
CONTRATO : 4600102888 DE 2024

A ‐ Costos directos de personal (Profesional, tecnólogo y técnico)

Descricpión
Cantidad

(1)

% de 

Dedicación

(2)

 Salario

(3) 

Plazo 

(Meses)

(4)

FM

(5)

 Valor Total ($)

(1*2*3*4*5) = (6) 

Director de Interventoría. 1 0.25 $ 7,500,000.00 2 2.02 $ 7,575,000.00

Residente de Interventoría. 1 1 $ 5,300,000.00 2 2.02 $ 21,412,000.00

Tecnólogo en Obras Civiles. 2 1 $ 3,200,000.00 2 2.02 $ 25,856,000.00

Profesional Ambiental. 1 1 $ 5,300,000.00 2 2.02 $ 21,412,000.00

Profesional Social. 2 1 $ 5,300,000.00 2 2.02 $ 42,824,000.00

Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo ‐SST. 1 1 $ 5,300,000.00 2 2.02 $ 21,412,000.00

Otro. ‐  Especialista en Trásito y Transporte para PMT 1 0.25 $ 6,800,000.00 2 2.02 $ 6,868,000.00

B ‐ Otros Costos directos 

Descricpión
Cantidad

(7)

Unidad de 

Medida

 Valor Unitario ($)

(8) 

Duración

(9)

 Valor Total ($)

(7*8*9) = (10) 

Auxilio de arrendamiento de oficina. 1 Mes 1,700,000.00            2 $ 3,400,000.00
Auxilio de servicios públicos oficina del proyecto (energía, acueducto, 

gas, telefonía, internet).
1 Mes 800,000.00               2 $ 1,600,000.00

Auxilio para alquiler de equipos de computo con software licenciado de 

acuerdo con la especificación requerida por la entidad. ‐ Auxilio para 

todo el personal ‐ Incluye mobiliario
7 Mes 214,200.00               2 $ 2,998,800.00

Auxilio para gastos de papeleria, impresiones, fotocopias y otros. 1 Mes 519,100.00               2 $ 1,038,200.00
Auxilio por celulares ‐ equipo y  consumo‐. ‐ Auxilio para todo el personal 

de campo
7 Mes 45,000.00                  2 $ 630,000.00

Auxilio de transporte. (Para profesionales y técnologos que visitan los 

frentes de obra) ‐ Auxilio para los tecnologos
1 Mes 442,600.00               2 $ 885,200.00

Transporte: Vehículo con especificaciones definidas en el presupuesto, 

cuando es suministrado directamente por el contratista. ‐ Camioneta 4x4 

o 4 X2 Doble Cabina, modelo 2019 o superior (Incluye conductor, 

seguridad social y gastos de rodamiento)

1 Mes 8,500,000.00            2 $ 17,000,000.00

Ensayos de laboratorio. 1 Estimado 5,000,000.00            1 $ 5,000,000.00
Estudios y asesorías juridicas, contables y técnicas especializadas. 1 Estimado 7,654,827.00            1 $ 7,654,827.00
Chaqueta profesionales y personal de obra (según manual de identidad 

gráfica)
9 Unidad 164,000.00               0 $ 0.00

Comisión topográfica. 10 Día 774,232.00               1 $ 7,742,320.00

Costo directo de personal incluido Factor Multiplicador ‐ SUMATORIA DE 

(6) = (A)
$ 147,359,000.00

Otros costos directos ‐  SUMATORIA DE (10) = (B) $ 47,949,347.00

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (A + B)= (C) $ 195,308,347.00
Reajuste de salarios (D) $ 3,831,334.00 5 $ 19,156,670.00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (C) + Reajuste de salarios (D) $ 214,465,017.00
IVA (C * 19%) = (E) 0.19 $ 40,748,353.23
TOTAL COSTOS DIRECTOS INCLUIDO IVA  (D + E)=(F) $ 255,213,370.23
Pólizas ‐ Gasto estimado comprobable‐ (G) $ 1,338,111.00
COSTO TOTAL (F + G) =(H) 256,551,481.23$       

COSTO FINAL REQUERIDO ADICION 1 256,551,481.23$      

GUILLERMO GIL RIOS

REPRESENTANTE LEGAL

C.C. 1.040.731.254

Objeto:INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO DE ANDENES, VIAS, ESPACIO PUBLICO Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL ‐ PP _ LOTE 1, URBANA


