Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6610002
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5/08/2024 5:21:22 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	24000773 H1 DE 2024
Objeto del contrato	ADQUIRIR LLANTAS DE MAQUINAS DE BOMBEROS Y VEHÍCULOS DE APOYO PARA PRESTAR EL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	120 Días
Fecha de inicio de contrato	23/08/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	16/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	17/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	17 días para terminar *(17/04/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

AEROCIVIL

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INVERSIONES RD S.A.S.

Número de documento 901239368

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INVERSIONES RD S.A.S.			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *FERNANDO EDUARDO AMOROCHO FIGUEREDO* ***Fecha de aprobación:*** *14/08/2024 8:19:57 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ANGELA INES PAEZ PIÑEROS* ***Fecha de aprobación:*** *14/08/2024 6:09:40 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6610002_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	13/08/2024 11:39:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	13/08/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/12/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	16/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 31/07/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 14/08/2024 4:17:02 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.14953492	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	696.510.952,90 COP	SEGUROS DEL ESTADO	16/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.14891331	Seriedad de la oferta	-	104.923.600,00 COP	-	7/10/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6610002
Proveedor INVERSIONES RD S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida el Dorado No. 103 - 15
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Avenida el Dorado No. 103 - 15
Código postal 11001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	INSTALACIONES DE LA AEROCIVIL BOGOTA	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
2	AEROPUERTO JUAN JOSÉ RONDÓN - PAIPA, BOYACÁ	COLOMBIA > Boyacá > Paipa
3	AEROPUERTO PERALES - IBAGUE, TOLIMA	COLOMBIA > Tolima > Ibagué
4	AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES	COLOMBIA > Nariño > Ipiales
5	AEROPUERTO GUAPI	COLOMBIA > Cauca > Guapi
6	AEROPUERTO CALI	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali
7	AEROPUERTO DE YOPAL	COLOMBIA > Casanare > Yopal
8	Aeropuerto Tres de Mayo de Puerto Asís	COLOMBIA > Putumayo > Puerto Asís
9	AEROPUERTO DE MITU	COLOMBIA > Vaupés > Mitú
10	Aeropuerto Vargas Santos de Tame	COLOMBIA > Arauca > Tame
11	AEROPUERTO ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO DE VALLEDUPAR	COLOMBIA > Cesar > Valledupar
12	AEROPUERTO BENITO SALAS VARGAS. NEIVA - HUILA	COLOMBIA > Huila > Neiva
13	AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA. RIOHACHA - GUAJIRA	COLOMBIA > La Guajira > Riohacha

1 CO1.PCONTR.6610002

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							1.049.236.000,00	995.015.647,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		25171900	VAOR TOTAL DE SU OFERTA	1,00	UN	1.049.236.000,00	995.015.647,00	1.049.236.000,00	995.015.647,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
FORMATO 52 -CONTRATO DE COMPRAVENTA No 24000773 H3.pdf	FORMATO 52 -CONTRATO DE COMPRAVENTA No 24000773 H3.pdf	(detalle)
3. DEF.Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP. .pdf	3. DEF.Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP. .pdf	(detalle)
Oficio Revision y aceptacion Formato 7 Ajustado - 24000773 H1.pdf	Oficio Revision y aceptacion Formato 7 Ajustado - 24000773 H1.pdf	(detalle)
8. Analisis Precios Artificialmente Bajos y Solicitud Formato 7 de Propuesta.pdf	8. Analisis Precios Artificialmente Bajos y Solicitud Formato 7 de Propuesta.pdf	(detalle)
6. DEF. Desagregacion Presupuestal..pdf	6. DEF. Desagregacion Presupuestal..pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ANGELA INES PAEZ PIÑ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	51722946	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	ANGELA INES PAEZ PIÑEROS	14/08/2024 6:09:41 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANGELA INES PAEZ PIÑEROS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	995.015.647
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		995.015.647

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000735	2024	Validado
☐	2018011000732	2024	Validado
☐	2018011000727	2024	Validado
☐	2018011000728	2024	Validado
☐	2018011000739	2024	Validado
☐	2018011000990	2024	Validado

☐	2018011000958	2024	Validado
☐	2018011000992	2024	Validado
☐	2018011000991	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

	Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado	
☐	98624	2018011000735	CDP				74.896.347.570 COP	No se ha iniciado	-	Editar
☐	98624	2018011000732	CDP				995.015.647 COP	No se ha iniciado	-	Editar

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 24-12-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	98624	CDP	No se ha iniciado	1.050.000.000 COP	1.049.236.000 COP		Validado	Editar

Saldo de CDP 1.050.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 1.049.236.000 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2018011000735	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	995.015.647 COP	995.015.647 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 995.015.647 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 995.015.647 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -