ANÁLISIS DE COSTOS INTERVENTORÍA

CONSTRUCCIÓN CELDA DE DISPOSICIÓN FINAL RELLENO SANITARIO EL CAIRO MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA

Agosto de 2024

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA

CÁLCULO COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
1	**PERSONAL PROFESIONAL**	**DURAC (MES)**	**VR UNITARIO**	**DEDICAC (%)**	**VALOR PARCIAL**
1.1	Director de Interventoría	5	$ 3.000.000	20%	$ 3.000.000
1.2	Residente de Interventoría	5	$ 2.000.000	100%	$ 10.000.000
1.3	Asesor Jurídico	5	$ 2.800.000	20%	$ 2.800.000
1.4	Asesor Contable	5	$ 2.800.000	20%	$ 2.800.000
1.5	Asesor Socio Ambiental	5	$ 2.800.000	20%	$ 2.800.000
1.6	Topógrafo	5	$ 1.600.000	100%	$ 8.000.000
	SUBTOTAL COSTOS PERSONAL				**$ 29.400.000**
A	**TOTAL COSTOS PERSONAL SIN FACTOR MULTIPLICADOR**			**(1.1) (1.3) (1.4) (1.5)**	**$ 11.400.000**
	SUBTOTAL COSTOS PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR			**(1.2) (1.6)**	**$ 18.000.000**
	COSTO DE PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR			**F.M.**	**1,80**
B	**TOTAL COSTOS PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR**				**$ 32.400.000**
C	**TOTAL COSTOS DEL PERSONAL**			**(A) + (B)**	**$ 43.800.000**

2	**COSTOS DIRECTOS**	**DURAC (MES)**	**VR UNITARIO**		**VALOR PARCIAL**
2,1	Arriendo oficina / campamento	5	$ 204.832,44		$ 1.024.162
2,2	Servicio de transporte a sitio de obra	5	$ 400.000,00		$ 2.000.000
2,3	Alquiler de equipo topográfico	5	$ 1.000.000,00		$ 5.000.000
D	**TOTAL COSTOS DIRECTOS**				**$ 8.024.162**

3	**COSTOS DIRECTOS**	**%**	**BASE**		**VALOR PARCIAL**
3,1	Estampilla Pro Cultura	2,00%	$ 57.873.053,78		$ 1.157.461
3,2	Estampilla Pro Adulto Mayor	4,00%	$ 57.873.053,78		$ 2.314.922
3,3	Estampilla Pro Uniamazonia	0,50%	$ 57.873.053,78		$ 289.365
3,4	Estampilla Pro Electrificación Rural	0,50%	$ 57.873.053,78		$ 289.365
3,5	Estampilla Pro Deporte	0,50%	$ 57.873.053,78		$ 289.365
3,6	Estampilla Pro Justicia Familiar	2,00%	$ 57.873.053,78		$ 1.157.461
3,7	Pólizas	0,80%	$ 68.868.934,00		$ 550.951
E	**TOTAL COSTOS DIRECTOS**				**$ 6.048.892**

	SUBTOTAL COSTOS DE INTERVENTORÍA			**(C) + (D) + (E)**	**$ 57.873.054**
	IVA 19%			**19%**	**$ 10.995.880**

	TOTAL COSTOS DE INTERVENTORÍA				**$ 68.868.934**

FRANKLIN ADRIAN DURANGO MEDINA
Secretario de Planeación, Infraestructura y de las Tics
Municipio de San José del Fragua