ANALISIS DEL A.l.U

REPUBLICA DE COLOMBIA

Municipio de La Dorada — Caldas
Secretaria de Planeacion - Division de Proyectos

ALCALDIA
DE LA DORADA

ALCALDIA
DE LA DORADA

CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN PLACA POLIDEPORTIVA CENTRO POBLADO DE GUARINOCITO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Valor Estimado de Obra (Costo Directo)= $ 478.364.921,62
Total AlU= $ 194.933.706,00 40,75%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO= $ 673.298.627,62
Plazo estimado de ejecucion (meses)= 4,00
DESCRIPCION Unid. Cant. Dedicacion Factor Valor Unitario Valor Total Porcentaje
(% mes) (mes)
GASTOS GENERALES
PERSONAL $ 59.673.200,00 12,474%
Ingeniero Director + Prestaciones mes 4,00 50,00% 1,00 $ 5.000.000,00 | $ 10.000.000,00
Ingeniero Residente + Prestaciones mes 4,00 100,00% 163 [$ 3.800.000,00 | $ 24.756.240,00
Profesional en Salud Ocupacional mes 4,00 100,00% | 1,78 |$ 2.800.000,00 | $ 19.916.960,00
COMISION DE TOPOGRAFIA INCLUYE: PERSONAL (1 100 00%
topografo, 2 cadenero), MATERIALES Y EQUIPOS mes 0,50 1WU70 1,00| $ 10.000.000,00 | $ 5.000.000,00
PAPELERIA'Y SERVICIOS $ 8.400.000,00 1,76%
servicios Publicos domiciliarios de la Obra mes 4,00 100% $ 400.000,00 | $ 1.600.000,00
Gastos de Oficina (papeleria, fotocopias, etc) mes 4,00 100% $ 700.000,00 | $ 2.800.000,00
Viaticos, transportes, ensayos y otros mes 4,00 100% $ 1.000.000,00 | $ 4.000.000,00
GASTOS INDIRECTOS
IMPUESTOS Y VALORES AGREGADOS $ 107.727.780,00 22,52%
Estampilla Pro-Adulto Mayor %CT 4,00% $ 673.298.627,62 | $ 26.931.945,00
Estampilla Pro-Cultura %CT 1,00% $  673.298.627,62 [ $ 6.732.986,00
Estampilla Pro-Deporte %CT 2,50% $ 673.298.627,62 | $ 16.832.466,00
Estampilla Pro-Universidad %CT 1,50% $ 673.298.627,62 | $ 10.099.479,00
Estampilla Pro-Justicia Familiar %CT 2,00% $ 673.298.627,62 | $ 13.465.973,00
Fondo de seguridad y convivencia Ciudadana %CT 5,00% $ 673.298.627,62 | $ 33.664.931,00
POLIZAS % Vigencia Tasa | Valor asegurado $ = 0,00%
Seriedad de la Propuesta. %CT 0,00% [2 mes 0,25% | $ - $ -
Anticipo %CT 0,00% |4 mes 0,25% | $ - $ -
Cumplimiento %CT 0,00% |10 meses 0,50% |[$ - $ -
Estabilidad %CT 0,00% [60 meses 0,90% | $ - $ -
Prestaciones Sociales %CT 0,00% (40 MESES | 0,80% | $ - $ -
Responsabilidad Civil SMMLV 0 4 MESES 0,25% [ $ - $ -
TOTAL GASTOS INDIRECTOS DE ADMINISTRACION .......... (A)| $ 175.800.980,00 36,75%
IMPREVISTOS .......... mls - 0,0%
UTILIDADES .......... (U)| $ 19.134.597,00 4,0%
A.lLU 40,75%

i

— // -
JUAN-SEBASTIAN MILLAN MARINO
o~ INGENIERO CIVIL

MP 161037-0596243 TML

C.C 14.325.525




