
DESCRIPCION Unid. Cant.
Dedicación

(% mes)
Factor

Valor Unitario

(mes)
Valor Total Porcentaje

12,474%

Ingeniero Director + Prestaciones mes 4,00 50,00% 1,00   5.000.000,00$             10.000.000,00$          

Ingeniero Residente + Prestaciones mes 4,00 100,00% 1,63   3.800.000,00$             24.756.240,00$          

Profesional en Salud Ocupacional mes 4,00 100,00% 1,78   2.800.000,00$             19.916.960,00$          

COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA INCLUYE: PERSONAL (1 

topografo, 2 cadenero), MATERIALES Y EQUIPOS mes 0,50 100,00% 1,00 10.000.000,00$           5.000.000,00$            

1,76%

servicios Públicos domiciliarios de la Obra mes 4,00 100% 400.000,00$                1.600.000,00$            

Gastos de Oficina (papeleria, fotocopias, etc) mes 4,00 100% 700.000,00$                2.800.000,00$            

Viaticos, transportes, ensayos y otros mes 4,00 100% 1.000.000,00$             4.000.000,00$            

22,52%

Estampilla Pro-Adulto Mayor %CT 4,00% 673.298.627,62$         26.931.945,00$          

Estampilla Pro-Cultura %CT 1,00% 673.298.627,62$         6.732.986,00$            

Estampilla Pro-Deporte %CT 2,50% 673.298.627,62$         16.832.466,00$          

Estampilla Pro-Universidad %CT 1,50% 673.298.627,62$         10.099.479,00$          

Estampilla Pro-Justicia Familiar %CT 2,00% 673.298.627,62$         13.465.973,00$          

Fondo de seguridad y convivencia Ciudadana %CT 5,00% 673.298.627,62$         33.664.931,00$          

% Vigencia Tasa Valor asegurado -$                            0,00%

Seriedad de la Propuesta. %CT 0,00% 2 mes 0,25% -$                            -$                           

Anticipo %CT 0,00% 4 mes 0,25% -$                            -$                           

Cumplimiento %CT 0,00% 10 meses 0,50% -$                            -$                           

Estabilidad %CT 0,00% 60 meses 0,90% -$                            -$                           

Prestaciones Sociales %CT 0,00% 40 MESES 0,80% -$                            -$                           

Responsabilidad Civil SMMLV 0 4 MESES 0,25% -$                            -$                           

36,75%

0,0%

4,0%

40,75%

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PLACA POLIDEPORTIVA CENTRO POBLADO DE GUARINOCITO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA

ANALISIS DEL A.I.U

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Municipio de La Dorada – Caldas

Secretaria de Planeación - División de Proyectos

OBRA:

Valor Estimado de Obra (Costo Directo)= 478.364.921,62$                                      

Total AIU= 194.933.706,00$                                      40,75%

GASTOS INDIRECTOS

IMPUESTOS Y VALORES AGREGADOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO= 673.298.627,62$                                      

Plazo estimado de ejecución (meses)= 4,00

GASTOS GENERALES

PERSONAL 59.673.200,00$                                                

PAPELERIA Y SERVICIOS 8.400.000,00$                                                  

MP 161037-0596243 TML

C.C 14.325.525

107.727.780,00$                                              

POLIZAS

JUAN SEBASTIAN MILLAN MARIÑO

INGENIERO CIVIL

A.I.U

TOTAL GASTOS INDIRECTOS DE ADMINISTRACIÓN ………. (A) 175.800.980,00$                                              

IMPREVISTOS ………. (I) -$                                                                  

UTILIDADES ………. (U) 19.134.597,00$                                                


