
ESPECIFICACIÓN UNIDAD

M3

I. EQUIPO

COD Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor total

EQU001 HERRAMIENTAS MENORES %M.O. 272.948,00 0,050 13.647,0

EQU018 MEZCLADORA DE CONCRETO DIA 100.000,00 0,200 20.000,0

Sub-Total 33.647,00$       

II. MATERIALES EN OBRA

COD Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Valor total

MAT0483 CEMENTO GRIS KG 350,0 709,00 248.150,00

MAT0481 ARENA PARA CONCRETOS Y MORTEROSM3 0,84 69.499,5 58.380,00

MAT0482 TRITURADO 3/4 PARA CONCRETO M3 0,56 119.717,5 67.042,00

MAT0554 AGUA LT 180,00 74,0 13.320,00

Sub-Total 386.892,00$     

III. TRANSPORTES

COD Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor total

MAT0481

ARENA PARA CONCRETOS Y 

MORTEROS
0,84 10 8,4 1735 14574

MAT0482

TRITURADO 3/4 PARA 

CONCRETO 
0,56 3,5 1,96 1735 3400,6

Sub-Total 17.974,60$       

IV. MANO DE OBRA

COD Trabajador Jornal Total Rendimiento Valor total

CUAD001 CUADRILLA TIPO AA 779.851,00 0,350 272.948,00

Sub-Total 272.948,00$     

711.461,60$     

V. COSTOS INDIRECTOS

COD Porcentaje Valor Total

ADMINISTRACION 0% 0,00

IMPREVISTOS 0% 0,00

UTILIDAD 0% 0,00

Sub-Total 0,00

711.461,60$     

ESPECIFICACIÓN UNIDAD

M3

I. EQUIPO

COD Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor total

EQU001 HERRAMIENTAS MENORES %M.O. 272.948,00 0,050 13.647,0

EQU018 MEZCLADORA DE CONCRETO DIA 100.000,00 0,200 20.000,0

Sub-Total 33.647,00$       

II. MATERIALES EN OBRA

COD Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Valor total

MAT0483 CEMENTO GRIS KG 200,0 709,00 141.800,00

MAT0482 TRITURADO 3/4 PARA CONCRETO M3 1,00 119.717,50 119.718,00

MAT0481 ARENA PARA CONCRETOS Y MORTEROSM3 0,50 69.499,50 34.750,00

MAT0554 AGUA LT 143,00 74,00 10.582,00

Sub-Total 306.850,00$     

III. TRANSPORTES

COD Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor total
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ALBAÑILERIA

Total Costo Directo

Descripción

Precio unitario total aproximado al peso
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MAT0481

ARENA PARA CONCRETOS Y 

MORTEROS
0,50 10 5 1735 8675

MAT0482 TRITURADO 3/4 PARA CONCRETO 1,00 3,5 3,5 1735 6072,5

Sub-Total 14.747,50$       

IV. MANO DE OBRA

COD Trabajador Jornal Total Rendimiento Valor total

CUAD001 CUADRILLA TIPO AA 779.851,00 0,350 272.948,00

Sub-Total 272.948,00$     

Total Costo Directo 628.192,50$     

V. COSTOS INDIRECTOS

COD Descripción Porcentaje Valor Total

ADMINISTRACION 0% 0,00

IMPREVISTOS 0% 0,00

UTILIDAD 0% 0,00

Sub-Total -$                  

Precio unitario total aproximado al peso 628.192,50$     

ESPECIFICACIÓN UNIDAD

M3

I. EQUIPO

COD Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor total

EQU001 HERRAMIENTAS MENORES %M.O. 272.948,00 0,050 13.647,0

EQU018 MEZCLADORA DE CONCRETO DIA 100.000,00 0,200 20.000,0

Sub-Total 33.647,00$       

II. MATERIALES EN OBRA

COD Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Valor total

MAT0483 CEMENTO GRIS KG 280,0 709,00 198.520,00

MAT0482 TRITURADO 3/4 PARA CONCRETO M3 0,89 119.717,50 106.549,00

MAT0481 ARENA PARA CONCRETOS Y MORTEROSM3 0,55 69.499,50 38.225,00

MAT0554 AGUA LT 192,00 74,00 14.208,00

Sub-Total 357.502,00$     

III. TRANSPORTES

COD Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor total

MAT0481

ARENA PARA CONCRETOS Y 

MORTEROS
0,55 10 5,5 1735 9542,5

MAT0482

TRITURADO 3/4 PARA 

CONCRETO 0,89
3,5 3,115 1735 5404,525

Sub-Total 14.947,03$       

IV. MANO DE OBRA

COD Trabajador Jornal Total Rendimiento Valor total

CUAD001 CUADRILLA TIPO AA 779.851,00 0,350 272.948,00

Sub-Total 272.948,00$     

Total Costo Directo 679.044,03$     

V. COSTOS INDIRECTOS

COD Descripción Porcentaje Valor Total

ADMINISTRACION 0% 0,00

IMPREVISTOS 0% 0,00

UTILIDAD 0% 0,00

Sub-Total 0,00

Precio unitario total aproximado al peso 679.044,03$     

ESPECIFICACIÓN UNIDAD

M3

I. EQUIPO

COD Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor total

EQU001 HERRAMIENTAS MENORES %M.O. 272.948,00 0,050 13.647,0

EQU018 MEZCLADORA DE CONCRETO DIA 100.000,00 0,200 20.000,0

ITEM No.:
DESCRIPCION

CONCRETO DE 3500 PSI

ITEM No.:
DESCRIPCION

CONCRETO DE 2500 PSI

ALBAÑILERIA
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Sub-Total 33.647,00$       

II. MATERIALES EN OBRA

COD Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Valor total

MAT0483 CEMENTO GRIS KG 400,0 709,00 283.600,00

MAT0482 TRITURADO 3/4 PARA CONCRETO M3 0,76 119.717,50 90.985,00

MAT0481 ARENA PARA CONCRETOS Y MORTEROSM3 0,60 69.499,50 41.700,00

MAT0554 AGUA LT 190,00 74,00 14.060,00

Sub-Total 430.345,00$     

III. TRANSPORTES

COD Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor total

MAT0481

ARENA PARA CONCRETOS Y 

MORTEROS
0,60 10 6 1735 10410

MAT0482

TRITURADO 3/4 PARA 

CONCRETO 
0,76 3,5 2,66 1735 4615,1

Sub-Total 15.025,10$       

IV. MANO DE OBRA

COD Trabajador Jornal Total Rendimiento Valor total

CUAD001 CUADRILLA TIPO AA 779.851,00 0,350 272.948,00

Sub-Total 272.948,00$     

Total Costo Directo 751.965,10$     

V. COSTOS INDIRECTOS

COD Descripción Porcentaje Valor Total

ADMINISTRACION 0% 0,00

IMPREVISTOS 0% 0,00

UTILIDAD 0% 0,00

Sub-Total 0,00

Precio unitario total aproximado al peso 751.965,10$     

ESPECIFICACIÓN UNIDAD

M3

I. EQUIPO

COD Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor total

EQU001 HERRAMIENTAS MENORES %M.O. 163.769,00 0,050 8.188,0

EQU018 MEZCLADORA DE CONCRETO DIA 100.000,00 0,200 20.000,0

Sub-Total 28.188,00$       

II. MATERIALES EN OBRA

COD Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Valor total

MAT0483 CEMENTO GRIS KG 454,0 709,00 321.886,00

MAT0481 ARENA PARA CONCRETOS Y MORTEROSM3 1,09 69.499,50 75.754,00

MAT0554 AGUA LT 240,00 74,00 17.760,00

Sub-Total 415.400,00$     

III. TRANSPORTES

COD Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor total

MAT0481

ARENA PARA CONCRETOS Y 

MORTEROS
1,09 10 10,9 1735 18.911,50$             

Sub-Total 18.911,50$       

IV. MANO DE OBRA

COD Trabajador Jornal Total Rendimiento Valor total

CUAD001 CUADRILLA TIPO AA 779.851,00 0,210 163.769,00

Sub-Total 163.769,00$     

Total Costo Directo 626.268,50$     

V. COSTOS INDIRECTOS

COD Descripción Porcentaje Valor Total

ADMINISTRACION 0% 0,00

IMPREVISTOS 0% 0,00

UTILIDAD 0% 0,00

ITEM No.:
DESCRIPCION

MORTERO 1:3

ALBAÑILERIA

ALBAÑILERIA

ANÁLISIS DE PRECIOS BASICOS



Sub-Total 0,00

Precio unitario total aproximado al peso 626.268,50$     

ESPECIFICACIÓN UNIDAD

M3

I. EQUIPO

COD Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor total

EQU001 HERRAMIENTAS MENORES %M.O. 163.769,00 0,050 8.188,0

EQU018 MEZCLADORA DE CONCRETO DIA 100.000,00 0,200 20.000,0

Sub-Total 28.188,00$       

II. MATERIALES EN OBRA

COD Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Valor total

MAT0483 CEMENTO GRIS KG 364,0 709,00 258.076,00

MAT0481 ARENA PARA CONCRETOS Y MORTEROSM3 1,16 69.499,50 80.619,00

MAT0554 AGUA LT 220,00 74,00 16.280,00

Sub-Total 354.975,00$     

III. TRANSPORTES

COD Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor total

MAT0481

ARENA PARA CONCRETOS Y 

MORTEROS
1,16 10 11,6 1735 20126

Sub-Total 20.126,00$       

IV. MANO DE OBRA

COD Trabajador Jornal Total Rendimiento Valor total

CUAD001 CUADRILLA TIPO AA 779.851,00 0,210 163.769,00

Sub-Total 163.769,00$     

Total Costo Directo 567.058,00$     

V. COSTOS INDIRECTOS

COD Descripción Porcentaje Valor Total

ADMINISTRACION 0% 0,00

IMPREVISTOS 0% 0,00

UTILIDAD 0% 0,00

Sub-Total 0,00

Precio unitario total aproximado al peso 567.058,00$     

ESPECIFICACIÓN UNIDAD

M3

I. EQUIPO

COD Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor total

EQU001 HERRAMIENTAS MENORES %M.O. 272.948,00 0,050 13.647,0

EQU018 MEZCLADORA DE CONCRETO DIA 100.000,00 0,200 20.000,0

Sub-Total 33.647,00$       

II. MATERIALES EN OBRA

COD Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Valor total

MAT0483 CEMENTO GRIS KG 210,0 709,00 148.890,00

MAT0481 ARENA PARA CONCRETOS Y MORTEROSM3 0,50 69.499,50 34.750,00

MAT0554 AGUA LT 180,00 74,00 13.320,00

MAT0482 TRITURADO 3/4 PARA CONCRETO M3 1,00 119.717,50 119.718,00

Sub-Total 316.678,00$     

III. TRANSPORTES

COD Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor total

MAT0481

ARENA PARA CONCRETOS Y 

MORTEROS
0,50 10 5 1735 8675

MAT0482

TRITURADO 3/4 PARA 

CONCRETO 
1,00 3,5 3,5 1735 6072,5

Sub-Total 14.747,50$       

IV. MANO DE OBRA

COD Trabajador Jornal Total Rendimiento Valor total

ALBAÑILERIA

ITEM No.:
DESCRIPCION

MORTERO 1:4

ANÁLISIS DE PRECIOS BASICOS

ITEM No.:
DESCRIPCION

CONCRETO DE 1500 PSI

ANÁLISIS DE PRECIOS BASICOS



CUAD001 CUADRILLA TIPO AA 779.851,00 0,350 272.948,00

Sub-Total 272.948,00$     

Total Costo Directo 638.020,50$     

ESPECIFICACIÓN UNIDAD

M3

I. EQUIPO

COD Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor total

EQU001 HERRAMIENTAS MENORES %M.O. 272.948,00 0,050 13.647,0

EQU018 MEZCLADORA DE CONCRETO DIA 100.000,00 0,080 12.500,0

Sub-Total 26.147,00$       

II. MATERIALES EN OBRA

COD Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Valor total

MAT0483 CEMENTO GRIS KG 454,0 709,00 321.886,00

MAT0481 ARENA PARA CONCRETOS Y MORTEROSM3 0,74 69.499,50 51.430,00

MAT0554 AGUA LT 230,00 74,00 17.020,00

MAT0482 TRITURADO 3/4 PARA CONCRETO M3 0,74 119.717,50 88.591,00

Sub-Total 478.927,00$     

III. TRANSPORTES

COD Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor total

MAT0481

ARENA PARA CONCRETOS Y 

MORTEROS
0,74 10 7,4 1735 12839

MAT0482

TRITURADO 3/4 PARA 

CONCRETO 
0,74 3,5 2,59 1735 4493,65

Sub-Total 17.332,65$       

IV. MANO DE OBRA

COD Trabajador Jornal Total Rendimiento Valor total

CUAD001 CUADRILLA TIPO AA 779.851,00 0,350 272.948,00

Sub-Total 272.948,00$     

Total Costo Directo 795.354,65$     

JUAN SEBASTIAN MILLAN MARIÑO

INGENIERO CIVIL

MP 161037-0596243 TML

C.C. 14,325,525

ANÁLISIS DE PRECIOS BASICOS

ITEM No.:
DESCRIPCION

CONCRETO DE 4000 PSI

ALBAÑILERIA

_______________________________

ALBAÑILERIA


