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ALCALDIA
DE LA DORADA

ALCALDIA MUNICIPAL

Municipio de La Dorada — Caldas

Secretaria de Planeacion - Division de Proyectos

CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN PLACA POLIDEPORTIVA CENTRO POBLADO DE GUARINOCITO EN EL MUNICIPIO DE LA

DORADA
ANALISIS DE PRECIOS BASICOS
ITEM No.: — I:>Iz:ESCRIPCION ESPECIFICACION UN'\IAIZ;AD
I. EQUIPO
COoD Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento | Valor total
EQUOO1 HERRAMIENTAS MENORES %M.O. 272.948,00 0,050 13.647,0
EQUO18 MEZCLADORA DE CONCRETO DIA 100.000,00 0,200 20.000,0
Sub-Total $  33.647,00
IIl. MATERIALES EN OBRA
COD Descripcion Unidad Cantidad | Precio Unitario| Valor total
MAT0483 |CEMENTO GRIS KG 350,0 709,00  248.150,00
MAT0481 |ARENA PARA CONCRETOS Y M( M3 0,84 69.499,5 58.380,00
MAT0482 |TRITURADO 3/4 PARA CONCRE] M3 0,56 119.717,5 67.042,00
MATO0554 |AGUA LT 180,00 74,0 13.320,00
Sub-Total $ 386.892,00
lll. TRANSPORTES
COD Material Vol. Peso 6 Cal  Distancia M3-Km Tarifa Valor total
ARENA PARA CONCRETOS Y 0.84 10 6.4 1735 14574
MAT0481 |MORTEROS
TRITURADO 3/4 PARA
MAT0482 |CONCRETO 0,56 35 1,96 1735 3400,6
Sub-Total $ 17.974,60
IV. MANO DE OBRA
COD Trabajador Jornal Total | Rendimiento Valor total
CUADOO1 [CUADRILLA TIPO AA ALBANILERIA 779.851,00 0,350 272.948,00
Sub-Total $ 272.948,00
Total Costo Directo $ 711.461,60
V. COSTOS INDIRECTOS
COD Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 0% 0,00
IMPREVISTOS 0% 0,00
UTILIDAD 0% 0,00
Sub-Total 0,00
Precio unitario total aproximado al peso $ 711.461,60
ANALISIS DE PRECIOS BASICOS
ITEM No. DESCRIPCION ESPECIFICACION UNIDAD
CONCRETO DE 2000 PSI M3
I. EQUIPO
COD Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento | Valor total
EQUO001 HERRAMIENTAS MENORES %M.O. 272.948,00 0,050 13.647,0
EQUO018 MEZCLADORA DE CONCRETO DIA 100.000,00 0,200 20.000,0
Sub-Total $ 33.647,00
IIl. MATERIALES EN OBRA
COD Descripcién Unidad Cantidad Precio Unitario| Valor total
MAT0483 |CEMENTO GRIS KG 200,0 709,00 141.800,00
MATO0482 |TRITURADO 3/4 PARA CONCRE] M3 1,00 119.717,50 119.718,00
MAT0481 |ARENA PARA CONCRETOS Y M( M3 0,50 69.499,50 34.750,00
MATO0554 |AGUA LT 143,00 74,00 10.582,00
Sub-Total $ 306.850,00
lll. TRANSPORTES
ICOD Material Vol. Peso 6 CarI Distancia M3-Km Tarifa Valor total




ARENA PARA CONCRETOS Y 0,50 10 5 - —
MAT0481 |MORTEROS
MAT0482 [TRITURADO 3/4 PARA CONCRE] 1,00 35 35 1735 6072,5
Sub-Total $ 14.747,50
IV. MANO DE OBRA
COoD Trabajador Jornal Total | Rendimiento Valor total
CUADOO01 CUADRILLA TIPO AA ALBANILERIA 779.851,00 0,350 272.948,00
Sub-Total 272.948,00
Total Costo Directo 628.192,50
V. COSTOS INDIRECTOS
COD Descripcién Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 0% 0,00
IMPREVISTOS 0% 0,00
UTILIDAD 0% 0,00
Sub-Total -
Precio unitario total aproximado al peso 628.192,50
ANALISIS DE PRECIOS BASICOS
ITEM No.- DESCRIPCION ESPECIFICACION UNIDAD
CONCRETO DE 2500 PSI M3
I. EQUIPO
CoD Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento | Valor total
EQUO001 HERRAMIENTAS MENORES %M.0. 272.948,00 0,050 13.647,0
EQUO018 MEZCLADORA DE CONCRETO DIA 100.000,00 0,200 20.000,0
Sub-Total $  33.647,00
IIl. MATERIALES EN OBRA
COD Descripcion Unidad Cantidad Precio Unitario| Valor total
MATO0483 |CEMENTO GRIS KG 280,0 709,00 198.520,00
MATO0482 |TRITURADO 3/4 PARA CONCRE] M3 0,89 119.717,50 106.549,00
MAT0481 |ARENA PARA CONCRETOS Y M( M3 0,55 69.499,50 38.225,00
MATO0554 |AGUA LT 192,00 74,00 14.208,00
Sub-Total $ 357.502,00
lll. TRANSPORTES
COD Material Vol. Peso 6 Cail  Distancia M3-Km Tarifa Valor total
ARENA PARA CONCRETOS Y
MAT0481 MORTEROS 0,55 10 55 1735 95425
TRITURADO 5/4 PARA
MAT0482 |CONCRETO 08 *° 3115 1735 5404,525
Sub-Total $ 14.947,03
IV. MANO DE OBRA
COD Trabajador Jornal Total | Rendimiento Valor total
CUADOO1 |CUADRILLA TIPO AA ALBANILERIA 779.851,00 0,350 272.948,00
Sub-Total 272.948,00
Total Costo Directo 679.044,03
V. COSTOS INDIRECTOS
COD Descripcién Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 0% 0,00
IMPREVISTOS 0% 0,00
UTILIDAD 0% 0,00
Sub-Total 0,00
Precio unitario total aproximado al peso $ 679.044,03
ANALISIS DE PRECIOS BASICOS
ITEM No.: DESCRIPCION ESPECIFICACION UNIDAD
CONCRETO DE 3500 PsSI M3
I. EQUIPO
COD Descripcién Unidad Tarifa Rendimiento Valor total
EQUO001 HERRAMIENTAS MENORES %M.O. 272.948,00 0,050 13.647,0
EQUO018 MEZCLADORA DE CONCRETO DIA 100.000,00 0,200 20.000,0




Sub-Total I $ 33.647,00 I
IIl. MATERIALES EN OBRA
COD Descripcién Unidad Cantidad Precio Unitario| Valor total
MATO0483 |CEMENTO GRIS KG 400,0 709,00 283.600,00
MATO0482 |TRITURADO 3/4 PARA CONCRE] M3 0,76 119.717,50 90.985,00
MAT0481 |ARENA PARA CONCRETOS Y M( M3 0,60 69.499,50 41.700,00
MATO0554 |AGUA LT 190,00 74,00 14.060,00
Sub-Total $ 430.345,00
lll. TRANSPORTES
COoD Material Vol. Peso 6 Cail  Distancia M3-Km Tarifa Valor total
ARENA PARA CONCRETOS Y
MAT0481 |MORTEROS 0.0 10 ° 1% 10410
TRITURADO 3/4 PARA
MAT0482 CONCRETO 0,76 35 2,66 1735 4615,1
Sub-Total $ 15.025,10
IV. MANO DE OBRA
COD Trabajador Jornal Total | Rendimiento Valor total
CUADOO01 CUADRILLA TIPO AA ALBANILERIA 779.851,00 0,350 272.948,00
Sub-Total $ 272.948,00
Total Costo Directo $ 751.965,10
V. COSTOS INDIRECTOS
COD Descripcién Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 0% 0,00
IMPREVISTOS 0% 0,00
UTILIDAD 0% 0,00
Sub-Total 0,00
Precio unitario total aproximado al peso $ 751.965,10
ANALISIS DE PRECIOS BASICOS
ITEM No.- DESCRIPCION ESPECIFICACION UNIDAD
MORTERO 1:3 M3
I. EQUIPO
CoD Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento | Valor total
EQUO001 HERRAMIENTAS MENORES %M.0. 163.769,00 0,050 8.188,0
EQUO18 MEZCLADORA DE CONCRETO DIA 100.000,00 0,200 20.000,0
Sub-Total $  28.188,00
II. MATERIALES EN OBRA
COD Descripcion Unidad Cantidad Precio Unitario| Valor total
MATO0483 |CEMENTO GRIS KG 4540 709,00 321.886,00
MAT0481 |ARENA PARA CONCRETOS Y M( M3 1,09 69.499,50 75.754,00
MATO0554 |AGUA LT 240,00 74,00 17.760,00
Sub-Total $ 415.400,00
lll. TRANSPORTES
COD Material Vol. Peso 6 Cail  Distancia M3-Km Tarifa Valor total
ARENA PARA CONCRETOS Y
MAT0481 MORTEROS 1,09 10 10,9 1735 18.911,50
Sub-Total $ 18.911,50
IV. MANO DE OBRA
COD Trabajador Jornal Total | Rendimiento Valor total
CUADOO01 CUADRILLA TIPO AA ALBANILERIA 779.851,00 0,210 163.769,00
Sub-Total $ 163.769,00
Total Costo Directo $ 626.268,50
V. COSTOS INDIRECTOS
COD Descripcién Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 0% 0,00
IMPREVISTOS 0% 0,00
UTILIDAD 0% 0,00




Sub-Total 0,00
Precio unitario total aproximado al peso $ 626.268,50
ANALISIS DE PRECIOS BASICOS
TEM No DESCRIPCION ESPECIFICACION [ UNIDAD
MORTERO 1:4 M3
I. EQUIPO
COoD Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento | Valor total
EQUO001 HERRAMIENTAS MENORES %M.O. 163.769,00 0,050 8.188,0
EQUO018 MEZCLADORA DE CONCRETO DIA 100.000,00 0,200 20.000,0
Sub-Total $ 28.188,00
IIl. MATERIALES EN OBRA
COD Descripcion Unidad Cantidad | Precio Unitario| Valor total
MATO0483 |CEMENTO GRIS KG 364,0 709,00 258.076,00
MAT0481 |ARENA PARA CONCRETOS Y M( M3 1,16 69.499,50 80.619,00
MATO0554 |AGUA LT 220,00 74,00 16.280,00
Sub-Total $ 354.975,00
lll. TRANSPORTES
COD Material Vol. Peso 6 Cal  Distancia M3-Km Tarifa Valor total
ARENA PARA CONCRETOS Y
MAT0481 MORTEROS 1,16 10 11,6 1735 20126
Sub-Total $ 20.126,00
IV. MANO DE OBRA
COD Trabajador Jornal Total | Rendimiento Valor total
CUADOO1 CUADRILLA TIPO AA ALBANILERIA 779.851,00 0,210 163.769,00
Sub-Total 163.769,00
Total Costo Directo 567.058,00
V. COSTOS INDIRECTOS
COD Descripcién Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 0% 0,00
IMPREVISTOS 0% 0,00
UTILIDAD 0% 0,00
Sub-Total 0,00
Precio unitario total aproximado al peso $ 567.058,00
ANALISIS DE PRECIOS BASICOS
ITEM No.: DESCRIPCION ESPECIFICACION UNIDAD
CONCRETO DE 1500 PsSI M3
I. EQUIPO
CoD Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento | Valor total
EQUO001 HERRAMIENTAS MENORES %M.O. 272.948,00 0,050 13.647,0
EQUO018 MEZCLADORA DE CONCRETO DIA 100.000,00 0,200 20.000,0
Sub-Total $ 33.647,00
IIl. MATERIALES EN OBRA
COD Descripcion Unidad Cantidad | Precio Unitario| Valor total
MATO0483 |CEMENTO GRIS KG 210,0 709,00 148.890,00
MAT0481 |ARENA PARA CONCRETOS Y M( M3 0,50 69.499,50 34.750,00
MATO0554 |AGUA LT 180,00 74,00 13.320,00
MAT0482 |TRITURADO 3/4 PARA CONCRE] M3 1,00 119.717,50 119.718,00
Sub-Total $ 316.678,00
lll. TRANSPORTES
COD Material Vol. Peso 6 Cal  Distancia M3-Km Tarifa Valor total
ARENA PARA CONCRETOS Y 050 o : 1735 o675
MAT0481 |MORTEROS '
TRITURADO 3/4 PARA 1,00 3,5 3,5 1735 6072,5
MAT0482 |CONCRETO ' ' ' '
Sub-Total $ 14.747,50
IV. MANO DE OBRA
ICOD Trabajador Jornal Total | Rendimiento Valor total




[cuapoo1

CUADRILLA TIPO AA

ALBANILERIA

| 779.851,00]

0,350|

272.948,00

Total Costo Directo

ANALISIS DE PRECIOS BASICOS

Sub-Total

$ 272.948,00

$ 638.020,50

ITEM No.: DESCRIPCION ESPECIFICACION UNIDAD
CONCRETO DE 4000 PsSI M3
I. EQUIPO
COoD Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento | Valor total
EQUO001 HERRAMIENTAS MENORES %M.O. 272.948,00 0,050 13.647,0
EQUO018 MEZCLADORA DE CONCRETO DIA 100.000,00 0,080 12.500,0
Sub-Total $ 26.147,00
Il. MATERIALES EN OBRA
COD Descripcion Unidad Cantidad | Precio Unitario| Valor total
MAT0483 |CEMENTO GRIS KG 454,0 709,00  321.886,00
MAT0481 |ARENA PARA CONCRETOSY M( M3 0,74 69.499,50 51.430,00
MATO0554 |AGUA LT 230,00 74,00 17.020,00
MATO0482 |TRITURADO 3/4 PARA CONCRE] M3 0,74  119.717,50 88.591,00
Sub-Total $ 478.927,00
lll. TRANSPORTES
COD Material Vol. Peso 6 Cal  Distancia M3-Km Tarifa Valor total
ARENA PARA CONCRETOS Y
MAT0481 MORTEROS 0,74 10 7,4 1735 12839
TRITURADO 3/4 PARA 0,74 3,5 2,59 1735 4493,65
MAT0482 |CONCRETO ' ' ' '
Sub-Total $ 17.332,65
IV. MANO DE OBRA
COD Trabajador Jornal Total | Rendimiento Valor total
CUADOO1 CUADRILLA TIPO AA ALBANILERIA 779.851,00 0,350 272.948,00
Sub-Total $ 272.948,00
Total Costo Directo $ 795.354,65
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