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CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN PLACA POLIDEPORTIVA CENTRO POBLADO DE GUARINOCITO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA

COSTOS DIRECTOS DE OBRA
ITEM | ACTIVIDAD | unD. CANT. | VR UNITARIO | VR. TOTAL
1 PRELIMINARES
LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO CON EQUIPO DE
1,1 TOPOGRAFIA M2 832,32 $ 7.626,00 | $ 6.347.303,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO PROVISIONAL EN
12 |pOLISOMBRA( TELA VERDE) CON H: 2,1M.INCLUYE SU POSTERIOR ML 116,54 $ 47.412,00 5.525.394,48
SUBTOTAL PRELIMINARES| $ 11.872.697,48
2,00 CIMENTACION
2,10 |CORTE DE PLACAS DE CONCRETO Y PAVIMENTO ML 307.92| $ 17.862,83 | $ 5.500.321,60
2,2 |DEMOLICION DE PLACAS EN CONCRETO Y PAVIMENTO M3 11,36 $ 83.74525 | $ 951.057,96
2,3 |EXCAVACION MANUAL < 2,0 M M3 41,65| $ 53.292,99 | $ 2.219.546,45
2,4 |SUMINISTRO E INSTALACION CONCRETO DE LIMPIEZA E= 0,05 M M2 45,76| $ 49.635,08 | $ 2.271.301,40
o5 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 210 KG/CM2? (3.000 M3
' PSI)PARA ZAPATAS 10,24l $ 1.130.713,90 | $ 11.578.510,34
26 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 210 KG/CM2 (3.000 M3
' PSI) PARA VIGAS DE CIMENTACION 10,12 $ 1.184.613,90 | $ 11.990.188,05
SUMINISTRO, FLEJADO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE
2.7 60.000 PSI.INCLUYE ALAMBRE NEGRO PARA AMARRE KG 1165,05 $ 6.538,66 | $ 7.617.847,00
2,8 RETIRO DE ESCOMPRO Y MATERIAL SOBRANTE. M3 66,18 $ 130.997,26 $ 8.668.743,35
SUBTOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRA| $ 50.797.516,23
3,00 CONSTRUCCION DE LAS ESTRUCTURAS EN CONCRETO
31 SUMINISTRO E IINSTALACION DE CONCRETO 210 KG/CM2 (3.000
' PSI) PARA PEDESTALES M3 2,45 $ 1.197.361,18 2.933.534,89
SUMINISTRO E IINSTALACION DE CONCRETO 210 KG/CMz? (3.000
3,2 PSI) PARA COLUMNAS M3 18,38 $ 1.268.147,27 23.302.206,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 210 KG/CMz2 (3.000
3,3 PSI) PARA VIGAS AEREAS M3 8,67 $ 1.338.153,37 | $ 11.597.775,00
ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM2 ( 60.000 PSI) PARA
3,4 ESTRUCTURA PEDESTALES COLUMNAS Y VIGAS AEREAS KG 5447,58 $ 6.331,16 34.489.501,00
SUBTOTAL CONSTRUCCION DE LAS ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS| $ 72.323.016,89
4,00 INSTALACION DE REDES HIDROSANITARIAS
CAJA DE INSPECCION DE 0,80 X 0,80 M EN CONCRETO DE 17,2
41 MPA, TAPA REFORZADA EN CONCRETO DE 20,7 MPA UN 5,00 $ 113893728 % 5.694.686,00
4.2 Slél\g!INISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PARED ESTRUCTURAL ML 92.00 $ 82.060.80 | $ 7.549.594.00
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA DE 6"
4,3 INCLUYE ACCESORIOS ML 61,00 $ 61.766,82 | $ 3.767.775,90
4,4 |SUMINISTRO E INSTALACION KIT SILLA YEE 6X8" UN 8,00 $ 202.662,45 $ 1.621.299,60
45 [SUMINISTRO E INSTALACION KIT SILLA YEE 8X10" UN 1,00 $ 255.162,45 $ 255.162,45
SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR ALCANTARILLADO
4.6 PARA TUBERIA CORRUGADA - SANITARIO 200 X 6" UN 10,00 $ 112.519,44 % 1.125.194,40
4,7 |SUMINISTRO E INSTALACION CODO 45° -160MM UN 30,00 $ 87.25535 $ 2.617.660,59
4,8 |SUMINISTRO E INSTALACION CODO 90° -160MM UN 10,00 $ 107.855,35 $ 1.078.553,53
SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA TRAGANTE CUPULA
49 ALUMINIO 8X6" UN 10,00 $ 147.036,33 $ 1.470.363,28
4,10 |[SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION EXCENTRICA 8X6" UN 2,00 $ 42.826,33 $ 85.652,66
411 [S)Lél\fl(),:”STRo E INSTALACION TUBERIA PVC PARED ESTRUCTURAL UN 76.00 $ 103.691.33 $ 7.880.540,93
CANUELA DE SECCION TRAPEZOIDAL PARA AGUAS LLUVIAS EN
4,12 |[CONCRETO DE 3000 PSI, REFORZADO (BASE DE 0.34m, ALTURA UN 77,00 $ 87.631,58 | $ 6.747.631,28
PROM. DE 0.05m)
VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 20,7 MPA
4,13 SECCION < 2.001 CM2 ML 64,20 $ 204.397,77 | $ 13.122.336,96
SUBTOTAL INSTALACION DE REDES HIDROSANITARIAS| $ 53.016.451,56
5,00 CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA
51 |TEJA AUTOPORTANTE CALIBRE 18 COLOR A DEFINIR M2 708,75 $ 265.287,89 | $ 188.021.996,00
5,2 |COLGANTES DE CUBIERTA PARA LUMINARIAS UN 30,00 $ 4.560,67 | $ 136.820,00
o $ 188.158.816,00
6,00 INSTALACION DE LAS REDES ELECTRICAS Y AFINES
Suministro e instalacion de acometida en cable concentrio de CU 2x6+6
6,1 |AWG entre punto de conexién de la RED y Medidor. Incluye conectores
autoperforantes, ducto conudit IMC 2", Capacete, curva conduit PVC. GL 1,00 $ 820.572,50 | $ 820.572,50
Suministro e intslacion de equipo de medida directa, bifasica, electronico
6,2 |con pantalla LCD 100/5A. Incluye: caja para medidor tipo intemperie,
cinta bandit 5/8" y Hebillas para fijacion en poste GL 1,00 $ 820.274,05 | $ 820.274,05
63 Suministro e instalacion de acometida en cable CU 2Fx 6AWG + 1N x 6
' AWG + 1T x 6 AWG. Entre equipo de medida y trablero general. ML 40,00( $ 5153361 | $ 2.061.344,20
6.4 Suministro e instalacion de banco de ductos conduit PVC 2" + ducto de
' reserva. ML 25,15 $ 70.547,47 | $ 1.774.268,74
6,5 Suministro e instalacion de caja tipo CS274 de 60x60cm UND 3,001 2177.672,02| % 6.533.016,05
6,6 |Suministro e instalacién de tablero general segun disefio GL 1|$ 11.598.44957 | $ 11.598.449,57
67 Suministro e instalacion de tubo conduit EMT 1" incluye elementos de
' fijacion ML 12,00( $ 4447468 | $ 533.696,10
68 Suministro e instalacion de tubo conduit EMT 3/4" Incluye elementos de
' fijacién. ML 236,90 $ 49.177,68 | $ 11.650.191,21
69 Suministro e instalacion de alimentador CU 2F+1T x 10 AWG - Libre de
' Halogenos ML 289,69 $ 39.946,51 | $ 11.572.103,58
6.10 Suministro e instalacion de salida para iluminacion - Incluye Toma
' Bifasico con polo a tierra, caja fundida en aluminio. UND 40,00 $ 72.601,68 | $ 2.904.067,00




6,11 Suministro e instalacion de luminaria para instalaciér_l colggnte con
gancho de 200W, temperatura de color 6000°K, flujo luminoso 26.000Im UND 30,00 $ 695.855.04 | $ 20.875.651,26
Suministro e instalacion de caja de paso metalica de paso 30x30x15cm
6,12 [enlamina Cold Rolled calibre 20, recubrimiento en pintura electrostatica,
tapa con hisagra, cierre de la tapa con chapa. UND 7,00 $ 124.013,68 | $ 868.095,73
6,13 |Suministro e instalacion de puntas captadoras 1,2m incluye base UND 35,00| $ 239.677,20 | $ 8.388.702,00
614 Suministro e instalacion de alambrén en aluminio 8mm. Incluye soporte
' para instalacién ML 317,40| $ 38.129,00 | $ 12.102.144,60
Suministro e instalacion de caja de paso metalica de paso 20x20x10cm
6,15 [enlamina Cold Rolled calibre 20, recubrimiento en pintura electrostatica,
tapa con hisagra, cierre de la tapa con chapa. UND 2,00 $ 85.103,68 | $ 170.207,35
6.16 Suministro e instalacion de conectores bimetalicos para transicion
' alambrén de aluminio 8mm a Cable de Cobre UND 2,00 $ 98.863,51 | $ 197.727,01
617 Suministro e instalacion de ducto IMC 3/4" para bajante de proteccion
' contra rayos. Incluye elementos de sujecion. ML 14,00 $ 36.086,34| $ 505.208,73
618 Suministro e instalacion de puesta a tierra 5x5m 4 varillas de CU en
' calbe 2/0 AWG. Incluye mejoramiento de la resistividad del terreno. UND 1,000 $ 3.595.521,50 | $ 3.595.521,50
6.19 Suministro e instalacion de puesta a tierra 1 varillas de CU para bajante
' de proteccion contra rayos. Incluye caja de inspeccion 30x30cm UND 2,00| $ 664.252,70 | $ 1.328.505,40
6.20 Suministro e instalacion de cable desnudo 2/0 AWG para
' equipotencializacién del sistema de puesta a tierra. ML 50| $ 54.879,34 | $ 2.743.966,88
6.21 Suministro e instalacion de lumniara de emergencia 2x1,5W (3W)- 100-
' 277V; 2x125Im; 6500°K UND 10,00| $ 115.271,00 | $ 1.152.710,00
SUBTOTAL INSTALACION DE LAS REDES ELECTRICAS Y AFINES| $ 102.196.423,45
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 478.364.921,62
ADMINISTRACION 36,75%| $ 175.799.109,00
IMPREVISTOS 0,00%| S -
UTILIDAD 4,00%| $ 19.134.597,00
TOTAL A.LU 40,75%| $ 194.933.706,00
IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%) 19,00%]| $ 3.635.573,00
PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO) 4,68%)| $ 10.357.526,00
Certificacion RETIE 5% de costo total (Redes Electricas) S 5.109.821,17
Certificacion RETILAP 5% del Costo Total (Redes Electricas) S 5.109.821,17
Tramites de legalizacion ante operador de red 2% del costo total (Redes Electricas) S 2.043.928,47

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS DE LA OBRA

$221.190.375,81

INTERVENTORIA

$117.814.062,00

VALOR TOTAL CONSTRUCCION

$ 817.369.359,43
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