
ITEM ACTIVIDAD UNID. CANT. VR. UNITARIO VR. TOTAL

1

1,1
LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO CON EQUIPO DE 

TOPOGRAFIA
M2 832,32  $             7.626,00  $                  6.347.303,00 

1,2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL EN

POLISOMBRA( TELA VERDE) CON H: 2,1M.INCLUYE SU POSTERIOR
ML 116,54  $           47.412,00  $                  5.525.394,48 

11.872.697,48$                 

2,00

2,10 CORTE DE PLACAS DE CONCRETO Y PAVIMENTO
ML 307,92 17.862,83$            5.500.321,69$                  

2,2 DEMOLICIÓN DE PLACAS EN CONCRETO Y PAVIMENTO M3 11,36 83.745,25$            951.057,96$                     

2,3 EXCAVACIÓN MANUAL < 2,0 M M3 41,65 53.292,99$            2.219.546,45$                  

2,4 SUMINISTRO E INSTALACION  CONCRETO DE LIMPIEZA E= 0,05 M M2 45,76 49.635,08$            2.271.301,40$                  

2,5
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 210 KG/CM² (3.000

PSI)PARA  ZAPATAS 
M3

10,24 1.130.713,90$       11.578.510,34$                 

2,6
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 210 KG/CM² (3.000

PSI) PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 
M3

10,12 1.184.613,90$       11.990.188,05$                 

2,7
SUMINISTRO, FLEJADO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO DE

60.000 PSI.INCLUYE ALAMBRE NEGRO PARA AMARRE
KG 1165,05  $             6.538,66  $                  7.617.847,00 

2,8 RETIRO DE ESCOMPRO Y MATERIAL SOBRANTE. M3 66,18  $         130.997,26  $                  8.668.743,35 

50.797.516,23$                 

3,00

3,1
SUMINISTRO E IINSTALACION DE CONCRETO 210 KG/CM² (3.000 

PSI) PARA PEDESTALES M3 2,45 1.197.361,18$       2.933.534,89$                  

3,2
SUMINISTRO E IINSTALACION DE CONCRETO 210 KG/CM² (3.000

PSI) PARA COLUMNAS 
M3 18,38  $      1.268.147,27  $                23.302.206,00 

3,3
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 210 KG/CM² (3.000

PSI) PARA VIGAS AÉREAS
M3 8,67  $      1.338.153,37  $                11.597.775,00 

3,4
ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² ( 60.000 PSI) PARA

ESTRUCTURA PEDESTALES COLUMNAS Y VIGAS AEREAS
KG 5447,58  $             6.331,16  $                34.489.501,00 

72.323.016,89$                 

4,00

4,1
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,80 X 0,80 M EN CONCRETO DE 17,2

MPA, TAPA REFORZADA EN CONCRETO DE 20,7 MPA
UN 5,00  $      1.138.937,28  $                  5.694.686,00 

4,2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PARED ESTRUCTURAL 

DE 8"
ML 92,00  $           82.060,80  $                  7.549.594,00 

4,3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC SANITARIA DE 6",

INCLUYE ACCESORIOS
ML 61,00  $           61.766,82  $                  3.767.775,90 

4,4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT SILLA YEE 6X8" UN 8,00  $         202.662,45  $                  1.621.299,60 

4,5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT SILLA YEE 8X10" UN 1,00  $         255.162,45  $                     255.162,45 

4,6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADAPTADOR ALCANTARILLADO

PARA TUBERIA CORRUGADA - SANITARIO 200 X 6"
UN 10,00  $         112.519,44  $                  1.125.194,40 

4,7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45° -160MM UN 30,00  $           87.255,35  $                  2.617.660,59 

4,8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° -160MM UN 10,00  $         107.855,35  $                  1.078.553,53 

4,9
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA TRAGANTE CÚPULA

ALUMINIO 8X6"
UN 10,00  $         147.036,33  $                  1.470.363,28 

4,10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REDUCCIÓN EXCENTRICA 8X6" UN 2,00  $           42.826,33  $                       85.652,66 

4,11
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC PARED ESTRUCTURAL 

DE 10"
UN 76,00  $         103.691,33  $                  7.880.540,93 

4,12

CAÑUELA DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL PARA AGUAS LLUVIAS EN

CONCRETO DE 3000 PSI, REFORZADO (BASE DE 0.34m, ALTURA

PROM. DE 0.05m)

UN 77,00  $           87.631,58  $                  6.747.631,28 

4,13
VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 20,7 MPA 

SECCIÓN < 2.001 CM2
ML 64,20  $         204.397,77  $                13.122.336,96 

53.016.451,56$                 

5,00

5,1 TEJA AUTOPORTANTE CALIBRE 18 COLOR A DEFINIR M2 708,75  $         265.287,89  $              188.021.996,00 

5,2 COLGANTES DE CUBIERTA PARA LUMINARIAS  UN 30,00  $             4.560,67  $                     136.820,00 

188.158.816,00$               

6,00

6,1

Suministro e instalación de acometida en cable concentrio de CU 2x6+6 

AWG entre punto de conexión de la RED y Medidor. Incluye conectores 

autoperforantes, ducto conudit IMC 2", Capacete, curva conduit PVC. GL 1,00 820.572,50$          820.572,50$                     

6,2

Suministro e intslación de equipo de medida directa, bifasica, electronico 

con pantalla LCD 100/5A. Incluye: caja para medidor tipo intemperíe, 

cinta bandit 5/8" y Hebillas para fijación en poste GL 1,00 820.274,05$          820.274,05$                     

6,3
Suministro e instalación de acometida en cable CU 2Fx 6AWG +  1N x 6 

AWG +  1T x 6 AWG. Entre equipo de medida y trablero general. ML 40,00 51.533,61$            2.061.344,20$                  

6,4
Suministro e instalación de banco de  ductos conduit PVC 2" + ducto de 

reserva. ML 25,15 70.547,47$            1.774.268,74$                  

6,5 Suministro e instalación de caja tipo CS274 de 60x60cm UND 3,00 2.177.672,02$       6.533.016,05$                  

6,6 Suministro e instalación de tablero general según diseño
GL 1 11.598.449,57$     11.598.449,57$                 

6,7
Suministro e instalación de tubo conduit EMT 1" incluye elementos de 

fijación ML 12,00 44.474,68$            533.696,10$                     

6,8
Suministro e instalación de tubo conduit EMT 3/4" Incluye elementos de 

fijación. ML 236,90 49.177,68$            11.650.191,21$                 

6,9
Suministro e instalación de alimentador CU 2F+1T x 10 AWG -  Libre de 

Halogenos ML 289,69 39.946,51$            11.572.103,58$                 

6,10
Suministro e instalación de salida para iluminación - Incluye Toma 

Bifasico con polo a tierra, caja fundida en aluminio. UND 40,00 72.601,68$            2.904.067,00$                  
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6,11
Suministro e instalación de luminaria para instalación colgante con 

gancho de  200W, temperatura de color 6000ºK,  flujo luminoso 26.000lm 
UND 30,00 695.855,04$          20.875.651,26$                 

6,12

Suministro e instalación de caja de paso metálica de paso 30x30x15cm 

en lamina Cold Rolled calibre 20, recubrimiento en pintura electrostatica, 

tapa con bisagra, cierre de la tapa con chapa. UND 7,00 124.013,68$          868.095,73$                     

6,13 Suministro e instalación de puntas captadoras 1,2m incluye base UND 35,00 239.677,20$          8.388.702,00$                  

6,14
Suministro e instalación de alambrón en aluminio 8mm. Incluye soporte 

para instalación ML 317,40 38.129,00$            12.102.144,60$                 

6,15

Suministro e instalación de caja de paso metálica de paso 20x20x10cm 

en lamina Cold Rolled calibre 20, recubrimiento en pintura electrostatica, 

tapa con bisagra, cierre de la tapa con chapa. UND 2,00 85.103,68$            170.207,35$                     

6,16
Suministro e instalación de conectores bimetalicos para transición 

alambrón de aluminio 8mm a Cable de Cobre UND 2,00 98.863,51$            197.727,01$                     

6,17
Suministro e instalación de ducto IMC 3/4" para bajante de protección 

contra rayos. Incluye elementos de sujeción. ML 14,00 $ 36.086,34 505.208,73$                     

6,18
Suministro e instalación de puesta a tierra 5x5m 4 varillas de CU en 

calbe 2/0 AWG. Incluye mejoramiento de la resistividad del terreno. UND 1,00 3.595.521,50$       3.595.521,50$                  

6,19
Suministro e instalación de puesta a tierra 1 varillas de CU para bajante 

de protección contra rayos. Incluye caja de inspección 30x30cm UND 2,00 664.252,70$          1.328.505,40$                  

6,20
Suministro e instalación de cable desnudo 2/0 AWG para 

equipotencialización del sistema de puesta a tierra. ML 50 54.879,34$            2.743.966,88$                  

6,21
Suministro e instalación de lumniara de emergencia 2x1,5W (3W)- 100-

277V; 2x125lm; 6500°K UND 10,00 115.271,00$          1.152.710,00$                  

102.196.423,45$               

478.364.921,62                   

36,75% 175.799.109,00$                 

0,00% -$                                           

4,00% 19.134.597,00$                   

40,75% 194.933.706,00$                 

19,00% 3.635.573,00$                     

4,68% 10.357.526,00$                   

 $                     5.109.821,17 

 $                     5.109.821,17 

 $                     2.043.928,47 

$ 221.190.375,81

$ 117.814.062,00

$ 817.369.359,43

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRACIÓN

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS DE LA OBRA

VALOR TOTAL CONSTRUCCION 

IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)

IMPREVISTOS

UTILIDAD

TOTAL A.I.U

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA (PGIO)

INTERVENTORIA

Certificación RETIE 5% de costo total (Redes Electricas)
Certificación RETILAP 5% del Costo Total (Redes Electricas)

Tramites de legalización ante operador de red 2% del costo total (Redes Electricas)

SUBTOTAL  INSTALACION DE LAS REDES ELECTRICAS Y AFINES

C.C 14.325.525 
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