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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

ETAPA CONTRACTUAL 
 

FORMATO  
ANEXO ACEPTACIÓN DE OFERTA  

No. CO1.PCCNTR.7118796 DE 2024 

CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA  

Y F&Y CONSTRUCCIONES S.A.S. 

 

OBJETO: ADECUACIÓN DE MEZANINE EN EL ÁREA DE AUTOMOTRIZ DEL CENTRO 

DE DISEÑO TECNOLÓGICO  INDUSTRIAL SEDE PONDAJE. 

 

ACTIVIDADES DE IMPERMEABILIZACION 

ITEM DESCRIPCIÓN UND. CANT. V/UNIT. V/TOTAL 

1 PRELIMINARES         

1.01 ESTUDIO Y DISEÑO ESTRUCTURAL M2 130 26.752,00 $ 3.477.760 

1.02 DISEÑO ELECTRICO E ILUMINACION M2 130 21.110,00 $ 2.744.300 

1.03 LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 130 9.099,00 $ 1.182.870 

1.04 
CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-

BORD 
ML 30 49.224,00 $ 1.476.720 

1.05 CAMPAMENTO TABLA 18 M2 M2 40 149.415,00 $ 5.976.600 

1.06 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOGOS DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LA OBRA. 
GLB 1 475.093,00 $ 475.093 

SUB-TOTAL PRELIMINARES $ 15.333.343 

2 ESTRUCTURA         

2.01 

SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA / 
EN PERFIL SIMPLE, ACERO A36, 

ALTURA=3MT, INCLUYE PLATINA DE ACERO 
A36, SEGUN ASTM36 PARA APLICACIONES 

ESTRUCTURALES, FIJACION A ESTRUCTURA 
CON JUEGO DE PERNOS ATORNILLADOS 

CON ARANDERLAS, TUERCA Y 
CONTRATUERCA, SISTEMA EPOXICO DE DOS 

COMPONENTES DE GRAN ADHERENCIA Y 
RESISTENCIA MECANICA PARA ANCLAJES DE 

PERNOS, INCLUYE SOLDADURA, CORTES, 
DESPUNTES, ELEMENTOS DE TRANSICION O 

UNIONES Y ELEMENTOS AUXILIARES DE 
MONTAJE. ACABADO CON IMPRIMACION 
ANTICORROSIVO COLOR GRIS. SEGUN 

DISEÑO ESTRUCTURAL 

ML 20 1.093.942,00 $ 21.878.840 
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2.02 

SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGAS 
PRINCIPALES / EN PERFIL SIMPLE, ACERO 

A36, INCLUYE PLATINA DE ACERO A36, 
SEGUN ASTM36 PARA APLICACIONES 

ESTRUCTURALES, FIJACION A ESTRUCTURA 
CON JUEGO DE PERNOS ATORNILLADOS 

CON ARANDERLAS, TUERCA Y 
CONTRATUERCA, INCLUYE SOLDADURA, 
CORTES, DESPUNTES, ELEMENTOS DE 
TRANSICION O UNIONES Y ELEMENTOS 

AUXILIARES DE MONTAJE. ACABADO CON 
IMPRIMACION ANTICORROSIVO COLOR GRIS. 

SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL 

ML 66,53 966.849,70 $ 64.324.511 

2.03 

SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGUETAS / 
EN PERFIL SIMPLE, ACERO A36, 

ALTURA=3MT, INCLUYE PLATINA DE ACERO 
A36, SEGUN ASTM36 PARA APLICACIONES 

ESTRUCTURALES, FIJACION A ESTRUCTURA 
CON JUEGO DE PERNOS ATORNILLADOS 

CON ARANDERLAS, TUERCA Y 
CONTRATUERCA, INCLUYE SOLDADURA, 
CORTES, DESPUNTES, ELEMENTOS DE 
TRANSICION O UNIONES Y ELEMENTOS 

AUXILIARES DE MONTAJE. ACABADO CON 
IMPRIMACION ANTICORROSIVO COLOR GRIS. 

SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL. 

ML 125 615.517,00 $ 76.939.625 

2.04 

SUMINISTRO Y FUNDICION DE LOSA EN 
LAMINA STEEL DECK 2" E=12.1 - 13.0 CM, 
INCLUYE CONECTORES NEGATIVOS DE 

ACERO GALVANIZADO, ACERO DE 
REFUERZO, INCLUYE PIEZAS DE REMATES 

PERIMETRALES, SISTEMA DE APOYO 
(CERCHAS), TRANSPORTE Y VACIADO DE 

CONCRETO 3100 PSI PREMEZCLADO BOMBA 
ESTACIONARIA. ACABADO EN CONCRETO 

ESMALTADO TRATADO CON ENDURECEDOR, 
DILATACIONES Y FRATASADO MECANICO. 

M2 110 356.836,00 $ 39.251.960 

2.05 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ESTRUCTURA ESCALERA ANCHO=150CM, 
DESARROLLO PARA LOSA ENTREPISO DE 
3.00MT ACERO A36, ACABADO EN PINTURA 
ANTICORROSIVA, COLOR GRIS, INCLUYE 
SOLDADURAS, CORTES, DESPUNTES Y 
FIJADO A LOSA. INCLUYE PELDAÑOS EN 

ANGULO 1.1/2 X 1.1/2 CALIBRE: ¼, INCLUYE 
LAMINA METALICA EN CONTRAHUELLA, 

HUELA CON LAMINA METALICA DOBLADA, 
ACERO DE REFUERZO FUNDIDO EN 

CONCRETO, NARIZ DE 3CM ACABADO 
ESCOBILLADO. 

UND 1 649.113,00 $ 649.113 
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2.06 

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA 
PASAMANOS EN PINTURA ANTICORROSIVA 
COLOR NEGRO H:120CM, INCLUYE POSTES 

VERTICALES DE 2.1/5", INTERMEDIOS 
VERTICALES DE 1.1/2" @:12CM Y 

HORIZONTALES DE REMATE (ARRIBA Y 
ABAJO) DE 2.1/5". INCLUYE SOLDADURAS, 
CORTES, DESPUNTES Y FIJADO A LOSA Y 

ESCALERA. 

ML 22 291.064,00 $ 6.403.408 

SUB-TOTAL ESTRUCTURA $ 209.447.456,54 

3 MUROS, REVESTIMIENTOS Y PINTURA         

3.01 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN 
SUPERBOARD 2 CARAS DE 10MM, INCLUYE 

ESTRUCTURA EN ALUMINIO, CON SU 
ACABADO FINAL Y 3 MANOS DE PINTURA 

RESISTENTE A LA HUMEDAD Y DETERIORO 
CLIMATICO. 

M2 155 94.642,00 $ 14.669.510 

3.02 
SUMINSTRO E INSTALACION DE 

GUARDAESCOBA EN PVC 
ML 49 60.319,00 $ 2.955.631 

3.03 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO 
FALSO EN PANEL YESO VERDE DE 8MM, 
INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO Y 

ESTRUCTURA METÁLICA DE FIJACIÓN A 3 
MANOS DE PINTURA RESISTENTE A LA 
HUMEDAD Y DETERIORO CLIMATICO. 

M2 110 67.167,00 $ 7.388.370 

SUB-TOTAL MUROS, REVESTIMIENTOS Y PINTURA $ 25.013.511 

4 PUERTA Y VENTANA         

4.01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA 
BATIENTE EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM 
(1.20CMX2.70H). INCLUYE ACCESORIOS DE 

INSTALACIÓN EN ALUMINIO NATURAL + 
CHAPA + BISAGRA INSTALADA AL PISO+ 

OPALIZADO Y VACIADO CON LOGO SENA. 

UND 2 3.299.422,00 $ 6.598.844 

4.02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
VENTANERÍA VIDRIO TEMPLADO E=10MM. 
INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN + 
MARCO EN ALUMINIO CRUDO + BORDES 
SELLADOS + OPALIZADO Y VACIADO CON 

LOGO SENA (3 VECES) 

M2 3,6 1.924.840,00 $ 6.929.424 

  SUB-TOTAL PUERTA Y VENTANA   $ 13.528.268 

5 
INSTALACIONES ELECTRICAS E 

ILUMINACION 
        

5.01 

SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA 
ELECTRICO. INCLUYE TOMAS 

MONOFASICOS, TRIFASICOS, CAJAS, 
CABLEADO, TUBERIA, Y TODOS LOS 

ACCESORIOS EN GENERAL. ELABORACION, 
ENTREGA DE PLANOS FIRMADOS SEGÚN 

DISEÑO Y CERTIFICACION RETIE USO FINAL 

UND 1 16.987.256,00 $ 16.987.256 

5.02 

TABLERO ELECTRICO TRIFASICO CON 
INTERRUPTOR PPAL MEDIDAS: 

120X30X80CM. INCLUYE SUS PROTECTORES 
AUXILIARES 

UND 1 2.037.150,00 $ 2.037.150 
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5.03 LAMPARAS DE ILUMINACION UND 26 168.185,00 $ 4.372.810 

5.04 TOMA DOBLE 110V UND 21 44.623,00 $ 937.083 

5.05 

SUMINISTRO E INTALACION DE AIRE 
ACONDICIONADO TIPO CASSETE DE 24MIL 
BTU 360GRADOS TIPO INVERTER (FORMA 
CIRCULAR) DE ALTA EFICIENCIA (INCLUYE 

ACOMETIDA ELÉCTRICA) 

UND 2 9.840.519,00 $ 19.681.038 

5.06 
ACOMETIDA ELECTRICA TRIFASICA 3 #4(F) + 
1#6(N) + 1#8(T). INCLUYE BANDEJA ABIERTA 

TIPO MALLA 
ML 58 71.325,00 $ 4.136.850 

  SUB-TOTAL INSTALACIONES ELECTRCIAS E       $ 48.152.187 

            

6 ASEO Y LIMPIEZA         

6.01 
ACARREO Y TRANSPORTE DE ESCOMBRO 

CERTIFICADO 
VIAJE 9 278.240,00 $ 2.504.160 

6.02 ASEO Y LIMPIEZA DE OBRA M2 130 27.598,00 $ 3.587.740 

          $ 6.091.900 

            

      TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 317.566.665,54 

      ADMINISTRACIÓN 20% $ 63.513.333,11 

      UTILIDAD 5% $ 15.878.333,28 

      TOTAL A-U 25% $ 79.391.666,39 

      
IVA SOBRE LA 

UTILIDAD 
19% $ 3.016.883,32 

      VALOR TOTAL PRESUPUESTO $ 399.975.215,25 

 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de 
la República de Colombia, del Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública, de las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y 
auxiliares, de las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales 
pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, 
de aquellas contenidas en otros apartes de los documentos del proceso y de las 
consignadas específicamente en el contenido del contrato, el contratista contrae, entre 
otras, las siguientes:  
 
Obligaciones Generales del Contratista: 

 
a. Garantizar la ejecución del objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las 

condiciones técnicas, financieras, económicas y jurídicas estipuladas en el estudio 
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previo y demás documentos del proceso de selección, así como de acuerdo con la 
propuesta aceptada por la entidad. 

b. Mantener la confidencialidad de la información que conozca en desarrollo del 
contrato y no utilizarla para ningún otro fin diferente al objeto del mismo.  

c. Constituir dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, la 
garantía única establecida en el presente contrato.  

d. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningún motivo 
abandonar el efectivo cumplimiento del objeto contractual.  

e. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el 
fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar 
inmediatamente al SENA, a través del funcionario responsable del control de 
ejecución acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás 
autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren 
necesarios. 

f. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo 
de dilaciones o en trabamientos que pudieran presentarse. Reportar por escrito, de 
manera inmediata al SENA, a través del supervisor, cualquier novedad, anomalía o 
situación irregular que se presente que pueda afectar la correcta ejecución 
contractual. 

g. Entregar los informes específicos o extraordinarios referidos a la ejecución del 
contrato, cuando le sean solicitados por parte de quien ejerce el control y vigilancia 
del contrato. 

h. Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que EL 
CONTRATISTA haya de emplear para la ejecución del presente contrato y presentar 
para el trámite de pagos, copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de 
seguridad social, para el periodo cobrado. 

i. Presentar certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que 
acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral 
de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002 o aquella que lo modifique, adicione o sustituya (cuando se trate de personas 
jurídicas). 

j. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute 
en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la entidad o a 
terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993. 

k. Mantener vigentes las garantías otorgadas durante la ejecución del contrato. 
l. Suscribir oportunamente el acta de liquidación del contrato y las modificaciones si 

las hubiere.  
m. El contratista, antes de iniciar labores deberá ajustar y coordinar con el supervisor 

del contrato y/o el supervisor del SENA, el plan y cronograma de trabajo para el 
mantenimiento a ejecutar, el cual será socializado para la programación de la 
formación y la disponibilidad de las instalaciones.  

n. Desarrollará el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad 
de conformidad a los parámetros establecidos en el SENA.  

o. Colaborará con el SENA en lo que sea necesario para el cumplimiento del objeto 
contractual.  
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p. Acatará las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por 
conducto del Supervisor y/o los profesionales de apoyo a la supervisión del objeto 
contractual.  

q. Reportará de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del 
contrato.  

r. Se obligará a sostener los precios de los servicios ofertados dentro de la ejecución 
del objeto contractual.  

s. Cumplirá con las normas para construcción, Código colombiano de Construcciones, 
Sismo Resistentes, NSR 10, Código Eléctrico Nacional, el RETIE, NORMA NFPA- 
51 B, NORMA ANSI Z499,1 AWS F 1.1, AWS F1.2, AWS F1.3, AWS F1. 5. así como 
las recomendaciones de los fabricantes para la colocación y utilización de sus 
productos. Hacen parte de estas especificaciones técnicas: Las Normas de 
Construcción establecidas por el ICONTEC, PROURE (Programa de uso racional y 
eficiente de la Energía) y/o cumplimiento a la normatividad vigente.  

t. El Contratista deberá asumir el costo del transporte de materiales al sitio de trabajo, 
así como su seguridad y cuidado en el lugar de destino.  

u. Las herramientas, implementos mecánicos y de transporte vertical y horizontal 
necesarios para la correcta ejecución de la adquisición serán aportados en su 
totalidad por el Contratista.  

v. Todo material y elementos usados en la adquisición tendrán que ser aprobados 
previamente por el supervisor, para tal fin el contratista presentará con anticipación 
las muestras necesarias y/o certificados de conformidad del producto. El supervisor 
en caso de considerarlo necesario podrá solicitar al contratista los ensayos 
necesarios para verificar que los materiales se ajusten a las especificaciones 
técnicas, el costo de estos ensayos correrá por cuenta del contratista.  

w. El Contratista mantendrá limpio el lugar donde esté realizando el mantenimiento, 
evitando la acumulación de basura y escombros los cuales deberá trasladar a los 
sitios autorizados por la autoridad competente. 

x. Las labores de limpieza se realizarán al finalizar cada Jornada diaria de trabajo. 
y. El contratista del contrato de mantenimiento, al finalizar y antes de efectuar la 

liquidación del contrato, deberá por su cuenta y riesgo retirar toda construcción 
provisional, materiales y sobrantes dejando el área utilizada perfectamente limpia y 
en igual o mejores condiciones de lo encontrado.  

z. Considerando que la tarea de trabajo en alturas es de alto riesgo y que según 
estadísticas nacionales es la primera causa de accidentalidad y de muerte, el 
Ministerio del Trabajo, estableció el Reglamento Técnico para el trabajo seguro en 
alturas comprometiendo al SENA con esta práctica, por esta razón toda actividad 
que se realice a más de 1.50 metros de altura debe ser realizada por personal 
certificado en trabajo en alturas conforme a la Resolución No. 1409 de 2012; por lo 
tanto El Contratista deberá presentar: -Certificados sobre capacitación de Trabajo 
Seguro en Alturas del personal del contratista que se requiera para tal fin. - Designar 
el contratista un coordinador de Trabajo Seguro en Alturas, que sirve de enlace con 
el Sena y cualquier autoridad competente que lo requiera. - Permitir supervisión en 
la obra sobre Trabajo Seguro en Alturas de la persona autorizada por el Sena para 
tal fin.  
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aa. El Contratista deberá dar estricto cumplimiento al pago de aportes parafiscales, a 
los sistemas de Seguridad Social integral, SENA, ICBF y Cajas de Compensación, 
por lo anterior deberá entregar mensualmente, durante los primeros días de cada 
mes el reporte de dichos pagos a la supervisión para que sean ingresados a la 
carpeta del expediente del proyecto.  

bb. Cuando el contratista por descuido, imprevisión, negligencia o causas imputables 
incurra en daños a terceros, este será el directo responsable de ellos.  

cc. Respecto de la señalización en el lugar donde se esté ejecutando el mantenimiento, 
el contratista deberá realizar el suministro e instalación de las señales Preventivas, 
Reglamentarias e informativas que definan El SENA. 

dd. Sera de responsabilidad del Contratista cualquier accidente ocasionado por la 
carencia de dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y seriales.  

ee. Cumplir con todos los ofrecimientos adicionales realizados en el marco del proceso 
de selección, conforme con la oferta, especialmente aquellos ofrecimientos que le 
otorgaron puntaje.   

ff. El SENA se reservará el derecho de aprobar o rechazar cualquier trabajo que a su 
juicio no cumpla con las normas dadas en las especificaciones técnicas.  

gg. En caso de que el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente 
deberá aportar factura electrónica de acuerdo con lo establecido por la DIAN, el cual 
será un requisito para el pago del respectivo contrato. Todas las facturas 
electrónicas para su reconocimiento tributario deberán ser validadas previo a su 
expedición, por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o por un 
proveedor autorizado por esta. La factura electrónica solo se entenderá expedida 
cuando sea validada por el proveedor autorizado. PARÁGRAFO: factura electrónica 
sin validación previa en estos casos, la factura se entenderá expedida con la entrega 
al adquiriente y deberá ser enviada a la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) o proveedor autorizado para su validación dentro de las 48 horas 
siguientes. Contadas a partir del momento en que se solucionen los problemas 
tecnológicos. 

 

Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación. 

OBLIGACIONES DEL SENA: 

 
a. Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el CONTRATISTA . 
b. Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna de las 

obligaciones del presente contrato.  
c. Suministrar la información que previamente requiera EL CONTRATISTA 

en relación con el objeto del presente contrato. 
d. Suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA las actas y los demás 

documentos necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato. 
e. Aprobar la garantía única que en debida forma constituya el contratista. 
f. Aprobar a través de la supervisión el Cronograma final de actividades a 

desarrollar, metodología de trabajo y entregables a registrar. 
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g. Suministrar la información disponible para el adecuado cumplimiento del 
objeto contractual.  

h. Ejercer la supervisión del contrato con el fin de llevar a cabo la debida y 
oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las 
obligaciones y las normatividades aplicables de acuerdo al objeto 
contractual.  

i. Formular las observaciones por escrito sobre los asuntos que estime 
convenientes en el desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomía 
propia del contratista. 

j. Pagar el valor del contrato en la forma y bajo las condiciones previstas. 
k. Concurrir a la liquidación del contrato.  

 
Las demás que sean derivadas del marco normativo vigente., a partir de la fecha de 
suscripción del Acta de inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 
1993 y las demás que se consideren pertinentes conforme al objeto del contrato  
 
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo de ejecución del contrato será de veinte (20) días contados a partir de la fecha de 
inicio establecida mediante la plataforma del SECOP II. 

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
 
El domicilio del contrato será la ciudad de Cali, en el Centro de Diseño Tecnológico 
Industrial, ubicado en la Calle 72K No 26J – 97 Barrio Pondaje. 
 
Por lo anterior, el contratista debe estimar en cumplimiento del alcance contractual 
desplazamientos nacionales a los que hubiere lugar, con ocasión de sus obligaciones 
contractuales. 
 
FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO 
 

Pagos que se realizarán 
durante el contrato  

Determine el porcentaje 
que cada pago representa 
frente al valor total del 
contrato 

Requisito para el pago  

PAGO 1 40% Avance de obra  

PAGO 2 40% Avance de obra 

PAGO 3 20% Terminación de obra 

. . . 

. . . 

. . . 
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Otra forma de Pago: 
 

El SENA cancelará al contratista parcialmente, de acuerdo con 
la programación, previa presentación de facturas y demás 
trámites administrativos legales y fiscales y de certificación 
expedida por el Supervisor del Contrato. 

En todo caso, los pagos antes previstos se sujetarán a los 
montos aprobados en el programa anual mensualizado de caja 
(PAC), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 74 
del Decreto 111 de 1996, y a la verificación de lo dispuesto en 
el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

Para el trámite de las facturas tener presente el instructivo 
publicado en la plataforma del SECOP II. 

 
MULTAS: En virtud de lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las partes 

acuerdan que en caso de retardo previamente verificado por el o los supervisores en el 

cumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el contrato a cargo del 

CONTRATISTA y como apremio para que las atienda oportunamente, el CONTRATISTA 

pagará a favor del SENA multas equivalentes al uno (1%) del valor del contrato por cada 

día de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de ellas pueda 

llegar a exceder el 10 por ciento (10%) del valor total del mismo, para tal efecto se dará 

aplicación al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

 

CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Si EL CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma 

total o parcial al objeto o a las obligaciones emanadas del contrato, pagará al SENA hasta 

el diez por ciento (10%) del valor total del mismo, como estimación anticipada de perjuicios, 

sin que lo anterior sea óbice para que se realice la reclamación de los perjuicios a que haya 

lugar, para tal efecto se dará aplicación al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.  

 

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA declara bajo la gravedad 

del juramento, que se entiende prestado con la presentación de la propuesta y con la firma 

del contrato, que ni él, ni las personas que representa se halla incurso en alguna de las 

causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, 

articulo 90 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes. PARÁGRAFO 

PRIMERO: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad por parte del 

CONTRATISTA, éste cederá el contrato previa autorización escrita del SENA a través de 

la supervisión y si ello no fuere posible el CONTRATISTA renunciará a su ejecución. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Presentada la causal de inhabilidad o incompatibilidad, el 

CONTRATISTA deberá informar al SENA dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a 

su acontecimiento y podrá proponer un candidato, quien deberá manifestar por escrito que 

se encuentra dispuesto a continuar con la ejecución del contrato en las mismas condiciones 

pactadas con el primer Contratista. EL SENA se reserva la facultad de aceptar al candidato 
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propuesto por el CONTRATISTA o en su defecto autorizar la cesión a favor de un tercero 

que reúna las condiciones para continuar con la ejecución del contrato.  

 

INDEMNIDAD DEL SENA: EL CONTRATISTA, mantendrá indemne al SENA contra todo 

reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o 

lesiones a personas o bienes, ocasionados por EL CONTRATISTA o su personal, durante 

la ejecución del objeto y obligaciones del contrato. En caso de que se formule reclamo, 

demanda o acción legal contra el SENA por asuntos, que según el contrato sean de 

responsabilidad del CONTRATISTA, se le comunicará lo más pronto posible de ello para 

que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener 

indemne al SENA y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto.  EL SENA, 

a solicitud del CONTRATISTA, podrá prestar su colaboración para atender los reclamos 

legales y el contratista a su vez reconocerá los costos que éstos ocasionen al SENA, sin 

que la responsabilidad de EL CONTRATISTA se atenúe por este reconocimiento, ni por el 

hecho de que el SENA en un momento haya prestado su colaboración para atender a la 

defensa de sus intereses contra tales reclamos, demandas o acciones legales. Si en 

cualquiera de los eventos previstos en este numeral EL CONTRATISTA no asume debida 

y oportunamente la defensa del SENA éste podrá hacerlo directamente, previa 

comunicación escrita al CONTRATISTA, quien pagará todos los gastos que el SENA 

incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciera el CONTRATISTA, el SENA tendrá 

derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude EL 

CONTRATISTA. 

 

GASTOS E IMPUESTOS: Serán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos e 

impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales derivados de 

la celebración, ejecución y liquidación del contrato, así como el valor de la prima de la 

garantía única y sus modificaciones.  

 

SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes en aras de 

solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en la 

ejecución del contrato, acudirán a los mecanismos de solución previstos en la Ley, tales como 

la conciliación, amigable composición y transacción.  

 

CESIÓN Y SUBCONTRATOS: El CONTRATISTA, no podrá ceder ni subcontratar el 

respectivo contrato sin el consentimiento previo y escrito del SENA pudiendo éste negar la 

autorización de la cesión o del subcontrato.  

 

DE LA INTERPRETACIÓN UNILATERAL, MODIFICACIÓN UNILATERAL, 
TERMINACIÓN UNILATERAL Y CADUCIDAD: Este contrato se rige por las cláusulas 
excepcionales de interpretación unilateral, modificación unilateral, terminación unilateral y 
caducidad, de que tratan los artículos 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993. 
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CAUSALES DE TERMINACIÓN: Este contrato se dará por terminado en cualquiera de los 
siguientes eventos: a) Anticipadamente por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con 
ello no se causen perjuicios al SENA. b) Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo. 
c) Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecución. d) 
Unilateralmente por incumplimiento del contratista. PARÁGRAFO: La terminación 
anticipada del contrato se hará constar en acta suscrita por las partes.  
 
EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: Teniendo en cuenta que EL CONTRATISTA 
actúa con plena autonomía técnica y administrativa, frente al SENA, se excluye cualquier 
vínculo de tipo laboral entre el SENA y EL CONTRATISTA o el personal utilizado por éste 
para el desarrollo del objeto del contrato. En consecuencia, será de exclusiva 
responsabilidad del contratista el pago de salarios y prestaciones a que hubiera lugar 
respecto del personal mencionado.  
 
PROPIEDAD INTELECTUAL: Si de la ejecución del presente contrato resultan estudios, 
investigaciones, descubrimientos, invenciones, información, mejoras y/o diseños, éstos 
pertenecen a EL SENA de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 23 de 
1982 modificado por el artículo 28 de la Ley 1450 de 2011, y el artículo 21 de la misma Ley, 
que establece el término de protección, sin perjuicio del respeto al derecho moral 
consagrado en el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 concordante con el artículo 
30 de la Ley 23 de 1982. EL CONTRATISTA garantiza que los trabajos y servicios prestados 
al SENA por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad 
intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros. 
 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD: el CONTRATISTA se 
obliga a guardar estricta confidencialidad sobre toda la información sometida a reserva 
debidamente identificada como tal por EL SENA y conocida en virtud del desarrollo y 
ejecución del presente contrato. Esta obligación de confidencialidad se aplicará para todos 
los casos, salvo que la información confidencial sea requerida por autoridad competente. 
PARÁGRAFO. La presente cláusula de confidencialidad se mantendrá vigente mientras la 
información catalogada como tal conserve el carácter de reservada. En todo caso estará 
sujeta a la reglamentación sobre información confidencial de los artículos 260 a 266 de la 
Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y lo previsto en el artículo 1 de la 
Ley 1755 de 2015, respecto de la información y documentos reservados, artículo 24 
sustituido, y en las demás normas concordantes y complementarias que regulen la materia. 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación del contrato se efectuará de mutuo 
acuerdo dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la terminación del 
mismo. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa 
notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo 
sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de 
los dos (2) meses siguientes y se adopta mediante acto administrativo motivado susceptible 
del recurso de reposición, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 de la ley 
1150 de 2007. 
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DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se relacionan, se considerarán para 
todos los efectos parte integrante del contrato y en consecuencia producen sus mismos 
efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: a) El estudio previo, pliego electrónico, 
adendas y los demás documentos previos expedidos por el SENA en desarrollo del 
proceso. b) La propuesta del CONTRATISTA y los documentos adjuntos presentados con 
la misma. c) Las instrucciones escritas al CONTRATISTA para la ejecución de los trabajos. 
d) Las actas y demás documentos que durante la ejecución del contrato se suscriban por 
las partes.  
 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato, se entenderá 
perfeccionado con la firma de las partes contratantes y para su legalización y ejecución 
requiere: 1) Registro Presupuestal. 2) Constitución de la garantía única en las condiciones 
señaladas en el contrato por parte de EL CONTRATISTA y la aprobación de la misma por 
parte del SENA. PARÁGRAFO: El inicio de la ejecución estará condicionado, además, a 
los requisitos de inicio contemplados en el pliego de condiciones y/o estudio previo. 
 
 
SUSPENSIÓN: El plazo de ejecución del presente contrato podrá ser suspendido 
excepcionalmente de manera temporal, en las siguientes circunstancias: 1 Por el mutuo 
acuerdo de las partes. 2. Por causas debidamente justificadas, previa solicitud del 
CONTRATISTA. PARÁGRAFO: En caso de suspensión el (la) CONTRATISTA se obliga a 
informar tal evento al Asegurador y a ampliar las garantías, proporcionalmente al término 
que dure la misma. 
 
 
RÉGIMEN LEGAL: El contrato se regirá en general por las disposiciones comerciales y 
civiles pertinentes, salvo en los aspectos particularmente regulados por la Ley de 
contratación que le sean aplicables de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, 
Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 1082 de 2015.  
 
SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA El Centro de Diseño Tecnológico Industrial 
efectuará la supervisión de la ejecución del contrato a través del funcionario que el 
Subdirector Àlex Amed Valencia Rojas designe por escrito, quien velará por el cabal 
cumplimiento de todas y cada una de las actividades que se le encomienden al contratista, 
de conformidad con lo determinado por el Manual de Supervisión e Interventoría, Código 
GCCON-M-002. 
 

Elaboró: Jhonatan Andres Saa Tibaduiza 


