Carta de Aceptación
Convocatoria de Mínima Cuantía No. 027 de 2025

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 132 DE 2025

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 literal d de la Ley 1150 de 2007 y una vez agotadas las etapas previas de la invitación pública No. **027 de 2025** de mínima cuantía y en concordancia con las leyes de contratación estatal, Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011 y el numeral 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, atentamente nos permitimos manifestar que la oferta presentada por usted, ha sido aceptada; para todos los efectos a que haya lugar, se entiende que esta carta de aceptación implica que deberá cumplir con la ejecución del contrato de conformidad con las condiciones y obligaciones señaladas en los estudios previos, la invitación y los ofrecimientos formulados en su propuesta.

Los términos contractuales y clausula general es la siguiente:

OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA, PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN ANUAL DE LAS EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ESCUELAS DE FORMACIÓN CULTURAL Y MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS, RURALES Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA
CONTRATANTE RAZÓN SOCIAL	MUNICIPIO DE ANAPOIMA
IDENTIFICACIÓN	Nit 890.680.097-1
REPRESENTANTE LEGAL	**CAMILO ANDRES FERRO CALDERON** Cedula de Ciudadanía No. 1.072.961.140 expedida en Anapoima Alcalde Municipal
CONTRATISTA	**ARTURO MALDONADO LARROTA**
IDENTIFICACIÓN	Cedula de Ciudadanía No. 7.222.884 expedida en Duitama
DIRECCIÓN	Carrera 5 No. 12-83 Anapoima (Cund.)- **Teléfono/Celular:** +3114745852 - **Correo electrónico:** facturacionlaquinta5@gmail.com
VALOR CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS ($39.858.000.oo) M/CTE,
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del Contrato resultante del presente proceso, será hasta agotar el presupuesto oficial, a partir de la suscripción del Acta de Inicio entre Contratista y Supervisor previa expedición del registro presupuestal sin que supere el 20 de diciembre de 2025, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. **Lugar de ejecución:** Municipio de Anapoima y/o conforme a las obligaciones del contrato.
DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISIÓN	Secretario(a) de Despacho Secretaría de Planeación O quien(es) haga(n) sus veces

<table>
<tr><td>IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL</td><td>El contrato será pagado con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal de 2025 de conformidad con el(los) siguiente(s) Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal expedido por la Tesorería General del Municipio, así;

<table>
<tr><th>Número y fecha CDP</th><th>Rubro</th><th>Fuente</th><th>Valor</th></tr>
<tr><td>202500278 de fecha 13/03/2025</td><td>2.3.45.4599016.2024250350041 MT. 190</td><td>110101 Libre de impuestos</td><td>$39.858.000.oo</td></tr>
<tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>$39.858.000.oo</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>EL MUNICIPIO DE ANAPOIMA pagará al contratista el valor del presente contrato así: UN SOLO PAGO equivalente al 100%, de acuerdo con la entrega de los elementos y/o al servicio prestado, previo recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato y entrada y salida del almacén, según sea el caso.

Adicionalmente el Contratista deberá entregar la factura o documento equivalente, informe, registro fotográfico y la documentación mediante la cual se verifique que se encuentra a paz y salvo respecto de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Aportes Parafiscales. Así como los demás soportes exigidos por la Tesorería Municipal.

Todo pago está condicionado a la disponibilidad del PAC Municipal. El IVA y retención en la fuente a los pagos, se realizarán de acuerdo con las disposiciones legales sobre la materia.

El Municipio sólo adquiere obligaciones con el Contratista y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pagos a terceros.

Descuentos: El contratista deberá tener en cuenta que el Municipio de Anapoima efectuará los descuentos de Ley del orden Nacional vigentes y conforme a sus modificaciones de Ley, de acuerdo con la información tributaria suministrada por el contratista a la Entidad y con la actividad objeto del contrato. Este contrato estará sujeto al régimen tributario vigente para la República de Colombia.

PARAGRAFO: Es obligación del contratista cargar los documentos requeridos para cada pago en la plataforma de SECOP II dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes y/o periodo a cobrar para revisión y aprobación por parte del supervisor.</td></tr>
<tr><td>ENTEGA EN ALMACEN</td><td>El contratista debe coordinar con dos (02) días de anticipación con el supervisor y almacenista para la respectiva entrega del objeto del presente contrato en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Anapoima en la Oficina del Almacén General.

Para la entrega de elementos en el almacén deberá estar presente el supervisor del contrato, quien es en primera instancia el responsable de verificar el cumplimiento del contrato, revisar el estado, la calidad y si cumplen con los requerimientos técnicos los elementos a recibir.

En caso de no estar presente el o los supervisores del contrato el almacenista no recibirá ningún elemento al contratista.

Para efectos de supervisión de contratos esta función estará cargo de secretarios de despacho y directores. Solo en caso de no existir director en el área correspondiente se podrá delegar esa función de supervisión a un profesional.</td></tr>
<tr><td>INDEMNIDAD</td><td>De conformidad con lo previsto en la Ley, el contratista mantendrá indemne AL MUNICIPIO contra todo reclamo, demanda, acción legal y costos que puedan causarse o surgir por daños o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, durante la ejecución del objeto y obligaciones del contrato.</td></tr>
<tr><td>MULTAS</td><td>En caso de incumplimiento parcial o mora en el cumplimiento de las obligaciones por parte de EL CONTRATISTA, éste pagará EL MUNICIPIO multas sucesivas del 1% del valor total del contrato por cada día de mora, las cuales podrán ser impuestas directamente por la Institución y descontadas de los créditos a favor de EL CONTRATISTA.</td></tr>
<tr><td>CLÁUSULA PENAL</td><td>En caso de incumplimiento total de las obligaciones de cualquiera de las partes, la parte incumplida indemnizará a la otra en una cuantía de 10% del contrato. Se considera incumplimiento el no ejecutar el contrato dentro del término establecido por la entidad o allegar bienes que incumplan las condiciones exigidas.</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE LIQUIDACIÓN</td><td>Será dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. Para este efecto el contratista deberá mantener vigente los amparos requeridos.</td></tr>
<tr><td>GARANTÍAS</td><td>De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, el Contratista se obliga a constituir a favor del MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA, la garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el presente contrato, a través de una compañía de seguros autorizada por la Superintendencia Financiera para funcionar en el territorio nacional, que ampare lo siguiente

<table>
<tr><th>Amparo</th><th>Vigencia</th><th>Valor Asegurado</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato</td><td>Plazo del contrato y cuatro (04) meses más</td><td>Diez por ciento (10%) del valor total del contrato</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA</td><td>El contratista ejecutará el presente contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del proceso de contratación. Entre el contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.</td></tr>
<tr><td>PAGO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL</td><td>De conformidad con el Decreto 1273 del 23 de julio de 2018, el contratista deberá demostrar el pago de cotizaciones al sistema de la seguridad social integral en los siguientes términos del señalado decreto:

El pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores independientes se efectuará mes vencido, por periodos mensuales, a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización, esto es, el mes anterior”.
Y/o presentar la certificación del revisor fiscal y/o contador según sea el caso con la documentación que lo acredita.

Por lo anterior el supervisor debe vigilar que para el periodo que proceda el pago, el contratista haya pagado el periodo de cotización del mes anterior, sin embargo, ello no basta, pues en cumplimiento de lo establecido en el contrato debe verificar que por todo el tiempo que dure el contrato, el contratista cumpla oportunamente los requisitos de seguridad y salud necesarios para cumplir la actividad contratada. En caso de que se incumpla debe instar al contratista a dar cumplimiento al contrato o imponer las sanciones pactadas.</td></tr>
<tr><td>OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO</td><td>1. Verificar a través del supervisor la correcta ejecución del objeto contratado.
2. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requería para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
3. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.
4. Suscribir las actas necesarias durante la ejecución del contrato.</td></tr>
</table>

	5. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente. 6. Las demás establecidas en la normatividad vigente

Sírvase prestar el servicio a que se refiere el presente contrato, de conformidad con las estipulaciones que en él se expresan y cuyo pago será a cargo del Municipio de Anapoima, Cundinamarca.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista deberá cumplir en forma eficiente y oportuna el objeto contractual desarrollando las siguientes actividades y cumpliendo con las siguientes especificaciones técnicas:

Ítem	Descripción	OFERTA ECONOMICA			
		Valor Unitario	(%) IVA	Valor IVA	Valor Total UNITARIO
1	Abrazadera crem 1/2.	$ 840	19%	$ 160	$ 1,000
2	Abrazadera T-510	$ 6,828	19%	$ 1,297	$ 8,125
3	Acido muriático	$ 19,118	19%	$ 3,632	$ 22,750
4	Acido nítrico	$ 19,118	19%	$ 3,632	$ 22,750
5	Acople flexible lavamanos/lavaplatos 60 cm	$ 5,042	19%	$ 958	$ 6,000
6	Acople flexible lavamanos/lavaplatos corto	$ 4,097	19%	$ 778	$ 4,875
7	Acople flexible sanitario 55 cm	$ 4,727	19%	$ 898	$ 5,625
8	Acople flexible sanitario corto	$ 4,097	19%	$ 778	$ 4,875
9	Adaptador E40 a E27	$ 12,497	19%	$ 2,374	$ 14,871
10	Adaptador hembra acometida 1/2	$ 2,574	19%	$ 489	$ 3,063
11	Adaptador hembra PVC 1/2	$ 525	19%	$ 100	$ 625
12	Adaptador hembra PVC 3/4	$ 735	19%	$ 140	$ 875
13	Adaptador hembra PVC 1	$ 1,576	19%	$ 299	$ 1,875
14	Adaptador hembra PVC 11/2	$ 4,307	19%	$ 818	$ 5,125
15	Adaptador hembra PVC 1 1/4	$ 2,521	19%	$ 479	$ 3,000
16	Adaptador hembra PVC 2	$ 7,668	19%	$ 1,457	$ 9,125
17	Adaptador hembra PVC 21/2	$ 14,286	19%	$ 2,714	$ 17,000
18	Adaptador hembra PVC 3	$ 22,479	19%	$ 4,271	$ 26,750
19	Adaptador hembra PVC 4	$ 47,117	19%	$ 8,952	$ 56,070
20	Adaptador macho acometida 1/2	$ 2,521	19%	$ 479	$ 3,000
21	Adaptador macho PVC 1/2	$ 525	19%	$ 100	$ 625
22	Adaptador macho PVC 3/4	$ 630	19%	$ 120	$ 750
23	Adaptador macho PVC 1	$ 1,366	19%	$ 260	$ 1,626
24	Adaptador macho PVC 11/2	$ 3,256	19%	$ 619	$ 3,875
25	Adaptador macho PVC 11/4	$ 2,731	19%	$ 519	$ 3,250
26	Adaptador macho PVC 2	$ 4,622	19%	$ 878	$ 5,500
27	Adaptador macho PVC 21/2	$ 11,870	19%	$ 2,255	$ 14,125
28	Adaptador macho PVC 3	$ 17,962	19%	$ 3,413	$ 21,375
29	Adaptador macho PVC 4	$ 38,329	19%	$ 7,282	$ 45,611
30	Adaptador terminal conduit 1/2	$ 420	19%	$ 80	$ 500
31	Adaptador terminal conduit 3/4	$ 578	19%	$ 110	$ 688
32	Adaptador terminal conduit 1	$ 1,050	19%	$ 200	$ 1,250
33	Adaptador terminal conduit 1 1/2	$ 2,521	19%	$ 479	$ 3,000
34	Adaptador terminal conduit 2	$ 4,202	19%	$ 798	$ 5,000
35	Adoquín arcilla 20 cm X 10 cm X 8 cm	$ 1,625	0%	$ 0	$ 1,625
36	Aerocolor amarillo cromo medio BTE 300ml	$ 18,697	19%	$ 3,552	$ 22,249
37	Aerocolor azul español 300 ml	$ 18,697	19%	$ 3,552	$ 22,249
38	Aerocolor caoba brillante 300 ml	$ 18,697	19%	$ 3,552	$ 22,249
39	Aerocolor negro brillante 300 ml	$ 18,697	19%	$ 3,552	$ 22,249
40	Aerocolor negro mate X 300 ml	$ 18,697	19%	$ 3,552	$ 22,249
41	Aerocolor rojo oscuro brillante X 300 ml	$ 18,697	19%	$ 3,552	$ 22,249
42	Aerocolor verde jardín brillante 300 ml	$ 18,697	19%	$ 3,552	$ 22,249

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 132 DE 2025

43	Alambre galvanizado 14 (2.11m 36.40Mts)	$ 10,294	19%	$ 1,956	$ 12,250
44	Alambre galvanizado 16 (1.65m 59.50Mts)	$ 11,555	19%	$ 2,195	$ 13,750
45	Alambre galvanizado 18 (1.24m105.00Mts)	$ 12,395	19%	$ 2,355	$ 14,750
46	Alambre galvanizado 20	$ 15,961	19%	$ 3,033	$ 18,994
47	Alambre negro calibre 18 105 Mts/K	$ 6,933	19%	$ 1,317	$ 8,250
48	Alambre púa calibre 14 X 500 MTRS X 38 KL	$ 347,689	19%	$ 66,061	$ 413,750
49	Alicate amarillo común	$ 14,706	19%	$ 2,794	$ 17,500
50	Alicate referencia 920038	$ 37,605	19%	$ 7,145	$ 44,750
51	Alicate pinzas 6"	$ 27,836	19%	$ 5,289	$ 33,125
52	Almadena (porro) 16 libras cabo	$ 123,525	19%	$ 23,470	$ 146,995
53	Amarre plástico 10 cm	$ 3,151	19%	$ 599	$ 3,750
54	Amarre plástico 12 cm	$ 3,151	19%	$ 599	$ 3,750
55	Amarre plástico 15 cm plástico blanco	$ 5,252	19%	$ 998	$ 6,250
56	Amarre plástico 15 cm plástico negro	$ 5,252	19%	$ 998	$ 6,250
57	Amarre plástico 20 cm	$ 7,353	19%	$ 1,397	$ 8,750
58	Amarre plático 25 cm	$ 8,929	19%	$ 1,697	$ 10,626
59	Amarre plástico 30 cm	$ 11,345	19%	$ 2,156	$ 13,501
60	Amarre plástico 35 cm	$ 11,975	19%	$ 2,275	$ 14,250
61	Amarre plástico 43 cm	$ 13,866	19%	$ 2,635	$ 16,501
62	Amarre plástico 50 cm	$ 19,538	19%	$ 3,712	$ 23,250
63	Amarre teja de zinc calibre 18 largo	$ 325	0%	$ 0	$ 325
64	Angulo 3/16 X 1 1/2 Tira de 6 ms	$ 92,122	19%	$ 17,503	$ 109,625
65	Angulo 3/16 X 2 Tira de 6 ms	$ 126,261	19%	$ 23,990	$ 150,251
66	Angeo americano gris x 1 metro	$ 13,550	19%	$ 2,575	$ 16,125
67	Angeo americano gris X 1.50 metros	$ 18,908	19%	$ 3,593	$ 22,501
68	Angeo americano gris X 1.80 metro	$ 24,353	19%	$ 4,627	$ 28,980
69	Antena espina tv pequeña	$ 61,765	19%	$ 11,735	$ 73,500
70	Antico blanco	$ 84,034	19%	$ 15,966	$ 100,000
71	Antico gris	$ 71,324	19%	$ 13,552	$ 84,876
72	Antico negro	$ 71,324	19%	$ 13,552	$ 84,876
73	Antico rojo	$ 68,592	19%	$ 13,032	$ 81,624
74	Antico verde	$ 71,324	19%	$ 13,552	$ 84,876
75	Arandela 1/4	$ 158	19%	$ 30	$ 188
76	Arandela 3/16	$ 105	19%	$ 20	$ 125
77	Arandela 3/8	$ 315	19%	$ 60	$ 375
78	Arandela 5/16	$ 210	19%	$ 40	$ 250
79	Arena amarilla	$ 84,034	19%	$ 15,966	$ 100,000
80	Arena amarilla x lona	$ 8,193	19%	$ 1,557	$ 9,750
81	Arena Guamuna	$ 98,739	19%	$ 18,760	$ 117,499
82	Arena Guamuna lona	$ 8,718	19%	$ 1,656	$ 10,374
83	Asiento sanitario básico blanco	$ 35,399	19%	$ 6,726	$ 42,125
84	Azadón 3118-00 plano	$ 48,333	5%	$ 2,417	$ 50,750
85	Azadón 3753-20 curvo	$ 43,929	5%	$ 2,196	$ 46,125
86	Balde negro para construcción	$ 6,092	19%	$ 1,157	$ 7,249
87	Baldosa trad 30X60(U/E 11 unidades) payande fondo blanco	$ 43,971	19%	$ 8,354	$ 52,325
88	Barnex poliuretano semibrillante	$ 151,470	19%	$ 28,779	$ 180,249
89	Barniz brillante 557 ext	$ 107,983	19%	$ 20,517	$ 128,500
90	Barra 16 libras	$ 140,476	5%	$ 7,024	$ 147,500
91	Barra 18 libras 3205-18	$ 147,619	5%	$ 7,381	$ 155,000
92	Batea Metal	$ 32,458	19%	$ 6,167	$ 38,625
93	Bisagra amarilla 2 1/2 X 21/2	$ 3,782	19%	$ 719	$ 4,501
94	Bisagra amarlla 3 1/2	$ 2,416	19%	$ 459	$ 2,875
95	Bisagra amarilla 4	$ 2,836	19%	$ 539	$ 3,375
96	Bisagra Omega par 3"	$ 3,361	19%	$ 639	$ 4,000

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 132 DE 2025

97	Bisturi trabajo pesado rojo	$ 12,819	19%	$ 2,436	$ 15,254
98	Bisturi multiusos metálico 18 mm	$ 11,685	19%	$ 2,220	$ 13,905
99	Bloque Nº 4 30 cm X 20 cm X 10 cm	$ 2,238	0%	$ 0	$ 2,238
100	Bloque Nº 5 30 cm X 20 cm X 12 cm	$ 2,238	0%	$ 0	$ 2,238
101	Bocallave española cromada - dorada	$ 11,231	19%	$ 2,134	$ 13,365
102	Bogue plástico rueda antipinchazo	$ 262,500	19%	$ 49,875	$ 312,375
103	Bola flotador cobre 1/2	$ 51,996	19%	$ 9,879	$ 61,875
104	Bola flotador cobre 3/4	$ 51,996	19%	$ 9,879	$ 61,875
105	Boquilla con color porcelana beige caja X 2 kilos	$ 15,651	19%	$ 2,974	$ 18,625
106	Boquilla concolor porcelana blanco bolsa X 2 kilos	$ 15,651	19%	$ 2,974	$ 18,625
107	Boquillera 7 X 3 cm (3 X 11/2") X tira de 6 metros	$ 120,693	19%	$ 22,932	$ 143,625
108	Boquillera 7 X 2 cm (3 X 1") X tira de 6 metros	$ 103,992	19%	$ 19,758	$ 123,750
109	Borna # 6	$ 2,836	19%	$ 539	$ 3,375
110	Borna # 4	$ 4,197	19%	$ 797	$ 4,994
111	Borna # 8	$ 2,155	19%	$ 409	$ 2,564
112	Bota cauchonegra No. 37	$ 61,239	19%	$ 11,635	$ 72,874
113	Bota caucho negra No. 38	$ 61,239	19%	$ 11,635	$ 72,874
114	Bota caucho negra No. 39	$ 61,239	19%	$ 11,635	$ 72,874
115	Bota caucho negra No. 40	$ 61,239	19%	$ 11,635	$ 72,874
116	Bota caucho negra No. 41	$ 61,239	19%	$ 11,635	$ 72,874
117	Bota caucho negra No. 42	$ 61,239	19%	$ 11,635	$ 72,874
118	Bota caucho negra No. 43	$ 61,239	19%	$ 11,635	$ 72,874
119	Boxer (pegante sintético)	$ 26,576	19%	$ 5,049	$ 31,625
120	Brillametal pequeño	$ 2,941	19%	$ 559	$ 3,500
121	Broca hierro 1/16	$ 3,151	19%	$ 599	$ 3,750
122	Broca hierro 1/2'	$ 40,966	19%	$ 7,784	$ 48,750
123	Broca hierro 1/4'	$ 9,559	19%	$ 1,816	$ 11,375
124	Broca hierro 1/8'	$ 3,782	19%	$ 719	$ 4,501
125	Broca hierro 11/64'	$ 5,252	19%	$ 998	$ 6,250
126	Broca hierro 13/64'	$ 6,513	19%	$ 1,237	$ 7,750
127	Broca hierro 3/16	$ 5,882	19%	$ 1,118	$ 7,000
128	Broca hierro 3/32	$ 3,782	19%	$ 719	$ 4,501
129	Broca hierro 3/8	$ 22,689	19%	$ 4,311	$ 27,000
130	Broca hierro 5/16'	$ 15,231	19%	$ 2,894	$ 18,125
131	Broca hierro 5/32	$ 4,622	19%	$ 878	$ 5,500
132	Broca hierro 5/64	$ 31,851	19%	$ 6,052	$ 37,903
133	Broca hierro 9/32	$ 11,345	19%	$ 2,156	$ 13,501
134	Broca hierro 9/64	$ 4,097	19%	$ 778	$ 4,875
135	Broca ranurada 1/2 X 6"	$ 11,555	19%	$ 2,195	$ 13,750
136	Broca ranurada 1/4 X 6 160 mm	$ 8,824	19%	$ 1,677	$ 10,501
137	Broca ranurada 3/4 (10")	$ 33,613	19%	$ 6,386	$ 39,999
138	Broca ranurada 3/8 X 6 160 mm	$ 9,349	19%	$ 1,776	$ 11,125
139	Broca ranurada 3/8 X 8"	$ 14,496	19%	$ 2,754	$ 17,250
140	Broca ranurada 5/8 (8")	$ 21,639	19%	$ 4,111	$ 25,750
141	Broca de tugsteno X 5/8 x 8"	$ 33,693	19%	$ 6,402	$ 40,095
142	Broca de tugsteno 1/2'	$ 14,916	19%	$ 2,834	$ 17,750
143	Broca de tugsteno 1/4	$ 3,992	19%	$ 758	$ 4,750
144	Broca de tugsteno 1/8	$ 3,676	19%	$ 698	$ 4,374
145	Broca de tugsteno 3/16'	$ 3,676	19%	$ 698	$ 4,374
146	Broca de tugsteno 3/8	$ 7,563	19%	$ 1,437	$ 9,000
147	Broca de Tugsteno 5/16	$ 5,042	19%	$ 958	$ 6,000
148	Broca de tugsteno larga 5/16 (13")	$ 3,887	19%	$ 739	$ 4,626

149	Brocha 1/2	$ 2,836	19%	$ 539	$ 3,375
150	Brocha 1/2 econ	$ 2,836	19%	$ 539	$ 3,375
151	Brocha 1 econ	$ 3,046	19%	$ 579	$ 3,625
152	Brocha 1 azul	$ 3,046	19%	$ 579	$ 3,625
153	Brocha 1	$ 3,046	19%	$ 579	$ 3,625
154	Brocha 1 1/2	$ 3,782	19%	$ 719	$ 4,501
155	Brocha 1 1/2 econ	$ 3,782	19%	$ 719	$ 4,501
156	Brocha 1 1/2 azul	$ 3,782	19%	$ 719	$ 4,501
157	Brocha 1 1/2 fina	$ 3,782	19%	$ 719	$ 4,501
158	Brocha 2 econ	$ 5,042	19%	$ 958	$ 6,000
159	Brocha 2 azul	$ 5,042	19%	$ 958	$ 6,000
160	Brocha 2	$ 10,189	19%	$ 1,936	$ 12,125
161	Brocha 2 1/2 econ	$ 6,092	19%	$ 1,157	$ 7,249
162	Brocha 21/2 azul	$ 6,723	19%	$ 1,277	$ 8,000
163	Brocha 2 1/2	$ 13,130	19%	$ 2,495	$ 15,625
164	Brocha 3 econ	$ 7,668	19%	$ 1,457	$ 9,125
165	Brocha 3 azul	$ 10,189	19%	$ 1,936	$ 12,125
166	Brocha 3	$ 15,336	19%	$ 2,914	$ 18,250
167	Brocha 3 1/2	$ 16,563	19%	$ 3,147	$ 19,710
168	Brocha 3 1/2 Econ	$ 16,563	19%	$ 3,147	$ 19,710
169	Brocha 4	$ 11,450	19%	$ 2,176	$ 13,626
170	Brocha 4 Econ	$ 10,450	19%	$ 1,986	$ 12,436
171	Brocha 4 Azul	$ 12,366	19%	$ 2,350	$ 14,715
172	Brocha 4 Morado	$ 12,366	19%	$ 2,350	$ 14,715
173	Brocha 5	$ 15,769	19%	$ 2,996	$ 18,765
174	Brocha 5 Econ	$ 14,601	19%	$ 2,774	$ 17,375
175	Brocha 5 Azul	$ 14,601	19%	$ 2,774	$ 17,375
176	Brocha 5 Morado	$ 15,769	19%	$ 2,996	$ 18,765
177	Brocha Fique	$ 4,937	19%	$ 938	$ 5,875
178	Brocha Profesional 2 1/2 Morado	$ 6,580	19%	$ 1,250	$ 7,830
179	Brocha Profesional 3 Morado	$ 8,282	19%	$ 1,574	$ 9,855
180	Buje Caucho Lavam 11/2	$ 2,101	19%	$ 399	$ 2,500
181	Buje Rosca 1 X 1/2	$ 1,996	19%	$ 379	$ 2,375
182	Buje Sant 2 X 1 1/2	$ 1,996	19%	$ 379	$ 2,375
183	Buje Sant 4x3	$ 7,668	19%	$ 1,457	$ 9,125
184	Buje Sold 3/4 X 1/2	$ 525	19%	$ 100	$ 625
185	Buje Sold 1 X 1/2	$ 998	19%	$ 190	$ 1,188
186	Buje Sold 1 X 3/4	$ 998	19%	$ 190	$ 1,188
187	Buje Sold 1 1/2 X 1/2	$ 2,836	19%	$ 539	$ 3,375
188	Buje Sold 1 1/4x 1/2	$ 1,891	19%	$ 359	$ 2,250
189	Buje Sold 2 X 1/2	$ 4,307	19%	$ 818	$ 5,125
190	Buje Sold 2 X1	$ 4,307	19%	$ 818	$ 5,125
191	Buje Sold 2 X1 1/4	$ 4,307	19%	$ 818	$ 5,125
192	Buje Sold 3 X 2 1/2	$ 15,651	19%	$ 2,974	$ 18,625
193	Caballete Fijo 15	$ 48,109	19%	$ 9,141	$ 57,250
194	Caballete Fijo 20	$ 48,109	19%	$ 9,141	$ 57,250
195	Cabo Escoba Liso	$ 2,626	19%	$ 499	$ 3,125
196	Cabo Pala	$ 12,500	19%	$ 2,375	$ 14,875
197	Cabo Pica	$ 13,235	19%	$ 2,515	$ 15,750
198	Cadena Galv 1/4	$ 14,916	19%	$ 2,834	$ 17,750
199	Cadena Galv 1/8	$ 5,042	19%	$ 958	$ 6,000
200	Cadena Galv 3/16	$ 9,349	19%	$ 1,776	$ 11,125
201	Cadena Galv 5/16	$ 24,370	19%	$ 4,630	$ 29,000
202	Cadena Motosierra	$ 4,084	19%	$ 776	$ 4,860
203	Cadena Plastica 5/16 Roja/Negra	$ 6,618	19%	$ 1,257	$ 7,875

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 132 DE 2025

204	Cadenilla Podadora De Alturas	$ 3,290	19%	$ 625	$ 3,915
205	Cal Hidratada Blanca 10 K	$ 21,218	19%	$ 4,031	$ 25,249
206	Canal Galv Cal 24 X 6 Mts	$ 72,374	19%	$ 13,751	$ 86,125
207	Canastilla Lavapl. 4'	$ 22,584	19%	$ 4,291	$ 26,875
208	Cancamo Cerrado N*6	$ 681	19%	$ 129	$ 810
209	Candado Saco 40 Mm	$ 8,613	19%	$ 1,636	$ 10,249
210	Candado Saco 60 Mm	$ 14,391	19%	$ 2,734	$ 17,125
211	Candado Ital 110-30mm	$ 9,979	19%	$ 1,896	$ 11,875
212	Candado Ital 110-40mm	$ 14,496	19%	$ 2,754	$ 17,250
213	Candado Ital 110-60mm	$ 27,626	19%	$ 5,249	$ 32,875
214	Candado Ital 110-70mm	$ 45,485	19%	$ 8,642	$ 54,127
215	Candado T. Aleman 840	$ 52,521	19%	$ 9,979	$ 62,500
216	Candado T. Aleman 850	$ 76,366	19%	$ 14,510	$ 90,876
217	Canillera Guadaña	$ 136,286	19%	$ 25,894	$ 162,180
218	Capacete Metalico 1"	$ 5,147	19%	$ 978	$ 6,125
219	Capuchon Neopreno # 14 X 25mm Con Arandela Metal	$ 630	19%	$ 120	$ 750
220	Careta Guadaña Malla Negra	$ 46,113	19%	$ 8,761	$ 54,874
221	Careta Seguridad C/Malla Negro/Rojo	$ 46,113	19%	$ 8,761	$ 54,874
222	Careta Soldar Amarilla	$ 42,437	19%	$ 8,063	$ 50,500
223	Careta Soldar Inteligente Colores	$ 173,319	19%	$ 32,931	$ 206,250
224	Carpincol Madera	$ 104,937	19%	$ 19,938	$ 124,875
225	Carpincol Madera	$ 25,420	19%	$ 4,830	$ 30,250
226	Pegante para madera 500 Gramos	$ 16,492	19%	$ 3,133	$ 19,625
227	pegante para madera 250 Gramos	$ 12,605	19%	$ 2,395	$ 15,000
228	Carton Corrug (Kl X 2 Mtr)	$ 7,142	19%	$ 1,357	$ 8,499
229	Casco Seguridad Color	$ 19,433	19%	$ 3,692	$ 23,125
230	Cemento Blanco (20k)	$ 41,492	19%	$ 7,883	$ 49,375
231	Cemento Blanco (40k)	$ 81,197	19%	$ 15,427	$ 96,624
232	Cemento Blanco X 2 Kilos	$ 2,521	19%	$ 479	$ 3,000
233	Cemento Gris Ug 50k	$ 35,609	19%	$ 6,766	$ 42,375
234	Cemento Gris X 2 Kilos	$ 1,786	19%	$ 339	$ 2,125
235	Cepillo Carraplast Grande	$ 19,538	19%	$ 3,712	$ 23,250
236	Cepillo Edis Plastico C/Cabo	$ 17,332	19%	$ 3,293	$ 20,625
237	Cepillo Piso C/Cabo Banda	$ 8,298	19%	$ 1,577	$ 9,875
238	Cepillo Tipo Plancha	$ 3,992	19%	$ 758	$ 4,750
239	Chapa Alcoba Mad	$ 42,437	19%	$ 8,063	$ 50,500
240	Chapa Sencilla Izqu	$ 70,168	19%	$ 13,332	$ 83,500
241	Chapa Alcoba Madera 6038	$ 42,437	19%	$ 8,063	$ 50,500
242	Chapa Baño Madera 5302	$ 41,807	19%	$ 7,943	$ 49,750
243	Chapa Doble Derecha 987	$ 218,487	19%	$ 41,513	$ 260,000
244	Chapa Seguridad Cromada	$ 133,403	19%	$ 25,347	$ 158,750
245	Chapa Sencilla Derecha (3610-60)	$ 177,941	19%	$ 33,809	$ 211,750
246	Chapa Sencilla Izquierda (3610-60)	$ 177,941	19%	$ 33,809	$ 211,750
247	Chazo Expa 1/2 X 21/2	$ 1,576	19%	$ 299	$ 1,875
248	Chazo Expa 1/2 X 3	$ 1,786	19%	$ 339	$ 2,125
249	Chazo Expa 1/4 X 21/2	$ 1,050	19%	$ 200	$ 1,250
250	Chazo Expa 3/8 X 3	$ 1,996	19%	$ 379	$ 2,375
251	Chazo Expa 5/16 X 21/2	$ 2,042	19%	$ 388	$ 2,430
252	Chazo Gancho Abierto 3/8 X 2 (8x40)	$ 1,471	19%	$ 279	$ 1,750
253	Chazo Gancho Abierto 3/8 X 21/4 (8x60)	$ 1,471	19%	$ 279	$ 1,750
254	Chazo Plast 1/2'	$ 210	19%	$ 40	$ 250
255	Chazo Plast 1/4	$ 84	19%	$ 16	$ 100
256	Chazo Plast 3/16	$ 53	19%	$ 10	$ 63
257	Chazo Plast 3/8'	$ 105	19%	$ 20	$ 125

258	Chazo Plast 5/16	$ 84	19%	$ 16	$ 100
259	Chazo Puntilla 1/4 X 1 5/8	$ 315	19%	$ 60	$ 375
260	Chazo Puntilla 1/4' X 2 7/8'	$ 473	19%	$ 90	$ 563
261	Chazo Puntilla 1/4 X 21/2	$ 454	19%	$ 86	$ 540
262	Cheque Cortina 1/2	$ 26,250	19%	$ 4,988	$ 31,238
263	Cheque Hidro 1/2"	$ 25,250	19%	$ 4,798	$ 30,048
264	Cheque Hidro 1"	$ 42,875	19%	$ 8,146	$ 51,021
265	Cinta Aisl Super 33 3/4	$ 14,900	19%	$ 2,831	$ 17,731
266	Cinta Antideslizante 5 Mts	$ 30,500	19%	$ 5,795	$ 36,295
267	Cinta Bandy 5/8	$ 4,397	19%	$ 835	$ 5,232
268	Cinta Doble Faz	$ 5,000	19%	$ 950	$ 5,950
269	Cinta Enmasc 1 Verde	$ 6,364	19%	$ 1,209	$ 7,573
270	CINTA ENMASC 1 Economica	$ 6,000	19%	$ 1,140	$ 7,140
271	Cinta Enmasc 1 1/2	$ 9,500	19%	$ 1,805	$ 11,305
272	Cinta Enmasc 2	$ 6,900	19%	$ 1,311	$ 8,211
273	Cinta Enmasc 3/4 3ms	$ 5,000	19%	$ 950	$ 5,950
274	CINTA ENMASC 3/4 Economica	$ 2,700	19%	$ 513	$ 3,213
275	Cinta Led 110a 12 V Directa X 5mts	$ 44,471	19%	$ 8,449	$ 52,920
276	CINTA MALLA DELTA 5CM (Rollo X 20 M)	$ 3,782	19%	$ 719	$ 4,501
277	CINTA MALLA DELTA 5CM (Rollo X 30 M)	$ 3,782	19%	$ 719	$ 4,501
278	CINTA MALLA DELTA 5CM (Rollo X 45 M)	$ 7,668	19%	$ 1,457	$ 9,125
279	CINTA MALLA DELTA 5CM (Rollo X 90 M)	$ 13,235	19%	$ 2,515	$ 15,750
280	CINTA POLICARBONA 25mm X 11 MTS MICROPERFORADA	$ 69,429	19%	$ 13,191	$ 82,620
281	Cinta Señal. X 100 Mtr	$ 9,244	19%	$ 1,756	$ 11,000
282	Cinta Señal. X 500 Mtr	$ 25,945	19%	$ 4,930	$ 30,875
283	Cinta Transp 2" X 40 Mtrs	$ 3,887	19%	$ 739	$ 4,626
284	Cinta Transp Extra Ancha 48 X 100 Mts	$ 16,282	19%	$ 3,094	$ 19,376
285	Cinturon Faja De Fuerza	$ 49,300	19%	$ 9,367	$ 58,667
286	Claraboya Nº 4	$ 91,550	19%	$ 17,394	$ 108,944
287	Clavija Caucho 15 Amp Grande	$ 3,992	19%	$ 758	$ 4,750
288	Clavija Caucho P/Tierra 15 Amp	$ 7,563	19%	$ 1,437	$ 9,000
289	Cloridex 91 X 1kg		19%	$ 0	$ 0
290	Cloridex 91 X 20kg		19%	$ 0	$ 0
291	Codo Pvc 1/2	$ 682	19%	$ 130	$ 812
292	Codo Pvc 3/4	$ 788	19%	$ 150	$ 938
293	Codo Pvc 1	$ 1,576	19%	$ 299	$ 1,875
294	Codo Pvc 11/4	$ 3,046	19%	$ 579	$ 3,625
295	Codo Pvc 3	$ 34,139	19%	$ 6,486	$ 40,625
296	Codo Sant 11/2 Cxc	$ 2,206	19%	$ 419	$ 2,625
297	Codo Sant 2 Cxc	$ 2,574	19%	$ 489	$ 3,063
298	Codo Sant 3 Cxc	$ 5,935	19%	$ 1,128	$ 7,063
299	Codo Sant 3 Cxe	$ 6,880	19%	$ 1,307	$ 8,187
300	Codo Sant 4 Cxc	$ 10,294	19%	$ 1,956	$ 12,250
301	Collarin Electrico 6 A 8	$ 35,452	19%	$ 6,736	$ 42,188
302	Colorcel Cubierta Rojo Colonial	$ 104,727	19%	$ 19,898	$ 124,625
303	Combo Laguna S/P Blanco	$ 435,924	19%	$ 82,826	$ 518,750
304	Conj Lavam Tamara	$ 104,370	19%	$ 19,830	$ 124,200
305	Conjunto Llave Individual Prysma	$ 30,176	19%	$ 5,733	$ 35,909
306	Corrug 1 X 6 Mts	$ 114,811	19%	$ 21,814	$ 136,625
307	Corrug 1/2 X 6mtrs	$ 28,151	19%	$ 5,349	$ 33,500
308	Corrug 3/4 X 6 Mts	$ 61,975	19%	$ 11,775	$ 73,750
309	Corrug 5/8 X 6 Mts	$ 44,223	19%	$ 8,402	$ 52,625
310	Corrug 7/8 X 6 Mts	$ 85,084	19%	$ 16,166	$ 101,250
311	CORRUG 8.5mmx 6 Mts	$ 13,550	19%	$ 2,575	$ 16,125

312	Corrug 9mm X 6 Mts	$	14,601	19%	$ 2,774	$ 17,375
313	Cuchilla Guadaña 35 Cm	$	16,429	5%	$ 821	$ 17,250
314	Curva Conduit 1/2 Pvc	$	1,248	19%	$ 237	$ 1,485
315	Curva Conduit 3/4 Pvc	$	1,872	19%	$ 356	$ 2,228
316	Curva Conduit 1 Pvc	$	3,517	19%	$ 668	$ 4,185
317	Curva Conduit 11/2 Pvc	$	8,905	19%	$ 1,692	$ 10,597
318	Curva Conduit Plus Sch40 1/2	$	2,155	19%	$ 409	$ 2,564
319	Curva Emt 1/2	$	3,630	19%	$ 690	$ 4,320
320	Decametro 20	$	41,282	19%	$ 7,844	$ 49,126
321	Decametro 50	$	84,349	19%	$ 16,026	$ 100,375
322	Desague Sencillo + Sifon Gris	$	25,210	19%	$ 4,790	$ 30,000
323	Desgarretadera Con Sierra	$	149,294	19%	$ 28,366	$ 177,660
324	Destornillador Estrella 1/4 X 4"	$	5,882	19%	$ 1,118	$ 7,000
325	Destornillador Estrella 1/4 X 6"	$	6,828	19%	$ 1,297	$ 8,125
326	Destornillador Estrella 6x4"	$	9,076	19%	$ 1,724	$ 10,800
327	Destornillador Estrella 6x5"	$	12,252	19%	$ 2,328	$ 14,580
328	Destornillador Pala 1/4 X 4"	$	5,882	19%	$ 1,118	$ 7,000
329	Destornillador Pala 1/4 X 6"	$	6,828	19%	$ 1,297	$ 8,125
330	Destornillador Pala 5/16/ X 6"	$	9,076	19%	$ 1,724	$ 10,800
331	Diablo Rojo	$	13,025	19%	$ 2,475	$ 15,500
332	Disco Corte Metal 41/2 7/8 Fino	$	2,836	19%	$ 539	$ 3,375
333	Disco Corte Metal 7" 1.4	$	8,929	19%	$ 1,697	$ 10,626
334	Disco Corte Metal 7" X 1/16 Carbo (Rojo)	$	12,139	19%	$ 2,306	$ 14,445
335	Disco Corte Metal 9" Fino	$	11,239	19%	$ 2,135	$ 13,374
336	Disco Diamant 41/2 Segm	$	23,109	19%	$ 4,391	$ 27,500
337	Disco Diamant 7" Segm Clásico	$	33,929	19%	$ 6,447	$ 40,376
338	Disco Diamant 7" Segm	$	57,773	19%	$ 10,977	$ 68,750
339	Disco Diamant 9" Segm	$	60,924	19%	$ 11,576	$ 72,500
340	Disco Diamantado Segm 14"	$	451,286	19%	$ 85,744	$ 537,030
341	Disco Esmeril 7	$	15,651	19%	$ 2,974	$ 18,625
342	Disco Flap 41/2 G. 60	$	3,676	19%	$ 698	$ 4,374
343	Disco Flap 41/2 G.120	$	3,676	19%	$ 698	$ 4,374
344	Disco Pulir 41/2	$	6,408	19%	$ 1,218	$ 7,626
345	Disco Pulir 7" Metal	$	11,345	19%	$ 2,156	$ 13,501
346	Disco Sierra 41/2	$	14,601	19%	$ 2,774	$ 17,375
347	Disco Sierra 7-1/4" X 40t	$	18,067	19%	$ 3,433	$ 21,500
348	Disco Tronz 14" Metal	$	23,845	19%	$ 4,531	$ 28,376
349	Domestico Amarillo P18	$	92,437	19%	$ 17,563	$ 110,000
350	Domestico Azul Español P40	$	92,437	19%	$ 17,563	$ 110,000
351	Domestico Azul Frances P35	$	92,437	19%	$ 17,563	$ 110,000
352	Domestico Blanco P11	$	92,437	19%	$ 17,563	$ 110,000
353	Domestico Blanco P11	$	32,983	19%	$ 6,267	$ 39,250
354	Domestico Caoba P75	$	92,437	19%	$ 17,563	$ 110,000
355	Domestico Gris Humo P85	$	92,437	19%	$ 17,563	$ 110,000
356	Domestico Gris Humo P85	$	32,983	19%	$ 6,267	$ 39,250
357	Domestico Naranja P21	$	92,437	19%	$ 17,563	$ 110,000
358	Domestico Negro P95	$	92,437	19%	$ 17,563	$ 110,000
359	Domestico Negro P95	$	32,983	19%	$ 6,267	$ 39,250
360	Domestico Rojo Fiesta P30	$	92,437	19%	$ 17,563	$ 110,000
361	Domestico Tabaco Claro P70	$	92,437	19%	$ 17,563	$ 110,000
362	Domestico Verde Esmeralda P53	$	92,437	19%	$ 17,563	$ 110,000
363	Ducha Cr 8" Circu Bocch (723c)	$	55,672	19%	$ 10,578	$ 66,250
364	Eco Blanco 20x20-1 (U/E 2 Mt) "25 Uni*Mt2"	$	34,664	19%	$ 6,586	$ 41,250
365	Empaque Para Llave 1/2	$	210	19%	$ 40	$ 250
366	Empaque Racor Manguera	$	420	19%	$ 80	$ 500

367	Empaque Redondo 1' Tanque	$	1,050	19%	$ 200	$ 1,250
368	Escalera 6 Pasos Aluminio	$	352,311	19%	$ 66,939	$ 419,250
369	Escoba Suave Verona Y/O Zulia	$	8,613	19%	$ 1,636	$ 10,249
370	Escobilla Plast 22 Dientes Gris	$	19,853	19%	$ 3,772	$ 23,625
371	Escuadra Fuerte Mueble Pequeña	$	1,702	19%	$ 323	$ 2,025
372	Esmalte Anoloc Champaña	$	102,889	19%	$ 19,549	$ 122,438
373	Esmalte Anoloc Verde Bronce	$	102,889	19%	$ 19,549	$ 122,438
374	Esmalte Super Sinte Blanco 6w Gl	$	92,437	19%	$ 17,563	$ 110,000
375	Espatula 3	$	6,197	19%	$ 1,177	$ 7,374
376	Espatula 4	$	6,513	19%	$ 1,237	$ 7,750
377	Espatula 5"	$	7,143	19%	$ 1,357	$ 8,500
378	Espuma	$	3,466	19%	$ 659	$ 4,125
379	Esterilla 30cm X 4mt	$	24,875	0%	$ 0	$ 24,875
380	Estopa Grande	$	3,466	19%	$ 659	$ 4,125
381	Estuka Acrilico (1.5kg)	$	10,924	19%	$ 2,076	$ 13,000
382	Estuka Acrilico (6kg)	$	29,307	19%	$ 5,568	$ 34,875
383	Estuka Acrilico (30kg)	$	106,355	19%	$ 20,207	$ 126,562
384	Eterboard 1.22 X2.44 4mm	$	51,681	19%	$ 9,819	$ 61,500
385	Eterboard 1.22x2.44 6mm	$	72,374	19%	$ 13,751	$ 86,125
386	Eterboard 1.22x2.44 8mm	$	97,374	19%	$ 18,501	$ 115,875
387	ETERBOARD 1.22X2.44 10mm	$	121,639	19%	$ 23,111	$ 144,750
388	Fachaleta Prisma 6x24 (68 Und X Mt2)	$	115,736	19%	$ 21,990	$ 137,726
389	Fibra Ciplas 750 Mt	$	16,807	19%	$ 3,193	$ 20,000
390	Flanche Tanque 1"	$	6,040	19%	$ 1,148	$ 7,188
391	Flanche Zinc (20 Cm An)	$	19,118	19%	$ 3,632	$ 22,750
392	Flanche Zinc (25 Cm An)	$	23,214	19%	$ 4,411	$ 27,625
393	Fleje 10 X 20 X 9mm	$	2,390	19%	$ 454	$ 2,844
394	Fleje 10 X 25 X 9mm	$	2,668	19%	$ 507	$ 3,175
395	Fleje 20 X 20 X 9mm	$	3,112	19%	$ 591	$ 3,704
396	Fleje 25 X 25 X 9mm	$	3,557	19%	$ 676	$ 4,233
397	Flexmetro 5 CAUCHO	$	16,702	19%	$ 3,173	$ 19,875
398	Flexmetro 5 AMARILLO	$	29,937	19%	$ 5,688	$ 35,625
399	Flexmetro 5 CROMADO	$	30,462	19%	$ 5,788	$ 36,250
400	Flexmetro 5	$	16,387	19%	$ 3,114	$ 19,501
401	Flexmetro 8 CROMADO	$	35,849	19%	$ 6,811	$ 42,660
402	Flotador De Mercurio / Electrico	$	63,643	19%	$ 12,092	$ 75,735
403	Fumigadora 2 Lts	$	24,790	19%	$ 4,710	$ 29,500
404	Fumigadora Manual 20 Lts	$	184,524	5%	$ 9,226	$ 193,750
405	Funda Fina 20'	$	15,126	19%	$ 2,874	$ 18,000
406	Funda Fina 22'	$	15,126	19%	$ 2,874	$ 18,000
407	Gafa Ajustable Lente Claro	$	8,282	19%	$ 1,574	$ 9,855
408	Gafa Extensible Unilente	$	11,571	19%	$ 2,198	$ 13,769
409	Gafa T. Moto Negra	$	7,601	19%	$ 1,444	$ 9,045
410	Gafa Universal Todo Uso	$	7,601	19%	$ 1,444	$ 9,045
411	Gancho Adhesivo Grande	$	908	19%	$ 173	$ 1,080
412	Gancho Teja Cal 16	$	1,134	19%	$ 215	$ 1,349
413	GEOTEXTIL NT 1600 350MTAN X 160 MTRLINEAL	$	13,550	19%	$ 2,575	$ 16,125
414	Granilla Blanca 45x45 -1 (U/E1.82mt)	$	52,071	19%	$ 9,893	$ 61,964
415	Granito Blanco N*1 X 2 Kl	$	5,670	0%	$ 0	$ 5,670
416	GRAPA CERCA 11/4 X 800 Gr	$	13,130	19%	$ 2,495	$ 15,625
417	Grapa Tubo Doble Ojo Galv 1/2	$	567	19%	$ 108	$ 675
418	Grapa Tubo Galv 1"	$	1,475	19%	$ 280	$ 1,755
419	Grapa Tubo Galv 1/2	$	454	19%	$ 86	$ 540
420	Grapa Tubo Galv 3/4	$	681	19%	$ 129	$ 810

421	Grapa Tubo Plast 1/2	$	397	19%	$ 75	$ 472
422	Grata C/Cabo Mad 104	$	8,395	19%	$ 1,595	$ 9,990
423	Grata C/Cabo Mad Nº19	$	5,987	19%	$ 1,138	$ 7,125
424	Grata Cabo Madera # 44	$	5,987	19%	$ 1,138	$ 7,125
425	Gravilla 3/4	$	114,496	19%	$ 21,754	$ 136,250
426	Gravilla Fina	$	114,496	19%	$ 21,754	$ 136,250
427	Gravilla Mona 2 (19-20kl)	$	5,750	0%	$ 0	$ 5,750
428	Gravilla Parqueadero De 1"	$	178,571	19%	$ 33,928	$ 212,499
429	Gravilla Parqueadero Lona	$	19,748	19%	$ 3,752	$ 23,500
430	Griferia Tanque 26 Cm	$	30,777	19%	$ 5,848	$ 36,625
431	Griferia Tanque 32 Cm	$	35,004	19%	$ 6,651	$ 41,655
432	Guante Carnaza Largo	$	12,080	19%	$ 2,295	$ 14,375
433	Guante Caucho Nº 10 Cl35	$	7,143	19%	$ 1,357	$ 8,500
434	Guante Caucho Nº 9	$	7,143	19%	$ 1,357	$ 8,500
435	Guante Latex	$	4,084	19%	$ 776	$ 4,860
436	Guante Nitrilo Negro	$	6,513	19%	$ 1,237	$ 7,750
437	Guante Nitrilo Negro	$	6,513	19%	$ 1,237	$ 7,750
438	GUANTE Tipo Ingeniero Reforzado	$	12,185	19%	$ 2,315	$ 14,500
439	Guardes Cucuta 10x30 M/L Pimiento (U/Emp 10mtr)	$	88,487	19%	$ 16,813	$ 105,299
440	Guaya 3/16 - 1/4 Plastificada	$	5,445	19%	$ 1,035	$ 6,479
441	Guaya 5/16	$	5,786	19%	$ 1,099	$ 6,885
442	Hebilla 5/8	$	2,155	19%	$ 409	$ 2,564
443	Hombre Solo 10" Boca Recta	$	38,004	19%	$ 7,221	$ 45,225
444	Hombresolo 10"	$	37,664	19%	$ 7,156	$ 44,820
445	Icopor 1 X 1 X 5 Cm	$	47,874	19%	$ 9,096	$ 56,970
446	Icopor 50 X 50 Cm 5cm	$	25,185	19%	$ 4,785	$ 29,970
447	Inserto 1/2 Riego X 20 Mm	$	964	19%	$ 183	$ 1,147
448	Intervinil Blanco 2501	$	329,332	19%	$ 62,573	$ 391,905
449	INVECRYL BOLSA X 4 Kilos	$	74,055	19%	$ 14,070	$ 88,125
450	INVECRYL BOLSA X 750 Gr	$	12,395	19%	$ 2,355	$ 14,750
451	Juego Accesorios Valencia (6)	$	57,744	19%	$ 10,971	$ 68,715
452	Koraza Blanco 2650	$	132,248	19%	$ 25,127	$ 157,375
453	Koraza Cipres 2677	$	132,248	19%	$ 25,127	$ 157,375
454	Ladrillo Estructural Prysma Canelo 24 X 12 X 6	$	1,958	0%	$ 0	$ 1,958
455	Ladrillo Recocido 9x19x6cm	$	837	0%	$ 0	$ 837
456	Ladrillo Rejilla	$	1,890	0%	$ 0	$ 1,890
457	Ladrillo Villa Julia 12 X 24 X 6	$	2,160	0%	$ 0	$ 2,160
458	LAMINA GALV 2 X 1 CAL 20 (0,85)	$	138,857	19%	$ 26,383	$ 165,240
459	Lamina Galv 2 X 1 Cal 24 (0,55)	$	98,584	19%	$ 18,731	$ 117,315
460	Lamina Galv 2 X 1 Cal 26 (0.42)	$	77,483	19%	$ 14,722	$ 92,205
461	Lamina Galv 4 X 8 Cal 22 (1.20x2.40) 0.70	$	181,966	19%	$ 34,574	$ 216,539
462	Lamina Galv 4 X 8 Cal 26 (1.20x2.40)	$	99,832	19%	$ 18,968	$ 118,800
463	LAMINA TRIPLEX 1.20mt X 2.40mt X 4MM	$	78,750	0%	$ 0	$ 78,750
464	Lapiz Rojo Constr	$	1,576	19%	$ 299	$ 1,875
465	Lavadero Granito Poceta 60 X 60 X 30 Alto	$	281,345	19%	$ 53,456	$ 334,800
466	Lavamanos Corona Blanco Tradic	$	104,370	19%	$ 19,830	$ 124,200
467	Lija 100	$	1,786	19%	$ 339	$ 2,125
468	Lija 120	$	1,786	19%	$ 339	$ 2,125
469	Lija 150	$	1,786	19%	$ 339	$ 2,125
470	Lija 200	$	1,786	19%	$ 339	$ 2,125
471	Lija 220	$	1,786	19%	$ 339	$ 2,125
472	Lija 60	$	1,786	19%	$ 339	$ 2,125
473	Lija 80	$	1,786	19%	$ 339	$ 2,125
474	Lija N.100 Ancha Carb 15cm	$	9,454	19%	$ 1,796	$ 11,250

475	Lima Mediacaña 9"	$ 13,387	19%	$ 2,544	$ 15,930
476	Lima Motosierra 3/16	$ 5,672	19%	$ 1,078	$ 6,750
477	Lima Plana 8"	$ 8,735	19%	$ 1,660	$ 10,395
478	Lima Rabo De Runcho 10'	$ 7,714	19%	$ 1,466	$ 9,180
479	Lima Triang C/Cabo 6"	$ 8,929	19%	$ 1,697	$ 10,626
480	Lima Triang C/Cabo 8"	$ 13,130	19%	$ 2,495	$ 15,625
481	LIMPIADOR PVC 1/32 (112 Grs)	$ 7,034	19%	$ 1,336	$ 8,370
482	LIMPIADOR PVC 1/4 (760 Grs)	$ 40,160	19%	$ 7,630	$ 47,790
483	LIMPIADOR PVC 1/64	$ 4,538	19%	$ 862	$ 5,400
484	LIMPIADOR PVC 1/8 (300 Grs)	$ 21,895	19%	$ 4,160	$ 26,055
485	LISTON X 5 Cm X 2cmx 3 MT	$ 17,820	0%	$ 0	$ 17,820
486	Llana Metal Lisa	$ 24,580	19%	$ 4,670	$ 29,250
487	Llana Plastica Afinar	$ 9,769	19%	$ 1,856	$ 11,625
488	Llave Bujia 17*19 Pala Reforzada	$ 40,500	19%	$ 7,695	$ 48,195
489	Llave Expansiva 12 Pesada	$ 38,866	19%	$ 7,385	$ 46,251
490	Llave Ind Lavamanos Cta	$ 27,941	19%	$ 5,309	$ 33,250
491	Llave Jardin C/Exten Rosca	$ 78,845	19%	$ 14,981	$ 93,825
492	LLAVE JARDIN Cromada	$ 37,777	19%	$ 7,178	$ 44,955
493	Llave Jardin Pesada Cr 97725	$ 47,987	19%	$ 9,118	$ 57,104
494	Llave Jardin	$ 28,134	19%	$ 5,345	$ 33,479
495	Llave Jardin Pesada	$ 47,987	19%	$ 9,118	$ 57,104
496	Llave Lavapl Senc Palanca +Griflex	$ 62,508	19%	$ 11,877	$ 74,384
497	Llave Lavapl Sencilla	$ 73,739	19%	$ 14,010	$ 87,749
498	Llave Lavpl Movil Mesa Piana + Conector	$ 60,126	19%	$ 11,424	$ 71,550
499	Llave Lvm Individual	$ 30,176	19%	$ 5,733	$ 35,909
500	Llave Taladro	$ 7,034	19%	$ 1,336	$ 8,370
501	Lona Cerr. Blanca X 2.10 Alto	$ 3,630	19%	$ 690	$ 4,320
502	Lona Cerr. Verde X 2.10 Alto	$ 2,269	19%	$ 431	$ 2,700
503	Lonas Para Arena	$ 1,361	19%	$ 259	$ 1,619
504	Maceta 3 Lbs C/C	$ 50,143	19%	$ 9,527	$ 59,670
505	Maceta 4 Lbs C/C	$ 57,517	19%	$ 10,928	$ 68,445
506	Malla C/Vena 0.50 X 2.00 Mts	$ 11,231	19%	$ 2,134	$ 13,365
507	Malla Con Vena X 2.40	$ 11,231	19%	$ 2,134	$ 13,365
508	MALLA ELECTROSOL 4mm PLANA (6 X 2.30 M) (18.81K)	$ 113,971	19%	$ 21,654	$ 135,625
509	MALLA ELECTROSOL 5mm PLANA (6 X 2.30 M)	$ 177,626	19%	$ 33,749	$ 211,375
510	Malla Gallinero 1.8 (1/4x36mtrs)	$ 161,092	19%	$ 30,607	$ 191,699
511	MALLA PLAST ANTI BLANCA 1 M	$ 8,849	19%	$ 1,681	$ 10,530
512	Malla Zaranda 3 X 3 (0.90 X 30 Mts)	$ 10,097	19%	$ 1,918	$ 12,015
513	Manguera Acomet 1/2	$ 2,723	19%	$ 517	$ 3,240
514	Manguera Cristal 1 Cl 40	$ 7,374	19%	$ 1,401	$ 8,775
515	Manguera Cristal 3/4	$ 4,084	19%	$ 776	$ 4,860
516	Manguera Cristal 5/16	$ 1,702	19%	$ 323	$ 2,025
517	Manguera Jardin Bicolor 1/2	$ 2,496	19%	$ 474	$ 2,970
518	Manguera Jardin Verde	$ 2,496	19%	$ 474	$ 2,970
519	MANGUERA POLIET 2 CAL 60 X 100 Metros	$ 346,008	19%	$ 65,742	$ 411,749
520	Manija N. 5	$ 2,836	19%	$ 539	$ 3,375
521	Manija N. 6	$ 3,971	19%	$ 754	$ 4,725
522	Manija Tanque	$ 24,731	19%	$ 4,699	$ 29,430
523	Manila Alg 10 Verde/Amarillo	$ 1,361	19%	$ 259	$ 1,619
524	Manila Alg Pp 02 Crudo	$ 737	19%	$ 140	$ 877
525	Manila Alg Pp 03 Crudo	$ 1,248	19%	$ 237	$ 1,485
526	Manila Alg N° 08 Crudo/Rojo	$ 1,588	19%	$ 302	$ 1,890
527	Manila Alg N° 10 Crudo/Rojo	$ 2,496	19%	$ 474	$ 2,970
528	Manila Alg Pp 08 Crudo	$ 1,588	19%	$ 302	$ 1,890

529	Manila Alg Pp 10 Crudo	$ 2,496	19%	$ 474	$ 2,970
530	Manila Alg Pp 14 Crudo	$ 2,155	19%	$ 409	$ 2,564
531	Manila Alg Torcida 08	$ 1,588	19%	$ 302	$ 1,890
532	Manila Alg Torcida 10	$ 2,496	19%	$ 474	$ 2,970
533	Martillo 27 1501	$ 30,971	19%	$ 5,884	$ 36,855
534	Martillo 29 Cabo Madera 1501	$ 34,374	19%	$ 6,531	$ 40,905
535	Martillo Caucho 16 Onzas	$ 28,815	19%	$ 5,475	$ 34,290
536	Martillo Caucho 24 Onzas	$ 22,122	19%	$ 4,203	$ 26,325
537	MASILLA BLANCA X Cuarto	$ 10,819	19%	$ 2,056	$ 12,875
538	Masilla Balde	$ 47,584	19%	$ 9,041	$ 56,625
539	Masilla Caneca	$ 60,189	19%	$ 11,436	$ 71,625
540	Masilla Galon	$ 20,588	19%	$ 3,912	$ 24,500
541	Medio Bloque Nº 4	$ 1,750	0%	$ 0	$ 1,750
542	Medio Bloque Nº 5	$ 1,750	0%	$ 0	$ 1,750
543	MERULEX I.F.A (3.5kg)	$ 174,960	0%	$ 0	$ 174,960
544	MERULEX I.F.S (3.5kg)	$ 214,515	0%	$ 0	$ 214,515
545	Mezcl Lavam 4" Dalia	$ 62,395	19%	$ 11,855	$ 74,250
546	Mezcl Lavam 4" Helvetia 0984-11	$ 78,845	19%	$ 14,981	$ 93,825
547	Mezcl Lavapl 8" Palanca	$ 116,735	19%	$ 22,180	$ 138,915
548	Mezcl Lavapl 8" Piscis	$ 122,521	19%	$ 23,279	$ 145,800
549	Mineral Amarillo	$ 6,618	19%	$ 1,257	$ 7,875
550	Mineral Rojo	$ 6,618	19%	$ 1,257	$ 7,875
551	Mixto (Arena+Gravilla)	$ 104,517	19%	$ 19,858	$ 124,375
552	Mixto Lona	$ 9,034	19%	$ 1,716	$ 10,750
553	Nasa Para Piscina	$ 18,605	19%	$ 3,535	$ 22,140
554	Nivel12" Alu -30 Cm	$ 35,168	19%	$ 6,682	$ 41,850
555	Nivel18" Alu -46 Cm	$ 46,399	19%	$ 8,816	$ 55,215
556	Nylon Guadaña Rojo	$ 794	19%	$ 151	$ 945
557	Nylon Pesca 80 Lbs	$ 8,849	19%	$ 1,681	$ 10,530
558	Nylon Pesca 100 Lbs	$ 10,210	19%	$ 1,940	$ 12,150
559	Nylon Terlenca Blanco	$ 7,034	19%	$ 1,336	$ 8,370
560	Pala Cuadrada N°4 + Cabo	$ 39,643	5%	$ 1,982	$ 41,625
561	Pala Redonda No. 4 + Cabo	$ 51,667	5%	$ 2,583	$ 54,250
562	Pala Redonda No. 2 +Cabo	$ 35,609	19%	$ 6,766	$ 42,375
563	Palín + Cabo	$ 44,643	19%	$ 8,482	$ 53,125
564	PALUSTRE 6 Gavilan MD	$ 15,126	19%	$ 2,874	$ 18,000
565	PALUSTRE 8	$ 17,017	19%	$ 3,233	$ 20,250
566	Palustre 9	$ 17,752	19%	$ 3,373	$ 21,125
567	Palustre10	$ 18,803	19%	$ 3,573	$ 22,376
568	Panel Led 18w	$ 18,151	19%	$ 3,449	$ 21,600
569	Pegacor Blanco (10k)	$ 27,731	19%	$ 5,269	$ 33,000
570	Pegacor Blanco (25k)	$ 55,567	19%	$ 10,558	$ 66,125
571	Pegacor Blanco 10k	$ 27,731	19%	$ 5,269	$ 33,000
572	Pegacor Blanco 25k	$ 27,731	19%	$ 5,269	$ 33,000
573	Pegacor Blanco Max 25k	$ 104,937	19%	$ 19,938	$ 124,875
574	Pegacor Blanco X 2 Kilos	$ 1,838	19%	$ 349	$ 2,187
575	Pegacor Gris (25k)	$ 92,437	19%	$ 17,563	$ 110,000
576	Pegalisto Gris-1 (25k)	$ 27,206	19%	$ 5,169	$ 32,375
577	Pegante Piso Pvc	$ 138,857	19%	$ 26,383	$ 165,240
578	Peinilla N° 18 3 Can.	$ 27,976	5%	$ 1,399	$ 29,375
579	Peinilla N° 20 3 Can.	$ 27,976	5%	$ 1,399	$ 29,375
580	Peinilla N° 22	$ 27,976	5%	$ 1,399	$ 29,375
581	Peinilla N° 22 3 Can.	$ 27,976	5%	$ 1,399	$ 29,375
582	PERFIL 20 X 40 CAL 18 C 1.10 X Tira X 6 Metros	$ 36,660	19%	$ 6,965	$ 43,625
583	PERFIL 4X10 CAL 16 C 1.50 X Tira X 6 Metros	$ 108,193	19%	$ 20,557	$ 128,750

584	PERFIL 4X10 CAL 18 C 1.10 X Tira X 6 Metros	$ 84,664	19%	$ 16,086	$ 100,750
585	PERFIL 4X8 CAL 16 C 1.50 X Tira X 6 Metros	$ 88,971	19%	$ 16,904	$ 105,875
586	PERFIL 4X8 CAL 18 C 1.10 X Tira X 6 Metros	$ 67,227	19%	$ 12,773	$ 80,000
587	PERFIL ANGULO 2.5x2.5 90 GRADOS C-26 (2.44 Mts)	$ 3,361	19%	$ 639	$ 4,000
588	Perfil Canal Base 6 C-26 Rolada Corp Peso 1.12 K	$ 9,870	19%	$ 1,875	$ 11,745
589	Perfil Estr. Hr 6 X 12 Cal 2 Mm X Tira	$ 184,803	19%	$ 35,113	$ 219,915
590	Perfil Estr. Hr Cuad 10x10 Cal 14 Tubo X 6 Metros	$ 216,567	19%	$ 41,148	$ 257,715
591	Perfil Estr. Hr Cuad 7 X 7 Cm Cal 1.5 X 6 Metros	$ 133,412	19%	$ 25,348	$ 158,760
592	Perfil C-26 X 2.44 Rolada Corp Peso 0.81 Kg	$ 9,303	19%	$ 1,768	$ 11,070
593	Perfil Paral Troq B-6 C-26 Rolada Corp Peso 1.12	$ 11,685	19%	$ 2,220	$ 13,905
594	Perfil Vigueta Base 4 C-26 2.44 Rolada Corp Peso 0.76	$ 6,580	19%	$ 1,250	$ 7,830
595	Perilla Universal	$ 5,899	19%	$ 1,121	$ 7,020
596	Perno Carriaje 1/2 X 2"	$ 1,248	19%	$ 237	$ 1,485
597	Perros 3/16 Guaya	$ 567	19%	$ 108	$ 675
598	Perros 5/16 Guaya	$ 1,021	19%	$ 194	$ 1,215
599	Peto Guadaña	$ 39,366	19%	$ 7,480	$ 46,845
600	PICA + Cabo Pica	$ 78,814	5%	$ 3,941	$ 82,755
601	Pie Amigo 10 X 12 Blanco Unidad	$ 8,849	19%	$ 1,681	$ 10,530
602	Pie Amigo 12 X 14 Blanco Unidad	$ 10,777	19%	$ 2,048	$ 12,825
603	Piedra Base (Rajoneada)	$ 93,025	19%	$ 17,675	$ 110,700
604	Pin Corte 63 Trifasico	$ 58,765	19%	$ 11,165	$ 69,930
605	Pintucoat Azul + Catalizador 1/8	$ 295,979	19%	$ 56,236	$ 352,215
606	Pintucoat Blanco Ref 516 + Catalizador 1/8	$ 295,979	19%	$ 56,236	$ 352,215
607	Pintulux Verde Bronce Ref 80	$ 49,916	19%	$ 9,484	$ 59,400
608	Pintulux Verde Bronce Ref 80 3 En 1	$ 141,693	19%	$ 26,922	$ 168,615
609	Pintura Trafico Amarilla	$ 167,017	19%	$ 31,733	$ 198,750
610	Pintura Trafico Azul	$ 167,017	19%	$ 31,733	$ 198,750
611	Pintura Trafico Blanco	$ 167,017	19%	$ 31,733	$ 198,750
612	Pintura Trafico Gris	$ 167,017	19%	$ 31,733	$ 198,750
613	Pintura Trafico Negra	$ 163,866	19%	$ 31,135	$ 195,001
614	Pistola Calafateo Sencilla Naranja	$ 30,063	19%	$ 5,712	$ 35,775
615	Pistola Calafateo Trabajo Pesado (Ref:Jn 620) Esqueleto	$ 30,063	19%	$ 5,712	$ 35,775
616	Pistola Riego Metalica	$ 34,374	19%	$ 6,531	$ 40,905
617	Pistola Riego Plastica 7 Chorros Verde	$ 43,109	19%	$ 8,191	$ 51,300
618	Pistola Riego Trabajo Pesado Verde	$ 40,273	19%	$ 7,652	$ 47,925
619	Pitorra Roja Electrica	$ 5,899	19%	$ 1,121	$ 7,020
620	Plancha Estufa Leña	$ 86,786	19%	$ 16,489	$ 103,275
621	Policarbonato 6mm Bronce (11.80 X 2.10)	$ 709,714	19%	$ 134,846	$ 844,560
622	Policarbonato 8mm Bronce(11.80 X 2.10)	$ 936,605	19%	$ 177,955	$ 1,114,560
623	Polietileno Negro 2 Mt. Abre A 4 No 6	$ 6,693	19%	$ 1,272	$ 7,965
624	Polietileno Negro 1.5 Mt. Abre A 3 No 6	$ 5,559	19%	$ 1,056	$ 6,615
625	Polietileno Trans 1 Mtr. Abre A 2 No 6	$ 9,141	19%	$ 1,737	$ 10,878
626	Polietileno Trans 1.50 Mt. Abre A 3 No 6	$ 7,601	19%	$ 1,444	$ 9,045
627	Polietileno Trans 2 Mtr. Abre A 4 No 6	$ 9,983	19%	$ 1,897	$ 11,880
628	Polin 4x4x3mt	$ 12,285	0%	$ 0	$ 12,285
629	POLISOMBRA 80%X4mt NEGRA M/LIN X Metro	$ 7,374	19%	$ 1,401	$ 8,775
630	Portacandado 31/2	$ 7,034	19%	$ 1,336	$ 8,370
631	Prensa Estopa 1/2	$ 5,786	19%	$ 1,099	$ 6,885

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 132 DE 2025

632	Profilan Limba (0200) X Medio Galón	$ 313,790	19%	$ 59,620	$ 373,410
633	Pulidora 41/2	$ 160,866	19%	$ 30,565	$ 191,430
634	Punta P/Taladro	$ 7,828	19%	$ 1,487	$ 9,315
635	Puntero Cincel De 3/4 X 12"	$ 51,618	19%	$ 9,807	$ 61,425
636	Puntero Cincel De 3/4 X 8"	$ 51,618	19%	$ 9,807	$ 61,425
637	Puntero Plano	$ 10,210	19%	$ 1,940	$ 12,150
638	Puntilla 1 1/2	$ 5,559	19%	$ 1,056	$ 6,615
639	Puntilla 2	$ 4,517	19%	$ 858	$ 5,375
640	Puntilla 21/2	$ 4,517	19%	$ 858	$ 5,375
641	Puntilla 3	$ 4,517	19%	$ 858	$ 5,375
642	Puntilla 31/2	$ 4,517	19%	$ 858	$ 5,375
643	Puntilla Acero 1 Astr	$ 11,029	19%	$ 2,096	$ 13,125
644	Puntilla Acero 1 Lisa	$ 11,029	19%	$ 2,096	$ 13,125
645	Puntilla Acero 1/2 3/4 1" Lisa/Astr	$ 11,029	19%	$ 2,096	$ 13,125
646	Puntilla Acero 11/2 Astr	$ 11,029	19%	$ 2,096	$ 13,125
647	Puntilla Acero 11/2 Lisa	$ 11,029	19%	$ 2,096	$ 13,125
648	Puntilla Acero 2 Astr	$ 11,029	19%	$ 2,096	$ 13,125
649	Puntilla Acero 3 Lisa	$ 11,029	19%	$ 2,096	$ 13,125
650	Puntilla Acero 3/4 Astr	$ 11,029	19%	$ 2,096	$ 13,125
651	Pva	$ 48,895	19%	$ 9,290	$ 58,185
652	Racor Manguera Metal	$ 10,324	19%	$ 1,962	$ 12,285
653	Racor Manguera Plast	$ 1,361	19%	$ 259	$ 1,619
654	Rally Grande 100 Gr	$ 9,643	19%	$ 1,832	$ 11,475
655	Rally Pequeño 50 Gr	$ 5,559	19%	$ 1,056	$ 6,615
656	Rastrillo 18 Dientes Plast Con Cabo	$ 33,466	19%	$ 6,359	$ 39,824
657	Rastrillo Metal 22 Dientes	$ 22,114	19%	$ 4,202	$ 26,316
658	Reata P/Carga T/Camion 2x8	$ 107,773	19%	$ 20,477	$ 128,250
659	Recebo Comun	$ 81,681	19%	$ 15,519	$ 97,200
660	Recebo Sello B-200 Metro	$ 81,681	19%	$ 15,519	$ 97,200
661	Recogedor Plastico Eco	$ 6,013	19%	$ 1,142	$ 7,155
662	Regadera Funcional	$ 30,126	19%	$ 5,724	$ 35,850
663	Registro Bola 1/2	$ 14,691	19%	$ 2,791	$ 17,482
664	Registro Bola 3/4	$ 19,739	19%	$ 3,750	$ 23,489
665	Registro Bola 1"	$ 27,113	19%	$ 5,151	$ 32,264
666	Rejilla Plana Trad 2 " Alum	$ 3,971	19%	$ 754	$ 4,725
667	Rejilla Plana Trad 3" Alumin	$ 6,693	19%	$ 1,272	$ 7,965
668	Rejilla Sifon Decorativa 3 X 2 Alum	$ 8,508	19%	$ 1,617	$ 10,124
669	Rejilla St 3x2 Alum	$ 8,508	19%	$ 1,617	$ 10,124
670	Rejilla St 3x2 Plast	$ 3,063	19%	$ 582	$ 3,645
671	Rejilla St 4x3 Alum	$ 12,252	19%	$ 2,328	$ 14,580
672	Remachador De 3 Brocas	$ 55,588	19%	$ 10,562	$ 66,150
673	Remaches Pop 4-3	$ 113	19%	$ 21	$ 134
674	Remaches Pop 4-6	$ 113	19%	$ 21	$ 134
675	Remaches Pop 4-8	$ 113	19%	$ 21	$ 134
676	Remaches Pop 5-8	$ 113	19%	$ 21	$ 134
677	Remaches Pop 6-6	$ 113	19%	$ 21	$ 134
678	Removedor	$ 262,399	19%	$ 49,856	$ 312,255
679	Repiza 8x4x3mt	$ 23,625	19%	$ 4,489	$ 28,114
680	Rodachina Redonda Mueble Par	$ 22,576	19%	$ 4,289	$ 26,865
681	Rodaja Corta Baldosa Rubi 18 Mm	$ 12,366	19%	$ 2,350	$ 14,715
682	Rodillo Felpa 2"	$ 4,197	19%	$ 797	$ 4,994
683	Rodillo Felpa 2" Verde	$ 4,197	19%	$ 797	$ 4,994
684	Rodillo Felpa 4"	$ 5,899	19%	$ 1,121	$ 7,020
685	Rodillo Felpa 4" Verde	$ 5,899	19%	$ 1,121	$ 7,020
686	Rodillo Felpa 5"	$ 7,034	19%	$ 1,336	$ 8,370

687	Rodillo Felpa 6" Verde	$ 7,034	19%	$ 1,336	$ 8,370
688	Rodillo Felpa 9" Naranja	$ 16,450	19%	$ 3,125	$ 19,575
689	Rodillo Felpa 9¨ Verde	$ 16,450	19%	$ 3,125	$ 19,575
690	Roseta Plastica E-27	$ 6,429	19%	$ 1,221	$ 7,650
691	Rueda Carret Antip Negra	$ 104,370	19%	$ 19,830	$ 124,200
692	Rueda Carret Antipinchazo Color Azul	$ 104,370	19%	$ 19,830	$ 124,200
693	Segueta Con Marco 12"	$ 22,576	19%	$ 4,289	$ 26,865
694	Segueta Hierro (18)	$ 5,332	19%	$ 1,013	$ 6,345
695	Segueta Lamina Sandflex (24)	$ 5,332	19%	$ 1,013	$ 6,345
696	Sello Lengüeta Ref Advanc	$ 16,109	19%	$ 3,061	$ 19,170
697	Semicodo Pvc 1/2	$ 908	19%	$ 173	$ 1,080
698	Semicodo Pvc 1	$ 2,723	19%	$ 517	$ 3,240
699	Semicodo Sant 11/2 Cxc	$ 2,779	19%	$ 528	$ 3,307
700	Semicodo Sant 2 Cxc	$ 3,290	19%	$ 625	$ 3,915
701	Semicodo Sant 3 Cxc	$ 7,034	19%	$ 1,336	$ 8,370
702	Semicodo Sant 3 Cxe	$ 7,034	19%	$ 1,336	$ 8,370
703	Semicodo Sant 4 Cxc	$ 12,536	19%	$ 2,382	$ 14,918
704	Sensor De Movimiento Techo	$ 54,622	19%	$ 10,378	$ 65,000
705	Sierra Copa 64mm 21/2"	$ 44,244	19%	$ 8,406	$ 52,650
706	Sifon En P Lavapl.	$ 13,273	19%	$ 2,522	$ 15,795
707	Sifon Flexible 1salidad Bocch Blanco	$ 22,462	19%	$ 4,268	$ 26,730
708	Sifon Flexible Sencillo Gris	$ 22,235	19%	$ 4,225	$ 26,460
709	Sifon Solo Sanit 2	$ 8,055	19%	$ 1,530	$ 9,585
710	Sifon Solo Sanit 3	$ 16,279	19%	$ 3,093	$ 19,372
711	Sifon Solo Sanit 4	$ 32,559	19%	$ 6,186	$ 38,745
712	Aditivo líquido mejorado con polimeros sintéticos (2 KG) 1/2 Galón	$ 54,454	19%	$ 10,346	$ 64,800
713	Emulsión ligante (4.5kg)	$ 161,765	19%	$ 30,735	$ 192,500
714	Cinta de sellado autoadhesiva 10 Cm Alum (10 Mtr)	$ 87,239	19%	$ 16,575	$ 103,814
715	Cinta de sellado autoadhesiva 15 Cm Alum (10 Mtr)	$ 124,450	19%	$ 23,645	$ 148,095
716	Sellante flexible baños y cocinas blanco	$ 18,718	19%	$ 3,556	$ 22,274
717	Líquido incoloro con base en siliconas 5 (3kg)	$ 162,908	19%	$ 30,953	$ 193,860
718	Adhesivo epóxico de dos componentes, libre de solventes 32 Primer (1kg)	$ 194,786	19%	$ 37,009	$ 231,795
719	Recubrimiento elástico para la impermeabilización flexible de cubiertas, techos y terrazas 12 Fibras Blanco	$ 118,777	19%	$ 22,568	$ 141,345
720	Recubrimiento elástico para la impermeabilización flexible de cubiertas, techos y terrazas 12 Power Blanco	$ 118,777	19%	$ 22,568	$ 141,345
721	Recubrimiento elástico para la impermeabilización flexible de cubiertas, techos y terrazas 12 Power Gris	$ 118,777	19%	$ 22,568	$ 141,345
722	Sellador elástico de alto desempeño, de 1-C con base en poliuretano BLANCO (300ml)	$ 61,941	19%	$ 11,769	$ 73,710
723	Sellador elástico de alto desempeño, de 1-C con base en poliuretano GRIS (300ml)	$ 61,941	19%	$ 11,769	$ 73,710
724	Masilla multipropósito blanca	$ 61,261	19%	$ 11,640	$ 72,900
725	Mortero cementoso modificado con resina acrílica, de dos componentes cálido (18kg)	$ 348,164	19%	$ 66,151	$ 414,315
726	Silicona Spray Grde	$ 11,231	19%	$ 2,134	$ 13,365
727	Silicona Transp 70/85 Ml	$ 15,315	19%	$ 2,910	$ 18,225
728	Silicona Tubo Blanca	$ 18,265	19%	$ 3,470	$ 21,735

729	Silicona Tubo Blanca sika	$	18,265	19%	$ 3,470	$ 21,735
730	Silicona Tubo Transp	$	18,265	19%	$ 3,470	$ 21,735
731	Sinte Solda 10 Min	$	17,471	19%	$ 3,319	$ 20,790
732	Soldadura Pvc 1/16	$	26,603	19%	$ 5,055	$ 31,657
733	Soldadura Pvc 1/32 (112)	$	15,882	19%	$ 3,018	$ 18,899
734	Soldadura Pvc 1/4	$	83,269	19%	$ 15,821	$ 99,090
735	Soldadura Pvc 1/56 (64)	$	9,303	19%	$ 1,768	$ 11,070
736	Soldadura Pvc 1/8	$	43,109	19%	$ 8,191	$ 51,300
737	Soldadura Acp 6013 (1/8) Gruesa	$	28,134	19%	$ 5,345	$ 33,479
738	Soldadura Acp 6013 (3/32) Delgada	$	29,155	19%	$ 5,539	$ 34,694
739	Sonda 1/8 X 30 Mts.	$	68,067	19%	$ 12,933	$ 81,000
740	Sosco Lavapl Exten	$	9,643	19%	$ 1,832	$ 11,475
741	Superbonder	$	6,013	19%	$ 1,142	$ 7,155
742	Superplaca 1.22x2.44x1/2	$	50,483	19%	$ 9,592	$ 60,075
743	Suplemento Pvc	$	1,532	19%	$ 291	$ 1,823
744	Tabaco Coaxial Exterior	$	2,836	19%	$ 539	$ 3,375
745	TABLA BURRA 10 CM X 3 METROS	$	17,550	0%	$ 0	$ 17,550
746	Tabla Burra 20 Cm X 3 Mt	$	33,345	0%	$ 0	$ 33,345
747	Tabla Burra 25 Cm X 3 Mt	$	38,610	0%	$ 0	$ 38,610
748	Tabla Burra 30 Cm X 3 Mt	$	43,875	0%	$ 0	$ 43,875
749	Tablon S/Simon 30x30 Grafil (1. Mts) (11Un)	$	44,550	0%	$ 0	$ 44,550
750	Taladro 1/2 Percutor 5.5 Am	$	192,857	19%	$ 36,643	$ 229,500
751	Taladro 1/2 Percutor 560w	$	204,202	19%	$ 38,798	$ 243,000
752	Taladro 1/2 Percutor 600w	$	230,294	19%	$ 43,756	$ 274,050
753	Tanque 1000 Lts Negro	$	714,139	19%	$ 135,686	$ 849,825
754	Tanque 2000 Lts Negro	$	1,250,622	19%	$ 237,618	$ 1,488,240
755	Tanque 500 Lts Negro	$	434,496	19%	$ 82,554	$ 517,050
756	Tanque Bajito 250 Lts	$	363,025	19%	$ 68,975	$ 432,000
757	Tapaboca Doble Filtro	$	16,223	19%	$ 3,082	$ 19,305
758	Tapaboca Negro	$	1,134	19%	$ 215	$ 1,349
759	TAPALUZ 2CM ACANALADO X Tira X 6 Metros	$	6,075	0%	$ 0	$ 6,075
760	Tapaoidos Copa	$	34,374	19%	$ 6,531	$ 40,905
761	Tapaoidos Peq Llavero	$	3,063	19%	$ 582	$ 3,645
762	Tapete Negro Piso 1.50)	$	50,143	19%	$ 9,527	$ 59,670
763	Tapon Prueba San 11/2	$	794	19%	$ 151	$ 945
764	Tapon Prueba San 3	$	1,361	19%	$ 259	$ 1,619
765	Tapon Prueba San 4	$	2,609	19%	$ 496	$ 3,105
766	Tapon Rosca 1/2	$	567	19%	$ 108	$ 675
767	Tapon Rosca 1	$	1,815	19%	$ 345	$ 2,160
768	Tapon Sold Pvc 1/2	$	567	19%	$ 108	$ 675
769	Tapon Sold Pvc 1	$	1,021	19%	$ 194	$ 1,215
770	Tapon Sold Pvc 2	$	5,105	19%	$ 970	$ 6,075
771	Te Pvc 1/2	$	794	19%	$ 151	$ 945
772	Te Pvc 1	$	2,382	19%	$ 453	$ 2,834
773	Te Pvc 11/2	$	7,941	19%	$ 1,509	$ 9,450
774	Te Pvc 11/4	$	6,013	19%	$ 1,142	$ 7,155
775	Te Pvc 2	$	12,592	19%	$ 2,392	$ 14,984
776	Te Sanit 3	$	7,090	19%	$ 1,347	$ 8,437
777	Te Sanit 4	$	14,748	19%	$ 2,802	$ 17,550
778	TEFLON INDUS 1" (25mm)	$	3,063	19%	$ 582	$ 3,645
779	Teflon Industrial 3/4 X 15 Mts	$	2,609	19%	$ 496	$ 3,105
780	Teflon Pequeño	$	1,134	19%	$ 215	$ 1,349
781	Teja Española 0.74	$	44,244	19%	$ 8,406	$ 52,650
782	Teja Española 1.34	$	77,710	19%	$ 14,765	$ 92,475
783	Teja Ondulada Nº 4 (1.22)	$	29,832	19%	$ 5,668	$ 35,500

784	Teja Ondulada Nº 5 (1.52)	$	37,290	19%	$ 7,085	$ 44,375
785	Teja Ondulada Nº 6 (1.83)	$	44,748	19%	$ 8,502	$ 53,250
786	Teja Ondulada Nº10 (3.05)	$	74,580	19%	$ 14,170	$ 88,750
787	Teja Plast Livianit Transparente N* 10 (3,05)	$	91,891	19%	$ 17,459	$ 109,350
788	Teja Plast Livianit Transparente N*4 (1,22)	$	36,756	19%	$ 6,984	$ 43,740
789	Teja Plast Livianit Transparente N*5 (1.52)	$	55,134	19%	$ 10,475	$ 65,609
790	Teja Plast Livianit Transparente N*8 (2.44)	$	73,513	19%	$ 13,967	$ 87,480
791	Teja Termoac Azul X 12 Mts	$	850,840	19%	$ 161,660	$ 1,012,499
792	TEJA TERMOAC AZUL X 2.44 MTS (82 Cm Ancho)	$	158,355	19%	$ 30,087	$ 188,442
793	Teja Termoac Azul X 3.66 Mts	$	329,786	19%	$ 62,659	$ 392,445
794	Teja Termoac Azul X 6 Mts	$	551,004	19%	$ 104,691	$ 655,695
795	Teja Trapezoidal A360 Opal X 3.6m	$	208,286	19%	$ 39,574	$ 247,860
796	TEJA ZINC 2.14 (82cm C. 35)	$	30,252	19%	$ 5,748	$ 36,000
797	TEJA ZINC 2.44 (82cm C. 35)	$	32,563	19%	$ 6,187	$ 38,750
798	TEJA ZINC 3.05 (82cm C. 35)	$	38,761	19%	$ 7,365	$ 46,126
799	TELA POLIESTER X Rollo X 100 Metros	$	208,059	19%	$ 39,531	$ 247,590
800	Tenazas Nº 8	$	32,218	19%	$ 6,121	$ 38,339
801	Tensor Antifraude	$	6,920	19%	$ 1,315	$ 8,235
802	Terminal Coaxial De Anillo	$	2,496	19%	$ 474	$ 2,970
803	Terminal Cortina 3/4 Cromada	$	1,134	19%	$ 215	$ 1,349
804	Thiner 1000 Cc Envasado	$	7,941	19%	$ 1,509	$ 9,450
805	Thiner 3.785 Cc Envasado	$	29,496	19%	$ 5,604	$ 35,100
806	Thiner 500 Cc Envasado	$	5,899	19%	$ 1,121	$ 7,020
807	Thiner Sin Envase 3.750cc	$	24,845	19%	$ 4,721	$ 29,565
808	Tijera Corta Lamina 10"	$	42,882	19%	$ 8,148	$ 51,029
809	Tijera Corta Lamina 12"	$	50,029	19%	$ 9,505	$ 59,534
810	Tijera Podar 7"	$	36,000	5%	$ 1,800	$ 37,800
811	Caparazon Blanca Balde	$	206,723	19%	$ 39,277	$ 246,000
812	Caparazon Blanca Caneca	$	396,849	19%	$ 75,401	$ 472,250
813	Caparazon Blanca Galon	$	83,298	19%	$ 15,827	$ 99,125
814	Esmalte Blanco Brillante	$	92,437	19%	$ 17,563	$ 110,000
815	Esmalte Blanco Brillante X Cuarto	$	32,983	19%	$ 6,267	$ 39,250
816	Esmalte Blanco Mate	$	92,437	19%	$ 17,563	$ 110,000
817	Esmalte Blanco Mate X Cuarto	$	32,983	19%	$ 6,267	$ 39,250
818	T1 Blanco Balde	$	172,689	19%	$ 32,811	$ 205,500
819	T1 Blanco Caneca	$	322,164	19%	$ 61,211	$ 383,375
820	T1 Blanco Galon	$	72,374	19%	$ 13,751	$ 86,125
821	T2 Cte Blanco Balde	$	112,185	19%	$ 21,315	$ 133,500
822	T2 Cte Blanco Caneca	$	209,034	19%	$ 39,716	$ 248,750
823	T2 Cte Blanco Galon	$	47,269	19%	$ 8,981	$ 56,250
824	Toma Caucho Codelca 15 Amp Grande	$	6,580	19%	$ 1,250	$ 7,830
825	Toma Doble Sola 15a	$	6,580	19%	$ 1,250	$ 7,830
826	Toma Red Rj 45 Punto Red Datos Cat 6	$	8,168	19%	$ 1,552	$ 9,720
827	Tornillo C. Hexag 1/2 X 3½	$	1,929	19%	$ 366	$ 2,295
828	Tornillo C. Hexag 1/4 X 1/2	$	227	19%	$ 43	$ 270
829	Tornillo C. Hexag 5/16 X 3	$	964	19%	$ 183	$ 1,147
830	Tornillo De Fijacion Cisterna Unidad	$	1,815	19%	$ 345	$ 2,160
831	Tornillo Drywall 6 X ½	$	57	19%	$ 11	$ 68
832	Tornillo Drywall 6 X 1	$	113	19%	$ 21	$ 134
833	Tornillo Drywall 6 X 11/2	$	113	19%	$ 21	$ 134
834	Tornillo Drywall 6 X 2 1/2	$	113	19%	$ 21	$ 134
835	Tornillo Drywall 8 X 1	$	57	19%	$ 11	$ 68
836	Tornillo Drywall 8 X 1 ½	$	113	19%	$ 21	$ 134
837	Tornillo Drywall 8 X 11/4	$	113	19%	$ 21	$ 134
838	Tornillo Drywall 8 X 3	$	170	19%	$ 32	$ 202

839	Tornillo Drywall Yeso 6 X 1 P.A	$ 57	19%	$ 11	$ 68
840	Tornillo Drywall Yeso 6 X 1 P.B	$ 57	19%	$ 11	$ 68
841	Tornillo Drywall Yeso 7x7/16 P.A	$ 57	19%	$ 11	$ 68
842	Tornillo Drywall Yeso 7x7/16 P.B	$ 57	19%	$ 11	$ 68
843	Tornillo Eterboat P/Broca 8x11/4	$ 908	19%	$ 173	$ 1,080
844	Tornillo Goloso C/Hexagonal 1/4 X 2	$ 397	19%	$ 75	$ 472
845	Tornillo Goloso Lamina 10 X 1 ½	$ 170	19%	$ 32	$ 202
846	Tornillo Goloso Lamina 10 X 2	$ 170	19%	$ 32	$ 202
847	Tornillo Goloso Lamina 12 X 2	$ 113	19%	$ 21	$ 134
848	Tornillo Goloso Lamina 6 X 1	$ 57	19%	$ 11	$ 68
849	Tornillo Goloso Lamina 6 X 5/8	$ 57	19%	$ 11	$ 68
850	Tornillo Goloso Lamina 8 X 1	$ 113	19%	$ 21	$ 134
851	Tornillo Hex Lamina P.B. 10 X 1 Tipo Bsd	$ 851	19%	$ 162	$ 1,013
852	Tornillo Termoa P/Broca 10 X 11/2 (Autoperf P/Cubierta)	$ 908	19%	$ 173	$ 1,080
853	Tornillo Termoa P/Broca 14x11/2 (Autoperf P/Cubierta)	$ 1,134	19%	$ 215	$ 1,349
854	Tubo 40 Slim	$ 12,592	19%	$ 2,392	$ 14,984
855	Tubo Aguas Negras 1" 0.80 Cal.1.9mm X 6 Metros	$ 57,857	19%	$ 10,993	$ 68,850
856	Tubo Aguas Negras 11/4 Cal 1.5 T.L X 6 Metros	$ 73,626	19%	$ 13,989	$ 87,615
857	Tubo Conduit Liso 1/2 X 3 Metros	$ 6,750	19%	$ 1,282	$ 8,032
858	Tubo Conduit Liso 3/4 X 3 Metros	$ 8,849	19%	$ 1,681	$ 10,530
859	Tubo Conduit Liso 1 X 3 Metros	$ 12,252	19%	$ 2,328	$ 14,580
860	Tubo Conduit Liso 11/2 X 3 Metros	$ 24,050	19%	$ 4,569	$ 28,619
861	Tubo Conduit Liso 11/4	$ 18,889	19%	$ 3,589	$ 22,478
862	Tubo Conduit Sch40 1/2"	$ 13,103	19%	$ 2,490	$ 15,592
863	Tubo Cortina 3/4 Liso X 6 Metros	$ 31,756	19%	$ 6,034	$ 37,790
864	Tubo Cuadr 1" Cl 18 X 6 Metros	$ 32,899	19%	$ 6,251	$ 39,150
865	Tubo Cuadr 11/2 Cl 18 X 6 Metros	$ 50,143	19%	$ 9,527	$ 59,670
866	Tubo Mt 1/2 X 3 Metros	$ 24,618	19%	$ 4,677	$ 29,295
867	Tubo Galv 1" X 6 Metros	$ 114,913	19%	$ 21,833	$ 136,746
868	Tubo Galv 1/2	$ 79,632	19%	$ 15,130	$ 94,762
869	Tubo Galv 3/4	$ 90,720	19%	$ 17,237	$ 107,957
870	Tubo Galv 11/2	$ 121,799	19%	$ 23,142	$ 144,941
871	Tubo Galv 2	$ 96,112	19%	$ 18,261	$ 114,374
872	Tubo Mt 1" X 3 Mts	$ 43,563	19%	$ 8,277	$ 51,840
873	Tubo Novafort 110mm (4") X 6 Metros	$ 84,290	19%	$ 16,015	$ 100,305
874	Tubo Novafort 160mm (6") X 6 Metros	$ 159,845	19%	$ 30,371	$ 190,215
875	Tubo Novafort 200mm (8") X 6 Metros	$ 228,479	19%	$ 43,411	$ 271,890
876	Tubo Novafort 250mm (10") X 6 Metros	$ 333,643	19%	$ 63,392	$ 397,035
877	Tubo Novafort 315mm (12") X 6 Metros	$ 480,101	19%	$ 91,219	$ 571,320
878	Tubo Novafort 355mm (14") X 6 Metros	$ 719,527	19%	$ 136,710	$ 856,237
879	Tubo Presion 1/2 T.P. X Metro	$ 3,630	19%	$ 690	$ 4,320
880	Tubo Presion 1/2 T.P X 6 Metros	$ 19,853	19%	$ 3,772	$ 23,625
881	Tubo Presion 3/4 T.P X 6 Metros	$ 26,433	19%	$ 5,022	$ 31,455
882	Tubo Presion 3/4 T.P X Metro	$ 4,878	19%	$ 927	$ 5,805
883	Tubo Presion 1 T.P Rde 13.5 Pesado X 6 Metros	$ 35,735	19%	$ 6,790	$ 42,525
884	Tubo Presion 1 T.P Mtr	$ 6,580	19%	$ 1,250	$ 7,830
885	Tubo Presion 11/2 T.P X 6 Metros	$ 57,971	19%	$ 11,014	$ 68,985
886	Tubo Presion 11/2 T.P Mtr	$ 10,664	19%	$ 2,026	$ 12,690
887	Tubo Presion 11/4 T.P X 6 Metros	$ 44,471	19%	$ 8,449	$ 52,920
888	Tubo Presion 11/4 T.P Mtr	$ 8,168	19%	$ 1,552	$ 9,720
889	Tubo Presion 2 T.P Mtr	$ 16,336	19%	$ 3,104	$ 19,440
890	Tubo Presion 2" Rde26 L	$ 88,941	19%	$ 16,899	$ 105,840

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 132 DE 2025

891	Tubo Regadera 42cm C/Esc Bocc	$	20,080	19%	$ 3,815	$ 23,895
892	Tubo Sant 11/2	$	51,277	19%	$ 9,743	$ 61,020
893	Tubo Sant 11/2 Mtr	$	9,416	19%	$ 1,789	$ 11,205
894	Tubo Sant 2 Mtr	$	11,685	19%	$ 2,220	$ 13,905
895	Tubo Sant 2" N P X 6 Metros	$	63,529	19%	$ 12,070	$ 75,599
896	Tubo Sant 3 X 6 Metros	$	94,954	19%	$ 18,041	$ 112,995
897	Tubo Sant 3 Mtr	$	17,471	19%	$ 3,319	$ 20,790
898	Tubo Sant 4 X 6 Metros	$	133,525	19%	$ 25,370	$ 158,895
899	Tubo Sant 4 Mtr	$	24,504	19%	$ 4,656	$ 29,160
900	Tubo Sant 6" N X 6 Metros	$	280,097	19%	$ 53,218	$ 333,315
901	Tubo Sch 40 1/2	$	13,103	19%	$ 2,490	$ 15,592
902	Tubo Vent 2	$	50,483	19%	$ 9,592	$ 60,075
903	Tubo Vent 2 Mtr	$	9,303	19%	$ 1,768	$ 11,070
904	Tubo Vent 3	$	67,387	19%	$ 12,804	$ 80,190
905	Tubo Vent 3 Mtr	$	12,366	19%	$ 2,350	$ 14,715
906	Tubo Vent 4 X 6 Metros	$	116,168	19%	$ 22,072	$ 138,240
907	Tubo Vent 4 Mtr	$	21,328	19%	$ 4,052	$ 25,380
908	Tuerca 1/2	$	567	19%	$ 108	$ 675
909	Tuerca 1/4	$	113	19%	$ 21	$ 134
910	Tuerca 1/8	$	57	19%	$ 11	$ 68
911	Tuerca 3/16	$	79	19%	$ 15	$ 94
912	Tuerca 3/8	$	284	19%	$ 54	$ 338
913	Tuerca 5/32	$	57	19%	$ 11	$ 68
914	Tuerca 5/8	$	851	19%	$ 162	$ 1,013
915	U Aluminio De Remate 8mm X 2.10 M	$	24,391	19%	$ 4,634	$ 29,025
916	U Remate Alum Anodizado 10 Mm	$	26,546	19%	$ 5,044	$ 31,590
917	U Remate Plast	$	27,794	19%	$ 5,281	$ 33,075
918	Union Acometida Pf 1/2	$	4,765	19%	$ 905	$ 5,670
919	Union Desliz 1/2	$	5,218	19%	$ 991	$ 6,209
920	Union Desliz 3/4	$	5,672	19%	$ 1,078	$ 6,750
921	Union Desliz 1	$	11,912	19%	$ 2,263	$ 14,175
922	Union Desliz 11/2	$	45,038	19%	$ 8,557	$ 53,595
923	Union Desliz 2	$	50,143	19%	$ 9,527	$ 59,670
924	Union Galv 1/2	$	3,971	19%	$ 754	$ 4,725
925	Union Galv 3/4	$	3,971	19%	$ 754	$ 4,725
926	Union Galv 1	$	4,992	19%	$ 948	$ 5,940
927	Union Galv 11/4	$	6,353	19%	$ 1,207	$ 7,560
928	Union Galv 2	$	18,151	19%	$ 3,449	$ 21,600
929	Union Pvc 1/2	$	567	19%	$ 108	$ 675
930	Union Pvc 3/4	$	681	19%	$ 129	$ 810
931	Union Pvc 1	$	908	19%	$ 173	$ 1,080
932	Union Pvc 11/2	$	2,269	19%	$ 431	$ 2,700
933	Union Pvc 2	$	3,630	19%	$ 690	$ 4,320
934	Union Sant 11/2	$	1,985	19%	$ 377	$ 2,362
935	Union Sant 2	$	2,269	19%	$ 431	$ 2,700
936	Union Sant 3	$	3,233	19%	$ 614	$ 3,847
937	Union Sant 4	$	6,523	19%	$ 1,239	$ 7,762
938	Universal Pvc Lisa 1/2	$	3,063	19%	$ 582	$ 3,645
939	Universal Pvc Lisa 3/4	$	5,332	19%	$ 1,013	$ 6,345
940	Universal Pvc Lisa 1	$	7,941	19%	$ 1,509	$ 9,450
941	Universal Pvc Lisa 2	$	31,765	19%	$ 6,035	$ 37,800
942	Universal Pvc Lisa 11/2	$	24,958	19%	$ 4,742	$ 29,700
943	Valv Bola Liso 1/2	$	14,691	19%	$ 2,791	$ 17,482
944	Valv Bola Liso 3/4	$	19,739	19%	$ 3,750	$ 23,489
945	Valv Bola Liso 1	$	27,113	19%	$ 5,151	$ 32,264

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 132 DE 2025

946	Valv Bola Liso 11/2	$ 47,590	19%	$ 9,042	$ 56,632
947	Valv Bola Liso 11/4	$ 36,303	19%	$ 6,898	$ 43,200
948	Valv Bola Liso 2	$ 73,966	19%	$ 14,054	$ 88,019
949	Valv Bola Radial Lisa 1	$ 60,126	19%	$ 11,424	$ 71,550
950	Valv Bola Radial Lisa 1/2	$ 38,912	19%	$ 7,393	$ 46,305
951	Valv Bola Radial Lisa 11/2	$ 110,609	19%	$ 21,016	$ 131,625
952	Valv Bola Radial Lisa 11/4	$ 61,261	19%	$ 11,640	$ 72,900
953	Valv Bola Radial Lisa 2	$ 150,542	19%	$ 28,603	$ 179,145
954	Valv Bola Radial Lisa 3/4"	$ 48,101	19%	$ 9,139	$ 57,240
955	Valv Bola Radial Rosca 3/4 Pvc	$ 52,298	19%	$ 9,937	$ 62,235
956	Valv Bola Radial Roscada 1 Pvc	$ 67,840	19%	$ 12,890	$ 80,729
957	Valv Bola Radial Roscada 1/2	$ 41,805	19%	$ 7,943	$ 49,748
958	Valv Bola Radial Roscada 11/2 Pvc	$ 114,863	19%	$ 21,824	$ 136,687
959	Valv Bola Radial Roscada 11/4 Pvc	$ 67,751	19%	$ 12,873	$ 80,624
960	Valv Bola Radial Roscada 2"	$ 167,332	19%	$ 31,793	$ 199,125
961	Valv Entrada 26 Cm	$ 30,777	19%	$ 5,848	$ 36,625
962	Valv Entrada 32 Cm	$ 38,004	19%	$ 7,221	$ 45,225
963	Valv Entrada Hidrost Universal 02285	$ 38,004	19%	$ 7,221	$ 45,225
964	Valv Flotador Sola 3/4	$ 58,424	19%	$ 11,101	$ 69,524
965	Valv Flotador Sola 1	$ 131,597	19%	$ 25,003	$ 156,600
966	Valv Flotador Sola 1/2 Pesada	$ 57,517	19%	$ 10,928	$ 68,445
967	Valv Flotador Sola 1/2 Liviana	$ 39,706	19%	$ 7,544	$ 47,250
968	Valv Pie 2" Eco Canastilla Metal	$ 250,714	19%	$ 47,636	$ 298,350
969	Valv Pie Bronce 11/2 Cp	$ 154,286	19%	$ 29,314	$ 183,600
970	Valv Pie Bronce 11/4 C.P	$ 133,298	19%	$ 25,327	$ 158,625
971	Valv Pie Bronce 2 C.P.	$ 250,714	19%	$ 47,636	$ 298,350
972	Valv Regul 1/2 Lvm + Acople Plastica	$ 21,895	19%	$ 4,160	$ 26,055
973	Valv Regul 1/2 Sanit + Acople Plastica	$ 21,895	19%	$ 4,160	$ 26,055
974	Valv Regul Metalica	$ 32,332	19%	$ 6,143	$ 38,475
975	Valv Salida 26 Cm	$ 32,899	19%	$ 6,251	$ 39,150
976	Valv Salida 32 Cm	$ 35,044	19%	$ 6,658	$ 41,702
977	Vara Eucalipto X 3 Mt	$ 18,360	0%	$ 0	$ 18,360
978	Vara Eucalipto X 6 Mts	$ 35,775	0%	$ 0	$ 35,775
979	Varilla Cuad 1/2	$ 55,588	19%	$ 10,562	$ 66,150
980	VARILLA CUAD 10.0mm X 6 Metros	$ 36,688	19%	$ 6,971	$ 43,659
981	VARILLA CUAD 12 Mm	$ 49,251	19%	$ 9,358	$ 58,608
982	VARILLA CUAD 9.0mm	$ 27,683	19%	$ 5,260	$ 32,943
983	Varilla Flotador 1"	$ 19,286	19%	$ 3,664	$ 22,950
984	Varilla Flotador 1/2	$ 11,345	19%	$ 2,156	$ 13,500
985	Varsol 1000 Cc Envasado X Botella	$ 8,849	19%	$ 1,681	$ 10,530
986	Varsol 2.000 Cc Envasado X Medio Galón	$ 19,172	19%	$ 3,643	$ 22,815
987	Varsol 3.785 Cc Envasado	$ 37,664	19%	$ 7,156	$ 44,820
988	Vastago Ceramico Der Largo	$ 24,277	19%	$ 4,613	$ 28,890
989	Vastago Ceramico Izq Largo	$ 24,277	19%	$ 4,613	$ 28,890
990	Vastago Ducha Neutro	$ 24,277	19%	$ 4,613	$ 28,890
991	VINILO SALMON X Cuarto	$ 42,769	19%	$ 8,126	$ 50,895
992	VINILO AMARILLO ORO 1570 X Cuarto	$ 42,769	19%	$ 8,126	$ 50,895
993	Vinilo Amarillo Oro 1570	$ 105,777	19%	$ 20,098	$ 125,875
994	Vinilo Amarillo Vivo 1525	$ 105,777	19%	$ 20,098	$ 125,875
995	Vinilo B&C Satinado Blanco 2001	$ 105,777	19%	$ 20,098	$ 125,875
996	Vinilo Blanco 1501	$ 105,777	19%	$ 20,098	$ 125,875
997	Vinilo Gris Basalto 1502	$ 105,777	19%	$ 20,098	$ 125,875
998	Vinilo Gris Basalto X Cuarto	$ 39,601	19%	$ 7,524	$ 47,125
999	Vinilo Naranja Chic 1518	$ 105,777	19%	$ 20,098	$ 125,875
1000	VINILO NARANJA CHIC 1518 X Cuarto	$ 39,601	19%	$ 7,524	$ 47,125

1001	Vinilo Negro 1559	$ 105,777	19%	$ 20,098	$ 125,875
1002	Vinilo Negro 1559 X Cuarto	$ 39,601	19%	$ 7,524	$ 47,125
1003	Vinilo Ocre 1526 X Cuarto	$ 39,601	19%	$ 7,524	$ 47,125
1004	Vinilo Ocre 1526	$ 105,777	19%	$ 20,098	$ 125,875
1005	Vinilo Rojo Colonial Ref 1528	$ 105,777	19%	$ 20,098	$ 125,875
1006	Vinilo Rojo Vivo 1560 X Cuarto	$ 39,601	19%	$ 7,524	$ 47,125
1007	Vinilo Rojo Vivo 1560	$ 105,777	19%	$ 20,098	$ 125,875
1008	Vinilo Terracota 1576	$ 105,777	19%	$ 20,098	$ 125,875
1009	Vinilo Terracota 1576 X Cuarto	$ 39,601	19%	$ 7,524	$ 47,125
1010	Vinilo Verde Pino 1507	$ 105,777	19%	$ 20,098	$ 125,875
1011	Vinilo Verde Primaveral 1552	$ 105,777	19%	$ 20,098	$ 125,875
1012	Win Aluminio (Piragua) X Tira X 6 Metros	$ 18,718	19%	$ 3,556	$ 22,274
1013	Win Aluminio Tipo Español X Tira X 6 Metros	$ 24,958	19%	$ 4,742	$ 29,700
1014	Win Blanco Natural (Tipo Español) X Tira X 2,40 Metros	$ 5,899	19%	$ 1,121	$ 7,020
1015	Yoyo Negro B45 / C-35 Con Tornillo	$ 42,996	19%	$ 8,169	$ 51,165
1016	Yoyo Negro	$ 42,996	19%	$ 8,169	$ 51,165
1017	Cemento Gris	$ 35,609	19%	$ 6,766	$ 42,375
1018	Varilla Corrugada De ½" Por 6m	$ 28,151	19%	$ 5,349	$ 33,500
1019	Malla Electrosoldada 4mm X 6 Mtr 15 * 15	$ 113,971	19%	$ 21,654	$ 135,625
1020	Mixto (Arena+Gravilla) X Metro	$ 104,517	19%	$ 19,858	$ 124,375
1021	Recebo B-200	$ 81,681	19%	$ 15,519	$ 97,200
1022	Piedra Rajón Para Gavión	$ 149,748	19%	$ 28,452	$ 178,200
1023	Malla Para Gavión	$ 109,769	19%	$ 20,856	$ 130,625
1024	Gravilla 1/2	$ 114,496	19%	$ 21,754	$ 136,250
1025	Gravilla 3/4	$ 114,496	19%	$ 21,754	$ 136,250
1026	TUBERÍA EN CONCRETO REFORZADO Ø=24" CLASE I	$ 215,546	19%	$ 40,954	$ 256,500
1027	TUBERÍA EN CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I	$ 363,025	19%	$ 68,975	$ 432,000
1028	MALLA ELECTROSOLDADA 15*15 5 Mm	$ 177,626	19%	$ 33,749	$ 211,375
1029	Arena Amarilla	$ 84,034	19%	$ 15,966	$ 100,000
1030	Arena Gris	$ 98,739	19%	$ 18,760	$ 117,499
1031	Acelerante Para Concreto – Densidad De 1.32 Kg/L +- 0.03 Kg/L	$ 137,496	19%	$ 26,124	$ 163,620
1032	Emulsión Asfáltica	$ 161,765	19%	$ 30,735	$ 192,500
1033	Pintura Tráfico Amarillo	$ 167,017	19%	$ 31,733	$ 198,750
1034	Pintura Tráfico Negro	$ 163,866	19%	$ 31,135	$ 195,001
1035	Pintura Tráfico Azul	$ 167,017	19%	$ 31,733	$ 198,750
1036	Pintura Tráfico Blanco	$ 167,017	19%	$ 31,733	$ 198,750
1037	Cinta De Enmascarar 3/4 X 50 Mts	$ 5,000	19%	$ 950	$ 5,950
1038	Brocha 21/2 Azul	$ 6,723	19%	$ 1,277	$ 8,000
1039	Rodillo Felpa 9" Verde	$ 16,450	19%	$ 3,125	$ 19,575
1040	Corrug 1x6 Mts	$ 114,811	19%	$ 21,814	$ 136,625
1041	Ladrillo Adoquin 10x20x6 Liviano	$ 1,625	0%	$ 0	$ 1,625
1042	Alambre Negro Cal 18 105	$ 6,933	19%	$ 1,317	$ 8,250
1043	Balde Negro Constr	$ 6,092	19%	$ 1,157	$ 7,249
1044	Corrug 5/8 X 6 Mts #5	$ 44,223	19%	$ 8,402	$ 52,625
1045	Corrug 9mm X 6 Mts	$ 14,601	19%	$ 2,774	$ 17,375
1046	Tabla Burra 30 Cm X 3 Mt	$ 43,875	0%	$ 0	$ 43,875
1047	Puntilla 21/2	$ 4,517	19%	$ 858	$ 5,375
1048	Puntilla 3	$ 4,517	19%	$ 858	$ 5,375
1049	Malla Electrosoldada 4 Mm (6 X 2.30 M)	$ 113,971	19%	$ 21,654	$ 135,625
1050	Pala Cuadr No. 4	$ 39,643	5%	$ 1,982	$ 41,625
1051	Pica Ref 3105-50	$ 63,514	5%	$ 3,176	$ 66,690

1052	Cabo Pala	$ 12,500	19%	$ 2,375	$ 14,875
1053	Cabo Pica	$ 13,235	19%	$ 2,515	$ 15,750
1054	Adoquin En Concreto 20x 10 X 08	$ 1,770	19%	$ 336	$ 2,106
1055	Boquilla Con Color Gris 2 Kilos	$ 16,903	19%	$ 3,212	$ 20,114
1056	Sika Dur 31	$ 94,840	19%	$ 18,020	$ 112,859
1057	Sika Flex 1a Negro	$ 61,941	19%	$ 11,769	$ 73,710
1058	Omegas Para Estructura Driwoll	$ 6,580	19%	$ 1,250	$ 7,830
1059	Perfil Para Estructura Driwoll	$ 11,685	19%	$ 2,220	$ 13,905
1060	Vigueta Para Estructura Driwoll	$ 6,580	19%	$ 1,250	$ 7,830
1061	Angulo Para Estructura Driwoll	$ 3,630	19%	$ 690	$ 4,320
1062	Techo En Pvc De 30cm	$ 22,689	19%	$ 4,311	$ 27,000
1063	Malla Electro Soldada 3 Mm	$ 77,731	19%	$ 14,769	$ 92,500
1064	Maceta De 2 Y 3 Lbs	$ 50,143	19%	$ 9,527	$ 59,670
1065	Rejillas En Concreto 80 X 80 Y 30 X 50	$ 73,739	19%	$ 14,010	$ 87,749
1066	Asfalto en frío	$ 88,487	19%	$ 16,813	$ 105,299

Generales: En desarrollo del objeto del contrato, el contratista se obliga a cumplir con las obligaciones establecidas en los numerales 2º, 4º y 5º del artículo 5º de la Ley 80 de 1993, además de las cuales, una vez perfeccionado el contrato deberá:

1. Cumplir con el objeto, obligaciones, especificaciones técnicas y productos contractuales, de conformidad con lo establecido en los estudios, documentos previos y la oferta presentada dentro del proceso.
2. Firmar el acta de inicio y demás actas provenientes de la ejecución.
3. Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecución del contrato.
4. Mantener reserva sobre los asuntos o la información que le sea suministrada.
5. Informar inmediatamente a la entidad contratante y demás autoridades competentes cuando se presenten peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el objeto de obligar al contratista a hacer u omitir algún acto o hecho.
6. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones o en trabamientos que pudieren presentarse.
7. Corregir de forma inmediata cualquier falla o error que se cometa en la ejecución del objeto contractual.
8. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.
9. Mantener al Municipio de Anapoima libre de todo reclamo, demanda, acción legal y costos que puedan causarse o surgir por daños, perjuicios y/o lesiones a terceros, ocasionados por el contratista, sus subcontratistas o dependientes, durante la ejecución del objeto del contrato.
10. Asumir los gastos que se generen, como consecuencia del no cumplimiento de calidad y especificaciones técnicas.
11. Mantener actualizado su domicilio durante toda la vigencia del contrato y cuatro (04) meses más.
12. Cargar en la plataforma SECOP II los documentos, garantías, pólizas, modificaciones y demás documentos que soporten su gestión de acuerdo con los requerimientos de la entidad, así como firmar digitalmente las adiciones y modificaciones del contrato, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a su publicación.
13. No comunicar, divulgar, ni aportar, ni utilizar la información que le sea suministrada o que le haya confiado o que obtenga en desarrollo del objeto contractual y/o de los servicios prestados, a ningún título frente a terceros ni en provecho propio, sin previo consentimiento escrito por parte de la entidad.

14. Abstenerse de dar información a medios de comunicación, a menos que haya recibido autorización de la entidad, esta obligación se prolongará incluso después de finalizado el servicio y por el término de dos (02) años.

15. Constituir la garantía única para amparar los riesgos establecidos en el contrato.

16. Atender las observaciones del funcionario que ejerce control, supervisión y vigilancia del contrato y seguir las recomendaciones orientadas a garantizar la seguridad del personal.

17. Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecución del contrato.

18. Asumir el pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral, del personal que contrate, lo mismo que el pago de los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género, que establezcan las leyes colombianas. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proponente e incluidos en el precio de su propuesta, así como cancelar oportunamente los sueldos, prestaciones sociales y aportes parafiscales y de seguridad social del personal contratado requerido desde su suscripción, ejecución y liquidación del contrato.

19. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato para revisar el estado de ejecución del mismo, el cumplimiento de sus obligaciones o cualquier aspecto técnico.

20. Las demás derivadas, inherentes y necesarias para el desarrollo del objeto contractual, en coordinación con la dependencia encargada del control y vigilancia del contrato.

Especificas: El contratista se compromete a cumplir, además de las obligaciones inherentes a su naturaleza y las derivadas de las disposiciones legales vigente que regulan su actividad, con las siguientes

1. El contratista deberá suministrar los materiales de construcción y elementos de ferretería conforme a lo solicitado para las edificaciones de propiedad del municipio, instituciones educativas y escuelas de formación cultural en el sitio de la obra, a tiempo y deberá contar con el stock necesario para el cumplimiento del contrato.

2. Realizar las entregas y/o suministros en las cantidades solicitadas, en el sitio que defina el supervisor dentro de los cuarenta (40) y sesenta (60) minutos siguientes a la solicitud.

3. Garantizar todos los insumos y elementos que se suministren durante el desarrollo del contrato sean nuevos y originales.

4. Realizar el cambio de los insumos y elementos sin costo adicional si en el desarrollo de la labor se llegaren a encontrar defectuosos y/o no llegasen a cumplir con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad.

5. Garantizar el suministro de los insumos y elementos solicitados en las cantidades que se soliciten, cumpliendo con las especificaciones, plazo y estándares de calidad establecidos.

6. Mantener los precios sobre los insumos y precios ofertados durante la totalidad del plazo de ejecución del contrato.

7. Realizar el suministro incluido el transporte y valor de fletes de todos y cada uno de los elementos que requiera el Municipio.


8. Garantizar durante el plazo de ejecución del contrato, el funcionamiento del establecimiento comercial abierto al público

El Contratista se obliga para con el Municipio de Anapoima a prestar el servicio contratado a satisfacción durante el término del presente contrato.

EL CONTRATISTA, Afirma bajo la gravedad del juramento no hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad incompatibilidad para contratar con el Municipio de Anapoima, de las que señalan las normas vigentes al respecto, en todo lo que sea pertinente al presente contrato, se le aplicaran las disposiciones de la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y las normas que le adicionen o complementen.

Los aspectos no definidos en la oferta y su respectiva aceptación, se regirán por lo estipulado en la invitación pública y estudios previos, la normatividad aplicable al contrato celebrado es el Estatuto de Contratación, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley1474 de 2011 y Decreto 1082 de 2015 y demás normas que las modifiquen, adicionen o deroguen, y en las materias no reguladas en dichas leyes, a las disposiciones civiles y comerciales según sea el caso.

El contratista acepta de manera inequívoca el contenido del contrato electrónico y sus anexos con la aceptación de esté, a través de la plataforma SECOP II.

Proyecto y Elaboró	**Nombre**	**Cargo**	**Firma**
Reviso y Aprobó	Yaned Garzón Chaparro	Secretaria de Contratación	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			