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Desde Julian Andres Marmolejo Medina <julian.medina@supernotariado.gov.co>

Fecha Jue 20/03/2025 16:42

Para Johanna Andrea Rodriguez Herrera <johanna.rodriguez@supernotariado.gov.co>
CcC Mauricio Orlando Rincon Hernandez <mauricio.rincon@supernotariado.gov.co>; Carol Vanessa Camacho Martinez <carol.camacho@supernotariado.gov.co>

Cordial saludo Johanna,

En el marco del estudio de mercado para el proceso de conservacion, digitalizacién e infraestructura requerida para el proyecto IN HOUSE, nos
permitimos remitir el resultado sobre los costos para adelantar cada una de las actividades que demandan los procesos requeridos.

En la siguiente informacion se puede evidenciar el costo requerido por cada uno de ellos:

- Costos del proceso de conservacién documental

Conservacion

- Costos de proceso de digitalizacién, recurso humano y adquisicion temporal de infraestructura tecnolégica

(1) Personal Requerido (Digitalizacion)

$ 621.517.600

(2) Infraestructura (Digitalizacion)

$ 1.381.481.710

Subtotal 1+2

$2.002.999.310

Digitalizacion + Conservacion

RECURSO HUMANO Cant. Valor mensual Total, Mes Total, Conservacion
Conservador (Tipo D) 2| $ 8.218.950, $ 16.437.900 $ 131.503.200
Técnicos (Tipo B) 10 $ 3.248.160, $ 32.481.600 $ 259.852.800
Microbiologo (Tipo C) 1 $ 7.130.820, $7.130.820 $ 57.046.560
Auxiliar 20| $2.370.710, $ 47.414.200 $ 379.313.600
$ 827.716.160

- Costo del libro con el proceso requerido vs el historico de los contratos ejecutados entre el 2021 al 202

Cantidad a Intervenir 1.120 1.220 1.320 1.420 1.520
Costo Und x Q $ 2.527.425 $ 2.320.259 $2.144.481 $ 1.993.462 $1.862.313
Diferencia vs Valor Historico -$ 5.148| -$212.314 -$ 388.092 -$ 539.111 -$ 670.260

- Total de recursos requeridos para la ejecucién de los procesos proyecto In House

(1) Personal Requerido (Digitalizacién)

$ 621.517.600

(2) Infraestructura (Digitalizacion)

$ 1.381.481.710

Subtotal 1+2

$2.002.999.310

(3) Conservacion

$ 827.716.160

Total 1+2+3

$ 2.830.715.470

Lo anterior, para su respectiva revision y lineamientos para continuar el respectivo proceso

JULIAN ANDRES MARMOLEJO MEDINA

Profesional Especializado

julian.medina@supernotariado.gov.co

Calle 26 No 13-49
Bogota, Colombia

AVISO LEGAL: Este correo electrénico contiene informacién confidencial de la Superintendencia de Notariado y Registro. Si Usted no es el destinatario, le

informamos que no podra usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer publico su contenido, de hacerlo podria tener consecuencias legales como las

contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor inférmenos a

oficinaatencionalciudadano@supernotariado.gov.co y bérrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o
informacién de contacto del remitente y en general sobre la informacion de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorizacién

explicita.

Confidencialidad: La informacion contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es confidencial y estd reservada para el destinatario Unicamente. Si
usted no es el destinatario o un empleado o agente responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que no esta autorizado para
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revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o distribuir este e-mail o sus anexos. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor comuniquelo
inmediatamente via e-mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos. Muchas gracias.
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