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Director general artístico Director general  artístico/Jefe 
Escenico 

Profesional con una reconocida trayectoria y experiencia 
acreditada mediante soportes en la dirección, el diseño y 
gestión de proyectos artísticos interdisciplinarios de gran 
formato.

50.000.000$                     50.000.000$                     44.498.383$            5.501.617$          

Dramaturgo y director 
escénico 

Director audiovisual / 
dramaturgo)

Profesional con una reconocida trayectoria y experiencia 
acreditada mediante soportes en la dramaturgia y dirección 
escénica de espectáculos de las artes escénicas.

36.000.000$                     36.000.000$                     32.038.836$            3.961.164$          

Investigador iconográfico

Profesional con habilidades académicas, experiencia en 
investigación y conocimiento profundo de la iconografía, 
capaz de contribuir de manera significativa a la 
autenticidad y el impacto artístico del proyecto. 

17.000.000$                     17.000.000$                     15.129.450$            1.870.550$          

Productor técnico
Profesional con una reconocida trayectoria y experiencia 
acreditada mediante soportes en producción técnica de 
espectáculos de gran formato.

36.000.000$                     36.000.000$                     32.038.836$            3.961.164$          

Composición musical, 
dirección musical y diseño 
sonoro

Este perfil incluye un equipo con un enfoque 
multidisciplinario que abarque la composición musical, la 
dirección musical y el diseño sonoro del proyecto.

87.400.000$                     87.400.000$                     77.783.174$            9.616.826$          

Diseño, dirección y 
realización de actos 
circenses

Este perfil debe contemplar un equipo multidisciplinario 
que incluya expertos en circo, coreógrafos, y técnicos 
especializados. De así requerirlo la propuesta artística se 
deberá garantizar la seguridad en alturas y equipos 
circenses, sistemas de danza aérea y/o vuelos, utilerías 
circenses, equipos especializados, alquiler de sala 
especializada para ensayos.

-$                                          -$                                          -$                              

Diseño y confección de 
vestuario

Este perfil debe contemplar un equipo multidisciplinario 
que incluya el diseño del vestuario de los artistas y el 
equipo con habilidades técnicas para su confección. 137.780.000$                   137.780.000$                   122.619.745$         15.160.255$       

Diseño y maquillaje

Este perfil debe contemplar un(a) maquillador(a) 
altamente creativo(a), técnico(a) y comprometido(a), 
capaz de crear diseños de maquillaje impactantes que 
contribuyan a la atmósfera y la narrativa del proyecto y su 
equipo de apoyo.

56.400.000$                     56.400.000$                     50.194.176$            6.205.824$          

Diseño y elaboración de 
escenografías y utilerías

Este perfil debe contemplar un equipo multidisciplinario 
que incluya el diseño de la escenografía y utilerías del 
proyecto así como el equipo con habilidades técnicas para 
su elaboración.

143.000.000$                   143.000.000$                   127.265.376$         15.734.624$       

28.700.000$                     28.700.000$                     25.542.072$            3.157.928$          

Adición compañía artistica Gruas, Kabuki, Estudio (Catering), tambores 100.000.000$                   100.000.000$                   100.000.000$         

Honorarios artistas 
seleccionados por 
convocatoria pública y 
Diseño, dirección y 
realización de actos 
circenses

Honorarios profesionales para hasta 20 profesionales de 
las artes escénicas. 2 turnos de 10 artistas cada uno

256.836.976$                   256.836.976$                   228.576.604$         28.260.372$       

Asistente de Dirección
Recurso Humano de la producción artística incuido en la 
propuesta ganadora de la invitación cultural para la 
selección del equipo de dirección artística

26.000.000$                     26.000.000$                     23.139.159$            2.860.841$          

Asesora de Coreografia

Recurso Humano de la producción artística incuido en la 
propuesta ganadora de la invitación cultural para la 
selección del equipo de dirección artística

24.000.000$                     24.000.000$                     21.359.224$            2.640.776$          

Jurados convocatoria
Honorarios profesionales para los jurados que 
seleccionarán a los artistas de la convocatoria tres jurados

12.567.200$                     12.567.200$                     11.184.402$            1.382.798$          

Honorarios artísticos para 
la compañía internacional

Paquete: Honorarios recurso humano internacional, 
realización de scan y del modelo 3D del edificio, 
construcción de contenidos multimedia para el mapping 
inmersivo 3 D

923.670.828$                   34.591.686$                     958.262.514$                   856.628.858$         101.633.656$     

1.935.355.004$                    34.591.686$                           -$                                             1.969.946.690$                    1.767.998.297$     201.948.393$     -$                               

Sistema de 
videoproyección

El sistema de videoproyección deberá garantizar las 
especificaciones técnicas solicitadas en la ficha 1- Sistema 
de videoproyección  y la capacidad de  cumplir con los altos 
estándares requeridos para un espectáculo inmersivo de 
gran escala, proporcionando imágenes brillantes, nítidas y 
perfectamente alineadas que realzarán la experiencia 
visual del público. Incluye transporte, montaje, instalación, 
operación y desmontaje

915.929.902$                   915.929.902$                   827.820.831$      88.109.071$    
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Sistema de 
amplificación de sonido

Para el sistema de sonido del espectáculo inmersivo en la 
Catedral de Bogotá, se requiere un sistema en estéreo  
360°, según ficha 2- Sistema de amplificación de sonido, 
que garantice una experiencia auditiva perfecta . Este 
sistema debe incluir altavoces de alta fidelidad distribuidos 
estratégicamente para cubrir todas las áreas del recinto, 
con la potencia suficiente por canal para asegurar un 
volumen adecuado y claridad al interior de la Catedral. 
Incluye transporte, montaje, instalación, operación y 
desmontaje

175.040.000$                   175.040.000$                   155.716.650$      19.323.350$    

Sistema de iluminación 
escénica

Para el sistema de iluminación escénica del espectáculo 
inmersivo en la Catedral de Bogotá, se requiere un conjunto 
de equipos de iluminación  que aseguren una experiencia 
visual impactante y dinámica, de conformidad con la ficha 
3. Sistema de iluminación escénica.Incluye transporte, 
montaje, instalación, operación y desmontaje

388.900.000$                   388.900.000$                   345.967.808$      42.932.192$    

Estructuras

Para el montaje de los equipos técnicos y adecuación de 
espacios en la Catedral se requieren estructuras seguras, 
de conformidad con la ficha 4- estructuras que garanticen 
la integridad del edificio patrimonial y de las personas, 
utilizando protecciones y anclajes adecuados. Incluye 
transporte, montaje, instalación, operación y desmontaje

238.620.000$                   238.620.000$                   223.540.192$      15.079.808$    

Plantas eléctricas y 
cubrecables

El servicio de plantas eléctricas y cubrecables deberá 
garantizar el suministro ininterrumpido de energía, 
asegurando un entorno seguro y profesional durante los 
días de montaje, ensayos, funciones y desmontaje del 
proyecto, de acuerdo con la ficha-5 plantas eléctricas. 
La capacidad deberá responder  a las necesidades 
específicas del evento, incluyendo iluminación, sonido, 
videoproyección y otros equipos técnicos. Incluye 
transporte, montaje, instalación, operación y 
desmontaje

168.980.000$                   168.980.000$                   150.325.637$      18.654.363$    

Sistema de 
comunicación para los 
equipos de producción 

Para asegurar una coordinación eficiente y fluida entre 
todos los equipos involucrados en la realización del 
proyecto inmersivo en la Catedral de Bogotá, se requiere un 
sistema de comunicación robusto y fiable, que cubra las 
necesidades de los equipos de producción general, 
producción técnica, producción logística, producción 
artística y cualquier otra unidad adicional necesaria.

20.973.750$                     20.973.750$                     20.256.669$        717.081$           

1.908.443.651$                    -$                                             -$                                             1.908.443.651$                    1.723.627.786$     184.815.865$     -$                               

Servicio de vigilancia
El servicio de vigilancia requerido para el proyecto debe 
cubrir desde el inicio del montaje hasta el final del 
desmontaje, operando 24/7 con turnos de 8 horas. 

42.797.540$                     42.797.540$                     37.283.837$        5.513.702$       

PRODUCCIÓN LOGISTCA

SUBTOTAL PRODUCCIÓN TECNICA

PRODUCCION TECNICA
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Servicio de personal 
logístico

El servicio de personal logístico deberá incluir un equipo de 
personas, con experiencia en eventos masivos, 
uniformados y equipados desde el montaje hasta el 
desmontaje, incluyendo ensayos y funciones, de 
conformidad con la ficha 6- Servicio de personal logístico.

71.930.000$                     71.930.000$                     62.663.098$        9.266.902$       

Servicio de salud

El servicio de salud debe cubrir desde el inicio del montaje 
hasta la finalización del desmontaje, incluyendo ensayos y 
funciones, la presencia de personal médico capacitado y 
ambulancia equipada, de acuerdo con la ficha 7- Servicio 
de salud.

39.152.000$                     39.152.000$                     34.107.961$        5.044.039$       

Servicio de 
cerramientos

El servicio de cerramientos debe cubrir desde el inicio del 
montaje hasta la finalización del desmontaje, incluyendo 
ensayos y funciones, la instalación de vallas de alta 
resistencia que delimiten claramente las áreas de trabajo, 
zonas de acceso restringido y áreas para el público, 
garantizando la seguridad y el control de acceso. 

3.869.842$                        3.869.842$                        3.371.282$           498.560$           

Servicio de alimentación 
y catering 

El servicio de alimentación y catering debe cubrir desde el 
inicio del montaje hasta la finalización del desmontaje, 
incluyendo ensayos y funciones, la provisión de comidas y 
refrigerios saludables y balanceados para el equipo de 
producción, artistas y la Policía, con opciones que 
consideren necesidades dietéticas especiales y alergias.

45.963.500$                     45.963.500$                     42.853.493$        3.110.007$       

Servicio de aseo

El servicio de aseo debe cubrir desde el inicio del montaje 
hasta la finalización del desmontaje, incluyendo ensayos y 
funciones, un equipo de limpieza dedicado y suficiente para 
mantener la higiene en todas las áreas de trabajo, zonas 
públicas y backstage, operando en turnos que aseguren la 
limpieza continua. 

16.120.000$                     16.120.000$                     14.043.224$        2.076.776$       

Servicio de 
acreditaciones

El servicio de acreditaciones debe incluir la identificación 
de todo el personal involucrado en las fases de montaje, 
ensayos, funciones y desmontaje. Se requiere la emisión de 
identificaciones con información relevante que permita 
identificar la fase del proyecto, utilizando materiales 
duraderos y fáciles de llevar.

3.285.560$                        3.285.560$                        3.082.840$           202.720$           

Servicio de transporte 
local

El servicio de transporte local debe cubrir las necesidades 
de movilidad del equipo artístico y de producción durante 
las fases de montaje, ensayos, funciones y desmontaje, con 
vehículos adecuados y en buen estado, con conductores 
profesionales, que garanticen puntualidad y seguridad. 

32.758.711$                     32.758.711$                     29.020.000$        3.738.711$       

Servicio de lavandería

El servicio de lavandería estará dedicado a la limpieza y 
cuidado del vestuario de los artistas, cubriendo la 
recolección diaria, clasificación, tratamiento previo, lavado 
especializado, secado, planchado, inspección de calidad y 
entrega puntual. 

5.760.000$                        5.760.000$                        5.087.496$           672.504$           

261.637.154$                         -$                                             -$                                             261.637.154$                         231.513.231$         30.123.923$       -$                               
La ESAL deberá garantizar un recurso humano necesario 
que esté acorde con el diseño y concepción del proyecto 
artístico seleccionado. 258.402.836$                   258.402.836$                   213.673.558$      44.729.278$    

258.402.836$                         -$                                             -$                                             258.402.836$                         213.673.558$         44.729.278$       -$                               

GASTOS DE PRODUCCIÓN General 197.135.476$                   34.591.686$                     162.543.790$                   93.441.997$        22.568.522$    46.533.271$          

Camerinos 22.128.080$                     22.128.080$                     22.128.080$        

Adición Teatro de Juguete 21.440.000$                     21.440.000$                     21.440.000$        

Aprobación reintegro servicios públicos a la Catedral 19.803.640$                     19.803.640$                     19.803.640$        

Poliza 6.324.855$                        6.324.855$                        6.324.855$           

Traducción simultánea 3.891.300$                        3.891.300$                        3.891.300$           

Vestimenta 29.812.256$                     29.812.256$                     29.812.256$        

 Memoria social del proyecto- registro fotográfico 6.000.000$                        6.000.000$                        6.000.000$           

 Memoria social del proyecto- registro audiovisual 30.345.000$                     30.345.000$                     30.345.000$        

336.880.607$                         -$                                             34.591.686$                           302.288.921$                         233.187.128$         22.568.522$       46.533.271$              

SERVICIO DE TRANSPORTE  73.600.000$                     73.600.000$                     73.600.000$    

SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑOS 13.316.424$                     13.316.424$                     13.316.424$    

 ELABORACIÓN DEL PMT E IMPLEMENTACIÓN 47.351.286$                     47.351.286$                     47.351.286$    

PRODUCCIÓN LOGISTCA

SUBTOTAL PRODUCCIÓN LOGISTICA

SUBTOTAL RECURSO HUMANO

SUBTOTAL GASTOS DE PRODUCCION

RECURSO HUMANO

FUNCIÓN EXCLUSIVA ADULTO MAYOR

GASTOS DE PRODUCCIÓN
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SERVICIO DE CATERING 64.800.000$                     64.800.000$                     64.800.000$    

KITS DE BIENVENIDA   61.406.856$                     61.406.856$                     61.406.856$    

260.474.566$                         -$                                             -$                                             260.474.566$                         -$                              260.474.566$     -$                               

4.961.193.818$                    34.591.686$                           34.591.686$                           4.961.193.818$                    4.170.000.000$     744.660.547$     46.533.271$              

GASTOS ADMINISTRATIVOS INHERENTES A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 5,35% 269.839.339$                   269.839.339$                   230.000.000$      39.839.339$    

269.839.339$                         -$                                             -$                                             269.839.339$                         230.000.000$         39.839.339$       -$                               

APORTE EN ESPECIE DE LA FUNDACIÓN AMIGOS DEL TEATRO MAYOR 375.500.000$                   375.500.000$                   375.500.000$       

5.606.533.157$                    34.591.686$                           34.591.686$                           5.606.533.157$                    4.400.000.000$     784.499.886$     422.033.271$           TOTAL PRESUPUESTO

SUBTOTAL PRESUPUESTO

SUBTOTAL COSTOS OPERATIVOS

SUBTOTAL FUNCIÓN EXCLUSIVA

FUNCIÓN EXCLUSIVA ADULTO MAYOR


