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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER 

CON LA CONTRATACIÓN 

 
La Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena – CORMAGDALENA, 

fue creada por el artículo 331 de la Constitución Política, como un ente corporativo especial 

del orden nacional con autonomía administrativa, presupuestal y financiera, dotada de 

personería jurídica propia, la cual funcionará como una empresa Industrial y Comercial del 

Estado, sometida a las reglas de las sociedades anónimas, en lo no previsto en el artículo 1 

de la Ley 161 de 1994. 

 
La Ley 161 de 1994, por la cual se organiza la Corporación Autónoma Regional del Río 

Grande de la Magdalena, determina sus fuentes de financiación y dicta otras disposiciones, 

en su artículo segundo define que CORMAGDALENA, tendrá como objeto “la recuperación 

de la navegación y de la actividad portuaria, la adecuación y conservación de tierras, la 

generación y distribución de energía así como el aprovechamiento sostenible y la 

preservación del medio ambiente, los recursos ictiológicos y demás recursos naturales 

renovables.” 

 
Dentro del organigrama de la Corporación y estructura funcional, la Secretaría General tiene 

a su cargo las siguientes funciones: 

(…) 

4. Efectuar las actividades asociadas con el proceso de administración de personal y la 

óptima utilización del talento humano al servicio de la Corporación orientar los programas 

de formación, adiestramiento, capacitación y perfeccionamiento del talento humano al 

servicio de la Corporación, así como los programas de salud ocupacional y bienestar social. 

(…) 

13. Coordinar los procesos de compras y mantenimiento, administración de bienes y 

servicios, procedimientos de almacén, registro e inventario de equipos, materiales y 

elementos, servicios de aseo, cafetería, vigilancia, transporte y mantenimiento preventivo y 

correctivo de los bienes muebles e inmuebles, equipos de oficina y equipo automotor de la 

Corporación y continuar el proceso de nómina y novedades del personal, bajo los 

lineamientos legales en estas materias y las responsabilidades funcionales de los 

encargados. 

 
CORMAGDALENA cuenta con el Sistema de Gestión en seguridad y salud en el trabajo dando 

cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 y la Resolución No 312 de 2019, uno de sus objetivos 
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es: “Proteger la seguridad y salud de los servidores y contratistas, mediante la mejora 

continua del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo; garantizando la 

identificación de peligros, la evaluación y valoración de riesgos y el establecimiento de 

controles en cada una de las oficinas y seccionales de la corporación.” 

 
Para el desarrollo de la misión institucional la entidad cuenta con diferentes instalaciones 

físicas en Bogotá, Barrancabermeja, Barranquilla, Honda, Neiva y Magangué, donde 

funcionan la Oficina de Gestión y Enlace, Sede Principal, Seccional Barranquilla, Seccional 

Honda y Seccional Magangué, respectivamente, y en las que adelanta sus actividades y 

presta sus servicios a la población. Igualmente, cuenta con bodegas y parqueaderos 

destinados al almacenamiento y custodia de bienes patrimoniales. 

 
Estas instalaciones son consideradas de uso público y en esa medida CORMAGDALENA 

atiende gran cantidad de servidores, usuarios del rio, autoridades, contratistas, 

proveedores y público en general; por consiguiente, el volumen de usuarios en tránsito por 

todas las sedes sin excepción es alto. 

 
CORMAGDALENA, en cumplimiento de los principios orientadores contemplados en la 

Constitución Política y los de la Función Pública, Eficacia, Eficiencia, Moralidad, 

Transparencia, requiere para el desarrollo de sus fines misionales el funcionamiento de 

todas sus Dependencias en óptimas condiciones que permitan ejecutar y garantizar la 

prestación de sus servicios, para ello es indispensable que las distintas sedes y dependencias 

se encuentren instaladas sobre una infraestructura que favorezca el clima laboral y 

adecuada prestación del servicio a sus usuarios. 

 
Atendiendo a lo anteriormente expresado es lógico y no menos importante resaltar que 

CORMAGDALENA, debe contar con las adecuaciones y dotaciones mínimas que le permitan 

cumplir satisfactoriamente su gestión administrativa, uno de los cuales es precisamente 

dotar a las instalaciones de las condiciones climáticas necesarias y mínimas para la ejecución 

de actividades cotidianas de atención al usuario y cumplimiento de las funciones propias 

que le otorga la Constitución y la ley. 

 
La necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de contratación es la manifestada 

en el Plan Anual de Adquisición de Bienes y Servicios de CORMAGDALENA, Sobre este 

particular, es importante mencionar que esta entidad cuenta con un inventario de aires 

acondicionados en sus diferentes dependencias y sedes, que permite determinar cuántos 



5 

 

 

equipos son los existentes, y como deben ser sus mantenimientos ya sean de tipo 

preventivo, o correctivo. 

 
La importancia en el uso de aires acondicionados en el ámbito laboral tiene que ver con un 

aumento en la efectividad del trabajo laboral, brinda confort y comodidad al trabajador, 

imprimiendo energía y buen ánimo en el cumplimiento de sus deberes. 

 
En cuanto al mantenimiento de aires acondicionados, los equipos existentes y de mayor 

permanencia y uso en las diferentes sedes de CORMAGDALENA, deben ser mantenidos en 

óptimas condiciones de funcionamiento, no solo para asegurar la inversión efectuada por 

la entidad, sino para garantizar que los funcionarios efectúen sus labores cotidianas en 

condiciones confortables, que garanticen su bienestar físico y mental. También para que los 

usuarios de los servicios que presta la entidad tengan calidad y comodidad en la realización 

de sus trámites. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto y atendiendo a la consecución de los fines del estado y 

la garantía de una adecuada prestación del servicio, le corresponde a CORMAGDALENA 

gestionar la “CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

INCLUIDO SUMINISTRO E INSTALACION DE PARTES PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS, 

DISPUESTOS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL 

RIO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA”, de manera oportuna, eficaz y 

eficiente a fin de responder a las necesidades de climatización mínimas necesarias para el 

cumplimiento de la función administrativa endilgada en las diferentes sedes y dependencias 

de la corporación. 

 
Fue consultada la página de Colombia Compra Eficiente, en la tienda virtual, 

http://www.colombiacompra.gov.co/lista-de-acuerdos-marco, y se verifica que no existe 

un Acuerdo Marco de Precio vigente relacionado con el objeto de la presente contratación. 

 
La presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones para la 

vigencia 2025. 

http://www.colombiacompra.gov.co/lista-de-acuerdos-marco
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2. CARACTERISTICAS DEL PROCESO 
 

 
2.1 OBJETO 
 
 CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO 

SUMINISTRO, INSTALACION y REMPLAZO DE PARTES Y EQIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, 
DISPUESTOS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO 
GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE 

 
 

2.2 PLAZO 
 

 
El plazo de ejecución será hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025 o hasta agotar 

el presupuesto, lo primero que ocurra, contado a partir de la firma del acta de inicio previo 

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

 
2.3 VALOR 

 
El presupuesto oficial para el presente contrato es hasta la suma de CINCUENTA MILLONES 

DE PESOS M/CTE ($50.000.000.00), incluidos impuestos a que haya lugar. 

 
2.4 UBICACIÓN 

 
La ejecución de las actividades objeto del presente proceso será en las instalaciones de 

la Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de la Magdalena – CORMADALENA: 

 

• Oficina de Gestión y Enlace – Bogotá: Calle 93B No. 17-25 Oficina 504 edificio 

Centro Internacional de Negocios 

• Seccional Honda- Calle 9 No. 9-12 El Retiro 

• Sede Principal – Barrancabermeja: Carrera 1 No. 52-10 Sector Muelle 

• Seccional Barranquilla: Vía 40 # 73 - 290 Oficina 802 

• Seccional Neiva: Carrera 4 N 10-27 

• Seccional Magangué: Muelle Marquetalia Vía Yatí. 
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El lugar de ejecución de los servicios de mantenimiento, preventivo y correctivo de aires 

acondicionados se realizará en las ciudades de: Bogotá, Honda, Barranquilla, Magangué, 

Neiva y Barrancabermeja. 

 
2.5 CLASIFICACIÓN UNSPSC 

 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASES PRODUCTO CODIGO 
UNSPSC 

 
 

F 

(72) Servicio de 
edificación, 
construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

(10) Servicios de 
Mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones 

e instalaciones 

(15) Servicio 
de apoyo 
para la 
construcción 

(11) Servicio de 
instalación o 
mantenimiento 
o reparación de 
aires 

 

 
72101511 

acondicionados 

Tabla 1. Clasificación UNSPSC 

 
3. CONDICIONES DEL MERCADO 

Para adelantar el respectivo estudio económico se tomó información del portal Colombia 

Compra eficiente SECOP, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, y 

el Banco de la Republica. Esto con el objetivo de tomar como referencia los profesionales 

como personas naturales o empresas que participen activamente en procesos de 

contratación que tengan similar objeto o modalidad de selección, presupuesto asignado, 

plazo y lugar de ejecución. 

3.1 CONTEXTO ECONOMICO 

Gráfico 1. PIB Tasa de crecimiento en volumen 2019 - I / 2024 – IV Trimestre 
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Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 8,1% (contribuye 0,8 puntos 

porcentuales a la variación anual). 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios 

sociales crece 4,2% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 

servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 

actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 

bienes y servicios para uso propio crece 8,1% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a 

la variación anual). 

En el cuarto trimestre de 2024pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,3% 

respecto al mismo periodo de 2023p. Las actividades económicas que más contribuyen a la 

dinámica del valor agregado son: 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida 

crece 4,4% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios 

sociales crece 4,0% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 6,5% (contribuye 0,6 puntos 

porcentuales a la variación anual). 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 

ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el 

comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida 

crece 3,2%. 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios 

sociales crece 1,3%. 

• Industrias manufactureras crece 1,1%. 
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PIB Valor Agregado por Actividad Económica 
 

 
Tabla 2. PIB Valor Agregado Por actividad económica Tasa de crecimiento IV Trimestre 2024 

 
Para el año 2024pr, el valor agregado de la actividad suministro de electricidad, gas, vapor 

y aire acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, 

gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental crece 1,9%, respecto al año 

2023p . Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 5): 

• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado crece 2,6%. 

• Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de 

desechos y actividades de saneamiento ambiental decrece 0,3%. 

 
En el cuarto trimestre de 2024pr, el valor agregado de la actividad suministro de 

electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribución de agua; evacuación y 

tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento 

ambiental decrece 0,04 en su serie original, respecto al mismo periodo de 2023p. Esta 

dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 5): 

• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado crece 0,4%. 
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• Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de 

desechos y actividades de saneamiento ambiental decrece 1,8%. 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 

calendario, el valor agregado de la actividad suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión 

de desechos y actividades de saneamiento ambiental decrece en 0,1%, cuando se observa 

el comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 

• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado crece 0,1%. 

• Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de 

desechos y actividades de saneamiento ambiental decrece 0,4%. 

 

 
Tabla 3. Componentes del gasto. Fuente: DANE. 
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Desde el enfoque del gasto, el crecimiento del Producto Interno Bruto es de 1,7% en el año 

2024pr , se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 14): 

• Gasto en consumo final crece 1,2%. 

• Formación bruta de capital crece 7,6%. 

• Exportaciones crecen 2,0%. 

• Importaciones crecen 4,2%. 

 
En el cuarto trimestre de 2024pr, el Producto Interno Bruto en su serie original crece 2,3% 

respecto al mismo periodo de 2023p. Esta dinámica se explica por los siguientes 

comportamientos del componente del gasto (ver tabla 14): 

• Gasto en consumo final crece 1,2%. 

• Formación bruta de capital crece 29,1%. 

• Exportaciones crecen 2,0%. 

• Importaciones crecen 10,7%. 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto crece en 0,6%, 

en su serie ajustada por efecto estacional y calendario. Cuando se observa el 

comportamiento de sus componentes: 

• Gasto en consumo final crece 0,4%. 

• Formación bruta de capital crece 5,0%. 

• Exportaciones crecen 1,7%. 

• Importaciones crecen 2,3%. 
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3.2 IDENTIFICACIÓN DE LA DINÁMICA DEL MERCADO, EN LO QUE CORRESPONDE A LA 

CADENA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN O SUMINISTRO. 

 
La dinámica del mercado del servicio de mantenimiento de aires acondicionados en 

Colombia se caracteriza por varios factores clave en las áreas de producción, distribución y 

suministro. 

 
Producción 

 
• Fabricación y Ensamblaje: En Colombia, la mayoría de los aires acondicionados son 

importados por empresas como: como LG, Samsung, Daikin, y Trane, aunque existen 

algunas empresas locales que fabrican y ensamblan equipos. 

• Componentes y Materias Primas: La disponibilidad de componentes como 

compresores, refrigerantes y sistemas de control es crucial. Los costos y la calidad 

de estos componentes afectan directamente el precio y la eficiencia del servicio de 

mantenimiento. 

 
Distribución 

 
• Los distribuidores y mayoristas juegan un papel esencial en la disponibilidad de 

equipos y repuestos. Algunos de los distribuidores más grandes en Colombia 

incluyen tiendas como Alkosto, Homecenter y otras cadenas especializadas. 

 
Suministro y Logística 

 
• Proveedores de insumos (gas refrigerante, herramientas especializadas, etc.): Estos 

son esenciales para el proceso de mantenimiento. En Colombia, la importación de 

gas refrigerante (como el R-410A o R-32) y otros insumos técnicos sigue siendo 

importante, y su precio y disponibilidad pueden verse influenciados por las 

regulaciones aduaneras, ambientales y de comercio internacional. 

 
• Empresas logísticas: Los servicios de logística que transportan equipos y repuestos 

desde los fabricantes a los distribuidores y empresas de mantenimiento juegan un 

rol fundamental en la cadena. La eficiencia de la logística puede impactar tanto en 

los tiempos de servicio como en los costos finales para el cliente. 
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Tendencias y dinámica del mercado 

 
• Aumento de la demanda de mantenimiento especializado: Con el incremento de las 

temperaturas y el crecimiento de la urbanización, la demanda por sistemas de aire 

acondicionado y sus servicios asociados ha aumentado en las principales ciudades 

del país. 

• Enfoque en la sostenibilidad: Muchas empresas y consumidores están buscando 

soluciones de mantenimiento que optimicen el consumo energético de sus equipos 

y minimicen el impacto ambiental, lo que genera oportunidades para proveedores 

que ofrezcan alternativas ecológicas. 

• Transformación digital: Cada vez más empresas ofrecen la posibilidad de agendar 

citas y monitorear el estado de los equipos mediante plataformas digitales, lo que 

mejora la eficiencia y la transparencia en el servicio. 

 
Perspectivas del Mercado 

 
El mercado de mantenimiento de aires acondicionados en Colombia está en crecimiento, 

impulsado por el aumento de la urbanización y la necesidad de sistemas de climatización 

eficientes. La adopción de tecnologías verdes y energéticamente eficientes también está 

ganando popularidad, lo que representa una oportunidad para los proveedores de servicios 

que se adapten a estas tendencias. 

 
3.3 CONOCIMIENTO DE LOS COSTOS ASOCIADOS 

 
El objeto por contratar no se ve afectado significativamente por el conocimiento de los 
costos asociados a la producción, distribución y suministro dado que se está solicitando un 
servicio de mantenimiento de AIRES ACONDICIONADOS. 

 
Uno de los aspectos más importantes a la hora de saber cuál es el costo de un sistema a 
medida es entender que es lo que se quiere alcanzar y que alcance tiene. 

Una estimación de servicio de mantenimiento es una predicción de cuánto tiempo durará y 
costara el mantenimiento; la estimación de tiempo es el esfuerzo que puede expresarse en 
horas/ persona y la estimación de costos se puede expresar en la moneda que se prefiera, 
el mayor desafío es a la hora de elaborar una estimación ya que debe realizarse una 
predicción realista ya que si no se posee la experiencia adecuada los márgenes de error son 
muy grandes y ocasiona un alto costo. 
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El hecho de que existan cotizaciones nos indica que el proceso se podría realizar en su 
totalidad y que los oferentes tienen la disponibilidad de realizarlo, conociendo el precio final 
al que podrían ofrecer los servicios. 

 
3.4 CAMBIOS O VARIACIONES EN LOS CICLOS DE PRODUCCIÓN 

 
Dado el plazo de ejecución y modalidad de contratación, se estima que los servicios no se 

vean afectado significativamente por cambios o variaciones en los ciclos de producción. 

3.5 FLUCTUACIONES EN LAS MATERIAS PRIMAS 

Respecto a las fluctuaciones del valor de las materias primas, realmente no afecta 

significativamente este proceso de contratación debido que se va a realizar un 

mantenimiento, Es decir, se trata de un acuerdo en el que el prestador del servicio de 

mantenimiento le realiza a una persona, empresa u organización. 

 
3.6 INFLACIÓN, DEVALUACIÓN, REVALUACIÓN Y OTROS ÍNDICES ECONÓMICOS 

 
El IPC permite medir los cambios de precios de los bienes y servicios que conforman la 

canasta, y con esto de los periodos de inflación, entender la evolución de la situación 

económica del país y proyectarla, así como comparar la economía colombiana con la de 

otros países. 

Tabla 4. Variación mensual, año corrido y anual – total nacional – 2024 – 2025 (Enero) 
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En el mes de enero de 2025, el IPC registró una variación de 0,94% en comparación con 

diciembre de 2024, cuatro divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,94%): 

Restaurantes y hoteles (1,90%), Transporte (1,71%), Alimentos y bebidas no alcohólicas 

(1,62%) y por último, Salud (1,04%). Por debajo se ubicaron: Muebles, artículos para el hogar 

y para la conservación ordinaria del hogar (0,70%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,64%), 

Bienes y servicios diversos (0,54%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 

combustibles (0,39%), Educación (0,00%), Prendas de vestir y calzado (-0,15%), Recreación 

y cultura (-0,18%) y por último, Información y comunicación (-0,19%). 

Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,94%), se ubicaron en las divisiones 

de: Alimentos y bebidas no alcohólicas, Transporte, Restaurantes y hoteles y Alojamiento, 

agua, electricidad, gas y otros combustibles, las cuales aportaron 0,87 puntos porcentuales 

a la variación total. 

 

 
3.7 IMPACTO DE LAS TASAS DE CAMBIO, O COMPRAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL 

La tasa de cambio en Colombia ha mostrado una tendencia volátil, impactada por factores 

tanto internos como externos. En septiembre de 2024, el dólar se cotizó alrededor de los 

4,160 COP, con fluctuaciones que alcanzaron un aumento del 3.22% en solo una semana. 

 
A nivel internacional, la situación económica de Estados Unidos, junto con las políticas 

monetarias de la Reserva Federal, también juega un papel clave. Los incrementos en las 

tasas de interés en EE. UU. tienden a fortalecer el dólar, lo que encarece las importaciones 

para Colombia y aumenta el costo de productos extranjeros, lo cual repercute en sectores 

como tecnología, alimentos y maquinaria. 
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Esta dinámica ha afectado negativamente las compras internacionales en Colombia, 

encareciendo los productos importados y aumentando los costos operativos de empresas 

que dependen de insumos del exterior. 

 

Gráfico 4. Variación diaria del dólar. FUENTE: Banco De La República - Elaboración Propia. 

 
4. ASPECTOS ECONOMICOS 

 
La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una 

parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan 

una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo con los 

procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos. Según la división de 

la economía clásica, los sectores de la economía son los siguientes: 

 
La economía clásica establece que son tres los grandes sectores de la economía: 

 

• Sector primario o sectoragropecuario. 

• Sector secundario o sector Industrial. 

• Sector terciario o sector deservicios. 
 

El sector analizado en el presente estudio se ubica dentro del sector terciario o sector de 
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servicios. Es el sector económico que engloba las actividades relacionadas con los servicios 

no productores o transformadores de bienes materiales. Generan servicios que se ofrecen 

para satisfacer las necesidades de cualquier población en el mundo. 

De acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU Rev. 4 A.C), el objeto del presente estudio se puede clasificar en la sección 

C industrias manufactureras código CIIU 3312 Mantenimiento y reparación especializado 

de maquinaria y equipo. 

 
Así mismo, El Código UNSPSC 72101511 se refiere a los servicios de instalación, 

mantenimiento o reparación de aires acondicionados. Este código es parte del sistema de 

clasificación UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code), que se utiliza 

para estandarizar la identificación de productos y servicios a nivel global, a continuación, 

se muestran los detalles del Código UNSPSC 72101511: 

 
• Segmento: 72000000 - Servicios de Construcción y Mantenimiento. 

• Familia: 72100000 - Construcción de edificios, atención, 

mantenimiento y servicios de reparaciones. 

• Clase: 72101500 - Servicios de apoyo para la construcción. 

• Producto: 72101511 - Servicios de instalación, mantenimiento o 

reparación de aires acondicionados. 

 
Estos servicios incluyen todas las actividades necesarias para asegurar el correcto 

funcionamiento de los sistemas de aire acondicionado, tales como la instalación de 

nuevos equipos, el mantenimiento preventivo y correctivo, y la reparación de unidades 

existentes. 

4.1 ASPECTOS MACROECONOMICOS 

4.1.1 Encuesta Mensual de Servicios (EMS) 

La Encuesta Mensual de Servicios es una operación estadística por medio de la cual el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) obtiene la información de las 

variables principales del sector servicios para el análisis de su evolución en el cortoplazo. 

https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/160208-aire-02.fct_.pdf
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/160208-aire-02.fct_.pdf
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Gráfico 5. Variación anual de los ingresos nominales, según subsector de 

servicios – Total Nacional. 

 
Variación anual de los ingresos nominales y contribución por tipo de ingresos, según 

subsector de servicios (diciembre 2024 / diciembre 2023) 

En diciembre de 2024, trece de los dieciocho subsectores de servicios presentaron 

variación positiva en los ingresos totales, en comparación con diciembre de 2023. 
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Tabla 5. Variación anual de los ingresos y contribución por tipo de ingresos, 

según subsector de servicios. Fuente: DANE – EMS. 

 
Variación anual del personal ocupado total y contribución por tipo de contratación, según 

subsector de servicios (junio 2024 / junio 2023) 

 
En diciembre de 2024, cinco de los dieciocho subsectores de servicios presentaron 

variación positiva en el personal ocupado total, en comparación con diciembre de 

2023. 

Tabla 6. Variación anual del personal ocupado total y contribución por categoría 
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de contratación, según subsector de servicios. Fuente: DANE – EMS. 

 
Variación anual de los salarios y contribución por tipo de contratación, según subsector de 

servicios (diciembre 2024 / diciembre 2023) 

En diciembre de 2024, todos los subsectores de servicios presentaron variación positiva 

en los salarios, en comparación con diciembre de 2023. 
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Tabla 7. Variación anual de los salarios y contribución por categoría de contratación, 

según subsector de servicios. Fuente: DANE – EMS. 

 
4.2 ESTUDIO DE LA OFERTA 

 
Para la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de 
aires se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 
Mantenimiento preventivo: destinado a la conservación de equipos o instalaciones 
mediante la revisión y reparación que garanticen su buen funcionamiento y fiabilidad. Este 
se realiza de manera anticipada con el fin de prevenir el surgimiento de averías en los 
equipos. 

 
Mantenimiento correctivo: destinado a la reparación o restauración con la incorporación 
de repuestos, partes, accesorios o insumos necesarios para dejar los equipos en perfecto 
estado de funcionamiento. Estos se atienden conforme al requerimiento que efectúe la 
Entidad. 

 
Existen distintos equipos de aire acondicionado, con diferentes modalidades de 
funcionamiento, tales como aires de ventana, Mini Split, Inverter, Centrales, cada uno con 
un diseño, patrones y características descriptivas diferentes. 

 
En la actualidad las máquinas de refrigeración o el aire acondicionado no son consideradas 
un lujo, sino una necesidad tanto para las empresas como para las familias, ya que les 
permite brindar productos de calidad y tener una mejor calidad de vida. 

 
Por otra parte, a pesar de que 80% de las máquinas de aire acondicionado y refrigeración 
son extranjeras, la industria nacional está creciendo rápidamente. Las empresas locales 
están produciendo dispositivos con la más alta tecnología y hay consenso en el hecho de 
que el compromiso del sector es ahorrar energía. “Si los equipos tienen un mantenimiento 
adecuado, podría haber un ahorro de energía de 30 %”. La magnitud de esta cifra es 
inmensa, si tenemos en cuenta que el aire acondicionado y el sistema de refrigeración, en 
un supermercado, producen 80 % de consumo de luz. 

 
El mantenimiento de los sistemas de Aires Acondicionados juega un papel importante en el 
mercado ya que exige un constante monitoreo del sistema y alta capacitación del personal 
a cargo del mantenimiento, este trabajo es muy crítico ya que dé él depende que los 
sistemas sigan trabajando de forma deseada sin que se presenten fallas imprevistas. 
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La mayoría de las empresas del sector son familiares, por lo tanto, no generan 
incertidumbre por cambios permanentes a nivel directivo, adicionalmente, aunque 
muchos de los trabajadores no cuentan con formación específica en el sector, si se cuenta 
con personal de mucha experiencia en el desarrollo de las operaciones misionales de las 
empresas. En la actualidad se puede observar la preocupación de las empresas por 
organizarse internamente, estableciendo, políticas de calidad, estableciendo metas, 
planes estratégicos y organizando sus finanzas. 

Por lo anterior se puede establecer que internamente las empresas del sector de Aires 
Acondicionado no presentan un nivel de cambio alto y es un sector tranquilo y estable. Los 
factores externos que afectan este mercado son: 

 
• Incertidumbre: El mercado está sujeto a las variaciones de otros mercados como son: La 

industria de alimentos, la construcción, las superficies (súper e hipermercados), de los 
cuales no se tiene información que permitan pronosticar estos cambios, por tratarse de 
otros sectores que se mueven de manera independiente. 

• Complejidad: Las nuevas tendencias de cultura ambiental, han hecho que se adopten 
políticas para eliminar el consumo de productos con CFC, usados para la industria de la 
refrigeración y de los aires acondicionados, haciendo que las empresas productoras de 
estos productos se transformen para producir HCFC. Adicionalmente el mercado está 
exigiendo que los componentes y sistemas instalados contribuyan al ahorro energético, lo 
que implica mejorar los diseños y componentes ofrecidos. 

 
• Precio: Considerando el desarrollo de la industria china, que ofrece productos y 

componentes a precios bajos, las marcas representativas se han visto afectadas y las 
empresas dedicadas al diseño e instalación de sistemas de refrigeración o aire 
acondicionado, deberán escoger entre la calidad y el bajo precio. Sin embargo, en muchos 
casos se hace fundamental el uso de equipos y materia prima de marcas reconocidas 
norteamericanas, lo que puede ocasionar que los productos chinos, aunque más 
económicos no sean acogidos por las diferentes empresas. La variación en el precio del 
petróleo genera variación en el precio de los diferentes componentes utilizados en la 
industria del aire acondicionado. En algunos países eliminó la producción de refrigerante 
R22 y las plantas que estaban dedicadas a la producción de dicho compuesto se 
readecuaron para producir R410A. La producción de refrigerantes tiene oferta limitada de 
productos, centrándose en R422 y R410A. 

 
• Dinamismo: No es un sector muy dinámico, durante los últimos años no se han presentado 

cambios importantes de tecnología o regulatorios. Sin embargo, la demanda es fluctuante 
y está ligada al crecimiento de otros sectores, los productos tienen un ciclo de vida 
relativamente largo, las empresas se adaptan con facilidad a las necesidades de los clientes. 
Presenta un a alto grado de imitación las acciones de los competidores son igualadas 
rápidamente, aunque en muy pocos casos superados. 
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El mantenimiento del aire acondicionado, al igual que en cualquier otro equipo, se debe 
realizar para conseguir el funcionamiento óptimo y eficiente del aparato. Su realización se 
orienta a conseguir las temperaturas deseadas a un coste asumible. Además, cuando se 
realiza un buen programa de mantenimiento se consigue una anticipación a las posibles 
averías que pudieran aparecer por el desgaste y deterioro de piezas o mecanismos y a 
reducir las paradas no previstas por fallos de los equipos. 

 
Los proyectos realizados por las empresas del sector se encuentran orientados a satisfacer 
las necesidades de climatización y ambientes controlados de los sectores industrial, 
comercial, residencial, farmacéutico y hospitalario, entre otros. Sus actividades principales 
son el diseño de sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica; el suministro e 
instalación de equipos de aire acondicionado: tipo paquete, ventana, Split pared, piso- 
techo, conductos redondos y cuadrados; el suministro e instalación de equipos de 
extracción mecánica, mantenimiento preventivo y correctivo; y los trabajos en acero 
inoxidable: campanas extractoras. 

 
Para la realización del Análisis del sector se consultó en la página de Colombia compra 
eficiente en el Modelo de abastecimiento estratégico análisis de la oferta, identificando los 
diferentes proveedores los cuales se encuentran con el código servicios de mantenimiento 
y reparaciones de construcciones e instalaciones entre los cuales se evidenciaron los 
siguientes: 

 

Gráfico 7. Proveedores 
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Gráfico 8. Proveedores 
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Gráfico 9. Proveedores 
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Gráfico 10. Descripción de la oferta 

A través del Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE) de Colombia Compra Eficiente, 
se analiza la posible oferta de proveedores para los bienes requeridos en el presente 
proceso de contratación. 

De acuerdo con el MAE, para los años 2020 hasta agosto del 2024, se registraron a nivel 
nacional 3.134 mil proveedores relacionados a los códigos UNSPSC 72101511 Servicio de 
instalación, mantenimiento o reparación de aires acondicionados, que involucraron 
9.894 mil contratos y valor estimado de la contratación en 5 billones de pesos. 

La modalidad de contratación más usada fue la de licitación con obra pública con un valor 
estimado de $2.113.366.820.937 COP, seguida de la licitación pública con un valor 
estimado de $119.617.942.577 COP. La cantidad de contratos con proveedores plurales en 
SECOP II fue de 93.84% y los no plurales fueron del 6,16%. La entidad que tuvo el valor total 
estimado más alto por este servicio fue PROSPERIDAD SOCIAL con un valor de 
$520.031.668.705 y la entidad con el mayor número de contratos fue INSTITUTOS DE 
CASAS FISCALES DEL EJERCITO con 221 contratos. 
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Gráfico 11. Lista de proveedores y valor contratado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 12. Valor contratos proveedores. 
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Unidades productivas creadas por Actividad económica 

 
Durante los años 2022 y 2023, la creación de unidades productivas en Colombia ha 
mostrado variaciones importantes. En 2022, se crearon 310.731 nuevas empresas, lo que 
representó un aumento del 1% respecto al 2021, cuando se formaron 307.679 empresas. 
La mayoría de estas unidades fueron microempresas (99,6%) y, por organización jurídica, 
el 73,8% correspondieron a personas naturales, mientras que el 26,2% fueron sociedades. 

Para 2023, la tendencia fue ligeramente a la baja. Se registraron 305.997 nuevas unidades 
productivas, lo que representó una disminución del 1,5% en comparación con el año 
anterior. Aun así, los sectores más activos siguieron siendo el comercio y los servicios, con 
un menor dinamismo en sectores como la industria y la agricultura. (N.D, CAMARA DE 
COMERCIO). 

 
Análisis de MIPYMES (Decreto 1860 de 2021) 

Es posible la limitación de la convocatoria a MIPYMES de conformidad con lo establecido 
en el artículo 34 de la ley 2069 de 2020, reglamentado por el artículo 34 del decreto 1860 
de 2021 y en lo pertinente por el numeral del artículo 2.2.1.2.1.5.2. del decreto 1082 de 
2015, este proceso de selección podrá ser limitado a MiPymes siempre y cuando se hayan 
recibido solicitudes de por lo menos dos Mi Pyme colombianas con mínimo un (1) año de 
existencia, para limitar la convocatoria a estas, en el término señalado en el cronograma 
de la invitación. 

 
La norma que rige actualmente para la clasificación y definición del tamaño empresarial 
en Colombia es el Decreto 957 de 2019, artículo 1, que establece: “adiciónese el capítulo 
13 al título 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único del Sector 
Comercio, Industria y Turismo, el cual quedará así: (…) “Artículo 2.2.1.13.2.2. Rangos para 
la Definición del Tamaño Empresarial. Para efectos de la clasificación del tamaño 
empresarial se utilizarán los siguientes rangos para determinar el valor de los ingresos por 
actividades ordinarias anuales de acuerdo con el sector económico de que se trate. 

 
En Colombia el segmento empresarial está clasificado en micro, pequeñas, medianas y 
grandes empresas, esta clasificación estuvo reglamentada en la Ley 590 de 2000 conocida 
como la Ley MiPymes y sus modificaciones (ley 905 de 2004); y posteriormente por el 
Decreto MinCIT No. 957 del 5 de junio de 2019, que rige actualmente. 

En la actualidad, Colombia tiene aproximadamente 2.540.953 MiPymes, que representa el 
90% de las empresas del país, producen solo el 30% del PIB y emplean más del 65% de la 
fuerza laboral nacional. 
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Fomento a población vulnerable 

Con base en lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015 
adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021, se fomentará en los procesos 
públicos que los contratistas destinen al cumplimiento del objeto contractual la provisión 
de bienes y servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de reintegración siempre y cuando se garantice las 
condiciones de calidad y no se ponga en riesgo el cumplimiento adecuado y la ejecución 
del contrato. 

 
4.2.1 ANALISIS DE PRECIOS DE MERCADO 

 
Para el análisis del mercado, se envió a través de correo electrónico, solicitud de cotización 
a empresas que realizan los servicios de mantenimientos a aires acondicionados y se 
relacionan a continuación: 

 

• COTIZACIÓN 1 - JUAN BUSTOS ROJAS 

• COTIZACIÓN 2 - CHARRIS REFRIGERACION 

• COTIZACIÓN 3 - ROBERTO PALOMINO 

Para determinar el presupuesto estimado se tuvo en cuenta la cotización allegada para el 
mantenimiento de los equipos. 

 
ANEXO 2. ESTUDIO DE MERCADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADO 2025 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO *(Ver Ficha detallada del Mantenimiento) 

     
COTIZACION 1 

 
COTIZACION 2 

 
COTIZACION 3 

 
PROMEDIO 

 

 
ITEM 

 

 
TIPO DE AIRE 

 

 
U.M 

CANTIDAD 
SERVICIOS 

POR 
EQUIPO 

 
Vr. Unitario 

Incluido 
Impuestos 

 
Vr. Unitario 

Incluido 
Impuestos 

 
Vr. Unitario 

Incluido 
Impuestos 

 
Vr. Unitario 

Incluido 
Impuestos 

1 EQUIPOS DE AIRES CENTRALES DE 3 TR A 5TR UND 1 $ 558.302,30 $ 484.420,07 $ 551.368,01 $ 531.363,46 

2 EQUIPOS DE AIRES PISO TECHO DE 3 TR A 5TR UND 1 $ 583.442,22 $ 506.233,13 $ 576.195,69 $ 555.290,35 

4 EQUIPOS DE AIRE MINI SPLIT DE 1 TR A 3TR UND 1 $ 295.636,74 $ 256.514,03 $ 291.964,84 $ 281.371,87 

5 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PORTATIL UND 1 $ 268.639,89 $ 233.089,78 $ 265.303,31 $ 255.677,66 

6 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO 
CASSETTE DE 3 TR A 5 TR 

UND 1 $ 597.084,17 $ 518.069,80 $ 589.668,21 $ 568.274,06 

7 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO VRF UND 1 $ 1.147.401,27 $ 995.561,38 $ 1.133.150,20 $ 1.092.037,62 

8 EQUIPO TIPO PAQUETE DE 20TR A 30 TR UND 1 $ 1.181.149,06 $ 1.024.843,20 $ 1.166.478,84 $ 1.124.157,03 

SUMINISTRO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION NUEVOS 

9 SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO MINI 

SPLIT 9.000 BTU CONVENCIONAL 
UND N/A $ 2.451.710,01 $ 2.127.266,08 $ 2.421.259,03 $ 2.333.411,71 

10 SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO MINI 

SPLIT 9.000 BTU INVERTER 
UND N/A $ 3.027.510,26 $ 2.626.868,54 $ 2.989.907,67 $ 2.881.428,82 

11 SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO MINI 

SPLIT 12.000 BTU CONVENCIONAL 
UND N/A $ 2.938.449,93 $ 2.549.593,89 $ 2.901.953,50 $ 2.796.665,77 

12 SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO MINI 

SPLIT 12.000 BTU INVERTER 
UND N/A $ 4.153.566,32 $ 3.603.909,39 $ 4.101.977,77 $ 3.953.151,16 

13 SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO MINI 

SPLIT 18.000 BTU CONVENCIONAL 
UND N/A $ 4.153.566,32 $ 3.603.909,39 $ 4.101.977,77 $ 3.953.151,16 
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14 SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO MINI 

SPLIT 18.000 BTU INVERTER 
UND N/A $ 5.511.105,31 $ 4.781.800,19 $ 5.442.655,72 $ 5.245.187,07 

15 SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO MINI 
SPLIT 24.000 BTU CONVENCIONAL 

UND N/A $ 5.819.389,25 $ 5.049.287,77 $ 5.747.110,68 $ 5.538.595,90 

16 SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO MINI 

SPLIT 24.000 BTU INVERTER 
UND N/A $ 7.151.688,47 $ 6.205.278,86 $ 7.062.862,34 $ 6.806.609,89 

17 SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO MINI 

SPLIT 36.000 BTU CONVENCIONAL 
UND N/A $ 9.356.564,36 $ 8.118.375,30 $ 9.240.353,01 $ 8.905.097,56 

18 SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO MINI 
SPLIT 36.000 BTU INVERTER 

UND N/A $ 12.228.487,67 $ 10.610.246,29 $ 12.076.606,17 $ 11.638.446,71 

19 SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO 
CASSETTE 36.000 BTU CONVENCIONAL 

UND N/A $ 11.361.119,48 $ 9.857.660,16 $ 11.220.010,95 $ 10.812.930,20 

20 SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO 

CASSETTE 36.000 BTU INVERTER 
UND N/A $ 13.764.736,04 $ 11.943.197,18 $ 13.593.773,86 $ 13.100.569,03 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACION DE PARTES 

9 SUMINISTRO E INSTALACION BLOWER PARA A. 
CENTRAL 10"X10" X 1/2 

UND 1 $ 683.497 $ 593.047 $ 675.008 $ 650.517,45 

10 SUMINISTRO E INTALACION BREAKER 
2X50AMPS 

UND 1 $ 152.286 $ 132.133 $ 150.395 $ 144.937,95 

11 SUMINISTRO E INTALACION BREAKER 

2X40AMPS 
UND 1 $ 144.904 $ 125.728 $ 143.104 $ 137.912,20 

12 SUMINISTRO E INTALACION BREAKER 
2X30AMPS 

UND 1 $ 140.676 $ 122.060 $ 138.928 $ 133.887,86 

13 SUMINISTRO E INTALACION BREAKER 
2X20AMPS 

UND 1 $ 137.272 $ 119.107 $ 135.567 $ 130.648,87 

14 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE 
ELECTRICO AWG CL 8 

ML 1 $ 39.679 $ 34.428 $ 39.186 $ 37.764,57 

15 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE 
ELECTRICO AWG CL 10 

ML 1 $ 37.696 $ 32.708 $ 37.228 $ 35.877,13 

16 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE 
ELECTRICO AWG CL 12 

ML 1 $ 33.450 $ 29.023 $ 33.034 $ 31.835,64 

17 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE 
ELECTRICO AWG CL 14 

ML 1 $ 28.185 $ 24.455 $ 27.835 $ 26.825,35 

18 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE 
ELECTRICO AWG CL 16 

ML 1 $ 23.746 $ 20.604 $ 23.451 $ 22.600,40 

19 SUMINISTRO E INSTALACION CAPACITOR 05 
MFD 

UND 1 $ 109.518 $ 95.025 $ 108.158 $ 104.234,00 

20 SUMINISTRO E INSTALACION CAPACITOR 10 
MFD 

UND 1 $ 147.005 $ 127.551 $ 145.179 $ 139.911,82 

21 SUMINISTRO E INSTALACION CAPACITOR 15 
MFD 

UND 1 $ 160.983 $ 139.679 $ 158.983 $ 153.214,95 

22 SUMINISTRO E INSTALACION CAPACITOR 35 
MFD 

UND 1 $ 180.236 $ 156.384 $ 177.997 $ 171.538,92 

23 SUMINISTRO E INSTALACION CAPACITOR 55 
MFD 

UND 1 $ 202.401 $ 175.616 $ 199.887 $ 192.634,65 

24 SUMINISTRO E INSTALACION CAPACITOR 70 
MFD 

UND 1 $ 204.799 $ 177.697 $ 202.255 $ 194.916,73 

25 SUMINISTRO E INSTALACION COMPRESOR DE 
12.000 BTU UND 1 $ 2.100.363 $ 1.822.414 $ 2.074.276 $ 1.999.018,06 

26 SUMINISTRO E INSTALACION COMPRESOR DE 
18.000 BTU UND 1 $ 2.421.122 $ 2.100.726 $ 2.391.051 $ 2.304.299,65 

27 SUMINISTRO E INSTALACION COMPRESOR DE 
24.000 BTU UND 1 $ 3.387.920 $ 2.939.584 $ 3.345.841 $ 3.224.448,58 

28 SUMINISTRO E INSTALACION COMPRESOR DE 
36.000 BTU UND 1 $ 4.927.503 $ 4.275.428 $ 4.866.302 $ 4.689.744,54 

29 SUMINISTRO E INSTALACION COMPRESOR DE 
48.000 BTU UND 1 $ 10.252.763 $ 8.895.977 $ 10.125.421 $ 9.758.053,36 

30 SUMINISTRO E INSTALACION COMPRESOR DE 
60.000 BTU UND 1 $ 12.274.165 $ 10.649.879 $ 12.121.716 $ 11.681.919,78 

31 SUMINISTRO E INSTALACION COMPRESOR DE 
90.000 BTU UND 1 $ 19.649.679 $ 17.049.363 $ 19.405.624 $ 18.701.555,22 

32 SUMINISTRO E INSTALACION MOTOR VENT DE 
3/4 HP CONDENSADORA 

UND 1 $ 3.138.941 $ 2.723.553 $ 3.099.954 $ 2.987.482,94 

33 SUMINISTRO E INSTALACION MOTOR VENT DE 
1/2 HP CONDENSADORA 

UND 1 $ 2.176.815 $ 1.888.749 $ 2.149.778 $ 2.071.780,70 

34 SUMINISTRO E INSTALACION MOTOR VENT DE 

1/3 HP CONDENSADORA 
UND 1 $ 1.796.140 $ 1.558.450 $ 1.773.831 $ 1.709.473,45 

35 SUMINISTRO E INSTALACION MOTOR VENT DE 
3/4 HP MANEJADORA UND 1 $ 2.317.144 $ 2.010.508 $ 2.288.364 $ 2.205.338,60 

36 SUMINISTRO E INSTALACION CONDENSADORA 
DE 12.000 BTU SEER 13 

UND 1 $ 3.465.781 $ 3.007.141 $ 3.422.735 $ 3.298.552,23 

37 SUMINISTRO E INSTALACION CONDENSADORA 
DE 18.000 BTU SEER 13 

UND 1 $ 4.296.510 $ 3.727.937 $ 4.243.146 $ 4.089.197,96 

38 SUMINISTRO E INSTALACION CONDENSADORA 
DE 36.000 BTU SEER 13 

UND 1 $ 8.231.461 $ 7.142.161 $ 8.129.224 $ 7.834.281,98 

39 SUMINISTRO E INSTALACION CONDENSADORA 
DE 24.000 BTU SEER 13 

UND 1 $ 6.306.692 $ 5.472.104 $ 6.228.361 $ 6.002.385,18 
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40 SUMINISTRO E INSTALACION CONDENSADORA 
DE 48.000 BTU SEER 13 

UND 1 $ 12.533.165 $ 10.874.605 $ 12.377.499 $ 11.928.422,91 

41 SUMINISTRO E INSTALACION CONDENSADORA 
DE 60.000 BTU SEER 13 

UND 1 $ 14.184.130 $ 12.307.091 $ 14.007.959 $ 13.499.726,79 

42 SUMINISTRO E INSTALACION CONDENSADORA 
DE 90.000 BTU SEER 13 UND 1 $ 30.204.140 $ 26.207.114 $ 29.828.995 $ 28.746.749,67 

43 SUMINISTRO E INSTALACION CONDUCTOS DE 
AIRE EN FIBRA DE VIDRIO DOBLE FOIL Y 
LAMINA PIRALU 

ML 1 $ 575.691 $ 499.508 $ 568.541 $ 547.913,51 

44 SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO SECADOR 
3/8 UND 1 $ 186.086 $ 161.461 $ 183.775 $ 177.107,52 

45 SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO SECADOR 
½ UND 1 $ 207.714 $ 180.226 $ 205.134 $ 197.691,13 

46 SUMINISTRO E INSTALACION CONTACTOR DE 
2P X 40AMPS 

UND 1 $ 307.126 $ 266.483 $ 303.312 $ 292.307,12 

47 SUMINISTRO E INSTALACION CONTACTOR DE 
3P X 40AMPS 

UND 1 $ 492.945 $ 427.712 $ 486.823 $ 469.159,90 

48 SUMINISTRO E INSTALACION TERMINAL DE 
PARED MINISPLIT DE 12.000 BTU UND 1 $ 3.419.380 $ 2.966.881 $ 3.376.910 $ 3.254.390,19 

49 SUMINISTRO E INSTALACION TERMINAL DE 
PARED DE 18.000 BTU 

UND 1 $ 4.248.240 $ 3.686.055 $ 4.195.476 $ 4.043.256,71 

50 SUMINISTRO E INSTALACION TERMINAL DE 

PARED DE 24.000 BTU 
UND 1 $ 4.922.950 $ 4.271.478 $ 4.861.806 $ 4.685.411,36 

51 SUMINISTRO E INSTALACION TERMINAL PISO 
TECHO DE 24.000 BTU UND 1 $ 4.966.397 $ 4.309.176 $ 4.904.713 $ 4.726.762,05 

52 SUMINISTRO E INSTALACION TERMINAL TIPO 
CASSETTE DE 24.000 BTU 

UND 1 $ 5.563.127 $ 4.826.937 $ 5.494.031 $ 5.294.698,22 

53 SUMINISTRO E INSTALACION TERMINAL PISO 
TECHO DE 36.000 BTU 

UND 1 $ 5.547.280 $ 4.813.187 $ 5.478.381 $ 5.279.615,89 

54 SUMINISTRO E INSTALACION TERMINAL TIPO 
CASSETTE DE 36.000 BTU UND 1 $ 6.216.343 $ 5.393.711 $ 6.139.134 $ 5.916.395,96 

55 SUMINISTRO E INSTALACION TERMINAL PISO 
TECHO DE 60.000 BTU 

UND 1 $ 9.880.145 $ 8.572.668 $ 9.757.431 $ 9.403.414,65 

56 SUMINISTRO E INSTALACION TERMINAL TIPO 
CASSETTE DE 60.000 BTU 

UND 1 $ 10.405.809 $ 9.028.769 $ 10.276.566 $ 9.903.714,60 

57 SUMINISTRO E INSTALACION MANEJADORA DE 
4TR AIRE CENTRAL SEER 13 

UND 1 $ 9.887.348 $ 8.578.918 $ 9.764.544 $ 9.410.270,13 

58 SUMINISTRO E INSTALACION MANEJADORA DE 
5TR AIRE CENTRAL SEER 13 

UND 1 $ 10.152.400 $ 8.808.895 $ 10.026.304 $ 9.662.533,25 

59 SUMINISTRO E INSTALACION TARJETA 
ELECTRONICA MINI SPLIT UNIVERSAL 

UND 1 $ 654.757 $ 568.111 $ 646.625 $ 623.164,13 

60 SUMINISTRO E INSTALACION FAN RELAY UND 1 $ 305.752 $ 265.291 $ 301.955 $ 290.999,11 

61 SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR 
DE 220V A 24V 

UND 1 $ 371.002 $ 321.906 $ 366.394 $ 353.101,05 

62 SUMINISTRO E INSTALACION TERMOSTATO 
DIGITAL 

UND 1 $ 771.318 $ 669.246 $ 761.738 $ 734.100,51 

63 SUMINISTRO E INSTALACION SUPER 
ARRANCADOR 

UND 1 $ 229.314 $ 198.968 $ 226.466 $ 218.249,66 

64 SUMINISTRO E INSTALACION PRESOSTATO DE 
ALTA 

UND 1 $ 188.904 $ 163.906 $ 186.558 $ 179.789,52 

65 SUMINISTRO E INSTALACION PRESOSTATO DE 
BAJA 

UND 1 $ 187.142 $ 162.377 $ 184.817 $ 178.111,95 

66 SUMINISTRO E INSTALACION RUBATEX DE 1.1/8 ML 1 $ 64.511 $ 55.974 $ 63.710 $ 61.398,43 

67 SUMINISTRO E INSTALACION RUBATEX DE 7/8 ML 1 $ 51.560 $ 44.737 $ 50.919 $ 49.072,03 

68 SUMINISTRO E INSTALACION RUBATEX DE 7/8 UND 1 $ 51.714 $ 44.870 $ 51.071 $ 49.218,53 

69 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE 
COBRE TIPO L DIAM 1 1/8 

ML 1 $ 621.331 $ 539.108 $ 613.614 $ 591.350,93 

70 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE 
COBRE TIPO L DIAM 7/8 

ML 1 $ 236.899 $ 205.549 $ 233.956 $ 225.468,12 

71 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE 
COBRE ¾ 

ROLLO 1 $ 3.034.920 $ 2.633.298 $ 2.997.225 $ 2.888.480,97 

72 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE 
COBRE 5/8 

ROLLO 1 $ 2.523.795 $ 2.189.812 $ 2.492.449 $ 2.402.018,69 

73 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE 
COBRE ½ 

ROLLO 1 $ 2.229.138 $ 1.934.147 $ 2.201.451 $ 2.121.578,66 

74 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE 
COBRE 3/8 

ROLLO 1 $ 1.975.098 $ 1.713.726 $ 1.950.567 $ 1.879.796,76 

75 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE 
COBRE ¼ 

ROLLO 1 $ 1.670.048 $ 1.449.044 $ 1.649.305 $ 1.589.465,50 

76 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE 
COBRE TIPO L DIAM ¾ 

ML 1 $ 288.879 $ 250.650 $ 285.291 $ 274.940,07 

77 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE 
COBRE TIPO L DIAM 5/8 

ML 1 $ 653.813 $ 567.291 $ 645.692 $ 622.265,29 

78 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE 
COBRE TIPO L DIAM ½ 

ML 1 $ 849.927 $ 737.453 $ 839.371 $ 808.916,90 
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79 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE 
COBRE TIPO L DIAM 3/8 

ML 1 $ 384.873 $ 333.941 $ 380.093 $ 366.302,54 

80 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE 
COBRE TIPO L DIAM ¼ 

ML 1 $ 338.256 $ 293.493 $ 334.055 $ 321.934,59 

81 SUMINISTRO Y RECARGA GAS REFRIGERANTE 
R22 KLS 1 $ 182.585 $ 158.423 $ 180.317 $ 173.774,80 

82 SUMINISTRO Y RECARGA REFRIGERANTE 410ª KLS 1 $ 168.571 $ 146.264 $ 166.477 $ 160.437,36 

83 SUMINISTRO Y PRESURIZACION DE 
NITROGENO 

M3 1 $ 482.231 $ 418.415 $ 476.241 $ 458.962,46 

84 SUMINISTRO DE PARRILLA SOPORTE MOTOR 
VENT COND 5TR 

UND 1 $ 448.612 $ 389.245 $ 443.040 $ 426.965,80 

85 DESMONTAJE DE CONDENSADORA AIRE 
CENTRAL 

UND 1 $ 493.289 $ 428.010 $ 487.162 $ 469.487,23 

86 DESMONTAJE DE MANEJADORA AIRE CENTRAL UND 1 $ 407.378 $ 353.468 $ 402.318 $ 387.721,64 

87 DESMONTAJE DE CONDENSADORA MINI SPLIT UND 1 $ 328.129 $ 284.707 $ 324.054 $ 312.296,79 

88 DESMONTAJE DE TERMINAL MINI SPLIT UND 1 $ 256.270 $ 222.357 $ 253.087 $ 243.904,28 

89 DESMONTAJE DE CONDENSADORA PISO 
TECHO 

UND 1 $ 511.026 $ 443.400 $ 504.679 $ 486.368,57 

90 DESMONTAJE DE EVAPORADOR PISO TECHO UND 1 $ 420.406 $ 364.772 $ 415.184 $ 400.120,65 

91 DESMONTAJE DE CONDENSADORA CASSETTE UND 1 $ 495.863 $ 430.244 $ 489.704 $ 471.936,93 

92 DESMONTAJE DE EVAPORADOR CASSETTE UND 1 $ 421.910 $ 366.077 $ 416.670 $ 401.552,72 

93 DESMONTAJE DE COMPRESOR UND 1 $ 334.163 $ 289.942 $ 330.013 $ 318.039,61 

94 AGENTE DE LIMPIEZA 141B M3 1 $ 473.147 $ 410.534 $ 467.271 $ 450.317,21 

95 SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE 
AIRE PARA CENTRAL 

UND 1 $ 554.261 $ 480.914 $ 547.377 $ 527.517,31 

96 SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA EN 

ALUMINIO PARA DUCTERIA EN PIRALU 
M2 1 $ 82.063 $ 71.203 $ 81.043 $ 78.102,90 

97 SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA PARA 
PAQUETE UND 1 $ 364.848 $ 316.566 $ 360.316 $ 347.243,39 

98 SUMINISTRO E INSTALACION DE CHUMACERA UND 1 $ 337.244 $ 292.615 $ 333.055 $ 320.971,07 

99 SUMINISTRO E INSTALACION DE EJE PARA FAN 
PAQUETE 25TR 

UND 1 $ 2.456.454 $ 2.131.382 $ 2.425.944 $ 2.337.926,37 

100 SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO 
TERMICO #14 #16 #18 

M2 1 $ 343.068 $ 297.669 $ 338.807 $ 326.514,59 

101 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE EN 

ANGULO GALVANIZADO #16 RIEL CHANEL CON 
GRAPA 

UND 1 $ 331.196 $ 287.367 $ 327.082 $ 315.215,05 

102 SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB 
ASSEMBLY POWER MODELO ARUV100BTS4 

UND 1 $ 2.499.586 $ 2.168.806 $ 2.468.540 $ 2.378.977,45 

103 SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB 
ASSEMBLY SUB DER MODELO ARUV100BTS4 

UND 1 $ 835.822 $ 725.214 $ 825.441 $ 795.492,35 

104 SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB 
ASSEMBLY SUB IZQ MODELO ARUV100BTS4 

UND 1 $ 937.140 $ 813.125 $ 925.501 $ 891.921,86 

105 SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB 

ASSEMBLY FAN MODELO ARUV100BTS4 
UND 1 $ 2.455.479 $ 2.130.536 $ 2.424.981 $ 2.336.998,49 

106 SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB INVERTER 
MODELO ARUV100BTS4 

UND 1 $ 4.267.374 $ 3.702.656 $ 4.214.372 $ 4.061.467,17 

107 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR 
TERMINAL BLOCK MODELO ARUV100BTS4 

UND 1 $ 940.098 $ 815.691 $ 928.422 $ 894.737,18 

108 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR 
MODELO ARUV100BTS4 

UND 1 $ 9.249.371 $ 8.025.367 $ 9.134.491 $ 8.803.076,61 

109 SUMINISTRO E INSTALACION DE FUSE TIME 
DELAY MODELO ARUV100BTS4 

UND 1 $ 1.013.384 $ 879.279 $ 1.000.797 $ 964.486,53 

110 SUMINISTRO E INSTALACION DE THERMISTOR 
ASSEMBLY MODELO ARUV100BTS4 

UND 1 $ 335.554 $ 291.149 $ 331.387 $ 319.363,45 

111 SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB 
ASSEMBLY MAIN MODELO ARUV100BTS4 

UND 1 $ 2.002.127 $ 1.737.178 $ 1.977.260 $ 1.905.521,33 

112 SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB 
ASSEMBLY POWER MODELO ARUV140BTS4 UND 1 $ 2.563.634 $ 2.224.379 $ 2.531.793 $ 2.439.935,04 

113 SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB 
ASSEMBLY SUB DER MODELO ARUV140BTS4 

UND 1 $ 1.283.813 $ 1.113.921 $ 1.267.867 $ 1.221.866,84 

114 SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB 

ASSEMBLY SUB IZQ MODELO ARUV140BTS4 
UND 1 $ 598.203 $ 519.041 $ 590.773 $ 569.339,21 

115 SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB 
ASSEMBLY FAN MODELO ARUV140BTS4 UND 1 $ 4.190.569 $ 3.636.015 $ 4.138.520 $ 3.988.367,95 

116 SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB INVERTER 
MODELO ARUV140BTS4 

UND 1 $ 10.113.941 $ 8.775.526 $ 9.988.323 $ 9.625.930,18 

117 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR 

TERMINAL BLOCK MODELO ARUV140BTS4 
UND 1 $ 1.460.704 $ 1.267.404 $ 1.442.562 $ 1.390.223,51 

118 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR 
MODELO ARUV140BTS4 UND 1 $ 4.399.085 $ 3.816.938 $ 4.344.447 $ 4.186.823,29 

119 SUMINISTRO E INSTALACION DEFUSE TIME 
DELAY MODELO ARUV140BTS4 

UND 1 $ 2.058.158 $ 1.785.794 $ 2.032.595 $ 1.958.848,66 
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120 SUMINISTRO E INSTALACION DE THERMISTOR 
ASSEMBLY MODELO ARUV140BTS4 

UND 1 $ 253.825 $ 220.235 $ 250.672 $ 241.577,33 

121 SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB 
ASSEMBLY MAIN MODELO ARUV140BTS4 

UND 1 $ 4.042.808 $ 3.507.808 $ 3.992.595 $ 3.847.736,79 

122 SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB 
ASSEMBLY POWER MODELO ARUV180BTS4 UND 1 $ 2.136.101 $ 1.853.423 $ 2.109.570 $ 2.033.031,50 

123 SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB 
ASSEMBLY SUB DER MODELO ARUV180BTS4 

UND 1 $ 749.573 $ 650.379 $ 740.263 $ 713.404,71 

124 SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB 
ASSEMBLY SUB IZQ MODELO ARUV180BTS4 

UND 1 $ 592.664 $ 514.235 $ 585.303 $ 564.067,58 

125 SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB 
ASSEMBLY FAN MODELO ARUV180BTS4 UND 1 $ 2.223.043 $ 1.928.859 $ 2.195.432 $ 2.115.777,77 

126 SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB INVERTER 
1 MODELO ARUV180BTS4 

UND 1 $ 3.753.002 $ 3.256.354 $ 3.706.389 $ 3.571.915,04 

127 SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB INVERTER 
2 MODELO ARUV180BTS4 

UND 1 $ 4.326.713 $ 3.754.143 $ 4.272.974 $ 4.117.943,75 

128 SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB 
ASSEMBLY MAIN MODELO ARUV180BTS4 

UND 1 $ 2.080.914 $ 1.805.538 $ 2.055.068 $ 1.980.506,66 

129 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR 
TERMINAL BLOCK MODELO ARUV180BTS4 

UND 1 $ 1.112.099 $ 964.931 $ 1.098.286 $ 1.058.438,62 

130 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR 
(*2) MODELO ARUV180BTS4 

UND 1 $ 9.159.389 $ 7.947.293 $ 9.045.626 $ 8.717.435,84 

131 SUMINISTRO E INSTALACION DE FUSE TIME 
DELAY 63AMP MODELO ARUV180BTS4 

UND 1 $ 1.365.557 $ 1.184.848 $ 1.348.597 $ 1.299.667,49 

132 SUMINISTRO E INSTALACION DE THERMISTOR 
ASSEMBLY MODELO ARUV180BTS4 

UND 1 $ 332.852 $ 288.804 $ 328.717 $ 316.791,00 

133 SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB 
ASSEMBLY POWER MODELO ARUV200BTS4 

UND 1 $ 5.881.468 $ 5.103.151 $ 5.808.418 $ 5.597.679,25 

134 SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB 
ASSEMBLY SUB DER MODELO ARUV200BTS4 

UND 1 $ 2.053.372 $ 1.781.641 $ 2.027.868 $ 1.954.293,74 

135 SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB 

ASSEMBLY SUB IZQ MODELO ARUV200BTS4 
UND 1 $ 1.714.948 $ 1.488.003 $ 1.693.648 $ 1.632.199,44 

136 SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB 
ASSEMBLY FAN MODELO ARUV200BTS4 

UND 1 $ 7.153.312 $ 6.206.688 $ 7.064.466 $ 6.808.155,48 

137 SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB INVERTER 
1 MODELO ARUV200BTS4 

UND 1 $ 10.705.318 $ 9.288.643 $ 10.572.354 $ 10.188.771,59 

138 SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB INVERTER 
2 MODELO ARUV200BTS4 

UND 1 $ 7.747.482 $ 6.722.228 $ 7.651.255 $ 7.373.655,14 

139 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR 
TERMINAL BLOCK MODELO ARUV200BTS4 

UND 1 $ 3.028.371 $ 2.627.616 $ 2.990.758 $ 2.882.248,47 

140 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR 
(*2) MODELO ARUV200BTS4 

UND 1 $ 27.249.910 $ 23.643.828 $ 26.911.458 $ 25.935.064,92 

141 SUMINISTRO E INSTALACION DE FUSE TIME 
DELAY 63AMP MODELO ARUV200BTS4 

UND 1 $ 4.970.236 $ 4.312.506 $ 4.908.504 $ 4.730.415,49 

142 SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB 
ASSEMBLY MAIN MODELO ARUV200BTS4 

UND 1 $ 8.057.825 $ 6.991.503 $ 7.957.745 $ 7.669.024,39 

143 SUMINISTRO E INSTALACION DE THERMISTOR 
ASSEMBLY MODELO ARUV200BTS4 

UND 1 $ 1.169.865 $ 1.015.052 $ 1.155.335 $ 1.113.417,13 

144 SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR 
ASSEMBLY DCINDOOR MODELO URNU36GVKA2 

UND 1 $ 5.913.552 $ 5.130.989 $ 5.840.104 $ 5.628.214,80 

145 SUMINISTRO E INSTALACION DE FAN BLOWER 
MODELO URNU36GVKA2 

UND 1 $ 934.701 $ 811.008 $ 923.091 $ 889.600,18 

146 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRILL 
ASSEMBLY DIFUSER MODELO URNU36GVKA2 

UND 1 $ 2.500.692 $ 2.169.767 $ 2.469.633 $ 2.380.030,72 

147 SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMISTOR 1 
AIRE (VERDE) MODELO URNU36GVKA2 

UND 1 $ 575.306 $ 499.173 $ 568.160 $ 547.546,58 

148 SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMISTOR 2 
IN (BLANCO) MODELO URNU36GVKA2 

UND 1 $ 645.680 $ 560.235 $ 637.661 $ 614.525,49 

149 SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMISTOR 3 
OUT (ROJO) MODELO URNU36GVKA2 

UND 1 $ 865.248 $ 750.747 $ 854.502 $ 823.499,00 

150 SUMINISTRO E INSTALACION DE COVER 
ASSEMBLY TOP MODELO URNU36GVKA2 

UND 1 $ 997.998 $ 865.930 $ 985.603 $ 949.843,71 

151 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL 
ASSEMBLY SIDE IZQ MODELO URNU36GVKA2 

UND 1 $ 1.093.641 $ 948.915 $ 1.080.057 $ 1.040.870,94 

152 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL 
ASSEMBLY SIDE DER MODELO URNU36GVKA2 

UND 1 $ 1.143.552 $ 992.221 $ 1.129.348 $ 1.088.373,62 

153 SUMINISTRO E INSTALACION DE THERMISTOR 
ASSEMBLY MODELO URNU36GVKA2 UND 1 $ 1.604.624 $ 1.392.278 $ 1.584.694 $ 1.527.198,59 

154 SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR 
ASSEMBLY STEPPING MODELO URNU36GVKA2 

UND 1 $ 1.324.672 $ 1.149.373 $ 1.308.219 $ 1.260.754,63 

155 SUMINISTRO E INSTALACION DE THERMISTOR 

PIPE MODELO URNU36GVKA2 
UND 1 $ 822.517 $ 713.670 $ 812.301 $ 782.829,36 

156 SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB 
ASSEMBLY SUB MODELO URNU36GVKA2 UND 1 $ 511.722 $ 444.004 $ 505.367 $ 487.031,15 

157 SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB 
ASSEMBLY MAIN MODELO URNU36GVKA2 

UND 1 $ 4.270.286 $ 3.705.183 $ 4.217.248 $ 4.064.238,92 

158 SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB 
ASSEMBLY DISPLAY MODELO URNU36GVKA2 

UND 1 $ 425.656 $ 369.328 $ 420.369 $ 405.117,73 



35 

 

 

159 SUMINISTRO E INSTALACION DE FAN BLOWER 
(*4) MODELO URNU48GVLA2 

UND 1 $ 834.251 $ 723.851 $ 823.889 $ 793.996,92 

160 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRILL 
ASSEMBLY DIFUSOR MODELO URNU48GVLA2 

UND 1 $ 2.545.978 $ 2.209.060 $ 2.514.357 $ 2.423.131,58 

161 SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMISTOR 1 
AIRE (VERDE) MODELO URNU48GVLA2 UND 1 $ 256.819 $ 222.833 $ 253.629 $ 244.426,96 

162 SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMISTOR 2 
IN (BLANCO) MODELO URNU48GVLA2 

UND 1 $ 269.215 $ 233.589 $ 265.872 $ 256.225,41 

163 SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMISTOR 3 
OUT (ROJO) MODELO URNU48GVLA2 

UND 1 $ 913.449 $ 792.569 $ 902.104 $ 869.374,26 

164 SUMINISTRO E INSTALACION DE COVER 
ASSEMBLY TOP MODELO URNU48GVLA2 UND 1 $ 815.281 $ 707.391 $ 805.155 $ 775.942,21 

165 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL 
ASSEMBLY SIDE IZQ MODELO URNU48GVLA2 

UND 1 $ 879.671 $ 763.261 $ 868.745 $ 837.225,81 

166 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL 
ASSEMBLY SIDE DER MODELO URNU48GVLA2 

UND 1 $ 1.026.078 $ 890.294 $ 1.013.334 $ 976.568,76 

167 SUMINISTRO E INSTALACION DE THERMISTOR 
ASSEMBLY MODELO URNU48GVLA2 

UND 1 $ 417.455 $ 362.211 $ 412.270 $ 397.311,93 

168 SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR 
ASSEMBLY STEPPING MODELO URNU48GVLA2 

UND 1 $ 1.095.955 $ 950.923 $ 1.082.343 $ 1.043.073,83 

169 SUMINISTRO E INSTALACION DE THERMISTOR 
PIPE MODELO URNU48GVLA2 

UND 1 $ 499.695 $ 433.568 $ 493.488 $ 475.583,78 

170 SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB 
ASSEMBLY SUB MODELO URNU48GVLA2 

UND 1 $ 415.211 $ 360.264 $ 410.054 $ 395.176,36 

171 SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB 
ASSEMBLY MAIN MODELO URNU48GVLA2 

UND 1 $ 4.086.133 $ 3.545.400 $ 4.035.382 $ 3.888.971,33 

172 SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB 
ASSEMBLY DISPLAY MODELO URNU48GVLA2 

UND 1 $ 2.577.717 $ 2.236.598 $ 2.545.701 $ 2.453.338,48 

173 SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB 
ASSEMBLY SUB MODELO ARNU24GS5A2 

UND 1 $ 201.427 $ 174.772 $ 198.925 $ 191.708,09 

174 SUMINISTRO E INSTALACION DE FAN 

ASSEMBLY CROSS FLOW MODELO 
ARNU24GS5A2 

UND 1 $ 1.421.871 $ 1.233.710 $ 1.404.211 $ 1.353.264,08 

175 SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR 
ASSEMBLY DC MODELO ARNU24GS5A2 

UND 1 $ 2.615.350 $ 2.269.251 $ 2.582.867 $ 2.489.156,21 

176 SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR 
ASSEMBLY DC STEPPING MODELO 
ARNU24GS5A2 

UND 1 $ 822.059 $ 713.273 $ 811.849 $ 782.393,80 

177 SUMINISTRO E INSTALACION DE LOUVER 
HORIZONTAL MODELO ARNU24GS5A2 

UND 1 $ 733.414 $ 636.358 $ 724.304 $ 698.025,40 

178 SUMINISTRO E INSTALACION DE LOUVER 

VERTICAL MODELO ARNU24GS5A2 
UND 1 $ 621.796 $ 539.511 $ 614.073 $ 591.793,10 

179 SUMINISTRO E INSTALACION DE LINK (*2) 
MODELO ARNU24GS5A2 UND 1 $ 1.074.227 $ 932.070 $ 1.060.885 $ 1.022.393,86 

180 SUMINISTRO E INSTALACION DE DAMPER 
MODELO ARNU24GS5A2 

UND 1 $ 589.131 $ 511.169 $ 581.814 $ 560.704,52 

181 SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB 
ASSEMBLY MAIN MODELO ARNU24GS5A2 

UND 1 $ 3.189.149 $ 2.767.117 $ 3.149.539 $ 3.035.268,08 

182 SUMINISTRO E INSTALACION DE THERMISTOR 
MODELO ARNU24GS5A2 

UND 1 $ 917.292 $ 795.904 $ 905.899 $ 873.031,66 

183 SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB 
ASSEMBLY DISPLAY MODELO ARNU24GS5A2 

UND 1 $ 591.493 $ 513.218 $ 584.146 $ 562.952,28 

184 SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB 
ASSEMBLY SUB MODELO ARNU24GS5A2 

UND 1 $ 331.180 $ 287.354 $ 327.067 $ 315.200,53 

185 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVE 
ASSEMBLY MODELO ARNU24GS5A2 

UND 1 $ 4.098.423 $ 3.556.063 $ 4.047.519 $ 3.900.668,16 

186 SUMINISTRO E INSTALACION DE FAN 
ASSEMBLY CROSS FLOW MODELO 
ARNU18GS5A2 

UND 1 $ 1.394.836 $ 1.210.252 $ 1.377.511 $ 1.327.532,91 

187 SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR 
ASSEMBLY DC MODELO ARNU18GS5A2 

UND 1 $ 3.230.470 $ 2.802.970 $ 3.190.346 $ 3.074.595,39 

188 SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR 
ASSEMBLY DC STEPPING MODELO 
ARNU18GS5A2 

UND 1 $ 1.026.184 $ 890.385 $ 1.013.438 $ 976.669,07 

189 SUMINISTRO E INSTALACION DE LOUVER 
HORIZONTAL MODELO ARNU18GS5A2 

UND 1 $ 641.980 $ 557.025 $ 634.007 $ 611.004,03 

190 SUMINISTRO E INSTALACION DE LOUVER 
VERTICAL MODELO ARNU18GS5A2 

UND 1 $ 160.601 $ 139.348 $ 158.606 $ 152.851,98 

191 SUMINISTRO E INSTALACION DE LINK MODELO 
ARNU18GS5A2 UND 1 $ 422.204 $ 366.333 $ 416.961 $ 401.832,54 

192 SUMINISTRO E INSTALACION DE DAMPER 
MODELO ARNU18GS5A2 

UND 1 $ 435.601 $ 377.956 $ 430.191 $ 414.582,63 

193 SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB 
ASSEMBLY MAIN MODELO ARNU18GS5A2 

UND 1 $ 3.078.765 $ 2.671.341 $ 3.040.526 $ 2.930.210,47 

194 SUMINISTRO E INSTALACION DE THERMISTOR 
MODELO ARNU18GS5A2 UND 1 $ 1.093.362 $ 948.673 $ 1.079.782 $ 1.040.605,64 

195 SUMINISTRO E INSTALACION DE PCBASSEMBLY 

DISPLAY MODELO ARNU18GS5A2 
UND 1 $ 1.624.781 $ 1.409.768 $ 1.604.601 $ 1.546.383,12 
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196 SUMINISTRO E INSTALACION DE Compresor 
10TR 

UND 1 $ 35.455.225 $ 30.763.303 $ 35.014.861 $ 33.744.463,10 

197 SUMINISTRO E INSTALACION DE Compresor 
12.5TR 

UND 1 $ 40.939.526 $ 35.521.846 $ 40.431.045 $ 38.964.139,03 

198 SUMINISTRO E INSTALACION DE Serpentin 
páquete DE 25 TR 2 SISTEMAS UND 1 $ 61.072.151 $ 52.990.246 $ 60.313.617 $ 58.125.337,78 

199 ACOMETIDA TABLERO DE AIRES 
ACONDICIONADOS EN PISO 3 EN 3 TUBOS IMC 
DE 3" 

ML 1 $ 1.428.528 $ 1.239.485 $ 1.410.785 $ 1.359.599,53 

200 ACOMETIDA CONDENSADORAS DE AIRES 
ACONDICIONADOS EN PISO 3 Y 6 EN 1 TUBO 
IMC DE 1" CON 3 NO. 6 X 
FASE + 1 NO. 8T 

 
ML 

 
1 

 
$ 741.958 

 
$ 643.772 

 
$ 732.742 

 
$ 706.157,22 

201 ACOMETIDA CONDENSADORAS DE AIRES 
ACONDICIONADOS EN PISO 6 EN 1 TUBO IMC 
DE 1-1/2" CON 3 NO. 2 + 1 
NO. 8T 

 
ML 

 
1 

 
$ 832.229 

 
$ 722.097 

 
$ 821.892 

 
$ 792.072,52 

202 ACOMETIDA DE CONTROL DE AA EN TUBERÍA 
EMT DE 3/4" 

ML 1 $ 444.194 $ 385.412 $ 438.677 $ 422.760,64 

203 CAJA DE PASO PARA ACOMETIDAS DE AA DE 60 
X 80 CMS 

UND 1 $ 1.551.752 $ 1.346.403 $ 1.532.479 $ 1.476.877,96 

204 CAMBIO DE CERRADURA DE TABLERO DE 
DISTRIBUCIÓN DE 60X220 

UND 1 $ 807.746 $ 700.854 $ 797.714 $ 768.771,27 

205 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE EN 
ANGULO GALVANIZADO #16 PARA DUCTERIA 

UND 1 $ 124.722 $ 108.217 $ 123.173 $ 118.703,90 

206 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA 
POLIAMIDA A DOS MANOS INCLUYE 
(REMOSION DE OXIDO CON 
PINTOXIDO, GRATA Y LIJA HASTA DEJAR LA 
SUPERFICIE APTA PARA LA APLICACIÓN DE LA 
PROTECCION) 

 

 
m2 

 

 
1 

 

 
$ 266.912 

 

 
$ 231.590 

 

 
$ 263.597 

 

 
$ 254.033,08 

207 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA TIPO 
PAQUETE DE 25TR, CAPACIDAD BRUTA DE 
ENFRIAMIENTO 284,000, 
POTENCIA DEL SISTEMA (KW) 26,8, 
COMPRESOR 2/SCROLLS MODELO EBC300 
MARCA TRANE 

 

 
UND 

 

 
1 

 

 
$ 223.771.717 

 

 
$ 194.159.171 

 

 
$ 220.992.404 

 

 
$ 212.974.430,56 

208 SUMINISTRO E INSTALACION DE EVAPORADOR 
URNU36GVKA2 MARCA LG 

UND 1 $ 5.961.864 $ 5.172.908 $ 5.887.815 $ 5.674.195,65 

209 SUMINISTRO E INSTALACION DE EVAPORADOR 
URNU48GVLA2 MARCA LG 

UND 1 $ 6.744.855 $ 5.852.283 $ 6.661.082 $ 6.419.406,97 

210 SUMINISTRO E INSTALACION DE EVAPORADOR 
URNU24GS5A2 MARCA LG 

UND 1 $ 4.665.028 $ 4.047.687 $ 4.607.087 $ 4.439.933,78 

211 SUMINISTRO E INSTALACION DE EVAPORADOR 
URNU24GSCL2 MARCA LG 

UND 1 $ 4.959.677 $ 4.303.344 $ 4.898.076 $ 4.720.365,88 

212 SUMINISTRO E INSTALACION DE EVAPORADOR 
URNU18GS5A2 MARCA LG 

UND 1 $ 4.413.311 $ 3.829.281 $ 4.358.496 $ 4.200.362,68 

213 SUMINISTRO E INSTALACION DE EVAPORADOR 
URNU15GSEA2 MARCA LG 

UND 1 $ 5.099.824 $ 4.424.945 $ 5.036.483 $ 4.853.750,87 

214 SUMINISTRO E INSTALACION DE EVAPORADOR 
URNU12GSEA2 MARCA LG 

UND 1 $ 4.840.450 $ 4.199.895 $ 4.780.330 $ 4.606.891,37 

215 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CONDENSADORA ARUV100BTS4 MARCA LG 

UND 1 $ 33.228.592 $ 28.831.329 $ 32.815.883 $ 31.625.268,15 

216 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CONDENSADORA ARUV140BTS4 MARCA LG 

UND 1 $ 42.718.623 $ 37.065.509 $ 42.188.045 $ 40.657.392,41 

217 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CONDENSADORA ARUV180BTS4 MARCA LG UND 1 $ 46.039.951 $ 39.947.312 $ 45.468.121 $ 43.818.461,41 

218 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CONDENSADORA ARUV200BTS4 MARCA LG 

UND 1 $ 53.702.072 $ 46.595.477 $ 53.035.076 $ 51.110.874,96 

219 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIE DE AMIGO 

PARA CONDENSADORA DE 12.000BTU 
DESFOGUE LATERAL 

UND 1 $ 245.005 $ 212.582 $ 241.962 $ 233.182,85 

220 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIE DE AMIGO 
PARA CONDENSADORA DE 24.000BTU 
DESFOGUE LATERAL 

UND 1 $ 327.910 $ 284.517 $ 323.838 $ 312.088,24 

221 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIE DE AMIGO 
PARA CONDENSADORA DE 36.000BTU 
DESFOGUE VERTICAL 

UND 1 $ 470.830 $ 408.523 $ 464.982 $ 448.111,69 

222 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIE DE AMIGO 
PARA CONDENSADORA DE 60.000BTU 
DESFOGUE VERTICAL 

UND 1 $ 649.403 $ 563.465 $ 641.337 $ 618.068,06 

223 CORRECCION DE FUGA EN SERPENTIN DE 
COBRE INCLUYE SOLDADURA BUTANO Y MANO 
DE OBRA 

UND 1 $ 788.307 $ 683.988 $ 778.516 $ 750.270,43 

224 CORRECCION DE FUGA EN SERPENTIN DE 
ALUMINIO INCLUYE SOLDADURA BUTANO Y 
MANO DE OBRA 

UND 1 $ 1.048.633 $ 909.864 $ 1.035.609 $ 998.035,37 

225 INSTALACION DE CONDENSADORA DE 12,000 
BTU TIRO HORIZONTAL 

UND 1 $ 505.460 $ 438.570 $ 499.182 $ 481.070,54 
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226 INSTALACION DE CONDENSADORA DE 18,000 
BTU TIRO HORIZONTAL 

UND 1 $ 588.854 $ 510.928 $ 581.540 $ 560.440,54 

227 INSTALACION DE CONDENSADORA DE 24,000 
BTU TIRO HORIZONTAL 

UND 1 $ 621.733 $ 539.457 $ 614.011 $ 591.733,70 

228 INSTALACION DE CONDENSADORA DE 36,000 
BTU TIRO VERTICAL UND 1 $ 658.349 $ 571.227 $ 650.172 $ 626.582,64 

229 INSTALACION DE CONDENSADORA DE 48,000 
BTU TIRO VERTICAL 

UND 1 $ 667.778 $ 579.408 $ 659.484 $ 635.556,54 

230 INSTALACION DE CONDENSADORA DE 60,000 
BTU TIRO VERTICAL 

UND 1 $ 722.411 $ 626.811 $ 713.438 $ 687.553,43 

231 INSTALACION DE TERMINAL DE PARED TIPO 
MINIPLIT UND 1 $ 420.868 $ 365.173 $ 415.640 $ 400.560,17 

232 INSTALACION DE TERMINAL PISO TECHO UND 1 $ 633.525 $ 549.688 $ 625.657 $ 602.956,69 

233 INSTALACION DE MANEJADORA AIRE CENTRAL UND 1 $ 639.315 $ 554.712 $ 631.375 $ 608.467,21 

234 INSTALACION DE TERMINAL DE CASSETTE UND 1 $ 626.059 $ 543.210 $ 618.283 $ 595.850,43 

235 BASE EN PERFIL METALICO PARA 
MANEJADORA DE AIRE TIPO CENTRAL 

UND 1 $ 340.153 $ 295.139 $ 335.928 $ 323.740,19 

236 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 
ELECTRICO BIFASICO METALICO DE 2 
CIRCUITOS 

UND 1 $ 967.874 $ 839.792 $ 955.853 $ 921.173,16 

237 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 
ELECTRICO BIFASICO METALICO DE 4 
CIRCUITOS 

UND 1 $ 1.287.823 $ 1.117.401 $ 1.271.828 $ 1.225.683,94 

238 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 
ELECTRICO BIFASICO METALICO DE 6 
CIRCUITOS 

UND 1 $ 1.668.640 $ 1.447.823 $ 1.647.915 $ 1.588.125,82 

239 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 
ELECTRICO BIFASICO METALICO DE 8 
CIRCUITOS 

UND 1 $ 2.259.502 $ 1.960.493 $ 2.231.438 $ 2.150.477,55 

240 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 
ELECTRICO BIFASICO METALICO DE 10 
CIRCUITOS 

UND 1 $ 2.665.590 $ 2.312.843 $ 2.632.483 $ 2.536.971,70 

241 SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA 
AMERICANA 3/4 CON TERMINALES 

ML 1 $ 93.656 $ 81.262 $ 92.493 $ 89.137,15 

242 SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA 
AMERICANA 1/2 CON TERMINALES 

ML 1 $ 82.050 $ 71.192 $ 81.031 $ 78.091,02 

243 SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO 
FALSO A DOBLE CARA (INCLUYE PERFILERIA 
METALICA, TORNILLOS, LAMINA DE 
SUPERBOARD DE 8MM CON RECUBRIMIENTO 
EN FIBRA DE VIDRIO ACUSTICA Y ACABADO A 
DOS MANOS 

 

 
M2 

 

 
1 

 

 
$ 324.324 

 

 
$ 281.405 

 

 
$ 320.296 

 

 
$ 308.675,02 

244 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO 
EN DRYWALL (INCLUYE PERFILERIA METALICA, 
TORNILLOS, LAMINA Y 
ACABADO A DOS MANOS CON PINTURA TIPO 1 

 
M2 

 
1 

 
$ 227.426 

 
$ 197.330 

 
$ 224.601 

 
$ 216.451,98 

245 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE 
CONDENSADO TIPO TANQUE 9 FT: 40 GPH O 150 
LPH 

UND 1 $ 1.018.181 $ 883.441 $ 1.005.534 $ 969.052,01 

246 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 
ENCAUCHETADO 3X8 

ML 1 $ 80.925 $ 70.216 $ 79.920 $ 77.020,60 

247 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 
ENCAUCHETADO 3X10 

ML 1 $ 71.513 $ 62.050 $ 70.625 $ 68.062,54 

248 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 
ENCAUCHETADO 3X12 

ML 1 $ 61.391 $ 53.267 $ 60.628 $ 58.428,69 

249 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 
ENCAUCHETADO 3X14 

ML 1 $ 79.687 $ 69.142 $ 78.697 $ 75.841,94 

250 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 
20AMP 

UND 1 $ 100.158 $ 86.903 $ 98.914 $ 95.324,77 

251 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 
40AMP 

UND 1 $ 172.259 $ 149.463 $ 170.119 $ 163.946,94 

252 SUMINISTRO E INSTALACION DE BALINERA 
PARA BLOWER MINISPLIT 

UND 1 $ 430.762 $ 373.758 $ 425.412 $ 409.977,55 

253 SUMINISTRO E INSTALACION DE BALINERA 
PARA BLOWER PISO TECHO 

UND 1 $ 447.250 $ 388.064 $ 441.695 $ 425.669,67 

254 SUMINISTRO E INSTALACION DE BALINERA 

PARA BLOWER CENTRAL 
UND 1 $ 1.261.014 $ 1.094.139 $ 1.245.351 $ 1.200.167,92 

255 SUMINISTRO E INSTALACION DE TURBINA PARA 
AIRE TIPO CASSETTE 

UND 1 $ 414.300 $ 359.474 $ 409.154 $ 394.309,19 

256 SUMINISTRO E INSTALACION DE DESAGUE CON 
TUBERIA PVC 1/2 CON AISLAMIENTO TERMICO 

ML 1 $ 297.137 $ 257.816 $ 293.447 $ 282.799,99 

257 SUMINISTRO E INSTALACION DE DESAGUE CON 
TUBERIA PVC 3/4 CON AISLAMIENTO TERMICO 

ML 1 $ 290.843 $ 252.354 $ 287.230 $ 276.809,03 

258 SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA VINILO ROLLO 1 $ 35.782 $ 31.047 $ 35.338 $ 34.055,69 

259 SUMINISTRO E INSTALACION FOIL ROLLO 1 $ 89.733 $ 77.858 $ 88.618 $ 85.403,19 
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260 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 
DESINCRUSTANTE PARA EVAPORADOR X 
100ML 

UND 1 $ 418.389 $ 363.022 $ 413.193 $ 398.201,53 

261 SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR 

DE FASE 220V/30AMP 
UND 1 $ 408.257 $ 354.231 $ 403.187 $ 388.558,45 

262 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 
CONDUIT DE 1/2" 

ML 1 $ 39.113 $ 33.937 $ 38.628 $ 37.226,05 

263 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 
CONDUIT DE 3/4" 

ML 1 $ 43.957 $ 38.140 $ 43.411 $ 41.836,41 

264 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 
CONDUIT DE 1/2" 

ML 1 $ 38.790 $ 33.657 $ 38.308 $ 36.918,52 

265 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 
FLEXICONDUIT 1/2" 

ML 1 $ 38.333 $ 33.260 $ 37.856 $ 36.482,95 

266 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 
FLEXICONDUIT 3/4" 

ML 1 $ 44.329 $ 38.463 $ 43.779 $ 42.190,14 

267 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 
FLEXICONDUIT 1" 

ML 1 $ 58.985 $ 51.179 $ 58.252 $ 56.138,69 

268 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC 3/4 UND 1 $ 22.025 $ 19.110 $ 21.752 $ 20.962,42 

269 SUMINISTRO E INSTALACION UNION PVC 3/4 UND 1 $ 18.164 $ 15.761 $ 17.939 $ 17.287,86 

270 SUMINISTRO Y APLICACIÓN SALDADURA PVC 
1/4 UND 1 $ 26.156 $ 22.695 $ 25.832 $ 24.894,36 

271 SUMINISTRO E INSTALACION CODO COBRE 3/8 UND 1 $ 22.531 $ 19.550 $ 22.252 $ 21.444,18 

272 SUMINISTRO E INSTALACION CODO COBRE 1/2 UND 1 $ 34.232 $ 29.702 $ 33.807 $ 32.580,05 

273 SUMINISTRO E INSTALACION CODO COBRE 5/8 UND 1 $ 29.974 $ 26.008 $ 29.602 $ 28.528,01 

274 SUMINISTRO E INSTALACION CODO COBRE 3/4 UND 1 $ 33.953 $ 29.460 $ 33.531 $ 32.314,76 

275 SUMINISTRO DE CODO CONDUIT 1/2" UND 1 $ 13.531 $ 11.740 $ 13.363 $ 12.878,12 

276 SUMINISTRO DE UNION CONDUIT 1/2" UND 1 $ 13.679 $ 11.869 $ 13.510 $ 13.019,35 

277 SUMINISTRO DE CODO CONDUIT 3/4" UND 1 $ 18.081 $ 15.688 $ 17.857 $ 17.208,66 

278 SUMINISTRO DE UNION CONDUIT 3/4" UND 1 $ 18.062 $ 15.672 $ 17.837 $ 17.190,19 

279 SUMINISTRO DE CODO CONDUIT 1" UND 1 $ 22.099 $ 19.174 $ 21.824 $ 21.032,38 

280 SUMINISTRO DE UNION CONDUIT 1" UND 1 $ 21.850 $ 18.959 $ 21.579 $ 20.796,12 

281 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA 
COMPRESOR R410 (INCLUYE MANO DE OBRA) 

GB 1 $ 551.930 $ 478.891 $ 545.075 $ 525.298,59 

282 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA 
COMPRESOR R22 (INCLUYE MANO DE OBRA) 

GB 1 $ 538.951 $ 467.630 $ 532.257 $ 512.945,78 

283 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIE DE AMIGO 
PARA EVAPORADOR TIPO PISOTECHO UND 1 $ 326.052 $ 282.904 $ 322.002 $ 310.319,60 

 
 

 
284 

SERVICIO DE LATONERIA INCLUYE (REMOSION 
DE LA LAMINA AFECTADA, SUMINISTRO E 
INSTALACION DE LAMINA NUEVA 
CORRESPONDIENTE AL ESPESOR DE LA 
ESTRUCTURA, SOLDADA CON SOLDADURA 

ELECTRICA O 
AUTOGENA, SELLADA CON SILICONA Y 
PROTEGIDA CON POLIAMIDA A 2 MANOS. 

 
 

 
M2 

 
 

 
1 

 
 

 
$ 275.671 

 
 

 
$ 239.190 

 
 

 
$ 272.247 

 
 

 
$ 262.369,48 

 
TABLA 9. COTIZACIONES 

 

El presupuesto oficial estimado para contratar el mantenimiento es la suma de CINCUENTA 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000). De acuerdo con el valor del resultado promedio 
de las 3 cotizaciones recibidas podemos validar que este es igual al valor definido para este 
contrato. 

4.3 ESTUDIO DE LA DEMANDA 

4.3.1 Análisis de la Demanda de la Entidad Estatal 

 
La Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de la Magdalena CORMAGDALENA en 

los últimos años, desde el 2017, ha venido contratando los servicios en estudio tal y como 

se muestra a continuación: 
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  MANTENIMIENTO   

 
$ 90.000.000 

 

 
AIRES DEL CARIBE 

ALCALDÍA DISTRITAL  PREVENTIVO Y  

DE SANTA MARTA INV-037- CORRECTIVO, ASÍ Mínima 
 2023 COMO LOS Cuantía 

  REPUESTOS, DE LOS  

  EQUIPOS DE AIRE  

  ACONDICIONADO DE  

  LA ALCALDÍA  

  DISTRITAL DE SANTA  

  MARTA Y SUS  

  DEPENDENCIAS  

  
15488 

Mantenimiento   
$ 99.255.199 

 
SISELCOM SAS DEPARTAMENTO DE preventivo y atención Mínima 

ANTIOQUIA de emergencias de los Cuantía 

 sistemas de aire  

 acondicionado de  

 precisión del Centro  

 de cómputo ubicados  

 en el edificio de la  

 Gobernación de  

 Antioquia  

  MANTENIMIENTO    

  PREVENTIVO Y    

  CORRECTIVO A TODO    

 MENOR COSTO DEL SISTEMA   INGENIERIA DE BOMBAS Y 

MINISTERIO DE CUANTÍA DE AIRE Selección $ PLANTAS S.A.S 

DEFENSA No.025- ACONDICIONADO Y abreviada 363.391.979  

 2023 VENTILACION menor   

 MDN- MECANICA UBICADOS cuantía   

 UGG-DA EN EL EDIFICIO    

  TEMPORAL    

  FORTALEZA DEL    

  MINISTERIO DE    

  DEFENSA    

  NACIONAL    

  Prestar el servicio de   

 
$ 96.704.460 

 

DEPARTAMENTO  mantenimiento  MUNDO FRIO Y 

NACIONAL DE DNP- técnico especializado Mínima ELECTROGASODOMESTICOS 

PLANEACIÓN MC-034- preventivo y Cuantía SAS 

 2023 correctivo, incluido el   

  suministro de   

  repuestos, para los   

  equipos de aire   

  acondicionado y   

  sistemas de   

  ventilación del DNP.   
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  SERVICIO DE    

  MANTENIMIENTO    

ALCALDIA DISTRITAL MENOR PREVENTIVO Y Selección $ TALLER DE REFRIGERACION 

BARRANCABERMEJA CUANTÍA CORRECTIVO abreviada 200.000.000 IRIARTE E HIJOS 

 No. SA- INCLUIDO REPUESTOS Menor   

 MC-012- PARA LOS SISTEMAS cuantía   

 2022 DE AIRES    

  ACONDICIONADOS EN    

  LAS DIFERENTES    

  DEPENDENCIAS DE LA    

  ADMINISTRACIÓN    

  DISTRITAL DE    

  BARRANCABERMEJA    

  SANTANDER    

  PRESTACIÓN DE   

 
$ 55.000.000 

 

 
INGECOVI SAS 

  SERVICIOS DE  

DEPARTAMENTO CAS-OAJ- MANTENIMIENTO Mínima 

DEL CASANARE MC-045- PREVENTIVO Y cuantía 

 2022 CORRECTIVO A LOS  

  AIRES  

  ACONDICIONADOS DE  

  LAS DIFERENTES  

  DEPENDENCIAS  

  DONDE FUNCIONA LA  

  GOBERNACIÓN DE  

  CASANARE.  

  MANTENIMIENTO   
 
 
 
 
 
 

 
$ 79.350.000 

 

  PREVENTIVO Y/O   

  CORRECTIVO Y/O   

  RECUPERATIVO A   

  TODO COSTO DE LOS   

  EQUIPOS DE   

 179-00- ACONDICIONAMIENTO   

FUERZA AÉREA B- DE AIRE (AIRES Mínima GRUPO SKY DE COLOMBIA 

COLOMBIANA COFAC- ACONDICIONADOS, cuantía S.A.S 

 BACOF- NEVERAS Y/O   

 2022 REFRIGERADORES Y/O   

  CONGELADORES Y/O   

  CUARTOS FRÍOS),   

  PERTENECIENTES LA   

  BASE AÉREA COFAC,   

  GUARNICION BOGOTÀ   

  Y LOS GRUPOS   

  AÉREOS   

  PERTENECIENTES A LA   

  FUERZA AÉREA   

  COLOMBIANA.   
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  CONTRATAR EL    

  SERVICIO DE    

  MANTENIMIENTO    

DEPARTAMENTO  PREVENTIVO,   INGENIERIA DE BOMBAS Y 

ADMINISTRATIVO DAPRE- MENSUAL Y Mínima $ PLANTAS S.A.S 

DE LA SAMC07- CORRECTIVO CADA cuantía 140.933.953  

PRESIDENCIA DE LA 2022 VEZ QUE SE    

REPÚBLICA  REQUIERA, CON    

  SUMINISTRO DE    

  REPUESTOS PARA LOS    

  EQUIPOS DE AIRE    

  ACONDICIONADO Y    

  EXTRACTORES    

  UBICADOS EN LAS    

  SEDES DEL DAPRE.    

  CONTRATAR LA   

 
$ 37.604.000 

 

 
TERMEC LTDA 

  PRESTACIÓN DEL  

GOBERNACION DE MC-SI- SERVICIO DE Mínima 

BOLIVAR 008- MANTENIMIENTO cuantía 
 2021 PREVENTIVO Y  

  CORRECTIVO DE LOS  

  AIRES  

  ACONDICIONADOS  

  INSTALADOS EN EL  

  PALACIO DE LA  

  PROCLAMACIÓN DE LA  

  CIUDAD DE  

  CARTAGENA  

  SERVICIO DE    

  MANTENIMIENTO    

  PREVENTIVO Y    

  CORRECTIVO    

  A TODO COSTO    

  INCLUYE SUMINISTRO    

  Y REPUESTO DE LOS    

POLICIA PN AIRES    

METROPOLITANA MECAR ACONDICIONADOS Mínima $ YESID DARIO MEJIA 

DE CARTAGENA DE SA MC DEL COMANDO cuantía 109.500.000 PIÑERES 

INDIAS 029- POLICÍA    

 2021 METROPOLITANA DE    

  CARTAGENA DE    

  INDIAS,    

  DEPARTAMENTO DE    

  POLICÍA BOLÍVAR,    

  REGIÓN DE POLICÍA    

  NRO.8, CENTRO    

  VACACIONAL CRESPO    

  Y COLEGIO NUESTRA    

  SEÑORA DE FÁTIMA    
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  CONTRATAR EL    

  MANTENIMIENTO    

  PREVENTIVO Y    

  CORRECTIVO A TODO    

  COSTO DE LOS AIRES    

ARMADA NACIONAL 0135- ACONDICIONADOS Selección $ MARCO ANDRES LANDINEZ 

- BASE NAVAL ARC- CENTRALES, MINI abreviada 184.180.124 MORENO 

ARC CBN1- SPLIT, DE VENTANA Y Menor   

 2021 CUARTOS FRÍOS DE LA cuantía   

  BASE NAVAL ARC    

  “BOLÍVAR” Y    

  COMPONENTES DE LA    

  FUERZA NAVAL DEL    

  CARIBE, de    

  acuerdo con las    

  especificaciones    

  técnicas.    

  SUMINISTRO DEL   
 
 

 
$ 71.753.175 

 
 
 

 
SUBE INGENIERIA 

  SERVICIO DE  

  MANTENIMIENTO Y  

ARMADA NACIONAL 0056- PROVISIÓN DE  

ESCUELA NAVAL DE ARC- REPUESTOS PARA LOS Mínima 

SUBOFICIALES ARC ENSB- AIRES Cuantía 

BARRANQUILLA CLENS- ACONDICIONADOS DE  

 2021 LA ESCUELA NAVAL DE  

  SUBOFICIALES  

  ARC “BARRANQUILLA”  

  Y SUS UNIDADES  

  ADSCRITAS  

Tabla 10. Contrataciones realizadas por CORMAGDALENA desde el 2017 de servicios similares. 
Fuente: MAE. 
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Gráfico 13. Procesos de contratación de servicio de mantenimiento de CORMAGDALENA. 

 
 
 

4.3.1 ANÁLISIS DE DEMANDA DE ENTIDADES A NIVEL NACIONAL 

Se analizó además la forma de contratar este tipo de servicios por otras entidades a nivel 
local y nacional durante en el año 2024 tal como se registra en la siguiente tabla (Fuente 
Secop 2): 

 

Entidad Estatal Referencia Descripción 

 

 
RED DE SALUD DEL 

CENTRO ESE 

 

 
2024-OC-2912 

VALOR POR GIRAR POR COMPRA DE 
INSUMOS DE FERRETARIA PARA 
MANTENIMIENTO DE AIRES 
ACONDICIONADOS 

 
FISCALÍA GENERAL DE 
LA NACIÓN REGIONAL 

CARIBE 

 

 
FGN-RCA-SIP-028-2024 

SOLICITUD INFORMACIÓN 
MANTENIMIENTO DE AIRES SAI 

MINISTERIO DEL 
TRABAJO DIRECCIÓN 

TERRITORIAL DE 
ANTIOQUIA 

 

 
02 DE 2024 MC 

MANTENIMIENTO DE AIRES 
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Empresa Social del 
Estado Hospital La 

Candelaria* 

 
 
 

 
1272* 

PETACION DE SERVICIOS COMO 
TECNICO DE MANTENIMIENTO DE AIRES 
ACONDICIONADOS E INSTALACIONES 
ÉLECTRICAS DEL HOSPITAL LA 
CANDELARIA E.S.E.'. 

 
 
 

 
INVIAS 

 
 
 

 
IP-DT-HUI-010-2024 

ADECUACIÓN DE LA SEDE MEDIANTE EL 
MANTENIMIENTO DE AIRES 
ACONDICIONADOS, UPS Y PLANTA 
ELECTRICA DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA 

 
CENTRAL 

ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE DE 

VILLAVICENCIO - 
CENAC VILLAVICENCIO 

 
 

 
No. 070 MC CENAC VILLAVICENCIO 

2024 

LA ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS 
UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA 
CENAC VILLAVICENCIO 

 

 
SENA-REGIONAL 

ATLANTICO -CENTRO 
PARA EL DESARROLLO 
AGROECOLOGICO Y 
AGROINDUSTRIAL 

 
 

 
SAMC-ATL-CDAA-0002-2024 

(Manifestación de interés (Menor 
Cuantía)) (Presentación de oferta) 

suministro y mantenimiento de aires 
acondicionados (Manifestación de 
interés (Menor Cuantía)) (Presentación 
de oferta) 

ICBF REGIONAL 
CORDOBA 

 
ICBF-MC-198126-2024COR 

MINIMA CUANTIA MANTENIMIENTO DE 
AIRES 

 
 
 

 
INVIAS 

 
 
 

 
IP-DT-CES-011-2024 

ADECUACIÓN EN EL EDIFICIO SEDE DEL 
INVIAS EN LA TERRITORIAL CESAR 
MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE 
AIRES ACONDICIONADOS UPS Y PLANTA 
ELECTRICA 
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HOSPITAL REGIONAL 
DE SOGAMOSO E.S.E 

 
CPS-367-2024 

MANTENIMIENTO DE AIRES 
ACONDICIONADOS 

 
 

 
INVIAS 

 
 

 
IP-DT-QUI-008-2024 

ADECUACIÓN DE LA TERRITORIAL 
QUINDIO A TRAVÉS DEL 
MANTENIMIENTO DE AIRES 
ACONDICIONADOS U.P.S. Y EXTINTORES 

 
UESVALLE 

 
MC-18-2024 

MANTENIMIENTO DE AIRES 
ACONDICIONADO 

 
 
 

 
INVIAS 

 
 
 

 
IP-DT-VAL-008-2024 

ADECUACIÓN EN EL EDIFICIO SEDE DEL 
INVIAS EN LA TERRITORIAL VALLE 
MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE 
AIRES ACONDICIONADOS, UPS Y PLANTA 
ELECTRICA 

 
SENA REGIONAL CESAR 

Grupo de Apoyo 
Administrativo Mixto 

 

 
SOLICITUD INFO PROV 030 2024 

SOLICITUD INFO A PROVEEDORES 
MANTENIMIENTO DE AIRES 
ACONDICIONADOS CIGEC 2024 

 
SENA REGIONAL 

ANTIOQUIA Grupo 
Administrativo CFMA 

 

 
MC-CFMA-9127-008-2024 

MANTENIMIENTO DE AIRES 
ACONDICONES 

 
 
 

 
INVIAS 

 
 
 

 
IP-DT-ANT-012-2024 

ADECUACIÓN EN EL EDIFICIO SEDE DEL 
INVIAS EN LA TERRITORIAL ANTIOQUIA 
MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE 
AIRES ACONDICIONADOS, UPS Y PLANTA 
ELECTRICA 

DEPARTAMENTO DE 
POLICIA CESAR - AREA 

DE SANIDAD 

 
PN-UPRES-DECES-MIC-052-2024 

MANTENIMIENTO DE AIRES 
ACONDICIONADOS 
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I.E. LUIS CALIXTO 

LEIVA. 

 
 
 

 
RESO-18-2024 

Suministro de equipos y binoculares, 
instalación y mantenimiento de aires 
acondicionados, teniendo en 
consideración las características 
definidas por la Institución Educativa 
Luis Calixto Leiva 

 
 
 

 
INVIAS 

 
 
 

 
IP-DT-CAS-010-2024 

ADECUACIÓN EN EL EDIFICIO SEDE DEL 
INVIAS EN LA TERRITORIAL CASANARE 
MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE 
AIRES ACONDICIONADOS, UPS Y PLANTA 
ELECTRICA 

 

 
ICBF REGIONAL 

SANTANDER 

 

 
ICBF-MC-004-2024-SAN 

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
MANTENIMIENTO DE AIRES 
ACONDICIONADOS 

 

 
CENTRAL 

ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE - CENAC - 

BUCARAMANGA 

 
 

 
MC-053-CENACBUCARAMANGA-2024 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE AIRES 
ACONDICIONADOS DE LAS UNIDADES 
CENTRALIZADAS POR ESTA CENAC 

 
 

 
Empresa Social del 
Estado Hospital La 

Candelaria* 

 
 
 

 
1100* 

PRESTACION DE SERVICIOS COMO 
TECNICO DE MANTENIMIENTO DE AIRES 
ACONDICIONADOS E INSTALACIONES 
ELECTRICAS DEL HOSPITAL LA 
CANDELARIA E.S.E. 
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ESE HOSPITAL JOSE 
RUDENCIDO LOPEZ 

PARODI 

 
 
 
 

 
CPS 299 DE 2024 

PRESTACION DE SERVICIOS COMO 
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 
GENERAL QUE INCLUYE 
MANTENIMIENTO DE AIRES, NEVERAS, 
REDES HIDRAULICAS, ELECTRICAS Y 
REPARACIONES LOCATIVAS EN LA E.S.E. 
H.J.R.L.P 

 
AGENCIA PARA LA 

REINCORPORACIÓN Y 
LA NORMALIZACIÓN 

 

 
LP-ARN-1084-2024 (Presentación de 

oferta) 

Adquisición y mantenimiento de aires 
acondicionados (Presentación de oferta) 

CONTRALORIA 
DEPARTAMENTAL DEL 

GUAINIA 

 
CDG-MC-001-2024 

Mantenimiento de Aires Acondicionado 

 
 

 
GOBERNACIÓN VALLE 

DEL CAUCA - 
SECRETARIA DE SALUD 

 
 

 
1.220.02-17-13-496-2024 

(Manifestación de interés (Menor 
Cuantía)) (Presentación de oferta) 

SELECCION ABREVIADA DE MENOR 
CUANTIA PARA REALIZAR 
MANTENIMIENTO DE AIRES 
ACONDICIONADOS (Manifestación de 
interés (Menor Cuantía)) (Presentación 
de oferta) 

 
CENTRO EDUCATIVO 

LUIS ALBERTO BADILLO 

 
002-2024 

MANTENIMIENTO DE AIRES 
ACONDICIONADOS Y DEMAS 

 

 
DEPARTAMENTO DE 

POLICIA SUCRE 

 

 
PN UPRES DESUC SIP 004 2024 

PRESTACION DE SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO DE AIRES 
ACONDICIONADOS, PLANTA ELECTRICA 

 
ICBF SEDE NACIONAL 

 
ICBF-MC-009-2024-SEN 

MANTENIMIENTO DE AIRES 
ACONDICIONADOS 

 

 
ESE HOSPITAL HECTOR 

ABAD GOMEZ1 

 

 
CPS057-2024 MOISES DARIO PADRON 

ORTEGA 

PRESTACION DE SERVICIO EN 
MANTENIMIENTO DE AIRES 
ACONDICIONADOS EN LA ESE HHAG 
SAN JUAN DE URABA 
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CENTRAL 

ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE REGIONAL 

YOPAL 

 
 
 
 

 
173-SAMC-CENACYOPAL-2024 

(Manifestación de interés (Menor 
Cuantía)) (Presentación de oferta) 

SUMINISTRO DE REPUESTOS, 
MANTENIMIENTO DE AIRES 
CONDICIONADOS, EQUIPO DE 
CÓMPUTO Y CIRCUITO CERRADO DE 
TELEVISION PARA LAS UNIDADES 
CENTRALIZADAS 
ADMINISTRATIVAMENTE LA CENAC 
YOPAL (Manifestación de i 

 
ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO JULIO 
MENDEZ BARRENECHE 

 

 
CDSAF20240102 

MANTENIMIENTO DE AIRES 

 
FISCALÍA GENERAL DE 
LA NACIÓN REGIONAL 

CARIBE 

 
FGN-RCA-IPSE-0101-2024 
(Presentación de oferta) 

Mantenimiento de aires acondicionados 
Regional Caribe (Presentación de oferta) 

 

 
UNIDAD CENTRAL DEL 

VALLE DEL CAUCA 

 

 
LICITACION PUBLICA 001-2024 

(Presentación de oferta) 

SUMINISTRO, INSTALACION Y 
MANTENIMIENTO DE AIRES 
ACONDICIONADOS (Presentación de 
oferta) 

 
CONTRALORIA 

GENERAL DE LA 
REPUBLICA - CGR - 

GERENCIA 
DEPARTAMENTAL 

MAGDALENA 

 
 

 
MAG-MC-005-2024 

MANTENIMIENTO DE AIRES 
ACONDICIONADOS 

JEP JEP-IPINF-006-2024 
Mantenimiento de aires acondicionados 
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Tabla 11. Procesos de entidades nivel nacional para la contratación de servicios 

mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados en el año 2024. Fuente: 

SECOP II. 

 
4.3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA ENTIDADES ESTATALES A NIVEL NACIONAL (MODELO DE 

ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO) 
 

Gráfico 14. Gasto anual y mensual en contratación de servicios de apoyo a la construcción-721015 (Herramienta 

de análisis de demanda-Colombia Compra Eficiente 2017-2025 
 

Gráfico 15. Cantidad de contratos servicios de apoyo a la construcción-721015 (Herramienta de análisis de 
demanda-Colombia Compra Eficiente 2017- 2025) 

Se observa en las gráficas anteriores que en las últimas vigencias las entidades estatales 
realizaron contratos de los servicios en estudio por una suma de $4.461.368.845.281 COP, 
siendo las vigencias 2013 y 2024 los periodos de mayor gasto. Además, se destaca que en 
promedio por año se realizaron más de 1.699 procesos contractuales anuales. 
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Requerimientos de las entidades estatales para la contratación del servicio de 

mantenimiento de aires acondicionados 

 
En el análisis de los procesos publicados, se encontró que las entidades estatales dentro de 
sus procesos de contratación para contratar el servicio de mantenimiento estuvieron 
incluidas los siguientes aspectos para la selección del proveedor a parte de los documentos 
que acreditan la capacidad jurídica como la inscripción en el Registro Único de Proponentes 
RUP y el certificado de existencia y representación legal; adicionalmente se solicitan 
algunos requisitos de orden técnico para la acreditación de la experiencia y la verificación 
de los indicadores de capacidad financiera y organizacional: 

• Algunas entidades solicitan para la acreditación del cumplimiento de la 
experiencia requisitos específicos como: (*) entre 1 y 3 contratos 
presentados deben tener un valor igual o superior al presupuesto oficial y 
el objeto o alcance debe estar relacionado con la naturaleza del servicio a 
contratar. El o los contratos aportados deben encontrarse registrado e 
inscritos en RUP acreditando los códigos del clasificador de bienes y 
servicios de las Naciones Unidas UNSPSC. 

• Algunas entidades solicitan que los proponentes cuenten con unos equipos 
mínimos para el cumplimiento del objeto contractual, por tal motivo 
deben acreditar la disponibilidad y/o propiedad de máquinas y/o 
herramientas para la correcta prestación del servicio. 

• En procesos de contratación se identificó que los proponentes deben 
presentar un personal mínimo requerido, entre los cuales solicitan a un 
(01) coordinador de servicios el cual debe ser profesional Ingeniería 
mecánica, ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica o 
ingeniero Mecatrónico con experiencia mínima de 2 años en 
mantenimiento de sistemas de aire acondicionado y debe contar con 
certificación vigente como coordinador de alturas, este será encargado de 
coordinar el proceso técnico y administrativo con el supervisor del 
contrato autorizado por la entidad. De 2 a 3 técnicos y auxiliares por 
cuadrilla, los cuales deberán contar con experiencia en el servicio a 
contratar y estar vinculados laboralmente al oferente. 

 

 
5 NORMATIVIDAD 

El presente proceso de selección, así como el contrato que de él se derive, se sujetarán a la 
Constitución Política, al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 
contenido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto Ley 
0019 de 2012 y el Decreto 1082 del 2015, Decreto 1860 de 2021 y las disposiciones 
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aplicables a la naturaleza del objeto de este proceso de selección y del contrato respectivo, 
y las demás normas concordantes. 

El artículo Segundo de la Ley 1150 de 2007 modificado por la Ley 1474 de 2011, por medio 
de la cual se introducen medidas para la eficiencia y transparencia, el Decreto 1082 de 2015, 
señala que la escogencia del proveedor se efectuará con arreglo a las modalidades de 
selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, contratación 
directa y mínima cuantía. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, la contratación 
de mínima cuantía se adelanta independientemente del objeto que pretenda satisfacer la 
entidad en concordancia con el literal b del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. 
De igual manera el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el 
artículo 3º del Decreto 1860 de 2021, establece que la contratación cuyo valor no exceda 
del 10% de la menor cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto se le 
aplicará las reglas del procedimiento de mínima cuantía. 

 
6 CAPACIDAD FINANCIERA 

De acuerdo con lo indicado en la Guía para la elaboración de los estudios del sector 
Colombia compra eficiente. Ítem IV. Estudios del sector en los procesos de contratación de 
mínima cuantía; Literal B. en la modalidad de selección de mínima cuantía no es necesario 
hacer un estudio de la estructura de los estados financiero de los posibles oferentes. 

 
7 CONCLUSIONES 
Una vez expuesto un estudio detallado del mercado, la oferta y la demanda, para el desarrollo del 

proceso de mínima cuantía cuyo objeto “ CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO SUMINISTRO, INSTALACION y REMPLAZO DE PARTES Y 
EQIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, DISPUESTOS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA - 
CORMAGDALENA BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE”. 

Se indican las siguientes conclusiones. 
 

• Que, investigada la oferta, se encuentra que los servicios solicitados podrían ser 
suministrados por diversas empresas nacionales y regionales. 

• Que, habiendo analizado la Demanda Interna de CORMAGDALENA, la entidad ha 
demandado servicios de características al objeto que se pretende contratar. 

• Los resultados obtenidos de las métricas realizadas a las distintas cotizaciones se 
ajustan al valor asignado al objeto a contratar. 

• Para el correcto desarrollo de los fines misionales de Cormagdalena, el 
funcionamiento de todas sus dependencias en óptimas condiciones permitirá 
ejecutar y garantizar la prestación de sus servicios, para ello es indispensable que 
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las distintas sedes y dependencias se encuentren instaladas sobre una 
infraestructura que favorezca el clima laboral y adecuada prestación del servicio a 
sus usuarios. 
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