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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON EL
PROCESO DE CONTRATACION

Canal Capital es una sociedad publica organizada como empresa industrial y comercial del Estado,
perteneciente al orden distrital, constituida bajo las leyes colombianas creada mediante el Acuerdo Distrital
019 de 1995, legalmente constituida mediante Escritura PUblica No. 4854 del 14 de noviembre de 1995 de
la Notaria 19 del circulo de Bogota.

Como canal publico de television, tiene por objeto principal la operacion, prestacion y explotacion del
servicio de television regional establecido en las Leyes 182 de 1995 y 335 de 1996, atendiendo lo dispuesto
en el Acuerdo 019 de 1995 y demas normas aplicables.

Canal Capital, como prestador del servicio de television publica, busca satisfacer las necesidades del Estado
como son, entre otras, promover el respeto de las garantias, deberes, derechos fundamentales y demas
libertades, fortalecer la consolidacion de la democracia, la paz y propender por la difusion de los valores
humanos y expresiones culturales de caracter nacional, regional y local, por lo cual su programacion se
orienta a satisfacer las necesidades educativas, deportivas y culturales de la audiencia, interpretando la
pluralidad politica, social, cultural y econdmica de la ciudad capital.

Canal Capital cuenta con una infraestructura tecnoldgica para edicion y postproduccion conformada por 14
salas de edicion y 5 salas de graficacion que soportan el desarrollo de las actividades misionales de la
entidad. Estos equipos cuentan en promedio con cinco afnos de servicio y actualmente estan soportando
una carga de trabajo sobredimensionada teniendo en cuenta que la capacidad técnica corresponde a las
necesidades que se tenian en el momento de su adquisicion; sin embargo, esta difiere de los requerimientos
actuales tanto del canal como de la industria en general, pues en estos cinco afios los avances a nivel de
formatos para broadcast y contenido digital suponen el manejo de productos cuya calidad demanda mayores
recursos tecnoldgicos. Lo anterior sumado al uso continuo de estas maquinas y a que el tiempo de vida Util
(usualmente 3 afios para equipos de IT) ya se ha cumplido, genera que continuamente los equipos
presentan fallas que ocasionan retrasos en la produccion.

El incremento en nimero de programas y horas de produccion propias, exige que los equipos de edicion
estén en Optimas condiciones de funcionamiento y cuenten con una infraestructura que permita llevar a
cabo trabajos de edicion y graficacion de manera adecuada y suficiente y de acuerdo con el flujo de trabajo
del canal y los nuevos estandares de produccion.

Trabajar en formatos de alta definicion (HD), los estandares que impone la competencia de mercados y la
adopcion de la Television Digital Terrestre en Colombia, exige la produccion de piezas audiovisuales de
excelente calidad, lo que implica que los recursos fisicos empleados a nivel de hardware y software deban
ser mucho mas robustos y de mejores caracteristicas técnicas.

De acuerdo con lo anterior se requiere que el canal fortalezca su area de postproduccion a través de la
renovacion del hardware que se utiliza en las salas de edicion y graficacion, de manera tal que se cuente
con fluidez y efectividad para trabajar proyectos de gran formato.

Asi mismo, esta infraestructura de salas de postproduccion debe ser integrada con un servidor que
complemente el sistema de edicién colaborativa con que cuenta el canal, de manera tal que los flujos de
produccion establecidos puedan darse con mejores tasas de transferencia y en contenedores con mayor
capacidad de almacenamiento, lo que sin duda alguna resulta en procesos mas agiles y mayor productividad
en la produccion de contenidos por unidad de tiempo.

Contar con equipos que respondan a las necesidades y requerimientos del canal y de terceros (clientes)
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guiados por los estandares actuales de la industria de la television permitira trabajar con suficiencia los
formatos y calidades de video, optimizar flujos de trabajo, reducir los tiempos de generacion de contenidos
y minimizar los riesgos en cuanto a fallos que puedan generar pérdida de horas de trabajo y material.

Dicho todo lo anterior desde la Coordinacion Técnica se realizd estudio del sector con el fin de analizar el
mercado respecto de la adquisicion de equipos tecnoldgicos para la conformacion de estaciones de trabajo,
para la edicion y graficacion de productos audiovisuales, y de esta forma encontrar el valor mas conveniente
para la entidad.

Finalmente, se indica que esta contratacion se encuentra contemplada en el plan de adquisicién realizada
para el afio 2020, soportada para tal fin con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1588 del 13 de
agosto de 2020 Cddigo Presupuestal: 3-4-1-16-05-56-7505-000 Inversion, Concepto: Fortalecimiento de la
creacion y cocreacion de contenidos multiplataforma en ciudadania, cultura y educacion y en el marco de
los proyectos aprobados por MINTIC mediante Resolucion No 498 del 06 de agosto del 2020 de FUTI

1. ESTUDIO DEL SECTOR
1.1. ASPECTOS GENERALES
El sector econdmico de Tecnologias de la Informacion (TI), puede clasificarse de varias formas, sin embargo,

atendiendo la clasificacién del Departamento Nacional de Planeacion, los bienes y servicios de TI, pueden
clasificarse como:

Clasificacion de bignes y servicios de Tl
Fuente: Elaboracion propia, a partir de la clasificacion del DNP

AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR

Los agentes que componen el sector y permiten desarrollar la actividad requerida para la satisfaccion de la
necesidad, estan relacionadas con el sector de servicios, especificamente en la adquisicion, compra y so-
porte técnico de infraestructura:

a. Empresas que comercializan equipos de infraestructura: procesamiento, almacenamiento, respaldo, se-
guridad informatica, optimizacién de aplicaciones

b. Fabricantes de soluciones y equipos de infraestructura

c. Profesionales de la Ingenieria que desarrollan actividades relacionadas con el disefio, implementacion.

CIFRAS TOTALES DE VENTAS PARA EL SECTOR TI EN GOBIERNO
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En 2019, el sector de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones (TIC) de Colombia reportd un
valor agregado de 34.6 billones de pesos colombianos (8.58 mil millones de ddlares), lo equivalente al 3.6
por ciento del valor agregado nacional, mostrando un crecimiento de 3.5 puntos porcentuales respecto a lo
registrado un afio atras.

Aunque el valor agregado de la industria ha presentado aumentos constantes de 2014 a la fecha, su parti-
cipacion en el total nacional ha caido en los Ultimos cinco afos, pues pasé de aportar 4.3 por ciento al valor
agregado nacional en 2014 a 3.6 por ciento durante el afio pasado, de acuerdo con datos de la nueva
Cuenta Satélite de las TIC (CSTIC).

Grafico 1. Participacion del valor agregado del sector TIC sobre el valor agregado nacional
Valores a precios corrientes
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Dentro del sector tecnoldgico, la actividad econémica que mas generd valor agregado fue la de las teleco-
municaciones con 16 billones de pesos, lo que representa un 46.5 por ciento de aportacion total.

Le siguen los servicios TI (34.8% de participacion) con 12 billones; el comercio TIC (10.1%) con 3.5 billo-
nes; los contenidos y media (7.7%) con 2.7 billones; la manufactura TIC (0.5%) con 171 mil 600 millones,
y la infraestructura (0.4%) con 147 mil 900 millones de pesos.

Ademas, la produccidn nacional de bienes y servicios TIC y no caracteristicos TIC (diferentes a la voz, texto,
video, datos e imagenes) ascendié a 149.6 billones de pesos, una cifra 4.6 por ciento mayor a la de 2018.

La CSTIC es la segunda cuenta oficial estadistica del sector; fue presentada el viernes pasado por el Minis-
terio TIC y el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) de Colombia.

https://digitalpolicylaw.com/sector-tic-aporto-3-6-del-valor-agregado-de-colombia-en-2019/
Estas son las tendencias en TI que veremos en 2020

Los CIO’s cada dia toman un rol mas relevante en las organizaciones, pues la gestién y operacién de las
redes implica negocios millonarios y alianzas importantes entre nube y negocio. El departamento de Tec-
nologias de la Informacién (TI) se ha vuelto uno de los mas importantes para las empresas, pues la gestion
de los activos que tiene esta area es, en muchos casos, el soporte de toda su informacion, por ello saber
qué esperar en los proximos afios es de relevancia para los CIO’s y gerentes generales de las empresas.
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De acuerdo con la consultora Gartner existen ciertas tendencias que ya suceden hoy pero que impactaran
de forma mas tangible en el 2020. Conocerlas ahora puede ayudar a las empresas a capitalizarlas con
antelacion.

Infraestructura global. A pesar de que pocas infraestructuras son verdaderamente de naturaleza global,
las organizaciones deben prepararse para la nocidn de infraestructura presente en todas partes, de acuerdo
con Gartner.

“El manejo de la informacion y el uso de tecnologias como machine learning o IA es una tendencia que esta
empujando a las empresas a ser mas globales y a interactuar con una gran variedad de socios, entre mas
conozcan el panorama de lo que estan haciendo del otro lado del mundo, mas fuerte sera su analisis de
redes” indico Da Silva.

Las empresas se estan fusionando y estan dirigiéndose a una tendencia de colaboracion. Sélo basta ver las
mas recientes colaboraciones que se han anunciado en el mundo de la “nube”. Red Hat fue adquirido por
IBM, Microsoft y la adquisicién de GitHub, SAP y la adquisicion de Qualtrics o la mas reciente adquisicion
de Google, quien esta entrando con mas fuerza al mundo de cloud con la adquisicion de Looker.

https://expansion.mx/tecnologia/2019/06/25/estas-son-las-tendencias-en-ti-que-veremos-en-2020

PIB de Colombia

La economia colombiana venia a un buen ritmo durante el primer bimestre de 2020, incluso el Departamento
Administrativo Nacional de Estadistica (Dane) publicd una cifra de 4,1%, con enero con una expansion
econdmica de 3,5% mientras que febrero se habia disparado al 4,8%. Este viernes reveld que en el mes
de marzo se contrajo -4,9%.

Los comportamientos de los sectores fueron los siguientes: agropecuario (6,8%), explotacion de minas y
canteras (-3,0), industrias manufactureras (-0,6%), servicios publicos (3,4%), construccion (-9,2%), co-
mercio al por mayor y al menor (0,9%), informacion y comunicaciones (1,4%), actividades financieras
(2,1%), actividades inmobiliarias (2,6%), actividades profesionales , cientificas y técnicas (2,7%), adminis-
tracion publica (3,4%) y actividades artisticas de entretenimiento (-3,2%).

Golpeado por la fuerte caida de los precios del petrdleo y un desempleo del 13,4% en marzo, el gobierno
declaro la emergencia econdmica para atender la pandemia y espera la desparicion de millones de puestos
de trabajo.

El Banco de la Republica (emisor) bajo sus proyecciones y espera que para el 2020 el PIB de la cuarta
economia latinoamericana se desplome entre un 2 y un 7%. El gobierno prolongd el confinamiento general
hasta el 25 de mayo, aunque al mismo tiempo ha venido liberando actividades como construccion y manu-
factura bajo medidas de bioseguridad.

El PIB de Colombia creci6 3,3% durante el 2019: 3,1% durante el primer trimestre, 3,0% en el segundo
trimestre, 3,3% para el tercer trimestre y 3,4% durante el Ultimo trimestre del afio.

La economia retrocedi6 a su nivel mas bajo desde el primer trimestre de 2017, cuando el crecimiento fue
de 1%. En esta pagina puedes ver la evolucion del PIB en Colombia. Puedes ver el listado completo de los
paises de los que publicamos el PIB clicando en PIB y ver toda la informacién econdmica de Colombia en
Economia de Colombia.
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ACTIVIDAD ECONOMICA
Agricultura, ganaderia, caza 6,8%

Suministro de electricidad y gas 3,4%

Administracion publica 3,4%
Actividades profesionales 2,7%
Actividades inmobiliarias 2,6%
Actividades financieras 2,1%

Informacién y comunicaciones 1,4%

Industrias manufactureras -0,6%

Explotacion de minas y canteras -3% PIBTOTAL
Actividades artisticas -3,2% 1 '1 %
Construccion -9,2%

Comercio al por mayor y menor ‘ 0,9%

https://www.portafolio.co/economia/pib-primer-trimestre-colombia-2020-540852

TASA DE CAMBIO

Durante el primer trimestre de 2020 (1T20) se observo una fuerte volatilidad en los mercados financieros
internacionales. Durante la primera parte del trimestre estos reportaron un buen desempefio como conse-
cuencia del mayor optimismo en torno a las relaciones comerciales entre EE.UU. y China luego que ambas
naciones firmaran un acuerdo comercial de Fase 1. Sin embargo, China anuncid la existencia de un nuevo
virus el cual se propago por todo el mundo que llevé a que los mercados se vieran influenciados durante el
resto del trimestre principalmente por: i) los temores de recesion a nivel global producto de las medidas de
aislamiento tomadas por las autoridades con el fin de contener la propagacion del virus; ii) las medidas de
estimulo sin precedentes anunciadas por la mayoria de autoridades monetarias y fiscales; v iii) la fuerte
caida de los precios de los commodities, principalmente los del petréleo luego que se sumara al choque de
menor demanda global un choque de mayor oferta.

Durante este periodo el ddlar estadounidense se fortalecié de forma generalizada frente a las monedas de
paises desarrollados y emergentes, ante la mayor percepcion de riesgo a nivel global. Las monedas de los
paises de la region se depreciaron y su comportamiento estuvo en linea con las dinamicas del ddlar a nivel
global, asi como con sus determinantes, ademas de la disminucion de los precios de los commodties, la
disminucion en el apetito por activos riesgosos y algunos factores idiosincraticos de cada pais

Para el desarrollo de las actividades de mantenimiento de equipos de aires acondicionados, ups y plantas
eléctricas se requiere la compra de elementos que en algunos casos son importados por lo anterior es
importante tener en cuenta la variacion de la tasa de cambio ya que este factor. Como se puede observar
en la siguiente grafica, durante el afio 2020, el ddlar ha presentado un comportamiento volatil entre los
$3.411,45 y $4.064,81 lo cual permite determinar que los precios pueden seguir teniendo varioacioes en el
mercado.
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https://www.banrep.gov.co/es/reporte-mercados-financieros-primer-trimestre-2020

1.2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO

Se manifiesta la necesidad de realizar un contrato de prestacion de servicios por valor de DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS ($ 255.429.000)
M/CTE, incluidos todos los impuestos a que haya lugar Dicho valor se determind teniendo en cuenta los
siguientes puntos:

a). Teniendo en cuenta el presupuesto asignado para cubrir la necesidad especifica

b). Se estima el presupuesto oficial del contrato partiendo del resultado del estudio de mercado realizado
con empresas de la industria de la Tecnologia de la informacion y las Telecomunicaciones TIC. Del cual se
tomo la empresa que presente el << Mejor valor ofertado>> es decir, el menor valor para la entidad.

C). Asimismo, este valor se determina teniendo en cuenta el histérico de precios de contrataciones
realizadas por otras entidades, para lo cual se realizd una consulta aleatoria de contratos suscritos con este
minimo objeto o similares, entre los afios 2017 - 2019

1.3. COTIZACIONES

El estudio de precios de mercado, se llevd a cabo por parte de la Coordinacion de Técnica de Canal Capital,
el cual permitié establecer el precio referencia de la contratacion, comprendio la realizacion de un analisis
de los diferentes precios del servicio relacionados con proveer equipos de computo a la necesidad de
contratacion, el cual fue consultado a través de mecanismos de cotizacion independientes.

Ahora bien, las cotizaciones se solicitaron a firmas interesadas que cuentan con las condiciones experiencia,
renombre y son especialistas en los servicios requeridos. Lo anterior con el fin de que realmente, se
obtuvieran precios de mercado.

Lo primero que se precedio a realizar fue la verificacion en el portal de Colombia Compra eficiente de la
oferta a contratar, de lo cual se confirmé que no existen ofertas de este tipo.
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RESULTADOS

Catalogo Servicio de Desinfeccion - 1A Emergencia COVID-19
El objeto del Instrumento de Agragacion de Demanda es establecar: (i) las condiciones para la adauisicion de Articulos de atencion a la pandemia COVID-19 al
amparc del Instrumento de Agregacion de Demanda; (i) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras e vinculan al nstrumento de.

Catélogo ayudss humanitarias — LAD Emergencia COVID-19
1 objeto del Instrumento de Agregacion de Demanda es establecer: () las condiciones para la adquisicion de Articulos de atencidn a la pandema COVID-19 al
amparo del Instrumento de Agregacion de Demanda; (i) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al nstrumento de.

Instrumento de Agregacion de Demanda Emergencia COVID-19
El obieto del Instrumento de Agregacion de Demanda es establecer: () las condiciones para la adquisicion de Articulos de atencion a la pandemia COVID-19 al
amparo del Instrumento de Agregacion ds Demanda; (i) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras s& vinculan al strumento de.

Software por catilogo
£l objeto del Instrumento de Agregacion de Demanda Software por catélogo es establecer: Las condiciones para a adquisicion de Software por Catdlogo al
amparc del Instrumento de Agregacisn de Demanda. Las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Instrumento de.

Vehiculos Il
El obieto del Instrumento de Agregacion de Demandal Acuerdo Marco es establecer: El objeto del Acuerdo Marco es establecer: (a) las condiciones para la

adquisicion de Vehiculos con Preventivo, Basicas, Especiales y Accesorios al amparo el Acuerdo Marco de.

Nube Privada i
£l objeto del Acuerdo Marce es establecer: (a) las condiciones para la contratacion y prestacion de los Servicios de Nube Privada al amparo del Acuerdo Marco;
(b) lag condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo arce y adquieren los Servicios de Nube Privada; y (@)...
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RESULTADOS

En consecuencia, se procedid a contactar empresas del sector dedicadas a prestar servicios objeto del
contrato para lo cual se envid solicitud de cotizacion via correo electronico (se adjunta soporte) a las
siguientes empresas:

JIT SOLUTIONS

AIO ALL IN ONE

NEXSYS LA

UNION MULTISERVICIOS
LUCK Y PC DE COLOMBIA
LGCNS

GUIAPC

NoOOuUuh~hWNR

Dicha solicitud fue acompafiada de un anexo técnico que deberia ser diligenciado por los proponentes con
el fin de que el equipo de ingenieria de Canal Capital pudiera establecer el cumplimiento de los
requerimientos técnicos establecidos.

A la solicitud realizada atendieron las siguientes tres (3) empresas de las siete (7) consultadas:

1 JIT SOLUTIONS
2 AIOALLINONE
3 NEXSYS

Asi las cosas, tenemos que:

1. No se recibid respuesta por parte de las empresas UNION MULTISERVICIOS , LUCK Y PC DE
COLOMBIA, LGCNS y GUIAPC

2. Las empresas JIT SPLUTIONS, AIO ALL IN ONE Y NEXSYS cotizaron la totalidad de los items
requeridos, cumpliendo con las especificaciones técnicas solicitadas, teniendo finalmente que éstas
tres ofertas son comparables.
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3. Se realizd comparativo item por item respecto de los valores del total de los elementos ofrecidos,
incluido IVA, con el fin de realizar el analisis global del listado requerido por el Canal Capital para

establecer el menor valor. Dicho comparativo arrojé los siguientes resultados:

NOMBRE DEL PROPO- NOMBRE DEL PROPO- NOMBRE DEL PROPO- AIO-ALL IN
NENTE: M=EE NENTE: AESE NENTE: ONE
N
MARC MO cum ::chJ) MARC MO 4 i MARC MO CUM g
ITEM CANT. COMPONENTE/CARACTERISTICAS A DELO PLE MPL FOLIO A DELO MEPL Crl,JLI\ElI- FOLIO A DELO PLE '\l.:l FOLIO
E PL
E
EQUIPOS DE COMPUTO
9th Gen Intel®
Core™ i9 9900 (8-
Procesa- Core, 16MB Cache,
dor up to 5GHz with In- X x X
tel® Turbo Boost
Technology) Pag 1 Pag 7 Pag 9
Memoria | 64GB DDR4 at X X X
RAM 2666MHz Pag 1 Pag 8 Pag 9
1TB SATA3 2.5"
Almace- Solid-State Drive
namiento 1TB 7200RPM X X X
64MB Cache Hard
Drive Pag 1 Pag 8 Pag 9
CPUs de NVIDIA GeForce
1 6 escrito- | Procesa- GTX 1080Ti 11GB 6 DELL 3640 DELL 5820 DELL 7820
rio miento NVIDIA® GeForce X X X
de video. | RTX™ 2080 SUPER
8GB GDDR6. Pag 1 Pag 8 Pag 9
2 salidas HDMI, DVI
Salidas de v/o Disp!ayport
video (compat'lbles con X X X
los monitores ofer-
tados) Pag 6 Pag 8 Pag 9
Interfaces | 2 interfaces 10GbE
de red Network Adapter. X Pag 6 X Pag 8 X Pag 9
Interfaces | Min 6 Puertos USB X X X
USB 3.0 Pag 6 Pag 20 Pag 9
Sistema Windows 10 Pro- X X x
Operativo | fessional 64-bit Pag 1 Pag 8 Pag 9
Win-
. . . dows
Licencia de win-
. 10
dows 10 Profesio- X X X
Licen- nal 64 bit It Profes-
2 3 cias Licencias CRO- sional
Pag1 SOFT 64 bit Pag 8
Suite de Adobe CC CEPLTE
Full VIP X 25BCO X X
Pag 1 ADOBE | 1A12 Pag9
PERIFERICOS
HDMI / DVI / Dis-
play port (compati-
Entradas bles con la CPU X X X
ofertada) Pag 12 Pag 24 Pag 15
3 12 ers:gs Tamaflo | 25" pe | Y3219 X P 12 pewL | Y2720 | % Pag24 | gy | U219 X [P 1
video | Tipode S Q Q Q
X X X
panel Pag 12 Pag 24 Pag 15
Resolu-
cion so- Hasta 4K X X X
portada Pag 12 Pag 24 Pag 15
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Base para escritorio
Bases ) s
escualizable. pag 13 pag 24 pag 15
Teclado con marca-
Teclado | Entradas | cion dAeAslhortcuts HoTKE HOTKE PC AS- BA- X Ti)lil; Agz?e
v Mouse de edicion. Y Pag 1 TRA CKLIT Pag 35 i Pag 19
i6 lambrico i M KEY mier
Conexién | USB alam Pag 1 Pag 35 Pag 19
IN-
TABLA Ziasizel:ode IN U IN
GRA- - WACO _ WACO | PRO- X WACO -
FICA grif'lc,O o mo| VS M | PTH46 pg || TUEE
confap Pag 14 OKOA Pag 37 Pag 20
Minimo 2
SD/HD/3G-SDly 1
Entradas HDMI (HDMI opcio- X
nal) con audio em-
bebido Pag 1 Pag 25 Pag 22
720p 50/59.94/60
1080i 50/59.94/60
1080PsF
23.98/24/25/29.97
CAPTU- | Formatos /30 X
DF:)’; A 1080p black. | BPLKH BLA- | DECKLI pata- | VI
DEVI 23.98/24/25/29.97 Magic | DEXTR CKMA- | NK b | sionsDi
DEO S|_3| /30/50/59.94/60 a8ic | 410G Pag 1 Gic | puo2 Pag25 | Pat ) Pag 22
_HDMI | Interface | PCI-E Interface Pag 1 X Pag 25 Pag 22
Compati- | Windows 10,
bilidad Premiere Pro CC, X
After Effects CC Pag 1 Pag 26 Pag 22
AVC-Intra
Codecs AVCHD
soporta- Canon XF MPEG2 X
dos XDCAM HD
XDCAM HD422 Pag 1 Pag 26 Pag 22
AUDIO
gor;ex'on USB2.0 X
e datos Pag 120 Pag 42 Pag 25
2 entradas: 1 DUO
Entradas | (TRSy XLR), 1 TRS & X
buo Pag 120 Pag 42 Pag 25
Inter- | phantom | Opcion 48V minimo .
;Z;i:_i Power en una entrada. PRE- PRE- Pag 120 PRE- Dslgl;;‘ Pag 42 Coiand R Pag 25
cion de 1 salida TBS 02TS SONUS | SONUS SONUS C BIX24
audio. | Salidas para'monltoreo. "
1 salida estereo
para audifonos Pag 120 Pag 42 Pag 25
Sample
rate 24 BITS 48HZ Pag 120 X Pag 42 Pag 25
Compatibilidad con "
Drivers windows 10 Pag 120 Pag 42 Pag 25
Vias Dos vias Pag 1 X Pag 49 Pag 26
Rango de
frecuen- | g6 Hz A 20 kHz X
cia mi-
M nimo. Pag 1 Pag 49 Pag 26
onito- .
resde | Entradas | LSMtradaTRS02 | cppg CT)'L/'S ngi's ER)'(STES . Eris® S:;";S
audio TSy 1 Entrada XLR. ON Pag 1 Pag 49 . Pag 26
Ajuste de Si "
ganancia Pag 1 Pag 49 Pag 26
Amplifi- Min 18W c'on pico
cacion de saturacion de X
90dB Pag 1 Pag 49 Pag 26
Micré- Tipo Condensador MUL | studio Pag 132 IK RIG X Pag 52 IK- Pag 28
fonos Unidireccional - Po- | 1ymEeD sz MULTI- MIC MULTI- XLR
Patron X
lar Cardioide Pag 132 MEDIA Pag 52 MEDIA Pag 28
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Rango de STU-
frecuen- DIO
cia mi- 40 HZ A 18 KHZ X XLR X X
nimo. Pag 132 Pag 52 Pag 28
Filtro Antipop,
ﬁcceso— Arafia, Filtro antire- X X X
los flexion. Pag 132 Pag 52 Pag 28
Base Base para escrito- " M M
rio. Pag 132 Pag 52 Pag 28
Tipo Profesionales de " " «
alta fidelidad. Pag 1 Pag 55 Pag 32
Rango de
ffec”?”' 16Hz a 22kHz X X X
Cla mi-
AUDI- | nimo. pre- Pag 1 PRE- Pag 55 | SENN- | HD200 Pag 32
10 6 FONOS Estereo 3.5mm sounos AR SONUS 2 HEISER PRO
Conector (1/8-inch) con X X X
adaptador roscado
de 6,3 mm (1/4 «) Pag 1 Pag 55 Pag 32
Longitud
Min. ca- 2,5 metros roscado. X X X
ble Pag 1 Pag 55 Pag 32
Analisis de precios
NEXSYS JIT SOLUTION AIO-ALL IN ONE
No de Descrip- 5 Cant | Costo Uni- Costo Uni-
Parte cion (eIt U U Blrlael Iz W eEL Descripcion tario Total Descripcién | Cant tario Total
¢ COREI9- 6 S S DELL PRECI-
10920X PRECISION 5820 25,700,000 | 154,200,000 SION 7820:
* 64GB 12 S S ¢ COREI9-
2666MHZ MONITOR 27" 2,450,000 29,400,000 10920X
¢3.51TB S S
7200 TECLADO 6 * 64GB
RPM SHORTCUT R i 2666 MHZ
®251TB S S
SOLID ADOBE PRE- 3 *3.51TB
::;E'\?l STATE 6 S S MIERE AL G 7200 RPM
363640 | ¢ NVIDIA 27,000,000 | 162,000,000 [ 30,780,000 | 192,780,000 s $
QUATRO CAPTURADORA 4 ® 2.5 1TB SO-
6GB DE VIDEO S /IR LID STATE
o WIN- 6 $ $
DOWS 10 INTUOUS PRO 2 5 s * NVIDIA REBBIREED | SEHREILLY
PRO WACOM 985,000 1,970,000 QUATRO 6GB
* GARAN- INTERFAZ PRE-
TIA3 SONUSAUDIO 2 4 S S
ANOS BA- CANALESPRE- 680,000 2,720,000 * WINDOWS
SICA SONUS 10 PRO
MONITOR PRE- S S
’ * 4K SONUS 4 * GARANTIA 3
Monl-” ERIS PRESONUS 585,000 2,340,000 AROS
tor 32 12 $ 5 5 5 MICROFONO DE
U3219 | «3 ANOS 3,500,000 | 42,000,000 | 7,980,000 | 49,980,000
Q DE GA- CONDENSADOR 4 S S
RANTIA PARA ESTUDIO+ 555,000 2,220,000
ACCES PROSUPPORT
Licencia AUDIFONOS Monitor 32"
ADOBE PRESONUS 6 S S U3219Q
PRE- S S S MONITOREO- 230,000 1,380,000 * 4K
ADOBE | MIERE 3 2,400,000 7,200,000 7,200,000 PRESONUS « 3 ANOS DE
ARG S GARANTIA L2 3 703 000 44, 40?) 000
HOTKE | SHORT S S S S Subtotal 209,100,000 e T
Y CcuT 6 850,000 5,100,000 969,000 6,069,000 T
WACO | TABLA s $ $ $ IVA >
M GRAFICA 2 1,200,000 2,400,000 456,000 2,856,000 39,729,000
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BDLKH
RelE (r;iFI;EDURA 4 5 5 5 g Total $ VALY 6 5 5
4 3,000,000 12,000,000 | 2,280,000 14,280,000 255,429,000 SHORTCUT PC 800,000 4,800,000
DE VIDEO
K12G ASTRA
INTERFAZ
PRE-
SONUS s s
AUDIO 4 Capturadora 4
CANALES- de video 3,000,000 12,000,000
PRE- PRE- S S S S Datapath Vi-
SONUS | SONUS 4 2,500,000 10,000,000 | 1,900,000 11,900,000 sionSDI2
BX5 D3
CRIMSON INTERFAZ DE
MONI- AUDIO 4 2 S S
TOR ES- CANALES- Ro- 2,000,000 8,000,000
CRIMS | TUDIO S S S S land
ON DOS VIAS 4 900,000 3,600,000 684,000 4,284,000 RUBIX24
MICRO-
FONO DE
CONDEN- MONITOR ES- 2 S S
STU- SADOR TUDIO DOS 800,000 3,200,000
DIO PARA ES- S S S S VIAS - Eris Se-
XLR TUDIO 4 900,000 3,600,000 684,000 4,284,000 ries E3.5
MICROFONO
DE
CONDENSA- $ $
DOR PARA 4
PRE- ESTUDIO - 700,000 2,800,000
SONUS | AUDIFO- S S S S IKMULTIME-
HD7 NOS 6 400,000 2,400,000 456,000 2,856,000 DIA
$ $ AUDIFONOS S S
250,300,00 | $ 296,489,00 SENNHEISER 6 350,000 2,100,000
Total 51 0 46,189,000 | 0 HD200PRO.
WACOM IN- 2 S S
TUOS PRO 1,000,000 2,000,000
ADOBE PRE- 3 S S
MIERE 2,550,000 7,650,000
$
247,300,00
Subtotal 0
$
Ilva 46,987,000
$
301,937,00
Total 0

Condiciones Comerciales

Condiciones Comerciales

Condiciones Comerciales

* TRM: Se liquida a la fecha de entrega de los productos.
e [VA: Incluirlo para los items que no son excluidos.

* Tiempo de entrega: 60 DIAS

* Forma de Pago: 50% ANTICIPO 50% CONTRAENTREGA

® Garantia:

e Validez de la Oferta: 15 dias calendario

dias.
45-60 dias

* Equipos de audio entrega 45-60 dias

diante estudio de cupo de crédito.
* Propuesta valida por (30) treinta dias

* Los tiempos de entrega de los equipos DELL 45-60

* Wacom entrega inmediata O hasta agotar inventario

* Valores presentados en PESOS COLOMBIANOS.
* El tiempo de pago de la factura es a 15 dias me-

* Oferta valida por 15 dias

* Entrega de los equipos 60 dias
* Forma de pago 50% anticipado 50% a la entrega

de los equipos

 Incluir impuestos para cada item
* Se procesa Unicamente con orden de compra.
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Comparativo de precios
NEXSYS JIT SOLUTION AIO-ALL IN ONE
SUBTOTAL | $ 250,300,000 | $ 209,100,000 $ 247,300,000
IVA| $ 46,189,000 | $ 39,729,000 $ 46,987,000
TOTAL | $ 296,489,000 | $ 255,429,000 $ 301,937,000

Teniendo en cuenta que JIT SOLUTION presentd la propuesta econdmica de menor valor, cumpliendo con
la totalidad de requerimientos solicitados en el anexo técnico, tenemos que ésta es la cotizacion mas
favorable para el Canal, presentando propuesta por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS ($ 255.429.000) asi como los costos
directos e indirectos derivados de la ejecucion contractual, adicionalmente esta empresa ofrece como valor
agregado mejores condiciones técnicas versus las minimas requeridas por la entidad y las presentadas por
los demas oferentes, especificamente en cuanto a los siguientes aspectos: Tablet Intuos Pro | Professional
Pen & Touch Tablet | Pequena Area activa: 6,2" x 3,9" / Niveles de presion: 8192 / Resolucion: 5080 Ipi / 6
Express Keys personalizables + Touch Ring / Lapiz ergondmico Grip Pen inalambrico, sin baterias /
Adaptador Wireless incluido / Compatible PC y MAC / Color: Negro, lo cual permite al grupo de graficadores
tener un equipo mas a parte de las estaciones, para hacer dibujos en cualquier programa de edicion grafico
(Photoshop, illustrator, etc) gracias a su lapiz electronico muy preciso sobre una superficie de plastico
sumamente sensible, por todo lo cual se recomienda contratar con dicha empresa.

Se evidencia entonces que, son los precios mas favorables para el Canal, garantizando la eficiencia en el
gasto, esto es, una racionalizacion del mismo de manera objetiva, garantizando la Gestion Econémica al
negociar en forma oportuna y eficiente los recursos financieros que requieren para la operacion de sus
procesos institucionales a través de la programacion y la ejecucion de los mismos.

1.4. CONSULTA DE BASES DE DATOS ESPECIALIZADAS.

Se evidencio que por tratarse de una contratacion con un objeto contractual con unas especificaciones de
equipos con componente técnico, se tiene entonces que de la consulta se obtuvieron resultados limitados,
por no decir los mismos que se relacionan en el analisis de precios histdricos, dado a las especificaciones
técnicas a contratar, que conlleva que el mismo no sea alta rotacion en el mercado.

1.5. ANALISIS DE PRECIOS HISTORICOS
Al realizar el analisis histdrico de precios de contratos y procesos similares realizados por otras entidades,

se encuentran algunos contratos de referencia en el mercado, los cuales son mencionados a continuacion
y se tomaron aleatoriamente

EMPRESA CONTRATO CONTRATISTA VALOR
BANCO DE OCCIDENTE 180-135120 JIT SOLUTIONS S.A.S | USD 208.071,50
HMV INGENIEROS G950-00-PM-PO-003-01-0 | JIT SOLUTIONS S.A.S USD 169.295
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Se tiene entonces que los histdricos de estos contratos nos dan muestra de estar realizando una contrata-
cion bajo los parametros normales de precios actuales en el mercado, para lo cual se debe tener presente
igualmente que los precios aqui reflejados no podrian ser iguales a la futura contratacion, toda vez que nos
encontramos frente a vigencias distintas y anteriores, que representan y reflejan cambios econémicos sig-
nificativos al momento de realizar este analisis, teniendo en cuenta que la muestra de contratos no sera
nunca igual a la presente contratacién porque pueden variar entre otras, por las caracteristicas técnicas de
los equipos, cantidades y asi mismo, este tipo de contratos se ven afectados por la volatibilidad del ddlar .
Sin embargo, el histérico de precios evidencia la adquisicion de equipos de computo dentro de los valores
que se manejan en el sector de las tecnologias para este tipo de servicios.

2. CONDICIONES DE LA CONTRATACION (LEGALES, COMERCIALES, FINANCIERAS,
ORGANIZACIONALES, TECNICAS, ETC.)

NORMATIVA APLICABLE A LA ENTIDAD. Constitucion Politica de Colombia articulos 209 y 267, Articulo
37 Ley 182 de 1995, Decreto 1421 de 1993, el articulo 96 del Decreto 111 de 1996, numeral 1° del articulo
8 de la Ley 80 de 1993, Ley 489 de 1998, articulo 14 de la Ley 1150 de 2007 Ley 1474 de 2011, entre otras
de creacion constitucional o legal y las que surgieren con posterioridad por virtud de otras leyes. Articulo
11y 12 de la Ley 1437 de 2011.

Decreto 1360, de 23 de junio de 1989, por el cual se reglamenta la inscripcion del soporte ldgico (software)
en el Registro Nacional del Derecho de Autor.

Ley 1341 de 2009 Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la informacion y la
organizacion de las tecnologias de la informacion y las comunicaciones -tic-, se crea la agencia nacional de
espectro y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1414 de 2017 - Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Tecnologias de la Informacion
y las Comunicaciones y se dictan otras disposiciones.

Resolucion 2850 de 2018 MTIC - Por la cual se derogan las resoluciones MINTIC No. 1366 y 1936 de 2018

Resolucion 3363 de 2017 MTIC - Por la cual se delegan y asignan unas funciones al interior del Ministerio
de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones, y se derogan las Resoluciones N° 3452, 3454 y
3093 de 2015 y 1547 de 2016; Art. 1.2 Num. 12.

Acuerdo 279 del 29 de marzo de 2007, del Consejo de Bogotd, por el cual se dictan los lineamientos para
la Politica de Promocion y Uso del Software libre en el Sector Central, el Sector Descentralizado y el Sector
de las Localidades del Distrito Capital.

Ley 33 de 1987 de adhesion al Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas de
1886. Equiparacion del software a las obras literarias.

Ley 11723 de Software Libre 1993.
Ley de Propiedad Intelectual modificada por la Ley 25036 de noviembre de 1998.

Ley 599 de 24 de julio de 2000, Codigo Penal (Diario Oficial n® 44.097 de 24 de julio de 2000). Titulo
VIIL.

De los delitos contra los Derechos de Autor, en sus articulos 270, 271 y 272. Aspecto penal de la proteccién
al Software.
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Ley 1032 de 22 de junio 2006, por la cual se modifican los articulos 257, 271, 272 y 306 del Codigo Penal.

CONDICIONES GENERALES. Decreto 1360, de 23 de junio de 1989, por el cual se reglamenta la
inscripcion del soporte légico (software) en el Registro Nacional del Derecho de Autor.

Ley 1341 de 2009 Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la informacion y la
organizacion de las tecnologias de la informacion y las comunicaciones -tic-, se crea la agencia nacional de
espectro y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1414 de 2017 - Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Tecnologias de la Informacién
y las Comunicaciones y se dictan otras disposiciones.

Resolucion 2850 de 2018 MTIC - Por la cual se derogan las resoluciones MINTIC No. 1366 y 1936 de 2018

Resolucion 3363 de 2017 MTIC - Por la cual se delegan y asignan unas funciones al interior del Ministerio
de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones, y se derogan las Resoluciones N° 3452, 3454 y
3093 de 2015 y 1547 de 2016; Art. 1.2 Num. 12.

Acuerdo 279 del 29 de marzo de 2007, del Consejo de Bogota, por el cual se dictan los lineamientos para
la Politica de Promocion y Uso del Software libre en el Sector Central, el Sector Descentralizado y el Sector
de las Localidades del Distrito Capital.

Ley 33 de 1987 de adhesion al Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas de
1886. Equiparacion del software a las obras literarias.

Ley 11723 de Software Libre 1993.
Ley de Propiedad Intelectual modificada por la Ley 25036 de noviembre de 1998.

Ley 599 de 24 de julio de 2000, Codigo Penal (Diario Oficial n® 44.097 de 24 de julio de 2000). Titulo
VIIL.

De los delitos contra los Derechos de Autor, en sus articulos 270, 271 y 272. Aspecto penal de la proteccion
al Software.

Ley 1032 de 22 de junio 2006, por la cual se modifican los articulos 257, 271, 272 y 306 del Codigo Penal.
3. OBJETO A CONTRATAR Y ESPECIFICACIONES
3.1. OBJETO

Adquisicion de equipos tecnoldgicos para la conformacion de estaciones de trabajo, para la edicion y
graficacién de productos audiovisuales, en el marco de la resolucion No. 498 del 06 de agosto del 2020 de
FUTIC.

ALCANCE AL OBJETO: En el marco de la ejecucion de este contrato el contratista debera cumplir con lo
estipulado en el anexo técnico. Ademas de la entrega de los equipos relacionados en el objeto contractual,

también deberd realizar actividades de instalacion, configuracién, puesta en marcha de los equipos,
capacitacion entre otras.

4. DEFINICION DE LOS BIENES O
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Para definir los UNSPSC se deberd remitir al siguiente link www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-
bienes-y-Servicios.

Se debe identificar de manera precisa si la necesidad de la entidad involucra un bien o un servicio. Ver
www..colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce documents/cce guia_codificacion_bienes.pdf.

CLASIFICACION SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
UNSPSC (DE SER POSIBLE)
Computadores de 43000000 43210000 43211500 431211507
escritorio
Computadores personales 43000000 43210000 43211500 431211508
Servicios de edicion 82000000 82110000 82111800 82111801

5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista se obliga con Canal Capital a desarrollar las siguientes actividades:

1. Realizar la entrega en las instalaciones del Canal Capital de los equipos para la conforma-
cién de estaciones de trabajo de edicidn y graficacién de conformidad con el anexo téc-
nico que hace parte integral del presente contrato, en un tiempo no mayor a 60 dias,
después de perfeccionado el contrato.

2. Realizar la entrega a Canal Capital de los certificados y/o licencias de instalacion del soft-
ware requerido de conformidad con el anexo técnico que hace parte integral del presente
contrato.

3. Garantizar que los equipos, bienes y elementos objeto del contrato, cumplan estricta-
mente con las especificaciones establecidas en el anexo técnico y las adicionales ofrecidas
en la oferta, incluido las condiciones de calidad y cantidad requeridas.

4. El contratista deberd sustentar claramente las especificaciones técnicas de los equipos
entregados con los manuales de operacion, en los catalogos y/o carta de certificacion del
fabricante.

5. Proveer de garantia y soporte por parte del fabricante, representante o distribuidor de la
marca por el término de un (1) afio.Aclarando que, el término de la garantia empezara a
contar a partir del ingreso del equipo al almacén de Canal Capital, para lo cual se debera
levantar la respectiva acta por parte del supervisor del contrato. En virtud de la garantia
el contratista debe atender y solucionar todas las eventuales fallas, realizar mantenimien-
tos de tipo correctivo, cambio de equipos, repuestos y/o elementos que integran el sis-
tema, sin ningun costo para Canal Capital, de acuerdo con las condiciones normales que
se contemplan como procedentes de la misma.

6. Sera responsabilidad exclusiva del contratista el transporte, movimiento y manipulacion
de todos los equipos hasta el espacio que sea designado por Canal Capital y hasta que se
expida el acta de recibo a satisfaccion por parte del supervisor designado.

7. Entregar, instalar, configurar y poner en funcionamiento los equipos y que permitan cum-
plir con los requerimientos descritos y los establecidos en la oferta presentada por el
contratista.



http://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-Servicios
http://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-Servicios
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Practicar las pruebas dispuestas y requeridas por Canal Capital al equipo y elementos con
el fin de verificar el perfecto funcionamiento y realizar los ajustes que puedan derivarse
de las pruebas practicadas.

9. Realizar una sesidn de capacitacion en la conformacion y uso de las herramientas de la
suite Adobe.

10. Una vez entregados los elementos, el contratista se obliga a asistir técnicamente a Canal
Capital ante dudas que surjan de la operacion de los equipos, durante el periodo de ga-
rantia.

11. En caso de una falla por defectos de fabrica que cause indisponibilidad de los equipos,
durante el periodo de garantia, el contratista debera proveer un equipo de reemplazo en
un tiempo no superior a ocho (8) dias habiles, el equipo debera ser de similares caracte-
risticas por el tiempo que tarde en ser solucionado el inconveniente y sea retornado el
equipo propiedad del canal. Lo anterior, con el fin de continuar el curso normal de las
actividades a las que se destinaran los equipos.

12. Responder por los dafios a las instalaciones y a personas del Canal que se pudieran oca-
sionar en consecuencia de la ejecucion del objeto contractual.

13. Entregar los manuales de operacion, mantenimiento de equipos y licencias gratuitas o
perpetuas que correspondan en medio magnético o fisico.

14. Si llegara a requerirse debe tramitar con el supervisor del contrato, ante la Oficina de
Servicios Administrativos de Canal Capital, el ingreso del personal que ejecutara las acti-
vidades contractuales. Lo anterior, con el fin que la Subdireccion Administrativa, tramite
los permisos necesarios ante la administracion del edificio del Canal Capital.

15. Sostener los precios ofertados en su propuesta, los cuales incluyen todos los impuestos y
gastos de importacion.

16. Realizar las demas actividades que resulten necesarias y esenciales para el cumplimiento
del objeto contractual.

6. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

Para la adquisicion de estos servicios y este tipo de contratos se celebran con empresas de la
industria de la Tecnologia de la informacion y las Telecomunicaciones TIC, las cuales deberan
contar con experiencia en el sector en la prestacion de este tipo de servicios tecnoldgicos,
para de esta forma garantizar la prestacion de este servicio con la disponibilidad oportuna en
sus inventarios con el fin de cumplir con el objeto contractual en los términos establecidos en
el contrato.

El futuro contratista debera tener la capacidad de cumplir con el anexo técnico generado para
esta contratacién, para lo cual debera garantizar la realizacion de actividades de instalacién,
configuracion, puesta en marcha de los equipos, capacitacion entre otras acciones, ademas
de contar con personal calificado en el tema objeto del contrato y con las obligaciones gene-
radas en el marco de este contrato.

7. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

La presente contratacion se enmarca dentro de los contratos tipicos, dado que se encuentran previsto y
regulado ante la Ley, como contrato para adquisicion de equipos tecnoldgicos para la conformacién de
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estaciones de trabajo, para la edicion y graficacion de productos audiovisuales el cual se realizar mediante
la modalidad de contratacién directa.

8. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR
8.1. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion sera tres (3) meses previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion.

8.2. LUGAR DE EJECUCION

Bogota D.C.
8.3. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato serd por la suma DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS ($ 255.429.000) M/CTE, incluido IVA, asi como los
costos directos e indirectos derivados de la ejecucion contractual.

El valor se encuentra consignado en el CDP No 1588 del 13 de agosto de 2020, Codigo Presupuestal:
3-4-1-16-05-56-7505-000 Inversion, Concepto: Fortalecimiento de la creacion y cocreacion de contenidos
multiplataforma en ciudadania, cultura y educacion

8.4. FORMA DE PAGO

Un Unico pago por el 100% del valor del contrato, es decir por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS ($ 255.429.000) M/CTE, incluido
IVA, asi como los costos directos e indirectos derivados de la ejecucion contractual, contra entrega de la
totalidad de equipos, licencias contempladas en el anexo técnico y tras haberse dado cumplimiento a la
totalidad de obligaciones pactadas.

El pago se realizara 15 dias posteriores a la radicacion de la factura en la oficina de la subdireccion financiera
del canal, previa expedicion del acta de recibo a satisfaccion por parte del supervisor del contrato. Canal
Capital hara las retenciones a que haya lugar de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

8.5. SUPERVISION Y/ O INTERVENTORIA

La supervision estara a cargo de la Coordinadora Técnica de Canal Capital o de quien haga sus veces.
quien tendra a cargo las funciones establecidas en el Manual de Contratacion, Supervision e Interventoria
de Canal Capital y demas normas o reglamentos que regulen la materia, para lo cual debera tener presente
las siguientes consideraciones:

a Conocer los antecedentes de la contratacion.

b. Velar por el cumplimiento de las obligaciones del contrato.

c. Velar por el cumplimiento de los asuntos relacionados con los derechos de autor.

d. Todas las demas obligaciones que se desprendan de la vigilancia y control del contrato.

9. MODALIDAD DE SELFCCI(')N DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS




CODIGO: AGIC-CN-FT-001

& -
% ,Ca talZ | ESTUDIOS PREVIOS | omoron 2
R opital= FECHA DE APROBACION: 01/06/2020 T

DE BOGOTA D.C.

RESPONSABLE: CONTRATACION

Teniendo en cuenta que Canal Capital pretende celebrar un contrato para la adquisicion de equipos
tecnoldgicos para la conformacion de estaciones de trabajo, para la edicion y graficacién de productos
audiovisuales, en el marco de la resolucion No. 498 del 06 de agosto del 2020 de FUTIC, esta contratacion
se enmarca en la modalidad de seleccion dispuesta en el numeral 4.6.2 del Manual de Contratacion,
Supervision e Interventoria adoptado mediante Resolucion 031 de 2019 y modificado mediante Resolucion
051 de 2020, que dispone << Contratacion Directa >> es la modalidad excepcional de seleccién, que
procede Unicamente en los casos definidos expresamente en este Manual y que permite la escogencia de
un contratista con la idoneidad requerida por el Canal.

En consecuencia, y de conformidad con lo establecido en el numeral 4.6.2 del Manual de Contratacion,
Supervision e Interventoria, el cual establece que << Esta modalidad de seleccion procede cuando el objeto
del contrato y el valor del mismo se encuentren en alglin de las siguientes causales>> para la presente
contratacion se establece la causal de contratacion establecida en el numeral <<a>> el cual determina:

<<a)Cuantia:Elvalordelcontratoseamenoraaquinientosos (500)SalariosMen
sualesl eg ale s Vigentes.>>

Para la presente contratacion se establecen como factor a tener presente que el futuro contratista ofrezca
el valor mas bajo para la entidad.

10.LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

Teniendo en cuenta que nos encontramos frente a una contratacion en la modalidad directa para una
prestacion de servicios segun lo establecido en la Resolucion 031 de 2019 y modificado mediante Resolucion
051 de 2020, que dispone - “Manual de Contratacion e interventoria “en su numeral “4.6.2 —Contratacion
Directa.

Se establecié entonces la necesidad de salir a cotizar al mercado el servicio requerido para lo cual se
constituyod un anexo de condiciones con los requerimientos técnicos a cumplir y donde el criterio a tener
presente para esta contratacion sera el menor valor de la propuesta ofrecida a la entidad.

10.1. REQUISITOS HABILITANTES
N/A

10.2. PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A
LA GESTION.
N/A

11. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

A continuacidn, se identifican y describen los riesgos segun el tipo y la etapa del proceso de contratacion
en la que ocurre; posteriormente se evallan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad
de ocurrencia; y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes
y el contexto de los mismos.
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13. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
Teniendo en cuenta la complejidad de los servicios a contratar, el objeto del contrato, la naturaleza del
contrato, el valor presupuestado, la forma de pago y el plazo proyectado y conforme el analisis de riesgos
que antecede, el contratista debera constituir una garantia de cumplimiento con una compaiiia de seguros
13.1. CLASES DE GARANTIAS QUE AMPARAN LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL
O EXTRACONTRACTUAL.

Una vez valorados los servicios a contratar, el objeto del contrato, la naturaleza del contrato, el valor

REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION.

legalmente establecida en Colombi

CONTRATACION.
debera ser

(*) Para efectos del Riesgo de Corrupcién considerado en el numeral 1 de la presente tabla, se acudira a la METODOLOGIA DE IDENTIFICACION DE RIESGOS

DE CORRUPCION EN LA GESTION CONTRACTUAL PUBLICA, de la Veeduria Distrital.

En todo caso, el area donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratacion a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo a su con-

texto.
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presupuestado, la forma de pago y el plazo proyectado y conforme el andlisis de riesgos que antecede, y
de conformidad con lo indicado en el numeral 3.3.9.7.1 del Manual de Contratacién e Interventoria se
establecen la necesidad de contar con las siguientes coberturas:

ITEM RIESGO
1 CUMPLIMIENTO
2 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS
BIENES
3 CALIDAD DEL SERVICIO
4 PRESTACIONES SOCIALES

1.1. PARA GARANTIZAR EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL
N/A

1.2. PARA GARANTIZAR EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO EN LA ETAPA CONTRACTUAL
Y POS CONTRACTUAL

Una vez valorados los servicios a contratar, el objeto del contrato, la naturaleza del contrato, el valor presupuestado,
la forma de pago y el plazo proyectado y conforme el analisis de riesgos que antecede, y de conformidad con lo indicado
en el numeral 3.3.9.7.1 del Manual de Contratacion e Interventoria se establecen la siguiente garantia:

item . .| Sobre el i .
Riesgo Porcentaje Valor Vigencia
1 o
CUMPLIMIENTO 20 % -Cr%ftlrgg El plazo de ejecucion del contrato y cuatro (4) meses mas.
2 CALIDAD Y
CORRECTO o
FUNCIONAMIE 20 % -Crcc)atr?tlrgti: El plazo de ejecucion del contrato y cuatro (4) meses mas.
NTO DE LOS
BIENES
3 CALIDAD DEL 20 % Total del El plazo de ejecucion del contrato y cuatro (4) meses mas
SERVICIO Contrato | = P ) Y :
4 PRESTACIONES | _, Total del N 5
SOCIALES 5% Contrato El plazo de ejecucion del contrato y tres y (03 ) afios mas .

1.3. PARA GARANTIZAR EL RIESGO ASOCIADO A LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-
CONTRACTUAL.

N/A

Nota: En todo caso la entidad se reserva el derecho de exigir garantias adicionales a las enunciadas
dependiendo de las condiciones particulares de cada contrato.

12. ANEXOS:

Estudio de mercado

0. AGIC-CN-FT-028 LISTADO DOCUMENTOS PARA CONTRATAR

1. SOLICITUD CDP

2. CDP No.1588 del 13 de agosto de 2020 3. OFERTA COMERCIAL
4. CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

5. CAMARA DE COMERCIO

6. CERTIFICADO PARAFISCALES

7. RUT

8.1. CERTIFICACION TECNOLOGIA_Dell

8.2. CERTIFICACION OPERACION 238779 90

8.3. CERTIFICACION Renovacion Work Shops JIT

9.1. CERTIFICADO PROCURADURIA JITSOLUTIONC

9.2. CERTIFICADO PROCURADURIA REPRESENTATE LEGAL

9.3. CERTIFICADO CONTRALORIA JITSOLUTIONS

9.4. CERTIFICADO CONTRALORIA REPRESENTANTE LEGAL

9.5. CERTIFICADO PERSONERIA REPRESENTANTE LEGAL

9.6. CERTIFICADO POLICIA NACIONAL REPRESENTANTE LEGAL

9.7. CERTIFICADO MEDIDAD CORRECTIVAS REPRESENTANTE LEGAL

10. SECOP

13. RESPONSABLES

DEPENDENCIAS QUE PROYECTAN

Coordinadora Area Técnica
310

Director o Jefe de la dependencia Carolin Olarte Ciprian.

Profesionales que proyecta area técnica.
Angélica Herrefio Paez

f\ﬁ \ ‘\‘\.,‘\U\' \

Olga Lucia Vides Castellanos Coordinadora Area Juridica

Profesional que revisa del area juridica.
Yanery Osorio cortes
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