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OBJETO DEL PRESENTE PROCESO  
 

"REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL PABELLÓN 
EXPOSITIVO UBICADO EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO Y DEL PATRIMONIO CULTURAL DE 
USME EN BOGOTÁ, D.C, CON EL ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE DE LAS ENTIDADES 
DISTRITALES Y/O NACIONALES COMPETENTES” 
 
A continuación, presento el estudio de conveniencia y oportunidad requerido conforme a lo dispuesto en 
artículo 25, numerales 7 y 12 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, para adelantar 
el proceso de selección y la consecuente celebración del contrato requerido. 
 
1 JUSTIFICACIÓN 

 
El Acuerdo 257 de 2006 “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y 

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras 
disposiciones”, en su artículo 94 establece la naturaleza, objeto y funciones básicas de la Secretaría 
Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, la cual tiene por objeto “orientar y liderar la formulación  
concertada de políticas, planes y programas en los campos cultural, patrimonial, recreativo y deportivo 
del Distrito Capital en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación y con la participación de 
las entidades a ella adscritas y vinculadas y la sociedad civil.”  

 

El Decreto Distrital 340 de 2020, modificado por el Decreto 400 de 2022, se modificó la estructura organizacional 

de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y se le asignó las siguientes funciones: las siguientes 

funciones: I) Formular estrategias para garantizar la conservación y enriquecimiento de la creación y expresiones 

culturales propias de la ciudad diversa en su conformación étnica, socio cultural e histórica; II) Impulsar la 

formación y gestión de actividades y programas artísticos, culturales, deportivos y de alto rendimiento, acorde 

con los planes sectoriales y con el plan de desarrollo económico y social y de obras públicas del Distrito Capital; 

III) Formular políticas, vigilar y supervisar la correcta administración y funcionamiento de los sistemas distritales 

de cultura de parques y de escenarios distritales, recreativos y deportivos, IV) Gestionar la ejecución de las 

políticas, planes y proyectos culturales y artísticos, con el fin de garantizar el efectivo ejercicio de los derechos 

culturales y fortalecer los campos cultural, artístico, patrimonial y deportivo, V) Liderar la formulación de políticas 

públicas orientadas a garantizar y restablecer los derechos culturales y a contribuir al desarrollo de la cultura de 

los derechos, así como la formulación de la Política Pública de Cultura Ciudadana y Democrática, de 

conformidad con el Decreto Distrital 599 de 2015 o la norma que lo modifique, y por último, VI) Orientar y 

coordinar las actividades para el funcionamiento de los espacios de concertación, las instancias y los procesos 

del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio y demás funciones previstas en el Decreto Distrital 627 de 

2007 o la norma que lo modifique.  

 

Considerando sus funciones, la Secretaría como cabeza del sector Cultura, Recreación y Deporte ha avanzado 

en la construcción de equipamientos culturales, recreativos y deportivos adecuados para fortalecer el desarrollo 

de prácticas culturales en las localidades que carecen de éstas. Lo anterior, formulando, diseñando, 

construyendo y asistiendo técnicamente la ejecución de diferentes proyectos de infraestructura para mejorar las 

condiciones de vida y bienestar de los habitantes del Distrito Capital, en especial en las localidades con 

poblaciones donde se presentan mayores brechas en las actividades culturales, recreativas y deportivas por 

falta de equipamientos. 
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En el anterior Plan Distrital de Desarrollo correspondiente a la vigencia 2016 – 2020, “Bogotá Mejor Para Todos”, 

se contempló en su segundo pilar denominado “Democracia urbana” la meta de incrementar en un 15% la 

población que realiza prácticas culturales y en un 36% la que practica algún deporte en la ciudad. Para que el 

Distrito Capital pudiese lograr esa meta, se consideró fundamental la construcción de una infraestructura que 

promoviera espacios en los que la población tuviese la oportunidad de desarrollar prácticas culturales y 

deportivas, no solo en el sector en el que reside, sino también en su lugar de estudio o de trabajo.  

 
En línea con lo anterior, mediante el Acuerdo 927 de 2024 por medio del cual se adoptó el plan de desarrollo 
“Bogotá camina segura (2024-2027)”, el cual constituye el marco de acción de las políticas, programas, 
estrategias y proyectos de la Administración Distrital tiene como objetivo general “mejorar la calidad de vida de 
las personas garantizándoles el ejercicio pleno de sus derechos una mayor seguridad, inclusión, libertad, 
igualdad de oportunidades y un acceso más justo a bienes y servicios públicos; fortaleciendo el tejido social en 
un marco de construcción de confianza y colaboración, aprovechando el potencial de la sociedad y su territorio 
a partir de un modelo de desarrollo comprometido con la acción climática y la integración regional”.  

En el marco de las competencias del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC y de la Secretaría Distrital 
de Cultura, Recreación y Deporte -SCRD, como entidades distritales a cargo de la promoción, garantía y 
ejercicio de los derechos patrimoniales y culturales de los habitantes de Bogotá – Región, resulta conveniente 
y oportuno para las dos (2) entidades la celebración de un Convenio Interadministrativo Específico en el marco 
de Convenio Marco 479 de 2021, suscrito por esta dos entidades; teniendo en cuenta que se hace necesaria 
la implementación de las acciones planificadas concretas que hacen parte del Plan de Manejo Arqueológico 
aprobado por el ICANH del Área Arqueológica Protegida “Hacienda El Carmen” en la Localidad de Usme. 

Que, conforme a lo anterior, se suscribió el convenio número 515-2025 con el objeto: “Aunar esfuerzos entre la 
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte -SCRD y el Instituto Distrital de Patrimonio cultural - IDPC, 
para adelantar acciones relacionadas con la estructuración técnica e implantación de un Pabellón Expositivo 
en el Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme, ubicado en la localidad de Usme, en la ciudad 
de Bogotá D.C.”  el cual permite avanzar y desarrollar los estudios técnicos y diseños de detalle del Pabellón 
Expositivo que permitan su construcción e implantación en el en el predio del Parque Arqueológico y del 
Patrimonio Cultural de Usme, zona declarada como Área de Protección Arqueológica a cargo del IDPC. Una 
vez finalizado el proyecto de pabellón expositivo la secretaria de Cultura Recreación y Deporte (SCRD) hará la 
entrega del Pabellón al Instituto Distrital del Patrimonio Cultural (IDPC) con las condiciones de infraestructura 
necesarias para su funcionamiento y operación. 

En este contexto, desde la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD) hemos concentrado nuestros 
esfuerzos en apoyar el desarrollo de esquemas básicos, la formulación y la posible construcción futura de 
equipamientos culturales que permitan la activación del Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de 
Usme. Asimismo, se busca fomentar actividades de divulgación del patrimonio cultural presente en el lugar, 
consolidando la relación del parque con su entorno territorial y social. 

En el marco del proceso de planificación y financiamiento del proyecto de adecuación y construcción del 
Pabellón Expositivo en Usme, se aprobó un cupo de endeudamiento que permitirá garantizar la disponibilidad. 
Por lo anterior, es necesario llevar a cabo una LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA, cuyos recursos servirán para 
la ejecución de las etapas clave del proyecto. La Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural ha 
señalado su responsabilidad en la gestión y administración de estos recursos, así como en la planificación 
estratégica para su óptima utilización. De este modo, se busca optimizar la inversión de los recursos, minimizar 
riesgos en la fase de construcción y garantizar que la infraestructura proyectada cumpla con altos estándares 
de calidad y sostenibilidad.  
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En el marco del Plan de Desarrollo 2024-2027  “Bogotá Camina Segura”, se crea el proyecto de inversión “7990 
- Asistencia técnica para el desarrollo de infraestructuras culturales sostenibles en el Distrito Capital” el cual se 
plantea la infraestructura cultural como el conjunto de espacios funcionales construidos, dotaciones, servicios y 
tecnologías, que contribuyen a la satisfacción de las necesidades de expresión, goce y entretenimiento de la 
ciudadanía; a la vez facilitan la circulación de bienes, servicios y productos artísticos y culturales; mejoran las 
condiciones para la práctica de todas las áreas artísticas y apoyan la creatividad cultural. 

  

La infraestructura cultural genera lugares de encuentro para la participación, la integración de la ciudadanía, la 
convivencia y el disfrute colectivo de las comunidades. También, aporta en la relación entre interior y exterior de 
los equipamientos, permite la interacción y la cercanía, no sólo espacial sino afectiva, siendo uno de los roles 
que deben cumplir los equipamientos culturales. Así se convierten en un factor que contribuye a transformar la 
vida de la ciudad y de los habitantes de las zonas donde son construidos. 

Es así que, como parte del cumplimiento del Proyecto de Inversión antes mencionado, se ha planificado  la  
realización del proyecto del “Pabellón Expositivo” el cual se formula en el marco del Convenio 
Interadministrativo 479 de 2021.  

El desarrollo del Pabellón Expositivo tiene como objetivo ser un espacio integrador que busca conectar a la 
comunidad con su herencia arqueológica, campesina y resaltar su valor cultural para Bogota; Este pabellón 
albergará exposiciones permanentes y temporales, talleres de co-creación y experiencias interactivas que 
promoverán el aprendizaje, la apropiación del patrimonio cultural y un diálogo reflexivo sobre la importancia de 
conservar y reinterpretar nuestra historia. Este espacio no solo será un puente entre el pasado y el presente, 
sino también un ejemplo de cómo el patrimonio cultural puede contribuir a una visión de futuro sostenible desde 
la escala local. 

Desde la Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural se desarrolló el esquema básico arquitectónico, 
resultado de un trabajo conjunto entre el IDPC y las comunidades interesadas, a través de la metodología de 
diseño participativo. Este logro representa un hito fundamental en el proceso, al ser un reflejo de las 
expectativas y sueños tanto del Distrito  Capital como de la comunidad. Este proyecto además de ser un motor 
para la activación del Parque Arqueológico, también contribuirá al desarrollo sostenible, al fortalecimiento del 
tejido social y la apropiación de la comunidad local. 

En ese sentido se ha planeado la construcción de este pabellón, que se conforma por distintos módulos, bajo 
la modalidad de Diseño-Construcción a monto agotable que se caracteriza por la unificación de los procesos 
de diseño y ejecución bajo un único contratista, lo que garantiza una mayor coordinación y eficiencia. En esta 
modalidad, el contratista asume la responsabilidad desde las fases iniciales del proyecto, permitiendo una 
optimización en la integración de disciplinas técnicas como la arquitectura, ingeniería estructural, instalaciones 
eléctricas, hidráulicas, arqueología y demás aplicables. 

Entre los beneficios técnicos, destaca la posibilidad de implementar soluciones constructivas más eficientes y 
adaptadas a las condiciones específicas del terreno y los requerimientos técnicos de este espacio de la ciudad, 
lo que reduce el número de conflictos y ajustes durante la ejecución. Además, el flujo de información constante 
entre los equipos de diseño y construcción minimiza retrasos y retrabajos, permitiendo una ejecución más ágil 
y con menor riesgo de errores. 

Desde una perspectiva financiera, la modalidad Diseño-Construcción permite una mayor previsibilidad en los 
costos, ya que se pueden identificar y mitigar los riesgos desde las primeras fases, limitando la posibilidad de 
variaciones significativas en el presupuesto. También mejora la asignación y el uso de los recursos, lo que se 
traduce en menores tiempos de ejecución y reducción de los costos indirectos asociados a la duración del 
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proyecto cuyo objeto es: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL 
PABELLÓN EXPOSITIVO UBICADO EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO Y DEL PATRIMONIO CULTURAL 
DE USME EN BOGOTÁ, D.C, CON EL ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE DE LAS ENTIDADES 
DISTRITALES Y/O NACIONALES COMPETENTES, por lo cual, a fin de desarrollar el objeto descrito, así como 
su correspondiente alcance, es fundamental contar con un contratista que garantice el cumplimiento adecuado 
de los objetivos y metas establecidos en el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “BOGOTÁ CAMINA 
SEGURA”. 

 
2. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACIÓN 
 
Es misión de la SCRD garantizar el pleno ejercicio y disfrute de los derechos culturales por parte de la 
ciudadanía, acercando las prácticas artísticas y la vivencia de sus diferentes dimensiones a la vida cotidiana 
de las personas; mediante la ejecución de las políticas públicas, proyectos, planes y programas que aporten a 
la construcción de una Bogotá que camina Segura que contribuya al desarrollo de las personas como seres 
creativos, sensibles, solidarios y corresponsables con los otros seres vivos que les rodean, lo anterior, de 
conformidad con lo estipulado el Acuerdo 927 de 2024 que adoptó el Plan Distrital de Desarrollo Económico, 
Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”. Ahora bien, en 
cumplimiento de dicha misión y teniendo en cuenta lo anterior, y la importancia del cumplimiento de dicha misión 
y objetivo estratégico, se considera conveniente adelantar un proceso de Licitación Pública que posibilite desde 
el marco del objetivo estratégico 4” Bogotá Ordena Su territorio y avanza en su acción climática” la necesidad 
de REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL PABELLÓN EXPOSITIVO 
UBICADO EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO Y DEL PATRIMONIO CULTURAL DE USME EN BOGOTÁ, D.C, 
CON EL ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE DE LAS ENTIDADES DISTRITALES Y/O NACIONALES 
COMPETENTES con el fin de crear espacios de encuentro para las comunidades. 
 
La contratación para realizar los estudios, diseños, suministro e instalación del pabellón expositivo en el Parque 
Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme responde a la necesidad de consolidar un espacio que permita 
la divulgación, conservación y apropiación del patrimonio arqueológico hallado en la Hacienda El Carmen. La 
existencia de hallazgos arqueológicos de gran relevancia histórica, como más de 2.500 tumbas prehispánicas 
y vestigios con más de 1.200 años de antigüedad, hace imprescindible la implementación de un pabellón 
expositivo que garantice su adecuada exhibición y estudio. 

Este proyecto favorece la socialización del conocimiento arqueológico con la comunidad, permitiendo el acceso 
a la historia y el fortalecimiento del sentido de pertenencia en los habitantes del sector. A su vez, la iniciativa 
está alineada con las políticas de protección y divulgación del patrimonio cultural establecidas por la Ley 1185 
de 2008 y sus decretos reglamentarios así como el seguimiento que se hace por parte del  Instituto Colombiano 
de Antropología e Historia (ICANH) asegurando el cumplimiento de las disposiciones del Plan de Manejo 
Arqueológico (PMA) vigente. 

Desde una perspectiva de oportunidad, la materialización de este pabellón se enmarca en el desarrollo del 
Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme, un espacio destinado a la investigación y preservación 
de los vestigios del pasado en armonía con el territorio. La contratación permitirá definir soluciones 
arquitectónicas sostenibles y técnicamente viables, asegurando que el pabellón cumpla con criterios de 
modularidad, desmontabilidad y liviandad, en concordancia con la naturaleza del sitio y la normatividad vigente. 
 
Además, el proyecto garantizará la integración del pabellón con el entorno, la adecuación a las necesidades de 
la comunidad y la inclusión de estrategias innovadoras de exhibición, como experiencias interactivas y 
participativas. De esta manera, la iniciativa no solo beneficiará la gestión patrimonial, sino que también 
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impulsará el turismo cultural y la apropiación ciudadana del sitio, consolidando a Usme como un referente para 
la educación y la memoria histórica de Bogotá. 

Por lo anterior, es necesario llevar a cabo una LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA, cuyo objeto consiste en: 
REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL PABELLÓN EXPOSITIVO 
UBICADO EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO Y DEL PATRIMONIO CULTURAL DE USME EN BOGOTÁ, D.C, 
CON EL ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE DE LAS ENTIDADES DISTRITALES Y/O NACIONALES 
COMPETENTES, por lo cual, a fin de desarrollar el objeto descrito, así como su correspondiente alcance, es 
fundamental contar con un contratista que garantice el cumplimiento adecuado de los objetivos y metas 
establecidos en el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “BOGOTÁ CAMINA SEGURA”. 
 
3. CONDICIONES DEL CONTRATO 
 
3.1 OBJETO DEL CONTRATO 
 

"REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL PABELLÓN 
EXPOSITIVO UBICADO EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO Y DEL PATRIMONIO CULTURAL DE 
USME EN BOGOTÁ, D.C, CON EL ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE DE LAS ENTIDADES 
DISTRITALES Y/O NACIONALES COMPETENTES”. 

 
3.2 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO EN EL CLASIFICADOR DE BIENES Y 
SERVICIOS 
 
Conforme a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, los servicios a adquirir por la SCRD se 
enmarcan en la siguiente clasificación UNSPSC: 
 

Para estudios y diseños 

 

Clasificación UNSPSC Descripción 

81101500 Ingeniería Civil y Arquitectura 

80111617 Servicios temporales de arquitectura 

80111614 Servicios temporales de ingeniería 

81151700 Servicios Arqueológicos 

 

Para suministro e instalación  

 

Clasificación UNSPSC Descripción 

72151500 Servicios de sistemas eléctricos 

73151503 Servicio de fabricación y diseños originales 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

 

3.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS 
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El contratista deberá adelantar todas las actividades y acciones que conlleven al cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. 
 
Algunas actividades para realizar serán: 
 

Actividades de Consultoría: 

1. Elaboración de estudios y diseños definitivos del Pabellón Expositivo, incluyendo los componentes 
arquitectónicos, arqueológico, de sostenibilidad, dando cumplimiento a la normativa vigente, así como  
brindar el acompañamiento requerido, frente a las gestiones que sean necesarias ante las entidades 
distritales y/o nacionales competentes. 

2. Gestión de los conceptos, autorizaciones, licencias y permisos respecto del análisis frente al 
requerimiento o no del trámite de licencia de construcción para la ejecución del proyecto. 

3. Realización de estudios técnicos previos, como: 
● Estudio geotécnico para determinar la estabilidad del terreno y la cimentación adecuada. 
● Actualización de estudios topográficos y cartográficos en la zona de intervención. 
● Diseño estructural, asegurando la estabilidad y desmontabilidad del pabellón. 
● Diseño de redes eléctricas y de iluminación, incluyendo soluciones sostenibles como el uso de 

energía fotovoltaica. 
● Diseño acústico y bioclimático, garantizando condiciones adecuadas para la exposición de piezas 

arqueológicas. 
● Diseño del sistema de drenaje y captación de aguas lluvias para mitigar riesgos de erosión y 

acumulación de agua. 
● Entre otros, ver anexo técnico  

4. Acompañamiento y elaboración de los documentos técnicos requeridos, para que el IDPC realice  la 
gestión de la viabilidad y la Autorización de Intervención Arqueológica AIA del proyecto ante el Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), garantizando el cumplimiento del Plan de Manejo 
Arqueológico (PMA). 

5. Elaboración del manual de uso, mantenimiento, montaje y desmontaje del pabellón, asegurando su 
conservación y correcta operatividad. 

6. Presentación del presupuesto detallado, análisis de precios unitarios,  costos indirectos, cronograma 
de ejecución y flujo de fondos del proyecto. 

Actividades de Obra: 

1. Suministro e instalación de los módulos del Pabellón Expositivo, garantizando criterios de modularidad, 
liviandad y desmontabilidad. 

2. Montaje del sistema estructural y de cubiertas, incluyendo los elementos de protección contra la 
intemperie y procesos de análisis, investigación, excavación y demás acciones solicitadas en caso de 
encontrar elementos del patrimonio arqueológico. 

3. Implementación del sistema de drenaje pluvial, asegurando una adecuada gestión de aguas 
superficiales. 

4. Instalación de redes eléctricas y de iluminación, incorporando paneles solares y sistemas de eficiencia 
energética. 

5. Desarrollo del componente paisajístico, integrando el pabellón con el entorno natural del Parque 
Arqueológico de Usme. 
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6. Ejecutar acabados y terminaciones de los espacios expositivos, asegurando condiciones óptimas para 

la exhibición del patrimonio arqueológico. 
7. Manual de desmontaje del pabellón, en caso de que se requiera su reubicación o mantenimiento, según 

lo establecido en los lineamientos de estructuras livianas temporales. 
8. Después de realizados los estudios y diseños se entregará por parte del contratista las actividades a 

realizar, cronograma y proceso constructivo de las mismas. 
9. Realizar la programación de intervención de los elementos propios del alcance del objeto de este 

contrato. 
10. Realizar todos los terminados y acabados necesarios incluidos en el presupuesto entregado por el 

contratista. 
 
Todo lo demás se encuentra detalladamente descrito en el Anexo Técnico y deberá ejecutarse en estricta 
observancia de las normas vigentes y aplicables al momento de su implementación, garantizando el 
cumplimiento de los requisitos técnicos, legales y regulatorios establecidos en el marco normativo 
correspondiente. 

 

3.3.1 Intervención. 
 

La ejecución del proyecto del Pabellón Expositivo del Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme 
se desarrollará a través de acciones de diseño y construcción de una infraestructura liviana y desmontable, 
asegurando su integración con el entorno rural  y de alto valor paisajístico y  la condición patrimonial del parque, 
como sitio sagrado muisca y con un alto potencial arqueológico. Dentro del proceso de intervención, se 
contempla la implementación de sistemas de suministro e instalación, garantizando la protección del pabellón 
y la conservación de los elementos expositivos en su interior. 

El objetivo es que este equipamiento cultural cuente con espacios y condiciones óptimas para la divulgación y 
apropiación del patrimonio arqueológico hallado en la Hacienda El Carmen, permitiendo que la comunidad y 
los visitantes disfruten de un espacio expositivo funcional y seguro. Las acciones a desarrollar estarán alineadas 
con las especificaciones establecidas en el Anexo Técnico, asegurando el cumplimiento de normativas en 
materia de sostenibilidad, accesibilidad, eficiencia energética y conservación del patrimonio cultural. 

La ejecución del contrato se realizará bajo la modalidad de monto agotable, estudios, diseños suministro e 
instalación contratando firmas, consorcios o uniones temporales que se encarguen del diseño , priorización y 
ejecución de todas las actividades de intervención, incluyendo el suministro de materiales, equipos y mano de 
obra necesarios para la instalación del pabellón. Además, el proceso contará con el acompañamiento de las 
entidades distritales y nacionales competentes, garantizando que las intervenciones cumplan con los 
lineamientos del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y el Plan de Manejo Arqueológico 
(PMA) vigente. 

 
3.3.2 Características especiales 
 
Supervisión y ajustes durante la ejecución del contrato por parte del Interventor: 
 
EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta que los procesos de estudios, diseños suministro e instalación 
estarán sujetos a un seguimiento permanente por parte del Interventor. Con base en las observaciones 
realizadas, el Interventor podrá solicitar ajustes y/o modificaciones en los procedimientos, las cuales deberán 
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ser atendidas por EL CONTRATISTA de manera diligente, con el fin de garantizar la óptima calidad de las obras 
y el cumplimiento de los requisitos técnicos, normativos y contractuales aplicables. 
 
Alcance del contrato bajo la modalidad de monto agotable: 
 
La ejecución del contrato se desarrollará bajo un esquema de monto agotable, lo que implica que la duración 
del contrato estará directamente relacionada con la disponibilidad de los recursos asignados. En este sentido, 
el plazo estimado para la ejecución inicial es una referencia sujeta a ajustes, pudiendo finalizar antes si los 
recursos disponibles se agotan o si las necesidades de la SCRD han sido completamente satisfechas. 
 
 
Referencia técnica en el Anexo Técnico: 
 
Todas las condiciones técnicas, especificaciones generales y particulares de las obras, así como las labores 
mínimas que EL CONTRATISTA debe ejecutar, se encuentran detalladas en el Anexo Técnico. Por lo tanto, EL 
CONTRATISTA deberá revisar y acatar lo allí establecido, garantizando que cada actividad esté alineada con 
los estudios y diseños aprobados, así como con las normas técnicas vigentes. 
 
Determinación de cantidades de obra y presupuesto final: 
 
Las cantidades definitivas de obra necesarias para la ejecución del proyecto serán determinadas por EL 
CONTRATISTA durante la etapa de estudios y diseños. Este proceso permitirá ajustar la proyección económica 
a las condiciones ajustadas del proyecto. Como resultado, EL CONTRATISTA deberá estructurar un 
presupuesto oficial ajustado, basado en los diseños y estudios elaborados en la etapa de consultoría, el cual 
estará autorizado por el Interventor. Dicho presupuesto reflejará el costo considerado de la etapa de obra. Es 
importante aclarar que este presupuesto ajustado no estará atado al monto agotable de 1.200 millones de 
pesos, sino que se calculará con base en los requerimientos técnicos del proyecto según los estudios y diseños. 
No obstante, el monto agotable servirá como referencia máxima para la disponibilidad presupuestal y la 
ejecución del contrato, sin que ello implique una limitación para determinar el costo entregado por el 
CONTRATISTA. 
 
3.3.3 Normatividad 
 
Para el presente proceso de contratación, además de las normas generales que se relacionan en los estudios 
previos y en los prepliegos y pliegos definitivos de condiciones, las siguientes normas regulan:  
 

● LEY 1882 de 15 de enero de 2018 “Por la cual se adiciona, modifica y dictan disposiciones orientadas 
a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones” 

● LEY 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación Administración pública” 
● LEY 1150 de 2013 “Por medio de la cual se introducen las medidas para la eficiencia y la transparencia 

de la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación de recursos”  
● DECRETO NACIONAL 1082 DE 2015. 
● Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 
● Norma técnica colombiana 4026. 
● Norma Técnica Colombiana NTC 4595 Ingeniería Civil y Arquitectura Planeamiento y Diseño de 

Instalaciones y Ambientes Escolares. 
● Formatos de Gestión Integral de Proyectos. 
● NORMA NTC 2050 – CÓDIGO ELÉCTRICO COLOMBIANO. 
● NORMA NTC 4552 – PROTECCIÓN CONTRA RAYOS. 
● Ley 1185 de 2008- Ley General de Cultura 
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● Decreto 1080 de 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Cultura 

● Resolución 096 y 130 2014 expedidas por el ICANH 
● Resolución 1364 de 2022 expedida por el ICANH 

 
De igual manera, es importante tener en cuenta la Circular No. 0013 de 2021, emitida por la Secretaría Distrital 
de la Mujer, la cual establece los lineamientos para implementar lo consagrado en el Decreto Distrital No. 332 
de 2020, “Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres 
en la contratación del Distrito Capital”, es por tanto que el proponente y futuro contratista resultante ganador 
del proceso que adelanta el fondo deberá “Vincular y mantener mínimo el 13.8 % de mujeres para la ejecución 
del contrato o convenio, garantizando que la vinculación se realice con plena observancia de las normas 
laborales o contractuales aplicables, dando prioridad a mujeres víctimas del conflicto armado, con alguna 
discapacidad, jefa de hogar u otra condición especial.”. 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 332 de 2020 y la Circular 013 de 2021 de la Secretaría Distrital 
de la Mujer, este proceso de contratación promoverá la participación de mujeres en la ejecución del contrato, 
especialmente en roles técnicos y administrativos. Según el análisis demográfico del Consejo Profesional 
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares (CPNAA) y la Sociedad Colombiana de Arquitectos 
(SCA), la representación de mujeres en el sector de la arquitectura y la ingeniería aún enfrenta desafíos en 
términos de equidad laboral y acceso a oportunidades en proyectos de infraestructura. Por esta razón, el 
contratista deberá garantizar la vinculación de mujeres en los términos establecidos por la normativa vigente, 
priorizando aquellas en condiciones de vulnerabilidad, con el fin de fomentar la inclusión y cerrar brechas de 
género en el ámbito de la contratación pública, este cumplimiento estará a cargo de la supervisión de la 
Interventoría. 

3.4 IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE CONTRATO 

Contrato de Obra Pública  

3.5 LOCALIZACIÓN O LUGAR DE EJECUCIÓN 

El Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme 

El Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme, ubicado en la localidad de Usme al suroriente de 
Bogotá, es un espacio dedicado al encuentro intercultural y al reconocimiento de las memorias y experiencias 
de las comunidades que han habitado los territorios rurales, periurbanos y urbanos del sur de la ciudad. Este 
parque se erige en las 29,3 hectáreas que conforman el Área Arqueológica Protegida (AAP) Hacienda El 
Carmen. 
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Localización Parque Arqueológico, Fuente: SCRD 
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Plano de implantación general con polígono proporcionado por el IDPC. Fuente IDPC/SCRD 

 

 

Descripción Dirección LOCALIDAD 

Pabellon expositivo 
Hacienda el Carmen, Parque Arqueológico 
CALLE 136B SUR #3A-48,  EN BOGOTÁ, 
D.C 

Usme 

 

3.6 PRESUPUESTO ESTIMADO CANTIDAD 1  

 

Presupuesto estimado, plazo y ubicación del proyecto objeto del Proceso de Contratación se identifican en la 
siguiente tabla: 
 
 

Objeto del proyecto  Plazo del Contrato  

Valor Presupuesto 

Oficial (pesos incluido 

IVA) 

Lugar(es) de ejecución del 

Contrato 

"REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL 

PABELLÓN EXPOSITIVO UBICADO EN 

EL PARQUE ARQUEOLÓGICO Y DEL 

PATRIMONIO CULTURAL DE USME EN 

BOGOTÁ, D.C, CON EL 

ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE 

DE LAS ENTIDADES DISTRITALES Y/O 

NACIONALES COMPETENTES” 

CUATRO MESES Y 15 

DIAS (4.5) MESES 

MIL DOSCIENTOS 

MILLONES DE PESOS 

MTCE ($1.200.000.000). 

incluido AIU, IVA y 

demás impuestos, tasas, 

contribuciones, costos 

directos e indirectos, para 

lo cual la entidad ampara 

en el certificado de 

disponibilidad 

presupuestal, los cuales 

serán detallados en la 

publicación de pliegos 

definitivo. 

Hacienda el Carmen, 

Parque Arqueológico 

CALLE 136B SUR #3A-48,  

EN BOGOTÁ, D.C 

  

 

 
El presupuesto oficial de monto agotable es por la suma de MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MTCE 
($1.200.000.000).   

NOTA: La propuesta económica se elaboró conforme al anexo de presupuesto estimado, de igual manera el 
CONTRATISTA deberá diligenciar el formato de oferentes propuesta económica del contratista, mediante el 
valor que se oferta por la etapa de estudios y diseños el cual incluye IVA, ahora, el valor que ofertará el 
CONTRATISTA en formato de oferentes propuesta económica para la etapa de obra que incluye desglose del 
AIU en el presente proceso respecto a la etapa de apertura del sobre económico, estará dado única y 
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exclusivamente por la oferta de valores unitarios a cantidad (1), que con base en la sumatoria de los precios 
unitarios para las actividades relacionadas en anexo de la propuesta económica, el proceso se adjudicará por 
el presupuesto oficial. 

Asimismo, para la etapa de obra, el valor a ofertar en el Formato de Oferentes - Propuesta Económica deberá 
incluir el desglose del AIU y estará determinado únicamente por la oferta de valores unitarios de cada actividad 
con una cantidad fijada en uno (1) para cada ítem. Dicho valor total se revisará por parte de la entidad con base 
en la sumatoria de los Precios Unitarios correspondientes a las actividades descritas. 

Finalmente, el proceso de adjudicación se llevará a cabo considerando el presupuesto oficial, en cumplimiento 
de los lineamientos establecidos en el presente proceso. 

Sin embargo, para la etapa contractual, el adjudicatario del proceso respecto a las cantidades definitivas de 
obra necesarias para la ejecución del proyecto será determinadas por EL CONTRATISTA durante la etapa de 
estudios y diseños. Este proceso permitirá ajustar la proyección económica a las condiciones ajustadas del 
proyecto. Como resultado, EL CONTRATISTA deberá estructurar un presupuesto oficial ajustado, basado en 
los diseños y estudios elaborados en la etapa de consultoría. Dicho presupuesto reflejará el costo considerado 
de la etapa de obra. Es importante aclarar que este presupuesto ajustado no estará atado al monto agotable 
de 1.200 millones de pesos, sino que se calculará con base en los requerimientos técnicos del proyecto según 
los estudios y diseños. No obstante, el monto agotable servirá como referencia máxima para la disponibilidad 
presupuestal y la ejecución del contrato, sin que ello implique una limitación para determinar el costo entregado 
por el CONTRATISTA. 
 
En los costos indirectos (A.I.U) se debe relacionar los costos contemplados para la administración como el pago 
de los profesionales necesarios para la ejecución del contrato, la implementación del plan de seguridad 
industrial, los costos de los ensayos de calidad, los imprevistos, los impuestos, seguros, tasas y contribuciones 
de ley y, adicionalmente, la Utilidad del Contratista, ambiental, manejo de tráfico. 
 

3.7 PLAZO  

Cuatro (4) meses y quince (15) días a partir de la fecha establecida en el acta de inicio, previo cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

3.8 VALOR DEL CONTRATO A CELEBRAR 

El valor del contrato será por el valor del presente proceso de selección; siempre que cumpla con las 

condiciones establecidas en los estudios previos, pliegos, anexos y sus adendas si hubiera lugar. El valor del 

contrato no podrá superar el presupuesto oficial establecido para el presente proceso. 

 
La Entidad adjudicará por el monto total del presupuesto oficial.  

3.9 FORMA DE PAGO DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 

Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato a suscribirse, la forma de pago se establece de la siguiente 
forma: 
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El valor del contrato se pagará de la siguiente forma:  

·         ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS 

1. La Secretaría efectuará el pago correspondiente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor del 
presupuesto oficial del contrato, una vez el contratista entregue el cronograma de trabajo, y las hojas 
de vida y soportes del personal vinculado al proyecto en la etapa I y II las cuales deberán ser revisadas, 
validadas y aprobadas por la interventoría. Este pago estará sujeto a la verificación del cumplimiento 
de los requisitos establecidos en los términos del contrato y se realizará previa revisión y aprobación 
formal por parte de la interventoría, garantizando que el cronograma presentado sea coherente con la 
planeación, ejecución y desarrollo de las actividades del proyecto. 

2. La Secretaría pagará el DIEZ (10%) POR CIENTO del valor del presupuesto oficial del contrato, contra 
entrega, revisión, validación y aprobación de la interventoría y radicación a las entidades de orden 
nacional y/o distrital requeridas, entregando la totalidad de los productos en la fase de estudios y 
diseños contenidos en los anexos y especificaciones técnicos del proceso de selección. 

 ·         ETAPA DE OBRA  

 1.    El SETENTA Y CINCO (75%) POR CIENTO del valor del contrato será cancelado mediante pagos 
parciales conforme al avance de la obra. 

2.    El DIEZ (10%) POR CIENTO restante se cancelará una vez suscrita y aprobada el acta de terminación 
y liquidación del contrato, previa certificación de recibo a satisfacción de las instalaciones por parte del 
Interventor. 

Nota 1. la SCRD dentro de la aplicación del principio de planeación establecerá el uno (1%) de Imprevistos del 
valor de A.I.U. Este porcentaje de valor del contrato será destinado a cubrir el costo de los imprevistos que 
puedan ocurrir durante su ejecución. Esto NO llevará a la conclusión de que, si durante la ejecución del contrato 
no ocurren los imprevistos, o el contratista no cumple con su deber de probar la existencia y el valor de los 
mínimos, el porcentaje antes estipulado se convertiría automáticamente en parte de la utilidad del contratista.  

De este texto se entiende que el porcentaje de Imprevisto solo será pagado si y solo si se presenten las 
Circunstancias durante la ejecución del contrato que excedan lo planificado y superen cualquier cálculo 
previsible, y que pueda ser demostrados ampliamente por el contratista. La interventoría del contrato deberá 
revisar y aprobar la justificación de la ocurrencia de los imprevistos presentados por el contratista de obra 
pública.  

Las actas de avance de obra se pagarán, de acuerdo a los servicios prestados, previa presentación del informe 
mensual de ejecución de las obligaciones; presentación de factura; soporte de los trabajos realizados, 
certificación de cumplimiento a satisfacción de la prestación del servicio y el informe a cargo de la interventora 
del contrato; certificación expedida por el revisor fiscal o por el Representante Legal del cumplimiento de las 
obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales. pensiones y aportes a las cajas de compensación 
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  

Así mismo, los impuestos y retenciones que surjan del presente contrato corren por cuenta del contratista, para 
cuyos efectos la SCRD hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la Ley.  
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El CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el artículo 50 de la Ley 789 de 2004 
lo cual se hará mediante certificación expedida por el revisor fiscal, y demás normas que lo modifiquen, 
reglamentan o complementen.  

La cancelación del valor del contrato, por parte de la SCRD al contratista, se hará mediante el Sistema 
Automático de Pagos, realizando consignaciones en la cuenta que posea el contratista que posea el contratista 
en una entidad financiera, de acuerdo a la información suministrada por el mismo. en el momento de suscripción 
del presente documento.  

Se efectuará el pago previa presentación de los siguientes documentos:  

·         Informe de actividades (si aplica) debidamente firmado por la interventoría 

·         Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por la interventoría. 

·         Acta de ingreso de los bienes al almacén. (cuando aplique) 

·         Factura en las condiciones establecidas en la normatividad vigente. (cuando aplique) 

·         Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, en 
proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales 

·         Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal (cuando aplique), que acredite el 
cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y 
cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas 
jurídicas.  

Nota: De conformidad con el artículo 4º la Ley 2010 de 2019 que adiciona el inciso 3 y el inciso 4 al parágrafo 
2 y adiciona los parágrafos 3, 4 y 5 al artículo 437 del Estatuto Tributario,  establece que: “Parágrafo 3o. (…) 
Para la celebración de contratos de venta de bienes y/o de prestación de servicios gravados por cuantía 
individual y superior a 3.500 UVT, estas personas deberán inscribirse previamente como responsables del 
impuesto sobre las ventas (IVA), formalidad que deberá exigirse por el contratista para la procedencia de costos 
y deducciones. Lo anterior también será aplicable cuando un mismo contratista celebre varios contratos que 
superen la suma de 3.500 UVT. (…)”.  

Descuentos: la SCRD efectuará los descuentos de la ley del orden nacional y distrital vigentes y conforme a 
sus modificaciones, de acuerdo con la información tributaria suministrada por el contratista de la Entidad y con 
la actividad objeto del contrato.  

Así mismo se retendrá el valor de las estampillas así:  

·         1.1% Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años, prevista en el Acuerdo 

696 de 2017 del Concejo de Bogotá y reglamentada por la Circular 001 del 24 de enero de 2018 

de la Secretaría de Hacienda Distrital, acorde con la normativa vigente. 

·         0.5% Estampilla Procultura 

·         2% Estampilla Pro-Personas Mayores 

·         0.5% Estampilla Universidad Pedagógica Nacional 
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·         5% Contribución Especial por contrato de Obra  

Este porcentaje se descontará sobre el valor bruto del contrato y de la respectiva adición (si la hubiere). 
  
Lo anterior de conformidad con la normatividad aplicable sobre la materia, siendo las anteriores descripciones 
una lista enunciativa, sin perjuicio de las que se puedan dar durante la ejecución del contrato.  

NOTA 1: El pago se realizará previa radicación del informe de pago según el formato establecido cumpliendo 
con los lineamientos especificados en las circulares emitidas en cada vigencia por la Secretaria con sus 
respectivos soportes y firmado por el interventor del contrato, además de la acreditación de que el contratista 
se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al Sistema Integral de Seguridad Social y las 
contribuciones parafiscales si a ello hubiere lugar, de conformidad con las disposiciones de ley.  

NOTA 2: El pago se hará por medio de la Tesorería de la SCRD y/o la Tesorería Distrital, en pesos 
colombianos, a través de abono en cuenta mediante transferencia electrónica a una cuenta corriente o de 
ahorros que el contratista haya reportado con los documentos exigidos para la contratación, a través de las 
entidades financieras afiliadas al sistema automático de pagos, previos los descuentos de ley.  

NOTA 3: La SCRD sólo adquiere obligaciones con el contratista y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará 
pagos a terceros.  

NOTA 4: El informe de actividades y el soporte o los soportes para acceder al pago deben ser diligenciados 
correctamente, hecho que verificará la interventoría del contrato y en caso contrario la referida deberá hacer la 
devolución al contratista en un término no mayor a dos (2) días, quien deberá subsanar lo requerido en un 
término igual a este.  En caso de que el informe sea devuelto por la Subdirección Administrativa y Financiera 
de la entidad, los términos para la subsanación comenzarán a correr desde el día que se haga efectiva dicha 
devolución.  En caso contrario deberá documentarse lo pertinente por el interventor y reportar de manera 
inmediata al ordenador del gasto, para que se realice el trámite correspondiente ante la Oficina Asesora 
Jurídica, para la citación a audiencia de declaratoria de incumplimiento o imposición de multas.  

PARÁGRAFO PRIMERO: De conformidad con lo establecido en la Resolución No SDH-000393 del 24 de 
octubre de 2016, por medio de la cual se establece el procedimiento para el funcionamiento de la Cuenta Única 
Distrital - CUD, mediante el cual se recaudará, administrará, invertirá, pagará, trasladará y/o dispondrá de los 
recursos correspondientes al Presupuesto Anual del Distrito Capital, la SCRD podrá efectuar giros con recursos 
propios a través de su Tesorería.  

Según la circular 11 del 2018 de la Dirección Distrital de Tesorería se elimina el uso de centavos en todas las 
operaciones y transacciones a cargo de la DDT denominada en moneda legal.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: El desembolso del pago pactado en el contrato, se realizará directamente al 
número de cuenta bancaria que para el efecto informó el contratista al momento de adjuntar la documentación 
requerida para la suscripción del mismo.  Lo anterior de conformidad con lo señalado en la Resolución No. 
SDH- 243 de 2016 y SHD-304 de 2017, emitidas por la Secretaría Distrital de Hacienda.  

PARÁGRAFO TERCERO: Para el último pago se requiere la certificación de paz y salvo y/o certificación 
cumplimiento del respectivo interventor del contrato. Este valor incluye todos los gastos en que deba incurrir el 
contratista. 

Según la circular 11 del 2018 de la Dirección Distrital de Tesorería se elimina el uso de centavos en todas las 
operaciones y transacciones a cargo de la DDT denominada en moneda legal. 
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○ 3.10 VISITA AL SITIO DE LA OBRA 

Con el propósito de que los Proponentes realicen las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para 
presentar su propuesta, sobre la base de un examen cuidadoso, de tal manera  que tengan en cuenta el cálculo 
de los aspectos económicos del proyecto, incluyendo los costos directos e indirectos que implique cumplir el 
Contrato, las obligaciones y asunción de riesgos que emanan del mismo, de acuerdo con su estimación y 
distribución, la Entidad establecerá en el Cronograma del Proceso de Contratación la fecha y hora para realizar 
la visita al sitio de la obra.  
 
No es necesario que quien asista sea el representante legal de la persona jurídica o la persona natural que 
presentará la oferta, por lo que se podrá delegar la asistencia a cualquier persona que sea ingeniero inscrito y 
con tarjeta o matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería que se relacione con el objeto 
contractual, o arquitecto con tarjeta o matrícula profesional, por medio de una autorización simple suscrita por 
alguno de aquellos, sin autenticaciones o presentaciones personales ante notario. El requisito de la tarjeta 
profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto - Ley 2106 de 2019. 
 
Cuando la oferta la presente un Proponente Plural, la visita puede realizarla cualquiera de los futuros 
integrantes. En estos casos tampoco es necesario que asista el representante legal de la persona jurídica o la 
persona natural integrante del Proponente Plural, por lo que podrá encomendar la asistencia a cualquier 
persona que tenga el título de ingeniero inscrito y con tarjeta o matrícula profesional en la respectiva rama de 
la ingeniería que se relacione con el objeto contractual, o arquitecto con tarjeta o matrícula profesional, por 
medio de una autorización simple suscrita por alguno de aquellos, sin autenticaciones o presentaciones 
personales ante notario. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el 
artículo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019. 
 
De la visita se levantará un acta donde se consignarán los nombres de las personas que participan por la 
Entidad y los Proponentes que asisten. Para identificar a los asistentes, la Entidad Estatal solicitará la delegue 
cédula de ciudadanía y la tarjeta profesional, en los casos que se requiera esta última, es decir, cuando se la 
asistencia a una persona que no sea el representante legal de la persona jurídica o cuando no asista la persona 
natural que presentará la oferta.  
 
La Entidad al momento de establecer la fecha y hora de la visita deberá considerar los siguientes aspectos:  

I. No es posible modificar la fecha de la visita al sitio de la obra, salvo por razones de fuerza mayor o 

caso fortuito. Cuando extraordinariamente se cambie, la decisión se adoptará con mínimo un día hábil 

de antelación a la fecha que se va a modificar, y la visita se reprogramará para una fecha mínimo 7 

días hábiles después de la programada inicialmente.  

II. La Entidad garantizará las condiciones de seguridad al momento de visitar la zona de acuerdo con 

las normas del Sistema de Gestión en la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, incluyendo los 

respectivos protocolos de bioseguridad. 

Los costos asociados a la visita los asume cada interesado en el Proceso de Contratación. 
 
3.11 INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El Contratista presentará a la Interventoría respectiva, dentro de los (5) cinco días hábiles siguientes a la orden 
de iniciación del Contrato de interventoría para su revisión y aprobación, los documentos que se relacionan a 
continuación, debidamente diligenciados de conformidad con el Pliego de Condiciones: 
1. Hojas de vida del personal profesional. 
2. Relación del equipo mínimo obligatorio. 
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3. Cronograma de estudios, diseños, suministro e instalación de los pabellones. 
5. Los demás que puedan exigirse en el Pliego de Condiciones. 
 
El Interventor revisará los documentos presentados por el Contratista en un término no mayor a [2] días 
calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del Interventor, el Contratista debe 
atenderlo en un plazo que no podrá pasar de [2] días calendario, so pena de incurrir en causal de incumplimiento 
del Contrato.  
 
Una vez se cumpla con lo exigido en el Pliego de Condiciones, el Interventor emitirá su concepto mediante 
comunicación dirigida al Contratista, con copia a la Entidad. 

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
En desarrollo del objeto, el contratista adquirirá para con La SCRD, las siguientes obligaciones: 
 
 
4.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 
señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en los estudios 
previos y pliego de condiciones vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 
1.Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al 
13.8 % de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, 
de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el 
último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se 
ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha 
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el 
porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el 
contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida 
diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal 
requerido para la ejecución del contrato. 
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas 

en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego 

de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto 

sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. El 

Contratista promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la salud pública de conformidad 
con la Ley Aplicable. 
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6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 

acordados con la Entidad.  
7. Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante la fase de 

selección en los plazos acordados con la Entidad.  
8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la 

oferta.  
11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 

los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato. 
12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental 

o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
13. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con la Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se 
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como 
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos 
o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 
subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, 
comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.  

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y ambientales 
que le correspondan de acuerdo con su labor. 

16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio 
de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del Contratista. 

17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de iniciación 
de procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista  

18. El Contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto elaborado conforme con las 
normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los tres días hábiles siguientes a la suscripción 
del contrato. 

19. Incorporar como mínimo el 50% del personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 
20. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de 

origen colombiano para el cumplimiento del contrato.   
21. Suscribir oportunamente el Acta de inicio y de liquidación del contrato de obra, conjuntamente con la 

interventoría del mismo. 
22. Legalizar y hacer los trámites concernientes para el perfeccionamiento del contrato, en la plataforma 

del SECOP II. 
23. Contribuir al cumplimiento oportuno de las metas de los proyectos de La SECRETARÍA DE CULTURA, 

RECREACIÓN Y DEPORTE que apliquen en el ejercicio de sus obligaciones contractuales. 
24. Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore en 

desarrollo del contrato, certificando que reposen en la dependencia correspondiente y haciendo entrega 
de los mismos a Gestión Documental de la Entidad para su archivo. 

25. Entregar a la interventoría del contrato designado por La Secretaria los documentos elaborados en 
cumplimiento de las obligaciones contractuales y archivos a su cargo, organizados, rotulados y 
almacenados, sin que ello implique exoneración de la responsabilidad a que haya lugar en caso de 
irregularidades. (Artículo 15 de la Ley 594 de 2000). 

26. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del 
contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la administración a terceros, en los términos del artículo 
52 de la Ley 80 de 1993. 
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27. Utilizar de manera racional los recursos energéticos e hídricos de las instalaciones donde ejecuta sus 

actividades, así como manejar adecuadamente los materiales, residuos sólidos (bolsa verde para 
residuos orgánicos, bolsa amarilla para residuos reciclables, bolsa azul para papel de reciclaje, bolsa 
roja residuos peligroso) y desechos que se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la 
ejecución del contrato. 

28. Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Distrito Capital expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá 
D.C., así como a todas las normas que en materia de ética y valores expedida por La  SECRETARÍA 
DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE. 

29. Guardar reserva con respecto de la información que llegase a conocer con ocasión de la ejecución del 
contrato, al igual que no compartir ningún tipo de información de la entidad con ningún propósito. 

30. Dar cumplimiento a la cláusula de confidencialidad, obligatoria en el proceso, debido al riesgo de fuga 
de información de la entidad a través de terceros. La información CONFIDENCIAL para La Secretaría 
en el desarrollo del contrato sería todo lo relacionado con los activos entendiéndose como activo 
cualquier cosa que tiene valor para la organización, de acuerdo con la definición de la norma NTC 
5411-1:2006 con la ejecución del contrato. Lo anterior se fundamenta en la norma ISO 27001 y su 
anexo A en el numeral 6.1.5. 

31. Acreditar mediante Certificación el pago de aportes parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación 
Familiar y Riesgos Laborales Art. 13 Ley 1562 de 2012) y de Aportes Patronales (Pago de aportes en 
Pensión y Salud al Sistema de Seguridad Social), expedida por el Revisor Fiscal de la empresa o el 
Representante Legal de la misma, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, de 
conformidad con la normatividad vigente que rige la materia. 

32. Asumir la responsabilidad total en el caso de accidentes de trabajo, invalidez o muerte de sus 
trabajadores.  La Secretaría NO tendrá ninguna relación laboral con este personal y en todo caso el 
contratista mantendrá indemne a la Secretaría por cualquier hecho o circunstancia de sus contratistas 
o subcontratistas. La secretaria tampoco será responsable de ninguna obligación que el contratista 
adquiera con terceros como parte del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluyendo 
responsabilidades contingentes. 

33. Durante la ejecución del contrato el (la) contratista debe prevenir, corregir y denunciar, ante las 
autoridades administrativas y/o las autoridades judiciales correspondientes, según sea el caso, la 
violencia, la discriminación, el abuso y el acoso sexual contra las mujeres y las demás violencias 
basadas en género.  

34. El (la) contratista deberá evitar los elementos de discriminación sexista del uso del lenguaje escrito, 
visual y audiovisual, y de la imagen, que perpetúen estereotipos de género y/o generen un ambiente 
sexual hostil. 

35. Cumplir con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el Código de Integridad del Servicio 
Público del Distrito (Decreto Distrital 118 de 2018), así como con la Ley 2016 de 2020 “Por la cual se 
adopta el Código de integridad del servicio público colombiano y se dictan otras disposiciones”, así 
como con los demás controles que la entidad estatal diseñe e implemente, con el fin de mitigar los 
riesgos de corrupción a los que se encuentra expuesta.  

36. Incentivar la compra de insumos y materiales a proveedores locales, cumpliendo con lo requerido para 
el perfecto desarrollo y ejecución del contrato, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Distrital 798 
de 2021. Incentivar la compra de insumos y materiales a proveedores locales, cumpliendo con lo 
requerido para el perfecto desarrollo y ejecución del contrato, de acuerdo con lo establecido en el 
Acuerdo Distrital 798 de 2021 “Bogota compra Bogota”. 

37. Cumplir con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015 adicionado por el 
artículo 3 del Decreto 1860 de 2021, so pena de las sanciones pactadas en el contrato por 
incumplimiento. Relacionado con la vinculación de población en pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
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constitucional. 

38. Cumplir con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 en materia de Seguridad y Salud Ocupacional 
con el Sistema de Gestión, los estándares mínimos establecidos por la Resolución 0312 de 2019, 
presentado la certificación de la ARL en cumplimiento al SG- SST y la Resolución 1409 de 2012 
Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

39. El contratista deberá contar con una oficina que permita dar lugar a las gestiones administrativas, 
financieras, técnicas y jurídicas previstas en el presente documento. 

40. Mantener vigentes las garantías exigidas por el tiempo establecido en el estudio previo, anexo técnico, 
pliego de condiciones y cualquier otro documento que forme parte integral del proceso, así como de 
las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo. Las garantías deberán ser actualizadas 
cada vez que se realice un modificatorio del contrato (Suspensión, reinicio, adición y/o prórroga), en un 
término no mayor a 3 días hábiles de la suscripción del mismo. 

41. Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso de que se interponga 
en contra de la SECRETARÍA alguna acción administrativa, policial o judicial, incluida información que 
resulte necesaria en caso de la solicitud de convocatoria del tribunal de arbitramento o requerimientos 
formulados por los organismos de control del Estado, que guarde relación con la celebración, ejecución 
o liquidación del contrato. 

42. Pagar a la Entidad, todas la sumas y costos que la misma deba asumir por razón de la acción que 
contra Ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del Contratista, de su personal, de los 
subcontratistas, proveedores, así como el personal al servicio de estos durante la ejecución del 
contrato. 

43. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause a la ENTIDAD por el incumplimiento del 
contrato. 

44. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el Interventor 
y el Supervisor del contrato de interventoría. 

 
4.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 
1. Ejecutar la etapa de estudios diseños cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas vigentes 

y propias del proyecto, y teniendo en cuenta los principios de economía, eficiencia, celeridad y calidad. 
2. Ejecutar la etapa de obra conforme a los estudios y diseños realizados, cumpliendo con las normas y 

especificaciones técnicas vigentes y propias del proyecto, y teniendo en cuenta los principios de 
economía, eficiencia, celeridad y calidad. 

3. Remitir al INTERVENTOR los documentos exigidos en las actividades iniciales dentro de los primeros 
cinco (5) días siguientes a la suscripción del acta de inicio de ejecución del contrato. 

4. Adquirir toda la información requerida para la ejecución del Contrato. 
5. Presentar un cronograma de estudios y diseños y obra dentro de los quince (15) días hábiles siguientes 

a la firma del acta de inicio, presentando una programación de las actividades a desarrollar, cualquier 
modificación al mismo deberá ser autorizada y aprobada por la interventoría y supervisión del contrato 
y deberá estar plenamente justificada. 

6. Realizar y entregar todos los permisos necesarios para la ejecución de la obra ante los entes de control 
7. El contratista deberá gestionar, ante la curaduría urbana correspondiente, el concepto de no 

requerimiento de licencia de construcción, radicando para ello los planos arquitectónicos y 
estructurales del pabellón expositivo. Esta obligación se fundamenta en el hecho de que la estructura 
proyectada es liviana, autoportable, modular y desmontable, y por tanto, de acuerdo con la Circular 
sobre Estructuras Livianas del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, puede estar exenta de 
licencia de construcción. En caso de que la curaduría determine que sí se requiere adelantar el trámite 
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de licencia, el contratista deberá asumir el proceso completo de gestión y obtención de dicha licencia, 
conforme a lo indicado en el anexo técnico del contrato. 

8. Entregar oportunamente al   INTERVENTOR, la información y soportes requeridos para la elaboración 
de informes semanales, mensuales y finales. 

9. Hacer la entrega del Pabellón Expositivo, con las condiciones de infraestructura necesarias para su 
funcionamiento y operación. 

10. Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, actas parciales, final de estudios, diseños obra 
y liquidación. 

11. Elaborar y obtener la aprobación por parte del INTERVENTOR del Informe de Actividades conforme a 
los requisitos y lineamientos establecidos en el Anexo Técnico y reportar las condiciones presentes al 
momento de su elaboración para el desarrollo del proyecto, así como anexar al informe los soportes 
necesarios. 

12. Brindar a La Secretaria el soporte técnico para los trámites de permisos ambientales en los casos que 
se requieran tramitar ante la Autoridad Ambiental competente. 

13. Mantener los frentes y equipos de trabajo que se indican en el estudio previo. 
14. El CONTRATISTA está obligado a informar a La secretaria y a la INTERVENTORÍA sobre situaciones 

relativas a las visitas de diagnóstico que puedan impedir el inicio de la Fase de Ejecución. 
15. Recibir las PQRS presentadas por los ciudadanos, entidades o cualquier interesado en todas las 

reuniones y punto de atención, con el objetivo de dar trámite a las mismas conforme a las directrices 
establecidas por La secretaria en su respectivo procedimiento de atención al ciudadano. 

16. Durante la ejecución del Contrato se deben garantizar canales de información, comunicación y atención 
para el ciudadano; al igual que el uso y distribución de todas las piezas de comunicación aprobadas 
por La secretaria. 

17. Contar y/o tramitar sin coste adicional a la entidad con todos los permisos y licencias que sean 
requeridas para la ejecución de la obra. 

18. Ejecutar los mantenimientos, adecuaciones y actividades objeto del contrato con todos los equipos, 
maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de las obra, 
tanto en calidad, cantidad, tiempo, bajo los precios y condiciones señalados en su propuesta ciñéndose 
a las normas técnicas nacionales. 

19. Realizar el replanteo de la obra, de tal forma que permita localizar adecuadamente el proyecto sobre 
el terreno, así como asegurar la permanencia de las referencias topográficas establecidas, su 
protección, traslado o reposición cuando sea necesario. 

20. Proponer para aprobación del INTERVENTOR las posibles soluciones a cualquier inconsistencia que 
encuentre durante la ejecución de la obra respecto a los diagnósticos realizados. 

21. Generar y entregar antes del inicio de las obras, durante su ejecución y al momento de su terminación, 
registros fotográficos y fílmicos que evidencien el progreso de la intervención realizada en cumplimiento 
del Contrato. El registro fotográfico y fílmico deberá realizarse de manera semanal e incluir un mínimo 
de tres (3) fotografías siempre desde el mismo punto. 

22. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto 
del contrato. 

23. Coordinar y participar en las reuniones de seguimiento y en las visitas incluido el transporte 
conjuntamente con el INTERVENTOR y sus especialistas, y proponer alternativas y demás acciones 
para el buen desarrollo del proyecto, así como suscribir las actas de seguimiento al Contrato. 

24. Elaborar, suscribir y presentar a la INTERVENTORÍA para su aprobación, las actas de recibo parcial 
de estudios diseños y obra, conforme con los lineamientos establecidos por la entidad. 

25. Suscribir junto con el INTERVENTOR el Acta de Recibo Final de Obra, conforme a los lineamientos 
establecidos por la entidad, una vez se hayan atendido las no conformidades encontradas. 

26. Entregar al INTERVENTOR los insumos necesarios para la elaboración del Informe final de 
interventoría de obra. 
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27. Permitir visitas a las obras, al interventor y supervisor del contrato de Interventoría o personal que sea 

autorizado. 
28. Disponer y mantener el personal técnico requerido para el desarrollo de la obra. 
29. Implementar la señalización y demarcación requerida, antes de iniciar cualquier tipo de actividad de 

manera permanente, considerando señales de prohibición y advertencia, tanto para las instalaciones 
temporales, como para los frentes de trabajo. 

30. Implementar la señalización adicional solicitada por la Interventoría y/o La Secretaria, de acuerdo con 
el avance y condiciones particulares de la obra. 

31. Realizar el transporte de los materiales y equipos, así como con sus despachos y entrega oportuna en 
el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido. 

32. Realizar todo lo requerido para la ejecución de la obra tales como estudios, diseño construcción del 
campamento de obra, cerramiento o aislamiento del área a intervenir, suministro de los servicios 
públicos provisionales para la ejecución del proyecto. 

33. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medias de seguridad, en donde se realice la obra, 
previniendo siempre que personas externas no pertenecientes al proyecto ingresen al sitio de los 
trabajos. 

34. Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal 
profesional ofrecido. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuesto, 
deberá hacerlo con otro, de un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo 
profesional estará sujeta a la aprobación de la interventoría y del supervisor del contrato de 
interventoría. 

35. Remitir al INTERVENTOR los documentos de vinculación del personal aprobado (afiliaciones al 
Sistema General de Seguridad Social Integral, contratos, entre otros) dentro de los cinco (5) días 
calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio En el evento que haya modificaciones del 
personal aprobado durante la ejecución del contrato, el CONTRATISTA deberá remitir al 
INTERVENTOR dentro de los dos (2) días calendario siguientes a su aprobación los documentos que 
acrediten los cambios efectuados. 

36. Cumplir con el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que 
ocupe en la ejecución de la obra, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando 
claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con La secretaria. 

37. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los 
subcontratistas contra La secretaria. 

38. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza, libre 
de escombros. 

39. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución 
del contrato. 

40. Implementar los compromisos ambientales, de seguridad y de salud ocupacional según los 
procedimientos de la entidad y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) del Contrato, 
según los requerimientos contractuales y demás normas, manteniéndolo actualizado durante la 
ejecución del Contrato y de acuerdo con la dinámica constructiva del proyecto. 

41. Cumplir con los procedimientos, formatos y registros requeridos para la ejecución de las actividades de 
SGA, especificadas en las listas de chequeo contenidas en el Apéndice Ambiental y de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. Los formatos requeridos deberán corresponder a los suministrados por la 
INTERVENTORÍA al inicio de ejecución del presente Contrato, cumpliendo de manera obligatoria a 
practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no 
poner en peligro las personas ni las cosas ni el medio ambiente, respondiendo por los perjuicios que 
se causen, esto aplica tanto para el Contratista, a sus subcontratistas y proveedores. 

42. Tomar las medidas preventivas y correctivas en los procedimientos y/o programas constructivos para 
dar cumplimiento efectivo a las obligaciones establecidas en el Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SGSST). 
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43. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato, cumpliendo las leyes y los 

reglamentos del Ministerio de Salud y Protección Social, relativos a Salud Ocupacional y Seguridad 
Industrial, cumpliendo con la entrega de EPP para obreros y todo el personal que interviene en cada 
una de las actividades, garantizando su buen uso; Manipulación de equipos, herramientas, 
combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto con el fin de evitar accidentes 
y áreas insalubres; estos elementos de seguridad industrial deben acogerse a las normas vigentes. 

44. Mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente identificado con carné y chaleco o 
prenda de vestir, para su inmediato reconocimiento, de conformidad con los distintivos, logotipos, 
insignias, etc., debidamente marcados con la imagen institucional de La Secretaria. 

45. Informar al INTERVENTOR de todos los eventos ambientales, de seguridad y salud en el trabajo que 
ocurran durante el desarrollo del Contrato. 

46. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en los Apéndices Técnicos, en el 
Anexo Técnico y demás documentos. 

47. Entregar a gestores autorizados los residuos sólidos generados y enviar copia del manifiesto de 
recolección, transporte y certificado de disposición final o aprovechamiento. 

48. Presentar el plan de gestión de RCD en obra, teniendo en cuenta la Guía de Manejo Ambiental para el 
sector de la construcción. 

49. Llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución 
de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, que permita la 
comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de 
ejecución e inversión aprobado. Debe firmarse por el director de obra y del director de la Interventoría 
y adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso adicional a esta bitácora, los representantes de La 
secretaria. 

50. Suministrar e instalar la valla de información correspondiente, la cual deberá instalarse dentro de los 
diez (10) días siguientes a la orden de inicio proferida por el Interventor e La secretaria. 

51. Retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo 
estado de inicio o en mejores condiciones. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas 
las zonas que le fueron suministradas por La secretaria. 

52. Vincular y mantener un mínimo de mujeres para la ejecución del contrato, garantizando que la 
vinculación se realizará con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 332 de 2021, articulo N. 3: “VINCULACIÓN DE MUJERES 
EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO 

53. Anexar los soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 
2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015 adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021, que 
garanticen la contratación de por lo menos el 5% del personal destinado para la prestación del servicio 
objeto del contrato, el cual podrá pertenecer a población en pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, y sujetos de especial protección 
constitucional, condición que será verificada por el interventor del contrato, so pena de las sanciones 
pactadas en el contrato por incumplimiento. En ausencia de una condición de acreditación especial no 
prevista en la normativa vigente, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la 
gravedad de juramento señalará las personas vinculadas a su nómina, y el número de identificación y 
nombre de las personas que pertenecen a los grupos poblacionales en mención, adjuntando los 
contratos y comprobantes de pago o descuentos de seguridad social de acuerdo con la normatividad 
vigente, respectivos 

54. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato 
 

 
4.3 OBLIGACIONES GENERALES DE LA SECRETARIA 
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
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2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de 

selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato. 
3. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de sostenibilidad técnico ambiental 

ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
Contrato. 

4. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del 
Contrato. 

5. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del contrato. 
6. Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato, y el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
7. Verificar y dejar constancia a través del supervisor del contrato, mediante la certificación expedida por 

el Revisor Fiscal o por el Representante Legal, según el caso, del cumplimiento de las obligaciones del 
contratista frente a los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. 

 
 
5. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA QUE SOPORTA LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

En primera medida se tiene en cuenta lo siguiente para la tabla de cuantías para la contratación de la 
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte: 

 

En este orden de ideas el presente proceso de selección, se adelantará mediante la modalidad de Licitación 
Pública, teniendo en cuenta la naturaleza del servicio a contratar y la cuantía del proceso, el cual se sujetará 
a la Constitución Política, al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenido en las 
Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, lo 
dispuesto en lo que compete a la Licitación Pública de este tipo de contrato, Ley 1882 de 2018, la Ley 2022 
del 2020 “Por la cual modifica el artículo 4 de la ley 1882 de 2018 y se dictan otras disposiciones” así como 
las Resoluciones 219 del 2021 “Por la cual se adoptan los documentos tipo complementarios para los 
procesos de licitación de obra pública de infraestructura social relacionados con el sector cultura, recreación 
y deporte” y 454 del 2021 “Por la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de licitación de obra 
pública de infraestructura social” emitidas por Colombia Compra Eficiente y las demás disposiciones que las 
y los modifiquen y/o complementen. 

Lo anterior en razón a que por regla general los procesos de escogencia del contratista deben adelantarse a 
través de la modalidad de selección de Licitación Pública y como excepción se adoptan las demás modalidades 
de selección cuando el objeto, tipo de contrato o valor se adecuan a los presupuestos legales que 
taxativamente se enuncian en las modalidades de selección de concurso de méritos, selección abreviada, 
contratación directa y mínima cuantía.  
 
De igual manera aplicará para el presente proceso la normativa vigente expedida por el Gobierno Nacional y 
Distrital en cuanto a: Acuerdo Distrital 798 de 2021  “Por medio del cual se implementa la estrategia de compras 
locales “Bogotá compra Bogotá”, Decreto 332 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá “Por medio del cual se 
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establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito 
Capital”, Decreto 680 de 2021 “Por el cual se modifica parcialmente el artículo 2.2.1.1.1.3.1. y se adiciona el 
artículo 2.2.1.2.4.2.9. al Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 
Nacional, en relación con la regla de origen de servicios en el Sistema de Compra Pública”, Decreto 1860 de 
2021 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 Y 35 de la Ley 2069 
de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones”, y las demás normas 
que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
NOTA 1: En lo que no se encuentra particularmente regulado, se aplicarán las normas comerciales y civiles 
vigentes. El presente proceso de escogencia del contratista se adelantará bajo la modalidad de selección de 
Licitación Pública, consagrada en el numeral 1 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, normatividad reglamentada 
por el Decreto 1082 de 2015. 

Teniendo en cuenta que el objeto, tipo de contrato y el valor del mismo se encuadran dentro de las causales 
de la regla general, debe adelantarse el presente proceso bajo la modalidad de Licitación Pública. 

 
6. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
La SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE en cumplimiento de lo establecido por el Artículo 
2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 y conforme a la guía para la elaboración de estudios del sector – G-
EES-02, establecida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, y 
actualizada el día 03 de mayo de 2017, en el Portal Único de Contratación-SECOP II, cuyo sitio web es 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii, elaboró el estudio del sector del presente proceso de 
selección, con el fin de establecer una consulta de precios en el mercado y conocer las características 
principales del sector objeto del presente proceso de selección, que permita analizar la viabilidad de la 
contratación en circunstancias similares y ventajosas para la entidad. 

 
VER ANEXO ANÁLISIS DEL SECTOR el cual hace parte del presente estudio previo. 
 
7. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 

Los interesados podrán participar como Proponentes bajo las condiciones establecidas en el pliego de 
condiciones.  

AVAL DE LA OFERTA 

El Proponente presentará el Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta, el cual debe estar firmado por la 
persona natural o por el representante legal del Proponente individual o Plural, o por el apoderado.  
 
La persona natural (Proponente individual o integrante de un Proponente Plural) que pretenda participar en el 
presente proceso, debe acreditar que posee título como arquitecto o ingeniero civil en la respectiva rama de la 
ingeniería, para lo cual adjuntará copia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia de la matrícula 
profesional expedida por la autoridad competente, vigente a la fecha de cierre de este procedimiento de 
selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del 
Decreto-Ley 2106 de 2019. 
 
En todo caso, de acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el Proponente –persona natural– es 
arquitecto, o el representante legal o el apoderado del proponente individual persona jurídica o el representante 



 

 

SECRETARIA DE CULTURA RECREACIÓN Y 
DEPORTE 

 

 

ESTUDIO PREVIO  
LICITACIÓN PÚBLICA – INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL – SECTOR CULTURA 

 

Página: 26 de 60 

 
legal o apoderado de la estructura plural, no posee título de ingeniero en la respectiva rama de la ingeniería, la 
oferta tendrá que ser avalada por un ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia 
del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el Copnia, en la respectiva rama de la 
ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este procedimiento de selección. El requisito de 
la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019.  
El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato 1 – Carta 
de presentación de la oferta, cuando el Proponente deba presentarlo. 
 
La carta de presentación debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el proponente 
conoce y acepta las obligaciones del Anexo 3 – Pacto de Transparencia y, por lo tanto, no será necesaria la 
entrega de este documento al momento de presentar la oferta. 
  
El Proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con la 
información solicitada.  
 
7.2 CAPACIDAD JURÍDICA 
 
Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y 
cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones: 
 
Individualmente como: a) persona natural nacional o extranjera, b) persona jurídica nacional o extranjera. 
 
Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas en el artículo 
7 de la Ley 80 de 1993.  
 
Los Proponentes deben: 
 
Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
 
Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del Contrato. 
No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o 
prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la ley, incluyendo la causal establecida en el numeral 
1.14 del Pliego de Condiciones. 
 
No estar reportados en el último boletín de responsables fiscales vigentes publicado por la Contraloría General 
de la República. Esta disposición aplica para el Proponente e integrantes de un Proponente Plural con domicilio 
en Colombia. Tratándose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar 
que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones 
vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 
 
La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al igual 
que los antecedentes fiscales acorde con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, los antecedentes disciplinarios 
conforme con el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio 
de Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 
– Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana–. 
 

7.2.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o integrantes de los Proponentes Plurales 
se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 



 

 

SECRETARIA DE CULTURA RECREACIÓN Y 
DEPORTE 

 

 

ESTUDIO PREVIO  
LICITACIÓN PÚBLICA – INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL – SECTOR CULTURA 

 

Página: 27 de 60 

 
 

7.2.2. PERSONAS NATURALES  
 
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  
 
Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente. 
Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 
 
7.2.3. PERSONAS JURÍDICAS 
 
Deben presentar los siguientes documentos:  
 
Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
 
Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad competente, 
en el que se verificará: 
 
Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del 
Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia 
para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación legal la originalmente fijada 
en el Pliego de Condiciones. 
 
Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso de Contratación.  
Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a la del plazo 
del contrato y un año más. 
 
Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, 
deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por el órgano social competente 
respectivo para cada caso.  
 
El nombramiento del revisor fiscal en caso de que deba contar con uno. 
 
Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en Colombia (contratos de obra o 
servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 
del Código de Comercio. 
 
Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es abierta o 
cerrada. 
 
Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 
 
En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia 
no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última.  
 
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal debidamente constituida en 
Colombia, deberá acreditar la existencia de la Sucursal y la capacidad jurídica de su representante o apoderado, 
mediante la presentación del certificado del Registro Único de Proponentes (RUP) y el certificado de existencia 
y representación legal con fecha de expedición máximo de 30 días calendario antes de la fecha de cierre de 
este procedimiento de selección por la Cámara de Comercio. Cuando el representante legal de la Sucursal 
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tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano social 
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización 
suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad 
jurídica para presentar la oferta 
 
Persona jurídica extranjera sin Sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acredite la existencia y 
representación legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo establecido en el Pliego de  
 
Condiciones, en el que debe constar, como mínimo, los siguientes aspectos: 
 
Nombre o razón social completa. 
 
Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica. 
 
Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso de Contratación. 
Facultades del representante legal o de la persona designada para comprometer a la persona jurídica, en la 
que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre 
de la misma o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano social competente para cada 
caso.  
 
Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
 
Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 
Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.   
 
Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  
 
Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y 
representación legal, el Proponente o integrante extranjero del Proponente Plural deberá presentar una 
declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en la 
que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en este numeral; ii) la información 
requerida en el presente literal, y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona 
que efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, 
si las hay. 
 
Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 
 
Acto de creación de la Entidad Estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de 
existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de 
cierre del proceso de selección) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, 
órganos de dirección o régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal. 
 
NOTA: En el último evento indicado en el párrafo anterior, relacionado con las personas jurídicas no obligadas 
a aportar el certificado de existencia y representación legal, deberán aportar un documento equivalente que 
acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la 
Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:   
 
Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia que no sea mayor a treinta (30) 
días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  
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Que el objeto incluya las actividades principales objeto del proceso.  
 
La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más. 
 
Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecución del Contrato será el indicado en el numeral “1.1 
Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  
 
Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar 
autorización suficiente del órgano competente para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o de la 
Entidad.  
 
La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la  
 
Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.  
 
El nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté obligado a tenerlo. 
 
PROPONENTES PLURALES 
 
El documento de conformación de proponentes plurales debe:  
 
Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo en Unión Temporal o en Consorcio. En este 
documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el Proponente Plural. En caso de que no 
exista precisión sobre el tipo de asociación se solicitará aclaración. Los Proponentes deben incluir como mínimo 
la información requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) 
(Formato 2B – Uniones Temporales). Los Proponentes podrán incorporar información adicional que no 
contradiga lo dispuesto en los Documentos del Proceso de Contratación. 
 
Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de considerarlo conveniente, 
cuya designación deberá quedar definida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A 
– Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), de las personas naturales y/o jurídicas asociadas. Estos 
tendrán facultades suficientes para la representación sin limitaciones de los integrantes, en todos los aspectos 
que se requieran para presentar la oferta, suscribir y ejecutar el contrato, así como la facultad para firmar el 
acta de terminación y liquidación. 
 
Aportar copia del documento de identificación del representante principal y suplente del Proponente Plural, en 
caso de que se haya nombrado este último. 
 
Acreditar que la vigencia del Proponente Plural no sea inferior a la del plazo del Contrato y un año adicional. 
Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de 
Contratación.  
 
El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada uno de sus 
integrantes. La sumatoria de este porcentaje no podrá ser diferente al 100 %.  
 
En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el consentimiento previo de 
la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible modificar los porcentajes de los integrantes 
del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Cualquier modificación en 
los porcentajes de los integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto. 
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Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Plural y en el caso del integrante 
persona jurídica, por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado de cualquiera de los 
anteriores. 
 
7.2.4. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES PERSONAS 
JURÍDICAS 
 
El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales 
suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la 
gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus 
empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación 
familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional 
de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar.  
 
La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos 
requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite.  
 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 
debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales.  
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o Sucursal en Colombia, las 
cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 
PERSONAS NATURALES 
 
El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y 
pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente 
planilla, pero no será obligatoria la presentación de este último.  
 
Los certificados de afiliación deben presentarse con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores al cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la 
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez o se pensione por invalidez o 
anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud.  
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales 
deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 
PROPONENTES PLURALES 
 
Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los 
numerales anteriores. 
 
7.2.5. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la 
declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social integral y aportes legales cuando a ello 
haya lugar.  
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En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses 
anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de 
aportes legales y seguridad social integral, debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo 
la gravedad de juramento. 
 
7.2.6. ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 
 
El Contratista debe acreditar, para que se le realice cada pago del Contrato, que se encuentra al día en los 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y 
cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 

 
NOTA: Se regirá conforme se describe en el pliego de condiciones y documentos base.  

○ 7.3. EXPERIENCIA 

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada en el RUP para 
aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos los 
Proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el 
numeral 3.5.5 del documento base cuando se requiera la verificación de información del Proponente adicional 
a la contenida en el RUP. 
 
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.6.1.5 del Decreto 1082 de 2015 y teniendo en cuenta el 

objeto del contrato que se celebrará como resultado del presente proceso de selección, el proponente deberá 

acreditar experiencia tanto en estudios y diseños como en ejecución de obra, de acuerdo a las actividades 

solicitadas en la Matriz 1 – Experiencia. 

 
La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Único 
de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 
 
Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares o con 
Entidades Estatales.  
 

● Área para construir/intervenir: 1000 m2 

Esta área se estima en base al estimativo realizado por parte del área de infraestructura considerando el mínimo 

en experiencia que se debe tener para realizar las actividades requeridas. 

 

Adicionalmente en el Anexo 1 – Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas con las obras 
a realizar y los aspectos técnicos particulares.  

7.5.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA 
EXIGIDA 

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica requerida en la 
actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de 
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experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de los bienes y servicios ajenos a la obra pública de 
infraestructura social. 

Respecto a la combinación de experiencia se aplican dos matrices de experiencia con diferentes 
especialidades, es decir, matriz de experiencia para consultoría y matriz de experiencia para obra, cumpliendo 
las siguientes condiciones: 

● Compatibilidad con el objeto contractual: La combinación de experiencia está sujeta y alineada con 
los alcances del contrato y con la exigencia de la actividad principal y secundaria. 

● Definición en los pliegos de condiciones: Los pliegos de condiciones permiten la combinación de 
experiencia por actividades complementarias (ej., experiencia en estudios y diseños + experiencia en 
construcción), se puede acreditar mediante matrices diferenciadas. 

● Normativa aplicable: En procesos licitatorios de infraestructura social, la posibilidad de aplicar 
diferentes matrices de experiencia está involucrada en la forma en que se estructuró los requisitos 
habilitantes y los factores de evaluación. 

 

A. Que hayan contenido la ejecución de:  

PARA CONSTRUCCIÓN 

 

ACTIVIDAD PRINCIPAL 

1.1. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
Y/O AMPLIACIÓN 

Y/O 
RECONSTRUCCIÓN 

DE 
INFRAESTRUCTURA 

CULTURAL 

GENERAL 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICACIONES 

ESPECÍFICA 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 
experiencia general deben contemplar un área intervenida o 

construida igual o superior al (F%) del total de metros cuadrados del 
proceso de selección, el cual corresponde a 1000m2 

 
Nota: Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia 

general debe contemplar actividades de estructuras metálicas 
 

 

 % DE 
DIMENSIONAMIENTO 

(Según la magnitud 
requerida en el proceso de 

contratación) 

Valor de F% 

50% 
 

Nota: 1000m2 x 50%= 500m2 

 
 
Nota: Tanto para estudios, diseños suministro e instalación se tendrá en cuenta la Resolución 365 de 2023 de 
la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, que adopta los anexos técnicos al Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT) Decreto 555 de 2021, define la Infraestructura Cultural como aquellos espacios 
“destinados al desarrollo de actividades y prácticas culturales, a la custodia, transmisión y difusión de 
conocimientos y fomento de la cultura y el arte, tales como la danza, el teatro, la música, la pintura, la escultura, 
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incluyendo los de propagación cultural y científica (museos, centros culturales y artísticos, salas de exhibición, 
galerías, teatros, auditorios, planetarios, archivos generales científicos y artísticos, casas de la cultura, entre 
otros) y los de información y memoria: bibliotecas, hemerotecas, cinematecas, centros de documentación, entre 
otros”. Esta definición establece los lineamientos para garantizar que estos espacios cuenten con las 
condiciones adecuadas para la promoción y el acceso a la cultura en la ciudad. 
 
PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS  
 
ACTIVIDAD SECUNDARIA 
 
 

ACTIVIDAD PRINCIPAL 

1.1 CONSULTORÍA 
A PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
Y/O AMPLIACIÓN 

Y/O 
RECONSTRUCCIÓN 

DE 
INFRAESTRUCTURA 

CULTURAL 
 

GENERAL 

PROYECTOS DE CONSULTORÍA PARA: CONSTRUCCIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES 

 
Nota: El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y 

máximo cinco (5), contratos válidos aportados que como experiencia general 
corresponda como mínimo al 40% del Presupuesto Oficial 

ESPECÍFICA 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 
experiencia general debe acreditar la consultoría para la intervención 
de estructuras metálicas   

 

 
Nota 1: Dado que no se cuenta con una matriz de experiencia para proyectos de consultoría específicos para 
el sector cultura, la experiencia respecto a la etapa I estudios y diseños, se elaboró conforme al artículo 4 
parágrafo 3 de la Resolución 219 de 2021 por lo cual se entiende por experiencia adicional aquella que no está 
definida en la matriz de experiencia de infraestructura social aplicable, pero que la entidad estatal considera 
necesaria para garantizar la idoneidad del contratista para la ejecución del proyecto, puesto que está 
relacionada con el objeto a ejecutar. 
 

● Los proponentes deberán aportar experiencia tanto en estudios y diseños como en obra de acuerdo 
con las condiciones de experiencia establecidas en el pliego de condiciones 

● Para el caso de experiencias combinadas un Proponente podrá acreditar experiencia en una o más 
actividades con un contrato o con contratos distintos.  

 
Nota 1: Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.18 adicionado al Decreto 1082 de 2015, por el 
artículo 3 del Decreto 1860 de 2021, con el objetivo de incentivar la participación de MYPIMES, estas podrán 
acreditar la experiencia mínima del proponente con una (1) certificación de contratos adicional al máximo 
exigido. 
 
Nota 2: Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.15 adicionado al Decreto 1082 de 2015 por el 
artículo 3 del Decreto 1860 de 2021, con el objetivo de incentivar los emprendimientos y empresas de mujeres; 
para el efecto, las empresas y emprendimiento de mujeres podrán acreditar la experiencia mínima del 
proponente con una (1) certificación de contratos adicional al máximo exigido. 
 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. 

Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados en 
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el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus 

integrantes. 

 

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en los 

términos del numeral 1.6. del pliego de condiciones, en caso de que el oferente no subsane se tendrán 

en cuenta para la evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad 

verificará la acreditación de los requisitos de experiencia general y específica solicitados para la 

actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención a las 

combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes y servicios 

adicionales a la obra pública de infraestructura de social, en caso de que aplique. 

 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de 

mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) contratos 

aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de 

emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se 

valdrán como máximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor. 

 

El Formato 3 – La experiencia deberá aportarse diligenciado en formato Excel de forma ordenada, 

primero contratos de obra y segundo contratos etapa de estudios y diseños. 

 
 

C. Para construcción el proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo 
cinco (5) contratos, los cuáles serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.7 del Pliego 
de Condiciones, así como el contenido establecido en la matriz de experiencia aplicable al proyecto de 
infraestructura social.   

 
RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 

 
La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera: 

 

Número de contratos con los 

cuales el Proponente cumple 

la experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 

(como % del Presupuesto Oficial de obra 

expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75 % 

De 3 hasta 4 120 % 

Hasta 5 150 % 
Tabla numeral 3.5.7 

 
 
 

 
 
Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido 
a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y 
empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) contratos -dependiendo si 
acredita una o ambas condiciones-, se tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta 
por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial. 
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La verificación se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en 
SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones. 
 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados 
(incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar 
establecido en la tabla anterior. 
 
En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface 
el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificara la propuesta como no 
hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados en la sección 1.6 del pliego de 
condiciones. 
 
El Proponente persona natural o jurídica que pruebe la calidad de Mipyme o de emprendimiento y 
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 
de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia 
solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis 
(6) contratos. 
 
En caso de que el Proponente persona natural o jurídica pruebe la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podrá 
demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente 
previstos, para un máximo de siete (7). 
 
Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una participación 
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y pruebe la calidad 
de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 
de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia 
solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis 
(6) contratos. 
 
En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una participación 
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unión temporal y pruebe la calidad de 
Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera 
conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los 
cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) contratos. En todo caso no será posible 
aportar más de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural 
también cumplan las condiciones previamente definidas. 
 
Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único 
de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Por su 
parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres, se realizará mediante el 
diligenciamiento del Formato 13 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual 
deberá aportarse con la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 
2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  
 
Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica requerida 
en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención a las 
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combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de los bienes y servicios 
ajenos a la obra pública de infraestructura social.  

 
D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Esta fecha 

corresponde al momento de terminación de la ejecución del Contrato, por lo que no necesariamente 
coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación o acta final, salvo que de los documentos 
del numeral 3.5.5 del pliego de condiciones se derive tal información.   

E. Los contratos aportados como experiencia válida y que correspondan a edificaciones debieron iniciar 
su ejecución luego de la expedición del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente 
(NSR-98), esto es, después del 9 de enero de 1998.  

F. Únicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones podrá haber 
iniciado ejecución antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidió la NSR-98. 

G. Si el Proponente relaciona un (1) único contrato para acreditar la experiencia solicitada, este deberá 
haber iniciado ejecución luego del 15 de julio de 2010, fecha en la cual entró en vigencia la NSR-10, y 
haya terminado su ejecución antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección.  

H. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad a la expedición de la NSR-10, el cual debió haberse ejecutado y terminado 
antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación.  

I. Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicarán para los contratos ejecutados fuera del territorio 
colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en dichos literales. En todo caso, el 
proyecto de infraestructura social que se pretende ejecutar deberá cumplir con los estándares y 
normativa establecida para Colombia. 

J. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) años 
de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de 
conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 
de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor 
fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. 
La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las 
sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará 
esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 
De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado 
por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes, y se acrediten 
contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquellas, los mismos solo podrán ser 
acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por uno de esos integrantes, de manera 
que el Proponente Plural solo podrá acreditar una misma experiencia una sola vez. 

K. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante alguno, o algunos, de los 
documentos establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en el numeral 3.5.5. 

L. No será válida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada con la 
ejecución de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes:  
 

- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo).  

- Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso de Contratación implique el mantenimiento 

de vías de circulación internas.  

- Obras hidráulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de 

tratamiento). 

- Obras de urbanismo y paisajismo, salvo que el proceso de selección implique el mantenimiento 

de zonas verdes y/o paisajismo al interior de un predio cuya destinación es en una edificación 

de infraestructura social (tales como instituciones educativas, hospitales, planetarios, 

auditorios, entre otros).   
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Nota: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a contratar que correspondan 
a la intervención de edificaciones verticales únicamente.  
 

7.5.3 CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS 
DE LAS NACIONES UNIDAS” 
 
Conforme a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, los servicios a adquirir por la SCRD se 
enmarcan en la siguiente clasificación UNSPSC: 
 

Para estudios y diseños 

 

Clasificación UNSPSC Descripción 

81101500 Ingeniería Civil y Arquitectura 

80111617 Servicios temporales de arquitectura 

80111614 Servicios temporales de ingeniería 

81151700 Servicios Arqueológicos 

 

Para suministro e instalación  

 

Clasificación UNSPSC Descripción 

72151500 Servicios de sistemas eléctricos 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

73151503 Servicio de fabricación y diseños originales 

 

○ 7.4 CAPACIDAD FINANCIERA 

Se regirá ́ conforme se describe en el pliego de condiciones y al estudio de sector documentos que hacen 
parte de este estudio previo.  

7.4.1 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

Se regirá ́ conforme se describe en el pliego de condiciones y al estudio de sector documentos que hacen 
parte de este estudio previo.  

7.4.2 CAPACIDAD RESIDUAL  

Se regirá ́ conforme se describe en el pliego de condiciones y al estudio de sector documentos que hacen 
parte de este estudio previo.  

7.4.3 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL  
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Se regirá ́ conforme se describe en el pliego de condiciones y al estudio de sector documentos que hacen 
parte de este estudio previo.  

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 
puntajes: 

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 59,5 

Factor de calidad 10 

Factor de sostenibilidad técnico 

ambiental agregado 
9 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con 

discapacidad 
1 

Emprendimientos y empresas de 

mujeres 
0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 

a) 8.1 OFERTA ECONÓMICA  

La forma de pago es por productos entregados en etapa de estudios y diseños y Precios Unitarios. 

Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de 
la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre 2 y firmada. 

El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos 
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del proceso, los riesgos y la 
administración de estos. 

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos 
mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones contemplados por las autoridades. 

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener en cuenta 
que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los Documentos del Proceso y que en 
sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con las 
obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 

El desglose de los análisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es únicamente de referencia, 
constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentación 
de estos análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la Entidad, es deber de los 
Proponentes hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 
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– Cronograma para allegar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones para que la Entidad los pueda 
estudiar. 

A.I.U. 

El Proponente debe calcular un A.I.U. que contenga todos los costos en los que incurre el proponente, futuro 
contratista, para ejecutar y cumplir el contrato. 

El A.I.U. debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta económica. 
La Entidad no podrá exigir al Proponente el desglose del AIU o componentes internos de la administración (A) 
en la propuesta económica, sino solo la discriminación de su valor en porcentaje (%). Para el Proponente que 
resulte adjudicatario se podrá solicitar el desglose del A.I.U. ofertado. 

Cuando el Proponente exprese el A.I.U. en porcentaje (%) y en Pesos, prevalece el valor expresado en 
porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total 
del A.I.U establecido en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente 
puede configurar libremente el porcentaje individual de la “A”, de la “I”y de la “U”, siempre que la sumatoria de 
ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario de Presupuesto Oficial. 

Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del Proceso 
de Contratación en la oportunidad establecida en el del Pliego de Condiciones. 

CORRECCIONES ARITMÉTICAS 

La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por: 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja 
de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. 

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta 
económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) 
se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior 
a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero. 

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad con el proceso 
del numeral “DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA” 

PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para 
garantizar una correcta ejecución del Contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de 
planeación y particularmente en el estudio del sector, la Entidad aplicara el proceso descrito en el artículo 
2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el 
manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un 
criterio metodológico. 
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DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

La Entidad seleccionara el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las siguientes 
alternativas: 

 

Concepto Método 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor valor 

 
Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio 
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio 
web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819. 
 
El día de la audiencia de adjudicación, la Entidad iniciará respondiendo y resolviendo las observaciones 
presentadas al informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6 del Pliego de Condiciones. Acto 
seguido, la Entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas económicas y definirá el método de 
ponderación de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija al día hábil siguiente; sin embargo, la Entidad 
debe finalizar la apertura de los sobres económicos hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad con lo anterior, 
la Entidad no deberá abrir los sobres económicos teniendo conocimiento de la TRM que regirá al día hábil 
siguiente. En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la 
Entidad podrá optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente, de manera que 
inicie y finalice la apertura de los sobres antes de las 3:00 pm del día respectivo.  
 
En el evento que la Entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendrá como método de 
ponderación el que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente se realice la apertura del segundo 
sobre.  
En cualquiera de los supuestos señalados, la Entidad debe iniciar y agotar la apertura de los sobres económicos 
y la definición del método de ponderación en un mismo día hasta antes de las 3:00 pm. Igualmente, el método 
definido el día de la apertura del sobre económico seguirá rigiendo aun cuando la Entidad deba suspender la 
audiencia.  
Para mayor claridad, y siendo esta la regla prevalente de acuerdo con lo indicado, la TRM que la Entidad 
utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el día hábil siguiente del día en que 
efectivamente se realice la apertura del segundo sobre. Esto es, la que la Superintendencia Financiera publique 
en horas de la tarde el día de la apertura del segundo sobre. Por ejemplo, si la audiencia de adjudicación se 
realiza el 10 de febrero de 2020 y ese mismo día se abre el segundo sobre, la TRM que se usará para determinar 
el método de evaluación será la del 11 de febrero de 2020, que se publica en la tarde del 10 de febrero de 
2020.  
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 

Rango 

(inclusive) 

Númer

o 
Método 

De 0.00 a 0.24 1 
Mediana con valor 

absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 
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Rango 

(inclusive) 

Númer

o 
Método 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 

 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las 
fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta 
económica. 
 
A. Mediana con valor absoluto 

 
La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa se 
entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la 
aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordenará los valores de las propuestas hábiles de manera 
descendente. Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de 
valores es par, la mediana será el promedio de los dos valores centrales. 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 
Donde: 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

 
Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a 

la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la 

siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = ൤൜1 − ฬ
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖

𝑀𝑒
ฬൠ ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜൨ 

Donde: 
• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la 

propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, 

se utilizará la siguiente fórmula 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = ൤൜1 − ฬ
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖

𝑉𝑀𝑒

ฬൠ ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜൨ 

Donde: 
• 𝑉𝑀𝑒: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
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B. Media Geométrica 

 
Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor de 
calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 

𝑀𝐺 = ඥ𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ … ∗ 𝑉𝑛
𝑛  

Donde:  
• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

 
Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el máximo puntaje al 
valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica 
calculada para el factor correspondiente. 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ ൬1 − ቀ
ȁ𝑀𝐺−𝑉𝑖ȁ

𝑀𝐺
ቁ൰. 

C. Media Aritmética Baja 

 
Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple de las 
ofertas hábiles para calificación económica. 

𝑋𝐵 =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋)

2
 

Donde: 
• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• 𝑋: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• 𝑋𝐵: Es la media aritmética baja. 

 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = ൞𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ ቌ1 − ቆ
𝑋𝐵 − 𝑉𝑖

𝑋𝐵
ቇቍ  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵       𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜

∗ ൮1 − ቌ
ቚ 𝑋𝐵 − 𝑉𝑖 ቚ

𝑋𝐵
ቍ൲  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵 ൢ 

Donde: 

• 𝑋𝐵: Es la media aritmética baja. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
D. Menor Valor 

 
La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de menor 
valor. 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 
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Donde: 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

Donde: 
• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

 

b) 8.2 FACTOR DE CALIDAD 

La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 

 

Concepto Puntaje  

(i) implementación del programa de gerencia de proyectos 

 
10 

Total 10 

 
La Entidad asignará 10 PUNTOS al Proponente que se comprometa a instaurar un programa de gerencia de 
proyectos mediante la suscripción del Formato 7A – Programa de gerencia de proyectos, en el cual bajo la 
gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume.  
 
Para efectos del Proceso de Contratación, por gerencia de proyectos se entiende la aplicación de 
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los 
requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicación de procesos de gerencia de proyectos en las fases 
de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: 
identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados; equilibrar 
las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la calidad, el cronograma, el 
presupuesto, los recursos y el riesgo. 
Para la ejecución del Contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia de Proyectos y contar 
con un profesional tiempo completo en las áreas de la ingeniería o de la arquitectura, con matrícula profesional 
vigente, que cumpla con las siguientes condiciones: 
 

A. Profesional con certificado o credencial PMP (Project Management Professional), con mínimo un 

(1) año de experiencia como Coordinador, Gerente, Líder o Director de Proyectos de mantenimiento 

de obras en infraestructura de obra civil. 

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma que certifique que 
el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como certificación o credencial PMP vigente. Adicionalmente, 
deberá presentar certificaciones o Contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de 
proyectos. 
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B. Opción 2: Profesional que acredite tener una especialización, maestría o doctorado en Gerencia de 
Proyectos o afines, con mínimo un (1) año de experiencia como coordinador, gerente, líder o 
director de proyectos de infraestructura de obra civil. 

 
Para comprobar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma que certifique 
que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como copia de los títulos de postgrado, acreditados mediante 
copia de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o contratos en los 
que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 
 
Cuando la especialización, maestría o doctorado no sea específica en Gerencia de Proyectos, se deberá 
aportar copia del pénsum académico, plan de estudios y certificación de la Universidad en la cual se indique 
que los estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto.  
 
Para efectos del presente Pliego, se entiende por pénsum académico, como el documento que contiene todas 
las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera.  
 
Para efectos de la equivalencia, el pénsum académico deberá contener como mínimo estudios en las áreas de: 

• Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos 

• Gerencia del talento humano 

• Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y control)  

• Planeación Estratégica 

• Finanzas 

El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la interventoría durante la ejecución del 
Contrato.  
 
En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero, el Proponente deberá acreditar la 
convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con lo establecido en la 
Sección 1.9. 
 
Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de proyectos de 
mantenimiento de obras en infraestructura de obra civil, tendrá en consideración el tiempo transcurrido entre la 
fecha de inicio y de terminación indicada en las certificaciones presentadas, independientemente de su 
dedicación. En el evento de que existan traslapos de tiempo, solamente se tendrá en cuenta una vez el tiempo 
traslapado. 
 

c) 8.3 FACTORES DE SOSTENIBILIDAD TÉCNICO AMBIENTAL AGREGADO  

La Entidad asignará un puntaje de nueve (9) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los 
elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado, mediante la suscripción del 
Formato 12, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que asume y el ofrecimiento 
realizado. Los ofrecimientos efectuados serán opcionales para los Proponentes que producto del análisis hecho 
se encuentren en la capacidad de materializarlos y cumplirlos, por lo que los Proponentes que no presenten el 
Formato 12 no serán acreedores de puntaje por este factor.  
 
Las medidas implementadas en este factor son por cuenta y riesgo del Proponente y, una vez ofrecidos, tendrán 
el carácter de obligación contractual. Por lo tanto, será objeto de vigilancia por la interventoría en la ejecución 
del Contrato de obra.  
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Para la obtención de puntaje por este factor, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
  

I. Los costos asociados a la implementación de los elementos que componen este factor serán asumidos 
por el Contratista.  
 

II. La verificación del ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del Contrato.  
 

III. Si el Contratista durante la ejecución del contrato no cumple con estos compromisos, que se convierten 

en obligaciones contractuales, la Entidad podrá acudir a las multas para conminar al Contratista a su 

cumplimiento, de acuerdo con lo pactado en el Contrato. 

 
IV. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas propias de la ejecución 

del Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las autorizaciones, permisos, 
licencias ambientales, licencias de construcción, planes de manejo ambiental, planes de ordenamiento 
territorial, requeridos para el desarrollo de la obra. 

INSTALACIÓN DE CICLO-PARQUEADEROS 
 
El Proponente que se comprometa a través del Formato 12 a instalar por cuenta propia una (1) estación de 
ciclo-parqueaderos empleando materiales reciclados, el cual puede ser de forma horizontal o vertical, según la 
disponibilidad de espacio que cuente el predio en el cual será adelantado el proyecto de infraestructura social, 
será acreedor de nueve (9) puntos. 
 
Para el ofrecimiento realizado, la Entidad, de acuerdo con el área del predio y disponibilidad de un espacio para 
la ubicación de bicicletas, definirá la cantidad de bicicletas que se podrán ubicar en los ciclo-parqueaderos 
teniendo en cuenta la siguiente tabla: 
 

Alternativa M2 del predio 
Cantidad de bicicletas que se 

permitirá ubicar en el ciclo 
parqueaderos  

2 Entre 2.001 y 8.000 mínimo 5 – máximo 12 

 
Para el presente ofrecimiento el Contratista debe garantizar las condiciones de calidad y durabilidad del material 
reciclado; sin embargo, en caso que no sea posible la implementación del ciclo-parqueadero en materiales 
reciclados, será válida en materiales convencionales bajo los mismos supuestos de calidad y durabilidad.  
 
El mantenimiento y conservación de los ciclo-parqueaderos será responsabilidad de la Entidad Estatal, o a 
quien esta designe y no del Contratista. 

d) 8.4 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Los puntajes de apoyo a la industria nacional serán los establecidos en el aparte correspondiente de los 
pliegos de condiciones del proceso de selección. 

8.4.1 PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  
 
Se describe según lo establecido en el capítulo cuarto del pliego de condiciones. 

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha 
15/07/2024 (Soportes en el estudio de sector) se determinó que los bienes relevantes para el desarrollo de la 
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obra no se encuentran incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9. 
del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los 
Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o 
contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el 50% del personal requerido para el 
cumplimiento del contrato.  
 
En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá vincular un porcentaje 
de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el 50% del personal 
requerido para el cumplimiento del contrato.  
 
Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano requerido para 
la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con lo 
exigido por la noción de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de 
lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.  
 
A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de 
origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje correspondiente:  
 

No. 
Composición del 
Proponente Plural 

Regla de origen 
aplicable 

Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 
colombianos 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 
(4.4.1) 

2. 
Colombianos en asocio con 
extranjeros con trato 
nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 
(4.4.1) 

3. 
Únicamente integrado por 
extranjeros con trato 
nacional 

La regla de origen del país 
con el que se tenga 
acuerdo comercial o la del 
Decreto 1082 de 2015. Si 
el Proponente Plural no 
especifica a cuál regla se 
acoge, se aplicará la del 
Decreto 1082 de 2015. 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 
(4.4.1) 

4. 

Proponente plural en el que 
al menos uno de los 
integrantes es extranjero sin 
trato nacional. 

No aplica la regla de 
origen del Decreto 1082 
de 2015, ni la de los 
países de origen. 

Incorporación de 
componente nacional 
en servicios 
extranjeros (4.4.2) 

e) 8.5 VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Se describe según lo establecido en el capítulo cuarto del pliego de condiciones. 

8.6 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

Se describe según lo establecido en el capítulo cuarto del pliego de condiciones. 
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f) 8.7 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA  

Se describe según lo establecido en el capítulo cuarto del pliego de condiciones. 

g) 8.8 CRITERIOS DE DESEMPATE 

Se describe según lo establecido en el capítulo cuarto del pliego de condiciones. 

 
9.  CAUSALES DE RECHAZO. 
 
Se describe según lo establecido en el capítulo cuarto del pliego de condiciones. 

 
10. RIESGOS PREVISIBLES 
 
Dando cumplimiento a lo indicado en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y en concordancia con el Decreto 
1082 de 2015 se estiman, tipifican y asignan los riesgos previsibles involucrados en la presente contratación. 
 
Entre otros, los riesgos previsibles que deberá asumir el contratista y/o La Secretaria son los relacionados en 
el ANEXO MATRIZ DE RIESGOS, el cual hace parte integral del presente estudio previo. 
 
NOTA: Se aclara que los riesgos están mencionados de manera enunciativa y explicativa sin que se entiendan 
agotados todos los riesgos inherentes y relacionados con el objeto de la presente contratación, los cuales se 
entienden asumidos por el contratista salvo expresa manifestación en contrario por parte de La Secretaría; por 
consiguiente, es responsabilidad de los proponentes durante la etapa del proceso y hasta antes del cierre, 
hacer las observaciones que estime pertinentes en razón de su conocimiento especializado del servicio objeto 
de esta contratación. La Secretaria se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen 
acerca de la distribución de los riesgos previsibles a cargo del contratista.  

12 GARANTÍAS 

h) 12.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los 
parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de aclaración por el 
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la Garantía 
no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
Las características de las Garantías son las siguientes: 
 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, 

a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) 

garantía bancaria. 
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Característica Condición 

Asegurado/ 

beneficiario 

SECRETARIA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE identificada con el NIT 

899999061-9 

Amparos 
La sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el 

artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  

Valor asegurado 
Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación  

 

Tomador  

● Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 

y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 

expedido por la cámara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que 

en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 

manera. 

● Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos los 

integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tendrá que relacionar claramente 

los integrantes, su identificación y porcentaje de participación.  

 
Si en desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el Proponente deberá ampliar la 
vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos 
de ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de seriedad de la 
oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá retirar ni 
modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la Garantía 
de seriedad de la oferta. 

i) 12.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO 

12.2.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la Garantía de 
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los (5) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del 
Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, 
(ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

SECRETARIA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE identificada con el NIT 

899999061-9 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que 
se le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

10%de acuerdo con el 
artículo 2.2.1.2.3.1.12. 
del Decreto 1082 de 
2015.  
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Característica Condición  

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

5% de acuerdo con el 
artículo 2.2.1.2.3.1.13. 
del Decreto 1082 de 
2015 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Cinco (5) años a 
partir de la fecha de 
recibo final de la obra 

30% de acuerdo con el 
artículo 2.2.1.2.3.1.14. 
del Decreto 1082 de 
2015 

Calidad del Servicio por los 

perjuicios derivados de la 
deficiente calidad del servicio 
prestado. 

Hasta la liquidación 
del contrato 

30% de acuerdo con el  
artículo 2.2.1.2.3.1.7 
del Decreto 1082 de 
2015. 
 

 

Tomador  

● Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de 
esa manera. 

● No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una 
Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

● Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

● Número y año del Contrato  
● Objeto del Contrato 
● Firma del representante legal del Contratista 
● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las Garantías en los eventos de adición y/o prórroga 
del Contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según 
el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 
lugar. 

12.2.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA 
 
El Contratista será responsable de la reparación de los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al 
recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas derivadas 
de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo 
de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. 
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El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por 
estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un 
período de Garantía de (5) años contados a partir de la fecha del recibo a satisfacción de la obra, sin perjuicio 
de lo previsto en el artículo 2060 del Código Civil. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los 
términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía respectiva y el 
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la 
Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la 
Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las 
obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante 
notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación 
de las reparaciones. 

12.2.3 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad 
con las siguientes características: 
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
SECRETARIA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE identificada con el NIT 

899999061-9 

Tomador 

● Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

● No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o un 
Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

● Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por todas las personas que 
conforman el Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación.  

Valor 200 SMLMV  

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios 
SECRETARIA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE identificada con el NIT 

899999061-9 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad 
civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 
3 del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 



 

 

SECRETARIA DE CULTURA RECREACIÓN Y 
DEPORTE 

 

 

ESTUDIO PREVIO  
LICITACIÓN PÚBLICA – INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL – SECTOR CULTURA 

 

Página: 51 de 60 

 
Característica Condición 

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

● Número y año del Contrato  
● Objeto del Contrato 
● Firma del representante legal del Contratista 
● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 %) del valor 
de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo término 
establecido para la Garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de 
la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
 
14. APLICACIÓN DECRETO DISTRITAL No. 332 DE 2020 

 
La SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, en consideración a los lineamientos impartidos 
en el artículo 3° del Decreto 332 de 2020 relacionado con las “MEDIDAS AFIRMATIVAS PARA LAS MUJERES 
EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO CAPITAL ARTÍCULO 3º. VINCULACIÓN DE MUJERES 
EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO”, ha definido para la presente contratación que es de 
obligatorio cumplimiento lo dispuesto en el artículo mencionado dadas las características específicas del 
contrato a celebrar. PIE DE PÁGINA OBLIGACIONES 

 
Visto lo anterior, y considerando que la actividad económica en la que se enmarca el objeto del futuro contrato, 
se encuentra incluida en el citado decreto dentro de las ramas de las actividades económicas a las cuales se 
les denominó como (OBJETO CONTRATO), se deberá dar cumplimiento en la ejecución del contrato a lo 
indicado en el aludido artículo, así:  

 
Vinculación progresiva de mujeres en la ejecución del contrato.  
 

 

Ramas de actividad 

económica 

Porcentaje mínimo de mujeres que deben estar vinculadas a la 

ejecución de los contratos 

A partir del 1 de 

junio de 2021 

A partir del 1 de 

junio de 2022 

A partir del 1 de junio 

de 2023 

72121400 

72151500 

72151900 

72152700 

72101500 

20 25 35 

 
NOTA 1: Cuando los contratistas en la etapa de ejecución no vinculen o no mantengan el porcentaje mínimo 
de mujeres establecido en el contrato, PODRÁN ser objeto de las multas, sanciones y demás consecuencias 
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previstas por el incumplimiento contractual, según lo establezcan las cláusulas sancionatorias pactadas y las 
normas aplicables. 

 
NOTA 2: Será obligación de los contratistas garantizar el registro de las mujeres que potencialmente serán 
contratadas en cumplimiento del presente artículo, en la plataforma de información que disponga la Agencia 
Pública de Empleo del Distrito "Bogotá Trabaja", con el fin de identificar barreras de empleo de las beneficiarias, 
y realizar su respectivo perfilamiento laboral. 

 
NOTA 3: El contratista deberá presentar un informe bimestral, en el cual precisen el cumplimiento de las 
medidas establecidas en el artículo 3° de dicho decreto. 

 
NOTA 4: El contratista deberá prevenir el abuso y el acoso sexual, y demás violencias basadas en la 
discriminación de género, así como hacer un uso no sexista del lenguaje escrito, visual y audiovisual de 
conformidad con lo establecido en el Acuerdo Distrital 381 de 2009 (Artículo 5 – Decreto Distrital 332 de 2020). 
 
15. MULTAS, SANCIONES Y CLÁUSULA PENAL 
 
15.1 MULTAS Y SANCIONES 

 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimo el 10% de mano de obra no calificada de la región causará multas 
equivalentes al valor del contrato por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje 
mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación 
indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del contrato 
 
2 de la Cláusula 9 del presente contrato, causará multas equivalentes a Un (1) SMMLV por cada día de 
incumplimiento. La imposición de esta multa no procederá en aquellos casos en que dicha obligación se hace 
imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que deberá probarse debidamente 
a la Entidad Estatal.  
 
La Entidad impondrá multas sucesivas atendiendo a las siguientes causales: 

 
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5 % del valor 

del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de aplicar), corregir 

o adicionar las Garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 0.5 %, de acuerdo al 
contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1 % del valor del Contrato, por 
cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor 
a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con el 
objeto del Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa 
equivalente al 0,2 % del valor del Contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de 
atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrigió el incumplimiento respectivo a satisfacción del 
interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, 
se causará una multa diaria equivalente al 0,3 % del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso. 
Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no reinicie la ejecución del Contrato después de 
levantada la suspensión del Contrato. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente 
al 1 % del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso. 
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6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente 

al 0,3 % del valor del Contrato, por cada orden incumplida. 
7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una multa 

equivalente al 0,5 % del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación. 

8. Incluir esta multa cuando el Proponente ofrezca uno de los factores de sostenibilidad técnico ambiental 
agregado. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor de sostenibilidad, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente al 0,5 % del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 

9. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, se impondrá una 
multa equivalente al 0,5 % del valor del Contrato. 

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago 
de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Subcontratistas, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente a  un (1) SMLMV legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, 
no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier 
forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 2. Debido a que las multas son de carácter conminatorio, su imposición procederá mientras se halle 
pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del Contratista. 
 
Parágrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad 
Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le 
adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 4. El pago, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con 
fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del Contrato ni 
de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato. 
 
Parágrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se 
podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 6. Para efectos de la imposición de las multas, el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente será 
aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma 
independiente, podrá ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a aquellas que se 
imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio 
para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 1. CLÁUSULA PENAL  

 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles 
contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo 
en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su 
cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad una suma equivalente al 
diez por ciento (10 %) del valor del Contrato a título de tasación anticipada de perjuicios, sin menoscabo de 
hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar. 
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Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista 
en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la 
Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del Contrato, en ambos casos, con 
la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del 
cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que 
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la 
Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de cualquier otro Contrato o convenio que se haya suscrito entre 
las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta indemnización se aplicará en caso de declararse la caducidad del Contrato. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, en caso de mora y/o en caso de 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA, el INSTITUTO podrá 
imponer y hacer efectivas multas sucesivas de acuerdo a la tasación correspondiente, sin exceder el 10% de 
dicho valor. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El valor de las multas ingresará a la Tesorería Distrital.  

El CONTRATISTA autoriza con la firma del futuro contrato La Secretaría para que dicho valor sea descontado 
directamente del saldo a su favor. De no existir saldo a favor del CONTRATISTA, se hará efectiva, en caso de 
haberse constituido, la garantía única y si esto no fuere posible, se cobrará por la jurisdicción competente. 
 
15. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL 

En caso de aplicar a la contratación, las partes propenderán por buscar mecanismos que eviten el trabajo 
infantil (circular 001 de 2011), así como buscarán la forma de abrir espacios de vinculación a la órbita laboral 
de personas en situación de vulnerabilidad; así como también propenderán por la aplicación de la política 
nacional y distrital de sostenibilidad ambiental y propender por la disminución de los impactos ambientales a 
través del uso eco eficiente de los recursos naturales con acciones encausadas a la planificación y la mitigación 
de riesgos, que puedan afectar el entorno de la entidad y la calidad ambiental de la ciudad, en consonancia con 
el Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA- de la entidad.  

 
16. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE COMPRAS VERDES 
 
De acuerdo con el objeto del contrato, los contratistas deberán atender las siguientes obligaciones: a) Las 
compras verdes promoverán por la adquisición de Productos amigables con el ambiente en todas las etapas: 
desde su producción, distribución, utilización, reutilización y disposición final. B)   Las compras verdes deberán 
planear la exclusión o limitación de sustancias químicas nocivas para la salud humana y el equilibrio ambiental. 
C)  Garantizar la duración, reparabilidad y piezas de recambio para los bienes o productos que adquieran las 
entidades. D)   Las compras verdes deben estimular el desuso de los empaquetados excesivos y fomentar el 
uso de alternativas ecológicas. E)  Para los bienes o servicios que incluyan alimentos, el Distrito procurará que 
estos sean de origen orgánico, que fomenten las agro- redes y la creación de alternativas económicas en toda 
la ciudad haciendo hincapié en la zona rural. F)  El programa de compras verdes exigirá el cumplimiento de la 
normatividad ambiental para todos los productores de bienes y servicios. 
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17. DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS COMPRAS VERDES 
 
De conformidad con el Acuerdo N° 540 DE 2013 del 26 de diciembre de 2013, el Concejo Distrital, estableció 
los lineamientos del programa distrital de compras verdes para la ciudad de Bogotá D.C, el cual tiene por objeto 
establecer los lineamientos para la formulación del programa distrital de Compras Verdes para la ciudad de 
Bogotá D.C., en consecuencia La Secretaria y sus contratistas deben propender por: a) Adquirir los bienes, 
contratar la prestación de servicios  y la ejecución de obras con un impacto ambiental reducido durante todo su 
ciclo de vida en comparación con los bienes, servicios y obras con la misma función principal que normalmente 
se hubiera adquirido. b)  Los contratistas deberán atender los principios que rigen que rigen para la formulación 
del programa distrital de compras verdes: 1. Eficiencia. 2. Recursos naturales renovables.3. Sostenibilidad. 4. 
Reutilización 5. Reciclaje. 6. Prevención de la contaminación. 7. Gradualidad. 8. Calidad. 9. Corresponsabilidad 
y Concurrencia.  10. Análisis del ciclo de vida; de conformidad con la normativa que rige la materia. 
 
 
18. INDICACIÓN ACERCA DE LOS ACUERDOS COMERCIALES 
 
El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 de la 
Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 
 

LISTA DE ACUERDOS COMERCIALES APLICABLES AL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 

ACUERDO 
COMERCIAL 

Ley en 
Colombia 

que aprueba 
el 

Acuerdo 
Comercial 

¿Vigente? 
(Si/No) 

ENTIDADES  
ESTATALES  
CUBIERTA 

(Nivel 
Municipal) 

(Si/No) 

Presupuesto del proceso de 
contratación superior al valor 

del Acuerdo Comercial 
(Umbral o monto mínimo que 

incluye el Acuerdo para 
considerar que la 

contratación está cubierta por 
el capítulo de compras 

públicas) 

Excepción 
aplicable  

al proceso de  
contratación  

(criterios por los 
que  

la contratación 
no se  

encuentra 
cobijada  

por los acuerdos  
comerciales) 

Proceso de  
contratación  

cubierto por el  
Acuerdo 

Comercial 

 

ALIANZA DEL  
PACIFICO 

Chile 

Ley 1746 de 
2014 

Si 

Sí 

Bienes y Servicios 
$1.028´247.507 

No No 

NO 
Servicios de 
Construcción 
$25.706´187.670 

No No 

México No No Aplica No N.A. NO 

Perú Sí 

Bienes y Servicios 
$1.028´247.507 

No No 

NO 
Servicios de 
Construcción 
$25.706´187.670 

No No 

CANADA 
Ley 1363 de 

2009 
Si No 

Bienes y Servicios 
$336.138.654 

No N.A. 

NO 
Servicios de 
Construcción 
$25.344´513.162 

No N.A. 

CHILE 
Ley 1189 de 

2008 
Si Sí 

Bienes y Servicios 
$255.459.239 

No No 

NO 
Servicios de 
Construcción 
$25.545´923.858 

No No 
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LISTA DE ACUERDOS COMERCIALES APLICABLES AL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 

ACUERDO 
COMERCIAL 

Ley en 
Colombia 

que aprueba 
el 

Acuerdo 
Comercial 

¿Vigente? 
(Si/No) 

ENTIDADES  
ESTATALES  
CUBIERTA 

(Nivel 
Municipal) 

(Si/No) 

Presupuesto del proceso de 
contratación superior al valor 

del Acuerdo Comercial 
(Umbral o monto mínimo que 

incluye el Acuerdo para 
considerar que la 

contratación está cubierta por 
el capítulo de compras 

públicas) 

Excepción 
aplicable  

al proceso de  
contratación  

(criterios por los 
que  

la contratación 
no se  

encuentra 
cobijada  

por los acuerdos  
comerciales) 

Proceso de  
contratación  

cubierto por el  
Acuerdo 

Comercial 

COREA 
Ley 1747 de 

2014 
Si No 

Bienes y Servicios 
$359.000.000 

No N.A. 

NO 
Servicios de 
Construcción 
$25.700´000.000 

No N.A. 

COSTA RICA 
Ley 1763 de 

2015 
Si Sí 

Bienes y Servicios 
$337.737.809 

No No 

NO 
Servicios de 
Construcción 
$25.725´714.885 

No No 

ESTADOS UNIDOS 
Ley 1143 de 

2007 
Si No 

Bienes y Servicios 
$337.737.809 

No N.A. 

NO 
Servicios de 
Construcción 
$25.725´714.885 

No N.A. 

ESTADOS AELC 
Ley 1372 de 

2010 
Si Sí 

Bienes y Servicios 
$615.703.006 

No No 

NO 
Servicios de 
Construcción 
$23.680´884.850 

No No 

MÉXICO 
Ley 172 de 

1994 
Si No No Aplica No N.A. NO 

TRIANGULO 
NORTE 

El 
Salvador 

Ley 1241 de 
2008 

Si 

No 
No se establecieron 
umbrales para su 
aplicabilidad 

Si N.A. NO 

Guatemala Sí Si No SI 

Honduras No Si N.A. NO 

UNIÓN EUROPEA 
Ley 1669 de 

2013 
Si Sí 

Bienes y Servicios 
$610.126.553 

No No 

NO 
Servicios de 
Construcción 
$23.466´405.900 

No No 

ISRAEL 
Ley 1841 de 

2017 
Si Sí 

Bienes y Servicios 
$910.264.016 (250.000 
DEG) 

No No 

NO Servicios de 
Construcción 
$ 6.899.706,91 USD 
(5.000.000 SDR) 

No No 

REINO UNIDO E IRLANDA 
DEL NORTE 

Ley 2067 de 
2020 

Si No 

Bienes y Servicios 
$728.211.213 (200.000 
DEG) 

No N.A. 

NO Servicios de 
Construcción 
$ 18.205.280.320 
(5.000.000 DEG) 

No N.A. 



 

 

SECRETARIA DE CULTURA RECREACIÓN Y 
DEPORTE 

 

 

ESTUDIO PREVIO  
LICITACIÓN PÚBLICA – INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL – SECTOR CULTURA 

 

Página: 57 de 60 

 

LISTA DE ACUERDOS COMERCIALES APLICABLES AL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 

ACUERDO 
COMERCIAL 

Ley en 
Colombia 

que aprueba 
el 

Acuerdo 
Comercial 

¿Vigente? 
(Si/No) 

ENTIDADES  
ESTATALES  
CUBIERTA 

(Nivel 
Municipal) 

(Si/No) 

Presupuesto del proceso de 
contratación superior al valor 

del Acuerdo Comercial 
(Umbral o monto mínimo que 

incluye el Acuerdo para 
considerar que la 

contratación está cubierta por 
el capítulo de compras 

públicas) 

Excepción 
aplicable  

al proceso de  
contratación  

(criterios por los 
que  

la contratación 
no se  

encuentra 
cobijada  

por los acuerdos  
comerciales) 

Proceso de  
contratación  

cubierto por el  
Acuerdo 

Comercial 

COMISION DE LA  
COMUNIDAD ANDINA 

Decisión 439 
de 1998  

Si Sí 

Aplicable a todos los 
Procesos  
de Contratación de las 
Entidades Estatales del 
nivel municipal 
obligadas, 
independientemente del 
valor del Proceso de 
Contratación 

Si No SI 

 
 
En consecuencia, la Entidad concederá Trato Nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten 
con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  
 
Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia 
de Trato Nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 
19. NO MANIFESTACIONES DE INTERÉS EN CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES 
 
En virtud de lo expuesto, y teniendo en cuenta que el presupuesto oficial asignado para el presente proceso 
establecido por monto agotable, anexo al presente estudio previo, la entidad estima el valor del contrato en MIL 
DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MTCE ($1.200.000.000) incluido impuestos, costos directos e 
indirectos, así como impuestos, tasas y contribuciones a los que haya lugar, y a monto agotable, por lo tanto, 
el proceso NO es susceptible de LIMITARSE A MIPYMES, teniendo en cuenta que el valor del Proceso de 
Contratación es mayor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US 125.000), 
liquidados con la tasa de cambio que para tal efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, el cual corresponde para la vigencia 2024 a QUINIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES 
TRECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($532.338.092).  
 
20. INTEGRALIDAD 
 
La Secretaria de Cultura Recreación y Deporte adopta los documentos tipo y anexos correspondientes a 
licitación de obra pública del sector cultura, recreación y deporte, emitidos por Colombia Compra Eficiente y los 
mismos harán parte integral del proceso de selección que se adelante1.  

j) 21. INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
1 https://www.colombiacompra.gov.co/content/01-documentos-tipo-transversales-de-licitacion-de-obra-publica-

infraestructura-social - https://www.colombiacompra.gov.co/content/04-documentos-tipo-adicionales-sector-cultura-

recreacion-y-deporte  
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El Contratista presentará a la Interventoría respectiva, dentro de los tres días hábiles siguientes a la orden de 
iniciación del Contrato de interventoría para su revisión y aprobación, los documentos que se relacionan a 
continuación, debidamente diligenciados de conformidad con el Pliego de Condiciones: 
 

1. Hojas de vida del personal profesional. 

2. Relación del equipo mínimo obligatorio. 

3. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica (en caso de que la forma 

de pago incluya esta modalidad). 

4. Programa de obra. 

5. Los demás que puedan exigirse en el Pliego de Condiciones. 

El Interventor revisará los documentos presentados por el Contratista en un término no mayor a 3 días 
calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del Interventor, el Contratista debe 
atenderlo en un plazo que no podrá pasar de 3 días hábiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento 
del Contrato.  
Una vez se cumpla con lo exigido en el Pliego de Condiciones, el Interventor emitirá su concepto mediante 
comunicación dirigida al Contratista, con copia a la Entidad. 
 
22. INTERVENTORÍA 
 
Las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado 
a través de una supervisión o una interventoría, esto con el fin de dar cumplimiento a la Constitución Política 
de Colombia, a las normas que rigen la contratación estatal y a los manuales establecidos por la entidad. 
 
Teniendo en cuenta las características del objeto del proyecto, la interventoría será ejercida por un consultor 
externo, quien será el encargado de vigilar el desarrollo, ejecución y cumplimiento de todas y cada una de 
las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y hará cumplir las disposiciones de La Secretaría y demás 
normas legales, de acuerdo con las especificaciones del contrato y los manuales que se tenga para tal motivo 
en la entidad. 
 
El artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 establece: 
 

(...)Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de 
tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, 
según corresponda.” 
  
“La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre 
el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren 
conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a 
través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 
  
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una 
persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato 
suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo 
justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del 
contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del 
objeto o contrato dentro de la interventoría. 
  
Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión 
e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual en 
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el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y 
las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor. 
  
El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal. 
  
PARÁGRAFO 1. En adición a la obligación de contar con interventoría, teniendo en cuenta la capacidad de 
la entidad para asumir o no la respectiva supervisión en los contratos de obra a que se refiere el artículo 32 
de la Ley 80 de 1993, los estudios previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantía de la entidad, 
con independencia de la modalidad de selección, se pronunciarán sobre la necesidad de contar con 
interventoría. 
  
PARÁGRAFO 2. El Gobierno Nacional reglamentará la materia(...). 

 

 
Por otra parte, el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, indica sobre los Contratos Estatales: 
 

“Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se 
refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio 
de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación:  

 

“1o. Contrato de Obra 

 

“Son contratos de obra los que celebran las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, 
en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la 
modalidad de ejecución y pago. 
 
En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación o concurso públicos, 
la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, 
quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del 
presente estatuto”. (subrayado fuera de texto original) 

 
Por lo anterior, La Secretaría contratará la interventoría externa para la ejecución del proyecto. Las actividades 
de la interventoría se encuentran claramente descritas en el pliego de condiciones, el contrato que se suscriba 
y en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente o el documento que lo reemplace. 
Teniendo en cuenta se requiere realizar en general el seguimiento y supervisión en los campos técnico, 
administrativo, legal, financiero, de riesgo, contable, jurídico, social, ambiental y de seguridad y salud en el 
trabajo, sobre el cumplimiento del contrato de construcción, y que La Secretaría no cuenta con el personal 
suficiente para desempeñar todas estas labores, se requiere la contratación de una interventoría externa 
INTEGRAL para la ejecución del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIEGO JAVIER PARRA CORTEZ 
DIRECTOR DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO 

Ordenador del Gasto 
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