

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA                                                                                                                                                                       | Código:     | GA-JELOG-GUI-003 |
|                                                                                   | “ CONSOLIDACIÓN DE ANALISIS DE PRECIOS<br>UNITARIOS APU's PARA EL MANTENIMIENTO<br>PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS<br>INSTALACIONES AERONÁUTICAS Y NO AERONÁUTICAS<br>DEL CACOM-5” | Versión N°: | 01               |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                               | Vigencia:   | 12-08-2022       |



# ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

“MANTENIMIENTO DE LAS REDES SANITARIAS DEL  
CACOM 5 Y EL CERRO”

|                                                                                   |                                                                                                                                            |                    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|  | <b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>                                                                                                             | <b>Código:</b>     | <b>GA-JELOG-GUI-003</b> |
|                                                                                   | <b>CONSOLIDACIÓN DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS<br/>APU's PARA EL "MANTENIMIENTO DE LAS REDES<br/>SANITARIAS DEL CACOM 5 Y EL CERRO"</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>01</b>               |
|                                                                                   |                                                                                                                                            | <b>Vigencia:</b>   | <b>12-08-2022</b>       |

## CONTENIDO

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| INTRODUCCIÓN .....                    | 2  |
| NOTAS IMPORTANTES .....               | 3  |
| GLOSARIO .....                        | 4  |
| 1. PRELIMINARES.....                  | 5  |
| 2. MOVIMIENTO DE TIERRAS.....         | 12 |
| 3. cimentación .....                  | 17 |
| 4. ESTRUCTURAS .....                  | 19 |
| 5. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS..... | 27 |
| 6. INSTALACIONES ELECTRICAS .....     | 35 |
| 7. CARPINTERIA METALICA.....          | 40 |
| 8. CUBIERTAS.....                     | 44 |
| 9. URBANISMO .....                    | 45 |

|                                                                                   |                                                                                                                                            |                    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|  | <b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>                                                                                                             | <b>Código:</b>     | <b>GA-JELOG-GUI-003</b> |
|                                                                                   | <b>CONSOLIDACIÓN DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS<br/>APU's PARA EL "MANTENIMIENTO DE LAS REDES<br/>SANITARIAS DEL CACOM 5 Y EL CERRO"</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>01</b>               |
|                                                                                   |                                                                                                                                            | <b>Vigencia:</b>   | <b>12-08-2022</b>       |

## INTRODUCCIÓN

La Fuerza Aeroespacial Colombiana tiene como objetivo principal estimar con base en los diseños realizados por el comité técnico estructurador, los costos de construcción del proyecto en *mención*, es decir, que este documento permite cuantificar el presupuesto aproximado para realizar el proyecto.

En este proyecto, el presupuesto elaborado se presenta de manera detallada y consiste en descomponer y cuantificar cada una de las actividades que hacen parte del presupuesto, en costos directos y costos indirectos.

Los costos directos, son la suma de los materiales, mano de obra, herramientas y equipos de todas las actividades que se deben realizar para llevar a cabo el proyecto, descritos bajo un análisis de precios unitarios (APU's), que corresponden al presente documento.

Los costos indirectos son "toda erogación necesaria para la ejecución de un proceso constructivo del cual se derive un producto; pero en el cual no se incluya mano de obra, materiales ni maquinaria", es decir, que los costos indirectos corresponden al AIU descrito en el presupuesto del proyecto. Entiéndase entonces, que estos costos involucran gastos de personal administrativo tanto de campo como de oficina, impuestos que se deriven del presente proceso contractual, pólizas, imprevistos, utilidad y demás gastos no asociados directamente con la ejecución de la actividad.

|                                                                                   |                                                                                                                                   |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA                                                                                                           | Código:     | GA-JELOG-GUI-003 |
|                                                                                   | CONSOLIDACIÓN DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS<br>APU's PARA EL "MANTENIMIENTO DE LAS REDES<br>SANITARIAS DEL CACOM 5 Y EL CERRO" | Versión N°: | 01               |
|                                                                                   |                                                                                                                                   | Vigencia:   | 12-08-2022       |

## NOTAS IMPORTANTES

- ✓ **Primero:** La Entidad se permite aclarar que los precios de los insumos incluidos dentro de los Análisis de Precios Unitarios, incluyen el impuesto del IVA vigente.
- ✓ **Segundo:** Los datos contenidos en este documento, no reemplazan la labor que deben realizar los oferentes, quienes tienen la obligación de evaluar y analizar todas las variables que soportan los ítems y valores que conforman cada uno de los APU's, de las actividades que conforman la obra pública a ejecutar. Es decir, que el oferente tiene la obligación de realizar los respectivos estudios de mercado, análisis de factores externos que puedan influir en la proyección del presupuesto, análisis de la matriz de riesgos del proyecto, lectura de las especificaciones técnicas del proyecto, consulta de planos cuando la administración indique, demás variables que considere pertinente.
- ✓ **Tercero:** Los precios de referencia publicados son de uso exclusivo para el presente proceso contractual, teniendo en cuenta que cada proyecto cuenta con condiciones particulares y no podrán ser tomados de referencia en otros procesos que adelante la Fuerza Aeroespacial Colombiana ni otras instituciones.
- ✓ **Cuarto:** Los insumos contemplados en los Análisis de Precios Unitarios, obedecen a las referencias y marcas enunciadas en accesorios, materiales y equipos, especificados por los diseñadores del proyecto, es decir, que indican las calidades mínimas de obra que se pretende ejecutar a cargo del presente proceso contractual.
- ✓ **Quinto:** Los Análisis de Precios Unitarios presentados, contemplan los costos de suministro de materiales, instalación, mano de obra (considerando todo gasto por concepto de sueldos, prestaciones sociales, servicio médico, etc.), herramientas, formaleas, equipo, transporte, trasiego, cargue y descargue, aseo, limpieza, retiros y cualquier costo directo o indirecto que genere la realización de la actividad.
- ✓ **Sexto:** Para la correcta elaboración de los Análisis de Precios Unitarios de las propuestas presentadas es importante realizar la respectiva visita técnica establecida en el cronograma

|                                                                                   |                                                                                                                                            |                    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|  | <b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>                                                                                                             | <b>Código:</b>     | <b>GA-JELOG-GUI-003</b> |
|                                                                                   | <b>CONSOLIDACIÓN DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS<br/>APU's PARA EL "MANTENIMIENTO DE LAS REDES<br/>SANITARIAS DEL CACOM 5 Y EL CERRO"</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>01</b>               |
|                                                                                   |                                                                                                                                            | <b>Vigencia:</b>   | <b>12-08-2022</b>       |

del contrato publicado en el SECOP II, sin embargo, al no ser de carácter obligatorio, la misma no exime de la responsabilidad a los oferentes de realizar un análisis concienzudo del proyecto y los factores que afecten directa o indirectamente la ejecución del mismo, por lo tanto se sobre entiende que, de omitir información dentro de dichos análisis, la misma será asumida por el contratista para la correcta ejecución de las actividades establecidas.

## GLOSARIO

### ✓ **Análisis de costos indirectos (AIU)**

Análisis de todos los costos Indirectos del Proyecto, Gastos Administrativos, Utilidad e Imprevisto.

El AIU se refiere a los costos indirectos requeridos para la ejecución del contrato, el cual se representa como un porcentaje sobre la base de los Costos directos de la obra, cada uno de estos elementos tiene asignado en su estructuración interna un porcentaje donde:

#### ✓ **Administración (A)**

Son los costos indirectos necesarios para el desarrollo del proyecto, como honorarios del personal profesional, personas de apoyo técnico y administrativo, papelería, impuestos, pólizas entre otros.

#### ✓ **Imprevistos (I)**

Estos dependen de la naturaleza del contrato los cuales se traducen a los riesgos normales que incurre el contratista en la ejecución de las obras contratadas, en este término es importante referenciar que el porcentaje asignado según el resultado obtenido de la matriz de riesgos se destinara a pagar los imprevistos ocurridos en la ejecución del proyecto.

#### ✓ **Utilidad (U)**

Es la Ganancia neta que el contratista espera recibir por la realización y ejecución del contrato, la cual debe ser garantizada por la entidad ejecutora, por lo que el contrato se comportara como un negocio jurídico particular, por ende, se emplean connotaciones especiales, en tal virtud la administración de acuerdo con las condiciones del contrato y a conveniencia de las dos partes. En este orden, la procedencia del porcentaje de la utilidad procederá de la complejidad del contrato a ejecutar y de las obligaciones que se deriven del mismo.

|                                                                                   |                                                                                                                                   |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA                                                                                                           | Código:     | GA-JELOG-GUI-003 |
|                                                                                   | CONSOLIDACIÓN DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS<br>APU's PARA EL "MANTENIMIENTO DE LAS REDES<br>SANITARIAS DEL CACOM 5 Y EL CERRO" | Versión N°: | 01               |
|                                                                                   |                                                                                                                                   | Vigencia:   | 12-08-2022       |

## 1. PRELIMINARES



|                                         |           |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| C5-2025 instalacion red sanitaria cerro | Capitulo  | 1 PRELIMINARES                                            |
|                                         | SubCap.   | 1 PRELIMINARES                                            |
|                                         | Actividad | 7164 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN. |
|                                         | U.M.      | m <sup>2</sup>                                            |

### 1 Materiales

| Descripción             | U.M.  | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial   |
|-------------------------|-------|--------------|----------|---------------|
| LARGUERO ABARCO 4 X 2   | Metro | 4,847.00     | 0.05     | 242.35        |
| PUNTILLA CON CABEZA 2   | Libra | 4,900.00     | 0.02     | 98.00         |
| <b>Total Materiales</b> |       |              |          | <b>340.35</b> |

### 2 Equipo

| Descripción                                  | U.M.       | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial   |
|----------------------------------------------|------------|--------------|----------|---------------|
| ESTACION DE TOPOGRAFIA + TRIPODE + 2 PRISMAS | Día        | 59,500.00    | 0.01     | 595.00        |
| HERRAMIENTA MENOR                            | Porcentaje | 1,346.55     | 5.00     | 67.33         |
| <b>Total Equipo</b>                          |            |              |          | <b>662.33</b> |

### 3 Mano de Obra

| Descripción                              | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial     |
|------------------------------------------|------|--------------|----------|-----------------|
| MES TOPÓGRAFO 5 SMMLV - CON PRESTACIONES | Mes  | 9,587,175.00 | 0.00     | 0.00            |
| DÍA CADENERO - CON PRESTACIONES          | Día  | 134,655.00   | 0.01     | 1,346.55        |
| <b>Total Mano de Obra</b>                |      |              |          | <b>1,346.55</b> |

### 4 Transporte

| Descripción             | U.M.      | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial  |
|-------------------------|-----------|--------------|----------|--------------|
| TRANSPORTE FERRETERIA   | Kilogramo | 63.00        | 0.23     | 14.49        |
| <b>Total Transporte</b> |           |              |          | <b>14.49</b> |

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>Total Costos Directos Actividad:</b> | <b>2,363.72</b> |
|-----------------------------------------|-----------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                            |                    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|  | <b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>                                                                                                             | <b>Código:</b>     | <b>GA-JELOG-GUI-003</b> |
|                                                                                   | <b>CONSOLIDACIÓN DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS<br/>APU's PARA EL "MANTENIMIENTO DE LAS REDES<br/>SANITARIAS DEL CACOM 5 Y EL CERRO"</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>01</b>               |
|                                                                                   |                                                                                                                                            | <b>Vigencia:</b>   | <b>12-08-2022</b>       |



|                                         |                  |                                                                   |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| C5-2025 instalacion red sanitaria cerro | <b>Capitulo</b>  | <b>1 PRELIMINARES</b>                                             |
|                                         | <b>SubCap.</b>   | <b>1 PRELIMINARES</b>                                             |
|                                         | <b>Actividad</b> | <b>7755 DEMOLICION DE CAJAS DE INSPECCION,<br/>INCLUYE RETIRO</b> |
|                                         | <b>U.M.</b>      | <b>un</b>                                                         |

#### 1 Materiales

| Descripción             | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
|-------------------------|------|--------------|----------|-------------|
|                         | Dia  |              |          | 0.00        |
| <b>Total Materiales</b> |      |              |          | <b>0.00</b> |

#### 2 Equipo

| Descripción         | U.M.       | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial     |
|---------------------|------------|--------------|----------|-----------------|
| COMPRESOR NEUMATICO | Dia        | 414,000.00   | 0.02     | 8,280.00        |
| HERRAMIENTA MENOR   | Porcentaje | 8,976.55     | 5.00     | 448.83          |
| <b>Total Equipo</b> |            |              |          | <b>8,728.83</b> |

#### 3 Mano de Obra

| Descripción               | U.M.        | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial     |
|---------------------------|-------------|--------------|----------|-----------------|
| AYUDANTE ALBAÑILERIA (A)  | Hora Hombre | 9,449.00     | 0.95     | 8,976.55        |
| <b>Total Mano de Obra</b> |             |              |          | <b>8,976.55</b> |

#### 4 Transporte

| Descripción                   | U.M.         | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial      |
|-------------------------------|--------------|--------------|----------|------------------|
| ACARREO / RETIRO DE SOBRANTES | Metro Cubico | 25,905.00    | 0.50     | 12,952.50        |
| <b>Total Transporte</b>       |              |              |          | <b>12,952.50</b> |

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Total Costos Directos Actividad:</b> | <b>30,657.88</b> |
|-----------------------------------------|------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                            |                    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|  | <b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>                                                                                                             | <b>Código:</b>     | <b>GA-JELOG-GUI-003</b> |
|                                                                                   | <b>CONSOLIDACIÓN DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS<br/>APU's PARA EL "MANTENIMIENTO DE LAS REDES<br/>SANITARIAS DEL CACOM 5 Y EL CERRO"</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>01</b>               |
|                                                                                   |                                                                                                                                            | <b>Vigencia:</b>   | <b>12-08-2022</b>       |



|                                         |                  |                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| C5-2025 instalacion red sanitaria cerro | <b>Capitulo</b>  | <b>001 ACTIVIDADES PRELIMINARES</b>                                |
|                                         | <b>SubCap.</b>   | <b>1.001 ACTIVIDADES PRELIMINARES</b>                              |
|                                         | <b>Actividad</b> | <b>30 DEMOLICIÓN PLACAS MACIZAS HASTA 0.15M<br/>INCLUYE RETIRO</b> |
|                                         | <b>U.M.</b>      | <b>m²</b>                                                          |

#### 1 Materiales

| Descripción                          | U.M.   | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial     |
|--------------------------------------|--------|--------------|----------|-----------------|
| DISCO ABRASIVO CORTE METAL 9 X 0.065 | Unidad | 17,900.00    | 0.20     | 3,580.00        |
| LONA PARA ESCOMBRO- POLIPROPILENO    | Unidad | 1,700.00     | 1.00     | 1,700.00        |
| PULIDORA 4-1/2 900W 110V SIN DISCO   | Día    | 14,695.23    | 0.20     | 2,939.05        |
| <b>Total Materiales</b>              |        |              |          | <b>8,219.05</b> |

#### 2 Equipo

| Descripción                           | U.M.       | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial     |
|---------------------------------------|------------|--------------|----------|-----------------|
| MARTILLO ELÉCTRICO DEMOLEDOR 31K/65LB | Día        | 79,599.18    | 0.05     | 3,979.96        |
| HERRAMIENTA MENOR                     | Porcentaje | 14,554.89    | 5.00     | 727.74          |
| <b>Total Equipo</b>                   |            |              |          | <b>4,707.70</b> |

#### 3 Mano de Obra

| Descripción                     | U.M.           | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial      |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------|------------------|
| HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA | Hora Cuadrilla | 28,539.00    | 0.51     | 14,554.89        |
| <b>Total Mano de Obra</b>       |                |              |          | <b>14,554.89</b> |

#### 4 Transporte

| Descripción                     | U.M.         | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial     |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------|-----------------|
| RETIRO DE SOBRANTES EN VOLQUETA | Metro Cubico | 54,317.00    | 0.15     | 8,147.55        |
| <b>Total Transporte</b>         |              |              |          | <b>8,147.55</b> |

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Total Costos Directos Actividad:</b> | <b>35,629.19</b> |
|-----------------------------------------|------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                   |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA                                                                                                           | Código:     | GA-JELOG-GUI-003 |
|                                                                                   | CONSOLIDACIÓN DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS<br>APU's PARA EL "MANTENIMIENTO DE LAS REDES<br>SANITARIAS DEL CACOM 5 Y EL CERRO" | Versión N°: | 01               |
|                                                                                   |                                                                                                                                   | Vigencia:   | 12-08-2022       |



|                                         |           |                                           |
|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|
| C5-2025 instalacion red sanitaria cerro | Capitulo  | 1 PRELIMINARES                            |
|                                         | SubCap.   | 1 PRELIMINARES                            |
|                                         | Actividad | 30897 RELLENO MATERIAL DEMOLICION (SITIO) |
|                                         | U.M.      | m³                                        |

#### 1 Materiales

| Descripción             | U.M.  | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial   |
|-------------------------|-------|--------------|----------|---------------|
| AGUA                    | Litro | 25.00        | 15.00    | 375.00        |
| <b>Total Materiales</b> |       |              |          | <b>375.00</b> |

#### 2 Equipo

| Descripción             | U.M.       | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial     |
|-------------------------|------------|--------------|----------|-----------------|
| VIBROCOMPACTADOR (RANA) | Día        | 61,744.68    | 0.07     | 4,322.13        |
| HERRAMIENTA MENOR       | Porcentaje | 25,012.80    | 5.00     | 1,250.64        |
| <b>Total Equipo</b>     |            |              |          | <b>5,572.77</b> |

#### 3 Mano de Obra

| Descripción                         | U.M.        | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial      |
|-------------------------------------|-------------|--------------|----------|------------------|
| CUADRILLA ALBAÑILERIA (2 AYUDANTES) | Hora Hombre | 20,844.00    | 1.20     | 25,012.80        |
| <b>Total Mano de Obra</b>           |             |              |          | <b>25,012.80</b> |

#### 4 Transporte

| Descripción             | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
|-------------------------|------|--------------|----------|-------------|
|                         | Día  |              |          | 0.00        |
| <b>Total Transporte</b> |      |              |          | <b>0.00</b> |

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Total Costos Directos Actividad:</b> | <b>30,960.57</b> |
|-----------------------------------------|------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                   |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA                                                                                                           | Código:     | GA-JELOG-GUI-003 |
|                                                                                   | CONSOLIDACIÓN DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS<br>APU's PARA EL "MANTENIMIENTO DE LAS REDES<br>SANITARIAS DEL CACOM 5 Y EL CERRO" | Versión N°: | 01               |
|                                                                                   |                                                                                                                                   | Vigencia:   | 12-08-2022       |



|                                         |           |                                        |
|-----------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| C5-2025 instalacion red sanitaria cerro | Capitulo  | 1 PRELIMINARES                         |
|                                         | SubCap.   | 1 PRELIMINARES                         |
|                                         | Actividad | 90021 DEMOLICIÓN DE MURO PVC EXISTENTE |
|                                         | U.M.      | m <sup>2</sup>                         |

#### 1 Materiales

| Descripción                       | U.M.   | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial     |
|-----------------------------------|--------|--------------|----------|-----------------|
| LONA PARA ESCOMBRO- POLIPROPILENO | Unidad | 1,700.00     | 1.50     | 2,550.00        |
| <b>Total Materiales</b>           |        |              |          | <b>2,550.00</b> |

#### 2 Equipo

| Descripción         | U.M.       | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial   |
|---------------------|------------|--------------|----------|---------------|
| HERRAMIENTA MENOR   | Porcentaje | 4,252.05     | 5.00     | 212.60        |
| <b>Total Equipo</b> |            |              |          | <b>212.60</b> |

#### 3 Mano de Obra

| Descripción               | U.M.        | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial     |
|---------------------------|-------------|--------------|----------|-----------------|
| AYUDANTE ALBAÑILERIA (A)  | Hora Hombre | 9,449.00     | 0.45     | 4,252.05        |
| <b>Total Mano de Obra</b> |             |              |          | <b>4,252.05</b> |

#### 4 Transporte

| Descripción             | U.M.   | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
|-------------------------|--------|--------------|----------|-------------|
|                         | Unidad |              |          | 0.00        |
| <b>Total Transporte</b> |        |              |          | <b>0.00</b> |

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>Total Costos Directos Actividad:</b> | <b>7,014.65</b> |
|-----------------------------------------|-----------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                   |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA                                                                                                           | Código:     | GA-JELOG-GUI-003 |
|                                                                                   | CONSOLIDACIÓN DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS<br>APU's PARA EL "MANTENIMIENTO DE LAS REDES<br>SANITARIAS DEL CACOM 5 Y EL CERRO" | Versión N°: | 01               |
|                                                                                   |                                                                                                                                   | Vigencia:   | 12-08-2022       |



|                                         |           |                                |
|-----------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| C5-2025 instalacion red sanitaria cerro | Capitulo  | 001 ACTIVIDADES PRELIMINARES   |
|                                         | SubCap.   | 1.001 ACTIVIDADES PRELIMINARES |
|                                         | Actividad | 28 DEMOLICIÓN MUROS 0.15M      |
|                                         | U.M.      | m <sup>2</sup>                 |

#### 1 Materiales

| Descripción                       | U.M.   | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial     |
|-----------------------------------|--------|--------------|----------|-----------------|
| LONA PARA ESCOMBRO- POLIPROPILENO | Unidad | 1,700.00     | 1.50     | 2,550.00        |
| <b>Total Materiales</b>           |        |              |          | <b>2,550.00</b> |

#### 2 Equipo

| Descripción                           | U.M.       | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial     |
|---------------------------------------|------------|--------------|----------|-----------------|
| MARTILLO ELÉCTRICO DEMOLEDOR 31K/65LB | Día        | 79,599.18    | 0.05     | 3,979.96        |
| HERRAMIENTA MENOR                     | Porcentaje | 6,435.50     | 10.00    | 643.55          |
| <b>Total Equipo</b>                   |            |              |          | <b>4,623.51</b> |

#### 3 Mano de Obra

| Descripción                     | U.M.           | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial     |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------|-----------------|
| HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA | Hora Cuadrilla | 25,742.00    | 0.25     | 6,435.50        |
| <b>Total Mano de Obra</b>       |                |              |          | <b>6,435.50</b> |

#### 4 Transporte

| Descripción                     | U.M.         | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial     |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------|-----------------|
| RETIRO DE SOBRANTES EN VOLQUETA | Metro Cubico | 54,317.00    | 0.02     | 1,086.34        |
| <b>Total Transporte</b>         |              |              |          | <b>1,086.34</b> |

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Total Costos Directos Actividad:</b> | <b>14,695.35</b> |
|-----------------------------------------|------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                            |                    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|  | <b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>                                                                                                             | <b>Código:</b>     | <b>GA-JELOG-GUI-003</b> |
|                                                                                   | <b>CONSOLIDACIÓN DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS<br/>APU's PARA EL "MANTENIMIENTO DE LAS REDES<br/>SANITARIAS DEL CACOM 5 Y EL CERRO"</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>01</b>               |
|                                                                                   |                                                                                                                                            | <b>Vigencia:</b>   | <b>12-08-2022</b>       |



|                                         |                  |                                                             |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| C5-2025 instalacion red sanitaria cerro | <b>Capitulo</b>  | <b>24 ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS</b>                        |
|                                         | <b>SubCap.</b>   | <b>24 ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS</b>                        |
|                                         | <b>Actividad</b> | <b>7221 ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA</b> |
|                                         | <b>U.M.</b>      | <b>m²</b>                                                   |

#### 1 Materiales

| Descripción                 | U.M.      | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial     |
|-----------------------------|-----------|--------------|----------|-----------------|
| ESCOBA SUPERIOR SUAVE       | Unidad    | 14,900.00    | 0.07     | 1,043.00        |
| JABON O DETERGENTE EN POLVO | Kilogramo | 8,780.00     | 0.10     | 878.00          |
| AGUA                        | Litro     | 25.00        | 45.00    | 1,125.00        |
| <b>Total Materiales</b>     |           |              |          | <b>3,046.00</b> |

#### 2 Equipo

| Descripción         | U.M.       | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial  |
|---------------------|------------|--------------|----------|--------------|
| HERRAMIENTA MENOR   | Porcentaje | 944.90       | 5.00     | 47.24        |
| <b>Total Equipo</b> |            |              |          | <b>47.24</b> |

#### 3 Mano de Obra

| Descripción               | U.M.        | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial   |
|---------------------------|-------------|--------------|----------|---------------|
| AYUDANTE ALBAÑILERIA (A)  | Hora Hombre | 9,449.00     | 0.10     | 944.90        |
| <b>Total Mano de Obra</b> |             |              |          | <b>944.90</b> |

#### 4 Transporte

| Descripción             | U.M.      | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial   |
|-------------------------|-----------|--------------|----------|---------------|
| TRANSPORTE FERRETERIA   | Kilogramo | 63.00        | 4.00     | 252.00        |
| <b>Total Transporte</b> |           |              |          | <b>252.00</b> |

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>Total Costos Directos Actividad:</b> | <b>4,290.14</b> |
|-----------------------------------------|-----------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                            |                    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|  | <b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>                                                                                                             | <b>Código:</b>     | <b>GA-JELOG-GUI-003</b> |
|                                                                                   | <b>CONSOLIDACIÓN DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS<br/>APU's PARA EL "MANTENIMIENTO DE LAS REDES<br/>SANITARIAS DEL CACOM 5 Y EL CERRO"</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>01</b>               |
|                                                                                   |                                                                                                                                            | <b>Vigencia:</b>   | <b>12-08-2022</b>       |



|                                         |                  |                                             |
|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| C5-2025 instalacion red sanitaria cerro | <b>Capitulo</b>  | 24 ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS               |
|                                         | <b>SubCap.</b>   | 24 ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS               |
|                                         | <b>Actividad</b> | 7220 RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD |
|                                         | <b>U.M.</b>      | m³                                          |

#### 1 Materiales

| Descripción             | U.M.        | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
|-------------------------|-------------|--------------|----------|-------------|
|                         | Hora Hombre |              |          | 0.00        |
| <b>Total Materiales</b> |             |              |          | <b>0.00</b> |

#### 2 Equipo

| Descripción         | U.M.       | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial   |
|---------------------|------------|--------------|----------|---------------|
| HERRAMIENTA MENOR   | Porcentaje | 10,422.00    | 5.00     | 521.10        |
| <b>Total Equipo</b> |            |              |          | <b>521.10</b> |

#### 3 Mano de Obra

| Descripción                         | U.M.        | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial      |
|-------------------------------------|-------------|--------------|----------|------------------|
| CUADRILLA ALBAÑILERIA (2 AYUDANTES) | Hora Hombre | 20,844.00    | 0.50     | 10,422.00        |
| <b>Total Mano de Obra</b>           |             |              |          | <b>10,422.00</b> |

#### 4 Transporte

| Descripción                     | U.M.         | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial      |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------|------------------|
| RETIRO DE SOBRANTES EN VOLQUETA | Metro Cubico | 54,317.00    | 1.00     | 54,317.00        |
| <b>Total Transporte</b>         |              |              |          | <b>54,317.00</b> |

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Total Costos Directos Actividad:</b> | <b>65,260.10</b> |
|-----------------------------------------|------------------|

## 2. MOVIMIENTO DE TIERRAS

|                                                                                   |                                                                                                                                            |                    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|  | <b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>                                                                                                             | <b>Código:</b>     | <b>GA-JELOG-GUI-003</b> |
|                                                                                   | <b>CONSOLIDACIÓN DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS<br/>APU's PARA EL "MANTENIMIENTO DE LAS REDES<br/>SANITARIAS DEL CACOM 5 Y EL CERRO"</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>01</b>               |
|                                                                                   |                                                                                                                                            | <b>Vigencia:</b>   | <b>12-08-2022</b>       |



|                                         |           |                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| C5-2025 instalacion red sanitaria cerro | Capitulo  | 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                                   |
|                                         | SubCap.   | 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                                   |
|                                         | Actividad | 7169 RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO - AREA DESCONCENTRADA |
|                                         | U.M.      | m <sup>3</sup>                                                                            |

#### 1 Materiales

| Descripción             | U.M.  | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial     |
|-------------------------|-------|--------------|----------|-----------------|
| AGUA                    | Litro | 25.00        | 200.00   | 5,000.00        |
| <b>Total Materiales</b> |       |              |          | <b>5,000.00</b> |

#### 2 Equipo

| Descripción                                       | U.M.       | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial     |
|---------------------------------------------------|------------|--------------|----------|-----------------|
| VIBROCOMPACTADOR CANGURO MOTOR GASOLINA 4 TIEMPOS | Día        | 36,738.08    | 0.03     | 1,102.14        |
| MINICARGADOR BOBCAT                               | Hora       | 94,294.42    | 0.03     | 2,828.83        |
| HERRAMIENTA MENOR                                 | Porcentaje | 9,160.90     | 5.00     | 458.05          |
| <b>Total Equipo</b>                               |            |              |          | <b>4,389.02</b> |

#### 3 Mano de Obra

| Descripción               | U.M.        | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial     |
|---------------------------|-------------|--------------|----------|-----------------|
| OFICIAL ALBAÑILERIA (A)   | Hora Hombre | 13,087.00    | 0.70     | 9,160.90        |
| <b>Total Mano de Obra</b> |             |              |          | <b>9,160.90</b> |

#### 4 Transporte

| Descripción                   | U.M.         | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial      |
|-------------------------------|--------------|--------------|----------|------------------|
| ACARREO / RETIRO DE SOBRANTES | Metro Cubico | 25,905.00    | 1.00     | 25,905.00        |
| <b>Total Transporte</b>       |              |              |          | <b>25,905.00</b> |

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Total Costos Directos Actividad:</b> | <b>44,454.92</b> |
|-----------------------------------------|------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                   |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA                                                                                                           | Código:     | GA-JELOG-GUI-003 |
|                                                                                   | CONSOLIDACIÓN DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS<br>APU's PARA EL "MANTENIMIENTO DE LAS REDES<br>SANITARIAS DEL CACOM 5 Y EL CERRO" | Versión N°: | 01               |
|                                                                                   |                                                                                                                                   | Vigencia:   | 12-08-2022       |



|                                         |           |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C5-2025 instalacion red sanitaria cerro | Capitulo  | 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                                                                                         |
|                                         | SubCap.   | 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                                                                                         |
|                                         | Actividad | 15082 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN<br>SEGUN PLANOS. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y<br>DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES A SITIO<br>AUTORIZADO |
|                                         | U.M.      | m³                                                                                                                                              |

#### 1 Materiales

| Descripción      | U.M.        | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
|------------------|-------------|--------------|----------|-------------|
|                  | Hora Hombre |              |          | 0.00        |
| Total Materiales |             |              |          | 0.00        |

#### 2 Equipo

| Descripción       | U.M.       | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
|-------------------|------------|--------------|----------|-------------|
| HERRAMIENTA MENOR | Porcentaje | 15,861.15    | 5.00     | 793.06      |
| Total Equipo      |            |              |          | 793.06      |

#### 3 Mano de Obra

| Descripción                                   | U.M.        | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------|----------|-------------|
| CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) | Hora Hombre | 35,247.00    | 0.45     | 15,861.15   |
| Total Mano de Obra                            |             |              |          | 15,861.15   |

#### 4 Transporte

| Descripción                   | U.M.         | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
|-------------------------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| ACARREO / RETIRO DE SOBRANTES | Metro Cubico | 25,905.00    | 1.25     | 32,381.25   |
| Total Transporte              |              |              |          | 32,381.25   |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Total Costos Directos Actividad: | 49,035.46 |
|----------------------------------|-----------|

|                                                                                   |                                                                                                                                            |                    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|  | <b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>                                                                                                             | <b>Código:</b>     | <b>GA-JELOG-GUI-003</b> |
|                                                                                   | <b>CONSOLIDACIÓN DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS<br/>APU's PARA EL "MANTENIMIENTO DE LAS REDES<br/>SANITARIAS DEL CACOM 5 Y EL CERRO"</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>01</b>               |
|                                                                                   |                                                                                                                                            | <b>Vigencia:</b>   | <b>12-08-2022</b>       |



|                                         |                  |                                              |
|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|
| C5-2025 instalacion red sanitaria cerro | <b>Capitulo</b>  | <b>6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>       |
|                                         | <b>SubCap.</b>   | <b>06.1 INSTALACIONES SANITARIAS</b>         |
|                                         | <b>Actividad</b> | <b>7065 CIMENTACION Y ATRAQUE DE TUBERIA</b> |
|                                         | <b>U.M.</b>      | <b>m³</b>                                    |

#### 1 Materiales

| Descripción             | U.M.         | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial       |
|-------------------------|--------------|--------------|----------|-------------------|
| AGUA                    | Litro        | 25.00        | 150.00   | 3,750.00          |
| ARENA DE PEÑA           | Metro Cubico | 130,000.00   | 1.00     | 130,000.00        |
| <b>Total Materiales</b> |              |              |          | <b>133,750.00</b> |

#### 2 Equipo

| Descripción                                          | U.M.       | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial      |
|------------------------------------------------------|------------|--------------|----------|------------------|
| VIBROCOMPACTADOR GASOLINA-DIESEL RANA 32X65CM RUEDAS | Mes        | 330,642.76   | 0.03     | 9,919.28         |
| HERRAMIENTA MENOR                                    | Porcentaje | 23,263.02    | 5.00     | 1,163.15         |
| <b>Total Equipo</b>                                  |            |              |          | <b>11,082.43</b> |

#### 3 Mano de Obra

| Descripción                                   | U.M.        | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial      |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------|----------|------------------|
| CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) | Hora Hombre | 35,247.00    | 0.66     | 23,263.02        |
| <b>Total Mano de Obra</b>                     |             |              |          | <b>23,263.02</b> |

#### 4 Transporte

| Descripción                  | U.M.         | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial      |
|------------------------------|--------------|--------------|----------|------------------|
| TRANSPORTE AGREGADOS PETREOS | Metro Cubico | 32,969.00    | 1.00     | 32,969.00        |
| <b>Total Transporte</b>      |              |              |          | <b>32,969.00</b> |

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Total Costos Directos Actividad:</b> | <b>201,064.45</b> |
|-----------------------------------------|-------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                   |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA                                                                                                           | Código:     | GA-JELOG-GUI-003 |
|                                                                                   | CONSOLIDACIÓN DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS<br>APU's PARA EL "MANTENIMIENTO DE LAS REDES<br>SANITARIAS DEL CACOM 5 Y EL CERRO" | Versión N°: | 01               |
|                                                                                   |                                                                                                                                   | Vigencia:   | 12-08-2022       |



|                                         |           |                                                                                        |
|-----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| C5-2025 instalacion red sanitaria cerro | Capitulo  | 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                                |
|                                         | SubCap.   | 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                                |
|                                         | Actividad | 7168 EXCAVACION MECANICA , NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE EXCAVACION |
|                                         | U.M.      | m <sup>3</sup>                                                                         |

#### 1 Materiales

| Descripción      | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
|------------------|------|--------------|----------|-------------|
|                  | Hora |              |          | 0.00        |
| Total Materiales |      |              |          | 0.00        |

#### 2 Equipo

| Descripción                      | U.M.       | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
|----------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|
| RETROEXCAVADORA DE ORUGA CAT 320 | Hora       | 220,428.51   | 0.12     | 26,451.42   |
| HERRAMIENTA MENOR                | Porcentaje | 3,877.17     | 5.00     | 193.86      |
| Total Equipo                     |            |              |          | 26,645.28   |

#### 3 Mano de Obra

| Descripción                                   | U.M.        | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------|----------|-------------|
| CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) | Hora Hombre | 35,247.00    | 0.11     | 3,877.17    |
| Total Mano de Obra                            |             |              |          | 3,877.17    |

#### 4 Transporte

| Descripción      | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
|------------------|------|--------------|----------|-------------|
|                  | Hora |              |          | 0.00        |
| Total Transporte |      |              |          | 0.00        |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Total Costos Directos Actividad: | 30,522.45 |
|----------------------------------|-----------|

|                                                                                   |                                                                                                                                            |                    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|  | <b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>                                                                                                             | <b>Código:</b>     | <b>GA-JELOG-GUI-003</b> |
|                                                                                   | <b>CONSOLIDACIÓN DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS<br/>APU's PARA EL "MANTENIMIENTO DE LAS REDES<br/>SANITARIAS DEL CACOM 5 Y EL CERRO"</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>01</b>               |
|                                                                                   |                                                                                                                                            | <b>Vigencia:</b>   | <b>12-08-2022</b>       |



|                                         |                  |                                                       |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| C5-2025 instalacion red sanitaria cerro | <b>Capitulo</b>  | <b>160 ANÁLISIS URBANISMO</b>                         |
|                                         | <b>SubCap.</b>   | <b>160.005 ALCANTARILLADO EXCAVACIONES Y RELLENOS</b> |
|                                         | <b>Actividad</b> | <b>205 ENTIBADO TIPO 2 (1 A 7 UTILIZACIONES)</b>      |
|                                         | <b>U.M.</b>      | <b>m²</b>                                             |

#### 1 Materiales

| Descripción                          | U.M.           | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial      |
|--------------------------------------|----------------|--------------|----------|------------------|
| LIMATÓN Ø10-12CM (3M) EUCALIPTO      | Unidad         | 17,165.02    | 0.03     | 514.95           |
| PLANCHÓN 18 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO | Unidad         | 23,572.06    | 0.27     | 6,364.46         |
| PUNTILLA CON CABEZA 2                | Libra          | 4,900.00     | 0.09     | 441.00           |
| VIGA 18 X 8CM X 2.9M - ORDINARIO     | Unidad         | 24,764.76    | 0.04     | 990.59           |
| HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA      | Hora Cuadrilla | 23,982.36    | 0.73     | 17,507.12        |
| <b>Total Materiales</b>              |                |              |          | <b>25,818.12</b> |

#### 2 Equipos

| Descripción          | U.M.   | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
|----------------------|--------|--------------|----------|-------------|
|                      | Unidad |              |          | 0.00        |
| <b>Total Equipos</b> |        |              |          | <b>0.00</b> |

#### 3 Mano de Obra

| Descripción               | U.M.   | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
|---------------------------|--------|--------------|----------|-------------|
|                           | Unidad |              |          | 0.00        |
| <b>Total Mano de Obra</b> |        |              |          | <b>0.00</b> |

#### 4 Transporte

| Descripción             | U.M.   | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
|-------------------------|--------|--------------|----------|-------------|
|                         | Unidad |              |          | 0.00        |
| <b>Total Transporte</b> |        |              |          | <b>0.00</b> |

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Total Costos Directos Actividad:</b> | <b>25,818.12</b> |
|-----------------------------------------|------------------|

### 3. CIMENTACIÓN

|                                                                                   |                                                                                                                                            |                    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|  | <b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>                                                                                                             | <b>Código:</b>     | <b>GA-JELOG-GUI-003</b> |
|                                                                                   | <b>CONSOLIDACIÓN DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS<br/>APU's PARA EL "MANTENIMIENTO DE LAS REDES<br/>SANITARIAS DEL CACOM 5 Y EL CERRO"</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>01</b>               |
|                                                                                   |                                                                                                                                            | <b>Vigencia:</b>   | <b>12-08-2022</b>       |



|                                                |                  |                                           |
|------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|
| <b>C5-2025 instalacion red sanitaria cerro</b> | <b>Capitulo</b>  | <b>007 ESTRUCTURAS EN CONCRETO</b>        |
|                                                | <b>SubCap.</b>   | <b>7.001 ESTRUCTURAS EN CONCRETO</b>      |
|                                                | <b>Actividad</b> | <b>708 ZAPATA CORRIDA 1.00X1.00X0.60M</b> |
|                                                | <b>U.M.</b>      | <b>m</b>                                  |

#### 1 Materiales

| Descripción                                     | U.M.           | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial       |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|-------------------|
| CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI         | Metro Cubico   | 422,938.71   | 0.60     | 253,763.23        |
| DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)    | Unidad         | 361,246.00   | 0.02     | 7,224.92          |
| DISTANCIADOR CM-20 CLIP MORTERO 6.5MM HASTA 5/8 | Unidad         | 293.29       | 8.00     | 2,346.32          |
| DISTANCIADOR CP-30 CLIP MORTERO PINZA HASTA 1/4 | Unidad         | 345.00       | 4.00     | 1,380.00          |
| ALAMBRE NEGRO ROLLO (25KG) CAL.17               | Kilogramo      | 8,990.00     | 5.00     | 44,950.00         |
| MALLA ELECTROSOLDADA XX-159 6 X 2.35M           | Unidad         | 63,699.93    | 0.10     | 6,369.99          |
| MEMBRANA CURADORA CURASEAL BLANCO (20KG)        | Kilogramo      | 11,424.00    | 0.10     | 1,142.40          |
| PUNTILLA CON CABEZA 2                           | Libra          | 4,900.00     | 0.40     | 1,960.00          |
| REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO               | Unidad         | 36,900.00    | 0.30     | 11,070.00         |
| TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO     | Unidad         | 23,572.06    | 1.00     | 23,572.06         |
| BARRA CORRUGADA G-60 3/8 (6M)                   | Unidad         | 12,970.00    | 3.36     | 43,579.20         |
| ACERO CORRUGADO FIGURADO 1/4-1 60.000 PSI       | Kilogramo      | 3,858.53     | 1.00     | 3,858.53          |
| HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA                 | Hora Cuadrilla | 23,982.36    | 4.00     | 95,929.44         |
| <b>Total Materiales</b>                         |                |              |          | <b>497,146.09</b> |

#### 2 Equipo

| Descripción                             | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial     |
|-----------------------------------------|------|--------------|----------|-----------------|
| VIBRADOR CONCRETO GASOLINA 3-4M 25-40MM | Día  | 71,400.00    | 0.08     | 5,712.00        |
| <b>Total Equipo</b>                     |      |              |          | <b>5,712.00</b> |

#### 3 Mano de Obra

| Descripción               | U.M.         | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
|---------------------------|--------------|--------------|----------|-------------|
|                           | Metro Cubico |              |          | 0.00        |
| <b>Total Mano de Obra</b> |              |              |          | <b>0.00</b> |

#### 4 Transporte

| Descripción             | U.M.         | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
|-------------------------|--------------|--------------|----------|-------------|
|                         | Metro Cubico |              |          | 0.00        |
| <b>Total Transporte</b> |              |              |          | <b>0.00</b> |

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Total Costos Directos Actividad:</b> | <b>502,858.09</b> |
|-----------------------------------------|-------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                   |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA                                                                                                           | Código:     | GA-JELOG-GUI-003 |
|                                                                                   | CONSOLIDACIÓN DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS<br>APU's PARA EL "MANTENIMIENTO DE LAS REDES<br>SANITARIAS DEL CACOM 5 Y EL CERRO" | Versión N°: | 01               |
|                                                                                   |                                                                                                                                   | Vigencia:   | 12-08-2022       |



|                                         |           |                                       |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| C5-2025 instalacion red sanitaria cerro | Capitulo  | 001 ACTIVIDADES PRELIMINARES          |
|                                         | SubCap.   | 1.001 ACTIVIDADES PRELIMINARES        |
|                                         | Actividad | 80 RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO |
|                                         | U.M.      | m³                                    |

#### 1 Materiales

| Descripción                        | U.M.           | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial      |
|------------------------------------|----------------|--------------|----------|------------------|
| POLIETILENO NEGRO A=5M CAL.6 1.42M | Kilogramo      | 5,510.71     | 1.05     | 5,786.25         |
| RECEBO COMÚN                       | Metro Cubico   | 10,497.00    | 1.30     | 13,646.10        |
| HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA    | Hora Cuadrilla | 23,982.36    | 3.00     | 71,947.08        |
| <b>Total Materiales</b>            |                |              |          | <b>91,379.43</b> |

#### 2 Equipo

| Descripción             | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial      |
|-------------------------|------|--------------|----------|------------------|
| VIBROCOMPACTADOR (RANA) | Día  | 61,744.68    | 0.38     | 23,462.98        |
| <b>Total Equipo</b>     |      |              |          | <b>23,462.98</b> |

#### 3 Mano de Obra

| Descripción               | U.M.      | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
|---------------------------|-----------|--------------|----------|-------------|
|                           | Kilogramo |              |          | 0.00        |
| <b>Total Mano de Obra</b> |           |              |          | <b>0.00</b> |

#### 4 Transporte

| Descripción             | U.M.      | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
|-------------------------|-----------|--------------|----------|-------------|
|                         | Kilogramo |              |          | 0.00        |
| <b>Total Transporte</b> |           |              |          | <b>0.00</b> |

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Total Costos Directos Actividad:</b> | <b>114,842.41</b> |
|-----------------------------------------|-------------------|

## 4. ESTRUCTURAS

|                                                                                   |                                                                                                                                            |                    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|  | <b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>                                                                                                             | <b>Código:</b>     | <b>GA-JELOG-GUI-003</b> |
|                                                                                   | <b>CONSOLIDACIÓN DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS<br/>APU's PARA EL "MANTENIMIENTO DE LAS REDES<br/>SANITARIAS DEL CACOM 5 Y EL CERRO"</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>01</b>               |
|                                                                                   |                                                                                                                                            | <b>Vigencia:</b>   | <b>12-08-2022</b>       |



|                                                |                  |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C5-2025 instalacion red sanitaria cerro</b> | <b>Capitulo</b>  | <b>3 CIMENTACIÓN</b>                                                                                                                                                                                 |
|                                                | <b>SubCap.</b>   | <b>3 CIMENTACIÓN</b>                                                                                                                                                                                 |
|                                                | <b>Actividad</b> | <b>7177 PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.12 M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO</b> |
|                                                | <b>U.M.</b>      | <b>m²</b>                                                                                                                                                                                            |

#### 1 Materiales

| Descripción                                      | U.M.         | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial       |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|-------------------|
| DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)     | Unidad       | 361,246.00   | 0.02     | 7,224.92          |
| VARA DE CLAVO Ø6 A 8CM (3M) EUCALIPTO            | Unidad       | 20,100.00    | 1.26     | 25,326.00         |
| TABLA BURRA 30 X 2.2 A 2.7CM X 2.9M - ORDINARIO  | Unidad       | 20,321.20    | 0.90     | 18,289.08         |
| DISTANCIADOR CP-30 CLIP MORTERO PINZA HASTA 1/4  | Unidad       | 345.00       | 4.00     | 1,380.00          |
| MEMBRANA CURADORA CURASEAL BLANCO (20KG)         | Kilogramo    | 11,424.00    | 0.10     | 1,142.40          |
| IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PLASTOCRETE DM (20KG) | Unidad       | 331,603.23   | 0.21     | 69,636.68         |
| PUNTILLA CON CABEZA 2                            | Libra        | 4,900.00     | 0.30     | 1,470.00          |
| CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI          | Metro Cubico | 583,718.80   | 0.13     | 75,883.44         |
| <b>Total Materiales</b>                          |              |              |          | <b>200,352.52</b> |

#### 2 Equipo

| Descripción         | U.M.       | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial     |
|---------------------|------------|--------------|----------|-----------------|
| VIBRADOR TIPO AGUJA | Día        | 48,000.00    | 0.10     | 4,800.00        |
| HERRAMIENTA MENOR   | Porcentaje | 32,272.50    | 5.00     | 1,613.63        |
| <b>Total Equipo</b> |            |              |          | <b>6,413.63</b> |

#### 3 Mano de Obra

| Descripción                                | U.M.        | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial      |
|--------------------------------------------|-------------|--------------|----------|------------------|
| CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFICIAL + AYUDANTE) | Hora Hombre | 24,825.00    | 1.30     | 32,272.50        |
| <b>Total Mano de Obra</b>                  |             |              |          | <b>32,272.50</b> |

#### 4 Transporte

| Descripción             | U.M.      | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial   |
|-------------------------|-----------|--------------|----------|---------------|
| TRANSPORTE FERRETERIA   | Kilogramo | 63.00        | 13.35    | 841.05        |
| <b>Total Transporte</b> |           |              |          | <b>841.05</b> |

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Total Costos Directos Actividad:</b> | <b>239,879.70</b> |
|-----------------------------------------|-------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                            |                    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|  | <b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>                                                                                                             | <b>Código:</b>     | <b>GA-JELOG-GUI-003</b> |
|                                                                                   | <b>CONSOLIDACIÓN DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS<br/>APU's PARA EL "MANTENIMIENTO DE LAS REDES<br/>SANITARIAS DEL CACOM 5 Y EL CERRO"</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>01</b>               |
|                                                                                   |                                                                                                                                            | <b>Vigencia:</b>   | <b>12-08-2022</b>       |



|                                                |                  |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C5-2025 instalacion red sanitaria cerro</b> | <b>Capitulo</b>  | <b>3 CIMENTACIÓN</b>                                                                                                                                                                                      |
|                                                | <b>SubCap.</b>   | <b>3 CIMENTACIÓN</b>                                                                                                                                                                                      |
|                                                | <b>Actividad</b> | <b>7727 PLACA SUPERIOR TANQUE SUBTERRANEO EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.</b> |
|                                                | <b>U.M.</b>      | <b>m³</b>                                                                                                                                                                                                 |

#### 1 Materiales

| Descripción                                     | U.M.         | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)    | Unidad       | 361,246.00   | 0.03     | 10,837.38   |
| REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO               | Unidad       | 36,900.00    | 2.50     | 92,250.00   |
| TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - EUCALIPTO     | Unidad       | 19,654.36    | 2.50     | 49,135.90   |
| DISTANCIADOR CM-20 CLIP MORTERO 6.5MM HASTA 5/8 | Unidad       | 293.29       | 8.00     | 2,346.32    |
| IMPERMEABILIZANTE (5GL) FIBRATEX                | Galon        | 64,246.00    | 0.03     | 1,927.38    |
| MEMBRANA CURADORA CURASEAL BLANCO (20KG)        | Kilogramo    | 11,424.00    | 0.33     | 3,769.92    |
| PUNTILLA CON CABEZA 2                           | Libra        | 4,900.00     | 0.50     | 2,450.00    |
| CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 4000 PSI         | Metro Cubico | 607,173.70   | 1.03     | 625,388.91  |

**Total Materiales 788,105.81**

#### 2 Equipo

| Descripción                                                        | U.M.       | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|
| PARAL METÁLICO 4M (2.10-3.70 M) - ALQUILER                         | Día        | 220.22       | 28.00    | 6,166.16    |
| TORRE DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL FIJA 3M+1M 1.09X1.57M - ALQUILER | Mes        | 600,055.38   | 0.01     | 6,000.55    |
| VIBRADOR TIPO AGUJA                                                | Día        | 48,000.00    | 0.10     | 4,800.00    |
| HERRAMIENTA MENOR                                                  | Porcentaje | 281,976.00   | 5.00     | 14,098.80   |

**Total Equipo 31,065.51**

#### 3 Mano de Obra

| Descripción                                   | U.M.        | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------|----------|-------------|
| CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) | Hora Hombre | 35,247.00    | 8.00     | 281,976.00  |

**Total Mano de Obra 281,976.00**

#### 4 Transporte

| Descripción           | U.M.      | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
|-----------------------|-----------|--------------|----------|-------------|
| TRANSPORTE FERRETERIA | Kilogramo | 63.00        | 2,300.00 | 144,900.00  |

**Total Transporte 144,900.00**

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>Total Costos Directos Actividad:</b> | <b>1,246,047.32</b> |
|-----------------------------------------|---------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                            |                    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|  | <b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>                                                                                                             | <b>Código:</b>     | <b>GA-JELOG-GUI-003</b> |
|                                                                                   | <b>CONSOLIDACIÓN DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS<br/>APU's PARA EL "MANTENIMIENTO DE LAS REDES<br/>SANITARIAS DEL CACOM 5 Y EL CERRO"</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>01</b>               |
|                                                                                   |                                                                                                                                            | <b>Vigencia:</b>   | <b>12-08-2022</b>       |



|                                                |                  |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C5-2025 instalacion red sanitaria cerro</b> | <b>Capitulo</b>  | <b>3 CIMENTACIÓN</b>                                                                                                                                                                                   |
|                                                | <b>SubCap.</b>   | <b>3 CIMENTACIÓN</b>                                                                                                                                                                                   |
|                                                | <b>Actividad</b> | <b>7728 PLACA FONDO TANQUE SUBTERRANEO EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.</b> |
|                                                | <b>U.M.</b>      | <b>m³</b>                                                                                                                                                                                              |

#### 1 Materiales

| Descripción                                     | U.M.         | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial       |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|-------------------|
| DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)    | Unidad       | 361,246.00   | 0.03     | 10,837.38         |
| REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO               | Unidad       | 36,900.00    | 2.50     | 92,250.00         |
| TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - EUCALIPTO     | Unidad       | 19,654.36    | 2.50     | 49,135.90         |
| DISTANCIADOR CM-20 CLIP MORTERO 6.5MM HASTA 5/8 | Unidad       | 293.29       | 8.00     | 2,346.32          |
| IMPERMEABILIZANTE (5GL) FIBRATEX                | Galon        | 64,246.00    | 0.03     | 1,927.38          |
| MEMBRANA CURADORA CURASEAL BLANCO (20KG)        | Kilogramo    | 11,424.00    | 0.33     | 3,769.92          |
| PUNTILLA CON CABEZA 2                           | Libra        | 4,900.00     | 0.50     | 2,450.00          |
| CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 4000 PSI         | Metro Cubico | 607,173.70   | 1.03     | 625,388.91        |
| <b>Total Materiales</b>                         |              |              |          | <b>788,105.81</b> |

#### 2 Equipo

| Descripción         | U.M.       | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial      |
|---------------------|------------|--------------|----------|------------------|
| VIBRADOR TIPO AGUJA | Día        | 48,000.00    | 0.10     | 4,800.00         |
| HERRAMIENTA MENOR   | Porcentaje | 281,976.00   | 5.00     | 14,098.80        |
| <b>Total Equipo</b> |            |              |          | <b>18,898.80</b> |

#### 3 Mano de Obra

| Descripción                                   | U.M.        | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial       |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------|----------|-------------------|
| CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) | Hora Hombre | 35,247.00    | 8.00     | 281,976.00        |
| <b>Total Mano de Obra</b>                     |             |              |          | <b>281,976.00</b> |

#### 4 Transporte

| Descripción             | U.M.      | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial       |
|-------------------------|-----------|--------------|----------|-------------------|
| TRANSPORTE FERRETERIA   | Kilogramo | 63.00        | 2,300.00 | 144,900.00        |
| <b>Total Transporte</b> |           |              |          | <b>144,900.00</b> |

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>Total Costos Directos Actividad:</b> | <b>1,233,880.61</b> |
|-----------------------------------------|---------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                            |                    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|  | <b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>                                                                                                             | <b>Código:</b>     | <b>GA-JELOG-GUI-003</b> |
|                                                                                   | <b>CONSOLIDACIÓN DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS<br/>APU's PARA EL "MANTENIMIENTO DE LAS REDES<br/>SANITARIAS DEL CACOM 5 Y EL CERRO"</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>01</b>               |
|                                                                                   |                                                                                                                                            | <b>Vigencia:</b>   | <b>12-08-2022</b>       |



|                                                |                  |                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C5-2025 instalacion red sanitaria cerro</b> | <b>Capitulo</b>  | <b>4 ESTRUCTURA</b>                                                                                                                                                                                   |
|                                                | <b>SubCap.</b>   | <b>4.1 ESTRUCTURAS EN CONCRETO</b>                                                                                                                                                                    |
|                                                | <b>Actividad</b> | <b>7386 MURO EN CONCRETO DE 4.500 PSI<br/>IMPERMEABILIZADO PARA TANQUE SEGÚN PLANOS.<br/>INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPO Y<br/>HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE<br/>REFUERZO</b> |
|                                                | <b>U.M.</b>      | <b>m³</b>                                                                                                                                                                                             |

#### 1 Materiales

| Descripción                                     | U.M.         | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial       |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|-------------------|
| DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)    | Unidad       | 361,246.00   | 0.30     | 108,373.80        |
| DISTANCIADOR CM-20 CLIP MORTERO 6.5MM HASTA 5/8 | Unidad       | 293.29       | 4.00     | 1,173.16          |
| CONCRETO DE 4.500 P.S.I. IMPERMEABILIZADO       | Metro Cubico | 630,346.00   | 1.05     | 661,863.30        |
| MEMBRANA CURADORA CURASEAL BLANCO (20KG)        | Kilogramo    | 11,424.00    | 0.30     | 3,427.20          |
| <b>Total Materiales</b>                         |              |              |          | <b>774,837.46</b> |

#### 2 Equipo

| Descripción                                                                                       | U.M.         | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|------------------|
| FORMALETA METALICA M2 CON ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | Dia          | 3,345.00     | 1.40     | 4,683.00         |
| MAQUINA DE BOMBEO DE CONCRETO AUTOBOMA                                                            | Metro Cubico | 47,600.00    | 1.00     | 47,600.00        |
| ANDAMIO CERTIFICADO                                                                               | Dia          | 30,033.00    | 0.05     | 1,501.65         |
| VIBRADOR TIPO AGUJA                                                                               | Dia          | 48,000.00    | 0.10     | 4,800.00         |
| <b>Total Equipo</b>                                                                               |              |              |          | <b>58,584.65</b> |

#### 3 Mano de Obra

| Descripción                                   | U.M.        | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial       |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------|----------|-------------------|
| CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) | Hora Hombre | 35,247.00    | 10.00    | 352,470.00        |
| <b>Total Mano de Obra</b>                     |             |              |          | <b>352,470.00</b> |

#### 4 Transporte

| Descripción             | U.M.      | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial       |
|-------------------------|-----------|--------------|----------|-------------------|
| TRANSPORTE FERRETERIA   | Kilogramo | 63.00        | 2,304.05 | 145,155.15        |
| <b>Total Transporte</b> |           |              |          | <b>145,155.15</b> |

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>Total Costos Directos Actividad:</b> | <b>1,331,047.26</b> |
|-----------------------------------------|---------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                            |                    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|  | <b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>                                                                                                             | <b>Código:</b>     | <b>GA-JELOG-GUI-003</b> |
|                                                                                   | <b>CONSOLIDACIÓN DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS<br/>APU's PARA EL "MANTENIMIENTO DE LAS REDES<br/>SANITARIAS DEL CACOM 5 Y EL CERRO"</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>01</b>               |
|                                                                                   |                                                                                                                                            | <b>Vigencia:</b>   | <b>12-08-2022</b>       |



|                                         |                  |                                                                                             |
|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| C5-2025 instalacion red sanitaria cerro | <b>Capitulo</b>  | <b>4 ESTRUCTURA</b>                                                                         |
|                                         | <b>SubCap.</b>   | <b>4,2 ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES Y ESTRUCTURA METALICA</b>                                |
|                                         | <b>Actividad</b> | <b>7034 ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289 INCLUYE ALAMBRE NEGRO</b> |
|                                         | <b>U.M.</b>      | <b>kg</b>                                                                                   |

#### 1 Materiales

| Descripción                                   | U.M.      | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial     |
|-----------------------------------------------|-----------|--------------|----------|-----------------|
| ACERO DE REFUERZO FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289 | Kilogramo | 5,955.00     | 1.03     | 6,133.65        |
| ALAMBRE NEGRO N°18                            | Kilogramo | 7,334.00     | 0.05     | 366.70          |
| <b>Total Materiales</b>                       |           |              |          | <b>6,500.35</b> |

#### 2 Equipo

| Descripción         | U.M.       | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial  |
|---------------------|------------|--------------|----------|--------------|
| HERRAMIENTA MENOR   | Porcentaje | 744.75       | 5.00     | 37.24        |
| <b>Total Equipo</b> |            |              |          | <b>37.24</b> |

#### 3 Mano de Obra

| Descripción                                | U.M.        | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial   |
|--------------------------------------------|-------------|--------------|----------|---------------|
| CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFICIAL + AYUDANTE) | Hora Hombre | 24,825.00    | 0.03     | 744.75        |
| <b>Total Mano de Obra</b>                  |             |              |          | <b>744.75</b> |

#### 4 Transporte

| Descripción             | U.M.      | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial  |
|-------------------------|-----------|--------------|----------|--------------|
| TRANSPORTE FERRETERIA   | Kilogramo | 63.00        | 1.08     | 68.04        |
| <b>Total Transporte</b> |           |              |          | <b>68.04</b> |

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>Total Costos Directos Actividad:</b> | <b>7,350.38</b> |
|-----------------------------------------|-----------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                            |                    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|  | <b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>                                                                                                             | <b>Código:</b>     | <b>GA-JELOG-GUI-003</b> |
|                                                                                   | <b>CONSOLIDACIÓN DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS<br/>APU's PARA EL "MANTENIMIENTO DE LAS REDES<br/>SANITARIAS DEL CACOM 5 Y EL CERRO"</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>01</b>               |
|                                                                                   |                                                                                                                                            | <b>Vigencia:</b>   | <b>12-08-2022</b>       |



|                                                |                  |                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C5-2025 instalacion red sanitaria cerro</b> | <b>Capitulo</b>  | <b>6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>                                                                                                               |
|                                                | <b>SubCap.</b>   | <b>6.1 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>                                                                                                             |
|                                                | <b>Actividad</b> | <b>8140 PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO (0,35X0,60X0,60 MT), INCLUYE FORMALETAS, ACERO DE REFUERZO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</b> |
|                                                | <b>U.M.</b>      | <b>un</b>                                                                                                                                            |

#### 1 Materiales

| Descripción                                              | U.M.         | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial       |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|-------------------|
| MORTERO 1:2                                              | Metro Cubico | 600,090.21   | 0.05     | 30,004.51         |
| DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)             | Unidad       | 361,246.00   | 0.02     | 7,224.92          |
| TABLA BURRA 30 X 2.2 A 2.7CM X 2.9M - EUCALIPTO          | Unidad       | 18,605.73    | 2.00     | 37,211.46         |
| DISTANCIADOR CM-30 CLIP MORTERO 6.5MM HASTA 5/8          | Unidad       | 344.74       | 4.00     | 1,378.96          |
| CONCRETO DE 3.000 P.S.I. IMPERMEABILIZADO                | Metro Cubico | 637,929.00   | 0.13     | 82,930.77         |
| ALAMBRE NEGRO N°18                                       | Kilogramo    | 7,334.00     | 0.30     | 2,200.20          |
| MEMBRANA CURADORA CURASEAL BLANCO (20KG)                 | Kilogramo    | 11,424.00    | 0.20     | 2,284.80          |
| PUNTILLA CON CABEZA 2                                    | Libra        | 4,900.00     | 0.15     | 735.00            |
| ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPAGR 60 -NTC 2289 | Kilogramo    | 6,549.36     | 5.95     | 38,968.69         |
| <b>Total Materiales</b>                                  |              |              |          | <b>202,939.31</b> |

#### 2 Equipo

| Descripción         | U.M.       | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial     |
|---------------------|------------|--------------|----------|-----------------|
| HERRAMIENTA MENOR   | Porcentaje | 147,661.95   | 5.00     | 7,383.10        |
| <b>Total Equipo</b> |            |              |          | <b>7,383.10</b> |

#### 3 Mano de Obra

| Descripción                                  | U.M.        | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial       |
|----------------------------------------------|-------------|--------------|----------|-------------------|
| CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE) | Hora Hombre | 29,247.00    | 5.00     | 146,235.00        |
| <b>Total Mano de Obra</b>                    |             |              |          | <b>146,235.00</b> |

#### 4 Transporte

| Descripción             | U.M.      | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial     |
|-------------------------|-----------|--------------|----------|-----------------|
| TRANSPORTE FERRETERIA   | Kilogramo | 63.00        | 17.97    | 1,132.11        |
| <b>Total Transporte</b> |           |              |          | <b>1,132.11</b> |

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Total Costos Directos Actividad:</b> | <b>357,689.52</b> |
|-----------------------------------------|-------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                            |                    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|  | <b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>                                                                                                             | <b>Código:</b>     | <b>GA-JELOG-GUI-003</b> |
|                                                                                   | <b>CONSOLIDACIÓN DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS<br/>APU's PARA EL "MANTENIMIENTO DE LAS REDES<br/>SANITARIAS DEL CACOM 5 Y EL CERRO"</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>01</b>               |
|                                                                                   |                                                                                                                                            | <b>Vigencia:</b>   | <b>12-08-2022</b>       |



|                                                |                  |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C5-2025 instalacion red sanitaria cerro</b> | <b>Capitulo</b>  | <b>6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>                                                                                                                       |
|                                                | <b>SubCap.</b>   | <b>6.1 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>                                                                                                                     |
|                                                | <b>Actividad</b> | <b>7989 POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE Ø 1,20<br/>H = 0-2,50 M INCLUYE CONO DE REDUCCIÓN, ARO Y<br/>Tapa de alcantarillado en plástico reciclado 75cm</b> |
|                                                | <b>U.M.</b>      | <b>un</b>                                                                                                                                                    |

#### 1 Materiales

| Descripción                                                                         | U.M.         | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|---------------------|
| IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL CONCRETO-MORTERO TOXEMENT 1-A                            | Kilogramo    | 29,213.00    | 6.50     | 189,884.50          |
| CONCRETO DE 3.000 P.S.I. IMPERMEABILIZADO                                           | Metro Cubico | 637,929.00   | 1.06     | 676,204.74          |
| MORTERO 1:3 impermeabilizado                                                        | Metro Cubico | 635,738.23   | 0.10     | 63,573.82           |
| PASO PLASTICO: 30 CM X 40 CM X 12 CM POLIPROPILENO 100% CON ORIGINALCOLOR: AMARILLO | Unidad       | 103,530.00   | 9.00     | 931,770.00          |
| Tapa de Alcantarilla de 70CM                                                        | Unidad       | 1,105,391.00 | 1.00     | 1,105,391.00        |
| ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPAGR 60 -NTC 2289 INCLUYE ALAMBRE NEGRO      | Kilogramo    | 7,350.38     | 175.00   | 1,286,316.50        |
| CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 4000 PSI                                             | Metro Cubico | 607,173.70   | 3.10     | 1,882,238.47        |
| <b>Total Materiales</b>                                                             |              |              |          | <b>6,135,379.03</b> |

#### 2 Equipo

| Descripción                                                                                       | U.M.       | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------|------------------|
| FORMALETA METALICA M2 CON ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | Día        | 3,345.00     | 18.00    | 60,210.00        |
| HERRAMIENTA MENOR                                                                                 | Porcentaje | 346,308.75   | 5.00     | 17,315.44        |
| <b>Total Equipo</b>                                                                               |            |              |          | <b>77,525.44</b> |

#### 3 Mano de Obra

| Descripción                                | U.M.        | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial       |
|--------------------------------------------|-------------|--------------|----------|-------------------|
| CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFICIAL + AYUDANTE) | Hora Hombre | 24,825.00    | 8.70     | 215,977.50        |
| <b>Total Mano de Obra</b>                  |             |              |          | <b>215,977.50</b> |

#### 4 Transporte

| Descripción             | U.M.      | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial      |
|-------------------------|-----------|--------------|----------|------------------|
| TRANSPORTE FERRETERIA   | Kilogramo | 63.00        | 310.00   | 19,530.00        |
| <b>Total Transporte</b> |           |              |          | <b>19,530.00</b> |

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>Total Costos Directos Actividad:</b> | <b>6,448,411.97</b> |
|-----------------------------------------|---------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                            |                    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|  | <b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>                                                                                                             | <b>Código:</b>     | <b>GA-JELOG-GUI-003</b> |
|                                                                                   | <b>CONSOLIDACIÓN DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS<br/>APU's PARA EL "MANTENIMIENTO DE LAS REDES<br/>SANITARIAS DEL CACOM 5 Y EL CERRO"</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>01</b>               |
|                                                                                   |                                                                                                                                            | <b>Vigencia:</b>   | <b>12-08-2022</b>       |

## 5. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS



|                                         |           |                                                                                  |
|-----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| C5-2025 instalacion red sanitaria cerro | Capitulo  | 6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS                                                  |
|                                         | SubCap.   | 06.1 INSTALACIONES SANITARIAS                                                    |
|                                         | Actividad | 7063 TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION |
|                                         | U.M.      | ml                                                                               |

### 1 Materiales

| Descripción                         | U.M.   | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial      |
|-------------------------------------|--------|--------------|----------|------------------|
| CODO 45° 1/8 PVC SANITARIA CXE 2    | Unidad | 4,825.00     | 0.17     | 820.25           |
| SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)     | Unidad | 47,900.00    | 0.02     | 958.00           |
| LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.) | Unidad | 48,900.00    | 0.02     | 978.00           |
| ESTOPA 200 gr                       | Unidad | 4,900.00     | 0.10     | 490.00           |
| TUBO PVC SANITARIO 2                | Metro  | 15,121.00    | 1.03     | 15,574.63        |
| UNIÓN PVC SANITARIA 2               | Unidad | 3,251.00     | 0.17     | 552.67           |
| <b>Total Materiales</b>             |        |              |          | <b>19,373.55</b> |

### 2 Equipo

| Descripción         | U.M.       | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial   |
|---------------------|------------|--------------|----------|---------------|
| HERRAMIENTA MENOR   | Porcentaje | 8,774.10     | 5.00     | 438.70        |
| <b>Total Equipo</b> |            |              |          | <b>438.70</b> |

### 3 Mano de Obra

| Descripción                                  | U.M.        | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial     |
|----------------------------------------------|-------------|--------------|----------|-----------------|
| CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE) | Hora Hombre | 29,247.00    | 0.30     | 8,774.10        |
| <b>Total Mano de Obra</b>                    |             |              |          | <b>8,774.10</b> |

### 4 Transporte

| Descripción             | U.M.      | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial  |
|-------------------------|-----------|--------------|----------|--------------|
| TRANSPORTE FERRETERIA   | Kilogramo | 63.00        | 1.32     | 83.16        |
| <b>Total Transporte</b> |           |              |          | <b>83.16</b> |

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Total Costos Directos Actividad:</b> | <b>28,669.51</b> |
|-----------------------------------------|------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                            |                    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|  | <b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>                                                                                                             | <b>Código:</b>     | <b>GA-JELOG-GUI-003</b> |
|                                                                                   | <b>CONSOLIDACIÓN DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS<br/>APU's PARA EL "MANTENIMIENTO DE LAS REDES<br/>SANITARIAS DEL CACOM 5 Y EL CERRO"</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>01</b>               |
|                                                                                   |                                                                                                                                            | <b>Vigencia:</b>   | <b>12-08-2022</b>       |



|                                                |                  |                                                                                             |
|------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C5-2025 instalacion red sanitaria cerro</b> | <b>Capitulo</b>  | <b>6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>                                                      |
|                                                | <b>SubCap.</b>   | <b>06.1 INSTALACIONES SANITARIAS</b>                                                        |
|                                                | <b>Actividad</b> | <b>7067 TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4", INCLUYE<br/>ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION</b> |
|                                                | <b>U.M.</b>      | <b>ml</b>                                                                                   |

#### 1 Materiales

| Descripción                         | U.M.   | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial      |
|-------------------------------------|--------|--------------|----------|------------------|
| TUBO PVC SANITARIO 4                | Metro  | 31,765.00    | 1.03     | 32,717.95        |
| CODO 45° 1/8PVC SANITARIO CXC 4     | Unidad | 18,265.00    | 0.17     | 3,105.05         |
| SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)     | Unidad | 47,900.00    | 0.02     | 958.00           |
| LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.) | Unidad | 48,900.00    | 0.02     | 978.00           |
| ESTOPA 200 gr                       | Unidad | 4,900.00     | 0.30     | 1,470.00         |
| UNIÓN PVC SANITARIA 4               | Unidad | 9,459.00     | 0.17     | 1,608.03         |
| <b>Total Materiales</b>             |        |              |          | <b>40,837.03</b> |

#### 2 Equipo

| Descripción         | U.M.       | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial   |
|---------------------|------------|--------------|----------|---------------|
| HERRAMIENTA MENOR   | Porcentaje | 11,698.80    | 5.00     | 584.94        |
| <b>Total Equipo</b> |            |              |          | <b>584.94</b> |

#### 3 Mano de Obra

| Descripción                                  | U.M.        | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial      |
|----------------------------------------------|-------------|--------------|----------|------------------|
| CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE) | Hora Hombre | 29,247.00    | 0.40     | 11,698.80        |
| <b>Total Mano de Obra</b>                    |             |              |          | <b>11,698.80</b> |

#### 4 Transporte

| Descripción                                          | U.M.      | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial   |
|------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|---------------|
| TRANSPORTE FERRETERIA                                | Kilogramo | 63.00        | 2.02     | 127.26        |
| TRANSPORTE FERRETERIA TERRESTRE-FLUVIAL<br>(CACOM 6) | Kilogramo | 390.00       | 2.02     | 787.80        |
| <b>Total Transporte</b>                              |           |              |          | <b>915.06</b> |

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Total Costos Directos Actividad:</b> | <b>54,035.83</b> |
|-----------------------------------------|------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                            |                    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|  | <b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>                                                                                                             | <b>Código:</b>     | <b>GA-JELOG-GUI-003</b> |
|                                                                                   | <b>CONSOLIDACIÓN DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS<br/>APU's PARA EL "MANTENIMIENTO DE LAS REDES<br/>SANITARIAS DEL CACOM 5 Y EL CERRO"</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>01</b>               |
|                                                                                   |                                                                                                                                            | <b>Vigencia:</b>   | <b>12-08-2022</b>       |



|                                         |           |                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| C5-2025 instalacion red sanitaria cerro | Capitulo  | 6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS                                                   |
|                                         | SubCap.   | 6.1 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS                                                 |
|                                         | Actividad | 8604 TUBERÍA DE VENTILACIÓN Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION |
|                                         | U.M.      | ML                                                                                |

#### 1 Materiales

| Descripción                         | U.M.   | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial      |
|-------------------------------------|--------|--------------|----------|------------------|
| TUBO PVC VENTILACIÓN 4              | Metro  | 22,796.00    | 1.05     | 23,935.80        |
| SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)     | Unidad | 47,900.00    | 0.01     | 479.00           |
| LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.) | Unidad | 48,900.00    | 0.01     | 489.00           |
| UNIÓN PVC SANITARIA 4               | Unidad | 9,459.00     | 0.17     | 1,608.03         |
| <b>Total Materiales</b>             |        |              |          | <b>26,511.83</b> |

#### 2 Equipo

| Descripción         | U.M.       | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial   |
|---------------------|------------|--------------|----------|---------------|
| HERRAMIENTA MENOR   | Porcentaje | 7,311.75     | 5.00     | 365.59        |
| <b>Total Equipo</b> |            |              |          | <b>365.59</b> |

#### 3 Mano de Obra

| Descripción                                  | U.M.        | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial     |
|----------------------------------------------|-------------|--------------|----------|-----------------|
| CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE) | Hora Hombre | 29,247.00    | 0.25     | 7,311.75        |
| <b>Total Mano de Obra</b>                    |             |              |          | <b>7,311.75</b> |

#### 4 Transporte

| Descripción             | U.M.      | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial   |
|-------------------------|-----------|--------------|----------|---------------|
| TRANSPORTE FERRETERIA   | Kilogramo | 63.00        | 1.94     | 122.22        |
| <b>Total Transporte</b> |           |              |          | <b>122.22</b> |

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Total Costos Directos Actividad:</b> | <b>34,311.39</b> |
|-----------------------------------------|------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                            |                    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|  | <b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>                                                                                                             | <b>Código:</b>     | <b>GA-JELOG-GUI-003</b> |
|                                                                                   | <b>CONSOLIDACIÓN DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS<br/>APU's PARA EL "MANTENIMIENTO DE LAS REDES<br/>SANITARIAS DEL CACOM 5 Y EL CERRO"</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>01</b>               |
|                                                                                   |                                                                                                                                            | <b>Vigencia:</b>   | <b>12-08-2022</b>       |



|                                                |                  |                                                                                  |
|------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C5-2025 instalacion red sanitaria cerro</b> | <b>Capitulo</b>  | <b>6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>                                           |
|                                                | <b>SubCap.</b>   | <b>06.10 INFRAESTRUTURA SANITARIA</b>                                            |
|                                                | <b>Actividad</b> | <b>7066 TUBERÍA NOVAFORT 6", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION</b> |
|                                                | <b>U.M.</b>      | <b>ml</b>                                                                        |

#### 1 Materiales

| Descripción                            | U.M.         | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial      |
|----------------------------------------|--------------|--------------|----------|------------------|
| LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS              | Unidad       | 28,166.00    | 0.04     | 1,126.64         |
| LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)    | Unidad       | 48,900.00    | 0.04     | 1,956.00         |
| TUBERÍA NOVAFORT PVC AL CANTARILLADO 6 | metro lineal | 32,816.00    | 1.50     | 49,224.00        |
| HIDROSELLOS NOVAFORT PVC PAVCO         | Unidad       | 4,200.00     | 0.17     | 714.00           |
| ESTOPA 200 gr                          | Unidad       | 4,900.00     | 0.09     | 441.00           |
| UNION NOVAFORT 6"                      | Unidad       | 28,600.00    | 0.17     | 4,862.00         |
| HERRAMIENTA MENOR                      | Porcentaje   | 20,472.90    | 5.00     | 1,023.64         |
| <b>Total Materiales</b>                |              |              |          | <b>59,347.28</b> |

#### 2 Equipos

| Descripción          | U.M.   | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
|----------------------|--------|--------------|----------|-------------|
|                      | Unidad |              |          | 0.00        |
| <b>Total Equipos</b> |        |              |          | <b>0.00</b> |

#### 3 Mano de Obra

| Descripción                                  | U.M.        | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial      |
|----------------------------------------------|-------------|--------------|----------|------------------|
| CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE) | Hora Hombre | 29,247.00    | 0.70     | 20,472.90        |
| <b>Total Mano de Obra</b>                    |             |              |          | <b>20,472.90</b> |

#### 4 Transporte

| Descripción             | U.M.      | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial  |
|-------------------------|-----------|--------------|----------|--------------|
| TRANSPORTE FERRETERIA   | Kilogramo | 63.00        | 1.50     | 94.50        |
| <b>Total Transporte</b> |           |              |          | <b>94.50</b> |

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Total Costos Directos Actividad:</b> | <b>79,914.68</b> |
|-----------------------------------------|------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                            |                    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|  | <b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>                                                                                                             | <b>Código:</b>     | <b>GA-JELOG-GUI-003</b> |
|                                                                                   | <b>CONSOLIDACIÓN DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS<br/>APU's PARA EL "MANTENIMIENTO DE LAS REDES<br/>SANITARIAS DEL CACOM 5 Y EL CERRO"</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>01</b>               |
|                                                                                   |                                                                                                                                            | <b>Vigencia:</b>   | <b>12-08-2022</b>       |



|                                                |                  |                                                                                     |
|------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C5-2025 instalacion red sanitaria cerro</b> | <b>Capitulo</b>  | <b>6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>                                              |
|                                                | <b>SubCap.</b>   | <b>06.10 INFRAESTRUTURA SANITARIA</b>                                               |
|                                                | <b>Actividad</b> | <b>7070 CAJA DE INSPECCIÓN 0,60 X 0,6M H=0 - 0,5M,<br/>INCLUYE TAPA EN CONCRETO</b> |
|                                                | <b>U.M.</b>      | <b>un</b>                                                                           |

#### 1 Materiales

| Descripción                                  | U.M.         | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| PLATINA 1-1/4 X 1/4 X 6M                     | Unidad       | 25,832.00    | 0.40     | 10,332.80   |
| RECEBO COMÚN                                 | Metro Cubico | 95,000.00    | 0.13     | 12,350.00   |
| ALAMBRE NEGRO ROLLO (25KG) CAL.17            | Kilogramo    | 5,196.00     | 0.40     | 2,078.40    |
| ÁNGULO 2 X 1/4 6M A572/G50                   | Unidad       | 83,490.13    | 0.40     | 33,396.05   |
| SOLDADURA 6013-3/16                          | Kilogramo    | 10,239.33    | 0.20     | 2,047.87    |
| ACERO DE REFUERZO FY: 420 MPAGR 60 -NTC 2289 | Kilogramo    | 5,955.00     | 8.00     | 47,640.00   |
| LADRILLO COMÚN RECOCIDO 20 X 10 X 6 CM       | Unidad       | 800.00       | 112.00   | 89,600.00   |
| CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI      | Metro Cubico | 583,718.80   | 0.01     | 5,837.19    |
| MORTERO CORRIENTE 3000 PSI                   | Metro Cubico | 478,819.70   | 0.01     | 4,788.20    |
| MORTERO CORRIENTE 2000 PSI                   | Metro Cubico | 417,589.56   | 0.04     | 16,703.58   |
| CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 2000 PSI      | Metro Cubico | 395,124.79   | 0.06     | 23,707.49   |
| HERRAMIENTA MENOR                            | Porcentaje   | 111,712.50   | 5.00     | 5,585.63    |

**Total Materiales 254,067.21**

#### 2 Equipos

| Descripción | U.M.   | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
|-------------|--------|--------------|----------|-------------|
|             | Unidad |              |          | 0.00        |

**Total Equipos 0.00**

#### 3 Mano de Obra

| Descripción                                | U.M.        | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
|--------------------------------------------|-------------|--------------|----------|-------------|
| CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFICIAL + AYUDANTE) | Hora Hombre | 24,825.00    | 4.50     | 111,712.50  |

**Total Mano de Obra 111,712.50**

#### 4 Transporte

| Descripción           | U.M.      | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
|-----------------------|-----------|--------------|----------|-------------|
| TRANSPORTE FERRETERIA | Kilogramo | 63.00        | 570.00   | 35,910.00   |

**Total Transporte 35,910.00**

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Total Costos Directos Actividad:</b> | <b>401,689.71</b> |
|-----------------------------------------|-------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                            |                    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|  | <b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>                                                                                                             | <b>Código:</b>     | <b>GA-JELOG-GUI-003</b> |
|                                                                                   | <b>CONSOLIDACIÓN DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS<br/>APU's PARA EL "MANTENIMIENTO DE LAS REDES<br/>SANITARIAS DEL CACOM 5 Y EL CERRO"</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>01</b>               |
|                                                                                   |                                                                                                                                            | <b>Vigencia:</b>   | <b>12-08-2022</b>       |



|                                                |                  |                                                                                  |
|------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C5-2025 instalacion red sanitaria cerro</b> | <b>Capitulo</b>  | <b>6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>                                           |
|                                                | <b>SubCap.</b>   | <b>6,3 INSTALACIÓN HIDRAULICA</b>                                                |
|                                                | <b>Actividad</b> | <b>7222 CAJA DE INSPECCIÓN 0,80 X 0,8M H=1,0 -1,5M, INCLUYE TAPA EN CONCRETO</b> |
|                                                | <b>U.M.</b>      | <b>un</b>                                                                        |

#### 1 Materiales

| Descripción                                   | U.M.         | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| PLATINA 1-1/4 X 1/4 X 6M                      | Unidad       | 25,832.00    | 0.55     | 14,207.60   |
| RECEBO COMÚN                                  | Metro Cubico | 95,000.00    | 0.20     | 19,000.00   |
| ÁNGULO 2 X 1/4 6M A572/G50                    | Unidad       | 83,490.13    | 0.55     | 45,919.57   |
| SOLDADURA 6013-3/16                           | Kilogramo    | 10,239.33    | 0.20     | 2,047.87    |
| ACERO DE REFUERZO FY: 420 MPa GR 60 -NTC 2289 | Kilogramo    | 5,955.00     | 9.85     | 58,656.75   |
| LADRILLO COMÚN RECOCIDO 20 X 10 X 6 CM        | Unidad       | 800.00       | 396.00   | 316,800.00  |
| ALAMBRE NEGRO N°18                            | Kilogramo    | 7,334.00     | 0.40     | 2,933.60    |
| CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI       | Metro Cubico | 583,718.80   | 0.01     | 5,837.19    |
| MORTERO CORRIENTE 3000 PSI                    | Metro Cubico | 478,819.70   | 0.13     | 62,246.56   |
| MORTERO CORRIENTE 2000 PSI                    | Metro Cubico | 417,589.56   | 0.01     | 4,175.90    |
| CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 2000 PSI       | Metro Cubico | 395,124.79   | 0.01     | 3,951.25    |

**Total Materiales 535,776.29**

#### 2 Equipo

| Descripción       | U.M.       | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
|-------------------|------------|--------------|----------|-------------|
| HERRAMIENTA MENOR | Porcentaje | 149,159.70   | 5.00     | 7,457.98    |

**Total Equipo 7,457.98**

#### 3 Mano de Obra

| Descripción                                  | U.M.        | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
|----------------------------------------------|-------------|--------------|----------|-------------|
| CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE) | Hora Hombre | 29,247.00    | 5.10     | 149,159.70  |

**Total Mano de Obra 149,159.70**

#### 4 Transporte

| Descripción           | U.M.      | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
|-----------------------|-----------|--------------|----------|-------------|
| TRANSPORTE FERRETERIA | Kilogramo | 63.00        | 785.00   | 49,455.00   |

**Total Transporte 49,455.00**

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Total Costos Directos Actividad:</b> | <b>741,848.97</b> |
|-----------------------------------------|-------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                            |                    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|  | <b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>                                                                                                             | <b>Código:</b>     | <b>GA-JELOG-GUI-003</b> |
|                                                                                   | <b>CONSOLIDACIÓN DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS<br/>APU's PARA EL "MANTENIMIENTO DE LAS REDES<br/>SANITARIAS DEL CACOM 5 Y EL CERRO"</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>01</b>               |
|                                                                                   |                                                                                                                                            | <b>Vigencia:</b>   | <b>12-08-2022</b>       |



|                                                |                  |                                                |
|------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| <b>C5-2025 instalacion red sanitaria cerro</b> | <b>Capitulo</b>  | <b>7 INSTALACIONES ELECTRICAS</b>              |
|                                                | <b>SubCap.</b>   | <b>4 ESTRUCTURA</b>                            |
|                                                | <b>Actividad</b> | <b>8988 TRAMPA DE GRASAS 0,8 M X 1 M X 1 M</b> |
|                                                | <b>U.M.</b>      | <b>un</b>                                      |

#### 1 Materiales

| Descripción                                     | U.M.         | Vr. Unitario  | Cantidad | Vr. Parcial   |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|---------------|
| TUBO PVC SANITARIO 4                            | Metro        | \$ 31.765,00  | 0,80     | \$ 25.412,00  |
| DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)    | Unidad       | \$ 361.246,00 | 0,08     | \$ 28.899,68  |
| TABLA BURRA 25 X 2.2 A 2.7CM X 2.9M - ORDINARIO | Unidad       | \$ 23.500,00  | 0,96     | \$ 22.560,00  |
| REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO               | Unidad       | \$ 36.900,00  | 1,65     | \$ 60.811,20  |
| DISTANCIADOR CM-20 CLIP MORTERO 6.5MM HASTA 5/8 | Unidad       | \$ 293,29     | 8,00     | \$ 2.346,32   |
| ÁNGULO 2 X 1/4 6M A572/G50                      | Unidad       | \$ 83.490,13  | 0,80     | \$ 66.792,10  |
| SOLDADURA 6013-3/16                             | Kilogramo    | \$ 10.239,33  | 1,60     | \$ 16.382,93  |
| ACERO DE REFUERZO FY: 420 MPa GR 60 -NTC 2289   | Kilogramo    | \$ 5.955,00   | 64,00    | \$ 381.120,00 |
| ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 25K CALIBRE 14           | Kilogramo    | \$ 5.996,00   | 4,00     | \$ 23.984,00  |
| ANTICORROSIVO WASH PRIMER ESMALTE               | Galon        | \$ 189.900,00 | 0,10     | \$ 19.749,60  |
| MEMBRANA CURADORA CURASEAL BLANCO (20KG)        | Kilogramo    | \$ 11.424,00  | 0,48     | \$ 5.483,52   |
| TAPÓN DE PRUEBA SANITARIO PVC 4                 | Unidad       | \$ 3.760,00   | 1,60     | \$ 6.016,00   |
| PUNTILLA CON CABEZA 2                           | Libra        | \$ 4.900,00   | 2,40     | \$ 11.760,00  |
| CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI         | Metro Cubico | \$ 583.718,80 | 1,04     | \$ 607.067,55 |

**Total Materiales \$ 1.278.384,90**

#### 2 Equipo

| Descripción                             | U.M.       | Vr. Unitario  | Cantidad | Vr. Parcial |
|-----------------------------------------|------------|---------------|----------|-------------|
| SOLDADOR ELÉCTRICO MONOFÁSICO AC 225AMP | Día        | \$ 128.520,00 | 0,05     | \$ 6.168,96 |
| VIBRADOR TIPO AGUJA                     | Día        | \$ 48.000,00  | 0,08     | \$ 3.840,00 |
| HERRAMIENTA MENOR                       | Porcentaje | \$ 62.062,50  | 5%       | \$ 3.103,13 |

**Total Equipo \$ 13.112,09**

#### 3 Mano de Obra

| Descripción                                | U.M.        | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial  |
|--------------------------------------------|-------------|--------------|----------|--------------|
| CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFICIAL + AYUDANTE) | Hora Hombre | \$ 24.825,00 | 2,00     | \$ 49.650,00 |

**Total Mano de Obra \$ 49.650,00**

#### 4 Transporte

| Descripción           | U.M.      | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial  |
|-----------------------|-----------|--------------|----------|--------------|
| TRANSPORTE FERRETERIA | Kilogramo | \$ 63,00     | 200,00   | \$ 12.600,00 |

**Total Transporte \$ 12.600,00**

**Total Costos Directos Actividad: \$ 1.353.746,99**

|                                                                                   |                                                                                                                                   |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA                                                                                                           | Código:     | GA-JELOG-GUI-003 |
|                                                                                   | CONSOLIDACIÓN DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS<br>APU's PARA EL "MANTENIMIENTO DE LAS REDES<br>SANITARIAS DEL CACOM 5 Y EL CERRO" | Versión N°: | 01               |
|                                                                                   |                                                                                                                                   | Vigencia:   | 12-08-2022       |



|                                         |           |                                                                                    |
|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| C5-2025 instalacion red sanitaria cerro | Capitulo  | 6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS                                                    |
|                                         | SubCap.   | 06.6 INSTALACIÓN RED CONTRA INCENDIOS -<br>MANGUERA - ROCIADORES E INFRAESTRUCTURA |
|                                         | Actividad | 7259 TUBERÍA NOVAFORT 8", INCLUYE ACCESORIOS<br>PARA SU CORRECTA INSTALACION       |
|                                         | U.M.      | ml                                                                                 |

#### 1 Materiales

| Descripción                                   | U.M.   | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial      |
|-----------------------------------------------|--------|--------------|----------|------------------|
| LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS                     | Unidad | 28,166.00    | 0.06     | 1,689.96         |
| TUBERÍA NOVAFORT PVC ALCANTARILLADO 8 (200MM) | Metro  | 60,994.00    | 1.05     | 64,043.70        |
| LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)           | Unidad | 48,900.00    | 0.06     | 2,934.00         |
| HIDROSELLOS NOVAFORT PVC PAVCO                | Unidad | 4,200.00     | 0.17     | 714.00           |
| ESTOPA 200 gr                                 | Unidad | 4,900.00     | 0.05     | 245.00           |
| UNIÓN NOVAFORT PVC 200MM                      | Unidad | 63,772.00    | 0.17     | 10,841.24        |
| <b>Total Materiales</b>                       |        |              |          | <b>80,467.90</b> |

#### 2 Equipo

| Descripción         | U.M.       | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial     |
|---------------------|------------|--------------|----------|-----------------|
| HERRAMIENTA MENOR   | Porcentaje | 23,397.60    | 5.00     | 1,169.88        |
| <b>Total Equipo</b> |            |              |          | <b>1,169.88</b> |

#### 3 Mano de Obra

| Descripción                                  | U.M.        | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial      |
|----------------------------------------------|-------------|--------------|----------|------------------|
| CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE) | Hora Hombre | 29,247.00    | 0.80     | 23,397.60        |
| <b>Total Mano de Obra</b>                    |             |              |          | <b>23,397.60</b> |

#### 4 Transporte

| Descripción             | U.M.      | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial   |
|-------------------------|-----------|--------------|----------|---------------|
| TRANSPORTE FERRETERIA   | Kilogramo | 63.00        | 2.90     | 182.70        |
| <b>Total Transporte</b> |           |              |          | <b>182.70</b> |

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Total Costos Directos Actividad:</b> | <b>105,218.08</b> |
|-----------------------------------------|-------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                            |                    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|  | <b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>                                                                                                             | <b>Código:</b>     | <b>GA-JELOG-GUI-003</b> |
|                                                                                   | <b>CONSOLIDACIÓN DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS<br/>APU's PARA EL "MANTENIMIENTO DE LAS REDES<br/>SANITARIAS DEL CACOM 5 Y EL CERRO"</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>01</b>               |
|                                                                                   |                                                                                                                                            | <b>Vigencia:</b>   | <b>12-08-2022</b>       |



|                                                |                  |                                                                                  |
|------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C5-2025 instalacion red sanitaria cerro</b> | <b>Capitulo</b>  | <b>6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>                                           |
|                                                | <b>SubCap.</b>   | <b>QUE ES GAS INFRAESTRUCTURA SANITARIA</b>                                      |
|                                                | <b>Actividad</b> | <b>7296 TUBERÍA NOVAFORT 10" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION</b> |
|                                                | <b>U.M.</b>      | <b>ML</b>                                                                        |

#### 1 Materiales

| Descripción                             | U.M.         | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial       |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|----------|-------------------|
| LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS               | Unidad       | 28,166.00    | 0.04     | 1,126.64          |
| LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)     | Unidad       | 48,900.00    | 0.04     | 1,956.00          |
| HIDROSELLOS NOVAFORT PVC PAVCO          | Unidad       | 4,200.00     | 0.17     | 714.00            |
| ESTOPA 200 gr                           | Unidad       | 4,900.00     | 0.17     | 833.00            |
| UNIÓN NOVAFORT PVC 250MM                | Unidad       | 181,139.00   | 0.17     | 30,793.63         |
| TUBERÍA NOVAFORT PVC ALCANTARILLADO 10" | metro lineal | 74,150.00    | 1.00     | 74,150.00         |
| HERRAMIENTA MENOR                       | Porcentaje   | 20,472.90    | 5.00     | 1,023.64          |
| <b>Total Materiales</b>                 |              |              |          | <b>110,596.91</b> |

#### 2 Equipos

| Descripción          | U.M.   | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
|----------------------|--------|--------------|----------|-------------|
|                      | Unidad |              |          | 0.00        |
| <b>Total Equipos</b> |        |              |          | <b>0.00</b> |

#### 3 Mano de Obra

| Descripción                                  | U.M.        | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial      |
|----------------------------------------------|-------------|--------------|----------|------------------|
| CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE) | Hora Hombre | 29,247.00    | 0.70     | 20,472.90        |
| <b>Total Mano de Obra</b>                    |             |              |          | <b>20,472.90</b> |

#### 4 Transporte

| Descripción             | U.M.   | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
|-------------------------|--------|--------------|----------|-------------|
|                         | Unidad |              |          | 0.00        |
| <b>Total Transporte</b> |        |              |          | <b>0.00</b> |

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Total Costos Directos Actividad:</b> | <b>131,069.81</b> |
|-----------------------------------------|-------------------|

## 6. INSTALACIONES ELECTRICAS

|                                                                                   |                                                                                                                                            |                    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|  | <b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>                                                                                                             | <b>Código:</b>     | <b>GA-JELOG-GUI-003</b> |
|                                                                                   | <b>CONSOLIDACIÓN DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS<br/>APU's PARA EL "MANTENIMIENTO DE LAS REDES<br/>SANITARIAS DEL CACOM 5 Y EL CERRO"</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>01</b>               |
|                                                                                   |                                                                                                                                            | <b>Vigencia:</b>   | <b>12-08-2022</b>       |



|                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C5-2025 instalacion red sanitaria cerro | <b>Capitulo</b>  | <b>7 INSTALACIONES ELECTRICAS</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         | <b>SubCap.</b>   | <b>7 BANCO DE DUCTERÍAS INTERNAS-EXTERNAS TIPO CONDUIT PVC, EMT, IMC, CAJAS DE PASO Y CANALETA</b>                                                                                                                                                                 |
|                                         | <b>Actividad</b> | <b>9183 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BIFÁSICO, ENCHUFABLES, SEIS (06) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO</b> |
|                                         | <b>U.M.</b>      | <b>un</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### 1 Materiales

| Descripción                                                                               | U.M.   | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------|---------------------|
| CORTACIRCUITOS AUTO.MONOPOLAR ENCHU..CN.30A 10KA 120/240V                                 | Unidad | 16,140.06    | 6.00     | 96,840.36           |
| INTERRUPTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO FIJO, TAMAÑO 125, 65 KA 240 V, DRX 125, I NOMINAL 75A | un     | 944,050.80   | 1.00     | 944,050.80          |
| TABLERO BIFASICO 06 CIRCUITOS 240V 75A                                                    | un     | 85,000.00    | 1.00     | 85,000.00           |
| AMARRE PLÁSTICO 20CM X 4.8MM BLANCO                                                       | Unidad | 83.00        | 12.00    | 996.00              |
| <b>Total Materiales</b>                                                                   |        |              |          | <b>1,126,887.16</b> |

#### 2 Equipo

| Descripción         | U.M.       | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial   |
|---------------------|------------|--------------|----------|---------------|
| HERRAMIENTA MENOR   | Porcentaje | 16,635.30    | 5.00     | 831.76        |
| <b>Total Equipo</b> |            |              |          | <b>831.76</b> |

#### 3 Mano de Obra

| Descripción                    | U.M.        | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial      |
|--------------------------------|-------------|--------------|----------|------------------|
| HORA CUADRILLA FF - ELÉCTRICAS | Hora Hombre | 33,270.60    | 0.50     | 16,635.30        |
| <b>Total Mano de Obra</b>      |             |              |          | <b>16,635.30</b> |

#### 4 Transporte

| Descripción             | U.M.      | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial   |
|-------------------------|-----------|--------------|----------|---------------|
| TRANSPORTE FERRETERIA   | Kilogramo | 63.00        | 8.00     | 504.00        |
| <b>Total Transporte</b> |           |              |          | <b>504.00</b> |

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>Total Costos Directos Actividad:</b> | <b>1,144,858.22</b> |
|-----------------------------------------|---------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                            |                    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|  | <b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>                                                                                                             | <b>Código:</b>     | <b>GA-JELOG-GUI-003</b> |
|                                                                                   | <b>CONSOLIDACIÓN DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS<br/>APU's PARA EL "MANTENIMIENTO DE LAS REDES<br/>SANITARIAS DEL CACOM 5 Y EL CERRO"</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>01</b>               |
|                                                                                   |                                                                                                                                            | <b>Vigencia:</b>   | <b>12-08-2022</b>       |



|                                         |                  |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C5-2025 instalacion red sanitaria cerro | <b>Capitulo</b>  | <b>7 INSTALACIONES ELECTRICAS</b>                                                                                                                                                          |
|                                         | <b>SubCap.</b>   | <b>7.1 INFRAESTRUCTURA</b>                                                                                                                                                                 |
|                                         | <b>Actividad</b> | <b>7534 LUMINARIA LED PANEL 120 X 30 40W, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.</b> |
|                                         | <b>U.M.</b>      | <b>un</b>                                                                                                                                                                                  |

#### 1 Materiales

| Descripción                           | U.M.   | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial       |
|---------------------------------------|--------|--------------|----------|-------------------|
| TORNILLO SOPORTE PARA LUMINARIA       | Unidad | 8,750.00     | 0.00     | 0.00              |
| LED PANEL RECTANGULAR 30 X 120 CM 40W | Unidad | 129,900.00   | 1.00     | 129,900.00        |
| <b>Total Materiales</b>               |        |              |          | <b>129,900.00</b> |

#### 2 Equipo

| Descripción         | U.M.       | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial     |
|---------------------|------------|--------------|----------|-----------------|
| HERRAMIENTA MENOR   | Porcentaje | 43,870.50    | 5.00     | 2,193.53        |
| <b>Total Equipo</b> |            |              |          | <b>2,193.53</b> |

#### 3 Mano de Obra

| Descripción                                  | U.M.        | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial      |
|----------------------------------------------|-------------|--------------|----------|------------------|
| CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE) | Hora Hombre | 29,247.00    | 1.50     | 43,870.50        |
| <b>Total Mano de Obra</b>                    |             |              |          | <b>43,870.50</b> |

#### 4 Transporte

| Descripción             | U.M.      | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial  |
|-------------------------|-----------|--------------|----------|--------------|
| TRANSPORTE FERRETERIA   | Kilogramo | 63.00        | 0.30     | 18.90        |
| <b>Total Transporte</b> |           |              |          | <b>18.90</b> |

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Total Costos Directos Actividad:</b> | <b>175,982.93</b> |
|-----------------------------------------|-------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                   |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA                                                                                                           | Código:     | GA-JELOG-GUI-003 |
|                                                                                   | CONSOLIDACIÓN DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS<br>APU's PARA EL "MANTENIMIENTO DE LAS REDES<br>SANITARIAS DEL CACOM 5 Y EL CERRO" | Versión N°: | 01               |
|                                                                                   |                                                                                                                                   | Vigencia:   | 12-08-2022       |



|                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C5-2025 instalacion red sanitaria cerro | Capitulo  | 7 INSTALACIONES ELECTRICAS                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                         | SubCap.   | 7.1 INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | Actividad | 8718 ACOMETIDA EN CABLE 3 X( NO. 6 CUXAWG FASES) + 1 X NO.6 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 8 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA |
|                                         | U.M.      | ML                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### 1 Materiales

| Descripción               | U.M.   | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial      |
|---------------------------|--------|--------------|----------|------------------|
| CABLE CU HFFR-LS NO.6 AWG | Metro  | 12,097.54    | 6.65     | 80,448.64        |
| BORNA N° 6 AWG            | Unidad | 1,600.00     | 0.33     | 528.00           |
| <b>Total Materiales</b>   |        |              |          | <b>80,976.64</b> |

#### 2 Equipo

| Descripción         | U.M.       | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial   |
|---------------------|------------|--------------|----------|---------------|
| HERRAMIENTA MENOR   | Porcentaje | 8,774.10     | 5.00     | 438.70        |
| <b>Total Equipo</b> |            |              |          | <b>438.70</b> |

#### 3 Mano de Obra

| Descripción                                  | U.M.        | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial     |
|----------------------------------------------|-------------|--------------|----------|-----------------|
| CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE) | Hora Hombre | 29,247.00    | 0.30     | 8,774.10        |
| <b>Total Mano de Obra</b>                    |             |              |          | <b>8,774.10</b> |

#### 4 Transporte

| Descripción             | U.M.      | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial   |
|-------------------------|-----------|--------------|----------|---------------|
| TRANSPORTE FERRETERIA   | Kilogramo | 63.00        | 13.00    | 819.00        |
| <b>Total Transporte</b> |           |              |          | <b>819.00</b> |

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Total Costos Directos Actividad:</b> | <b>91,008.44</b> |
|-----------------------------------------|------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                            |                    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|  | <b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>                                                                                                             | <b>Código:</b>     | <b>GA-JELOG-GUI-003</b> |
|                                                                                   | <b>CONSOLIDACIÓN DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS<br/>APU's PARA EL "MANTENIMIENTO DE LAS REDES<br/>SANITARIAS DEL CACOM 5 Y EL CERRO"</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>01</b>               |
|                                                                                   |                                                                                                                                            | <b>Vigencia:</b>   | <b>12-08-2022</b>       |



|                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C5-2025 instalacion red sanitaria cerro</b> | <b>Capitulo</b>  | <b>017 RED ELÉCTRICA</b>                                                                                                                                                                                                       |
|                                                | <b>SubCap.</b>   | <b>50305 RED ELÉCTRICA</b>                                                                                                                                                                                                     |
|                                                | <b>Actividad</b> | <b>5050 INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , CAJA PLASTICA UNIVERSAL, TUBERIA PVC 3/4 " Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.</b> |
|                                                | <b>U.M.</b>      | <b>un</b>                                                                                                                                                                                                                      |

#### 1 Materiales

| Descripción                              | U.M.           | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial       |
|------------------------------------------|----------------|--------------|----------|-------------------|
| ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4           | Unidad         | 308.00       | 2.00     | 616.00            |
| ALAMBRE COBRE SUAVE Y DURO DESNUDO 12AWG | Metro          | 1,980.00     | 3.30     | 6,534.00          |
| CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 12AWG  | Metro          | 2,787.00     | 6.60     | 18,394.20         |
| INTERRUPTOR SENCILLO LÍNEA ABITARE       | Unidad         | 6,289.72     | 1.00     | 6,289.72          |
| CAJA 5800- 5 SALIDAS 3/4 FUNDIDA         | Unidad         | 11,900.00    | 1.00     | 11,900.00         |
| SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)      | Unidad         | 47,900.00    | 0.01     | 479.00            |
| LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)        | Unidad         | 54,900.00    | 0.01     | 549.00            |
| TUBO CONDUIT PVC 3/4                     | Metro          | 1,733.00     | 3.00     | 5,199.00          |
| HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES        | Hora Cuadrilla | 33,664.00    | 1.50     | 50,496.00         |
| CONECTOR RESORTE ROJO/AMARILLO 18-8AWG   | Unidad         | 2,433.00     | 2.00     | 4,866.00          |
| <b>Total Materiales</b>                  |                |              |          | <b>105,322.92</b> |

#### 2 Equipo

| Descripción         | U.M.       | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial     |
|---------------------|------------|--------------|----------|-----------------|
| HERRAMIENTA MENOR   | Porcentaje | 100,401.90   | 5.00     | 5,020.10        |
| <b>Total Equipo</b> |            |              |          | <b>5,020.10</b> |

#### 3 Mano de Obra

| Descripción                    | U.M.        | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial      |
|--------------------------------|-------------|--------------|----------|------------------|
| HORA CUADRILLA FF - ELÉCTRICAS | Hora Hombre | 33,270.60    | 1.50     | 49,905.90        |
| <b>Total Mano de Obra</b>      |             |              |          | <b>49,905.90</b> |

#### 4 Transporte

| Descripción             | U.M.   | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
|-------------------------|--------|--------------|----------|-------------|
|                         | Unidad |              |          | 0.00        |
| <b>Total Transporte</b> |        |              |          | <b>0.00</b> |

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Total Costos Directos Actividad:</b> | <b>160,248.92</b> |
|-----------------------------------------|-------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                            |                    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|  | <b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>                                                                                                             | <b>Código:</b>     | <b>GA-JELOG-GUI-003</b> |
|                                                                                   | <b>CONSOLIDACIÓN DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS<br/>APU's PARA EL "MANTENIMIENTO DE LAS REDES<br/>SANITARIAS DEL CACOM 5 Y EL CERRO"</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>01</b>               |
|                                                                                   |                                                                                                                                            | <b>Vigencia:</b>   | <b>12-08-2022</b>       |

## 7. CARPINTERIA METALICA



|                                         |           |                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C5-2025 instalacion red sanitaria cerro | Capitulo  | 15 CARPINTERIA METALICA                                                                                                                                                                 |
|                                         | SubCap.   | 15 CARPINTERIA METALICA                                                                                                                                                                 |
|                                         | Actividad | 90001 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINAS PARA REFORZAMIENTO DE CERCHA TIPO PRATT, INCLUYE SOLDADURA, PINTURA, ACCESORIOS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO |
|                                         | U.M.      | ML                                                                                                                                                                                      |

### 1 Materiales

| Descripción                                            | U.M.      | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial       |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|-------------------|
| PLATINA L 0.90X0.30MX1/4                               | Unidad    | 115,977.09   | 0.13     | 15,077.02         |
| ANTICORROSIVO                                          | Galon     | 139,400.00   | 0.05     | 6,970.00          |
| DISOLVENTE XILOL                                       | Galon     | 77,900.00    | 0.02     | 1,558.00          |
| PLATINAS, PERNOS DE CONEXIÓN, TEMPLETES, CONTRAVIENTOS | Kilogramo | 6,516.25     | 17.43    | 113,578.24        |
| CILINDRO DE GAS OXIACETILENO                           | Unidad    | 850,000.00   | 0.08     | 68,000.00         |
| DISCO CORTE METAL 4 1/2                                | Unidad    | 6,300.00     | 0.40     | 2,520.00          |
| DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2 X 0.045 PULGADAS      | Unidad    | 4,700.00     | 0.40     | 1,880.00          |
| Electrodo para soldadura                               | Kilogramo | 59,950.00    | 0.90     | 53,955.00         |
| ACPM                                                   | Galon     | 9,614.00     | 0.80     | 7,691.20          |
| <b>Total Materiales</b>                                |           |              |          | <b>271,229.46</b> |

### 2 Equipo

| Descripción                                   | U.M.       | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial       |
|-----------------------------------------------|------------|--------------|----------|-------------------|
| PLANTA ELÉCTRICA 10 KVA MOTOR GASOLINA-DIESEL | Día        | 50,000.00    | 0.35     | 17,500.00         |
| COMPRESOR DE AIRE PEQUEÑO                     | Hora       | 48,984.11    | 1.10     | 53,882.52         |
| SOLDADOR ELÉCTRICO MONOFÁSICO AC 225AMP       | Día        | 128,520.00   | 0.35     | 44,982.00         |
| PULIDORA MANUAL ELECTRICA 4 -1/2" 9000W -110V | Día        | 11,146.67    | 0.35     | 3,901.33          |
| TRONZADORA DE 2200W 110V                      | Día        | 16,000.00    | 0.35     | 5,600.00          |
| HERRAMIENTA MENOR                             | Porcentaje | 326,604.00   | 5.00     | 16,330.20         |
| <b>Total Equipo</b>                           |            |              |          | <b>142,196.05</b> |

### 3 Mano de Obra

| Descripción                                    | U.M.           | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial       |
|------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|-------------------|
| HORA CUADRILLA HH METÁLICAS - CON PRESTACIONES | Hora Cuadrilla | 54,434.00    | 6.00     | 326,604.00        |
| <b>Total Mano de Obra</b>                      |                |              |          | <b>326,604.00</b> |

### 4 Transporte

| Descripción             | U.M.      | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial      |
|-------------------------|-----------|--------------|----------|------------------|
| TRANSPORTE FERRETERIA   | Kilogramo | 63.00        | 190.00   | 11,970.00        |
| <b>Total Transporte</b> |           |              |          | <b>11,970.00</b> |

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Total Costos Directos Actividad:</b> | <b>751,999.51</b> |
|-----------------------------------------|-------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                            |                    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|  | <b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>                                                                                                             | <b>Código:</b>     | <b>GA-JELOG-GUI-003</b> |
|                                                                                   | <b>CONSOLIDACIÓN DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS<br/>APU's PARA EL "MANTENIMIENTO DE LAS REDES<br/>SANITARIAS DEL CACOM 5 Y EL CERRO"</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>01</b>               |
|                                                                                   |                                                                                                                                            | <b>Vigencia:</b>   | <b>12-08-2022</b>       |



|                                         |                  |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C5-2025 instalacion red sanitaria cerro | <b>Capitulo</b>  | <b>15 CARPINTERIA METALICA</b>                                                                                                                  |
|                                         | <b>SubCap.</b>   | <b>15.1 CARPINTERIA METALICA</b>                                                                                                                |
|                                         | <b>Actividad</b> | <b>7646 ANGULO 3/4"X 1/8" INCLUYE SOLDADURA, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, PINTURA Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION</b> |
|                                         | <b>U.M.</b>      | <b>ML</b>                                                                                                                                       |

#### 1 Materiales

| Descripción                           | U.M.      | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial     |
|---------------------------------------|-----------|--------------|----------|-----------------|
| ANTICORROSIVO                         | Galon     | 139,400.00   | 0.01     | 1,394.00        |
| PLATINA 1/2 X 1/8 X 6M                | Unidad    | 5,456.00     | 0.17     | 927.52          |
| SOLDADURA ELÉCTRICA DE 3/32 68 BARRAS | Kilogramo | 28,445.00    | 0.03     | 853.35          |
| ANGULO 3/4 X 1/8 X 6M                 | Unidad    | 27,300.00    | 0.17     | 4,641.00        |
| ESMALTE EXTERIOR SUPERLAVABLE         | Galon     | 97,900.00    | 0.01     | 979.00          |
| <b>Total Materiales</b>               |           |              |          | <b>8,794.87</b> |

#### 2 Equipo

| Descripción                             | U.M.       | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial     |
|-----------------------------------------|------------|--------------|----------|-----------------|
| SOLDADOR ELÉCTRICO MONOFÁSICO AC 225AMP | Dia        | 128,520.00   | 0.03     | 3,855.60        |
| HERRAMIENTA MENOR                       | Porcentaje | 14,285.60    | 5.00     | 714.28          |
| <b>Total Equipo</b>                     |            |              |          | <b>4,569.88</b> |

#### 3 Mano de Obra

| Descripción                                     | U.M.           | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial      |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|------------------|
| HORA CUADRILLAD CARPINTERÍAS - CON PRESTACIONES | Hora Cuadrilla | 35,714.00    | 0.40     | 14,285.60        |
| <b>Total Mano de Obra</b>                       |                |              |          | <b>14,285.60</b> |

#### 4 Transporte

| Descripción             | U.M.      | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial   |
|-------------------------|-----------|--------------|----------|---------------|
| TRANSPORTE FERRETERIA   | Kilogramo | 63.00        | 3.00     | 189.00        |
| <b>Total Transporte</b> |           |              |          | <b>189.00</b> |

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Total Costos Directos Actividad:</b> | <b>27,839.35</b> |
|-----------------------------------------|------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                            |                    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|  | <b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>                                                                                                             | <b>Código:</b>     | <b>GA-JELOG-GUI-003</b> |
|                                                                                   | <b>CONSOLIDACIÓN DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS<br/>APU's PARA EL "MANTENIMIENTO DE LAS REDES<br/>SANITARIAS DEL CACOM 5 Y EL CERRO"</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>01</b>               |
|                                                                                   |                                                                                                                                            | <b>Vigencia:</b>   | <b>12-08-2022</b>       |



|                                         |                  |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C5-2025 instalacion red sanitaria cerro | <b>Capitulo</b>  | <b>15 CARPINTERIA METALICA</b>                                                                                                            |
|                                         | <b>SubCap.</b>   | <b>15.1 CARPINTERIA METALICA</b>                                                                                                          |
|                                         | <b>Actividad</b> | <b>7648 ANGULO METÁLICO 2" X 3/16 INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO, PINTURA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN</b> |
|                                         | <b>U.M.</b>      | <b>ML</b>                                                                                                                                 |

#### 1 Materiales

| Descripción                           | U.M.      | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial      |
|---------------------------------------|-----------|--------------|----------|------------------|
| ANTICORROSIVO                         | Galon     | 139,400.00   | 0.01     | 1,394.00         |
| ÁNGULO 2 X 3/16 6MA572/G50            | Metro     | 10,588.18    | 1.01     | 10,694.06        |
| SOLDADURA ELÉCTRICA DE 3/32 68 BARRAS | Kilogramo | 28,445.00    | 0.03     | 853.35           |
| ESMALTE EXTERIOR SUPERLAVABLE         | Galon     | 97,900.00    | 0.01     | 979.00           |
| <b>Total Materiales</b>               |           |              |          | <b>13,920.41</b> |

#### 2 Equipo

| Descripción                             | U.M.       | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial     |
|-----------------------------------------|------------|--------------|----------|-----------------|
| SOLDADOR ELÉCTRICO MONOFÁSICO AC 225AMP | Día        | 128,520.00   | 0.06     | 7,711.20        |
| HERRAMIENTA MENOR                       | Porcentaje | 14,285.60    | 5.00     | 714.28          |
| <b>Total Equipo</b>                     |            |              |          | <b>8,425.48</b> |

#### 3 Mano de Obra

| Descripción                                       | U.M.           | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial      |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|------------------|
| HORA CUADRILLA DD CARPINTERÍAS - CON PRESTACIONES | Hora Cuadrilla | 35,714.00    | 0.40     | 14,285.60        |
| <b>Total Mano de Obra</b>                         |                |              |          | <b>14,285.60</b> |

#### 4 Transporte

| Descripción             | U.M.      | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial  |
|-------------------------|-----------|--------------|----------|--------------|
| TRANSPORTE FERRETERIA   | Kilogramo | 63.00        | 0.30     | 18.90        |
| <b>Total Transporte</b> |           |              |          | <b>18.90</b> |

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Total Costos Directos Actividad:</b> | <b>36,650.39</b> |
|-----------------------------------------|------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                            |                    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|  | <b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>                                                                                                             | <b>Código:</b>     | <b>GA-JELOG-GUI-003</b> |
|                                                                                   | <b>CONSOLIDACIÓN DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS<br/>APU's PARA EL "MANTENIMIENTO DE LAS REDES<br/>SANITARIAS DEL CACOM 5 Y EL CERRO"</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>01</b>               |
|                                                                                   |                                                                                                                                            | <b>Vigencia:</b>   | <b>12-08-2022</b>       |



|                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C5-2025 instalacion red sanitaria cerro | <b>Capitulo</b>  | <b>15 CARPINTERIA METALICA</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                         | <b>SubCap.</b>   | <b>15.1 CARPINTERIA METALICA</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | <b>Actividad</b> | <b>8065 ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METALICOS TIPO ACESCO O SIMILAR SEGUN INDICACIONES. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROS</b> |
|                                         | <b>U.M.</b>      | <b>kg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### 1 Materiales

| Descripción                                 | U.M.      | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial      |
|---------------------------------------------|-----------|--------------|----------|------------------|
| CORROTEC ANTICORROSIVO PREMIUM PINTUCO      | Galon     | 67,990.00    | 0.02     | 1,359.80         |
| ESMALTE EXTERIOR SUPERLAVABLE               | Galon     | 97,900.00    | 0.02     | 1,958.00         |
| PERFILERIA GALVANIZADA METALICA TIPO ACESCO | Kilogramo | 11,632.00    | 1.01     | 11,748.32        |
| Electrodo para soldadura                    | Kilogramo | 59,950.00    | 0.02     | 1,199.00         |
| <b>Total Materiales</b>                     |           |              |          | <b>16,265.12</b> |

#### 2 Equipo

| Descripción                                            | U.M.       | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial     |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------|----------|-----------------|
| ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER | Mes        | 367,381.00   | 0.00     | 0.00            |
| SOLDADOR ELÉCTRICO MONOFÁSICO AC 225AMP                | Día        | 128,520.00   | 0.02     | 2,570.40        |
| HERRAMIENTA MENOR                                      | Porcentaje | 5,849.40     | 5.00     | 292.47          |
| <b>Total Equipo</b>                                    |            |              |          | <b>2,862.87</b> |

#### 3 Mano de Obra

| Descripción                                  | U.M.        | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial     |
|----------------------------------------------|-------------|--------------|----------|-----------------|
| CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE) | Hora Hombre | 29,247.00    | 0.20     | 5,849.40        |
| <b>Total Mano de Obra</b>                    |             |              |          | <b>5,849.40</b> |

#### 4 Transporte

| Descripción             | U.M.  | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
|-------------------------|-------|--------------|----------|-------------|
|                         | Galon |              |          | 0.00        |
| <b>Total Transporte</b> |       |              |          | <b>0.00</b> |

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Total Costos Directos Actividad:</b> | <b>24,977.39</b> |
|-----------------------------------------|------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                   |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA                                                                                                           | Código:     | GA-JELOG-GUI-003 |
|                                                                                   | CONSOLIDACIÓN DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS<br>APU's PARA EL "MANTENIMIENTO DE LAS REDES<br>SANITARIAS DEL CACOM 5 Y EL CERRO" | Versión N°: | 01               |
|                                                                                   |                                                                                                                                   | Vigencia:   | 12-08-2022       |



|                                         |           |                                                                                             |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| C5-2025 instalacion red sanitaria cerro | Capitulo  | 019 CARPINTERÍA METÁLICA                                                                    |
|                                         | SubCap.   | 19.001 CARPINTERÍA METÁLICA                                                                 |
|                                         | Actividad | 1504 CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL.10<br>INCLUYE ANGULO, PLATINA, TUBO GALVANIZADO 2" |
|                                         | U.M.      | m <sup>2</sup>                                                                              |

#### 1 Materiales

| Descripción                              | U.M.           | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial       |
|------------------------------------------|----------------|--------------|----------|-------------------|
| CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL.10   | Metro          | 62,170.72    | 1.00     | 62,170.72         |
| PLATINA 1/2 X 1/8 X 6M                   | Unidad         | 5,456.00     | 1.20     | 6,547.20          |
| ÁNGULO 2-1/2 X 3/16 12M A572/G50         | Metro          | 13,852.42    | 0.80     | 11,081.94         |
| SOLDADURA 6013-3/16                      | Kilogramo      | 10,239.33    | 0.04     | 409.57            |
| TUBO ESTRUCTURAL REDONDO NEGRO 2 ESP 4MM | Metro          | 51,609.00    | 0.25     | 12,902.25         |
| HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS         | Hora Cuadrilla | 35,714.00    | 1.00     | 35,714.00         |
| HERRAMIENTA MENOR                        | Porcentaje     | 35,714.00    | 5.00     | 1,785.70          |
| <b>Total Materiales</b>                  |                |              |          | <b>130,611.38</b> |

#### 2 Equipo

| Descripción                             | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial     |
|-----------------------------------------|------|--------------|----------|-----------------|
| SOLDADOR ELÉCTRICO MONOFÁSICO AC 225AMP | Día  | 128,520.00   | 0.01     | 1,285.20        |
| <b>Total Equipo</b>                     |      |              |          | <b>1,285.20</b> |

#### 3 Mano de Obra

| Descripción               | U.M.  | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
|---------------------------|-------|--------------|----------|-------------|
|                           | Metro |              |          | 0.00        |
| <b>Total Mano de Obra</b> |       |              |          | <b>0.00</b> |

#### 4 Transporte

| Descripción             | U.M.           | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
|-------------------------|----------------|--------------|----------|-------------|
|                         | Metro Cuadrado |              |          | 0.00        |
| <b>Total Transporte</b> |                |              |          | <b>0.00</b> |

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Total Costos Directos Actividad:</b> | <b>131,896.58</b> |
|-----------------------------------------|-------------------|

## 8. CUBIERTAS

|                                                                                   |                                                                                                                                            |                    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|  | <b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>                                                                                                             | <b>Código:</b>     | <b>GA-JELOG-GUI-003</b> |
|                                                                                   | <b>CONSOLIDACIÓN DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS<br/>APU's PARA EL "MANTENIMIENTO DE LAS REDES<br/>SANITARIAS DEL CACOM 5 Y EL CERRO"</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>01</b>               |
|                                                                                   |                                                                                                                                            | <b>Vigencia:</b>   | <b>12-08-2022</b>       |



|                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C5-2025 instalacion red sanitaria cerro | Capitulo  | 18 CUBIERTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         | SubCap.   | 18 CUBIERTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         | Actividad | 7678 TEJA EN LÁMINA SIN TRASLAPO COLOR EXTERIOR POR DEFINIR Y BLANCO INTERIOR TIPO SANDWICH PANEL 2" HASTA 50 CM CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61X16 26 V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), RELLENO CON POLIESTIRENO (ICOPOR) Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
|                                         | U.M.      | m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### 1 Materiales

| Descripción                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M.           | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|-------------|
| TEJA EN LÁMINA SIN TRASLAPO COLOR EXTERIOR SEGÚN UMA Y BLANCO INTERIOR TIPO SANDWICH PANEL 2" ANCHO HASTA 50 CM CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61X16 26 V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), RELLENO CON POLIESTIRENO (ICOPOR) Y TODO ACCESORIOS NECE | Metro Cuadrado | 187,090.00   | 1.05     | 196,444.50  |

**Total Materiales 196,444.50**

#### 2 Equipo

| Descripción         | U.M.       | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
|---------------------|------------|--------------|----------|-------------|
| ANDAMIO CERTIFICADO | Día        | 30,033.00    | 0.20     | 6,006.60    |
| HERRAMIENTA MENOR   | Porcentaje | 24,825.00    | 5.00     | 1,241.25    |

**Total Equipo 7,247.85**

#### 3 Mano de Obra

| Descripción                                | U.M.        | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
|--------------------------------------------|-------------|--------------|----------|-------------|
| CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFICIAL + AYUDANTE) | Hora Hombre | 24,825.00    | 1.00     | 24,825.00   |

**Total Mano de Obra 24,825.00**

#### 4 Transporte

| Descripción           | U.M.      | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
|-----------------------|-----------|--------------|----------|-------------|
| TRANSPORTE FERRETERIA | Kilogramo | 63.00        | 50.50    | 3,181.50    |

**Total Transporte 3,181.50**

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Total Costos Directos Actividad:</b> | <b>231,698.85</b> |
|-----------------------------------------|-------------------|

## 9. URBANISMO

|                                                                                   |                                                                                                                                            |                    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|  | <b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>                                                                                                             | <b>Código:</b>     | <b>GA-JELOG-GUI-003</b> |
|                                                                                   | <b>CONSOLIDACIÓN DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS<br/>APU's PARA EL "MANTENIMIENTO DE LAS REDES<br/>SANITARIAS DEL CACOM 5 Y EL CERRO"</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>01</b>               |
|                                                                                   |                                                                                                                                            | <b>Vigencia:</b>   | <b>12-08-2022</b>       |



|                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C5-2025 instalacion red sanitaria cerro</b> | <b>Capitulo</b>  | <b>23 URBANISMO</b>                                                                                                                                                                                                  |
|                                                | <b>SubCap.</b>   | <b>23.1 URBANISMO</b>                                                                                                                                                                                                |
|                                                | <b>Actividad</b> | <b>7410 ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI, E=0,10M .<br/>INCLUYE MATERIALES, FORMALETA, TEXTURIZADO,<br/>CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA Y TODO LO<br/>NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y<br/>PUESTA EN SERVICIO.</b> |
|                                                | <b>U.M.</b>      | <b>m²</b>                                                                                                                                                                                                            |

#### 1 Materiales

| Descripción                                    | U.M.         | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| TRITURADO 1                                    | Metro Cubico | 83,300.00    | 0.09     | 7,497.00    |
| TABLA BURRA 20 X 2.2 A 2.7CM X 2.9M - AMARILLO | Metro        | 31,054.49    | 0.03     | 931.63      |
| MALLA ELECTROSOLDADA XX-159 6 X 2.35M          | Unidad       | 63,699.93    | 0.08     | 5,095.99    |
| AGUA                                           | Litro        | 25.00        | 18.90    | 472.50      |
| PUNTILLA CON CABEZA 2                          | Libra        | 4,900.00     | 0.20     | 980.00      |
| ARENA DE PEÑA                                  | Metro Cubico | 130,000.00   | 0.06     | 7,800.00    |
| CEMENTO GRIS                                   | Kilogramo    | 600.00       | 36.70    | 22,020.00   |

**Total Materiales 44,797.12**

#### 2 Equipo

| Descripción                           | U.M.       | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
|---------------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|
| MEZCLADORA 1 BT MOTOR ELÉCTRICO 320LT | Día        | 13,000.00    | 0.01     | 130.00      |
| HERRAMIENTA MENOR                     | Porcentaje | 2,574.20     | 5.00     | 128.71      |

**Total Equipo 258.71**

#### 3 Mano de Obra

| Descripción                     | U.M.           | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------|-------------|
| HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA | Hora Cuadrilla | 25,742.00    | 0.10     | 2,574.20    |

**Total Mano de Obra 2,574.20**

#### 4 Transporte

| Descripción           | U.M.      | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
|-----------------------|-----------|--------------|----------|-------------|
| TRANSPORTE FERRETERIA | Kilogramo | 63.00        | 252.00   | 15,876.00   |

**Total Transporte 15,876.00**

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Total Costos Directos Actividad:</b> | <b>63,506.03</b> |
|-----------------------------------------|------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                            |                    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|  | <b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>                                                                                                             | <b>Código:</b>     | <b>GA-JELOG-GUI-003</b> |
|                                                                                   | <b>CONSOLIDACIÓN DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS<br/>APU's PARA EL "MANTENIMIENTO DE LAS REDES<br/>SANITARIAS DEL CACOM 5 Y EL CERRO"</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>01</b>               |
|                                                                                   |                                                                                                                                            | <b>Vigencia:</b>   | <b>12-08-2022</b>       |



|                                                |                  |                                                                     |
|------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>C5-2025 instalacion red sanitaria cerro</b> | <b>Capitulo</b>  | <b>22 OBRAS GENERALES</b>                                           |
|                                                | <b>SubCap.</b>   | <b>22.1 OBRAS GENERALES</b>                                         |
|                                                | <b>Actividad</b> | <b>7396 EMPRADIZACIÓN - TIERRA NEGRA, ABONO Y GRAMA TIPO KIKUYO</b> |
|                                                | <b>U.M.</b>      | <b>m²</b>                                                           |

#### 1 Materiales

| Descripción                                 | U.M.           | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial      |
|---------------------------------------------|----------------|--------------|----------|------------------|
| EMPRADIZACIÓN - TIERRA NEGRA, ABONO Y GRAMA | Metro Cuadrado | 15,900.00    | 1.03     | 16,377.00        |
| AGUA                                        | Litro          | 25.00        | 100.00   | 2,500.00         |
| <b>Total Materiales</b>                     |                |              |          | <b>18,877.00</b> |

#### 2 Equipo

| Descripción         | U.M.       | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial   |
|---------------------|------------|--------------|----------|---------------|
| HERRAMIENTA MENOR   | Porcentaje | 7,559.20     | 5.00     | 377.96        |
| <b>Total Equipo</b> |            |              |          | <b>377.96</b> |

#### 3 Mano de Obra

| Descripción               | U.M.        | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial     |
|---------------------------|-------------|--------------|----------|-----------------|
| AYUDANTE ALBAÑILERIA (A)  | Hora Hombre | 9,449.00     | 0.80     | 7,559.20        |
| <b>Total Mano de Obra</b> |             |              |          | <b>7,559.20</b> |

#### 4 Transporte

| Descripción             | U.M.      | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
|-------------------------|-----------|--------------|----------|-------------|
| TRANSPORTE FERRETERIA   | Kilogramo | 63.00        | 0.15     | 9.45        |
| <b>Total Transporte</b> |           |              |          | <b>9.45</b> |

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Total Costos Directos Actividad:</b> | <b>26,823.61</b> |
|-----------------------------------------|------------------|

**NOTA:** El comité estructurador técnico, reviso la estructura de cada uno de los APU, y validó que cada uno de los ítems que los conforman, corresponden a la actividad a ejecutar.

#### COMITÉ TECNICO ESTRUCTURADOR:

  
**CT VANEGAS WILSON JAVIER**  
Comité Técnico Estructurador

  
**T2 MURILLO CAICEDO JESUS ANDRES**  
Comité Técnico Estructurador