Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7687614
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11 días de tiempo transcurrido *(21/03/2025 2:39:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2408-2025
Objeto del contrato	Contratar la prestación de los servicios de transporte público terrestre especial automotor, fluvial y/o cabotaje en las diferentes modalidades requeridas con conductor para las Direcciones Territoriales con las que cuenta la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, incluidos todos los costos operacionales, con una disponibilidad de los vehículos de 24 x 30; que garanticen el cumplimiento de los objetivos misionales de LA UNIDAD
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	259 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(1/04/2025 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	19/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	20/12/2025 12:01:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	20/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	1 día de tiempo transcurrido *(1/04/2025 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	19/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

AS TRANSPORTES

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 811036515

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
AS TRANSPORTES	BANCOLOMBIA	Ahorros	10617055390

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DIDIER OCHOA* ***Fecha de aprobación:*** *26/03/2025 5:26:25 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Jaqueline Campos Rincón* ***Fecha de aprobación:*** *27/03/2025 9:57:48 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7687614_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato
☑ Pago de salarios
☑ Calidad del servicio

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(27/03/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(1/04/2025 9:56:20 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
Solicitud_Garantías_Lotes.docx	-	Solicitud_Garantías_Lotes.docx	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.16818419	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	197.720.176,21 COP	SEGUROS DEL ESTADO	19/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.16816491	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	19/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.16778816	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	19/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.16778814	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	197.720.176,21 COP	SEGUROS MUNDIAL	19/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.16750331	Seriedad de la oferta	-	43.937.816,94 COP	-	12/06/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No *

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7687614
Proveedor AS TRANSPORTES
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 13 A No. 29 - 24 Pisos 8 al 13

Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Carrera 13 A No. 29 - 24 Pisos 8 al 13
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Region 9	COLOMBIA > Antioquia > Medellín
2	Region 9	COLOMBIA > Antioquia > Apartadó
3	Region 9	COLOMBIA > Chocó > Quibdó

1 CO1.PCONTR.7687614

1.1 Lote 9 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							439.378.169,36	439.378.169,36
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		78111800	VALOR DEL CONTRATO LOTE 9	1,00	UN	439.378.169,36	439.378.169,36	439.378.169,36	439.378.169,36

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Clausulado Lote 9.docx	Clausulado Lote 9.docx	(detalle)
Anexo 18 Documento_Excel_Caracter_Informativo Lote 9.xlsx	Anexo 18 Documento_Excel_Caracter_Informativo Lote 9.xlsx	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Jaqueline Campos Rinc	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	63366158	Guardar y notificar
Supervisor	NATALIA ANDREA FERI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43915224	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Jaqueline Campos Rinc	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	63366158	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Jaqueline Campos Rincón	6 días de tiempo transcurrido *(27/03/2025 9:57:48 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jaqueline Campos Rincón
Ordenador del Gasto	Jaqueline Campos Rincón	6 días de tiempo transcurrido *(27/03/2025 9:57:48 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jaqueline Campos Rincón
Supervisor	NATALIA ANDREA FERNANDEZ ARROYAVE	6 días de tiempo transcurrido *(27/03/2025 9:57:48 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jaqueline Campos Rincón

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	439.378.169,36
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	

Total 439.378.169,36

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000157	2025	Validado
☐	202400000000181	2025	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

Código BPIN	Año	Estado

☐	202400000000157	2025	Validado
☐	202400000000181	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 17-16-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	12025	CDP	Generado	3.213.809.788 COP	439.378.169,36 COP	17-16-00	-	Editar

Saldo de CDP 3.213.809.788 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 439.378.169,36 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 25/03/2025 5:51 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	392525	Presupuestal (CDP)	31/03/2025 12:00 AM	Generado	439.378.169,36 COP	439.378.169,36 COP	-	C-1705-1100-8-10106A-1705028-02 C-1705-1100-8-10106A-1705029-02 C-1705-1100-8-10106A-1705030-02 C-1705-1100-9-10106A-1705009-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 439.378.169,36 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 439.378.169,36 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 31/03/2025 6:30 PM