Transporte AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

RESOLUCIÓN NÚMERO #00627 **DE** 26 MAR. 2025

"Por la cual se adjudica la Licitación Pública No. 24001272 H4 de 2024"

EL SECRETARIO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

En ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial, las que le confiere las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, la Resolución 2059 de 20 de septiembre de 2024 *"Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil)"* y la Resolución 01363 del 11 de julio 2023 "*Por medio de la cual se delegan funciones"* y

CONSIDERANDO:

Que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, tiene la necesidad de "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)".

Que de acuerdo con el procedimiento establecido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes y complementarias, el presente proceso de selección se lleva a cabo a través de la modalidad de Licitación Pública.

Que el presente proceso de selección y el contrato que llegare a suscribirse como resultado de éste estarán sometidos a la legislación y jurisdicción colombiana y se rigen por las siguientes normas: Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, la Ley 1882 de 2018, ley 2069 de 2020, Decreto 1860 de 2022 y demás normas que las complementen, modifiquen o reglamenten. Para aquellos aspectos no regulados en las normas anteriores se aplicarán las normas comerciales y civiles pertinentes.

Que el presupuesto oficial estimado para el presente proceso de selección es la suma de de TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS UN PESOS M/CTE. ($36.416.532.901,00), incluido AIU e IVA sobre la utilidad y todos los impuestos a que haya lugar.

Que los recursos para atender el objeto de la presente contratación provienen del presupuesto de la Aeronáutica Civil, correspondiente a la vigencia fiscal de 2024, de conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal SIIF Nación No. 113624 del 09 de septiembre de 2024, el cual fue sustituido para la vigencia fiscal 2025, por el certificado de disponibilidad presupuestal SIIF Nación No. 47825 expedido el 29 de enero de 2025, por valor de $24.815.746.328 y vigencias futuras para la vigencia 2026 aprobadas mediante radicado No. 2-2024-065867 del 03 de diciembre de 2024, suscrito por el Director General del Presupuesto Público Nacional.

Que en cumplimiento de lo ordenado por el Decreto 1082 de 2015, el aviso de convocatoria, el proyecto de pliego de condiciones, estudios y demás documentos previos, fueron publicados en la plataforma SECOP II (Sistema Electrónico para la Contratación Pública) desde el 11 de octubre de 2024, con el fin de que los interesados en participar presentaran observaciones al proceso.

Que mediante Resolución 03015 del 24 de diciembre de 2024 se ordenó la apertura de la Licitación Pública No. 24001272 H4 de 2024 que tiene por objeto: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

RESOLUCIÓN NÚMERO #00627 **DE** 26 MAR. 2025

Continuación de la Resolución "Por la cual se adjudica la Licitación Pública No. 24001272 H4 de 2024"

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 224 del Decreto 019 de 2012, se publicaron en la página web de la Entidad y en la plataforma SECOP II, dos (2) avisos de convocatoria de la Licitación Pública los días 24 y 29 de octubre de 2024.

Que conforme el procedimiento para la licitación pública el 27 de diciembre de 2024, se llevó a cabo la audiencia de asignación de riesgos.

Que el día 20 de enero de 2025, se publicó adenda No. 01 modificando el cronograma del proceso.

Que el día 28 de enero de 2025, se publicó adenda No. 02 modificando el cronograma del proceso.

Que durante el término de publicación del Pliego de Condiciones Definitivo se presentaron observaciones al proceso, las cuales fueron respondidas y publicadas en la plataforma transaccional del SECOP II, el 31 día de enero de 2025.

Que el día 31 de enero de 2025, se publicó adenda No. 03 modificando aspectos técnicos del Anexo Técnico y del pliego de condiciones definitivo.

Que atendiendo lo establecido en el cronograma del presente proceso, el día 06 de febrero de 2025 a las 11:00 am, fecha y hora señalada para la presentación de ofertas, en donde se recibieron 40 ofertas, las cuales se relacionan a continuación:

NO.	PROPONENTE
1	CONSORCIO MEGAOBRAS
2	CONSORCIO AEROPUERTO DE BARRANQUILLA
3	CONSORCIO OBRAS AEROPUERTO LT
4	CONSORCIO 2C AERO B
5	CSJT 42 – AECB
6	CONSORCIO MEJORAMIENTO 2025
7	CONSORCIO MEGAAEROPUERTO
8	CONSORCIO 2C AERO BARRANQUILLA
9	CONSORCIO OBRAS ESPECIALES AEREOPUERTO ERNESTO CORTISSOZ
10	CONSORCIO BAQ
11	CONSORCIO OBRAS CORTISSOZ
12	CONSORCIO LAMCENT ICIA
13	C. INGENIERIA GI
14	CONSORCIO HIELZO 2025
15	CONSORCIO AEROPUERTO BARRANQUILLA 2025
16	CONSORCIO AERO OBRAS BARRANQUILLA
17	CONSORCIO SAN JOSE AM&CIA
18	CONSORCIO AEROCORTISSOZ CNJ
19	CONSORCIO OBRAS COMPLEMENTARIAS
20	CONSORCIO SANTA CLARA
21	UT DIBYA 2025
22	C INFRAESTRUCTURA AIEC 2026
23	CONSORCIO AEROPUERTO BARRANQUILLA 1272

RESOLUCIÓN NÚMERO #00627 **DE** 26 MAR. 2025

Continuación de la Resolución "Por la cual se adjudica la Licitación Pública No. 24001272 H4 de 2024"

NO.	PROPONENTE
24	CONSORCIO AEROCIVIL MO 2025
25	CONSORCIO GRUCATEK
26	CONSORCIO TIERRA SEPIC - 25.
27	CONSORCIO INFRA CORTISSOZ 2025
28	CONSORCIO OBRAS JFI 2025
29	CONSORCIO JOSUÉ 2025
30	CONSORCIO AP 2025
31	CONSORCIO AEROTERMINAL CARIBE 2501
32	UNIÓN TEMPORAL MANTTO BQA 2025
33	CONSORCIO VIP 2025
34	CONSORCIO SOLEDAD
35	CONSORCIO AEROBAR
36	CONSORCIO AEREO INCISAF
37	CONSORCIO NOVA URBANO
38	CONSORCIO CBS INGENIERIA
39	CONSORCIO CONSTRUCCIÓN AERO BARRANQUILLA
40	CONSORCIO ALP – INFRAESTRUCTURA

Que el día 14 de febrero de 2025, se publicó adenda No. 04 modificando el cronograma del proceso.

Que el informe de evaluación preliminar de las propuestas fue publicado en la plataforma transaccional del SECOP II, el día 18 de febrero de 2025, con el siguiente resultado:

NO.	PROPONENTE	REQUISITOS HABILITANTES				ASIGNACIÓN PUNTAJE	CONCEPTO
		CAPACIDAD JURÍDICA	CAPACIDAD TÉCNICA	CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL	CAPACIDAD RESIDUAL		
1	CONSORCIO MEGAOBRAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	40,50	NO CUMPLE
2	CONSORCIO AEROPUERTO DE BARRANQUILLA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	40,50	NO CUMPLE
3	CONSORCIO OBRAS AEROPUERTO LT	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	40,50	NO CUMPLE
4	CONSORCIO 2C AERO B	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50	CUMPLE
5	CSJT 42 – AECB	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	40,50	NO CUMPLE
6	CONSORCIO MEJORAMIENTO 2025	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50	NO CUMPLE
7	CONSORCIO MEGAAEROPUERTO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	40,50	NO CUMPLE
8	CONSORCIO 2C AERO BARRANQUILLA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50	NO CUMPLE
9	CONSORCIO OBRAS ESPECIALES AEREOPUERTO ERNESTO CORTISSOZ	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	-	NO CUMPLE
10	CONSORCIO BAQ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50	CUMPLE
11	CONSORCIO OBRAS CORTISSOZ	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50	NO CUMPLE
12	CONSORCIO LAMCENT ICIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	40,50	NO CUMPLE
13	C. INGENIERIA GI	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	40,50	NO CUMPLE
14	CONSORCIO HIELZO 2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50	CUMPLE
15	CONSORCIO AEROPUERTO BARRANQUILLA 2025	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50	NO CUMPLE
16	CONSORCIO AERO OBRAS BARRANQUILLA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	40,50	NO CUMPLE

RESOLUCIÓN NÚMERO #00627 **DE** 26 MAR. 2025

Continuación de la Resolución "Por la cual se adjudica la Licitación Pública No. 24001272 H4 de 2024"

NO.	PROPONENTE	REQUISITOS HABILITANTES				ASIGNACIÓN PUNTAJE	CONCEPTO
		CAPACIDAD JURÍDICA	CAPACIDAD TÉCNICA	CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL	CAPACIDAD RESIDUAL		
17	CONSORCIO SAN JOSE AM&CIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50	CUMPLE
18	CONSORCIO AEROCORTISSOZ CNJ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	40,50	NO CUMPLE
19	CONSORCIO OBRAS COMPLEMENTARIAS	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	39,50	NO CUMPLE
20	CONSORCIO SANTA CLARA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50	CUMPLE
21	UT DIBYA 2025	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	40,50	NO CUMPLE
22	C INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50	NO CUMPLE
23	CONSORCIO AEROPUERTO BARRANQUILLA 1272	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50	CUMPLE
24	CONSORCIO AEROCIVIL MO 2025	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50	NO CUMPLE
25	CONSORCIO GRUCATEK	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	20,50	NO CUMPLE
26	CONSORCIO TIERRA SEPIC - 25.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	39,50	NO CUMPLE
27	CONSORCIO INFRA CORTISSOZ 2025	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50	NO CUMPLE
28	CONSORCIO OBRAS JFI 2025	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	40,50	NO CUMPLE
29	CONSORCIO JOSUÉ 2025	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50	NO CUMPLE
30	CONSORCIO AP 2025	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	39,50	NO CUMPLE
31	CONSORCIO AEROTERMINAL CARIBE 2501	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	40,50	NO CUMPLE
32	UNIÓN TEMPORAL MANTTO BQA 2025	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	39,50	NO CUMPLE
33	CONSORCIO VIP 2025	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50	NO CUMPLE
34	CONSORCIO SOLEDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50	CUMPLE
35	CONSORCIO AEROBAR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50	CUMPLE
36	CONSORCIO AEREO INCISAF	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50	CUMPLE
37	CONSORCIO NOVA URBANO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	40,50	NO CUMPLE
38	CONSORCIO CBS INGENIERIA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	40,50	NO CUMPLE
39	CONSORCIO CONSTRUCCIÓN AERO BARRANQUILLA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50	NO CUMPLE
40	CONSORCIO ALP - INFRAESTRUCTURA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	39,50	NO CUMPLE

Que, dentro del término de traslado del informe preliminar de requisitos habilitantes y evaluación de las propuestas dispuesto en el cronograma del presente proceso, el cual se llevó a cabo entre el dia 18 de febrero de 2025 hasta el día 25 de febrero de 2025 y de conformidad con lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.1.1.1. del Decreto 1082 de 2015, los proponentes presentaron subsanaciones y observaciones.

Que el día 03 de marzo de 2025, se publicó adenda No. 05 modificando el cronograma del proceso, en el sentido de requerir a los proponentes 17. CONSORCIO SAN JOSE AM&CIA, 25. CONSORCIO GRUCATEK y 9. CONSORCIO OBRAS ESPECIALES AEREOPUERTO ERNESTO CORTISSOZ, otorgando plazo para la presentación de aclaración y/o subsanación hasta el día 10 de marzo de 2025.

Que el Informe de Evaluación Definitivo fue publicado en la plataforma transaccional del SECOP II el día 13 de marzo de 2025, con el siguiente resultado:

RESOLUCIÓN NÚMERO #00627 **DE** 26 MAR. 2025

Continuación de la Resolución "Por la cual se adjudica la Licitación Pública No. 24001272 H4 de 2024"

No.	PROPONENTE	REQUISITOS HABILITANTES				PUNTAJE DEFINITIVO	CONCEPTO FINAL
		CAPACIDAD JURÍDICA	CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL	CAPACIDAD RESIDUAL	CAPACIDAD TÉCNICA		
1	CONSORCIO MEGAOBRAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50	CUMPLE
2	CONSORCIO AEROPUERTO DE BARRANQUILLA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	-	RECHAZADO
3	CONSORCIO OBRAS AEROPUERTO LT	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50	CUMPLE
4	CONSORCIO 2C AERO B	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50	CUMPLE
5	CSJT 42 – AECB	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50	CUMPLE
6	CONSORCIO MEJORAMIENTO 2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50	CUMPLE
7	CONSORCIO MEGAAEROPUERTO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50	CUMPLE
8	CONSORCIO 2C AERO BARRANQUILLA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50	CUMPLE
9	CONSORCIO OBRAS ESPECIALES AEREOPUERTO ERNESTO CORTISSOZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1,25	CUMPLE
10	CONSORCIO BAQ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50	CUMPLE
11	CONSORCIO OBRAS CORTISSOZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50	CUMPLE
12	CONSORCIO LAMCENT ICIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50	CUMPLE
13	C. INGENIERIA GI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50	CUMPLE
14	CONSORCIO HIELZO 2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50	CUMPLE
15	CONSORCIO AEROPUERTO BARRANQUILLA 2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50	CUMPLE
16	CONSORCIO AERO OBRAS BARRANQUILLA	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	CUMPLE	-	RECHAZADO
17	CONSORCIO SAN JOSE AM&CIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50	CUMPLE
18	CONSORCIO AEROCORTISSOZ CNJ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50	CUMPLE
19	CONSORCIO OBRAS COMPLEMENTARIAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50	CUMPLE
20	CONSORCIO SANTA CLARA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50	CUMPLE
21	UT DIBYA 2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50	CUMPLE
22	C INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50	CUMPLE
23	CONSORCIO AEROPUERTO BARRANQUILLA 1272	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50	CUMPLE
24	CONSORCIO AEROCIVIL MO 2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50	CUMPLE
25	CONSORCIO GRUCATEK	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	-	RECHAZADO
26	CONSORCIO TIERRA SEPIC - 25.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50	CUMPLE
27	CONSORCIO INFRA CORTISSOZ 2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50	CUMPLE
28	CONSORCIO OBRAS JFI 2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50	CUMPLE
29	CONSORCIO JOSUÉ 2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50	CUMPLE
30	CONSORCIO AP 2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	39,50	CUMPLE
31	CONSORCIO AEROTERMINAL CARIBE 2501	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50	CUMPLE
32	UNIÓN TEMPORAL MANTTO BQA 2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	-	RECHAZADO
33	CONSORCIO VIP 2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50	CUMPLE
34	CONSORCIO SOLEDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50	CUMPLE
35	CONSORCIO AEROBAR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50	CUMPLE
36	CONSORCIO AEREO INCISAF	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50	CUMPLE

RESOLUCIÓN NÚMERO #00627 **DE** 26 MAR. 2025

Continuación de la Resolución "Por la cual se adjudica la Licitación Pública No. 24001272 H4 de 2024"

No.	PROPONENTE	REQUISITOS HABILITANTES				PUNTAJE DEFINITIVO	CONCEPTO FINAL
		CAPACIDAD JURÍDICA	CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL	CAPACIDAD RESIDUAL	CAPACIDAD TÉCNICA		
37	CONSORCIO NOVA URBANO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50	CUMPLE
38	CONSORCIO CBS INGENIERIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50	CUMPLE
39	CONSORCIO CONSTRUCCIÓN AERO BARRANQUILLA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50	CUMPLE
40	CONSORCIO ALP - INFRAESTRUCTURA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	20,50	CUMPLE

Que la audiencia en la cual se estableció el orden de elegibilidad se llevó a cabo los días 17, 19, 25 y 26 de marzo de 2025 a través de la plataforma MICROSOFT TEAMS, según consta en el acta No. 017 y su desarrollo se encuentra grabado en vídeo, con el siguiente resultado:

- El día 17 de marzo de 2025 se instala la audiencia de adjudicación o declaratoria de desierto del proceso, dejando constancia que se presentaron observaciones técnicas por parte de los proponentes: No. 30 - CONSORCIO AP 2025 y 40 - CONSORCIO ALP – INFRAESTRUCTURA, las cuales fueron resueltas en la diligencia por parte del comité evaluador y no modificaron el informe de evaluación. Fue necesario suspender la audiencia y reanudarla el 19 de marzo de 2025, lo anterior considerando que era necesario garantizar que la apertura de los sobres económicos se pudiera realizar antes de las 3:00 pm, pues tal y como lo señala el documento base (...) *"la entidad no podrá abrir los sobres económicos teniendo conocimiento de la TRM que regirá al día hábil siguiente"* y adicional el 18 de marzo fue declarado día cívico en virtud del Decreto 0302 de 2025.
- El día 19 de marzo de 2025 se reanudó la audiencia, dejando constancia que a través del SECOP II se recibió una observación técnica por parte del proponente No. 30 - CONSORCIO AP 2025, la cual fue resuelta en la diligencia por el comité evaluador y no modificó el informe de evaluación. Posteriormente se efectuó la apertura de los sobres económicos de los proponentes habilitados, se dio lectura de los valores que se encontraban por debajo del 95% del presupuesto oficial y se publicaron las ofertas económicas en la plataforma del SECOP II. Adicional, se solicitó a los proponentes: 4 - CONSORCIO 2C AERO B, 8. CONSORCIO 2C AERO BARRANQUILLA, 13 CONSORCIO INGENIERÍA GI, 15 - CONSORCIO AEROPUERTO BARRANQUILLA 2025, 19 CONSORCIO OBRAS COMPLEMENTARIAS, 24 CONSORCIO AEROCIVIL MO 2025 y 34 CONSORCIO SOLEDAD, la justificación de precios artificialmente bajos, de conformidad con el aviso publicado por la Entidad en el SECOP II. Posteriormente, el comité técnico se pronunció acogiendo las justificaciones allegadas, dejando constancia que el proponente 8. CONSORCIO 2C AERO BARRANQUILLA, no aportó la justificación solicitada. Se suspendió la audiencia para que el comité pudiera verificar las ofertas económicas y efectuara la aplicación del método para la ponderación de las propuestas económicas.
- El día 25 de marzo de 2025 se reanuda la audiencia. De conformidad con lo señalado en el Numeral 4.1.4 *"DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA del CAPÍTULO IV - CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE"* del Documento Base se toma la TRM vigente para el día 20 de marzo de 2025, fecha que corresponde al día hábil siguiente a la apertura efectiva del sobre N°2, el cual se determinó en $4.143,14 y de acuerdo con lo previsto en el Documento Base para la evaluación de las ofertas económicas se aplica el método No. 01 - Mediana con valor absoluto. Adicional, el comité técnico informa que se rechaza la propuesta

RESOLUCIÓN NÚMERO #00627 **DE** 26 MAR. 2025

Continuación de la Resolución "Por la cual se adjudica la Licitación Pública No. 24001272 H4 de 2024"

del proponente 21 UNIÓN TEMPORAL DIBYA 2025, por no diligenciar en su totalidad el formulario 1 - Propuesta económica. Acto seguido se otorgó el uso de la palabra a los proponentes, quienes presentaron observaciones al orden de elegibilidad publicado por la entidad. Asimismo, se presentaron observaciones de carácter jurídico a los proponentes: 22. CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026 y 5. CONSORCIO CSJT 42 – AECB, razón por la cual fue necesario suspender la audiencia.

- El día 26 de marzo de 2025 se reanuda la audiencia, el comité técnico presenta el orden de elegibilidad, así:

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	HABILITADO / NO HABILITADO	PUNTAJE PRELIMINAR	PUNTAJE TOTAL	ORDEN ELEGIBILIDAD
22	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	HABILITADO	59,5000000	100,0000000	1
6	CONSORCIO MEJORAMIENTO 2025	HABILITADO	59,4990621	99,9990621	2
33	CONSORCIO VIP 2025	HABILITADO	59,4848794	99,9848794	3
3	CONSORCIO OBRAS AEROPUERTO LT	HABILITADO	59,3894872	99,8894872	4
24	CONSORCIO AEROCIVIL MO 2025	HABILITADO	59,3824014	99,8824014	5
7	CONSORCIO MEGAAEROPUERTO	HABILITADO	59,3774828	99,8774828	6
17	CONSORCIO SAN JOSE AM&CIA	HABILITADO	59,3705934	99,8705934	7
1	CONSORCIO MEGAOBRAS	HABILITADO	59,3515938	99,8515938	8
28	CONSORCIO OBRAS JFI 2025	HABILITADO	59,3515306	99,8515306	9
36	CONSORCIO AEREO INCISAF	HABILITADO	59,3360312	99,8360312	10
26	CONSORCIO TIERRA SEPIC - 25	HABILITADO	59,3355093	99,8355093	11
10	CONSORCIO BAQ	HABILITADO	59,3349805	99,8349805	12
39	CONSORCIO CONSTRUCCIÓN AERO BARRANQUILLA.	HABILITADO	59,3349805	99,8349805	12
11	CONSORCIO OBRAS CORTISSOZ	HABILITADO	59,2700400	99,7700400	14
31	CONSORCIO AEROTERMINAL CARIBE 2501	HABILITADO	59,1428981	99,6428981	15
27	CONSORCIO INFRA CORTISSOZ 2025	HABILITADO	59,1255711	99,6255711	16
37	NOVA URBANO	HABILITADO	59,1203646	99,6203646	17
18	CONSORCIO AEROCORTISSOZ CNJ	HABILITADO	59,1151610	99,6151610	18
12	CONSORCIO LAMCENT ICIA	HABILITADO	59,0991655	99,5991655	19
14	CONSORCIO HIELZO 2025	HABILITADO	59,0979812	99,5979812	20
23	CONSORCIO AEROPUERTO BARRANQUILLA 1272	HABILITADO	59,0329034	99,5329034	21
29	CONSORCIO JOSUÉ 2025	HABILITADO	58,9717371	99,4717371	22
38	CONSORCIO INGENIERIA	HABILITADO	58,9654913	99,4654913	23
13	CONSORCIO INGENIERIA GI	HABILITADO	58,9589495	99,4589495	24
15	CONSORCIO AEROPUERTO BARRANQUILLA 2025	HABILITADO	58,8930058	99,3930058	25
20	CONSORCIO SANTA CLARA	HABILITADO	58,4789260	98,9789260	26
30	Consorcio AP 2025	HABILITADO	59,3671096	98,8671096	27
19	CONSORCIO OBRAS COMPLEMENTARIAS	HABILITADO	58,2488091	98,7488091	28
34	CONSORCIO SOLEDAD.	HABILITADO	58,2281379	98,7281379	29
5	CONSORCIO SJT 42 – AECB	HABILITADO	58,2267669	98,7267669	30
35	CONSORCIO AEROBAR	HABILITADO	57,8636110	98,3636110	31
4	CONSORCIO 2C AERO B	HABILITADO	57,6450283	98,1450283	32
40	CONSORCIO ALP - INFRAESTRUCTURA	HABILITADO	59,4151871	79,9151871	33
9	CONSORCIO OBRAS ESPECIALES AEREOPUERTO ERNESTO CORTISSOZ	HABILITADO	58,9280068	60,1780068	34
2	CONSORCIO AEROPUERTO DE BARRANQUILLA	NO HABILITADO	0,00	0,00	-
8	CONSORCIO 2C AERO BARRANQUILLA	NO HABILITADO	0,00	0,00	-
16	CONSORCIO AERO OBRAS BARRANQUILLA	NO HABILITADO	0,00	0,00	-
21	UNIÓN TEMPORAL DIBYA 2025	NO HABILITADO	0,00	0,00	-
25	CONSORCIO GRUCATEK	NO HABILITADO	0,00	0,00	-
32	UNIÓN TEMPORAL MANTTO BQA 2025	NO HABILITADO	0,00	0,00	-

De otro lado, los comités evaluadores brinda aclaraciones y respuesta a las observaciones presentadas al orden de elegibilidad y a las observaciones allegadas de contenido jurídico, sin modificar las evaluaciones.

RESOLUCIÓN NÚMERO #00627 **DE** 26 MAR. 2025

Continuación de la Resolución "Por la cual se adjudica la Licitación Pública No. 24001272 H4 de 2024"

- Se deja constancia que, al verificar la oferta económica del proponente No. 22 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026, por parte del Comité Técnico Evaluador, esta se encuentra por valor total de TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($34.691.922.091) incluido AIU e IVA sobre la utilidad; oferta que se le realiza corrección aritmética quedando en: TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVENTA PESOS M/CTE ($34.691.922.090) incluido AIU e IVA sobre la utilidad, la cual no supera el presupuesto oficial del proceso y cumple los parámetros establecidos en el numeral 4° del artículo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015.

Que conforme con las motivaciones de la presente Resolución, y en cumplimiento de los principios de selección objetiva consagrados en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018 y de conformidad con la recomendación de la adjudicación efectuada por el Comité Evaluador del proceso, el Secretario de Servicios Aeroportuarios de la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil procede a adjudicar el proceso correspondiente a la Licitación pública No. 24001272 H4 de 2024, que tiene por objeto: *"REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"*, al proponente No. 22 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026, conformado por: ORDOÑEZ S.A. con NIT 900.079.438-7 con 10% de participación, HERNAN ENRIQUE ARZUAGA ARZUAGA con C.C. 77.019.742 con 20% de participación, JOSE ARVEY FORERO SOTO con C.C.79.554.874 con 10% de participación y UNIOBRAS SAS con NIT 900.104.795-9 con 60% de participación, dado que ocupó el primer lugar en el orden de elegibilidad y cumplió con todos los requerimientos establecidos en el Pliego de Condiciones Definitivo.

Que el presente proceso se adjudica por el valor total de la oferta presentada por el proponente No. 22 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026, esto es, la suma de TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVENTA PESOS M/CTE ($34.691.922.090) Incluido AIU e IVA sobre la utilidad, cuyo plazo de ejecución del contrato será hasta el día 31 de julio de 2026, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso correspondiente a la Licitación pública No. 24001272 H4 de 2024, que tiene por objeto: *"REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"*, al proponente No. 22 - CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026, conformado por: ORDOÑEZ S.A. con NIT 900.079.438-7 con 10% de participación, HERNAN ENRIQUE ARZUAGA ARZUAGA con C.C. 77.019.742 con 20% de participación, JOSE ARVEY FORERO SOTO con C.C.79.554.874 con 10% de participación y UNIOBRAS SAS con NIT 900.104.795-9 con 60% de participación, por un valor total de TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVENTA PESOS M/CTE ($34.691.922.090) Incluido AIU e IVA sobre la utilidad y con un plazo de ejecución hasta el día 31 de julio de 2026, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías.

RESOLUCIÓN NÚMERO #00627 **DE** 26 MAR. 2025

Continuación de la Resolución "Por la cual se adjudica la Licitación Pública No. 24001272 H4 de 2024"

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar en estrado el presente acto administrativo al señor JOSE ARVEY FORERO SOTO, identificado con C.C. No. 79.554.874 de Bogotá, en calidad de Representante legal del proponente No. 22 - CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente decisión a la compañía de seguros, denominada SEGUROS DEL ESTADO S.A. ubicada en la Autopista Norte # 103 - 60, Piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C., quien expidió la garantía de seriedad de la oferta del proponente adjudicatario.

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en la plataforma transaccional SECOP II, a través del Portal Único de Contratación.

ARTÍCULO QUINTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición y contra él no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá D. C. a los 26 MAR. 2025

Andrés Arboleda

ANDRÉS ARBOLEDA SALAZAR
Secretario de Servicios Aeroportuarios y Ordenador del Gasto

Proyectó: Betsy Carolina Lozano Duarte - Grupo Procesos Precontractuales
Revisó: Pedro Antonio Genes Salazar - Asesor Dirección Administrativa
Revisó: Leonardo Enrique Berrocal Ardila - Coordinador Grupo Procesos Precontractuales
Vo.Bo: Sandra Liliana Gómez Acero-Directora Administrativa