Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7654503
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	19 días de tiempo transcurrido *(14/03/2025 4:32:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	IP-008-2025
Objeto del contrato	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	15 minutos para terminar *(2/04/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	13/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	14/06/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	14/10/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE

COLOMBIA, Rionegro

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO PARQUE 2025

COLOMBIA, Bello
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO PARQUE 2025			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DANIEL MAURICIO REY OSORNO* ***Fecha de aprobación:*** *26/03/2025 9:30:49 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Johnny Cardona Márquez* ***Fecha de aprobación:*** *26/03/2025 4:00:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7654503_Confirmed
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	13/05/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
	☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(25/03/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/10/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(25/03/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/10/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(25/03/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/06/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	13/06/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/06/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad del servicio			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(25/03/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/06/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	300		
Fecha límite para entrega de garantías:	6 días de tiempo transcurrido *(27/03/2025 5:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	1 día de tiempo transcurrido *(1/04/2025 11:48:02 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.16819449	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	427.050.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	28/06/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.16819332	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	2.775.692.641,90 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	28/06/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7654503
Proveedor CONSORCIO PARQUE 2025
Creado por Cristian Camilo García García
Agregado en 7 días de tiempo transcurrido *(26/03/2025 9:49:57 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario CONTRATO No IP-008-2025 - Anexos

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	9. CONTRATO IP-008-2025 - Firmado Por ambas Partes - 25032025.pdf	9. CONTRATO IP-008-2025 - Firmado Por ambas Partes - 25032025.pdf	Descargar Detalle
☐	10. RUT CONSORCIO PARQUE 2025.pdf	10. RUT CONSORCIO PARQUE 2025.pdf	Descargar Detalle
☐	11. Designación de Supervisión IP-008-2025 - 25032025.pdf	11. Designación de Supervisión IP-008-2025 - 25032025.pdf	Descargar Detalle
☐	12. CRP - IP-008-2025.pdf	12. CRP - IP-008-2025.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 54 No. 56-162. Vía Fontibón
Ubicación CO-ANT-05615 - Rionegro
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Rionegro
Dirección Carrera 54 No. 56-162. Vía Fontibón
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	RIONEGRO	COLOMBIA > Antioquia > Rionegro

1 CO1.PCCNTR.7654503

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							2.536.053.290,00	2.523.356.949,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72121500	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO	1,00	UN	2.536.053.290,00	2.523.356.949,00	2.536.053.290,00	2.523.356.949,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
9. CONTRATO IP-008-2025 - Firmado Por ambas Partes - 25032025.pdf	9. CONTRATO IP-008-2025 - Firmado Por ambas Partes - 25032025.pdf	(detalle)
10. RUT CONSORCIO PARQUE 2025.pdf	10. RUT CONSORCIO PARQUE 2025.pdf	(detalle)
11. Designación de Supervisión IP-008-2025 - 25032025.pdf	11. Designación de Supervisión IP-008-2025 - 25032025.pdf	(detalle)
12. CRP - IP-008-2025.pdf	12. CRP - IP-008-2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Johnny Cardona Márque	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71618846	Guardar y notificar
Supervisor	John Alexander Ochoa L	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1036951356	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Johnny Cardona Márque	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71618846	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Responsible For Payment Authorization	Johnny Cardona Márquez	7 días de tiempo transcurrido *(26/03/2025 4:00:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Johnny Cardona Márquez
Expenditure Approver	Johnny Cardona Márquez	7 días de tiempo transcurrido *(26/03/2025 4:00:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Johnny Cardona Márquez
Supervisor	John Alexander Ochoa López	7 días de tiempo transcurrido *(26/03/2025 4:00:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Johnny Cardona Márquez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	2.523.356.949
	Total	2.523.356.949

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	67	CDP	No se ha iniciado		2.536.053.290 COP	00-00-00-000-00001	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	330	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	2.523.356.949 COP	2.523.356.949 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 2.523.356.949 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 2.523.356.949 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -