Municipio de Villavicencio

. Proceso Gestiéon de la Contratacion
MODELO DE ANALISIS DEL SECTOR EN PROCESOS DE CONVOCATORIA
PUBLICA DIFERENTES A LOS DE MINIMA CUANTIA

Ref. PROCESO DE SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA
No. ( ) de 2025

ANALISIS DEL SECTOR RELACIONADO CON EL PRESENTE
PROCESO DE CONTRATACION

De conformidad con lo dispuesto en el art. 2.2.1.1.1.6.1. del decreto 1082 de
2015 el MUNICIPIO procede a efectuar el anélisis necesario para conocer el sector
relativo al objeto del Proceso de Contratacién desde la perspectiva legal, comercial,
financiera, organizacional, técnica, y de andlisis de riesgo.

El andlisis del sector cubre las siguientes dreas:

A. Aspectos generales del mercado

B. Comportamiento del gasto histdrico
C. Analisis de la oferta

D. Estudio de mercado

e ANAloREEEE wSUMINISTRAR MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA
}f; Sg;g&‘gg’&'é" PARA EL MANTENIMIENTO DE LA

TIENE COMO OBJETo  INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE
g et Sl VILLAVICENCIO, META”.

A. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

1. La importancia del sector de la CONSTRUCCION, subsector de obras
civiles en el contexto local y nacional.

IMPORTANCIA A NIVEL LOCAL: La infraestructura vial es un componente clave

para el desarrollo de cualquier municipio, y en el caso especifico de Villavicencio,
tiene una gran importancia debido a varios factores:

* Conectividad y movilidad: Villavicencio es un punto de conexién entre los
Llanos Orientales y el resto del pafs, especialmente con la capital, Bogota.
Una infraestructura vial adecuada mejora la conectividad, facilita el transporte

de personas y mercancias, y reduce los tiempos de viaje. Esto es fundamental
para el comercio, el turismo y el acceso a servicios.
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» Desarrollo econémico: La buena infraestructura vial permite el acceso a
mercados locales, regionales e internacionales, beneficiando a las empresas
y fomentando el desarrollo econdmico. Los sectores como la agricultura, la
ganaderia, y el comercio dependen de vias eficientes para mover productos
hacia otros destinos. Ademas, la mejora en la infraestructura vial atrae
inversiones y promueve la creacion de nuevas empresas.

» Seguridad vial: Contar con una infraestructura vial moderna y segura
reduce el riesgo de accidentes. Las vias bien mantenidas y sefializadas
mejoran la seguridad tanto para los conductores como para los peatones,
reduciendo el nimero de siniestros viales.

= Turismo: Villavicencio, siendo una puerta de entrada a los Llanos Orientales
y la Amazonia, tiene un gran potencial turistico. Una infraestructura vial de
calidad permite el acceso a los turistas, facilitando la llegada a parques
naturales, reservas ecoldgicas y otros puntos de interés. Esto impulsa la
economia local a través de la actividad turistica.

= Desarrollo social y calidad de vida: Las vias también son esenciales para
garantizar la accesibilidad a servicios basicos como educacion, salud y
empleo. Una buena red vial facilita el acceso a zonas rurales, contribuyendo
a la equidad social y al bienestar de la poblacién. Ademas, la reduccion de
tiempos de transporte mejora la calidad de vida de los habitantes.

» Reduccion de costos logisticos: Una infraestructura vial eficiente reduce
los costos de transporte de bienes y servicios, lo que se traduce en una menor
presion sobre los precios y una mayor competitividad en el mercado. Esto es
especialmente importante para los sectores productivos de Villavicencio, que
dependen de la eficiencia en la cadena de suministro.

En resumen, la infraestructura vial de Villavicencio es crucial para su desarrollo
econdmico, social y territorial. Invertir en el mejoramiento y mantenimiento de las
vias de la ciudad contribuye a un mejor futuro para la comunidad, generando
oportunidades de crecimiento, mejorando la calidad de vida y promoviendo la
sostenibilidad en la region.

IMPORTANCIA A NIVEL NACIONAL: La construccién de infraestructura vial en
Colombia es fundamental para el desarrollo del pais, debido a los beneficios que

1010-F-GCT-78-V4 Aprobado: 07-06-2016



Munigipio de Villavicencio

) Proceso Gestion de la Contratacion
MODELO DE ANALISIS DEL SECTOR EN PROCESOS DE CONVOCATORIA
PUBLICA DIFERENTES A LOS DE MINIMA CUANTIA

aporta en diversos ambitos. A continuacidn, se destacan algunos puntos clave sobre
la importancia de la infraestructura vial en Colombia:

* Mejora de la conectividad nacional e internacional: Colombia, debido
a su geograffa diversa, requiere una infraestructura vial eficiente que conecte
tanto sus principales ciudades como sus zonas rurales y fronterizas. Esto
facilita el comercio interno y externo, conecta regiones que antes estaban
aisladas y mejora la competitividad del pais en el &mbito internacional. La
construccion de vias mejora los accesos a puertos, aeropuertos y zonas
fronterizas, siendo crucial para la integracion regional y el intercambio
comercial con paises vecinos.

= Impuilso al desarrollo econémico: Un sistema vial adecuado favorece Ia
circulacidon de productos y servicios, reduciendo los costos logisticos y de
transporte, lo que impacta directamente en la productividad de diversos
sectores economicos como la agricultura, la industria, el comercio y el
turismo. El acceso a mejores vias aumenta la eficiencia de las empresas y
facilita el flujo de bienes, lo cual es esencial para el crecimiento econémico.

= Fomento del turismo: La infraestructura vial es un factor clave para el
desarrollo del turismo en Colombia. Con mejores carreteras y acceso a zonas
turisticas, los viajeros pueden visitar con mayor facilidad parques naturales,
playas, montafias y ciudades histdricas. Esto no solo contribuye al crecimiento
econdmico a través del turismo, sino también al desarrollo regional, pues se
generan empleos y oportunidades en dreas menos desarrolladas.

= Reduccion de la desigualdad regional: La construccion de infraestructura
vial también tiene un impacto social positivo, pues conecta &reas rurales y
periféricas con los centros urbanos. Esto mejora el acceso de las personas a
servicios de educacidn, salud, empleo y bienestar social. Al reducir las brechas
de conectividad entre las diferentes regiones del pais, se disminuye la
desigualdad y se promueve un desarrollo mas equilibrado.

= Seguridad vial y reduccién de accidentes: Las vias en mal estado, o la
falta de infraestructura adecuada, son responsables de muchos accidentes de
transito en Colombia. La construccion de carreteras modernas y seguras, con
sefializacién adecuada y medidas de proteccién, contribuye a la reduccion de
accidentes y a la proteccidon de la vida de los ciudadanos. Ademés, la
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infraestructura vial adecuada también facilita la respuesta ante emergencias,
como desastres naturales o situaciones de salud publica.

= Generacion de empleo: La construccion y el mantenimiento de
infraestructura vial generan miles de empleos directos e indirectos. Desde Ia
mano de obra en el proceso de construccion, hasta el empleo en empresas
que suministran materiales o que ofrecen servicios de logistica, la
infraestructura vial es una de las areas mas relevantes para la generacién de
empleo en el pais.

= Mejoramiento de la competitividad del pais: La infraestructura vial es
esencial para hacer que los costos de produccion y distribucién sean mas
competitivos. En un pais como Colombia, donde la geografia es compleja,
tener redes viales eficientes hace que las empresas puedan reducir tiempos
y costos logisticos. Esto se traduce en precios mas bajos para los
consumidores y mayores oportunidades para las empresas colombianas en
los mercados internacionales.

= Desarrollo sostenible: Las infraestructuras viales bien planificadas y
construidas de manera sostenible tienen un impacto positivo en el medio
ambiente. La implementaciéon de normas y tecnologias que minimicen el
impacto ambiental de las obras viales es crucial para mitigar efectos negativos
como la deforestacion, la erosion y la contaminacion.

En conclusion, la construccion de infraestructura vial en Colombia es esencial para
su desarrollo integral. Ademés de generar oportunidades econdmicas, sociales y
laborales, facilita la integracion del pais con el resto del mundo, fomenta la igualdad
entre regiones y contribuye a la seguridad y bienestar de la poblacion. Es una
inversion estratégica que tiene efectos positivos a largo plazo para el crecimiento y
la estabilidad del pafs.

2. Datos historicos de desempefio del sector de la: CONST RUCCIéN, subsector
obras civiles

La construccion de obras de ingenierfa civil es una actividad econdmica que incide
en el crecimiento y desarrollo de un pais. La medicion y el andlisis de su
comportamiento son importantes en el disefio de politicas macroecondmicas vy la
elaboracién de planes y programas gubernamentales. Por ende, las estadisticas
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derivadas de la inversidn en el sector resultan indispensables para la toma de
decisiones de las autoridades y del publico en general.

De acuerdo con lo anterior, el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica
(DANE), en su interés de extender sus fronteras tematicas, en el afio 2018 consolidd
la metodologia para el célculo del Indicador de Produccidn de Obras Civiles (IPOC)
con el propdsito de conocer el comportamiento trimestral de la produccién de las
obras de ingenieria civil, a partir del seguimiento de los proyectos en ejecucion a
nivel nacional, directamente desde los avances del proceso productivo de la obra.
De esta manera, el indicador se enfoca en cuantificar la produccion del subsector de
obras civiles, siguiendo el principio de causacién, fortaleciendo asi el calculo de los
indicadores coyunturales y de los agregados econémicos como el Producto Interno
Bruto Sectorial (PIB).

El célculo del IPOC se realiza para cada uno de los grupos de obra segin la
clasificacion central de productos (CPC V2.1 A.C): 530201 Carreteras, calles, vias
férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tlneles; 530202
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos);
530203 Tuberfas para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacién
y cables de poder; tuberfas y cables locales, y obras conexas; 530204 Construcciones
en minas y plantas industriales y 530205 Instalaciones al aire libre para deportes y
esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil. En este sentido, las variables
calculadas son el indice total nacional, por grupos de obra y 15 subclases, variaciones
y contribuciones trimestrales, anuales, afio corrido y doce meses.

INDICADOR DE PRODUCCION DE OBRAS CIVILES
(IPOC)
IV trimestre de 2024

Grifico 1. Variacion anual, doce meses y trimestral de la produccién de obras civiles (precios
constantes)
Total nacional
IV trimestre de 20247
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Ref. PROCESO DE SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA
No. ( ) de 2025

ANALISIS DEL SECTOR RELACIONADO CON EL PRESENTE
PROCESO DE CONTRATACION

De conformidad con lo dispuesto en el art. 2.2.1.1.1.6.1. del decreto 1082 de
2015 el MUNICIPIO procede a efectuar el analisis necesario para conocer el sector
relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial,
financiera, organizacional, técnica, y de andlisis de riesgo.

El andlisis del sector cubre las siguientes dreas:

A. Aspectos generales del mercado

B. Comportamiento del gasto histdrico
C. Analisis de la oferta

D. Estudio de mercado
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TIENE COMO OBJETO  INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE
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A. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

1. La importancia del sector de la CONSTRUCCION, subsector de obras
civiles en el contexto local y nacional.

IMPORTANCIA A NIVEL LOCAL: La infraestructura vial es un componente clave
para el desarrollo de cualquier municipio, y en el caso especifico de Villavicencio,
tiene una gran importancia debido a varios factores:

= Conectividad y movilidad: Villavicencio es un punto de conexién entre los
Llanos Orientales y el resto del pais, especialmente con la capital, Bogota.
Una infraestructura vial adecuada mejora la conectividad, facilita el transporte
de personas y mercancias, y reduce los tiempos de viaje. Esto es fundamental
para el comercio, el turismo y el acceso a servicios.
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» Desarrollo economico: La buena infraestructura vial permite el acceso a
mercados locales, regionales e internacionales, beneficiando a las empresas
y fomentando el desarrollo econdmico. Los sectores como la agricultura, la
ganaderfa, y el comercio dependen de vias eficientes para mover productos
hacia otros destinos. Ademas, la mejora en la infraestructura vial atrae
inversiones y promueve la creacién de nuevas empresas.

= Seguridad vial: Contar con una infraestructura vial moderna y segura
reduce el riesgo de accidentes. Las vias bien mantenidas y sefializadas
mejoran la seguridad tanto para los conductores como para los peatones,
reduciendo el nimero de siniestros viales.

= Turismo: Villavicencio, siendo una puerta de entrada a los Llanos Orientales
y la Amazonia, tiene un gran potencial turistico. Una infraestructura vial de
calidad permite el acceso a los turistas, facilitando la llegada a parques
naturales, reservas ecolégicas y otros puntos de interés. Esto impulsa la
economia local a través de la actividad turistica.

= Desarrollo social y calidad de vida: Las vias también son esenciales para
garantizar la accesibilidad a servicios basicos como educacion, salud y
empleo. Una buena red vial facilita el acceso a zonas rurales, contribuyendo
a la equidad social y al bienestar de la poblacién. Ademas, la reduccion de
tiempos de transporte mejora la calidad de vida de los habitantes.

» Reduccion de costos logisticos: Una infraestructura vial eficiente reduce
los costos de transporte de bienes y servicios, lo que se traduce en una menor
presion sobre los precios y una mayor competitividad en el mercado. Esto es
especialmente importante para los sectores productivos de Villavicencio, que
dependen de la eficiencia en la cadena de suministro.

En resumen, la infraestructura vial de Villavicencio es crucial para su desarrollo
econdmico, social y territorial. Invertir en el mejoramiento y mantenimiento de las
vias de la ciudad contribuye a un mejor futuro para la comunidad, generando
oportunidades de crecimiento, mejorando la calidad de vida y promoviendo la
sostenibilidad en la regidn.

IMPORTANCIA A NIVEL NACIONAL: La construccion de infraestructura vial en
Colombia es fundamental para el desarrollo del pais, debido a los beneficios que
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aporta en diversos ambitos. A continuacién, se destacan algunos puntos clave sobre
la importancia de la infraestructura vial en Colombia:

= Mejora de la conectividad nacional e internacional: Colombia, debido
a su geografia diversa, requiere una infraestructura vial eficiente que conecte
tanto sus principales ciudades como sus zonas rurales y fronterizas. Esto
facilita el comercio interno y externo, conecta regiones que antes estaban
aisladas y mejora la competitividad del pais en el &mbito internacional. La
construccion de vias mejora los accesos a puertos, aeropuertos y zonas
fronterizas, siendo crucial para la integracién regional y el intercambio
comercial con paises vecinos.

* Impulso al desarrollo econémico: Un sistema vial adecuado favorece la
circulacién de productos y servicios, reduciendo los costos logisticos y de
transporte, lo que impacta directamente en la productividad de diversos
sectores econdmicos como la agricultura, la industria, el comercio y el
turismo. El acceso a mejores vias aumenta la eficiencia de las empresas y
facilita el flujo de bienes, lo cual es esencial para el crecimiento econdmico.

* Fomento del turismo: La infraestructura vial es un factor clave para el
desarrollo del turismo en Colombia. Con mejores carreteras y acceso a zonas
turisticas, los viajeros pueden visitar con mayor facilidad parques naturales,
playas, montafias y ciudades histdricas. Esto no solo contribuye al crecimiento
econdémico a través del turismo, sino también al desarrollo regional, pues se
generan empleos y oportunidades en areas menos desarrolladas.

= Reduccion de la desigualdad regional: La construccion de infraestructura
vial también tiene un impacto social positivo, pues conecta areas rurales y
periféricas con los centros urbanos. Esto mejora el acceso de las personas a
servicios de educacién, salud, empleo y bienestar social. Al reducir las brechas
de conectividad entre las diferentes regiones del pais, se disminuye la
desigualdad y se promueve un desarrollo mas equilibrado.

= Seguridad vial y reduccion de accidentes: Las vias en mal estado, o la
falta de infraestructura adecuada, son responsables de muchos accidentes de
transito en Colombia. La construccién de carreteras modernas y seguras, con
sefializacién adecuada y medidas de proteccidn, contribuye a la reduccion de
accidentes y a la proteccién de la vida de los ciudadanos. Ademas, la
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infraestructura vial adecuada también facilita la respuesta ante emergencias,
como desastres naturales o situaciones de salud publica.

= Generacion de empleo: La construccion y el mantenimiento de
infraestructura vial generan miles de empleos directos e indirectos. Desde la
mano de obra en el proceso de construccidn, hasta el empleo en empresas
gue suministran materiales o que ofrecen servicios de logistica, la
infraestructura vial es una de las areas mas relevantes para la generacion de
empleo en el pals.

» Mejoramiento de la competitividad del pais: La infraestructura vial es
esencial para hacer que los costos de produccién y distribuciéon sean mas
competitivos. En un pais como Colombia, donde la geografia es compleja,
tener redes viales eficientes hace que las empresas puedan reducir tiempos
y costos logisticos. Esto se traduce en precios mas bajos para los
consumidores y mayores oportunidades para las empresas colombianas en
los mercados internacionales.

» Desarrollo sostenible: Las infraestructuras viales bien planificadas y
construidas de manera sostenible tienen un impacto positivo en el medio
ambiente. La implementacion de normas y tecnologias que minimicen el
impacto ambiental de las obras viales es crucial para mitigar efectos negativos
como la deforestacion, la erosidn y la contaminacion.

En conclusidn, la construccion de infraestructura vial en Colombia es esencial para
su desarrollo integral. Ademas de generar oportunidades econémicas, sociales y
laborales, facilita la integracion del pais con el resto del mundo, fomenta la igualdad
entre regiones y contribuye a la seguridad y bienestar de la poblacion. Es una
inversion estratégica que tiene efectos positivos a largo plazo para el crecimiento y
la estabilidad del pals.

2. Datos histdéricos de desempefio del sector de la: CONSTRUCCION, subsector
obras civiles

La construccidn de obras de ingenierfa civil es una actividad economica que incide
en el crecimiento y desarrollo de un pafs. La medicion y el andlisis de su
comportamiento son importantes en el disefio de politicas macroecondmicas vy la
elaboracién de planes y programas gubernamentales. Por ende, las estadisticas
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derivadas de la inversion en el sector resultan indispensables para la toma de
decisiones de las autoridades y del piblico en general.

De acuerdo con lo anterior, el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica
(DANE), en su interés de extender sus fronteras tematicas, en el afio 2018 consolidd
la metodologia para el célculo del Indicador de Produccién de Obras Civiles (IPOC)
con el propdsito de conocer el comportamiento trimestral de la produccién de las
obras de ingenierfa civil, a partir del seguimiento de los proyectos en ejecucién a
nivel nacional, directamente desde los avances del proceso productivo de la obra.
De esta manera, el indicador se enfoca en cuantificar la produccidn del subsector de
obras civiles, siguiendo el principio de causacidn, fortaleciendo asi el célculo de los
indicadores coyunturales y de los agregados econdmicos como el Producto Interno
Bruto Sectorial (PIB).

El cdlculo del IPOC se realiza para cada uno de los grupos de obra segln la
clasificacion central de productos (CPC V2.1 A.C): 530201 Carreteras, calles, vias
férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tneles; 530202
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidréaulicas (acueductos);
530203 Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacién
y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas; 530204 Construcciones
en minas y plantas industriales y 530205 Instalaciones al aire libre para deportes y
esparcimiento; y otras obras de ingenierfa civil. En este sentido, las variables
calculadas son el indice total nacional, por grupos de obra y 15 subclases, variaciones
y contribuciones trimestrales, anuales, afio corrido y doce meses.

INDICADOR DE PRODUCCION DE OBRAS CIVILES
(IPOC)
IV trimestre de 2024

Grifico 1. Variacidn anual, doce meses y trimestral de la produccion de obras civiles (precios

constantes)
- ?

Total nacianal
IV trimestre de 20247
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Fuente: DANE, IPOC.
Pr: preliminar
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INDICADOR DE PRODUCCION DE OBRAS CIVILES — IPOC — PRECIOS
CONSTANTES

La estimacion de la produccién a precios constantes corresponde a deflactar el IPOC
a precios corrientes a partir del Indice de Costos de Obras Civiles (ICOCIV).

Resultados generales:
Variacién anual (IV trimestre de 2024pr / IV trimestre 2023)

Durante el cuarto trimestre de 2024, la produccién de obras civiles a precios
constantes registrd un crecimiento de 8,6%, frente al mismo trimestre de 2023.

Grafico 2. indice y variacion anual de fa produccién de obras civiles (precios constantes)
Total nacional - serie a precios constantes
2021 (I trimestre) ~ 2024 (IV trimestre)

1009

Variazidn porcentual

Fuente: DANE, IPOC,
Pr. preliminar

Variacion y contribucién anual por tipo de construccion (IV trimestre
de 2024pr / IV trimestre 2023)

El crecimiento de 8,6% en la produccién de las obras civiles a precios constantes,
se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra:
el grupo de construcciones en minas y plantas industriales registrd un
incremento en su produccion anual de 58,8% y aportd 7,9 puntos porcentuales
(p.p) a la variacion anual; el grupo de carreteras, calles, vias férreas y pistas de
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aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y tldneles, presentd un aumento de
5,2% y sumé 2,7 p.p a la variacidn anual; por su parte, el grupo de puertos,
canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidrdulicas (acueductos)
incrementd su produccidn en 20,3% vy aportd 1,5 p.p. a la variacién anual a
precios constantes.

En contraste, el grupo de tuberias para la conduccién de gas a larga distancia,
lineas de comunicacidn y cables de poder, tuberias y cables locales y obras
conexas; redujo su produccién en 6,5% y restd 1,0 punto porcentual (p.p) a la
variacion anual y el grupo de instalaciones al aire libre para deportes y
esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil disminuyé su produccién en
20,5% y restd 2,5 p.p. a la variacién anual a precios constantes.

Cuadro 1. Variacién y contribucién anual de la produccién de obras civiles a precios constantes segin
tipo de construccidn

Total nacional
IV trimestre de 2024" / IV trimestre 2023

Vurlacdn anual Contrlbucién a la vanacion toral
Tipo de construecién
{porcentajes) (puntos parcentuales)

TOTAL 8,6 86

530204 Construcciones en mints v plantas industriales

530201 Correteros, alles; vias lémeas y pistas de aterrizaje, puentes. carreteras clevodas y Wneles 52 27

$30202 Puertes, canales, preas, sistemas de riegoy otras obras hidrdulicas (scueducioy) 203 15

45 -1d
cabies [oeales, y ebras conexas

530205 inctalacones al aire libre para deportes y espardmients; y owras obras de ingenicna civil 2.5 s l

Fuente: DANE, IPOC.
Pr: cifras preliminares

520203 Tuberiaz para la congluecién de gas a larga distancia, liness de comunicadény cables de poder; tuberias y 3 |

Variacién y contribucién anual a precios constantes por producto, 15

subclases CPC version 2.1 A.C (IV trimestre de 2024pr / IV trimestre
2023)

La tabla 1 muestra las variaciones anuales a precios constantes y contribuciones
al total nacional y a los cinco grupos de obras civiles de cada una de las 15
subclases enmarcadas en la CPC version 2.1 actualizada para Colombia. Se
evidencia que 7 de las 15 subclases presentaron incrementos en su produccion
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con respecto al mismo trimestre del afio anterior, mientras que 8 subclases
registraron descensos en su produccion.

Tabla 1. Variacién y contribucién anual de la produccién de obras civiles a precios constantes segin
tipo de producto (15 subclases)

Total nacional

IV trimestre 2024 / IV trimestre 2023

TOTAL INDICADOR DE PRODUCCION DE OBRA CIVILES (¥

53211 53212 Carreteras fexceplo canceleras elevadash; calles y feprocarles 15
53213 Pistas de teerinafe 368
sun Puentes iy careelorss elevadas i1
R Tineles Rk

L4 Lk
a 03
18 15
4,1 03

Carreteras, calles, vias Férreas y pistas de ieaje, puentes, fevadas y
tinales

Total 530201

53232 Puertes, vias savegables ¢ imtalaiones coneras €4 3 <12
LTI Sistemas de tiego y obrashidriulicas de contre! de Inundadionts -5 4% LY
Teted 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de egay otras obras hidriulicss [acueductos} 0 15 i
53241 Tuberis de larga distancia 134 a4 | 28
53242 Obeas para Ja comunicacién de farga dstancia y fas lineas eléctricas (cables) 318 18 1 103 :
53252 Cablesfocales y obras conenas 514 BES 121 /
§3253. 53251 Aleantaniiade, plattas de tralamients de dguay gasoductos locales B ] 43 22 [

Total " Tuberlas para la conducdidn de gas a larga distancia, lineds de comunleatidn y P
cables de poder; uberas y cobles lncales, y obras conexat -

53061 Comtrutcienas en minas 544
53262 Centrates eléutricas £33

18

Total 530004 Construcciones sn minz y plantas industrisles 588

50K Instalaciones al alre fibre para deporttesy espardmienty 4%

‘f i

¥i

§3231- 53213 Acueduesos y 0tos conducies de tumnisteo de 3gua, fepresas, exceplo gaseducios H2 ! 5 1Y 34
'4

41 | a1
53290 Otras obras de Ingenieria eivil 328 23 . A8T
I Jibsee: para deport p ol i de Ingenier '
Totals ;;?Mmulalm para deportesy y oteas obris de ing 303 l 25 I

Fuente: DANE, IPOC,
Pr. cifras preliminares

El incremento en la produccién anual de las obras civiles a precios constantes
de 8,6% con respecto al cuarto trimestre de 2023, estd explicado por las
subclases de la siguiente manera:

En el grupo 530201 carreteras, calles, vias férreas y pistas de
aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y tuneles, la subclase puentes
y carreteras elevadas presentd una variacion en su produccién de 81,3% y sumé
1,8 p.p. a la variacién anual total y 3,5 p.p. a la variacién anual del grupo. Por
su parte, carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles presentd
un aumento en su produccion con respecto al IV trimestre de 2023 de 1,8% y
aporté 0,9 p.p. a la variacion anual total y 1,7 p.p a la variacion anual del grupo.
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En el grupo 530202 puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras
obras hidraulicas (acueductos), la subclase acueductos y otros conductos
de suministro de agua, represas, excepto gasoductos registré un aumento en su
produccion de 34,2% y sumé 1,7 p.p. a la variacidn anual total y 23,4 p.p a la
variacion anual del grupo a precios constantes; mientras que, sistemas de riego
y obras hidraulicas de control de inundaciones registré una variacion de -14,5%
y resto 0,1 p.p. a la variacion anual total y 1,8 p.p a la variacién anual del grupo.

Para el grupo 530203, tuberias para la conduccién de gas a larga
distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; tuberias y cables
locales, y obras conexas se destaca la subclase cables locales y obras conexas
que present6 una disminucién de 51,1% en su produccién y restd 1,8 p.p. a la
variacion anual total y 12,1 p.p a la variacién anual del grupo. Asi mismo,
tuberias de larga distancia redujo su produccién con respecto al IV trimestre de
2023 en 13,4% y descontd 0,4 p.p. a la variacién anual total y 2,6 p.p a la
variacion anual del grupo.

Las subclases que conforman el grupo 530204 construcciones en minas y
plantas industriales presentaron los siguientes comportamientos con
respecto al cuarto trimestre de 2023: la subclase construcciones en minas
incrementd su produccién en 54,4% y sumd 3,9 p.p. a la variacién anual total y
29,0 p.p. a la variacién anual del grupo. Asi mismo, la subclase centrales
eléctricas presentd un aumento en su produccién de 63,9% y sumé 4,0 p.p. a
la variacién anual total y 29,8 p.p a la variacién anual del grupo.

Con respecto al grupo 530205 instalaciones al aire libre para deportes y
esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil, la subclase otras obras de
ingenierfa civil, disminuyé su produccidn en 22,8% y descontd 2,3 p.p a la
variacion anual total y 18,7 p.p a la variacién anual del grupo; por su parte, la
sub clase instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento presentd una
variacion de -9,8% con respecto al cuarto trimestre de 2023 y restd 0,2 p.p. a
la variacion anual total y 1,7 p.p a la variacion anual del grupo.

Variacion doce meses (I trimestre de 2024 - IV trimestre de 2024Pr /
I trimestre de 2023 - IV trimestre de 2023)

Durante el periodo comprendido entre el I trimestre de 2024 al IV trimestre de
2024 la produccién de las obras civiles a precios constantes registré un aumento
de 11,6%, respecto a la produccion realizada en el periodo I trimestre de 2023
al IV trimestre de 2023.
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Variacion y contribucién doce meses por tipo de construccion (I
trimestre de 2024 - IV trimestre de 2024Pr / I trimestre de 2023 - IV
trimestre de 2023)

Del I trimestre de 2024 al IV trimestre de 2024, el aumento de 11,6% de la
produccion de obras civiles a precios constantes, se explica por el
comportamiento positivo en cuatro de los cinco grupos de obra: el grupo
construcciones en minas y plantas industriales presentd una variacion de 54,3%
y sumé 7,5 p.p. a la variacion total; el grupo de puertos, canales, presas,
sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) registrd una variacion
de 45,8% vy aportd 3,1 p.p a la variacién total doce meses; el grupo de
carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras
elevadas y tineles aumenté su produccion en 2,1% y sumé 1,1 p.p. a la
variacion total doce meses y el grupo instalaciones al aire libre para deportes y
esparcimiento; y otras obras de ingenierfa civil incrementd su produccion en
11,6% y sumd 1,1 p.p. a la variacion total doce meses (11.6%).

En contraste, el grupo de tuberias para la conduccion de gas a larga distancia,
lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras
conexas registrd un descenso en su produccién doce meses del 7,1% vy resto
1,1 p.p a la variacién total doce meses (cuadro 2).

Cuadro 2. Variacién y contribucién doce meses de la produccion de obras civiles a precios constantes
segun tipo de construccion

Total nacional

(I trimestre de 2024 - IV trimestre de 2024 / | trimestre de 2023 - |V trimestre de 2023)

.&o_ce C

ibuckin a ta vanacidn ton

A10204 Consliuedanes oo minasy plantas industrisks
SR020% Puertos, canslos, presas, sislemas de viego y olras obras ndeuhias (acueduclos)
530201 Coarreleras calles, viag (feas y pislas de alerizaje, puentes, carreteras clevacdasy windes 23 1 i1

530205 Instalaciones of aire libre para deportes y esparcimiento,y ctras obras de Ingentetia ¢l e 5 A}

530202 Tubwedas para la conduccian de gaa a brga distandia Tk de omunicacidn y caldes do pode taberia y 1 14
cabies Jocales, y obeas onexas v -

Fuente: DANE, IPOC.
Pr: cifras preliminares
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trimestre de 2024Pr / I trimestre de 2023 - IV trimestre de 2023)

La tabla 2 muestra las variaciones doce meses y contribuciones al total nacional
y a los cinco grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas
en la CPC version 2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia que 9 de las 15
subclases presentaron incrementos en su produccidn a precios constantes con
respecto al periodo I trimestre de 2023 — IV trimestre de 2023; mientras que, 6

subclases redujeron su produccion.

Tabla 2. Variacién y contribucién doce meses de la productidn de obras civiles a precios constantes

segin tipo de producto (15 subclases)
Total nacional

(1 trimestre de 2024 - IV trimestre de 2024 / | trimestre de 2023 - IV trimestre de 2023)
Contribudén alavwrisddndoce | Contribucina lavariacidn dace
mises del grupo

i)

5321 - 53012
am
. rais
s

Tokd 520201

821- 523

sam
Brras

Total 530202

s

s

53282
53253 53251

Total 530203

321
3.3

Total 530204

32
53290

Total $30205

Tipade canstrucdldn

TOTAL NDICADORDE PRODUCCION DECBRA CVILES

Carreteras {excepto Qrreterss eevad ) cafes y forrganiies
Palxde sterrizge

fumtesy aeters elevadas

Tineles

Carreteras, calles, vixs flreasy pistas deaterrizaie, puentes, Carreteras elevadis y
tindes
Amaductesy oteos condictos de suministrode agu, ropresas, excegtogascduchs

Puertos, vbsnavegables eimstaliciones coneas
Sinematderiegoy obras Ndrdulkas de conmal do inunddziones

Puertoy, cmales, presas, sktemas derieps y otras obras hidriulias (aedactas]
Tuberdat de lwgadstanca

Obrat para la comenicadidn e rgadatanga yla bnexs el aricas frables)
Cavles locafes y olvas canexass

Alartarilado, plintas detrafamion o ¢ agua ygasoduntos bales

Tuberfas para la conduceidn de gas 2 bwrga distancia, lneas de comunicacidny
cabiesde poder; tubesixg y cables locales, y chrasconoxa

Comtracuans enminas
Centrales elécrrics

Conitruccionesenminasy plantasindustriales

inalsciones al ire Thre pradeporntety Mpardmienta
Qs obris deingenieria vl

Instalaciones ol 2k Kaee pora depotes y espardmientory otras obras de ingenieria
eivil

Varlacitn dow meses

hna

5
2310

nr

3

22

2
Siz

543

42
)

[porcentajes]

V|

-

a5
05

:5. 1
2

EA]

02
1

5}

mesestotal
{C1]

ey

B
op
42
b4

-10.3
2

BE

Y

ns

Fuente: DANE, IPOC,
Pr: cifras preliminares
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El aumento de la produccién acumulada doce meses al IV trimestre de 2024 de
las obras civiles de 11,6% con respecto al periodo I trimestre de 2023 — IV
trimestre de 2023, esta explicada por las subclases de la siguiente manera:

En el grupo 530201 carreteras, calles, vias férreas y pistas de
aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y tidneles, la subclase puentes
y carreteras elevadas presentd una variacion de 108,3% y aport6 2,3 p.p. a la
variacién total doce meses y 4,2 p.p. a la variacién del grupo. Por su parte, la
subclase carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles presentd
un decrecimiento de su produccién con respecto al mismo periodo del afio
anterior de 1,8% y restd 0,9 p.p. a la variacién total y 1,7 p.p a la variacion doce
meses del grupo 530201.

En el grupo 530202 puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras
obras hidraulicas (acueductos) las subclases registraron el siguiente
comportamiento: la subclase acueductos y otros conductos de suministro de
agua, represas, excepto gasoductos incrementd su produccién en 71,4% y sumé
3,3 p.p a la variacidn total y 48,8 p.p. a la variacion del grupo. En contraste,
sistemas de riego y obras hidraulicas de control de inundaciones disminuy6 su
produccion en 33,0% vy restd 0,3 p.p a la variacion total y 4,5 p.p. a la variacion
del grupo.

Con respecto al grupo 530203 tuberias para la conduccién de gas a larga
distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables
locales, y obras conexas, |a subclase tuberfas de larga distancia registré una
disminucion de 40,1% y aportd 1,5 p.p negativos a la variacion total y restd 9,2
p.p. a la variacién del grupo. Mientras que, la subclase obras para la
comunicacion de larga distancia y las lineas eléctricas (cables) aumentd su
produccién en 31,7% y sumd 1,5 p.p. a la variacion total y 9,2 p.p a la variacion
doce meses a precios constantes del grupo 530203.

Las subclases que conforman el grupo 530204 construcciones en minas y
plantas industriales presentaron los siguientes comportamientos: la subclase
centrales eléctricas aumentd su produccion en 54,8% y sumd 3,9 p.p. a la
variacion total y 28,7 p.p a la variaciéon doce meses del grupo, asi mismo la sub
clase construcciones en minas presentd un incremento en su produccion de
53,8% y sumd 3,5 p.p. a la variacion total y 25,6 p.p a la variacion doce meses
del grupo 530204.

Con respecto al grupo 530205 instalaciones al aire libre para deportes y
esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil, la subclase otras obras de
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ingenierfa civil presentd un incremento en su produccién de 18,3% y aporté 1,3
p.p. a la variacién total y 13,8 p.p. a la variacién del grupo. Por su parte, la
subclase instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento disminuyd su
produccién en 9,2% vy resté 0,2 p.p. a la variacion total doce mesesy 2,3 p.p a
la variacién del grupo 530205 (11,6%).

DANE - Indicador de Produccidén de Obras Civiles (IPOC)

INDICADOR DE MEZCLA ASFALTICA

La mezcla asféltica es uno de los principales insumos utilizados en el subsector
de obras civiles especialmente en la construccién de vias. Su importancia se
evidencia en la estructura de costos del Indicador de Construccidn de Obras
Civiles (ICOCIV), haciendo parte de los diez productos con mayor peso de la
canasta de materiales utilizados para la construccion de obras civiles.

Resultados generales de la produccién y los despachos nacionales de
mezcla asfaltica

Variacidn anual (noviembre 2024/2023)pr
En noviembre de 2024, la produccion de mezcla asfaltica a nivel nacional fue de

214.296 metros cubicos, o que representd una variacion negativa de 23,6% con
relacion al mismo mes de 2023.

Grafica 2. Produccion de mezcla asfaltica (metros cibicos y variacién anual)
Total nacional
Serie historica (enero 2023- noviembre 2024 ")
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Fuente: DANE, IMA.
Pr: cifras preliminares
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En el mes de andlisis se despacharon al mercado nacional 214.291 metros
clbicos de mezcla asfaltica, lo que representd una disminucion de 23,6% frente

a noviembre de 2023.

Grafica 3. Despachos de mezcla asfaltica (metros ciibicos y variacién anual)
Total nacional

Serie historica (enero 2023- noviembre 2024 7)
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Fuente: DANE, IMA.
Pr: cifras preliminares

Producciéon de mezcla asfaltica, segin tipo de mezcla

En noviembre de 2024 comparado con el mismo mes de 2023, el resultado de
la variacién negativa de la produccién de mezcla asfaltica se explica segun tipo
de mezcla, por la disminucion de las mezclas asfalticas densas que registro una
variacién negativa de 36,9% restando 27,0 puntos porcentuales a la variacion
total. Por otra parte, la mezcla asféltica semidensa registra una variacién positiva
de 30,4% sumando 6,5 puntos porcentuales a la variacién total y las mezclas
asfélticas de categoria Otrasl registraron una variacién negativa de 60,1%
restando 3,1 puntos a la variacién anual de la produccion total (-23,6%).

Cuadro 1. Variaclén y contribucién anual de la produccion de mezcla asfaltica, segan tipo de mezcla
Total nacional
Noviembre 2024 / 2023

~ Contribucion ala
_ variacion total
_[puntos porcentuales)

- Tipode mezcla Noviembre2023  Noviembre 2024 Val’i:-‘c‘é!)': :.:izua;.
: : i - b morcentalel

Densa 205.689 129.883 -36,9 -27,0
Semidensa 60.331 78.687 304 6,5

Otras* 14.345 5.726 -60,1 «3,1

TOTAL 280.365 214_.296 : -23,6 -23,6

Fuente: DANE, IMA,

Pr: cifras peeliminares
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Variacion aiio corrido (enero — noviembre 2024pr / enero — noviembre
2023)

En lo corrido del afio, la produccion de mezcla asfaltica alcanzd los 2.306.214
metros clbicos con una variacién negativa de 19,5% en comparacién con lo
registrado en el periodo enero-noviembre de 2023, en el que se produjeron
2.865.525 metros cubicos. La disminucidn de la produccion de mezcla asfaltica
se explica segln tipo de mezcla por la reduccidn de las mezclas densas, que
registraron una variacion de -28,3% y aportaron 20,6 puntos porcentuales
negativos a la variacién afio corrido. Por su parte, la produccién de mezcla
asfaltica semidensa registrd una variacién de 17,0% aportando 3,8 puntos
positivos a la variacién afio corrido. Las mezclas asfélticas de categorfa otras
registraron una variacién negativa de 55,5% restando 2,7 puntos porcentuales
a la variacién afio corrido de la produccién total (-19,5%).

Cuadro 2. Variacién y contribucién afio corrido de la produccién de mezcla asféltica, segun tipo de mezcla
Total nacional
Enero - noviembre 2024™ / enero- noviembre 20237

| Tipo de mezcla Ene- nov 2023 Ene - nov 2024 Variacién afio corrido | Contribucionala
{porcentoje) Variacién total
Densa 2.085.378 1.495.958 -283 -20,6
Semidensa 638.662 747.332 17,0 38
Otras* 141.485 62.924 -55,5 -2,7

TOTAL 2.865.525 2.306.214 =195 -19,5

Fuente: DANE, IMA.

Pr. cifras prefiminares

Despachos nacionales de mezcla asfaltica
Variacién anual (noviembre 2024 / 2023)pr

En noviembre de 2024 frente al mismo mes de 2023, los despachos nacionales
de mezcla asféltica registraron una variacién negativa de 23,6%, este resultado
se explica principalmente por la disminucién en los despachos de infraestructura
vial urbana, que registraron una variacion de -26,7% restando 10,3 puntos
porcentuales a la variacion total. Los despachos de infraestructura vial
interurbana registraron una variacion de -14,5% restando 7,4 puntos
porcentuales a la variacién total. Por Gltimo, los diferentes destinos de uso
agrupados en la categoria Otros2 presentaron menores despachos con relacién
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al mismo mes de 2023 con una variacion negativa de 57,5% restando 5,8 puntos
porcentuales a la variacion anual de los despachos nacionales (-23,6%).

Cuadro 4. Variacién y contribucién anual de los despachos de mezcla asfaltica, segiin destino de uso
Total nacional
Noviembre 2024° 7 2023 ™

Contribucién a la
variacién total |
{puntos porcentuales)

Variacion anual
. (porcentaje)

Destin_osfde uso Noviembre 2023 ‘Noviembre 2024

Infraestructura vial 108,291 f 79.346 26,7 -10,3

urbana _
Infraestructuty vial 143.581 1 122.830 - 14,5 74
interurbana :
Otros* 28.493 12,115 595 58
TOTAL 280.365 o1 236 23,6

Fuente: DANE, IMA.

Pr: citras preliminares

Variacion afo corrido (enero — noviembre 2024pr/ enero- noviembre
2023)

En lo corrido del afio, los despachos de mezcla asfaltica alcanzaron los 2.306.187
metros cubicos de mezcla asfaltica con una variacion negativa de 19,5% en
comparacion con lo registrado en el periodo enero-noviembre de 2023, en el
que se despacharon 2.865.514 metros clbicos. Este resultado se explica
principalmente por la reduccion en los despachos destinados para
infraestructura vial interurbana del 18,5% que resté 10,7 puntos porcentuales.
Los despachos nacionales de mezcla asfaltica destinados para infraestructura
vial urbana registraron una disminucion de 18,6% restando 6,9 puntos
porcentuales a la variacién afo corrido. Los despachos de los diferentes destinos
de uso agrupados en la categoria Otros, presentaron una variacion negativa de
41,4% restando 1,8 puntos porcentuales a la variacion afio corrido de los
despachos nacionales (-19,5%).

Cuadro 5. Variaciéon y contribucién afio corrido de los despachos de mezcla asfaltica, segtin destino de uso
Total nacional
Enero — noviembre 2024 P / enero- noviembre 2023 Pr

Contribuciénala
varlacion total
- (puntos porcentuales)

Variacién afio corrido

bestinos deuso S Ene-nov 2023 3
: s : (porcentaje}

Infraestructura vial

1.071.970 872.887 18,6 -6,9
urbana
Infrasstructirg vig) 1.666.402 ' 1.358.761 18,5 10,7
interurbana
Otros* 127.142 ; 74.539 -41,4 1,8

TOTAL 2.865.514 2.306.187 =195 19,5

Fuente: DANE, IMA.

Pr: cifras prefiminures
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DANE - Indicador de Mezcla Asféltica

3. Participacién del sector de la CONSTRUCCION en el PIB nacional y en el PIB
industrial

PIB NACIONAL:

Para el afio 2024pr, el valor agregado de la construccion crece 1,9%, respecto
al afio 2023p. Esta dindmica se explica por los siguientes comportamientos:

= Construccidn de edificaciones residenciales y no residenciales decrece
2,5%.

= Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio
publico y de otras obras de ingenieria civil crece 11,7%.

* Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras
de ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccién con
operadores) crece 1,5%.

En el cuarto trimestre de 2024pr, el valor agregado de la construccidn crece
0,5% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2023p. Esta dindmica
se explica por los siguientes comportamientos:

= Construccidn de edificaciones residenciales y no residenciales decrece
3,1%.

= Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio
publico y de otras obras de ingenieria civil crece 8,6%.

= Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras
de ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccién con
operadores) decrece 0,7%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto
estacional y calendario, el valor agregado de la construccion decrece en 0,9%,
cuando se observa el comportamiento de las actividades econdémicas
relacionadas:

= Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales decrece
1,3%.

» Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio
publico y de otras obras de ingenieria civil decrece 0,4%.
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= Actividades especializadas para la construccidn de edificaciones y obras
de ingenierfa civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccion con
operadores) decrece 0,9%.

Tasas de erecimiento en volwmen’
Cuarto trimestre 202497

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econdmica calendario
Afio total Anual Trimestral
20247/ 202471/ 20247V /
2023° 2023%1v 20247111
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales =25 31 1,3
Construccién de carreteras y vias de ferrocarril’ n7 86 04
Activiclades especializadas para la construccion de edificaciones y 15 - 03
obras de ingenieria civil® ' e ’
Construccion 1.9 05 -0,9

Fuente: DANE, PIB.T
" oreliminar

"srovisional

PIB INDUSTRIAL: En el tercer trimestre de 2024 (julio — septiembre), el PIB
a precios constantes aumentd en 2,0% con relacion al mismo trimestre de 2023.
Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se
observa un incremento en el valor agregado de la construccién de 4,1% en su
variacion anual, que se explica principalmente por el crecimiento del valor
agregado de las obras civiles (16,5%) y el aumento de 3,8% del valor agregado
de las actividades especializadas. Por otro lado, el valor agregado de las
edificaciones decrece en 1,7%.

Variacion anual del PIB total, valor agregado construccion vy
subsectores

(precios constantes)

2018 — 2024pr (lll trimestre)
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Variacidn Anual (%)

PIB

Valor agregada construccion
Valor agregado edificaciones*
Valor agregado obras civiles**

Valor agregado actividades
especialzadas™

2024 (M1 Trim) FRETRE
2023 Q1 Trim)

Fuente: DANE, Cuentastrimestrales. Pr: cifras provisionales

Variaclones porcentuales anuzales (Predos Constantes)

2018-m

2024-1 min. miéx,
-16,8 18,6
-435 237
-408 253
-46,5 364
45,0 272

4. Empleo que genera el sector de la CONSTRUCCION:

En octubre de 2024, el nimero de ocupados en el total nacional fue 23.393 miles
de personas. La Construccién como rama de actividad econémica participd con
el 6,8% de los ocupados. En octubre de 2024, la poblacién ocupada en el total
nacional aumentd 1,3%, mientras que los ocupados en la rama de Construccidn
aumentaron 5,2% con respecto al mismo periodo del afio anterior. Para octubre
de 2024, 1.593 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la
Construccion; de estos el 46,0% estaban ubicados en 13 ciudades y &reas
metropolitanas (733 miles de personas), que ademas presentaron un aumento

del 4,9%, es decir, 34 mil personas mas con respecto octubre de 2023.

Variacion y participacion anual de la poblacién ocupada y en la rama
de actividad construccién
2022-2024 (octubre)

Variacion anual (%)

Poblacion ocupada tatal

Pablacién ocupada en construccion

Poblacion ocupada en construccion en 13
ciudades y areas metropolitanas

oct-24 ‘7,,_.: ’

0ct-23 i
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5. Principales cifras comerciales del sector la CONSTRUCCION, subsector obras
civiles.

En el tercer trimestre de 2024, la construccion de obras civiles en Colombia
experimentd un notable aumento, con un crecimiento del 16,5% en
comparacion con el mismo periodo del afio anterior.

Este repunte se debe principalmente a la mayor ejecucion de obras en minas,
plantas industriales y en el ambito de las instalaciones al aire libre para deportes
y esparcimiento, segln el informe publicado por el Departamento Administrativo
Nacional de Estadistica (DANE).

El informe de la entidad estadistica revela que, de los cinco grupos de obras
civiles que monitorea, cuatro mostraron un desempefio positivo, contribuyendo
de manera significativa al crecimiento del sector.

La mayor variacién se observd en el subsector de minas y plantas industriales,
que registrd un impresionante incremento del 55,5% en su produccién anual.
Este aumento refleja la robustez de la industria minera y la inversion en
infraestructura industrial, que sigue siendo un motor clave para el desarrollo
econdmico del pais.

Por otro lado, las instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento, asi
como otras obras de ingenierfa civil, también mostraron un desempefio
destacado, con un crecimiento del 45,8%. Este sector ha experimentado un
impulso debido a la necesidad de crear espacios publicos recreativos y
deportivos, alineados con las demandas sociales y los proyectos internacionales
que requieren infraestructuras de calidad.

En cuanto a las carreteras, calles, vias férreas, puentes y tlneles, este grupo de
obras, que forma parte de la infraestructura basica y de conectividad del pais,
crecié un 6,3%. Dentro de este rengldn, las carreteras, calles y puentes fueron
las que experimentaron el mayor aumento, con un incremento de hasta el 78,2%
en su produccion, lo que destaca la importancia de mejorar la red vial nacional
para facilitar el transporte y la movilidad.

Otro subsector clave que mostré un buen comportamiento fue el de las obras
hidraulicas, que incluyen puertos, canales, presas, sistemas de riego vy
acueductos. Este grupo registré un crecimiento anual del 24,2%, lo que resalta
la necesidad de fortalecer la infraestructura hidrica del pais para garantizar el
suministro de agua y mejorar la gestion de los recursos naturales.
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Sin embargo, no todos los segmentos del sector de la construccion civil tuvieron
resultados positivos. El grupo de tuberias para la conduccion de gas a larga
distancia, lineas de comunicacion, cables de poder y otras obras conexas fue el
Unico que registré una caida en su produccidn, con una disminucin del 6,2%.
Este retroceso podria estar relacionado con la desaceleracién de ciertos
proyectos de expansion de redes de gas y telecomunicaciones, en un contexto
donde la demanda de infraestructura de gas parece haber alcanzado una etapa
de estabilizacidn.

El informe también sefiala que, entre el cuarto trimestre de 2023 vy el tercer
trimestre de 2024, la produccidn de obras civiles a precios constantes aumentd
un 8,4%. Este dato refuerza la tendencia positiva en el sector, que ha mostrado
una recuperacion sélida y constante en lo que va del afio, impulsada por la
ejecucion de proyectos clave en todo el pafs.

ECONOMICO

Los factores que influyen en el poder de compra y los patrones de gasto de las
Entidades Estatales y otros compradores, tales como:

1. CAMBIOS EN LOS PRESUPUESTOS. La fuente presupuestal de los recursos
para esta contratacion es: 14 — Transito y transporte (tasas), 22 -
Participacion en plusvalia y 92 — SGP Libre inversion.

La presente contratacion es oportuna, ya se cuenta con los recursos necesarios
para llevar a cabo la obra e igualmente se cuenta con el siguiente proyecto
debidamente viabilizado a través del banco de proyectos: En el BANCO DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL estd incluido el
proyecto denominado “MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META”, con BPIN 2024500010076 y
BPPIM 20240500010132, EJE ESTRATEGICO (3) Villavo Puerta de
Oportunidades, SECTOR: (24) Transporte, PROGRAMA: (2402)
Infraestructura red vial regional, META PRODUCTO: (267) Mantener la
infraestructura vial en el municipio de Villavicencio, INDICADOR DE
PRODUCTO: Via urbana con mantenimiento, UNIDAD DE MEDIDA:
Kilémetros LINEA BASE: 290, META CUATRENIO: 300.

Los recursos necesarios para llevar a cabo la presente contratacion se imputaran
a los siguientes rubros presupuestales:

N° 0401 - 2 - 3.24.02.0600.030 - 2024500010076 - 1.2.3.2.22 - 14
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N° 0401 - 2 - 3.24.02.0600.030 - 2024500010076 - 1.2.3.3.01 - 22
N° 0401 - 2 - 3.24.02.0600.030 - 2024500010076 - 1.2.4.3.03 - 92

Se considera que el (100%) del valor de la presente contratacion se
financiara con recursos de las siguientes fuentes:

_____Recurso dorcentaje ‘uente de Recurso.

$ 106.976.913,93 2% 14 — Transito y transporte (tasas)
$ 2.890.672.054,55 48% 22 — Participacion en plusvalia

¢ 3.002.351.031,52 50% SGP Libre inversion.

$ 6.000.000.000,00 100%

2. CAMBIOS EN LAS FORMAS DE ADQUISICI()N. Se considera que el 100%
de la presente contratacion se contratara de la siguiente forma:

OBJETO: "SUMINISTRAR MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA PARA EL
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO
DE VILLAVICENCIO, META"

PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA
AGOTAR PRESUPUESTO.

i SUMINISTRO DE MEZCLA
: 30121601 . ASFALTICA TIPO MDC-19 M3 1
| (SUELTA EN PLANTA)
SUMINISTRO DE MEZCLA
2 | 30121600 ASFALTICA TIPO MDC-10 7 M3 1
. (SUELTAENPLANTA) |

. SUMINISTRO DE EMBULSION i
3 30121600 ASFALTICA DE ROTURA RAPIDA GL 1

DESCUENTOS DE LEY

El oferente se compromete a asumir y pagar todos los impuestos, tasas,
contribuciones y cualquier otra carga fiscal que, conforme a la legislacion
vigente, se deriven de la ejecucion del contrato. Dichos impuestos y cargos seran
a cargo exclusivo del oferente, quien deberda asegurarse de su correcta
liquidacién y pago dentro de los plazos establecidos por las autoridades
competentes.
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Descuento Tipo Porcentsje Marce Normativo A partir de
Turlsmo Departarrl‘ental / 2% Ordenanza 1184 de 2022 So
Municipal
ord 87 de 2022 10% menor
Pro-Hospitales Departamental 1% rdenanza 11 e i
Pro-Justicia Nacional Municipal 2% Acuerdo 600 de 2023 10 55MV
Pro-Deporte Municipal 1,5% Acuerdo 146 de 2022 sSo
Adulto Mayor Municipal 2% Acuerdo S1S de 2021 50
Pro-Cultura Municipal 2% Acuerdo 515 de 2021 S0
do 515 d
Retenclen de ln.dustria Municipal ok Acuerdo .92021 {tabla so
y Comercio de tarifas)
UNILLANOS Departamental 1% Ordenanza 1184 de 2022 S0
2,53 Personas Juridicas -
Retencion a titulo de Personas Naturales
= G Nacional HER Estatuto Tributario $ 1.145,000
rentas por compras Declarantes
3,5% Personas Naturales
i Titul
Rcte“‘:'a:‘v: ttalode Nacional 159% del IVA facturado Estatute Tributario $1.145.000

3. FLUCTUACIONES DEL VALOR DE LAS MATERIAS PRIMAS Y COSTOS DE

PRODUCCION.

Con el fin de garantizar la preservacién del fin persequido por el legislador a
través del articulo 41 de la Ley 1955 de 2019 en cuanto a la regla general de
obligatoriedad en el uso de los Acuerdo Marco de Precios estructurado por la
Agencia Nacional de Contratacién — Colombia Compra Eficiente es necesario
establecer los siguientes criterios y variables, los cuales deberdn observarse y
aplicarse al proceso de contratacién, cuando consideren que el mecanismo de
adquisicion de bienes y servicios de caracteristicas técnicas uniformes de comun
utilizacién pueda ser distinto al Acuerdo Marco de Precios.

Una vez verificada la pagina web de Colombia Compra Eficiente, en el
ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA COMPRAVENTA Y/O
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIiA
CCE-255-AMP-2021 01. cce-255-amp-2021 contrato.pdf el cual se encuentra
vigente, si la necesidad requerida se encuentra incluida en el mismo, se
evidencia que los items requeridos no estan contenidos en el acuerdo.

Cabe mencionar que si bien es cierto que existe un acuerdo marco de precios,
que regula el valor comercial de gran parte de los elementos de construccion y
ferreterfa, las siguientes referencias de productos NO se encuentran en el
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Acuerdo Marco CCE-255-AMP-2021, para la compraventa y/o suministro de
materiales de construccion y ferreteria fase 1:

Item 1. SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 (SUELTA EN

PLANTA)

ftem 2. SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-10 (SUELTA EN
PLANTA).

ftem 3. SUMINISTRO EMULSION ASFALTICA DE ROTURA RAPIDA
TIPO CRR-1

s/ www.colombiacompra.gov.coyt iencla-vi'ffn;ai-éiei»estatki?gduinbiar|ofacuerdos‘mmco

LS et A e e S i

Quiénes somos  SECOP Tienda Virteal Hormativa ! Formacion Teansparensia  Gomunicaclones Panicipa Atenciony

Relatoriy y Prensa servicioala
cidadania
v Comp ia yio suministio de lales de construccion y fereleria

fCom praventa y/o suministro de
materiales de construccion y o
ferreteria

CE-255-ARP-2021

Nimere da proceso:d Proceso CCENEG-049-01-2021

¥ Vigencla:

De Migrcoles. Marzo 30, 2022 hasta Lunes, Marzo 30, 2026

w [ obiele del Acugran Marco 5 aslablecer

» Condiclones del Acuerdo Marco de Precio:

Fecha méxima para colocar Vigencia mixima para ejecutar @ Enlace para iniclar simulacion
ordenes de compra las drdenes de compra:

3BA0Y2006 0i681 2026

Ingrese agui
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8] Region7 [Regiénd]

"ARTICULO 2.2.1.2.1,2.12. Planeacién de una adquisicién en Ia bolsa de
productos. Cuando no exista un Acuerdo Marco de Precios para el bien o servicio
requerido, las entidades estatales deben estudiar, comparar e identificar las ventajas
de utilizar la bolsa de productos para la adguisicion respectiva frente a la subasta
inversa o a la promocion de un nuevo Acuerdo Marco de Precios con la Agencia
Nacional de Contratacion Publica -Colombia Compra Eficiente- para tales bienes o
servicios, incluyendo el anélisis del Proceso de Seleccion del comisionista, los costos
asociados a la seleccion, el valor de la comision y de las garantias.”

Adicionalmente, una de las condiciones dentro de los insumos es que el proveedor
tenga planta de asfalto y de emulsidn, ya que la provision de los insumos debe ser
casi a diario, con el fin de optimizar recursos sin tener que incurrir en un pago
oneroso por concepto de transporte y logistica se determind como condicién
obligatoria las enunciadas plantas, por lo que no es posible encuadrar el presente
proceso en un Acuerdo Marco, teniendo en cuenta que al realizar la verificacion del
domicilio de los proveedores de la regién 7 se evidencia que ninguno cuenta con
domicilio en Villavicencio.
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. Proceso Gestién de la Contratacion
MODELO DE ANALISIS DEL SECTOR EN PROCESOS DE CONVOCATORIA
PUBLICA DIFERENTES A LOS DE MINIMA CUANTIA

Con base en la anterior previsién normativa de la Agencia Nacional de Contratacion,
el Municipio procede a realizar un analisis de los procedimientos administrativos y
operativos que se requieren para contratar a través de la Bolsa Mercantil de
Colombia, se pudo determinar lo siguiente:

= Los costos de comisidn, costos de registro, costos de compensacion y los
costos de liquidacién, aumentan el gasto presupuestal destinado para la
adquisicion del material requerido.

« Se hace necesario que el proveedor sea una persona natural o juridica que
cuente con una planta de asfalto en el Municipio que provea de manera
inmediata los requerimientos de suministro de la entidad, realizar este
procedimiento por medio de la bolsa mercantil no garantiza que el proveedor
sea del Municipio, lo que puede generar sobrecostos y retrasos en la entrega
del material requerido.

4. INFLACION, DEVALUACION Y OTROS INDICES ECONOMICOS. Para
efectuar el presente andlisis se tuvo en cuenta factores de la economia que
inciden frente al sector de la presente contratacion y se concluyd que el valor
del presupuesto oficial salvaguarda la utilidad del contratista.

INTERNACIONAL

1. ACUERDOS COMERCIALES. Analizando que acuerdos internacionales aplican
en la presente contratacién, se concluyd que el presupuesto oficial de la presente
contratacion salvaguarda la utilidad del contratista.

De acuerdo con lo establecido en los articulos 2.2.1.2.4.1.1, 2.2.1.2.4.1.2 y
2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015 se procede a establecer si la presente
contratacion se encuentra cobijada por los mismos. Para el efecto verifica:

‘ Chile :
Ifa';;g México |  NO N/A TN/ NO
Peru Sl NO NO NO
Canadd NO N/A N/A NO
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Chile Sl NO NO NO

Corea NO N/A N/A NO

Costa Rica Sl NO NO NO
Estados AELC Sl NO NO NO
Estados Unidos NO N/A N/A NO
México NO N/A N/A NO
TS El Salvador NO N/A N/A NO
Norte Guatemala Sl NO NO NO
Honduras NO N/A N/A NO

Unién Europea Sl NO NO NO
Comunidad Andina Sl Sl NO Sl

Tabla de acuerdos comerciales aplicables al Proceso de Contratacion.
Fuente: cce_manual_acuerdos_comerciales_web.pdf

Colombia Compra Eficiente pone a disposicion de los participes del sistema de
compra publica en su pagina web (http://www.colombiacompra. gov.co) los
valores a partir de los cuales los Acuerdos Comerciales son aplicables a los
Procesos de Contratacion.

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO. Durante el cuarto trimestre de 2024
(4T24), la actividad econdmica global continué mostrando la resiliencia que se
ha observado en los dltimos afios, aunque con algunas diferencias entre las
principales economias. La inflacidén repuntd y cerrd el afio por encima de las
metas establecidas por los bancos centrales, lo que contrasta con la tendencia
decreciente registrada durante gran parte del afio. En este escenario, la mayoria
de los bancos centrales mantuvo una postura cautelosa alrededor de sus
decisiones de recortes de tasas de interés, politica iniciada durante el afio. Como
resultado, las expectativas de politica monetaria aumentaron para la mayoria de
estos bancos, lo que afectd el comportamiento de los bonos soberanos vy las
monedas de la regién, incluida Colombia, que se desvalorizaron durante el
trimestre, siguiendo la tendencia de todo el afio.

Analizado el comportamiento del sector de la presente contratacidn se
consideraron las variaciones en el comportamiento del mercado y se concluyd
que las mismas se presentan anualmente y que el presupuesto oficial de la
presente contratacion tuvo en cuenta tales circunstancias.

FLUCTUACION DE PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS BIENES O
SERVICIOS Y DE SUS MATERIAS PRIMAS E INSUMOS. Analizado el
comportamiento del sector de la presente contratacion a nivel internacional se
consideraron las variaciones en el valor de las materias primas y costos de
produccién y se concluyd que las mismas se presentan anualmente,
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Proceso Gestidn de la Contratacion
MODELO DE ANALISIS DEL SECTOR EN PROCESOS DE CONVOCATORIA
PUBLICA DIFERENTES A LOS DE MINIMA CUANTIA

concluyéndose que el presupuesto oficial de la presente contratacion
salvaguarda la utilidad del contratista.

4, INFORMACION DE IMPORTACION Y EXPORTACION DEL BIEN O
SERVICIO. Los extranjeros interesados en participar de la presente
contratacién deberan acatar los plazos de ejecucidn, razdn por la cual la entidad
no admitird suspensiones generadas por tramites de relacionados con la
importacién de materias primas para la presente obra, sin perjuicio de los
eventos de fuerza mayor o caso fortuito.

5. IMPACTO DE LAS TASAS DE CAMBIO. La entidad ha establecido el valor de
la presente contratacion en pesos colombianos, los interesados deben acogerse
a tal disposicion, considerando ademas que los pagos se efectuaran dentro de
los plazos establecidos en la forma de pago.

Durante el 4724, el peso colombiano (COP) se debilitd y la tasa de cambio
alcanzd su nivel mas alto del afio. EI COP se deprecid afectado por el contexto
externo y algunos factores idiosincraticos, como las preocupaciones en torno a
la situacién fiscal del pais. La depreciacion del COP se observd en general
durante todo el afio y estuvo en linea con el desempefio de la mayoria de sus
pares regionales y emergentes.

En este contexto, la volatilidad condicional promedio del COP del trimestre fue
menor a la observada en el trimestre anterior y las condiciones de liquidez
promedio del mercado cambiario se deterioraron en el 4T24 frente al 3T24. Sin
embargo, estas se ubicaron durante 2024 por encima de las registradas en 2023,
con una menor dispersion intradia en la tasa de cambio y mayores montos
promedio diarios negociados tanto en el mercado de contado como en el forward
peso-ddlar.

Reporte de Mercados Financieros - Cuarto trimestre de 2024 | Banco de la Republica

TECNICO
Las condiciones técnicas y tecnoldgicas del objeto del Proceso de Contratacion,

incluyendo el estado de la innovacién y desarrollo técnico que permite crear nuevos
productos y oportunidades de mercado y las nuevas tendencias como:
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1. CAMBIOS TECNOLOGICOS.

La ciencia y la tecnologia avanzan en soluciones para el mantenimiento vial ante el
desafio del cambio climatico. El reciclaje de asfalto y el uso de polimeros destacan
entre las alternativas mas eficientes.

El aumento de la movilidad y las condiciones climaticas extremas han acelerado el
desgaste de las infraestructuras viales, requiriendo una renovacion urgente de los
pavimentos. El cambio climatico, con temperaturas extremas de frio y calor, ha
exacerbado los problemas de mantenimiento, con desprendimientos que
comprometen la seguridad y la durabilidad de las carreteras.

= Polimeros de estireno-butadieno: Innovacidn en el mantenimiento de
carreteras

Ante este escenario, la ciencia busca alternativas innovadoras. De acuerdo a
expertos, una alternativa son los polimeros de estireno-butadieno, que se presentan
como una solucién efectiva para prolongar la vida (til de las carreteras. Estos
materiales permiten mantener la integridad de las mezclas asfalticas por més de 25
afios, mejorando la retencién de agregados, evitando el drenaje y optimizando el
comportamiento del aglutinante ante temperaturas extremas, ademas de retardar
la oxidacion del pavimento.

» Reciclaje de asfalto: Una solucion sostenible para el futuro vial

El reciclaje de asfalto es otra alternativa clave para la renovacion y construccion de
caminos mas sustentables. Existen aditivos especializados en el mercado, conocidos
como rejuvenecedores, que restauran las propiedades originales del asfalto,
permitiendo su reutilizacion al 100% sin comprometer la calidad.

= Desafios en el caso colombiano

Sin embargo, la implementacidén de estas tecnologias innovadoras en Colombia
enfrenta desafios, incluyendo altos costos y la falta de una normativa especifica en
algunas regiones. A pesar de esto, entidades reguladoras como el Instituto
Nacional de Vias (Invias) y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) en Bogotd han
comenzado a establecer especificaciones que facilitan la adopcidn de estos
materiales innovadores. Este esfuerzo normativo es crucial para garantizar que las
nuevas tecnologias no solo sean viables desde el punto de vista técnico sino
también accesibles y efectivas en el contexto local.
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La transicion hacia pavimentos mas sostenibles es imperativa y representa un paso
adelante en la reconciliacion de la infraestructura vial con el medio ambiente. A
medida que la tecnologia avanza y las regulaciones evolucionan, la industria de la
pavimentacién estd bien posicionada para liderar el camino hacia un futuro mas
verde. Este esfuerzo colectivo no solo responde a las necesidades actuales, sino
que también sienta las bases para generaciones futuras, asegurando que los
caminos que construimos hoy sean sostenibles y eficientes para mafiana.

2. AMPLITUD DE LA OFERTA DE BIENES TECNOLOGICOS

EL OBJETO DE LA RESPECTIVA CONTRATACION TIENE GRAN VARIEDAD
DE PROVEEDORES (FABRICANTES y/o INTERMEDIARIOS)

Con el fin de darle cumplimiento a la Ley 2069 del 2020 y el Decreto 1860 de 2021,
el Municipio de Villavicencio procedié a identificar las MIPYMES que impulsan y
promueven el mercado de compras publicas, los datos tomados fueron extraidos de
la base de datos de la Superintendencia de Sociedades (MIPYMES) y de
Registro Unico Empresarial y Social (RUES) identificando cuales podrian ser
potenciales proveedoras directas o indirectas en el presente proceso de seleccidn

asi:
. Razén social de la Cla.5|f|cac1o{1 ingustal - Dpto de la direccidon del
item NIT sattadd Internacional Uniforme Version 4 domicilio
A.C(ClIU)
4210 - xR
1 800040014 | Pavimentar SA Fa210 - ConanUCtIOn Ao CometElas | e ioaiA
y vias de ferrocarril
2 800089522 | DIATECO SAS F4210 - Constiucelon e Canrereras | coranner
y vias de ferrocarril
; MANTENIMIENTO F4210 - Construccion de carreteras
T
= S4e000580 VIAL DEL META S.A.S | y vias de ferrocarril MBIA
A 800170618 INGERAL COMPANIA F4210-Construcc1‘on de carreteras BOGOTA D.C.
S.AS. y vias de ferrocarril
VALORES Y F4210 - Construccion de carreteras
1 5
2 0015300 CONTRATOS S.A y vias de ferrocarril afatid
CONSTRUCTORA F4210 - Construccion de carreteras
018
. RAT VIAYCO SAS y vias de ferrocarril TOLIVA:
7 800198693 | SENALES LIMITADA | 4210 - Construccion de carreteras | gogopa p ¢
y vias de ferrocarril
i F4210 - Construccion de carreteras
8 800205973 [ CONSTRUCCIONSES ) ) SANTANDER
SAS y vias de ferrocarril
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NN
o

F4210 - Construccion de carreteras

9 800225920 | VIC SAS : . BOGOTA D.C.
y vias de ferrocarril
10 800251731 | MOVICON SAS FAZ10 - ConSATUCCION de LAITELaNS. | yoy pa i
y vias de ferrocarril
11 802013660 | ECOMEZCLAS SAS f Opbomutccon de cae e st o
y vias de ferrocarril
SEGURIDAD Y I
12 802017424 | SERVICIOS Fﬁjfd'ecfeﬁz?acrﬂ?” de CAITeteras | A anTiCO
seNALzaClON S.A. |V
F4210 - i¢
13 | 822005544 | coNSTRUCIV SAS e R e
y vias de ferrocarril
14 805026870 ANFER INGENIERIA F4%1O - Construcc!on de carreteras VALLE
SAS y vias de ferrocarril
15 806009551 | EQUITERRA SAS Bheld ceisiedlen ae calietetask i AR
y vias de ferrocarril
INDUSTRIA DE LA 2
16 807009375 | CONSTRUCCION F4210 - Construccionde carretens | oo neen i ANBER
LIMITADA y vias de ferrocarril

INTERVENTORIA

F4210 - Construccion de carreteras

JARAMILLO SAS

y vias de ferrocarril

17 811006928 | DISENOS Y e ANTIOQUIA
CONTRATOS SAS Y
COMPARNIA DE o

18 | 811032904 | ASESORIAS Y thlalfdecfe’;f::ac;‘:” de carreteras |\ ri0quIA
CONSTRUCCIONS.AS | Y

19 813002544 BAHAMON F4210 - Construccion de carreteras BOLIVAR

20 901763592

CONSTRUSERVICIOS
DE LA ORINOQUIA SAS

F4210 - Construccion de carreteras
y vias de ferrocarril

NORTE DE SANTANDER

EMB SOLUCIONES

F4210 - Construccion de carreteras

y vias de ferrocarril

21 82400186 3 !
S S.AS. y vias de ferrocarril S
22 825001845 Coqstructores del F42410 - Construccn-on de carreteras LA GUAJIRA
Caribe S.A.5 y vias de ferrocarril
| CONSTRUCCIONES F4210 - Construccion de carreteras
2 004448 e
3 & MASTER SAS v vias de ferrocarril BOROTARC
INVERSIONES o
24 | 830024042 | MILLAMIL MORENO Fizialod' Cfo ”itrucrcrffn de carreteras | .\ oINAMARCA
CIAS EN C y vias de ferrocarri
5 830061684 | XIE 5A F4210 - Construc::i.én de carreteras ROGOTADLC.
y vias de ferrocarril
2% 830081204 | MUVEK SAS F4210 - Construccion de carreteras BOGOTA D.C.
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MONTOYA VIVERO F4210 - Construccion de carreteras
7 ATLANTI
< gelld aiat MORALES Y CIA SCA y vias de ferrocarril L0
CONSTRUCCIONES F4210 - Construccion de carreteras
28 . . BOGO G
830117880 ARYS SAS y vias de ferrocarril TEL
INGENIERIA DEL 7 /
29 901369289 | ORIENTE SAS - Fﬁjsod'ecfe”rigc”:rcri?n de amstelie ) e
INGEORIENTE SAS L
30 | 830144105 | INZETT SAS PAZLY -~ CONBYPUSHOnN QU CHITORREN. | s upainig.
y vias de ferrocarril
31 830501032 ACERQ ASQOCIADOS F4210 - Construccupn de carreteras ANTIOQUIA
SAS y vias de ferrocarril
%4 839003219 INVERSIONES PAAN F4%10 - Construccrlon de carreteras CUNDINAMARCA
SAS y vias de ferrocarril
TRITURADOS Y F4210 - Construccion de carreteras
2 e CONCRETQS LTDA y vias de ferrocarril AL
GENERADORA DE
PROYECTOS DE -
34 844001014 | PUERTOS thfalft;ecfe?igcuaﬁ'if” de carreteras | )\ nINAMARCA
ARQUITECTURA Y VIAS | ¥
SAS
4210 - S
35 | 860058536 | MARAN SAS 2 0 0 et G Ceiati el s T G
y vias de ferrocarril
36 860072279 DOBLE A INGENIERIA F4%10 - Construccu‘on de carreteras BOGOTA D.C.
S.AS. y vias de ferrocarril
37 860350549 | CONSTRUCTEC SAs | T +220 - Construccion de carreteras | oy
y vias de ferrocarril
MARIO HUERTAS F4210 - Construccidn de carreteras
38 4 : . BOGOTA D.C.
860535543 PAVIMENTOS SAS y vias de ferrocarril 0
39 890113374 | CVP & CIA SAS F42"10 - Construcm'tﬁn de carreteras ATLANTICO
y vias de ferrocarril
40 | 890115406 | A CONSTRUIR SA F4210 - Construccidn de carreteras | \p\ \\ricq
y vias de ferrocarril
4210 - Co o :
41 | 890902674 | TRAINCO SAS el e e
y vias de ferrocarril
42 390910591 | EXPLANA SAS F42’10 - Construcc!on de carreteras ANTIOQUIA
y vias de ferrocarril
43 | 890924366 | ENGICO SAS FAZ10 sComteucclalido Catleietas | iimioalin
y vias de ferrocarril
CONSTRUCCIONES Y F4210 - Construccion de carreteras
a4 932730 AN
flns TRACTORES SAS y vias de ferrocarril TioauiA
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45 850940910 CONSTRUCCIONES AP F42'10 - Construccn.on de carreteras ANTIOQUIA
SAS y vias de ferrocarril
45 390942206 | MAGMA S.AS F42}O - Construccn.on de carreteras ANTIOQUIA
y vias de ferrocarril
27 890942985 | EXCARVAR S.AS. F4%10 = Ccnstrucqo‘n de carreteras ANTIOQUIA
v vias de ferrocarril
PANAVIAS INGENIERIA ok
48 | 891201840 |Y CONSTRUCCIONES | | +210 - Construccion de carreteras |\ g \noy
y vias de ferrocarril
SA
DICON INGENIERIAE | F4210 - Construccion de carreteras
& Godtloaiy INVERSIONES SAS y vias de ferrocarril R
50 | 900058258 | SILCONS S.A.S F4210 - Construccion de carreteras | pocnry py
y vias de ferrocarril
INGENIERIA Y F4210 - Caonstruccion de carreteras
i g ALQUILERES MD SAS y vias de ferrocarril SR
52 900220563 S&S INGENIERIA CIVIL F4%10 - Construcm.on de carreteras BOGOTA D.C.
SAS y vias de ferrocarril
53 500230160 INGECONSTRUCTORES F42'10 - Construccr_on de carreteras CESAR
SAS y vias de ferrocarril
54 | 900278276 | ASFALTEMOS S.AS. | | +210- Construccion de carreteras | oy \\0x
y vias de ferrocarril
LA MONTANITA F4210 - Construccion de carreteras
= Fa0sioonl CONSTRUTIRES SAS y vias de ferrocarril anE
EXCAVACIONES iz
56 900343883 | JOBEPA SL SUCURSAL Fﬁaloéecéri?acri{?” de carreteras | g coTAD.C.
EN COLOMBIA yvias E
P 4210 - i0
57 900356131 AVIMENTOS ACM F 2‘10 Co.nstrucc[on de carreteras QUINDIO
S.A.S. y vias de ferrocarril
HB. INGENIEROS F4210 - Construccion de carreteras
58 e CIVILES S.A.S y vias de ferrocarril ATLANTICO
EQUIPOS CORTES Y F4210 - Construccion de carreteras
900405653
i SELLOS SAS y vias de ferrocarril R
TORRESCAMARAY CIA o
60 | 900426606 | DE OBRAS SA Fﬁ;fd‘ecfe r;igcuacrcr'lf” de carreteras | b oTAD.C.
SUCURSAL COLOMBIA ¥
RYD F4210 - Construccion de carreteras
% Sibel COSNTRUCCIONES SAS | y vias de ferrocarril oo e
FCC CONSTRUCCION iz
62 900461851 | $.A SUCURSAL Fﬁjféecfeﬁg?;r‘;?n decarreteras | oo entap.c.
COLOMBIA ¥
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IPR INGENIERIAY N
63 900488489 | MOVIMIENTO DE Ft?jf(;;;’:igﬁ“:ﬁ'i?” de careeterts | aonnbio
TIERRA SAS Y
PROYECTO Y GESTION | F4210 - Construccidn de carreteras
BOLIVAR
o4 J0Cshaald DEL DESARROLLO SAS |y vias de ferrocarril
GESTION VIAL F4210 - Construccion de carreteras
o2 sl INTEGRAL SAS y vias de ferrocarril BUGOTA R
ORGANIZACION HERY | F4210 - Construccion de carreteras
D.C.
66 0545202 ACERO ROMERO SAS |y vias de ferrocarril BOGOTA.DL
CONSTRUCCIONES . 5
67 | 900555275 | CivilEs DEL NORTE | 74210 - Construccion de carreterds |\ yrico
y vias de ferrocarril
SAS
68 900558082 | CAS INGENIERQS sas | #2210 - Construccion de carreteras | g sy ¢
y vias de ferrocarril
CONSTRUCCIONES e
69 900567304 | RUBAU SA SUCURSAL F?i:fd'ecfe’;ig:aﬁ'i?” U CRrete e | I GOTAD L
COLOMBIA y
EPOS S.A. SUCURSAL F4210 - Construccion de carreteras
G 006k4058 COLOMBIA y vias de ferrocarril BOGOTAD.L,
TECNICAS UNIDAS =
71 | 900650584 | INFRAESTRUCTURA | " +210 - Construccion de carreteras | oy \\/xq
y vias de ferrocarril
SAS
PROESTECH F4210 - Construccion de carreteras
7 SRRzasTLY COLOMBIA SAS y vias de ferrocarril BOGOTAD.C.
CYCASA CANTERAS Y -
73 900783967 | CONSTRUCCIONES SA Ff::alf{;ecg:i:;;cr'gfn de Barretenes | o OTA DL
SUCURSAL COLOMBIA |7
CONSTRUCIONES F4210 - Construccion de carreteras
* ANE782 ARVAL SAS y vias de ferrocarril ARTIORHE
PRADA CONTRATISTAS | F4210 - Construccion de carreteras
L0 30085802 CONSTRUCTORES SAS | y vias de ferrocarril SANTANDER
MHC INGENIERIA Y )
76 900904055 | CONSTRUCCION DE Fizl,ssod'ecfoe cfgécr‘;'i?” de carreteras | o oTAD.C.
OBRAS CIVILES SAS ¥
77 | 900943865 | URBYMAQ S.AS F4210 - Constrieclonde cantele s | CUNDINAMAREA
yvias de ferrocarril
78 900968551 | MGL INVERSIONES F4210 - Construccién de carreteras | o
SAS y vias de ferrocarril
79 900975025 ASFALTOS MEDELLIN F42’10 - Construccion de carreteras ANTIOQUIA
SAS y vias de ferrocarril
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FERRALIA COLOMBIA | F4210 - Construccidn de carreteras

80 901209458 SAS ¥ vias de Farraearil BOGOTA D.C.
MOVIK LOGISTIC SAS | F4210 - Construccidn de carreteras

& hie s ZOMAC vy vias de ferrocarril LASUAIRA
ASFALTOS Y

82 901342706 | CONSTRUCCIONES F42’10 - Construccpn de carreteras e
BEM SAS vy vias de ferrocarril

83 901349670 | INTACK S.A.S EaoiDe Corsiucel e cae S SO
vy vias de ferrocarril

ENERLAND 2007 F4210 - Construccidn de carreteras
4 BOGOTAD.C.

6 HIHLIEREER FOTOVOLTAICAS.L. vy vias de ferrocarril GO ¢
GREENING
INGENIERIA Y F4210 - Construccién de carreteras

2 R0tieT0as ENERGIA RENOVABLE |y vias de ferrocarril el
SAS
KEQPS

86 | 901471439 | CONSTRUCCIONEs | 4210 - Construccion de carreteras | ..o\ o
SAS y vias de ferrocarril

T Z
87 900735552 | PASOLIN SAS o e e
y vias de ferrocarril

LEGAL
La Entidad Estatal debe identificar la normativa vigente aplicable al objeto del
Proceso de Contratacidn, tanto la que influye en el mercado del bien o servicio como
la que regula la actividad de los proveedores y compradores de manera particular,
incluyendo las normas ambientales y los cambios recientes en la implementacién y
el impacto de tales modificaciones.
MARCO NORMATIVO CONSTITUCIONAL
CONSTITUCION POLITICA DE 1991
MARCO NORMATIVO LEGAL
LEY 80 DE 1993
LEY 1150 DE 2007
LEY 1474 de 2011

DECRETO LEY 019 de 2012
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MARCO REGLAMENTARIO NACIONAL
DECRETO 1082 DE 2015
DECRETO 3054 de 2013

Este analisis del sector pretende proporcionar una base sdlida para el proceso de
contratacion publica, asegurando la conformidad con las leyes colombianas, normas
técnicas, regulaciones ambientales y estandares internacionales aplicables al
suministro de mezcla asfaltica en el Municipio.

Las regulaciones ambientales son fundamentales para asegurar que el suministro de
mezcla asfaltica cumpla con estandares medioambientales. En Colombia, se deben
considerar:

Resolucidn 909 de 2008 del Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial,
la cual establece los limites maximos permisibles para emisiones atmosféricas y
parametros de vertimientos liquidos.

“Articulo 6. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad
industrial”, Mencionan cuales son las actividades industriales y los contaminantes
que cada una de las actividades industriales debe monitorear y dentro de esta se
encuentra como actividad industrial la produccién de mezclas asfalticas.

Norma Técnica Colombiana (NTC) ISO 14001: Sistema de gestién ambiental, que
puede ser implementado voluntariamente para demostrar el compromiso ambiental.

NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS (NTC): es el Organismo Nacional de
Normalizacion de Colombia.

Entre sus labores se destaca la creacién de normas técnicas y la certificacion de
normas de calidad para empresas y actividades profesionales. ICONTEC es el
representante de la Organizacion Internacional para la Estandarizacion (ISO), en
Colombia. En el campo de la normalizacion, la mision del Instituto es promover,
desarrollar y guiar la aplicacién de Normas Técnicas Colombianas (NTC) Para
asegurar la calidad y durabilidad de las vias, es esencial adherirse a las normas
técnicas especificas del sector. Algunas normas relevantes incluyen:

NTC 6246:2017 pavimentos. Mezclas asfalticas en caliente con cemento asfaltico

modificado con grano de caucho reciclado (gcr). Esta norma establece los requisitos
minimos que deben cumplir las mezclas asfalticas en caliente con cemento asfaltico
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modificado con grano de caucho reciclado (gcr) para su uso en las obras de
pavimentacion.

El Instituto Nacional de Vias, conocido por su acrénimo INVIAS, es una entidad
gubernamental en Colombia encargada de planificar, construir, mantener y mejorar
la infraestructura vial del pais. Su objetivo principal es garantizar la conectividad y
la movilidad eficiente de personas y mercancias a lo largo de las carreteras
colombianas.

El INVIAS esta adscrito al Ministerio de Transporte de Colombia y desempefia un
papel crucial en el desarrollo y mantenimiento de la red vial nacional. Entre sus
responsabilidades se incluyen la planificacién y ejecucidn de proyectos de
construccion y rehabilitacion de carreteras, puentes y otras infraestructuras viales.

La entidad también se encarga de la supervisién y control de las concesiones viales,
asi como de la implementacién de normativas y estandares de seguridad en las vias.

INVIAS. CAP 4 Especificaciones Generales de Construcciéon de Carreteras del
Instituto Nacional de Vias.

— INVIAS 2013. Capitulo 4. Pavimentos asfalticos.

Acuerdos o Normas Internacionales:

Para garantizar la conformidad con esténdares internacionales, se deben considerar:
La organizacién de estandares ASTM International, es una sociedad estadounidense,
que desarrolla y publica acuerdos voluntarios de normas técnicas, estas normas se

usan en proyectos de desarrollo, sistemas de calidad, comprobacién y aceptacion de
productos.

Estas normas son utilizadas y aceptadas mundialmente y abarcan areas tales como
metales, pinturas, plasticos, textiles, petrdleo, construccion, energia, el medio
ambiente, productos para consumidores, dispositivos y servicios médicos y
productos electronicos.

ASTM D6926-16: Esténdar internacional para especificaciones de mezclas asfalticas
densas en caliente.

ASTM D977-19: Norma para liga asfaltica catidnica.
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Ley 685 de 2001

"Por la cual se expide el Codigo de Minas vy se dictan otras disposiciones". En su
Articulo 30. Procedencia licita. Toda persona que a cualquier titulo suministre
minerales explotados en el pais para ser utilizados en obras, industrias y servicios,
deberd acreditar la procedencia licita de dichos minerales con la identificacidon de la
mina de donde provengan, mediante certificacion de origen expedida por el
beneficiario del titulo minero o constancia expedida por la respectiva Alcaldia para
las labores de barequeo de que trata el articulo 155 del presente Codigo. Este
requisito debera sefialarse expresamente en el contrato u orden de trabajo o de
suministro que se expida al proveedor”.

Ley No.1382 del 9 de febrero de 2010:
"Por el cual se modifica la Ley 685 De 2001 Cddigo de Minas”.

» Decreto 1993 del 6 de septiembre de 2002 del actual Cédigo de Minas (Ley
685 de 2001).

» Titulacion Minera

» Licencia Ambiental

= En el Decreto 501 de 1996, se establece que la ejecucion de trabajos
autorizados por las licencias de explotacidon de contratos de concesion
requiere de Licencia Ambiental como requisito para la inscripcién en el
Registro Minero.

= En el Decreto 1481 de 1996, los aportes se inscribiran en el registro minero
nacional. Cuando se vayan a realizar las actividades de exploracion y de
explotacion, se debe obtener, para la ejecucién de cada actividad, la
respectiva Licencia Ambiental.

» Registro Unico de Comercializadores de Minerales vigente (RUCOM) decreto
276 del 17 de febrero de 2015.

B. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO

La Entidad Estatal debe tener en cuenta las condiciones en las cuales ha adquirido
en el pasado el bien o servicio objeto del Proceso de Contratacién y como lo han
hecho otras Entidades Estatales. Para el efecto, el SECOP ofrece la posibilidad de
consultar los Documentos del Proceso en los cuales la Entidad Estatal puede
consultar las especificaciones técnicas solicitadas y las modalidades de contratacion
utilizadas.
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La informacidn que la Entidad Estatal debe recopilar en el estudio de la demanda es
el siguiente:

ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD ESTATAL.

ADQUISICIONES PREVIAS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. De
acuerdo con la evolucidn histérica de este tipo de contratacion en el Municipio de
Villavicencio, se analizd el comportamiento de sus adquisiciones anteriores del bien,
obra o servicio, teniendo en cuenta:

CRITERIO ANALIZADO PARA CONCLUSION
LA VIGENCIA ANTERIOR
Modalidad de seleccion del SELECCION ABREVIADA SUBASTA
contratista. INVERSA

Consorcio Plusel Ingenieros — PLM.
Oferentes. Consorcio Pavinci 01.

Ecobras S.A.
Contratista. CONSORCIO PAVINCI 01

Nimero y fecha del contrato. | CONTRATO-1516-2024

SUMINISTRO DE MEZCLA Y EMULSION

Objeto del contrato. ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.

Las autorizaciones, permisos
y licencias requeridas para

su ejecucién, y cuando el PERMISO O REGISTRO MINERO

VIGENTE.
contrato LICENCIA AMBIENTAL.

incluye diseno Y | CERTIFICADO REGISTRO UNICO DE
construccién, los | COMERCIALIZADORES MINERALES

documentos técnicos para el | (RUCOM).
desarrollo del proyecto.

$4.500.000.000 COP

MEDIANTE ACTAS PARCIALES DE
ENTREGA, PREVIA PRESENTACION DE
INFORME DEL CONTRATISTA,
SOPORTES DE PAGOS DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES, INFORME
Valor,de -los . contratos, y | S CTARA & LA
forma de pago. FINALIZACION DE LA ENTREGA TOTAL
DEL OBJETO CONTRACTUAL, PREVIA
PRESENTACION DEL INFORME DEL
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CONTRATISTA, SOPORTES DE PAGOS
DE SEGURIDAD SOCIALY
PARAFISCALES, INFORME DEL
SUPERVISOR, FACTURA, ACTADE
RECIBO FINAL, ACTA DE TERMINACION
Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.

Nimero de contratos
suscritos para el efecto y
vigencias de los mismos.

1 CONTRATO
Fecha inicio: 29/08/24
Fecha terminacidn: 30/06/25

Plazo de los contratos.

CINCO (5) MESES O HASTA AGOTAR
PRESUPUESTO.

Presupuesto con cargo al
cual han sido ejecutados los
contratos.

RECURSOS PROPIOS.

Comportamiento de los
contratistas, imposicion de

SIN SANCIONES — EN EJECUCION.

sanciones.

Garantias exigidas en los
Proceso de Contratacion y
ocurrencia de siniestros.

Seriedad de la propuesta: 10% del valor
total del presupuesto oficial.

Cumplimiento del contrato: 20% del valor
del mismo.

Calidad y correcto funcionamiento de
los bienes y equipos suministrados: 20%
del valor del mismo.

Requisitos habilitantes del
orden financiero.

Indice de liquidez: Mayor o igual a 2,31.
Indice de endeudamiento: Menor o igual
al 55%.

Razon de cobertura de intereses: Mayor
o igual a 2,60.

Rentabilidad del patrimonio: Mayor o
igual a 0,12.

Rentabilidad del activo: Mayor o igual a
0,05.

CRITERIO ANALIZADO PARA
LA VIGENCIA ANTERIOR

CONCLUSION

Modalidad de seleccion del
contratista.

SELECCION ABREVIADA SUBASTA
INVERSA

Oferentes.

PASOLIN S.A.S.

Contratista.

PASOLIN S.A.S.

Numero y fecha del contrato

CONTRATO-1900-2023

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE
MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 Y
EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA EL
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Objeto del contrato.

MANTENIMIENTO DE LA VIA CANOS
NEGROS DEL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO - META.

Las autorizaciones, permisos
y licencias requeridas para
su ejecucion, y cuando el
contrato

incluye disefio y
construccion, los
documentos técnicos para el
desarrollo del proyecto.

PERMISO O REGISTRO MINERO
VIGENTE.

LICENCIA AMBIENTAL.
CERTIFICADO REGISTRO UNICO DE
COMERCIALIZADORES MINERALES
(RUCOM).

Valor de los contratos y
forma de pago.

$1.182,752.175 COP

MEDIANTE ACTAS PARCIALES DE
ENTREGA, PREVIA PRESENTACION DE
INFORME DEL CONTRATISTA,
SOPORTES DE PAGOS DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES, INFORME
DEL SUPERVISOR Y FACTURA, EL
ULTIMO PAGO SE REALIZARA A LA
FINALIZACION DE LA ENTREGA TOTAL
DEL OBJETO CONTRACTUAL, PREVIA
PRESENTACION DEL INFORME DEL
CONTRATISTA, SOPORTES DE PAGOS
DE SEGURIDAD SOCIALY
PARAFISCALES, INFORME DEL
SUPERVISOR, FACTURA, ACTADE
RECIBO FINAL, ACTA DE TERMINACION
Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.

Namero de contratos
suscritos para el efecto y
vigencias de los mismos.

1 CONTRATO
Fecha inicio: 18/07/23
Fecha de terminacién: 17/10/2023

Plazo de los contratos.

TRES (3) MESES O HASTA AGOTAR
PRESUPUESTO.

Presupuesto con cargo al
cual han sido ejecutados los
contratos.

RECURSOS PROPIOS.

Comportamiento de los
contratistas, imposicion de
sanciones.

SIN SANCIONES.

Seriedad de la propuesta: 10% del valor
total del presupuesto oficial.

Cumplimiento del contrato: 20% del valor
del mismo.

Pago de salarios: 5% del valor del mismo.
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Garantias exigidas en los
Proceso de Contratacion y
ocurrencia de siniestros.

Calidad y correcto funcionamiento de
los bienes y equipos suministrados: 20%
del valor del mismo.

Responsabilidad civil extra contractual:
200 SMMLYV.

Requisitos habilitantes del
orden financiero.

I:ndice de liquidez: Mayor o igual a 4,50.
Indice de endeudamiento: Menor o igual
al 48%.

Razon de cobertura de intereses: Mayor
o igual a 4,10,

Rentabilidad del patrimonio: Mayor o
igual a 0,03.

Rentabilidad del activo: Mayor o igual a
0,03.

CRITERIO ANALIZADO PARA
LA VIGENCIA ANTERIOR

CONCLUSION

Modalidad de seleccion del
contratista.

SELECCION ABREVIADA SUBASTA
INVERSA

Oferentes.

Consorcio Suministro 024

Contratista.

Consorcio Suministro 024

Niimero y fecha del contrato

CONTRATO 1714 DE 2022

Objeto del contrato.

SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN
CALIENTE MDC-19 Y EMULSION
ASFALTICA CRR-1 PARA REALIZAR
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y
PRESERVACION DE LA ESTRUCTURA
VIAL DEL MUNICIPIO DE

VILLAVICENCIO
Las autorizaciones, permisos | PERMISO O REGISTRO MINERO
licencias requeridas para | VIGENTE.
y q P LICENCIA AMBIENTAL.

su ejecucion, y cuando el
contrato

incluye y
construccion, los
documentos técnicos para el
desarrollo del proyecto.

diseno

CERTIFICADO REGISTRO UNICO DE
COMERCIALIZADORES MINERALES
(RUCOM).

$1.294,177.879 COP

MEDIANTE ACTAS PARCIALES DE
ENTREGA, PREVIA PRESENTACION DE
INFORME DEL CONTRATISTA,
SOPORTES DE PAGOS DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES, INFORME
DEL SUPERVISOR Y FACTURA, EL
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Valor de los contratos y
forma de pago.

ULTIMO PAGO SE REALIZARA A LA
FINALIZACION DE LA ENTREGA TOTAL
DEL OBJETO CONTRACTUAL, PREVIA
PRESENTACION DEL INFORME DEL
CONTRATISTA, SOPORTES DE PAGOS
DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES, INFORME DEL
SUPERVISOR, FACTURA, ACTA DE
RECIBO FINAL, ACTA DE TERMINACION
Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.

Namero de contratos
suscritos para el efecto y
vigencias de los mismos.

1 CONTRATO
Fecha inicio: 04/03/22
Fecha terminacion: 03/09/22

Plazo de los contratos.

SEIS (6) MESES O HASTA AGOTAR
PRESUPUESTO

Presupuesto con cargo al
cual han sido ejecutados los
contratos.

RECURSOS PROPIOS

Comportamiento de Ilos
contratistas, imposicion de
sanciones.

SIN SANCIONES

Garantias exigidas en los
Proceso de Contrataciéon y
ocurrencia de siniestros.

Seriedad de la propuesta: 10% del valor
total del presupuesto oficial.

Cumplimiento del contrato: 20% del valor
del mismo.

Pago de salarios: 5% del valor del mismo.
Calidad y correcto funcionamiento de
los bienes y equipos suministrados: 50%
del valor del mismo.

Responsabilidad civil extra contractual:
200 SMMLV.

Requisitos habilitantes del
orden financiero.

Indice de liquidez: Mayor o igual a 4,82.
Indice de endeudamiento: Menor o igual
al 48%.

Razoén de cobertura de intereses: Mayor
o igual a 4,10.

Rentabilidad del patrimonio: Mayor o
igual a 0,03. j
Rentabilidad del activo: Mayor o igual a
0,03.

HISTORICO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES

ESTATALES Y OTROS CONSUMIDORES DEL BIEN O SERVICIO

En el estudio de demanda Colombia Compra Eficiente sugiere identificar y analizar
cdmo han sido otros Procesos de Contratacidn realizados por otras Entidades
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Estatales, especialmente si dichos Procesos de Contratacion se han desarrollado por
Entidades Estatales grandes que hacen adquisiciones por altos montos de dinero y
tienen presencia a nivel nacional. Estas entidades pueden ser las INVIAS,
MINISTERIO DE TRANSPORTRE, DEPARTAMENTOS entre otras.

Las adquisiciones o compras de otras Entidades Estatales consultadas en el SECOP,
son:

« NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — INVIAS,
OBJETO DE LA CONTRATACION: SUMINISTRO O ADQUISICION DE
MEZCLA ASFALTICA PARA VIAS A CARGO DE LA TERRITORIAL SANTANDER
MODALIDAD DE LA CONTRATACION: SELECCION ABREVIADA SUBASTA
INVERSA ,

VALOR DE LA CONTRATACION: $100.000.000 COP
REFERENCIA DEL PROCESO: SA-SIE-DT-SAN-001-2021

= NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL.
OBJETO DE LA CONTRATACION: SUMINISTRO DE MEZCLAS ASFALTICAS
PARA LAS INTERVENCIONES A CARGO DE LA UAERMV
MODALIDAD DE LA CONTRATACION: SELECCION ABREVIADA SUBASTA
INVERSA )
VALOR DE LA CONTRATACION: $3.095.999.814 COP
REFERENCIA DEL PROCESO: SASI-004-2021

* NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL, ,
OBJETO DE LA CONTRATACION: SUMINISTRO DE MEZCLAS ASFALTICAS
PARA ATENDER LAS INTERVENCIONES A CARGO DE LA UAERMV
MODALIDAD DE LA CONTRATACION: SELECCION ABREVIADA SUBASTA
INVERSA ,

VALOR DE LA CONTRATACION: $2.940.000.000 COP
REFERENCIA DEL PROCESO: SASI-015-2019

C. ANALISIS DE LA OFERTA

1. QUfEN VENDE? El Municipio de Villavicencio identificd los proveedores en
el mercado nacional del bien o servicio, para el efecto se utilizaron bases de
datos e informacion del Sistema Integrado de Informacion Societaria —
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SI1S, administrado por la Superintendencia de Sociedades, como se muestra en
el capitulo de Aspectos generales del mercado del presente estudio.

También se identificd como proveedores quienes han participado como
oferentes y contratistas en Procesos de Contratacion con Entidades Estatales.
Para el efecto se utilizaron datos del SECOP, como se muestra en el capitulo de
Comportamiento del gasto histdrico del presente estudio.

RESULTADO: Los potenciales proveedores son:

= Personas naturales o juridicas que dentro de las actividades comerciales se
encuentren inmersas las comercializacién y suministro de los bienes que se
pretender contratar, y que, ademas acrediten los permisos, certificados y
licencias exigidas por Ia ley.

= Consorcios 0 uniones temporales entre las anteriormente identificadas.
ANALISIS FINANCIERO

A continuacidn, se analizan los indicadores econdmicos de algunos de los
proveedores del bien o servicio en el mercado nacional.

Los datos financieros tomados con corte de diciembre 31 del ANO 2023
fueron extraidos de la base de datos de la Superintendencia de Sociedades
— SIIS de cada proveedor de una muestra aleatoria de 82 empresas, tomando
los indicadores financieros por separado, informacion que se obtuvo aplicando
la férmula de desviacién estandar muestral como lo indica el Manual M-DVRHPC-
04 publicado en Septiembre 1 de 2014 Colombia Compra eficiente, Acapite VI
denominado: Cémo fijar los indicadores de capacidad financiera y de capacidad
organizacional paginas 16 a 21.

Férmulas para calcular la desviacién estandar

Esta calculadora utiliza las formulas siguientes para calcular la desviacién esténdar:

La formula para la desviacién estdndar muestral es:

1 n _
@1 Z(.?‘.., — 3;)‘2

=t §

§ =

donde n es el tamafio de la muestra y x-bar es la media aritmética de la muestra.
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La formula para la desviacion estandar poblacional es:

N

1 5
N Z(w«; - f1)?

{1

a ==

donde N es el tamafio de la poblacidén y u es la media aritmeética de la poblacidn.

Donde x es cada indicador obtenido de realizar |a operacion de dividir
Activo corriente sobre pasivo corriente de cada proveedor.

X= promedio de la suma de x dividido por N (cantidad muestra)

N= Muestra del analisis tomado para aplicar formula
> = sumatoria

TABLA DE ESTUDIO PARA EL ANALISIS DE
INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES.

SUMINISTRAR MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA PARA EL

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO, META.

CODIGO CIIU: F4210 - Construccién de carreteras y vias de ferrocarril.,

e
2 2 <t -
£ L g o
e . N o o U | = o
p RavsnSocl dein Clas.lficaclon.Industrial ) C‘ludatl:l dela ko £ 28 ._g s TS §
Item socledad Internacional Uniforme Versidn direccién del 5 ] ‘-; 8 = B 54
4 Ac(ciu) domicilio g 3 = | 8% | g4
b= £ g = g
& N & &
o
F4210 - Construccidn de BARRANQUILLA-
i A CONSTRUIR A carreteras y vias de ferrocarril ATLANTICO 525 Hiir e 035 0.5
AC INGENIERIA DE F4210 - Construccion de OCANA-NORTE DE
2 COLOMBIA SAS carreteras y vias de ferrocarril SANTANDER LA 0o S %02 op
F4210 - Construccion de SABANETA-
4 ALEROANUOIADES 33 carreteras y vias de ferrocarril ANTIOQUIA 181 0,60 057 0,02 0.01
4 | ANFER INGENIERIA SAS ka2i0 -Canstruntion de: CALI-VALLE 8.08 0,34 7,68 0,08 0,05
carreteras y vias de ferrocarril
5 ASFALTEMOS 5.A.S. Fiail)=Lonstpucoidmiter IBAGUE-TOLIMA 12,97 0,61 2,49 0,24 0,09
carreteras y vias de ferrocarril
ASFALTOS MEDELLIN F4210 - Construccién de MEDELLIN-
8 SAS carreteras y vias de ferrocarril ANTIOQUIA L 064 St 0 0.16
ASFALTOS Y .
7 | CONSTRUCCIONES BEM F4210 - Construccidn de LA-VIRGINIA- 1,25 0,67 3,02 0,39 0,13
SAS carreteras y vias de ferrocarril RISARALDA
BAHAMON JARAMILLO F4210 - Construccidn de CARTAGENA-
8
SAS carreteras y vias de ferrocarril BOLIVAR 4 04y 68,66 0.28 U5
9 | CASINGENIEROS SAS FAZI0=Construceionide; BOGOTA D.C. 2,63 0,27 2,70 0,26 0,19
carreteras y vias de ferrocarril
COMPARIA DE :
o | asomasy | o | awmoaun | 30 | 03 | uss | o1 | oos
CONSTRUCCION S.A.5 v :
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(Wi

CONSTRUCCIONES AP F4210 - Construccién de SABANETA-
= SAS carreteras y vias de ferrocarril ANTIOQUIA i G il o
CONSTRUCCIONES F4210 - Construccion de
3G L 1 ,47 0,04
= ARYS SAS carreteras y vias de ferrocarril BOGOTAD.C. 34,95 09 68 0 o
CONSTRUCCIONES F4210 - Construccién de
3 MASTER SAS carreteras y vias de ferrocarril BOBOFARE. B 9,40 730 042 0.25
CONSTRUCCIONES i
14 | RUBAU SA SUCURSAL ca:‘tzelrzs‘ Ci?::;":;;::c:ml BOGOTAD.C. 0,61 0,32 22,16 | 0,01 0,00
COLOMBIA cierasy
CONSTRUCCIONES Y F4210 - Construccién de SABANETA-
15 TRACTORES SAS carreteras y vias de ferrocarril ANTIOQUIA 279 055 15,55 Gz 0:06
CONSTRUCIONES F4210 - Construccidn de MEDELLIN-
2 ARVAL SAS carreteras y vias de ferrocarril ANTIOQUIA 3.38 04 298 6ok 0.01
17 | CONSTRUCTECSAS AR (SRS BOGOTAD.C. 0,51 0,52 502 | 012 | 006
carreteras y vias de ferrocarril
CONSTRUCTORA F4210 - Construccién de
he VIAYCO SAS carreteras y vias de ferrocarril IBAGUETOLIMA A5 D32 .00 0,00 0.00
Constructores del F4210 - Construccién de RIOHACHA-LA
D Caribe S.A.S carreteras y vias de ferrocarril GUAIJIRA 7189 923 #22 0,18 913
CONSTRUSANTANDER F4210 - Construccién de BUCARAMANGA-
0 SAS carreteras y vias de ferrocarril SANTANDER 2,24 L 8 0,92 g2
F4210 - Construccién de BARRANQUILLA-
43 P GiansAs carreteras y vias de ferrocarril ATLANTICO 33,64 0.16 115,12 0.03 0.02
CYCASA CANTERAS Y F4210 - Const i d
22 | CONSTRUCCIONESSA | o o 5‘;““; e ; BOGOTA D.C. 0,10 062 |-12929 | -017 | -0,07
SUCURSAL COLOMBIA Syvias.oetemocan
F4210 - Construccién de BARRANCABERMEIJA-
AT
7= DIATECO.SAS carreteras y vias de ferrocarril SANTANDER 279 042 6.37 0.22 0,13
DICON INGENIERIA E F4210 - Construccién de RIOHACHA-LA
2 INVERSIONES SAS carreteras y vias de ferrocarril GUAJIRA 16,60 0.20 374 LR 0.06
BLEA IN - i6
25 DOBLE A INGENIERIA F4210 Co?struccwon de ) BOGOTA D.C. 3,29 0,47 12,33 0,34 0,18
S.AS. carreteras y vias de ferrocarril
F4210 - Construccion de BARRANQUILLA-
26 BCOMEZCIASSAS carreteras y vias de ferrocarril ATLANTICO 2,36 03 5,08 0% 0,02
ENERLAND 2007 F4210 - Construccién de
L FOTOVOLTAICAS.L. carreteras y vias de ferrocarril BOGOTARL. 107 430 0,85 258 0,26
EPOS S.A. SUCURSAL F4210 - Construccién de
- COLOMBIA carreteras y vias de ferrocarril BOGOTADLC, 081 1,32 STl 0,49 018
EQUIPOS CORTES Y F4210 - Construccién de DOS-QUEBRADAS-
29
SELLOS SAS carreteras y vias de ferrocarril RISARALDA %23 0 %58 U5 0,26
30 EQUITERRA SAS FA210-Construcddnde | yppaco poLvAR | 2,71 0,69 23 | 02 | o009
carreteras y vias de ferrocarril
F4210 - Construccién de ENVIGADO-
AS.
3% EXCARNAR 5 carreteras y vias de ferrocarril ANTIOQUIA 404 037 341 0,14 0,08
EXCAVACIONES JOBEPA
F4 - i6
32 SLSUCURSALEN carref:r:s c‘\”?::;“::;:odc:”” BOGOTA D.C. 1,16 0,81 1577 | 017 0,03
COLOMBIA ¥
F4210 - Construccion de MEDELLIN-
35 ENPLANASAS carreteras y vias de ferrocarril ANTIOQUIA 228 Gr 184 %49 0,4
FCC CONSTRUCCION
- Construcas
34 AMERICA S.A car::tz:r:s C?;?as :j”:;;:o‘isml BOGOTA D.C. 467,49 0,86 9229 | -005 | -0,01
SUCURSAL COLOMBIA Y
FCC CONSTRUCCION
F4210- io
35 $.A SUCURSAL i tegs Ci?ﬂ?;”::;i‘oigrr_l BOGOTAD.C. 1,35 173 | 245 | 073 | 058
COLOMBIA ¥ :
FERRA 210- i0
36 ERRALIA COLOMBIA F4210 Co?struccnon de ) BOGOTAD.C. 259 0,38 0,60 0,02 0,02
SAS carreteras y vias de ferrocarril
GESTION VIAL F4210 - Construccién de
7 INTEGRAL SAS carreteras y vias de ferrocarril BEGOTADLE 138 0 L7 0,44 0,13
GREENING INGENIERIA g
38 | YENERGIA RENOVABLE Fedll -Constrysgion de: BOGOTA D.C. 2,02 0,93 5,95 0,20 0,01
AS carreteras y vias de ferrocarril
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HB. INGENIEROS F4210 - Construccién de BARRANQUILLA-
4,24 35 4,95 0,26 0,17
® CIVILES S.A.S carreteras y vias de ferrocarril ATLANTICO ! % ! ! !
INDUSTRIA DE LA s
o | oo | s | aemeionees [ s o [ s | o | om
LIMITADA Y
INGENIERIAY F4210 - Construccién de BARRANCABERMEJA-
26,7 0,47 0,32
M| ALQUILERESMDSAS | carreteras y vias de ferrocarril SANTANDER 1824 e G10 ” :
42 INGERAL COMPARIA F4210 - Construccién de ' BOGOTA D.C. 3,72 0,39 5,19 0,11 0,07
S.AS. carreteras y vias de ferrocarril
F4210 - Construccion de MEDELLIN-
Al 531 0,49 17,31 0,47 0,24
3 INTACK S.A.5 carreteras y vias de ferrocarril ANTIOQUIA
INTERVENTORIA -
44 | DISEROS Y CONTRATOS P2l - Congtrueelinge ExioADCE 221 0,69 3,00 0,26 0,08
SAS carreteras y vias de ferrocarril ANTIOQUIA
INVERSIONES GRANDES F4210 - Construccién de
43 VIA E INGENIERIA SAS carreteras y vias de ferrocarril SRIOTATIE. 1458 026 2aaz.ae 2 hlz
INVERSIONES MILLAMIL F4210 - Construccién de ZIPAQUIRA-
45 MORENO CIASEN C carreteras y vias de ferrocarril CUNDINAMARCA Al 0,92 47,24 038 s
IPR INGENIERIA Y .
47 MOVIMIENTO DE Carf:f:rz; c“’,?::;”ec]f::'r‘oi:”il ARMENIA-QUINDIO 1,08 0,46 5,04 0,52 0,28
TIERRA SAS ¥
KEOPS %
. y ;
48 CONSTRUCCIONES 4210-Construccionde | opiqciAnACESAR | 2,33 0,50 8,89 0,10 0,05
SAS. carreteras y vias de ferrocarril
LA MONTARITA F4210 - Construccién de
i CONSTRUTIRES SAS carreteras y vias de ferrocarril CALFVALLE 33,33 Bizs 23,82 042 0.09
F4210 - Construccién de MEDELLIN-
A 4,55 0,16 12,25 0,13 0,10
A0 MAGMA 5P carreteras y vias de ferrocarril ANTIOQUIA
MANTENIMIENTO Y F4210 - Construccién de
203 21 2
51 SEGURIDAD VIAL SAS carreteras y vias de ferrocarril HOEOl AR 4,85 074 467,08 L 2
MAQUINARIA
NGENIERIA F4210 - Construccién de
52 CONSTRUCCION Y carreteras y vias de ferrocarril BOGERTADLC: 951 G 252 0.00 0.00
OBRAS SAS
53 MARAN SAS PN - Bommattiondl BOGOTAD.C. 4,09 0,24 9,05 | 0,06 0,05
carreteras y vias de ferrocarril
MARIO HUERTAS F4210 - Construccién de
34 PAVIMENTOS SAS carreteras y vias de ferrocarril BOGOTAD.C. 570 0,02 -6,99 0,00 0,00
55 MAVING 5AS R0 -Consnnamange BOGOTA D.C. 13,00 0,06 30,94 | 0,01 0,01
carreteras y vias de ferrocarril
56 | MGLINVERSIONES SAS F4210-Construccidnde | 0\ poupaR.CESAR | 6,72 0,83 4,35 0,13 0,02
carreteras y vias de ferrocarril
MHC INGENIERIA Y "
57 CONSTRUCCION DE ca;:tz;gs' Cf‘/?::?:;:’r':;zml BOGOTA D.C. 1,82 0,64 0,95 0,04 0,02
OBRAS CIVILES SAS Y
MONTOYA VIVERO F4210 - Construccion de BARRANQUILLA-
= MORALES Y CIA 5CA carreteras y vias de ferrocarril ATLANTICO 35,65 0.21 597 Gag 9,0
59 MOVICON SAS F4210-Construccidnde | peopipa pisARALDA | 5,39 007 | 3679 | 008 | o008
carreteras y vias de ferrocarril
MOVIK LOGISTIC SAS F4210 - Construccion de FONSECA-LA
L ZOMAC carreteras y vias de ferrocarril GUAJIRA Tkt Gar MR 90z 001
61 MUVEK SAS FAZAD - Ropstilpgionae BOGOTA D.C. 2,80 0,15 1,79 0,09 0,08
carreteras y vias de ferrocarril
NTC F4210 - Construccion de BUCARAMANGA-
62 CONSTRUCCIONSES SAS |  carreteras y vias de ferrocarril SANTANDER SHLE H08 85,52 9j6s %
ORGANIZACION HERY F4210 - Construccion de
B TA D.C. 172 0,21 18,51 0,10 0,08
&3 ACERO ROMEROSAS carreteras y vias de ferrocarril QEOTHRIC ! ! ' ! !
PANAVIAS INGENIERIA F4210 - Construccidn de
4 PASTO-NARINO 1,24 0,43 4,80 0,20 0,11
8 Y CONSTRUCCIONES SA carreteras y vias de ferrocarril ! ' ¢ !
4 F4210 - Construccion de MEDELLIN-
1,3 0,75 5,97 0,12 0,03
G Pauimentar. 54 carreteras y vias de ferrocarril ANTIOQUIA 39 ! 4 i i
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66 PAVIMENTOS ACM F4210 - Cm:sstrucclon de ) ARMENIA-QUINDIO 4,13 0,22 39,77 0,27 0,21
S.AS. carreteras y vias de ferrocarril
PRADA CONTRATISTAS F4210 - Construccion de BUCARAMANGA-
87 | CONSTRUCTORESSAS | carreteras y vias de ferrocarril SANTANDER LAt G5t e o 013 0.07
68 PROESTECH COLOMBIA F4210 - Copstruccion de ) BOGOTA D.C. 26,43 0,35 25,23 0,20 0,13
SAS carreteras y vias de ferrocarril
PROYECTO Y GESTION F4210 - Construccidén de CARTAGENA-
0,10
61 DEL DESARROLLO SAS carreteras y vias de ferrocarril BOLIVAR 4l 0/61 &40 9:3% !
RYD COSNTRUCCIONES F4210 - Construccion de CARTAGENA-
L SAS carreteras y vias de ferrocarril BOLIVAR 561 050 2,08 B8 hae
71 S&S INGENIERIA CIVIL F4210- CDI"LStFLICClOI’l de ) BOGOTA D.C. 166 0,34 4,07 0,24 0,16
SAS carreteras y vias de ferrocarril
SEGURIDAD Y o
n | e | renemnme | seseis | n | o | e | os | o
SERALIZACION S.A. ¥ i
73 SENALES LIMITADA PaZLD-Construceldn'de: BOGOTA D.C. 3,54 0,55 4,00 0,24 0,11
carreteras y vias de ferrocarril
74 SILCONS 5.A.S Rasl-Constraeeonde: BOGOTA D.C. 21,62 0,20 2,84 0,02 0,02
carreteras y vias de ferrocarril
TECNICAS UNIDAS F4210 - Construccidn de CARTAGENA-
75 INFRAESTRUCTURA SAS carreteras y vias de ferrocarril BOLIVAR 1239 0,55 142 0,20 4o
TORRESCAMARA Y CIA i
76 DE DBRAS SA Cart:f;g; Ctgs:;“:i'?o‘izml BOGOTA D.C. 1,01 0,92 1,74 0,12 0,01
SUCURSAL COLOMBIA ¥ o
F4210 - Construccién de MEDELLIN-
i THAINEG SRS carreteras y vias de ferrocarril ANTIOQUIA 131 g8 g6 s 0,05
TRITURADOS Y F4210 - Construccién de
L CONCRETOS LTDA carreteras y vias de ferrocarril CARTAGEEVALLE 526 0,58 567 0,33 0,14
F4210 - Construccion de GIRARDOT-
2 UREYMAQSAS carreteras y vias de ferrocarril | CUNDINAMARCA 826 035 928 o 9,08
VALORES Y CONTRATOS F4210 - Construccidn de BARRANQUILLA-
a0 S.A carreteras y vias de ferrocarril ATLANTICO Lt 0,60 41 002 L0
81 VIC SAS T 2 3 ol BOGOTA D.C. 6,24 0,67 167 | 012 | o004
carreteras y vias de ferrocarril
82 XIE SA BRZAg -Canstain de BOGOTA D.C. 14,76 0,38 57,48 | 001 | -0,01
carreteras y vias de ferrocarril

Fuente: Base Datos Superintendencia de Sociedades.

e
2 2 ¥ e
i, .g o § A T .
= s g E
3 g =5 £ 5 52
E s 5o <
w R; o 3
0
DESVIACION
ESTANDAR 63,02 0,28 270,46 | 0,34 0,11
PROMEDIO 20,19 050 | 3730 | 0,22 0,07
MEDIANA 3,73 0,49 387 014 0.06

La entidad utilizd una muestra de ochenta y dos (82) empresas con la actividad
econdmica: F4210 - Construccion de carreteras y vias de ferrocarril. Con esta
informacion se realizé un analisis del comportamiento del sector en cada uno de los
indicadores de que trata los numerales 3 y 4 del articulo 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto

1082 de 2015.
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INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA

INDICADOR FORMULA TOPES

indice de Liquidez =pie Lo o Pasi Igual o superior a 3,73
i Corriente

Indice de Endeudamiento Pasivo Total / Activo Total Igual o inferior a 49%
Razqn de Cobertura de | Utilidad 'Operamonal | Gastos Igual o superior a 3,87
Interes de Interés

La Entidad Estatal define un Indice de Liquidez mayor o igual a 3,73 para lo
cual, se determind un limite minimo y méaximo de la desviacion estandar, teniendo
en cuenta que el 60% de la muestra debe cumplir con el indicador, acorde con el
analisis del sector econdmico, la naturaleza del proceso de contratacion incluyendo
los riesgos, la complejidad y valor del contrato.

La Entidad Estatal define un Indice de endeudamiento menor o igual a 49%
para lo cual, se determind un limite minimo y maximo de la desviacion estandar,
teniendo en cuenta que el 60% de la muestra debe cumplir con el indicador, acorde
con el analisis del sector econdmico, la naturaleza del proceso de contratacion
incluyendo los riesgos, la complejidad y valor del contrato.

La Entidad Estatal define un Iindice de cobertura de intereses mayor o igual a
3,87 para lo cual, se determind un limite minimo y maximo de la desviacion
estandar, teniendo en cuenta que el 60% de la muestra debe cumplir con el
indicador, acorde con el analisis del sector econémico, la naturaleza del proceso de
contratacion incluyendo los riesgos, la complejidad y valor del contrato.

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

INDICADOR FORMULA TOPES
Rentabilidad Sobre | Utilidad Operacional / Patrimonio Igual o superior a
Patrimonio 0,14
Rentabilidad Sobre | Utilidad Operacional / Activo Total Igual o superior a
Activos 0,06

La Entidad Estatal define un Indice de rentabilidad de patrimonio mayor o
igual a 0,14 para lo cual, se determind un limite minimo y maximo de la desviacion
estandar, teniendo en cuenta que el 60% de la muestra debe cumplir con el
indicador, acorde con el analisis del sector econémico, la naturaleza del proceso de
contratacién incluyendo los riesgos, la complejidad y valor del contrato.

La Entidad Estatal define un Indice de rentabilidad de activo mayor o igual a
0,06 para lo cual, se determind un limite minimo y maximo de la desviacion
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estandar, teniendo en cuenta que el 60% de la muestra debe cumplir con el
indicador, acorde con el anélisis del sector econdmico, la naturaleza del proceso de
contratacion incluyendo los riesgos, la complejidad y valor del contrato.

Para la evaluacion del indicador de razdn de cobertura de intereses, cuando el
denominador es indeterminado, es decir, cuando no se reflejan obligaciones
financieras, o sea, no se incurre en gastos financieros, caso en el cual no se puede
calcular el indicador financiero, se entenderd que el proponente por tal concepto
financiero resulta habilitado, salvo que su utilidad operacional sea negativa (regla
sugerida por Colombia Compra Eficiente).

Cuando el proponente sea Consorcio, Unién Temporal, Promesa de Sociedad Futura
0 esta organizado en cualquier forma de asociacién, los indicadores de capacidad
financiera y organizacional, se calculara que cada uno de los integrantes del
oferente aporta al valor total de cada componente del indicador de acuerdo con su
participacion de acuerdo a la metodologia establecida en el manual M-DVRHPC-05
actualizado el 9 de mayo de 2018, Colombia Compra eficiente, Determinacion y
Verificacion de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratacion, Seccidn VII,
punto 2 “Ponderacién de los componentes de los indicadores”.

2. CUAL ES LA DINAMICA DE LA PRODUCCION, DISTRIBUCION

Y ENTREGA DE BIENES O SERVICIOS? la Entidad Estatal debe
conocer el proceso de produccién, distribucion y entrega de los bienes o
servicios, los costos asociados a tales procesos, cudles son las formas de
distribucién y entrega de bienes o suministro del servicio.

La dindmica de la produccion, distribucién y entrega de asfalto en Colombia estd
influenciada por varios factores, tales como la infraestructura vial, los proyectos de
construccion, las politicas gubernamentales y la demanda de este material para
obras de construccién y mantenimiento de carreteras. A continuacion, te explico
cémo funciona cada una de estas etapas:

Produccion de asfalto: El asfalto se produce principalmente en plantas de asfalto
que operan en distintas regiones del pais. Estas plantas estdn ubicadas cerca de
fuentes de petrdleo, ya que el asfalto es un subproducto del petrdleo, y la calidad
del asfalto depende en gran parte de la refinacién de este recurso.

Las etapas de produccién incluyen:

r  Extraccion del petrdleo: El petrdleo se extrae de yacimientos en Colombia,
principalmente en los Llanos Orientales, el Caribe y la regién de Putumayo.
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= Refinacion: En las refinerias de petrdleo del pals, se procesa el crudo para
obtener productos como gasolina, diésel y asfalto.

= Fabricacion del asfalto: En las plantas de asfalto, el crudo es sometido a
procesos de destilacion y oxidacion para obtener el asfalto, que luego se
utiliza en la fabricacion de mezclas asfalticas que se emplean en las obras de
construccion y reparacién vial.

Distribucion del asfalto: Una vez que el asfalto es producido, se distribuye a
través de una red de distribuidores y operadores logisticos. El asfalto se transporta
en camiones cisterna a las diferentes obras de construccidon y mantenimiento de
carreteras, y se lleva a las plataformas de mezclado donde se realiza la combinacion
del asfalto con otros materiales como gravilla y arena, para producir la mezcla
asfaltica utilizada en la pavimentacion.}

En este proceso de distribucion, se considera:

= Proximidad a los proyectos viales: Las plantas de asfalto estan ubicadas
estratégicamente cerca de las principales obras de infraestructura vial, para
garantizar un suministro constante y eficiente.

» Centros de almacenamiento: Existen almacenes y terminales en puntos
clave del pais desde donde se distribuye el material hacia las obras.

Entrega y colocacion del asfalto: En la fase final, el asfalto es entregado en las
obras, donde se lleva a cabo su colocacién en las vias. El proceso de entrega y
colocacion implica:

= Logistica de transporte: El asfalto se entrega en camiones cisterna que
transportan el material caliente a las zonas de trabajo.

= Maquinaria de colocacion: En las obras, se utilizan maquinaria
especializada como extendedoras de asfalto y compactadoras para distribuir
y nivelar el material de manera uniforme sobre la via.

= Control de calidad: Durante la colocacion, se hacen pruebas de calidad

para asegurarse de que el asfalto cumpla con las especificaciones requeridas,
lo que garantiza la durabilidad y resistencia de las carreteras.
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Factores clave que influyen en la dinamica

* Proyectos de infraestructura vial: El Gobierno Nacional y las autoridades
locales son los principales actores en la demanda de asfalto, debido a la
cantidad de obras publicas relacionadas con el mantenimiento y la ampliacién
de la infraestructura vial. Ademas, los contratos de concesidén con empresas
privadas para la construccién de autopistas también generan demanda.

= Condiciones climaticas: Las variaciones climaticas, como lluvias excesivas,
pueden afectar la produccion y distribucién, ya que el asfalto debe
mantenerse a una temperatura adecuada para ser colocado de manera
eficiente.

= Precio del petréleo: Dado que el asfalto es un derivado del petrdleo, los

precios del crudo tienen un impacto directo en el costo del asfalto. Los'

cambios en los precios internacionales del petrdleo pueden afectar la

rentabilidad de las empresas productoras y distribuidores de as:falto_en‘ ;

Colombia.

| D. ESTUDIO DEL MERCADO

i
En base a los aspectos analizados en el presente estudio, la entidad dECIde enviar
|nv1tacnon a cotizar a empresas identificadas como potenciales proveedores del bien

a contratar Yy que cumplan con el requisito de tener planta asfaltica y de emulsién
en la cuudad de Villavicencio.

Por Io“tanto el dia 20 de febrero de 2025 mediante oFcio de la Secretarfa‘de"'

Infraestructura se envid solicitud de cotizacidn a fin de elaborar el estud|o de
mercado alas empresas

PASOLIN S.A.S. :
= ECOBRASS.A. | 1 il
= |MURCIA CONSTRUCCIONES S.A | ‘ b

: Rewsuon de precios ‘por solicitud de cotizaciones: Para anallzar los prec;os del

mercado se procede a realizar el comparativo de 2 (dos) co“tlzacmnes reC|b|das
de diferentes proveedores de este proceso de elaboracion se toma como referenaa

Ios\preuos obtemdos,‘cuyas descripciones cumplen con los requisitos estableados it |

|
en las fichas técnicas para los servicios a ser, contratados a traves del prc‘-ceso de

\
\
\
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Proceso Gestion de la Contratacion
MODELO DE ANALISIS DEL SECTOR EN PROCESOS DE CONVOCATORIA
PUBLICA DIFERENTES A LOS DE MINIMA CUANTIA

EI resultado del anahs:s de precios es:

ESTU DIO DE PRECIOS

PROPONENTES
_ COTIZACION COTIZACION
ITEM | DESCRIPCION. | DE o | ECOBRASSA. PASOLINSA_S.:;_
el - | MEDIDA anE ML
_ | 800.079.482-9 | 900.735.552-3
VALOR VALOR

UNITARIO | UNITARIO | VALORTOT

o SUMINISTRO DE
MEZCLA ASFALTICA
TIPO MDC-19
(SUELTA EN PLANTA)

» SUMINISTRO DE

MEZCLA ASFALTICA '
2 enfanti M3 | $1.120.000 | $1.151.436 | $1.135.718

(SUELTA EN PLANTA)

» SUMINISTRO
EMULSION ASFALTICA
: W ipignhimiard I 1) $20.100 $17.712 $18.906
TIPO CRR-1
Nota: Se envid una tercera invitacion a cotizar a la empresa MURCIA CONSTRUCCIONES de la cual
no se obtuvo respuesta, por tal motivo se realiza el estudio de precios en relacion a las empresas
ECOBRAS S.A. y PASOLIN S.A.S. que presentaron las respectivas cotizaciones.

M3 $1.110.000 | $1.062.838 $1.086.419

En concordancia con los precios obtenidos mediante el estudio de mercado se
establece el presupuesto oficial de la contratacion.

Anexos: Invitaciones a cotizar y Cotizaciones.

L

MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA
Secretario de Infraestructura
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Elaborod: Paola Andrea Rivera Castillo
CPS 352 Profesional
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