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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN.   

 
De conformidad con la Ley 152 de 1994, el Estatuto Orgánico de Presupuesto y el Decreto 1082 
de 2015, la Entidad cuenta con un portafolio de proyectos de inversión registrado en el Banco 
Nacional de Programas y Proyectos de Inversión Nacional – BPIN- el cual es administrado por el 
Departamento Nacional de Planeación.  
  
Estos proyectos se encuentran armonizados con la planeación estratégica de la Entidad y con el 
Plan Nacional de Desarrollo y, por ende, permiten dar cumplimiento a las metas fijadas por el 
Gobierno Nacional.  
  
En consecuencia, de lo anterior, la contratación objeto del presente estudio se encuentra 
enmarcada en el siguiente proyecto de inversión: 
 
CÓDIGO BPIN: 2018011001151 

 
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: Subsidio Familiar de Vivienda Nacional. 

 
OBJETIVO (S) ESPECÍFICO DEL BPIN: Facilitar a los hogares el acceso a una solución de 
vivienda en condiciones adecuadas. 

 
ACTIVIDAD (ES) DEL BPIN A AFECTAR: Transferir recursos a entidades públicas o privadas 
para la administración y pago de los subsidios (Arrendamiento de vivienda) 
 
El artículo 113 de la Constitución Política de Colombia establece:” (...) Los diferentes órganos del 
Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus 
fines", en concordancia con el artículo 209 ibidem que en su inciso 2° señala:"(...) Las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 
Estado (…)". 
  
La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, 
imparcialidad, publicidad y las autoridades administrativas deben coordinar sus actividades para 
el adecuado cumplimiento de los fines del Estado acorde con el artículo 209 de la Constitución 
Política de Colombia. 
  
El artículo 2°, numeral 4, literal c), de la Ley 1150 de 2007, dispone que las entidades podrán 
celebrar directamente Contratos Interadministrativos. Como complemento a lo anterior, el Decreto 
1082 de 2015, “por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública”, establece 
en su artículo 2.2.1.2.1.4.4 “Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de 
selección para la contratación entre Entidades Estatales es la contratación directa; y, en 
consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto (…)". 
 
La Ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las 
entidades del orden nacional, regula, en el artículo 6°, el Principio de Coordinación, estableciendo 
que, “En virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deben 
garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y 
cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para 
facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por 
los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares”. 
 
El artículo 95 de la Ley 489 de 1998 señala: “Las Entidades públicas podrán asociarse con el fin 
de cooperar con el cumplimiento de las funciones administrativas o de prestar conjuntamente 
servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o 
la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro (…)”. 
 
El 19 de enero de 2021 se expidió el Decreto 057 de 2021 por medio del cual se adicionó la 
sección 9 al capítulo 6 del título 1 de la parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015, creando un 
subsidio familiar de vivienda en modalidad de arrendamiento que se podrá otorgar a los hogares 
migrantes venezolanos, como respuesta a la crisis habitacional que presentan.  
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El subsidio se dirige a la población migrante con ingresos de hasta 2 salarios mínimos, y se 
presenta como una materialización de la estrategia dispuesta en el documento CONPES 3950 
de 2018 “ESTRATEGIA PARA LA ATENCIÓN DE LA MIGRACIÓN DESDE VENEZUELA”, el cual 
dispone en su numeral 3.1.4.: 
 

“El fenómeno de migración reciente ha generado presiones sobre la demanda de 
servicios habitacionales y de servicios públicos. Según el Banco Mundial (2018), la 
alta demanda en materia de vivienda, y la incapacidad para atenderla, se tradujo en 
la ocupación de espacios públicos y la generación de asentamientos informales en 
zonas de riesgo. Vale la pena destacar que, esta ocupación es generada por las 
condiciones de vulnerabilidad de la población migrante, en particular en lo relacionado 
con su condición irregular y sus limitaciones para acceder a una vivienda. 
 
Según estimaciones realizadas con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares 
(GEIH, 2017), el 31,1% de los hogares de inmigrantes desde Venezuela habitaban 
en condiciones de déficit habitacional, porcentaje que se incrementa al 37,3% cuando 
se analizan únicamente aquellos que ingresaron al país en los últimos dos años. Por 
componentes, la mayor incidencia se da por el componente cualitativo, que aporta 
19,5 punto porcentuales del total, y 22,6 puntos porcentuales en el caso de los 
migrantes más recientes. Además, el 12,7% del total y el 19,6% de la ola más reciente 
habitan en cuartos de inquilinato y otro tipo de estructuras.  (…) 
Es importante resaltar que un ambiente inadecuado de habitabilidad genera un efecto 
negativo sobre las condiciones de salud y seguridad de las poblaciones migrantes. 
(…).” 

 
Conforme con lo anterior, surge como condición para la asignación del subsidio familiar de 
arrendamiento a la población migrante venezolana, el cumplimiento tanto de las condiciones 
mínimas de habitabilidad de las viviendas objeto de arrendamiento, así como las condiciones 
jurídicas relacionadas con los contratos de arrendamiento y las demás que se requieran para su 
aprobación. 
 
El 1 de septiembre de 2021, el Banco Mundial y la República de Colombia, suscribieron el 
Contrato de Empréstito Número 9246-CO GCFF TF Número TF0B6168-CO, denominado 
“Proyecto de Vivienda Resiliente e Incluyente en Colombia”, el cual tiene como objeto principal 
mejorar la calidad de vivienda y espacio público para hogares vulnerables, incluyendo migrantes 
de Venezuela, en municipios seleccionados 
 
El 6 de octubre del 2021, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Gobierno Nacional, 
firmaron con el Grupo Banco Mundial el convenio de financiamiento para el Proyecto de Vivienda 
Resiliente e Incluyente en Colombia, en el cual en uno de sus subcomponentes se financiará la 
provisión de subsidios de arriendo para migrantes venezolanos, para viviendas existentes que 
cumplan con los estándares establecidos de seguridad y calidad. 
 
Los recursos para la asignación de los subsidios tienen por fuente el contrato de empréstito 
suscrito con Banco Mundial para el Proyecto de Vivienda Resiliente e Incluyente, los cuales serán 
ejecutados por Fonvivienda. Por su parte, los entes territoriales con quienes se suscribirá los 
convenios interadministrativos tendrán, con cargo a su presupuesto la ejecución de las 
actividades correspondientes a la verificación de las condiciones mínimas de habitabilidad de las 
viviendas postuladas, así como la contratación del recurso humano requerido para el efecto. 
 
El pasado 29 de junio de 2022, se expidió el Decreto 1104 el cual, entre otros aspectos, modificó 
el valor del subsidio familiar de vivienda para migrantes, ajustándolo en función del plazo del 
contrato de arrendamiento, en 0,60 salarios mínimos legales mensuales vigentes para aquellos 
contratos que se suscriban por un plazo igual o inferior a 6 meses y en 0,45 salarios mínimos 
legales mensuales para los contratos con plazo de 12 meses. Adicionalmente, incorporó la 
posibilidad de que los mismos hogares migrantes presenten las viviendas que serán objeto de 
arrendamiento, caso en el que, deberá realizarse la verificación del cumplimiento de las 
condiciones mínimas de las viviendas presentadas por Fonvivienda o por la entidad o el tercero 
que designe o contrate para ello. 
 
Así, surge como una condición para la asignación del subsidio familiar de vivienda a la población 
migrante venezolana, la verificación y cumplimiento de las condiciones mínimas de habitabilidad 
de las viviendas objeto de arrendamiento, al menos en aquellos casos en que el mismo hogar 
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arrendador es quien presenta al programa el inmueble, y que los recursos para la asignación de 
los subsidios tengan por fuente la donación del proyecto de vivienda resiliente e incluyente del 
Banco Mundial-BM, lo cual será determinado por Fonvivienda como ejecutor de la operación. 
 
La verificación, exige una revisión en el sitio en que se encuentre cada vivienda postulada, así 
como la consecución y examen de los documentos que permitan determinar el cumplimiento de 
las condiciones dispuestas para su acceso al programa según se determinará en el Anexo 
Técnico. 
 
Es así que, para cumplir con los tiempos que exige la dinámica misma del mercado de viviendas 
en alquiler, se requiere tener una infraestructura operativa suficiente,  que permita coordinar los 
desplazamientos del equipo técnico para la inspección de las viviendas y avanzar de manera 
paralela, en la revisión de la documentación, en el menor tiempo posible, de forma tal que los 
hogares dispongan de una pronta respuesta sobre la posibilidad o no, de tomar en arrendamiento 
subsidiado la vivienda postulada, evitándose con ello inconvenientes con el arrendador del 
inmueble, lo cual no puede ser realizado directamente por Fonvivienda. 
 
Así mismo, con el fin de lograr en debida forma la implementación de las estrategias fijadas por 
el Gobierno Nacional, para atender a la población migrante venezolana y de manera puntual 
lograr beneficiar a los hogares migrantes venezolanos con presencia en el municipio de Fonseca, 
con el subsidio que otorgará Fonvivienda en el marco de la normativa ya citada, es necesario, 
con base en el principio de colaboración armónica dispuesto en el artículo 113 de la Constitución 
Política de Colombia, acudir a la Alcaldía Municipal de Fonseca, quien a través de sus 
dependencias, puedan realizar la verificación de las viviendas ubicadas en el municipio, y realizar 
las demás actividades que se acuerden, tendientes a viabilizar la asignación del número de 
subsidios familiares de vivienda que se establezca en el Anexo Técnico del Convenio, en la 
modalidad de arrendamiento para hogares migrantes venezolanos, de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestal que se tenga para tal fin, adicionalmente el número de subsidios y las 
condiciones para su asignación estarán definidas en las convocatorias que Fonvivienda habilite 
con este propósito. 
 
En tal sentido, sin desconocer las funciones que le han sido atribuidas a cada entidad, y con total 
respeto de la autonomía que les asiste, se propone acudir a un convenio interadministrativo para 
la revisión de las condiciones mínimas de las viviendas postuladas por los hogares migrantes 
venezolanos, así como realizar acompañamiento y seguimiento los hogares postulados y 
beneficiarios del SFV en todo lo concerniente a la ejecución del contrato de arrendamiento. 
 
La Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-605 de 2006, en lo relativo al cumplimiento de 
los fines estatales. expresó:  
 

“[...]sí, pues si bien es cierto que el principio de separación de poderes es el 
fundamento para el reconocimiento de la necesaria independencia y autonomía de 
los diferentes órganos del Estado, a fin de que puedan cumplir cabalmente sus 
funciones, también lo es que dicho principio debe ser interpretado en función de 
su vinculación con el modelo trazado en el artículo 113 superior, según el cual cada 
uno de los órganos del poder público debe colaborar armónicamente para la 
consecución de los fines estatales”. 

 
De otra parte, el Fondo Nacional de Vivienda - Fonvivienda fue creado por el Decreto 555 de 
2003 como un fondo con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía presupuestal y 
financiera, adscrito al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, correspondiéndole ejecutar las 
políticas del Gobierno Nacional en materia de vivienda de interés social urbana y para ello entre 
otras las siguientes funciones: i) Administrar los recursos asignados en el Presupuesto General 
de la Nación en inversión para vivienda de interés social urbana; ii) Asignar subsidios de vivienda 
de interés social bajo las diferentes modalidades definida por el reglamento; iii) Transferir bienes, 
directamente o a través de entidades públicas o privadas, a título de subsidio en especie o por 
cualquier otro mecanismo de inversión social.  
 
En virtud de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 8 del Decreto Ley 555 de 2003, es función 
del Director Ejecutivo de Fonvivienda, celebrar los contratos necesarios para el cumplimiento de 
los objetivos y funciones del Fondo, de conformidad con las normas legales vigentes sobre la 
materia.  
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Así, para cumplir la actividad mencionada anteriormente, se requiere contar con la experiencia 

técnica y capacidad operativa para la verificación de las condiciones mínimas de habitabilidad de 

la vivienda tomada en arriendo, actividad que no puede ser realizada directamente por 

Fonvivienda por no contar con la capacidad técnica y operativa para lograr tal fin, en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 14 del Decreto 555 de 2003, que indica que las funciones técnicas y 

administrativas para el desarrollo de las actividades propias del Fondo Nacional de Vivienda, 

Fonvivienda, serán realizadas a través del personal de planta del Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, no obstante Fonvivienda no cuenta con la capacidad técnica y 

operativa ya que se desarrolla a través de áreas misionales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio.Por lo anterior se busca aunar esfuerzos con el municipio de Fonseca, para que en el 

marco de este Convenio y con el apoyo de la Secretaría de Gobierno y Asuntos 

Administrativos, y la Secretaría de Planeación, dependencias éstas que cuentan cuentas con 

la experiencia para implementar una política de gestión del territorio dirigida a propender por el 

acceso de la población a una vivienda digna. 

 

Los recursos para la asignación de los subsidios tienen por fuente el Contrato de Empréstito 

suscrito con Banco Mundial para el “Proyecto de Vivienda Resiliente e Incluyente”, los cuales 

serán ejecutados por Fonvivienda. Por su parte, el municipio de Fonseca, con cargo a su 

presupuesto, atenderá la ejecución de las actividades correspondientes a la verificación de las 

condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas postuladas, así como la contratación del 

recurso humano  requerido para el efecto. 

 

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Resolución 0271 del 04 de 

abril de 2023 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante la cual se modificó el 

artículo 1 de la Resolución 0570 de 2021, previamente reformado por la Resolución 593 de 2022, 

el municipio de Fonseca fue priorizado como beneficiario para la destinación de recursos en 

materia de subsidios de arrendamiento en el marco del “Proyecto de Vivienda Resiliente e 

Incluyente en Colombia”. Dicha priorización cobra especial relevancia en atención al impacto de 

la población migrante venezolana en el territorio nacional y, en particular, en el municipio de 

Fonseca, donde, según datos del DANE en 2024 y la información de Migración Colombia, de los 

51.188 habitantes, al menos 8.525 corresponden a población migrante venezolana, 

representando el 16.7% del total. En virtud de ello, la asignación de subsidios en este municipio 

es una estrategia clave para mitigar la situación de vulnerabilidad de esta población, en 

concordancia con la priorización establecida en la Resolución 0271 de 2023 del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, que tiene como objetivo la asignación de subsidios de 

arrendamiento temporal a migrantes venezolanos. 

 

Sumado a lo anterior, y en atención a la carta de intención de fecha 27 de noviembre de 2024, 

suscrita por el alcalde municipal de Fonseca, se ha determinado la selección de dicho ente 

territorial para la suscripción del presente convenio y la consecuente asignación de recursos 

destinados a subsidios de arrendamiento. 

 

La suscripción de esta clase de convenios entre entidades estatales que comparten los mismos 

intereses permite fortalecer la labor del Estado, complementar y aunar esfuerzos, recursos, 

experiencia e infraestructura, frente a las necesidades de las comunidades prestando, un servicio 

eficiente y oportuno. 

 

Por lo expuesto, se encuentra justificada la necesidad de suscribir un convenio interadministrativo 
con el Municipio de Fonseca, con el fin de que la población migrante que se encuentra en ese 
municipio, pueda acceder al subsidio familiar de vivienda bajo la modalidad de arrendamiento.  
 
 
2. OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES 
 
2.1 OBJETO 
 
Aunar esfuerzos técnicos y administrativos tendientes a beneficiar a hogares de nacionalidad 
venezolana con ingresos de hasta dos (2) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes 
(SMMLV) con un subsidio de arrendamiento para ser aplicado en el Municipio de Fonseca, en el 
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marco del Programa de Subsidio Familiar de Vivienda en la modalidad de arrendamiento para 
población migrante.  

 
ALCANCE AL OBJETO:  
 
Apoyar el Programa de Subsidio Familiar de Vivienda en la modalidad de arrendamiento para 
población migrante, identificando aquellas comunidades que concentren potenciales 
beneficiarios que cumplan con los requisitos establecidos, adelantando una orientación y 
acompañamiento a los hogares durante la etapa de inscripción del hogar y la postulación de la 
vivienda, y realizando acciones de seguimiento a los hogares a los cuales les sea asignado el 
subsidio. 
 
El municipio de Fonseca, realizará la inspección visual en sitio de las viviendas postuladas por 
los hogares migrantes venezolanos, que le sean requeridas por Fonvivienda, conforme a la 
inscripción del hogar y el cumplimiento de requisitos, en los términos y condiciones dispuestos 
en este convenio y en especial con el documento denominado “Anexo Técnico”, el cual forma 
parte integral del mismo. La verificación documental del hogar migrante será realizada por 
Fonvivienda o por la entidad o tercero que designe o contrate para ello. 

 
 
2.2 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 

 
El objeto general del convenio de naturaleza interadministrativa no es susceptible de codificar 
según los United Nations Standard Products and Services Code (UNSPSC), por cuanto no se 
encuentra la contratación incluida en el Plan Anual de Adquisiciones. Lo aquí dispuesto, debido 
a que los aportes instituidos a cargo del Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA están 
soportados en los recursos fideicomitidos en el Patrimonio Autónomo denominado: 
FIDEICOMISO PROGRAMA DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA 
“SEMILLEROS DE PROPIETARIOS”. 
 
 
2.3 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
La Corte Constitucional Colombiana, en Sentencia C- 671 del 09 de septiembre de 1999, en 
donde actuó como magistrado ponente Alfredo Beltrán Sierra, instituyó al tenor:  

  
“En cuanto el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, en su primer inciso, autoriza a las 
entidades públicas su asociación entre sí con el propósito de cooperar en el cumplimiento 
de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se encuentren a su 
cargo, encuentra la Corte que la disposición acusada tiene como soporte constitucional el 
precepto contenido en el artículo 209, inciso segundo de la Carta, que impone como un 
deber la coordinación de las actuaciones de las autoridades administrativas para el 
cumplimiento de los fines del Estado.”  

 
El artículo 2°, numeral 4, literal c), de la Ley 1150 de 2007, dispone que las entidades podrán 
celebrar directamente Contratos Interadministrativos. Como complemento a lo anterior, el Decreto 
1082 de 2015, "por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública", establece 
en su artículo 2.2.1.2.1.4.4 “Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de 
selección para la contratación entre Entidades Estatales es la contratación directa; y, en 
consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto (…)".  
 
Así las cosas, el convenio de naturaleza interadministrativa estima la unión de esfuerzos entre el 
Fondo Nacional de Vivienda- Fonvivienda y el Municipio de Fonseca, en el marco de lo 
dispuesto por el Decreto 1077 de 2015, lo cual resulta concordante con los fines, funciones y 
objetivos de las dos entidades de naturaleza pública, y cuyas condiciones se establecen a través 
del presente documento.   
 
 
2.4 PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
La duración del convenio es hasta el día 30 de junio de 2026, a partir del cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
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2.5 LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
Las actividades que se adelanten en cumplimiento del presente convenio interadministrativo se 
desarrollarán en el Municipio de Fonseca en el Departamento de La Guajira. 
 
 
2.6 COMPROMISOS DE LAS PARTES 
 
2.6.1 COMPROMISOS COMUNES 

 
1. Contar con el personal profesional, técnico u operativo que se requiera para la ejecución 

del convenio. 
2. Preservar el buen nombre, la dignidad y el respeto a la intimidad de las personas y 

familias, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la Constitución Política de 
Colombia y en especial al artículo 10 de la Ley 1581 de 2012. 

3. Garantizar la confidencialidad por parte de los funcionarios o contratistas respecto de la 
información que se comparta u obtenga en virtud de la ejecución del convenio. 

4. Garantizar las condiciones de seguridad determinadas por cada una de las entidades para 
consultar la información, verificando los procesos, procedimientos informáticos y las 
buenas prácticas del manejo de la información establecidas en la Política y Manual de 
Seguridad de la Información del Fondo Nacional de Vivienda - Fonvivienda, con el fin de 
evitar los riesgos por pérdida, destrucción, alteración o uso no autorizado y/o fraudulento 
de la información consultada en el marco del convenio. 

5. Realizar seguimiento para garantizar la adecuada, oportuna y eficaz ejecución del 
convenio. 

6. Elaborar de manera conjunta el plan de comunicaciones que incluya, un mecanismo de 
atención, quejas y reclamos, para dar a conocer a la población migrante del Subsidio 
familiar de vivienda en la modalidad de arrendamiento y a sus arrendadores la información 
y alcance del programa.   

7. Las partes aceptan estar sujetos a las “Normas para prevenir y combatir el fraude y la 
corrupción en Proyectos financiados con Empréstitos del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento - BIRF y los créditos y financiación sin reembolso de la 
Asociación Internacional para el Desarrollo-AID”, fechadas el 15 de octubre del 2006 y 
revisadas en enero del 2011 y el 1 de julio del 2016 (las “normas anticorrupción”). 

8. Las demás inherentes al cumplimiento del convenio 
 
 

2.6.2 COMPROMISOS DE FONVIVIENDA 
 

1. Verificar los requisitos de acceso al programa de subsidio familiar de vivienda en la 
modalidad de arrendamiento, para los hogares migrantes venezolanos inscritos. 

2. Solicitar al municipio de Fonseca la verificación de las condiciones mínimas de 
habitabilidad de la vivienda postulada por el hogar, siempre que el mismo haya cumplido 
con el lleno de requisitos de acceso al programa. 

3. Realizar la asignación y la autorización de los pagos mensuales del subsidio, al (la) 
propietario (a) de la vivienda. 

4. Entregar, o establecer un canal que permita al municipio de Fonseca la consulta de la 
información objeto de revisión. 

5. Permitir el acceso al municipio de Fonseca a la documentación que reciba del hogar al 
momento de postular la vivienda, a través del aplicativo, plataforma web, desarrollo 
tecnológico o por el medio que disponga. 

6. Suministrar la información que se encuentre en su poder al municipio de Fonseca para 
adelantar la revisión de las viviendas que se ubiquen en el territorio. 

7. Suministrar usuario y contraseña o acceso a la aplicación, desarrollo web o canal 
establecido para que el municipio de Fonseca consulte la información necesaria para 
realizar la revisión de las viviendas y para cargar o suministrar los resultados de estas, 
si aplica. 

8. Prestar la asistencia técnica que le solicite el municipio de Fonseca para la socialización 
y operación del programa. 

9. Atender las peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias de la ciudadanía, los entes de 
control y demás entidades respecto al desarrollo del convenio y el programa en los temas 
de su competencia. 
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10. Suscribir el acta de inicio y el acta de liquidación del Convenio. 
11. Las demás inherentes a la naturaleza del convenio. 

 
 
2.6.3 COMPROMISOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA 
 

1. Apoyar en las acciones necesarias para identificar a los hogares migrantes venezolanos, 
y acompañar el proceso de socialización cuando sea solicitado, de acuerdo con el plan 
de comunicaciones establecido entre las partes.  

2. Realizar el seguimiento a los hogares que resulten beneficiarios del subsidio familiar de 
vivienda en la modalidad de arriendo, mediante la realización de visitas trimestrales de 
forma aleatoria.  

3. Verificar las condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas postuladas, ubicadas 
en el Municipio de Fonseca de acuerdo con lo señalado en el documento denominado 
Anexo Técnico.  

4. Elaborar y suscribir en el modelo suministrado por Fonvivienda, el certificado de 
idoneidad de viviendas cuando corresponda, determinando el cumplimiento o no, de las 
condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas.  

5. Apoyar al hogar migrante habilitado en el programa, en la subsanación o el complemento 
de la documentación de la postulación de la vivienda, de acuerdo con lo establecido en 
el Anexo Técnico.  

6. Presentar un informe trimestral de actividades, el cual contenga al menos la siguiente 
información:  

• Número de viviendas verificadas en el período que se reporta en condiciones 
de habitabilidad de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico.  

• Viviendas que cumplen con las condiciones mínimas de habitabilidad y respecto 
de las cuales se generó certificado de idoneidad en el período correspondiente.  

• Número de viviendas rechazadas, señalando la causal específica que generó 
tal condición.  

• Viviendas sobre las cuales fue imposible realizar la inspección, debiéndose 
explicar y soportar las razones o motivos de ello.  

• Informar el número de visitas de seguimiento realizadas en el período, así como 
el resultado de estas.  

• Las demás inherentes a la naturaleza del convenio.  
7. Asegurar la conservación y custodia de la documentación objeto de revisión entre tanto, 

sea cargada a la aplicación o al desarrollo web que le indique Fonvivienda, o remitida 
de acuerdo con las instrucciones dispuestas por el supervisor designado por dicha 
entidad.  

8. Sanear cualquier error o imprecisión que se cometa en la revisión documental o en sitio 
que se haga de las viviendas que se pretenden arrendar.  

9. Reportar a Fonvivienda cualquier novedad que se presente durante la ejecución del 
convenio.  

10. Suministrar la información que le solicite Fonvivienda y que se relacione con el objeto 
del convenio. Incluyendo los informes presentados por el municipio de Fonseca  

11. Designar o contratar los profesionales o personal operativo requeridos para cumplir con 
los procesos de revisión de las viviendas dispuestas en el Anexo Técnico y en general 
con el objeto del convenio. 

12. Garantizar el adecuado manejo, uso y control de la información que le suministre 
Fonvivienda, so pena de incurrir en las responsabilidades de orden legal a que haya 
lugar por divulgación y consulta o uso inapropiado de dicha información.  

13. Las demás inherentes a la naturaleza del convenio.  

 
 
2.7 SUPERVISIÓN Y CONTROL  
 
El convenio será supervisado de la siguiente manera: por el municipio de Fonseca a través de 
la Secretaría de Gobierno y Asuntos Administrativos o por quien el ordenador del gasto 
designe; por parte de Fonvivienda, a través del Profesional Especializado código 2028, grado 
21 de la Subdirección de Subsidio Familiar de Vivienda o quien el ordenador de gasto designe 
por escrito. Para estos efectos, los supervisores estarán sujetos a lo dispuesto en el numeral 1) 
del artículo 4 y numeral 1) del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, el artículo 83 de la Ley 1474 de 
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2011, la Ley 734 de 2002, el Manual de Contratación de las respectivas entidades, y demás 
normas que los modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. 
 
Los supervisores designados deberán presentar los informes de ejecución del programa, dentro 
de los cuales incluirá la ejecución del presente convenio, a quien corresponda, así como suscribir 
los documentos y actas a que haya lugar durante la ejecución del convenio.   

PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de requerirse cambio del supervisor por cualquiera de 
las entidades, no será necesario modificar el convenio y la designación se efectuará mediante 
comunicación suscrita por el ordenador del gasto de la Entidad correspondiente, dirigida al 
supervisor designado, debiéndose informar el cambio por escrito a la otra entidad. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El supervisor por parte de Fonvivienda tendrá, además de las 
funciones que por índole y naturaleza del convenio le son propias, las consagradas en el Manual 
de Contratación del Ministerio, en Ley 1474 del 2011 y las siguientes: 

 
1. Realizar el seguimiento y control técnico, administrativo y jurídico a la ejecución del 

convenio. 
2. Verificar que las partes cumplan con el objeto y obligaciones del convenio. 
3. El supervisor designado por parte de las entidades cooperantes presentará informes que 

den cuenta de la ejecución del convenio, inconvenientes, modificaciones o 
recomendaciones. 

4. El supervisor por parte de Fonvivienda, presentará los informes de ejecución del 
programa, dentro de los cuales incluirá la ejecución del presente convenio, a quien 
corresponda 

5. Suscribir los documentos y actas a que haya lugar durante la ejecución del convenio. 
6. Solicitar la suscripción de prorrogas o modificaciones del convenio, previa justificación. 

7. Remitir al Grupo de Contratos o quien haga sus veces en forma permanente y a medida 
que avance la ejecución del convenio, toda la información y documentos que surjan en 
desarrollo de este, para efectos de mantener actualizada la respectiva carpeta 
contractual. 

8. Las demás actividades inherentes a la función desempeñada, conforme a la ley. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La supervisión por parte del municipio de Fonseca, tendrá además 
de las funciones que por índole y naturaleza del convenio le son propias, las consagradas en el 
Manual de Contratación de la entidad, así como aquellas dispuestas en Ley 1474 del 2011. 
Adicionalmente, deberán contener como mínimo las funciones establecidas en el parágrafo 
segundo del presente artículo. 
 
 
2.8 INFORMES  
 
Los supervisores designados por parte de Fonvivienda y el Municipio de Fonseca, rendirán 
informes que den cuenta de la ejecución del convenio, inconvenientes, modificaciones o 
recomendaciones que hayan surgido durante el periodo correspondiente, de la siguiente manera: 
 

- El Municipio de Fonseca, trimestralmente. 

- Fonvivienda: de manera semestral 
 
 
2.9 CAUSALES DE TERMINACIÓN. 

 
El presente convenio podrá darse por terminado en cualquier momento, por la ocurrencia de 
cualquiera de los siguientes eventos: 
 

a) Por mutuo acuerdo entre las partes. 
b) Por imposibilidad técnica, física, financiera o jurídica para ejecutar el objeto del Convenio. 
c) Por vencimiento del término previsto para su duración. 
d) Por incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales de las partes. 
e) Por fuerza mayor o caso fortuito que impidan ejecutar el convenio y que estén 

debidamente justificadas. 
f) Por las demás causales establecidas en la ley. 
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En caso de darse por terminado anticipadamente el presente Convenio por las causales 
acordadas en esta cláusula o por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
determinadas en el presente Convenio, todas las consecuencias y repercusiones que esta 
situación tenga, en cuanto a los contratos suscritos para la ejecución del proyecto objeto del 
presente Convenio, serán asumidas por quien haya causado las situaciones que llevaron a su 
terminación. 
 
 
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Por tratarse de un convenio interadministrativo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, la modalidad de selección corresponde a la contratación 
directa.  
  
Lo anterior, en razón a que el artículo 95 de la Ley 489 de 1998 establece que las entidades 
públicas podrán asociarse mediante la celebración de convenios interadministrativos, con el 
propósito de generar las condiciones institucionales que les permita avanzar en el cumplimiento 
de sus respectivas misiones institucionales. 
 
 
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO INDICANDO LAS VARIABLES UTILIZADAS PARA 

CALCULAR EL PRESUPUESTO  
 
El presente convenio no cuenta con erogación presupuestal, toda vez que los recursos destinados 
para los subsidios serán girados desde el Patrimonio Autónomo FIDEICOMISO PROGRAMA DE 
ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA “SEMILLEROS DE PROPIETARIOS”, a los 
propietarios de las viviendas que hagan parte del programa de arrendamiento, patrimonio que es 
administrado por Fiduciaria Bogotá. Estos recursos hacen parte de la vigencia 2025.   
 
Los recursos para la asignación de los subsidios tienen por fuente el contrato de empréstito 
suscrito con el Banco Mundial para el proyecto de Vivienda Resiliente e Incluyente, los cuales 
serán ejecutados por Fonvivienda. 
 
El municipio de Fonseca, aportará a la ejecución de este convenio el recurso humano necesario 
para llevar a cabo la operación y desarrollo de las actividades a cargo de la entidad conforme al 
objeto de este y las obligaciones descritas en el presente documento. 
 
 
4.1. ANÁLISIS DEL SECTOR. 
 
Tomando en cuenta el artículo 1 de la Resolución 0271 del 04 de abril de 2023 proferida por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, modificatorio del artículo 1 de la Resolución 0570 de 
2021, ya modificado en su momento por el artículo 1 de la Resolución 593 de 2022, priorizó 
Fonseca como municipio en el cual se iban a destinar recursos del “Proyecto de Vivienda 
Resiliente e Incluyente en Colombia” 
 
Sumado a lo anterior y teniendo en cuenta la carta de intención de fecha 27 de noviembre de 
2024, suscrita por parte del alcalde municipal de Fonseca, se procedió a escoger dicho ente 
territorial para llevar a cabo la suscripción del presente convenio y designar consecuentemente 
recursos de subsidios. 
 
Por otra parte, es necesario tener en cuenta el impacto de la población migrante venezolana en 
el territorio nacional, que para el caso concreto del municipio de Fonseca, según datos del DANE 
en 2024, del total de la población de 51.188 personas, al menos 8.525 son migrantes venezolanos 
de acuerdo con información reportada por Migración Colombia. Esto significa que el 16.7% de la 
población del municipio es migrante venezolana, por lo cual la asignación de subsidios resulta 
estratégica para mitigar la situación de la población venezolana migrante, a lo que se suma la 
focalización de municipios en el marco de la Resolución 0271 de 2023 del Ministerio de Vivienda 
Ciudad y Territorio, cuyo fin es la priorización de entidades para ser cobijados en la modalidad de 
arrendamiento temporal a migrantes venezolanos. 
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5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 

Por tratarse de un convenio interadministrativo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, la modalidad de selección corresponde a la contratación 
directa.  
  
Lo anterior, en razón a que el artículo 95 de la Ley 489 de 1998 establece que las entidades 
públicas podrán asociarse mediante la celebración de convenios interadministrativos, con el 
propósito de generar las condiciones institucionales que les permita avanzar en el cumplimiento 
de sus respectivas misiones institucionales. 
 
Por lo anterior en vista de su gobernabilidad y conocimiento en el municipio donde se pretende 
adelantar la ejecución del presente convenio, hace al Municipio de Fonseca como la entidad 
idónea para llevar a cabo los compromisos contentivos en el presente convenio. 
 
 
6. ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 
 
Con arreglo a lo establecido en el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del 
Decreto 1082 de 2015 y en los lineamientos del Manual para la Identificación y Cobertura del 
Riesgo en los Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente, respecto del 
presente proceso de selección, Fonvivienda ha tipificado, estimado y asignado los siguientes 
riesgos previsibles desde su planeación hasta la liquidación del Convenio:  
 

N
o 

Clas
e 

Fuent
e 

Etapa Tipo 

DESCRIPCIÓN Consecuenci
a de la 
ocurrencia 
del evento 

Probabilida
d 

Impact
o 

Calificació
n Total 

Priorida
d 

(Qué puede 
pasar y cómo 
puede ocurrir) 

1
 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

C
o
n
tr

a
ta

c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

EL 
COOPERANT
E no firma el 
CONVENIO en 
el plazo 
establecido. 

Retraso en el 
inicio de la 
ejecución del 
CONVENIO y 
afectación en 
el logro de los 
objetivos y 
satisfacción de 
la necesidad 
propuesta. 

Im
p

ro
b
a
b
le

 

M
e

n
o
r 

B
a
jo

 

B
a
ja

 

2
 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Demoras por 
parte de 
FONVIVIENDA 
en la 
aprobación del 
plan operativo 
y/o informes 
desarrollados 
por EL 
COOPERANTE 

Afecta el 
cumplimiento 
de los 
compromisos 
del 
cooperante, 
relacionadas 
con la 
aprobación de 
plan operativo 
y/o informes, y 
genera 
retraso.  

P
o
s
ib

le
 

M
e

n
o
r 

A
lt
o
 

A
lt
a
 

3
 

G
e
n
e
ra

l 

In
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Retrasos o 
incumplimiento
s en la 
postulación de 
hogares a 
cargo de EL 
COOPERANTE 
con ocasión de 
la ejecución del 
Convenio. 

No 
cumplimiento 
al plan 
operativo y 
compromisos 
del Convenio 

P
o
s
ib

le
 

M
a

y
o
r 

A
lt
o
 

A
lt
a
 

Dificultad al 
seguimiento 
del Convenio 

Retraso en la 
asignación de 
SFV y 
ejecución de 
mejoramientos 
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4
 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
ió

n
 

Dificultades de 
tipo operativo 
con los 
potencialmente 
beneficiarios 
que impiden el 
desarrollo de 
las actividades 
establecidas en 
el plan 
operativo. 

Afecta el 
cumplimiento 
de los 
compromisos 
de las partes. 
Retraso en el 
trámite de la 
asignación del 
SFV 

P
o
s
ib

le
 

M
a

y
o
r 

A
lt
o
 

A
lt
a
 

5
 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
a
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Paros, huelgas, 
actos 
terroristas, 
asonadas, 
extorsiones, 
actos 
terroristas de 
grupos al 
margen de la 
Ley, combates 
u operativos de 
la fuerza 
pública en los 
territorios 
donde 
intervienen los 
mejoramientos.  

Impiden 
adelantar la 
implementació
n de los 
mejoramientos 
Y afectan la 
ruta operativa. 

P
ro

b
a
b
le

 

m
a

y
o
r 

A
lt
a
 

A
lt
a
 

6
 

G
e
n
e
ra

l 
 

E
x
te

rn
a
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Cambios 
climáticos 

Impiden 
adelantar las 
obras de 
mejoramientos
. 

P
ro

b
a
b
le

 

M
e

n
o
r 

B
a
jo

 

B
a
ja

 

7
 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
a
  

E
je

c
u
c
ió

n
 

R
e
g
u
la

to
ri
o

 Decisiones de 
alto impacto 
que afecten el 
plan de   
gobierno 

Ajuste en la 
implementació
n o cambios 
en la 
focalización 
territorial. P

ro
b
a
b
le

 

M
e

n
o
r 

B
a
jo

 

B
a
ja

 

8
 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Retraso en el 
proceso 
contractual  

Se afecta el 
desarrollo de 
la ruta 
operativa del 
plan operativo 
del objeto del 
convenio. 

P
o
s
ib

le
 

M
o

d
e
ra

d
o
 

M
e

d
io

 

A
lt
a
 

  
  

1.  FORMA DE MITIGAR LOS RIESGOS 
  

N
o 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e
 l

e
 a

s
ig

n
a
?

 

Tratamiento/Contro
les a ser 
implementados 

Impacto después del 
tratamiento 

¿
A

fe
c
ta

 e
l 

e
q

u
il
ib

ri
o

 

e
c
o

n
ó

m
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o
 d

e
l 

C
O

N
V

E
N

IO
?

 

P
e
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o
n

a
 r

e
s
p

o
n

s
a
b

le
 

p
o

r 
im

p
le

m
e
n

ta
r 

e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

 

Im
p

a
c
to

 

C
a
li

fi
c
a
c
ió

n
 

T
o

ta
l 

¿
C

ó
m

o
 s

e
 

re
a
li
z
a
 e

l 

m
o

n
it

o
re

o
?

 

P
e
ri

o
d

ic
id

a
d

 

¿
C

u
á

n
d

o
?

 

1
 

E
L

 C
O

O
P

E
R

A
N

T
E

  
 

Se establecen 
plazos perentorios 
para el 
perfeccionamiento y 
ejecución del 
CONVENIO. 
  

R
a
ro

 

In
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 

B
a
ja

 

No 
Director 
ejecutivo de 
Fonvivienda 

Verificando 
el 
cumplimie
nto de los 
plazos 
establecid
os para el 
perfeccion
amiento y 
ejecución 
del 
CONVENI
O. 

Cada vez 
que se 
elabora 
un 
CONVENI
O. 
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2
 

F
O

N
V

IV
IE

N
D

A
 

Revisión y 
aprobación oportuna 
de la documentación 
inherente a los 
productos e informes 
del CONVENIO. 

R
a
ro

 

In
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 

B
a
ja

 

No 
Supervisor 
del 
CONVENIO 

Se 
establecen 
mesas de 
trabajo 
para el 
seguimient
o y control 
a cargo de 
la 
supervisió
n, para la 
revisión 
previa de 
los 
productos 
e informes. 

Conforme 
a los 
plazos 
contractua
les 

3
 

F
O

N
V

IV
IE

N
D

A
 

Seguimiento y 
verificación del 
cumplimiento de los 
compromisos 
pactados en el 
CONVENIO. 
  

R
a
ro

 

In
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 

B
a
ja

 

No 
Supervisor 
del 
CONVENIO 

Se 
establecen 
mesas de 
trabajo 
para el 
seguimient
o y control 
a cargo de 
la 
supervisió
n, para la 
revisión 
previa de 
los 
productos 
e informes. 

Conforme 
a los 
plazos 
contractua
les 

4
 

F
O

N
V

IV
IE

N
D

A
 

Seguimiento con el 
grupo de apoyo 
social para la 
sensibilización de la 
línea de atención 
estratégica Cambia 
Mi Casa 

R
a
ro

 

In
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 

B
a
ja

 

No 

Supervisor 
del 
CONVENIO – 
Apoyo social 
de las partes 

Verificando 
la 
ejecución 
de 
actividades
. 

Cada vez 
que se 
identifique
n. 

5
 

F
O

N
V

IV
IE

N
D

A
 Aplicación inmediata 

de las disposiciones 
legales y los 
procesos internos de 
la entidad.   

R
a
ro

 

In
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 

B
a
ja

 

No 
EL 
COOPERAN
TE  

Permanent
e 
seguimient
o y 
monitoreo 
de las 
acciones 
en 
territorio. 

Permanen
te 

6
 

F
O

N
V

IV
IE

N
D

A
 Aplicación inmediata 

de las disposiciones 
legales y los 
procesos internos de 
la entidad.   

R
a
ro

 

In
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 

B
a
ja

 

No 
EL 
COOPERAN
TE 

Permanent
e 
seguimient
o y 
monitoreo 
de las 
acciones 
en 
territorio. 

Permanen
te 

7
 

F
O

N
V

IV
IE

N
D

A
 

Seguimiento y 
verificación del 
cumplimiento de los 
compromisos 
pactados en el 
CONVENIO. 
  

R
a
ro

 

In
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 

B
a
ja

 

No 
Supervisor 
del 
CONVENIO 

A través 
de la 
verificación 
de 
cumplimie
nto de los 
compromis
os y el 
plan 
operativo 
establecid
o por las 
partes.  

Permanen
te. 

8
 

F
O

N
V

IV
IE

N
D

A
 

Aplicación inmediata 
de las disposiciones 
legales y ajuste de 
los procesos internos 
de la entidad. 
   R

a
ro

 

In
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 

B
a
ja

 

No 
LAS 
PARTES 

Permanent
e consulta 
y 
actualizaci
ón 
normativa. 

Permanen
te 
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1
0
 

E
L

 C
O

O
P

E
R

A
N

T
E

 Redistribuir y análisis 
de cofinanciación y 
asignación de cupos.  

Im
p

ro
b
a
b
le

 

M
e

n
o
r 

B
a
jo

 

No 
EL 
COOPERAN
TE 

Seguimient
o y 
monitoreo 
de las 
acciones 
de campo, 
así mismo 
informar al 
comité de 
seguimient
o. 

Cada vez 
que se 
lleve a 
cabo 
comité de 
seguimien
to. 

1
2
 

E
L

 C
O

O
P

E
R

A
N

T
E

  

Permanente 
vigilancia de la 
ejecución y 
cumplimiento del 
Plan Operativo del 
convenio 

P
o
s
ib

le
 

M
o

d
e
ra

d
o

 

M
e

d
io

 

No 

El 
supervisor 
del convenio 
de 
Fonvivienda  

Definir 
oportunam
ente el 
proceso de 
selección y 
contratació
n y su 
seguimient
o 
respectivo 

Conforme 
la ruta del 
plan 
operativo 

 
 
7. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS   
 
No aplica, dado que no se generan riesgos al manejar los recursos vía convenio 
interadministrativo, los recursos no serán trasladados a las entidades cooperantes, sino que 
serán girados desde el Patrimonio Autónomo “FIDEICOMISO PROGRAMA DE 
ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA “SEMILLEROS DE PROPIETARIOS”, a los 
propietarios de las viviendas que hacen parte del programa de arrendamiento. En este sentido, 
no se hace necesaria la constitución y exigencia de garantías en el presente proceso.  
 

 

8. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO 

INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO 

COLOMBIANO 

 
De acuerdo a lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 numeral 8 del decreto 1082 de 2015 y 
siguiendo los lineamientos fijados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el 
Departamento Nacional de Planeación en el documento “MANUAL EXPLICATIVO DE LOS 
CAPÍTULOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LOS ACUERDOS COMERCIALES 
NEGOCIADOS POR COLOMBIA PARA ENTIDADES CONTRATANTES” se logra concluir que la 
contratación a celebrar se encuentra excluida de la aplicación de Acuerdos Internacionales o 
Tratados de Libre Comercio vigentes. 
 
Atentamente, 
 
 
 
JACKELINNE DÍAZ MARTÍNEZ 
Subdirectora de Subsidio Familiar de Vivienda (E) 

 
 
Anexos: Anexo Técnico 
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