


ESTUDIOS PREVIOS
(Decreto 1082 de 2015)

ENTIDAD ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS

DEPENDENCIA QUE PROYECTA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACION,

FECHA Martes, 01 de Abril de 2025

1. FUNDAMENTOS JURIDICOS

De conformidad con los postulados definidos en el numeral 7 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, corresponde a la
entidad estatal contratante, señalar la conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y
aprobaciones para ello, por lo que se analizarán o impartirán con antelación al inicio del proceso de selección del
contratista o al de la firma del contrato, según sea el caso.

El mismo artículo en su numeral 12, establece que con antelación a la apertura del procedimiento de selección o de
la firma del contrato, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones
que determinan las exigencias del contrato.

La elaboración de unos adecuados estudios previos, la verificación oportuna de la necesidad que existe en la
entidad, el análisis de las distintas alternativas que existen para satisfacerla, la verificación de las condiciones y
precios del mercado, etc., determinan el éxito de los procesos de selección y de la ejecución del contrato.

La planeación de la contratación constituye una de sus fases importantes, a efectos de evitar las dificultades en la
actividad contractual en las distintas fases o etapas subsiguientes al proceso de contratación.

En este orden, es necesario abordar la fase de planeación del contrato, con el fin establecer con precisión cada uno
de los elementos del estudio previo, así como del contrato, su ejecución y la liquidación si es del caso; también esto
permitirá garantizar un adecuado proceso de selección.

En el decreto 1082 de 2015, reglamentario de las normas que vienen citadas, consagra la necesidad del estudio
previo, según los términos de su artículo 2.2.1.1.2.1.1; de igual manera establece en el capítulo II, sección I
subsección IV, cinco (5) modalidades de selección, dentro de las cuales se enuncia en la subsección IV la modalidad
de “Contratación Directa” que procede, según el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del mencionado decreto, entre otros casos, en
los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

El artículo 32 numeral 3 de la Ley 80 de 1993, regula los Contratos de prestación de servicios, los cuales son
aquellos que celebran las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. 

El artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto reglamentario 1082 citado, dispone sobre este tipo de contratos que “…Las
entidades estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del
contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área
de que se trate. En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo
cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. 
Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los
de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad estatal, así como los relacionados con
actividades operativas, logísticas, o asistenciales.”

El Distrito de Cartagena, en su calidad de entidad estatal contratante sujeta al Estatuto de Contratación de la
Administración Pública, realiza a través del presente documento, la respectiva justificación de la necesidad para la
contratación directa bajo la causal de Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de apoyo a la Gestión,
requerido por el/la DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACION.



2. DESCRIPCIÓN  DE LA NECESIDAD  QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDEN  SATISFACER  CON LA CONTRATACIÓN

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL, ENTIDAD PERTENECIENTE AL NIVEL CENTRAL DE
LA ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS, TIENE COMO MISIÓN GESTIONAR Y COORDINAR LOS PROCESOS
RELACIONADOS CON LA CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN EN EL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA.
ESTO INCLUYE LA PLANIFICACIÓN, CÁLCULO, LIQUIDACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COBRO DE LA CONTRIBUCIÓN, CON EL
FIN DE FINANCIAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS DE INTERÉS PÚBLICO QUE BENEFICIEN A LOS
PROPIETARIOS DE BIENES INMUEBLES EN LA CIUDAD. 

DENTRO DE SUS OBJETIVOS PRINCIPALES SE DESTACAN:
1. ELABORAR ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN AJUSTADAS AL PLAN DE
DESARROLLO.
2. ELABORAR Y EJECUTAR POLÍTICAS PARA LA CAPTACIÓN DE RECURSOS
DE VALORIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE CARTERA.
3. ELABORAR Y EJECUTAR POLÍTICAS Y PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS
CON LOS RECURSOS Y RECAUDADOS POR VALORIZACIÓN.
4. ADELANTAR ESTUDIOS DE RIEGUE.
5. ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DE LOS PREDIOS QUE COMPONEN LA
CARTERA DE VALORIZACIÓN.
6. EVALUAR ECONÓMICA Y FINANCIERAMENTE LAS PROPUESTAS
PRESENTADAS AL DEPARTAMENTO.
7. REALIZAR SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LAS OBRAS EN EJECUCIÓN.
8. ADELANTAR LAS ACCIONES PARA EL COBRO PERSUASIVO.
9. ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DE LOS CONTRIBUYENTES.
10. MANEJAR Y EJECUTAR PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO E
INVERSIÓN.
11. MANTENER ACTUALIZADA LA CONTABILIDAD Y ANALIZAR Y PROPONER
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
12. REALIZAR LAS OPERACIONES CONTABLES Y FINANCIERAS DE LA
ENTIDAD. 
13. ELABORAR LOS ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO, FACTIBILIDAD Y DISEÑO A
NIVEL DE INGENIERÍA DE DETALLE.

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE
FUNCIONES DEL DISTRITO SE ENCUENTRA DIVIDIDO POR TRES (3) SUBDIRECCIONES, LAS CUALES ESTÁN
ENCARGADAS DE DESARROLLAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

SUBDIRECCIÓN JURÍDICA:
1. ELABORACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS.
2. SUPERVISIÓN DE LOS COBROS PREJURÍDICOS.
3. REDACCIÓN DE RESPUESTAS A RECLAMACIONES Y PETICIONES.
4. REVISIÓN FINAL DE LOS ACTOS DE COBRO COACTIVO.
5. ORDENAR LA ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE LA DEPENDENCIA.
6. PLANEAR Y COORDINAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN.
7. REVISAR OFICIOS DE INSCRIPCIÓN EN LA OFICINA DE INSTRUMENTOS
PÚBLICOS.
8. REALIZAR LA GESTIÓN PREDIAL DE EXPROPIACIÓN.
9. ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE ENTES DE CONTROL.

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA:
1. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO.
2. ORDENAR, REVISAR Y FIRMAR LAS DISPONIBILIDADES.
3. SUPERVISAR Y CONTROLAR LA EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO.
4. CONTROLAR LA EJECUCIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES.
5. MANTENER COMUNICACIÓN PERMANENTE CON LA SECRETARÍA DE
HACIENDA.
6. PLANEAR, DISEÑAR Y COORDINAR EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE
CARTERA POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS.
7. COORDINAR LA GESTIÓN DE COBRO DE LA CARTERA POR CONCEPTO DE
VALORIZACIÓN.
8. DISEÑAR Y PROPONER POLÍTICAS DE RECUPERACIÓN DE CARTERA.
9. DISEÑAR Y MANTENER SISTEMAS DE INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE Y
RESULTADO DE LOS PROCESOS DE JURISDICCIÓN COACTIVA DE LA CARTERA.
10. EJERCER SUPERVISIÓN Y CONTROL SOBRE LOS RECAUDOS.
11. PROGRAMAR EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN.
12. SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS CUENTAS POR PAGAR.



13. VIGILAR Y CONTROLAR QUE SE RINDAN LOS INFORMES FINANCIEROS Y
CONTABLES.
14. DISEÑAR ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN FINANCIERA.
15. EVALUAR PROPUESTAS DE INVERSIÓN.
16. HACER LA EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE PROPUESTAS.
17. VIGILAR Y SUPERVISAR EL TRÁMITE DE LAS DISPONIBILIDADES QUE SE
HAGA NECESARIO EMITIR EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y DURANTE SU EJECUCIÓN CONTRACTUAL.
18.  COORDINAR, VIGILAR Y CONTROLAR EL TRÁMITE DE PAGOS.
19. DAR VISTO BUENO Y FIRMAR LOS PAZ Y SALVOS QUE EXPIDE LA OFICINA.
20. ESTABLECER CONTROL DE CUSTODIA SOBRE ACTAS, LIBROS,
CONTRATOS, ADJUDICACIÓN DE OBRAS, ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS Y OTROS DOCUMENTOS. 

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:
1. REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN
DE LOS PROYECTOS Y SU POSTERIOR EJECUCIÓN POR VALORIZACIÓN.
2. ATENDER TODAS LAS SOLICITUDES DE RECLAMACIÓN POR
CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN EN SUS DISTINTOS ASPECTOS.
3. APOYAR Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN SOLICITADA POR OTROS ENTES
PARA PROMOVER SUS PROPIAS ACCIONES.
4. EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE OBRA POR EL SISTEMA DE
VALORIZACIÓN.
5. REALIZAR SEGUIMIENTO TÉCNICO E INTERVENTORÍAS A LA EJECUCIÓN
DE OBRAS.
6. REALIZAR TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA ADELANTAR
LICITACIONES O CONTRATAR OBRAS.
7. SUPERVISAR DISEÑOS TÉCNICOS Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO DE
OBRA.
8. ELABORAR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, DISEÑO Y DIAGNÓSTICO A NIVEL
DE INGENIERÍA DE DETALLE. 

ASÍ MISMO, DURANTE LA VIGENCIA 2025, DESDE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL
PROCURA ADELANTAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

• TRASLADOS DE SOLICITUDES – INTERNAS.
• REQUERIMIENTOS INTERNOS.
• SOLICITUDES DE CERTIFICADOS DE ESTADOS DE CUENTA.
• SOLICITUD DE LEVANTAMIENTOS DE MEDIDAS CAUTELARES.
• ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE TUTELA.
• TRASLADOS DE SOLICITUDES – EXTERNAS.
• PQRS
• CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE
APOYO A LA GESTIÓN.
• PROCESOS DE MÍNIMA CUANTÍA.
• MODIFICATORIOS - ACLARATORIOS- ADICIONALES.
• TERMINACIONES ANTICIPADAS.
• APROBACIONES DE PÓLIZAS.
• REQUERIMIENTOS RESPONDIDOS DE CONTRATACIÓN DURANTE EL 2024.
• LIQUIDACIONES DE CONTRATOS.
• INFORMES DE LEY, INFORMES A ENTES DE CONTROL.
• EMISIÓN DE CONCEPTOS.
• ATENCIONES REALIZADAS POR PAZ Y SALVOS.
• ATENCIONES REALIZADAS POR CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN.
• INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO.
• INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN.
• INFORME SEGUIMIENTO METROS LINEALES.
• ESTADOS FINANCIEROS.
• LIQUIDACIÓN NÓMINA.
• LIQUIDACIÓN PERSONAL.
• RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS Y PETICIONES.
• INFORMES CARTERA.
• INFORMES DE INGRESOS.
• CONCILIACIONES BANCARIAS.
• CERTIFICADOS CONTRATISTAS Y FUNCIONARIOS.
• SOLICITUD VIGENCIAS FUTURAS.
• SOLICITUD INCORPORACIONES PRESUPUESTALES.
• TRASLADOS PRESUPUESTALES.



• SOLICITUDES DE CDP.
• SOLICITUDES DE RP.
• REVISIÓN Y TRAMITE CUENTAS BIENES Y SERVICIOS.
• ACTUALIZACIONES DE TERCEROS.
• REVISIÓN Y TRÁMITE VIÁTICOS.
• CARGUE DE PLANILLAS PAGADAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA
PLATAFORMA DE SECOP II.
• LIQUIDACIÓN DE BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS.
• LIQUIDACIÓN DE PRIMA DE SERVICIOS.
• LIQUIDACIÓN DE PRIMA DE NAVIDAD.
• LIQUIDACIÓN DE VACACIONES.
• LIQUIDACIÓN PRIMA DE VACACIONES.
• ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS PARA PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA.
• GENERACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS.
• ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN REUNIONES.
• SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS.
• TRÁMITES ANTE ENTIDADES.
• ELABORAR LOS ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO, FACTIBILIDAD Y DISEÑO A
NIVEL DE INGENIERÍA DE DETALLE.
• VISITAS TÉCNICAS.
• ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN PLATAFORMAS (RECURSOS DE
INVERSIÓN).

ESTA ADMINISTRACIÓN TIENE COMO FINALIDAD LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
EQUILIBRADO MEDIANTE ACCIONES QUE INTEGREN LA GESTIÓN DE SUELO, ESPACIO PÚBLICO, EQUIPAMIENTOS
URBANOS, VIVIENDA SOCIAL, SERVICIOS PÚBLICOS Y FACTORES QUE INCIDAN EN EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL
HÁBITAT DE LA POBLACIÓN. LO ANTERIOR, EN EL MARCO DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO URBANO
ESTABLECIDA EN EL PLAN DE DESARROLLO, QUE TIENE SU APUESTA EN EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE,
PARA POTENCIAR LA COMPETITIVIDAD DE LA CIUDAD, MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE LA MALLA VIAL A PARTIR DE
LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS REGIONALES Y URBANAS, ASÍ COMO UNA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
APROPIADA.

LA CIUDAD DE CARTAGENA Y SUS HABITANTES VIENEN PADECIENDO CADA AÑO CON MAYOR RIGOR LAS
CONSECUENCIAS DE UN DEFICIENTE Y TRASTORNADO SISTEMA DE VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO, SITUACIÓN QUE HA
TENIDO SUS MOMENTOS MÁS CRÍTICOS CUANDO LA CIUDAD HA EXPERIMENTADO TORRENCIALES LLUVIAS QUE HAN
GENERADO PERJUDICIALES INUNDACIONES, DEMOSTRANDO LA MAGNITUD DEL PROBLEMA Y AL MISMO TIEMPO LAS
LIMITACIONES DEL SISTEMA DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS.

LA ADMINISTRACIÓN DEL ALCALDE MAYOR DE CARTAGENA HA PREVISTO DENTRO DE SU PROGRAMA DE GOBIERNO,
DARLE CONTINUIDAD AL PROYECTO “DISEÑO Y RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJES Y CANALES PLUVIALES
DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS”, CON EL OBJETIVO DE BUSCAR ALTERNATIVAS A LA PROBLEMÁTICA DE LOS
DRENAJES PLUVIALES EN LA CIUDAD Y DISPONER DE UN INSTRUMENTO DE GESTIÓN PARA EL MANEJO Y
DESARROLLO FUTURO DE LOS MISMOS. 

EL PROGRAMA “MEJORAR NIVELES DE MOVILIDAD EN LAS VÍAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA”,
TIENE COMO OBJETIVO MEJORAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DE LOS CANALES PLUVIALES DE LA CIUDAD,
PROCURANDO QUE LOS BARRIOS O ZONAS DE LA CIUDAD MINIMICEN LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA TEMPORADA
LLUVIOSA, LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO, CON UN MANEJO INSTITUCIONAL TRANSPARENTE Y
CON UNA COBERTURA TOTAL QUE PUEDA REPRESENTAR DESARROLLO.

EL DISEÑO Y RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJES Y CANALES PLUVIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE
INDIAS, INCLUYE LOS TERRENOS CLASIFICADOS DENTRO DEL PERÍMETRO URBANO, LOS DE EXPANSIÓN URBANA Y EL
SUELO RURAL PERTENECIENTE A LOS ÁMBITOS DE LA ZONA NORTE, ÁMBITO DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN, ÁMBITO
DE LA BAHÍA DE CARTAGENA, MAR CARIBE Y EL ÁMBITO DE LA BAHÍA BARBACOA – CANAL DEL DIQUE. 

EL PROYECTO CONSTA DE LAS SIGUIENTES ETAPAS: I) ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, II) ETAPA DE DISEÑOS A
NIVEL DE INGENIERÍA DE DETALLE, III) ETAPA DE CONTRATACIÓN VI) ETAPA DE CONSTRUCCIÓN. 

EN ESTOS MOMENTOS EL PROYECTO CUENTA CON ALGUNOS DISEÑOS; SIN EMBARGO, DICHA ETAPA AÚN NO SE HA
CULMINADO, POR LO QUE PARA SU AVANCE SE REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN
Y DEFINICIÓN DEL ESTADO DE LOS DISEÑOS DE LAS OBRAS A DESARROLLAR DENTRO DEL PROYECTO PLAN
MAESTRO DE DRENAJES PLUVIALES, SERVICIO QUE COMPRENDE LA REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS HIDRÁULICOS E
HIDROLÓGICOS A NIVEL DE DETALLE, NECESARIOS PARA DISEÑAR LAS OBRAS A CONSTRUIR, DE LOS ESTUDIOS DE
SUELOS PARA EL DISEÑO DE LAS ESTRUCTURAS QUE SE PROYECTEN, DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES PARA EL
DISEÑO DE LAS OBRAS PROYECTADAS, DE LOS ESTUDIOS DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE LAS ESTRUCTURAS QUE



SE PROYECTEN, DEL DISEÑO ESTRUCTURAL PARA EL DISEÑO DE LAS OBRAS PROYECTADAS TALES COMO CANALES,
PUENTES, SEDIMENTADORES Y BOX COULVERT QUE CRUZAN POR LOS CANALES Y BOX COULVERT DE LAS ZONAS
PLANAS Y LOS ESTUDIOS DE SUELO PARA LOS DISEÑOS DE ESTABILIDAD DE LOS TALUDES. EL SERVICIO A
CONTRATAR CONTRIBUIRÁ A QUE SE CUENTE CON LOS DISEÑOS A NIVEL DE DETALLE LAS ESTRUCTURAS DEL
SISTEMA DE DRENAJE PARA TODOS LOS SECTORES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS.

? «ADICIÓN DE RECURSOS DENTRO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN VAL 02-
06 PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIEMIENTO VÍAL»: EL OTROSÍ QUE SE PRETENDE
CELEBRAR, APROBADO POR PARTE DE LA CORPORACIÓN, COMPORTA LA «ADICIÓN DE RECURSOS DENTRO DEL
CONTRATO DE CONCESIÓN VAL 02 – 06 PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VÍAL», SIENDO ESTA
ACTIVIDAD NECESARIA, INDISPENSABLE, PRIORITARIA E INSEPARABLE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL
CONTRATO DE CONCESIÓN, PRECISANDO QUE, LA ADICIÓN QUEDARÁ CONDENSADA MEDIANTE UN INSTRUMENTO
DENOMINADO OTROSÍ, EL CUAL SE EFECTUARÁ AL INTERIOR DEL PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO.

? ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO, FACTIBILIDAD E INGENIERÍA DE DETALLES
PARA CANALES CON SENTENCIA JUDICIAL EN CARTAGENA: EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN
DISTRITAL LLEVARÁ A CABO LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO Y DISEÑO A NIVEL DE INGENIERÍA DE
DETALLES EN DIVERSOS CANALES QUE HAN SIDO OBJETO DE SENTENCIAS JUDICIALES. ESTO CON EL FIN DE
CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES LEGALES, Y DE ESTA MANERA GARANTIZAR LA MITIGACIÓN DE RIESGOS, Y
MEJORAR LAS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y ESTRUCTURALES DE LOS CANALES AFECTADOS. CON ESTOS ESTUDIOS
SE IDENTIFICARÁN LAS PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS DE CADA CANAL, SE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN DE SU
ESTADO ACTUAL Y SE ELABORARÁN ALTERNATIVAS DE SOLUCIONES SOSTENIBLES QUE RESPONDAN A LAS
NECESIDADES DE LA COMUNIDAD Y AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS VIGENTES.

? CONSTRUCCIÓN DE OBRAS QUE REQUIEREN GESTIONAR RECURSOS: LA
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CARRERA 24 ENTRE CALLES 29A Y 29D DEL
BARRIO CHINO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS; Y, LA CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE
41A ENTRE LA CARRERA 30 Y LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN EN EL SECTOR NAVIDAD – PUERTO DE PESCADORES DEL
BARRIO LA MARÍA CARTAGENA DE INDIAS.

? MACRO PROYECTO PLAN MAESTRO DE DRENAJES PLUVIALES
SOSTENIBLE: ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS 26 CANALES PLUVIALES DE LA CIUDAD DE
CARTAGENA QUE SE ENCUENTRAN EN ETAPA III.

EN VIRTUD DE LO MENCIONADO Y EN ARAS DE TRAZAR ESTRATEGIAS DESTINADAS A IMPULSO DE LAS FUNCIONES
DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL, BUSCANDO LA EFICIENCIA EN EL DESARROLLO
DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS, SE DEBE CONTAR CON UN EQUIPO HUMANO IDÓNEO CON CAPACIDAD INTELECTUAL
Y PERSONAL, CON CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA QUE LE PERMITA REALIZAR OBSERVACIONES, ANÁLISIS
FINANCIEROS, JURÍDICOS Y TÉCNICOS QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE ESTA
DEPENDENCIA. 

CONFORME A LO DESCRITO ANTERIORMENTE, EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL NO
CUENTA HOY CON EL PERSONAL DE PLANTA SUFICIENTE, PARA CUMPLIR DE MANERA EFICIENTE CON LAS
ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA ENTIDAD, ASÍ COMO TAMPOCO PARA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS
ACTIVIDADES INHERENTES AL MISMO, POR LO TANTO, ES NECESARIO PROCEDER A LA CONTRATACIÓN DE LA
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN IDÓNEOS PARA LA EJECUCIÓN DICHAS
ACTIVIDADES Y QUE A SU VEZ PERMITAN LA EXITOSA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE ESTE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 

TENIENDO EN CUENTA ADEMÁS QUE LA NECESIDAD DEL SERVICIO PERSISTE, LA OBLIGATORIEDAD DE ESTE
DESPACHO DE ATENDER SUS FUNCIONES, DE DARLE CONTINUIDAD AL PLAN DE DESARROLLO “CARTAGENA CIUDAD
DE DERECHO” Y ANTE LA INSUFICIENCIA DEL PERSONAL DE PLANTA DEL DISTRITO, SE HACE NECESARIO PROCEDER
A LA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL EN DESARROLLO DEL PROYECTO DISEÑO Y
RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJES Y CANALES PLUVIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS.

EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y EL VALOR DE LOS HONORARIOS PACTADO PARA ESTE CONTRATO SE DETERMINÓ LUEGO
DE UNA REVISIÓN DE LA HOJA DE VIDA DEL CONTRATISTA, ASÍ COMO LAS OBLIGACIONES A DESARROLLAR, LA
EXPERIENCIA E IDONEIDAD DE ESTE DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN LA RESOLUCIÓN 6000 DEL 30 DE
DICIEMBRE DE 2020.

ESTE DESPACHO PROCURA PRIORIZAR ESTA CONTRATACIÓN TODA VEZ QUE LA MISMA PERMITE EL VITAL
FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y CONLLEVA A SU NORMAL FUNCIONAMIENTO.

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR

3.1 OBJETO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO
CIVIL EN DESARROLLO DEL PROYECTO DISEÑO Y



RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJES Y CANALES
PLUVIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS.

3.2 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR

1. COADYUVAR EN EL APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN DE
LOS CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA
QUE SE CELEBREN EN EL DEPARTAMENTO DE VALORIZACIÓN
DISTRITAL EN EL MARCO DEL PROYECTO DISEÑO Y
RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE Y CANALES
PLUVIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS; 2.
APOYAR EN LA REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, CON EL FIN DE
DETERMINAR LAS RECOMENDACIONES PERTINENTES QUE
PERMITAN ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y
CONTRATOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DISEÑO Y
RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE Y CANALES
PLUVIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS; 3.
ASESORAR EN MATERIA DE GESTIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD
DE LOS PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN LA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA EN EL MARCO DEL PROYECTO DISEÑO
Y RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE Y CANALES
PLUVIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS; 4.
ASISTIR EN LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DEFINICIÓN DEL
ESTADO DE LOS DISEÑOS DE LAS OBRAS DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL ASÍ COMO LA
INFORMACIÓN CONTRACTUAL Y TÉCNICA EN DESARROLLO DEL
PROYECTO DISEÑO Y RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE
DRENAJE Y CANALES PLUVIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA
DE INDIAS; 5. ASESORAR EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS
PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA ESTIMAR LOS COSTOS DE
LOS DISEÑOS Y OBRAS REQUERIDAS EN EL MARCO DEL
PROYECTO DISEÑO Y RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE
DRENAJE Y CANALES PLUVIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA
DE INDIAS; 6. COADYUVAR EN LA ACTUALIZACIÓN DE LOS
APLICATIVOS DE GESTION DE CALIDAD, PLANEACIÓN,
INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DE INVERSIÓN,
QUE LE SEAN ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE VALORIZACIÓN DISTRITAL; 7. ASESORAR EN LA
PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES PERIÓDICOS Y DE CIERRE
PARA EVIDENCIA DE LAS EJECUCIONES DE LOS RECURSOS DE
INVERSIÓN DE ACUERDO A LAS METAS DEL PLAN DE
DESARROLLO DEFINIDAS PARA EL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL; 8. ASISTIR,
PARTICIPAR Y/O DAR INFORMES DE ACTIVIDADES EN LAS
REUNIONES DE SEGUIMIENTO QUE SE LE CONVOQUEN O QUE
SEAN PROGRAMADAS DESDE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA; 9.
COADYUVAR EN EL DILIGENCIAMIENTO, PREPARACIÓN Y
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS CON BASE EN LA
METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA (MGA) Y EL APLICATIVO
DEL SUIFP DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR), Y EN LA
ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS DE GESTIÓN DE CALIDAD,
PLANEACIÓN, INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS
DE INVERSIÓN QUE LE SEAN ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL; 10. HACER
ACOMPAÑAMIENTO AL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE
LAS METAS DEL PROYECTO DE CANALES DEL PLAN DE
DRENAJES PLUVIALES Y EN EL PLAN DE DESARROLLO; 11.
DESARROLLAR LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE LE SEAN
ASIGNADAS Y QUE SEAN INHERENTES A LA FINALIDAD DEL
CONTRATO.

3.3 CLASIFICACIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR EN
EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2013 se
especifica la descripción del objeto a contratar identificado con el
Cuarto Nivel del Clasificador de Bienes y servicios.



3.4 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
El Contratista se obliga con la ejecución del contrato a:
1. Cumplir con lo pactado en el contrato con suma
diligencia y cuidado, ofreciendo las mejores condiciones
de calidad, ejecutando oportuna e idóneamente el objeto
contratado. 2. Asistir a las reuniones a las que se les
convoque en desarrollo del contrato. 3. Presentar
informes mensuales de ejecución, sin perjuicio de los
informes especiales que se le soliciten. 4. Responder por
las actuaciones y omisiones derivadas de la celebración
del presente contrato y de la ejecución del mismo de
conformidad con lo establecido en la ley 80 de 1993,
1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 5.
Mantener la reserva profesional según la información
que le sea suministrada en desarrollo del objeto
contractual. 6. Estar afiliado a los sistemas generales de
seguridad social de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 282 de la ley 100 de 1993, ley 797 de 2003 y
cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo
50 de la ley 789 de 2002. Decreto 1703 de 2002y
artículo 23 de la ley 1150 de 2007, para lo cual deberá
aportar al supervisor del contrato copia que acredite el
pago de los aportes a los sistemas mencionados. 6.
Cumplir con sus obligaciones del sistema de riesgos
laborales y salud ocupacional de conformidad con la ley
1562 de 2012 reglamentada por el decreto 723 de 2013.
7. El contratista se compromete a responder por todos y
cada uno de los insumos, suministros, herramientas,
dotación, implementación, inventarios y/o materiales que
le sean puestos a su disposición para la prestación de
servicios realizados, por lo que los mismos quedaran a
cargo del coordinador, administrador o contratista y este
responderá con ellos, autorizando que el valor del mismo
sea descontado automáticamente de los honorarios
pactados en caso de pérdida o extravío injustificado, de
acuerdo con el deber de cuidado y diligencia inmerso en
el contrato.

3.5 OBLIGACIONES DEL DISTRITO
1. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del
objeto del contrato y expedir el recibo de cumplimiento a
satisfacción. 
2. Pagar el valor del contrato de acuerdo con los
términos establecidos. 
3. Suministrar al contratista todos aquellos documentos,
información e insumos que este requiera el que
Contratista requiera para el desarrollo de la actividad
encomendada. 
4. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las
obligaciones del Contratista.

3.6 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
CUATRO (4) MES(ES), contados a partir del cumplimiento
de los requisitos de ejecución. En ningún caso el plazo de 
ejecución del contrato se extenderá más allá del 31 de 
diciembre de 2025.

3.7 LUGAR DE EJECUCIÓN
DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA 
DE INDIAS



3.8 VALOR Y  FORMA DE PAGO El valor estimado del contrato corresponde a la suma de

DIECIOCHO MILLONES DE PESOS MCTE

($18,000,000.00).Este valor comprende todos los gastos

directos e indirectos, gravámenes tributos y demás costos

en que incurra el contratista con ocasión de la ejecución del

presente contrato. El Distrito pagará al Contratista el valor

del contrato en CUATRO (4) mensualidades vencidas, por

valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS

MCTE ($4,500,000.00). Los anteriores valores se pagarán

previa entrega de los informes mensuales, la certificación de

recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y

constancia de pago de los aportes correspondientes a

seguridad social, los cuales deberán cumplir las previsiones

legales. El CONTRATANTE pagará los gastos de

desplazamiento del Contratista, cuando estos fueren

autorizados, previa solicitud del supervisor del contrato, en

los casos en que la ejecución del objeto contractual deba

realizarse en lugares diferentes al domicilio contractual

acordado por las partes. Para el pago de los gastos

mencionados, la entidad utilizará como referencia la tabla

de gastos de desplazamiento de contratistas vigente.

3.9 SUPERVISOR
La Supervisión del contrato será ejercida por el
SUBDIRECTOR TECNICO CODIGO 068 GRADO 51 de
conformidad con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y
demás normas concordantes, quien expedirá las
certificaciones de cumplimiento a satisfacción del servicio
prestado, entre otros.

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN

LICITACIÓN
PÚBLICA

CONCURSO
DE MERITOS

SELECCIÓN
ABREVIADA

CONTRATACION
DIRECTA  x

Tratándose de un Contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de
trabajos artísticos que sólo pueden encomendarse a determinadas personas naturales el art. 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto
1082 de 2015 prevé la contratación directa.

Consagra la norma que cuando el objeto contractual definido, corresponde a aquellos de naturaleza intelectual
diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad, los factores de selección
corresponden a la capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la entidad Estatal verifique la
idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate; lo que en el caso se adecua a esta
modalidad de dado que para el caso se requiere de una actividad intelectual, no corresponde a consultoría y es para
desarrollar funciones propias de la entidad.
5. ANÁLISIS DEL SECTOR RELATIVO AL OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN, DESDE LA PERSPECTIVA LEGAL,
COMERCIAL, FINANCIERA, ORGANIZACIONAL, TÉCNICA, Y DE ANÁLISIS DE RIESGO. ART. 2.2.1.1.1.6.1 DEL DECRETO
1082 DE
2015.

6. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

(Conforme al Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación, M-ICR-01, expedido por
Colombia Compra Eficiente). http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf
Conforme a lo anterior en armonía con lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el Decreto 1082
de 2015, se establecen los riesgos previsibles tal como figura en el anexa N°.02 del presente estudio previo.

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf


7. ANÁLISIS QUE  SUSTENTAN LA EXIGENCIA O NO DE MECANISMOS QUE GARANTICEN LAS OBLIGACIONES DEL
PROCESO DE SELECCIÓN Y DEL CONTRATO

El Distrito de Cartagena ha analizado los riesgos previsibles que pudieran afectar el desarrollo del contrato de
conformidad con su objeto, la forma de prestación del servicio, la naturaleza de este y la forma de pago, los cuales
se asocian al cumplimiento del contrato y la calidad del servicio prestado, riesgos todos que deben ser asumidos
por el contratista. Los riesgos derivados del cumplimiento del objeto se neutralizan designando un supervisor del
contrato con responsabilidades relacionadas con el objeto contractual.

En cuanto a la posibilidad de incumplimiento del contratista por no prestar el servicio de la manera en que se
contrata o por su ejecución incompleta, el riesgo se controla al establecer la cláusula de multas; así como por la
modalidad de pago por mensualidades vencidas y sujetar la cancelación de las mismas a la aprobación por parte
del supervisor del contrato del informe mensual de actividades, sin que sea necesario exigir garantías, de
conformidad con lo dispuesto en el del artículo 2.2.1.2.1.4.5 del decreto 1082  de 2015.

De igual forma para asegurar los perjuicios que puedan derivarse del incumplimiento total se establece la cláusula
penal equivalente al 10% del valor del contrato, la que se descontará de los valores que adeude el Distrito al
contratista, o en su defecto se cobrará por jurisdicción coactiva en los términos del artículo 17 de la Ley 1150 de
2007 y sus modificaciones.

Se pactará la cláusula de indemnidad contra todo reclamo, demanda, acción legal y costos que puedan causarse o
surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por el CONTRATISTA, durante la ejecución del
objeto y obligaciones del contrato. En caso de que se formule reclamo, demandas o acción legales contra el
DISTRITO por asuntos que según el contrato sean de responsabilidad del CONTRATISTA, se le comunicará lo más
pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para
mantener indemne al DISTRITO y en adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto. Si en cualquiera de
los eventos previstos en esta Cláusula el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa del
DISTRITO, este podrá hacerlo directamente previa comunicación escrita al CONTRATISTA, quien pagará todos los
gastos en que la entidad incurra por tal motivo. En caso de que así ni lo hiciera el CONTRATISTA, el DISTRITO
tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al mismo por razón de los
servicios motivo del contrato.

Conforme a todo lo anterior, y teniendo en cuenta el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, las garantías no serán
obligatorias en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía, disposición que ha sido
desarrollada por el 2.2.1.2.1.4.5 del decreto 1082 de 2015 que establece que la exigencia de garantías del
mencionado decreto no es obligatoria en los contratos celebrados bajo la modalidad de contratación directa,
tomando en consideración para el caso en concreto el valor de la contratación, la naturaleza del objeto del contrato,
la forma de pago y el señalamiento de la Cláusulas de multas y Penal, la Administración DISTRITAL considera
que el CONTRATISTA no deberá constituir garantía alguna de las señaladas en el Decreto 1082 de 2015.

8. LA INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL.

De conformidad a lo dispuesto en el Manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de
contratación CCE-EICP-MA-03 expedido por Colombia Compra Eficiente, las Entidades Estatales que adelantan
sus Procesos de Contratación con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, no deben hacer este análisis en las
modalidades de selección de contratación directa, o para la enajenación de bienes del Estado.

RAFAEL ANTONIO MORALES HERNÁNDEZ
SOLICITANTE



Cartagena de Indias, D. T. y C., Martes, 01 de Abril de 2025
Señor(a)
LUIS JOSE ARRAEZ SANCHEZ

La Ciudad.

Asunto: INVITACION

Cordial saludo:

En razón a la necesidad que tiene el Distrito de Cartagena, específicamente el/la DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE VALORIZACION, de contar con los servicios de personas en aras de atender las
múltiples gestiones que devenga el desarrollo de las actividades de esta Dependencia Distrital y dado que
en la planta de personal no existe personal suficiente y con el perfil requerido, por medio de la presente la
invito a presentar propuesta a la menor brevedad posible.

Las actividades a desarrollar serían las siguientes:

1. COADYUVAR EN EL APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORÍA
Y CONSULTORÍA QUE SE CELEBREN EN EL DEPARTAMENTO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL EN EL MARCO
DEL PROYECTO DISEÑO Y RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE Y CANALES PLUVIALES DEL
DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS; 2. APOYAR EN LA REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA
DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, CON EL FIN DE DETERMINAR LAS RECOMENDACIONES PERTINENTES QUE
PERMITAN ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y CONTRATOS EN EL MARCO DEL
PROYECTO DISEÑO Y RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE Y CANALES PLUVIALES DEL DISTRITO DE
CARTAGENA DE INDIAS; 3. ASESORAR EN MATERIA DE GESTIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD DE LOS
PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA EN EL MARCO DEL PROYECTO DISEÑO
Y RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE Y CANALES PLUVIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE
INDIAS; 4. ASISTIR EN LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DEFINICIÓN DEL ESTADO DE LOS DISEÑOS DE LAS
OBRAS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN
CONTRACTUAL Y TÉCNICA EN DESARROLLO DEL PROYECTO DISEÑO Y RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE
DRENAJE Y CANALES PLUVIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS; 5. ASESORAR EN LA
ESTRUCTURACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA ESTIMAR LOS COSTOS DE LOS DISEÑOS Y
OBRAS REQUERIDAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DISEÑO Y RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE
Y CANALES PLUVIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS; 6. COADYUVAR EN LA ACTUALIZACIÓN
DE LOS APLICATIVOS DE GESTION DE CALIDAD, PLANEACIÓN, INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS
RECURSOS DE INVERSIÓN, QUE LE SEAN ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
VALORIZACIÓN DISTRITAL; 7. ASESORAR EN LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES PERIÓDICOS Y DE
CIERRE PARA EVIDENCIA DE LAS EJECUCIONES DE LOS RECURSOS DE INVERSIÓN DE ACUERDO A LAS
METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEFINIDAS PARA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
VALORIZACIÓN DISTRITAL; 8. ASISTIR, PARTICIPAR Y/O DAR INFORMES DE ACTIVIDADES EN LAS
REUNIONES DE SEGUIMIENTO QUE SE LE CONVOQUEN O QUE SEAN PROGRAMADAS DESDE LA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA; 9. COADYUVAR EN EL DILIGENCIAMIENTO, PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE
DOCUMENTOS CON BASE EN LA METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA (MGA) Y EL APLICATIVO DEL SUIFP
DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR), Y EN LA ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS DE GESTIÓN DE
CALIDAD, PLANEACIÓN, INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DE INVERSIÓN QUE LE SEAN
ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL; 10. HACER
ACOMPAÑAMIENTO AL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROYECTO DE CANALES DEL
PLAN DE DRENAJES PLUVIALES Y EN EL PLAN DE DESARROLLO; 11. DESARROLLAR LAS DEMÁS
ACTIVIDADES QUE LE SEAN ASIGNADAS Y QUE SEAN INHERENTES A LA FINALIDAD DEL CONTRATO.

El valor estimado de la contratación es de DIECIOCHO MILLONES DE PESOS MCTE ($18,000,000.00) o
en la forma en que de común acuerdo y en razón al principio de la autonomía de las partes, llegáremos a
convenir, y el plazo estimado será CUATRO (4) MESES.

Su Aceptación y/o Oferta la puede hacer llegar a la siguiente Dirección: Plaza de la Aduana 1er Piso.

Cordialmente,

__________________________________________

RAFAEL ANTONIO MORALES HERNÁNDEZ
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACION



Cartagena de Indias, Martes, 01 de Abril de 2025

Doctor(a)

YIRA MORALES CASTRO

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO

ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS

REF. Solicitud de Certificado de Personal de Planta.

Cordial Saludo.

Por medio de la presente me permito solicitar me certifique si existe o no en la planta global de personal de la Alcaldía Mayor de

Cartagena de Indias, un(a) INGENIERO CIVIL, para el/la DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACION y que realice

las siguientes actividades:

1. COADYUVAR EN EL APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA QUE SE

CELEBREN EN EL DEPARTAMENTO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL EN EL MARCO DEL PROYECTO DISEÑO Y RECUPERACIÓN DEL

SISTEMA DE DRENAJE Y CANALES PLUVIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS; 2. APOYAR EN LA REVISIÓN DEL

CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, CON EL FIN DE DETERMINAR LAS RECOMENDACIONES

PERTINENTES QUE PERMITAN ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y CONTRATOS EN EL MARCO DEL PROYECTO

DISEÑO Y RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE Y CANALES PLUVIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS; 3. ASESORAR

EN MATERIA DE GESTIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD DE LOS PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA EN

EL MARCO DEL PROYECTO DISEÑO Y RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE Y CANALES PLUVIALES DEL DISTRITO DE

CARTAGENA DE INDIAS; 4. ASISTIR EN LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DEFINICIÓN DEL ESTADO DE LOS DISEÑOS DE LAS OBRAS DEL

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL Y TÉCNICA EN

DESARROLLO DEL PROYECTO DISEÑO Y RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE Y CANALES PLUVIALES DEL DISTRITO DE

CARTAGENA DE INDIAS; 5. ASESORAR EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA ESTIMAR LOS COSTOS

DE LOS DISEÑOS Y OBRAS REQUERIDAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DISEÑO Y RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE Y

CANALES PLUVIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS; 6. COADYUVAR EN LA ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS DE

GESTION DE CALIDAD, PLANEACIÓN, INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DE INVERSIÓN, QUE LE SEAN ASIGNADOS AL

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL; 7. ASESORAR EN LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES

PERIÓDICOS Y DE CIERRE PARA EVIDENCIA DE LAS EJECUCIONES DE LOS RECURSOS DE INVERSIÓN DE ACUERDO A LAS METAS DEL

PLAN DE DESARROLLO DEFINIDAS PARA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL; 8. ASISTIR, PARTICIPAR

Y/O DAR INFORMES DE ACTIVIDADES EN LAS REUNIONES DE SEGUIMIENTO QUE SE LE CONVOQUEN O QUE SEAN PROGRAMADAS

DESDE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA; 9. COADYUVAR EN EL DILIGENCIAMIENTO, PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

CON BASE EN LA METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA (MGA) Y EL APLICATIVO DEL SUIFP DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR),

Y EN LA ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS DE GESTIÓN DE CALIDAD, PLANEACIÓN, INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS

RECURSOS DE INVERSIÓN QUE LE SEAN ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL; 10. HACER

ACOMPAÑAMIENTO AL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROYECTO DE CANALES DEL PLAN DE DRENAJES

PLUVIALES Y EN EL PLAN DE DESARROLLO; 11. DESARROLLAR LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE LE SEAN ASIGNADAS Y QUE SEAN

INHERENTES A LA FINALIDAD DEL CONTRATO.

Atentamente,

RAFAEL ANTONIO MORALES HERNÁNDEZ

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACION

ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS



EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACION DE LA ALCALDÍA MAYOR DE
CARTAGENA DE INDIAS

CERTIFICA

Que ha evaluado y revisado la capacidad, idoneidad y experiencia de el(la) señor(a) LUIS JOSE ARRAEZ SANCHEZ,
identificado(a) con la cedula de ciudadanía N° 1128053423, INGENIERO CIVIL, egresado(a) de el(la) UNIVERSIDAD
DE CARTAGENA, quien aporta experiencia laboral, no presenta antecedentes fiscales, judiciales ni disciplinarios
según consulta en las páginas web de los organismos correspondientes.

La información arriba anotada se toma a partir de la documentación aportada en su hoja de vida y anexos, de lo cual
se deja constancia en el presente documento y en todo caso atendiendo al precepto constitucional de la buena fe.

La presente certificación se expide en virtud de lo establecido en el inciso primero del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto
1082 de mayo de 2015.

_____________________________________________________
RAFAEL ANTONIO MORALES HERNÁNDEZ

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACION


