
Notas

 Presupuesto Versión 6- 

Acta No 11
 DEBITO  CREDITO  SCRD  FDL SANTAFE  FDL CANDELARIA  COCREA ( ESPECIE)

OBRA PERFORMATICA

Director general artístico y escénico

Profesional con una reconocida trayectoria y experiencia acreditada mediante 

soportes en la dirección, el diseño y gestión de proyectos artísticos interdisciplinarios 

en espacios no convencionales.

Será requisito:

Tener experiencia en dirección artística de al menos tres (3) proyectos realizados en 

espacios no convencionales que incluyan elementos como iluminación artística, 

efectos especiales, mapping o artistas en vivo. Además, deberá haber dirigido, 

codirigido o participado mínimo en un proyecto artístico de carácter internacional 

realizado en Colombia o en el extranjero en los últimos 10 años.

60.000.000$                  60.000.000$                  60.000.000$                  

Dramaturgo

Profesional con una reconocida trayectoria y experiencia acreditada mediante 

soportes en la dramaturgia/ dirección de espectáculos de las artes escénicas con 

mínimo dos (2) trabajos de escritura de guiones o libretos de producciones 

escénicas.

20.000.000$                  20.000.000$                  20.000.000$                  

Diseñador de iluminación escénica
Profesional con una reconocida trayectoria y experiencia acreditada mediante 

soportes en diseños de iluminación de espectáculos de artes escénicas.
20.000.000$                  20.000.000$                  20.000.000$                  

Un director musical, equipo 

multidisciplinar e insumos para el 

desarrollo de todo lo relacionado con la 

composición, diseño sonoro y la 

producción musical en las distintas fases 

del proyecto. 

Profesional con experiencia en dirección y producción musical en mínimo tres (3) 

obras de artes escénicas y/o audiovisuales, trabajando con músicos en vivo y 

pregrabada para lograr una producción musical precisa y emocionante. 

Este componente deberá incluir el equipo multidisciplinar que pueda desarrollar todo 

lo relacionado con la composición, diseño sonoro y la producción musical en las 

distintas fases del proyecto. 

178.500.000$                178.500.000$                178.500.000$                

Un director de actos circenses y danza, 

equipo multidisciplinar y todo lo requerido 

para desarrollar el diseño y producción 

del show de circo, incluido las técnicas y 

utilerías circenses, danza aérea, 

vuelos,coreografía, equipos 

especializados, alquiler de sala de 

ensayos y seguridad en alturas, entre 

otros que se requieran, en las distintas 

fases del proyecto. 

Profesional con experiencia en dirección de actos circenses y danza en mínimo tres 

(3) obras de artes escénicas, trabajando con un equipo multidisciplinario que incluya 

expertos en circo, coreógrafos, y técnicos especializados. 

Bajo la dirección del director general artístico, el director de actos circenses deberá 

incluir el equipo multidisciplinar que pueda desarrollar todo lo relacionado con el 

diseño y producción del show de circo, incluido todo lo requerido para desarrollar las 

técnicas y utilerías circenses, danza aérea, vuelos,coreografía, equipos 

especializados, alquiler de sala de ensayos y seguridad en alturas, entre otros que 

se requieran, en las distintas fases del proyecto. 

155.785.073$                155.785.073$                155.785.073$                

Diseño y confección de vestuario

Persona con reconocida trayectoria y experiencia acreditada mediante soportes en 

el diseño del vestuario escénico de mínimo tres (3) obras.

Este componente deberá incluir todos los insumos necesarios para la confección de 

los vestuarios artísticos, un equipo multidisciplinario con habilidades técnicas en 

confección y todo el equipo de apoyo para el desarrollo en las distintas fases del 

proyecto.

220.000.000$                220.000.000$                220.000.000$                

Diseño y  realización de maquillaje

Persona con reconocida trayectoria y experiencia acreditada mediante soportes en 

el diseño de  mínimo tres (3) proyectos que hayan incluido maquillajes escénicos, y/o 

de caracterización de personajes, capaz de crear diseños impactantes que 

contribuyan a la atmósfera y la narrativa del espectáculo. 

Este componente deberá incluir todos los insumos necesarios para el desarrollo del 

maquillaje de los artistas y un equipo que pueda desarrollar todo lo relacionado con 

el maquillaje en las distintas fases del proyecto.

50.000.000$                  50.000.000$                  50.000.000$                  

PRESUPUESTO OBRAS PERFORMÁTICAS Y OBRAS ESCÉNOGRAFICAS– NAVIDAD 2024

1. El siguiente presupuesto está basado en algunas cotizaciones y valores históricos. Está pendiente estructurar fichas y estudio de mercado

2. El número de estructuras luminosas podrá variar en función de la propuesta artística y de la implantación del proyecto en la Plaza de Bolívar

ACTIVIDADES CONCEPTO o RUBRO DESCRIPCIÓN
CONCEPTO o RUBRO 

MODIFCADO

PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

movimientos
 Presupuesto Versión 7-

Acta No 12

Fuentes de Financiación



 Presupuesto Versión 6- 

Acta No 11
 DEBITO  CREDITO  SCRD  FDL SANTAFE  FDL CANDELARIA  COCREA ( ESPECIE)

OBRA PERFORMATICA

ACTIVIDADES CONCEPTO o RUBRO DESCRIPCIÓN
CONCEPTO o RUBRO 

MODIFCADO

movimientos
 Presupuesto Versión 7-

Acta No 12

Fuentes de Financiación

Diseñador de  escenografías/ utilerías, 

equipo multidisciplinar y todos los 

insumos necesarios, en las distintas 

fases del proyecto. 

Persona con reconocida trayectoria y experiencia acreditada mediante soportes en 

el diseño, producción y montaje de la escenografía y utilería en mínimo tres (3) 

proyectos de similares características. 

Este componente deberá incluir todos los insumos necesarios, transporte y un 

equipo con habilidades técnicas para su producción, transporte y montaje en las 

distintas fases del proyecto. 

176.214.927$                176.214.927$                176.214.927$                

Creación de contenidos digitales 

animación 2D y 3D
Creación de contenidos digitales animación 2D y 3D 30.000.000$                  30.000.000$                  30.000.000$                  

Adición compañía Artistica- 

Reforzamiento estructural, Backline y 

gastos administrativos

Estudio evaluación de cubierta.

Apuntalamiento de placa inferior de cubierta.

Instalación de puntos de anclaje.BATERIA YAMAHA POWER SPECIAL ENGLAND 

Bombo de 22” , Redoblante de 14”

,Toms de aire de 10” y Tom de piso de 14” o 16" Hi Hat, silla, pedal, tapete

Platos hi hat crash y ride

1 Contrabajo de 4 cuerdas con piezo eléctrico R. Paesol alemán, microfono Fishman

1 Clavinova CLP-735 o posterior, Yamaha

1 Maracón

1 Tambora con base

Honorarios artisticos

Honorarios profesionales para hasta 80 profesionales de las artes escénicas. 

720.299.920$                720.299.920$                720.299.920$                

Jurados convocatoria
Honorarios profesionales para los jurados que seleccionarán a los artistas de la 

convocatoria tres jurados
12.567.200$                  12.567.200$                  12.567.200$                  

Gestión del proyecto artistico

Incluye: La gestión del laboratorio de investigación, experimentación y creación 

interdisciplinaria y el apoyo a los procesos administrativos, técnicos, logísticos y 

creativos necesarios para garantizar el desarrollo de las propuestas artísticas.

57.847.818$                  57.847.818$                  57.847.818$                  

Gastos administrativos Gastos administrativos 50.645.795$                  50.645.795$                  50.645.795$                  

1.751.860.732$         -$                          -$                          1.751.860.732$         1.751.860.732$         -$                          -$                          -$                          

Sistema de amplificación de sonido

Para el sistema de sonido del espectáculo de la Plaza Cultural de la Santamaría, se 

requiere un sistema en estéreo  360°, que garantice una experiencia auditiva 

perfecta . Este sistema debe incluir altavoces de alta fidelidad distribuidos 

estratégicamente para cubrir todas las áreas del recinto, con la potencia suficiente 

por canal para asegurar un volumen adecuado y claridad al interior de la Plaza 

Cultural de la Santamaría. 

318.838.781$                318.838.781$                177.132.656$                141.706.125$                

Sistemas de iluminación  y efectos 

especiales

Para el sistema de iluminación y  efectos especiales, éstos podrán incluir:Sistema de 

Iluminación Escénica, Sistema de Láser, Sistema de Pirotecnia, Otros Efectos 

Especiales.Deberá estar incluido:

Transporte

Montaje

Instalación

Operación

Desmontaje

418.838.781$                100.000.000$                518.838.781$                341.986.214$                176.852.567$                

PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

SUBTOTAL PRODUCCIÓN ARTíSTICA

PRODUCCIÓN TÉCNICA
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Estructuras

Para el montaje de los equipos técnicos y adecuación de espacios en la Plaza 

Cultural de la Santamaría se requieren estructuras seguras, que garanticen la 

integridad del edificio patrimonial y de los artistas, utilizando protecciones y las 

estructuras adecuados. 

Deberá estar incluido:

Transporte

Montaje

Instalación

Operación

Desmontaje

411.551.933$                411.551.933$                228.639.962$                182.911.971$                

Plantas eléctricas y cubrecables

El servicio de plantas eléctricas, cableado y cubrecables deberá garantizar el 

suministro ininterrumpido de energía, asegurando un entorno seguro y profesional 

durante los días de montaje, ensayos, funciones y desmontaje del proyecto. La 

capacidad deberá responder a las necesidades específicas del evento, garantizando 

la iluminación, el sonido, la videoproyección y otros equipos que requieran suministro 

electrico

330.842.010$                100.000.000$                230.842.010$                83.801.117$                  147.040.893$                

Sistema de comunicación para los 

equipos de producción 

Para asegurar una coordinación eficiente y fluida entre todos los equipos 

involucrados en la realización del espectáculo en la Plaza Cultural de la Santamaría, 

se requiere un sistema de comunicación robusto y fiable, que cubra las necesidades 

de los equipos de producción general, producción técnica, producción logística, 

producción artística y cualquier otra unidad adicional necesaria.

15.436.680$                  15.436.680$                  9.983.535$                    5.453.145$                    

Servicio de grúa especializado y/o 

maquinaria pesada

Se requiere un servicio de grúa especializado para el show de danza aérea, con 

capacidad de carga suficiente, que facilite el movimiento y seguridad de los artistas.

Este ítem puede incluir también otro tipo de maquinaria pesada como por ejemplo 

plataformas elevadoras, torres de iluminación, montacargas, entre otros.

-$                              -$                              

General 95.546.929$                  95.546.929$                  95.546.929$                  

Poliza RCE

Poliza IDARTES

1.591.055.114$         100.000.000$            100.000.000$            1.591.055.114$         937.090.413$            653.964.701$            -$                          -$                          

Servicio de vigilancia
El servicio de vigilancia requerido para el proyecto debe cubrir desde el inicio del 

montaje hasta el final del desmontaje, operando 24/7.
78.518.776$                  78.518.776$                  11.630.568$                  66.888.208$                  

Servicio de personal logístico

El servicio de personal logístico deberá incluir un equipo de personas, con 

experiencia en eventos masivos, uniformados y equipados desde el montaje hasta el 

desmontaje, incluyendo ensayos y funciones.
275.236.432$                275.236.432$                152.909.129$                122.327.303$                

Servicio de salud

El servicio de salud debe cubrir desde el inicio del montaje hasta la finalización del 

desmontaje, incluyendo ensayos y funciones, la presencia de personal médico 

capacitado y ambulancia equipada.

90.492.000$                  90.492.000$                  40.073.548$                  50.418.452$                  

Servicio de cerramientos

El servicio de cerramientos debe cubrir desde el inicio del montaje hasta la 

finalización del desmontaje, incluyendo ensayos y funciones, la instalación de vallas, 

mallas de sepación y/o muro de contención de alta resistencia que delimiten 

claramente las áreas de trabajo, zonas de acceso restringido y áreas para el público, 

garantizando la seguridad y el control de acceso.

8.400.000$                    8.400.000$                    5.631.573$                    2.768.427$                    

Gastos de producción obra Performatica

SUBTOTAL PRODUCCIÓN TECNICA

PRODUCCIÓN LOGISTICA

PRODUCCIÓN TÉCNICA
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Servicio de alimentación y catering 

El servicio de alimentación y catering debe cubrir desde el inicio del montaje hasta la 

finalización del desmontaje. La provisión de comidas y refrigerios saludables y 

balanceados para el equipo de producción, artistas y la Policía, con opciones que 

consideren necesidades dietéticas especiales y alergias.

123.502.000$                123.502.000$                71.212.706$                  52.289.294$                  

Servicio de aseo

El servicio de aseo debe cubrir desde el inicio del montaje hasta la finalización del 

desmontaje, incluyendo ensayos y funciones, un equipo de limpieza dedicado y 

suficiente para mantener la higiene en todas las áreas de trabajo, zonas públicas y 

backstage, operando en turnos que aseguren la limpieza continua. 

El servicio debe incluir la disposición y mantenimiento de contenedores de basura, 

limpieza de baños, y desinfección de superficies de alto contacto, con el uso de 

productos ecológicos y seguros. 

54.396.000$                  54.396.000$                  31.762.898$                  22.633.102$                  

Servicio de acreditaciones

El servicio de acreditaciones debe incluir la identificación de todo el personal 

involucrado en las fases de montaje, ensayos, funciones y desmontaje. Se requiere 

la emisión de identificaciones con información relevante que permita identificar a las 

personas en las fases del proyecto, utilizando materiales duraderos y fáciles de 

llevar. 

1.104.500$                    1.104.500$                    1.104.500$                    

Servicio de transporte local

El servicio de transporte local debe cubrir las necesidades de movilidad del equipo 

artístico y de producción durante las fases de montaje, ensayos, funciones y 

desmontaje, con vehículos adecuados y en buen estado, con conductores 

profesionales, que garanticen puntualidad y seguridad. 

31.360.000$                  31.360.000$                  28.200.000$                  3.160.000$                    

Servicio de lavandería

El servicio de lavandería estará dedicado a la limpieza y cuidado del vestuario de los 

artistas, cubriendo la recolección diaria de prendas, clasificación, tratamiento previo, 

lavado especializado, secado, planchado, inspección de calidad y entrega puntual. 
20.880.000$                  20.880.000$                  11.600.000$                  9.280.000$                    

Ferreteria
Los elementos de ferreteria necesarios para el montaje, ensayos, funciones y 

desmontaje, según los requerimientos del espectáculo.
12.422.101$                  12.422.101$                  6.901.167$                    5.520.934$                    

Camerinos
Servicio de camerinos de bienestar durante los días de montaje, ensayos, funciones 

ydesmontaje, según los requerimientos del espectáculo.
59.898.204$                  59.898.204$                  33.276.780$                  26.621.424$                  

Carpas, mesas y sillas
Servicio de carpas, mesas y sillas durante los días de montaje, ensayos, funciones y 

desmontaje, según los requerimientos del espectáculo.
-$                              -$                              

Baños

Servicio de alquiler de baños durante los días de montaje, ensayos, funciones y 

desmontaje, según los requerimientos  del espectáculo.

-$                              -$                              

Plan de manejo de tránsito
Incluye el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para el espectáculo en la Plaza Cultural 

de la Santamaría, con todos los recursos necesarios para su implementación.
42.238.031$                  42.238.031$                  23.465.573$                  18.772.458$                  

798.448.044$            -$                          -$                          798.448.044$            417.768.442$            380.679.602$            -$                          -$                          

Servicio de vestimenta para mallas, muros y vallas y  señaletica de los espacios 

requeridos  y otros insumos de comunicación para el espectáculo. 158.679.368$                158.679.368$                88.155.205$                  70.524.164$                  

158.679.368$            -$                          -$                          158.679.368$            88.155.205$              70.524.164$              -$                          -$                          

En el marco de la ejecución de convenio se deberá garantizar un recurso humano 

necesario que esté acorde con el diseño y concepción del proyecto artístico 

seleccionado. 227.189.821$                227.189.821$                227.189.821$                

PRODUCCIÓN LOGISTICA

SUBTOTAL PRODUCCIÓN LOGISTICA

COMUNICACIONES

SUBTOTAL COMUNICACIONES

RECURSO HUMANO
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227.189.821$            -$                          -$                          227.189.821$            227.189.821$            -$                          -$                          -$                          

4.527.233.080$         100.000.000$            100.000.000$            4.527.233.080$         3.422.064.613$         1.105.168.467$         -$                          -$                          

PRODUCCIÓN ARTÍSTICA
Diseño, producción, transporte de  

escenografias luminosas de gran formato

Persona natural o jurídica con reconocida trayectoria y experiencia acreditada 

mediante soportes en el diseño, producción y montaje de escenografías en mínimo 

tres (3) proyectos de similares características.

Este componente deberá incluir el diseño y todos los insumos necesarios, transporte 

y un equipo con habilidades técnicas y artísticas para su producción, transporte y 

montaje en las distintas fases del proyecto.  

2.474.999.855$             2.474.999.855$             1.649.999.855$             825.000.000$                

2.474.999.855$             -$                              -$                              2.474.999.855$             1.649.999.855$             -$                              825.000.000$                -$                              

Suministro electrico Suministro eléctrico para la iluminación e interacción de las escenografías luminosas 23.537.819$                  23.537.819$                  23.537.819$                  

84.740.876$                  84.740.876$                  -$                              

108.278.696$                -$                              84.740.876$                  23.537.819$                  23.537.819$                  -$                              -$                              -$                              

Servicio de vigilancia
El servicio de vigilancia requerido para el proyecto debe cubrir desde el inicio del 

montaje hasta el final del desmontaje, operando 24/7 
17.505.230$                  17.505.230$                  17.505.230$                  

Servicio de personal logístico

El servicio de personal logístico deberá incluir un equipo de personas, con 

experiencia en eventos masivos, uniformados y equipados desde el montaje hasta el 

desmontaje, incluyendo ensayos y funciones.

3.774.624$                    3.774.624$                    3.774.624$                    

21.279.854$                  -$                              -$                              21.279.854$                  21.279.854$                  -$                              -$                              -$                              

2.604.558.404$             -$                              84.740.876$                  2.519.817.528$             1.694.817.528$             -$                              825.000.000$                -$                              

Director general artístico y escénico Director de escena y asistente 
Profesional con una reconocida trayectoria y experiencia acreditada mediante 

soportes en dirección escenica, diseño y/o gestión de proyectos artísticos.
27.750.000$                  27.750.000$                  27.750.000$                  

Director Coreográfico
Profesional con una reconocida trayectoria y experiencia acreditada mediante 

soportes en la dirección coreográfica de proyectos artísticos.. 
17.000.000$                  17.000.000$                  17.000.000$                  

Compositor musical y Director musical

Director (a) musical (1,5 meses) - Composición musical amiente sonoro plaza de 

bolivar, incluido estudio y grabación - composición musicial intervención danza en 

palacion de justicia con 5 musicos en vivo - composisición y grabación de la canción 

esperanza navidad 2024 - composición, diseño sonoro y producción musical de toda 

la plaza de bolivar

50.000.000$                  50.000.000$                  50.000.000$                  

Escritores Poetas

Profesional con una reconocida trayectoria y experiencia acreditada mediante 

soportes en escritura, con publicación de libros y/o reconocimientos naconales o 

internacionales.

9.000.000$                    9.000.000$                    9.000.000$                    

Narradores

Artista en artes escenicas con reconocida trayectoria y experiencia acreditada 

mediante soportes. 17.519.748$                  17.519.748$                  17.519.748$                  

Acrobatas Rapel
Artista en artes escenicas con reconocida trayectoria y que acrediten participación 

como acrobata rapel en mínimo tres (3) presentaciones mediante soportes.
35.039.496$                  35.039.496$                  35.039.496$                  

Otros componente para el desarrollo de artes escenicas

Profesional o profesionales con experiencia en otros componentes de las artes 

escénicas.

Este componente deberá incluir el equipo multidisciplinar que pueda desarrollar todo 

lo relacionado con el diseño, la producción y todos los elementos requeridos, en las 

distintas fases del proyecto. En función con la propuesta narrativa seleccionada, 

este perfil deberá precisarse.

59.778.543$                  59.778.543$                  59.778.543$                  

SUBTOTAL PRODUCCIÓN TÉCNICA

PRODUCCIÓN LOGISTICA

SUBTOTAL PRODUCCIÓN LOGISTICA

SUBTOTAL 1. Exposición Escenográfica

2. Performance Escenográfico

PRODUCCIÓN ARTISTICA

Otros componentes de las artes 

escénicas

SUBTOTAL PRODUCCIÓN ARTISTICA

PRODUCCIÓN TÉCNICA

SUBTOTAL RECURSO HUMANO

Gastos de producción exposición escenografica

1. Exposición Escenográfica

SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRA PERFORMATICA

OBRA ESCÉNOGRAFICA
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Coordinador de Vestuario

Persona con una reconocida trayectoria y experiencia acreditada en al menos tres 

(3) producciones artísticas mediante soportes en concepción, diseño, creación y 

elaboracion de vestuario.

15.000.000$                  15.000.000$                  15.000.000$                  

Técnicos de vestuario

Persona con habilidades técnicas en elaboración, mantenimiento y apoyo al 

coordinador de vestuario en todas las fases del proceso. Debe acreditar con el 

mismo perfil, experiencia en al menos tres (3) producciones artísticas. 

Un dia de prueba y diez funciones

23.966.535$                  23.966.535$                  23.966.535$                  

Insumos necesarios para la vestuarios

Insumos necesarios para diseño y confección de vestuario para 54 artistas en 

escena

129.211.833$                129.211.833$                129.211.833$                

Coordinador de maquillaje

Persona con una trayectoria reconocida y experiencia acreditada en el maquillaje 

escénico y caracterización de personajes, habiendo trabajado en al menos tres (3) 

proyectos similares al propuesto.

Este componente deberá incluir todos los insumos necesarios con marcas 

reconocidas y de calidad para el desarrollo del maquillaje de los artistas en las 

distintas fases del proyecto.

12.510.335$                  12.510.335$                  12.510.335$                  

Técnicos de maquillaje

Persona con habilidades técnicas en maquillaje y apoyo al coordinador de maquillaje 

en las diferentes fases del proceso. Debe acreditar con el mismo perfil, experiencia 

en al menos tres (3) producciones artísticas. 

Un dia de prueba y diez funciones

33.553.149$                  33.553.149$                  33.553.149$                  

Insumos necesarios para Maquillaje
Insumos necesarios para maquillaje de reconocidas marcas y de calidad para 54 

artistas en escena 23.963.809$                  23.963.809$                  23.963.809$                  

Honorarios artisticos Honorarios profesionales para hasta 50 profesionales de las artes escénicas. 437.993.700$                437.993.700$                437.993.700$                

Jurados convocatoria
Honorarios profesionales para los jurados que seleccionarán a los artistas de la 

convocatoria tres jurados
-$                              -$                              -$                              

Gestión del proyecto artistico

Incluye: La gestión del laboratorio de investigación, experimentación y creación 

interdisciplinaria y el apoyo a los procesos administrativos, técnicos, logísticos y 

creativos necesarios para garantizar el desarrollo de las propuestas artísticas.

26.279.622$                  26.279.622$                  26.279.622$                  

918.566.770$                -$                              -$                              918.566.770$                918.566.770$                -$                              -$                              -$                              

Para el sistema de sonido del espectáculo de la Plaza de  Bolívar, se requiere un 

sistema en estéreo, que garantice una experiencia auditiva perfecta. Este sistema 

debe incluir altavoces de alta fidelidad distribuidos estratégicamente para cubrir 

todas las áreas, con la potencia suficiente para asegurar un volumen adecuado y 

claridad al interior de la Plaza de Bolívar- SONIDO

485.183.094$                85.000.000$                  400.183.094$                101.212.830$                298.970.264$                

Para el sistema de sonido del espectáculo de la Plaza de  Bolívar, se requiere un 

sistema en estéreo, que garantice una experiencia auditiva perfecta. Este sistema 

debe incluir altavoces de alta fidelidad distribuidos estratégicamente para cubrir 

todas las áreas, con la potencia suficiente para asegurar un volumen adecuado y 

claridad al interior de la Plaza de Bolívar.-BACKLINE

Para los sistemas de iluminacón y de efectos especiales, éstos podrán 

incluir:Sistema de Iluminación Escénica:, Sistema de Láser:Sistema de Pirotecnia, 

video, Otros Efectos Especiales. Deberá estar incluido- ILUMINACIÓN

Transporte

Montaje

Instalación

Operación

Desmontaje

735.183.094$                169.740.876$                904.923.970$                355.953.706$                548.970.264$                

Diseño y  realización de maquillaje

PRODUCCIÓN TÉCNICA

Sistema de amplificación de sonido

Sistema de iluminación y  efectos 

especiales 

SUBTOTAL PRODUCCIÓN ARTISTICA

PRODUCCIÓN ARTISTICA
Diseño y confección de vestuario
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Para los sistemas de iluminacón y de efectos especiales, éstos podrán 

incluir:Sistema de Iluminación Escénica:, Sistema de Láser:Sistema de Pirotecnia, 

video, Otros Efectos Especiales. Deberá estar incluido- LASER

Transporte

Montaje

Instalación

Operación

Desmontaje

Contratación de Pantallas- Adición al contrato “Sistemas de iluminación y sonido

Estructuras y/o maquinaria pesada

Para el montaje de los equipos técnicos y el desarrollo del proyecto artístico es 

necesaria la adecuación de espacios en la Plaza de Bolívar, para lo cual se 

requieren estructuras seguras y/o maquinarias pesadas, que garanticen la integridad 

y adecuación del espacio patrimonial y de las personas, utilizando protecciones y 

estructuras adecuados. 

Deberá estar incluido:

Transporte

Montaje

Instalación

Operación

Desmontaje

335.183.094$                335.183.094$                186.212.830$                148.970.264$                

Plantas eléctricas, cableado y cubre 

cables

El servicio de plantas eléctricas, torres de iluminación, cableado y cubrecables 

deberá garantizar el suministro ininterrumpido de energía, asegurando un entorno 

seguro y profesional durante los días de montaje, ensayos, funciones y desmontaje 

del proyecto. La capacidad deberá responder a las necesidades específicas del 

evento, Garantizando el suministro electrico  para la iluminación, el sonido, la 

videoproyección y otros equipos que requieran suministro eléctrico.

281.934.800$                281.934.800$                82.278.045$                  199.656.755$                

General 262.493.088$                262.493.088$                179.309.353$                83.183.735$                  

Poliza

2.099.977.169$             169.740.876$                85.000.000$                  2.184.718.045$             904.966.764$                -$                              1.279.751.281$             -$                              

Adecuación de la Plaza de Bolivar
Servicio de desmontaje, bodegaje y montaje de astas, según los requerimientos del 

espectáculo.
14.070.000$                  14.070.000$                  14.070.000$                  

Servicio de vigilancia
El servicio de vigilancia requerido para el proyecto debe cubrir desde el inicio del 

montaje hasta el final del desmontaje, operando 24/7 
111.026.440$                111.026.440$                111.026.440$                

Servicio de personal logístico

El servicio de personal logístico deberá incluir un equipo de personas, con 

experiencia en eventos masivos, uniformados y equipados desde el montaje hasta el 

desmontaje, incluyendo ensayos y funciones.

369.552.401$                369.552.401$                143.799.413$                225.752.988$                

Servicio de salud

El servicio de salud debe cubrir desde el inicio del montaje hasta la finalización del 

desmontaje, incluyendo ensayos y funciones, la presencia de personal médico 

capacitado y ambulancia equipada.
84.120.000$                  84.120.000$                  31.325.120$                  52.794.880$                  

Servicio de cerramientos

El servicio de cerramientos debe cubrir desde el inicio del montaje hasta la 

finalización del desmontaje, incluyendo ensayos y funciones, la instalación de vallas, 

mallas de sepación y/o muro de contención de alta resistencia que delimiten 

claramente las áreas de trabajo, zonas de acceso restringido y áreas para el público, 

garantizando la seguridad y el control de acceso.

181.437.938$                181.437.938$                101.078.064$                80.359.874$                  

PRODUCCIÓN TÉCNICA

Sistema de iluminación y  efectos 

especiales 

Gastos de producción  Performance Escenográfico

SUBTOTAL PRODUCCIÓN TÉCNICA

PRODUCCIÓN LOGÍSTICA
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Servicio de alimentación y catering 

El servicio de alimentación y catering debe cubrir desde el inicio del montaje hasta la 

finalización del desmontaje. La provisión de comidas y refrigerios saludables y 

balanceados para el equipo de producción, artistas y la Policía, con opciones que 

consideren necesidades dietéticas especiales y alergias.

89.280.000$                  89.280.000$                  55.425.662$                  33.854.338$                  

Servicio de aseo

El servicio de aseo debe cubrir desde el inicio del montaje hasta la finalización del 

desmontaje, incluyendo ensayos y funciones, un equipo de limpieza dedicado y 

suficiente para mantener la higiene en todas las áreas de trabajo, zonas públicas y 

backstage, operando en turnos que aseguren la limpieza continua. 

17.900.000$                  17.900.000$                  8.969.867$                    8.930.133$                    

Servicio de acreditaciones

El servicio de acreditaciones debe incluir la identificación de todo el personal 

involucrado en las fases de montaje, ensayos, funciones y desmontaje. Se requiere 

la emisión de identificaciones con información relevante que permita identificar a las 

personas en las fases del proyecto, utilizando materiales duraderos y fáciles de 

llevar. 

1.178.000$                    1.178.000$                    1.178.000$                    

Servicio de lavanderia

El servicio de lavandería estará dedicado a la limpieza y cuidado del vestuario de los 

artistas, cubriendo la recolección diaria de prendas, clasificación, tratamiento previo, 

lavado especializado, secado, planchado, inspección de calidad y entrega puntual. 
13.050.000$                  13.050.000$                  7.250.000$                    5.800.000$                    

Plan de manejo de tránsito

El Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para el espectáculo en la Plaza de Bolívar 

debe cumplir con las normas y regulaciones establecidas por la Secretaría de 

Movilidad de Bogotá. 

Este plan incluirá:

Evaluación de impacto

Señalización y desvíos

Control de accesos

Seguridad vial

Coordinación con autoridades

Estrategias de comunicación efectivas

63.162.870$                  63.162.870$                  44.390.412$                  18.772.458$                  

Servicio de alquiler de baños El servicio de alquiler de baños durante los días de montaje, funciones y desmontaje 20.206.200$                  20.206.200$                  2.867.107$                    17.339.093$                  

Servicio de transporte local

El servicio de transporte local debe cubrir las necesidades de movilidad del equipo 

artístico y de producción durante las fases de montaje, ensayos, funciones y 

desmontaje, con vehículos adecuados y en buen estado, con conductores 

profesionales, que garanticen puntualidad y seguridad. 

31.360.000$                  31.360.000$                  24.200.000$                  7.160.000$                    

Sistema de comunicación para los 

equipos de producción 

Para asegurar una coordinación eficiente y fluida entre todos los equipos 

involucrados en la realización del espectáculo en la Plaza Cultural de la Santamaría, 

se requiere un sistema de comunicación robusto y fiable, que cubra las necesidades 

de los equipos de producción general, producción técnica, producción logística, 

producción artística y cualquier otra unidad adicional necesaria.

15.625.860$                  15.625.860$                  10.172.715$                  5.453.145$                    

Ferreteria
Los elementos de ferreteria necesarios para el montaje, ensayos, funciones y 

desmontaje, según los requerimientos del espectáculo.
12.422.101$                  12.422.101$                  6.901.167$                    5.520.934$                    

Camerinos
Servicio de camerinos de bienestar durante los días de montaje, ensayos, funciones 

ydesmontaje, según los requerimientos del espectáculo.
37.436.378$                  37.436.378$                  20.797.988$                  16.638.390$                  

Servicio de carpas de bienestar 
Servicio de carpas,silla y mesas de bienestar durante los días de montaje, funciones 

y desmontaje
73.479.140$                  73.479.140$                  40.821.744$                  32.657.395$                  

1.135.307.327$         -$                          -$                          1.135.307.327$         513.247.258$            -$                          622.060.069$            -$                          

Servicio de vestimenta para mallas, muros y vallas y  señaletica de los espacios 

requeridos  y otros insumos de comunicación para el espectáculo.
158.679.369$                158.679.369$                88.155.206$                  70.524.164$                  COMUNICACIONES

SUBTOTAL PRODUCCIÓN LOGÍSTICA

PRODUCCIÓN LOGÍSTICA
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158.679.369$            -$                          -$                          158.679.369$            88.155.206$              -$                          70.524.164$              -$                          

En el marco de la ejecución de convenio se deberá garantizar un recurso humano 

necesario que esté acorde con el diseño y concepción del proyecto artístico 

seleccionado.
263.189.821$                263.189.821$                263.189.821$                

263.189.821$            -$                          -$                          263.189.821$            263.189.821$            -$                          -$                          -$                          

4.575.720.456$             169.740.876$                85.000.000$                  4.660.461.332$             2.688.125.819$             -$                              1.972.335.513$             -$                              

7.180.278.860$         169.740.876$            169.740.876$            7.180.278.860$         4.382.943.347$         -$                          2.797.335.513$         -$                          

11.707.511.940$       269.740.876$            269.740.876$            11.707.511.940$       7.805.007.960$         1.105.168.467$         2.797.335.513$         -$                          

702.450.716$                702.450.716$                468.300.478$                66.310.108$                  167.840.131$                

275.259.000$                275.259.000$                275.259.000$                

12.685.221.657$       269.740.876$            269.740.876$            12.685.221.656$       8.273.308.437$         1.171.478.575$         2.965.175.644$         275.259.000$            

APORTE EN ESPECIE COCREA

TOTAL PRESUPUESTO

SUBTOTAL 2.  Performance Escenográfico

SUBTOTAL COMUNICACIONES

RECURSO HUMANO

SUBTOTAL RECURSO HUMANO

SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRA ESCÉNOGRAFICA

SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRA PERFORMATICA Y OBRA ESCENOGRAFICA

GESTIÓN DEL CONVENIO


