# COTIZACIÓN

**No.** **SGC-AC-PC-25-0781**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | Fuerza Aeroespacial Colombiana | **Nit:** | 800.141.639-2 |
| **Dirección:** | Avenida Calle 26 #128-00 Puerta 6 CATAM | **No. Teléfono:** | 3103045452 |
| **Fecha:** | 18/01/2025 | **Contacto:** | ST. Julián David Oicatá Prieto |

**Proyecto:** Servicio integral de albañilería y electricidad para adecuación y mantenimiento de las instalaciones del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM)

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | CANT | VALOR UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Personal** | | | | |
| **1,1** | **Suministro de Personal** | | | | |
| **1,1,1** | Oficial de Construcción x 30 dias | UND | 1 | 3.915.000 | 3.915.000 |
| **1,1,2** | Ayudante de Albañileria x 30 dias | UND | 1 | 2.682.272 | 2.682.272 |
| **1,1,3** | Técnico o Tecnólogo en mantenimiento eléctrico x 30 dias | UND | 1 | 3.915.000 | 3.915.000 |
| | | | | | |

**NOTA:**

| | | |
|---|---|---|
| **Costo Directo** | | **10.512.272** |
| 10% | Administración | 1.051.227 |
| 3% | Imprevistos | 315.368 |
| 6% | Utilidad | 630.736 |
| **IVA/ Utilidad 19%** | | 119.840 |
| **TOTAL** | | **12.629.444** |

**Condiciones Comerciales**

**Validez Oferta:** 30 días

**Plazo de entrega:** a convenir según cronograma

**Forma de pago:** 100% contra entrega

**Observaciones:**

Tecnielet
NIT. 900.427.111-8
**Firma**