Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.437893
Versión del contrato	5
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6/06/2018 7:33:53 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	4220000-550-2018
Objeto del contrato	PRESTAR SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE MEDICIÓN CONTINUA DE LA SATISFACCIÓN Y PERCEPCIÓN DEL CIUDADANO, CON EL SERVICIO PRESTADO EN LA RED CADE
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Fecha de inicio de contrato	26/06/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	14/12/2018 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	15/12/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	15/06/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Datexco

Número de documento 830012785

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Datexco Company S.A.	Davivienda	Ahorros	006900692242

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
Fecha inicio de ejecución (estimada)	21/06/2018 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de ejecución (estimada)	14/12/2018 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	14/12/2018 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☐No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	8/06/2018 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/06/2019 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	8/06/2018 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad del servicio			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	20/11/2018 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/06/2019 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑Valor de la Garantía		COP	

Fecha límite para entrega de garantías: 15/06/2018 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 18/03/2019 6:14:29 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.1303172	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	130.550.850,00 COP	SEGUROS BOLIVAR	14/12/2021 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.983447	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	130.550.849,00 COP	seguros bolivar	29/11/2021 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.948375	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	130.550.849,00 COP	SEGUROS BOLiVAR	29/11/2021 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.612616	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	130.550.849,00 COP	Seguros Bolivar	14/11/2021 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.595737	Seriedad de la oferta	-	23.736.518,00 COP	-	27/08/2018 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente de aceptación	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.437893
Proveedor Datexco Company S.A.
Creado por
Agregado en -
Comentario De conformidad con el objeto a desarrollar y lo establecido en el Estudio Previo y Anexo Explicativo, no se requiere la garantía de Responsabilidad civil extra contractual. Favor tener en cuenta lo señalado en el contrato y el anexo explicativo.

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	19. Contrato de Consultoría 550-2018.PDF	19. Contrato de Consultoría 550-2018.PDF	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 8 No. 10 - 65
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Carrera 8 No. 10 - 65
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

1 CO1.PCCNTR.437893

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							237.365.178,00	237.365.178,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80141500	TOTAL FASE DE ESTRUCTURACIÓN DEL MAPA DE EXPERIENCIA DEL USUARIO Y DEL SERVIDOR (COMPRENDE TODOS LOS COMPONENTES DESCRITOS EN EL NUMERAL 4.1.1. DEL ANEXO TÉCNICO)	1,00	UN	50.330.200,00	50.330.200,00	50.330.200,00	50.330.200,00
2	80141500	TOTAL FASE DE EVALUACIÓN DE LOS PUNTOS CLAVES DEL MAPA DE EXPERIENCIA (COMPRENDE TODOS LOS COMPONENTES DESCRITOS EN EL NUMERAL 4.1.2. DEL ANEXO TÉCNICO)	1,00	UN	125.902.000,00	125.902.000,00	125.902.000,00	125.902.000,00
3	80141500	TOTAL FASE DE DEFINICIÓN DE METODOLOGÍAS DE MEDICIÓN (COMPRENDE TODOS LOS COMPONENTES DESCRITOS EN EL NUMERAL 4.1.3. DEL ANEXO TÉCNICO)	1,00	UN	61.132.978,00	61.132.978,00	61.132.978,00	61.132.978,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
19. Contrato de Consultoría 550-2018.PDF	19. Contrato de Consultoría 550-2018.PDF	(detalle)
PRÓRROGA CONTRATO 550-2018.pdf	PRÓRROGA CONTRATO 550-2018.pdf	(detalle)
18.1 Datexco - Prorroga.pdf	18.1 Datexco - Prorroga.pdf	(detalle)
ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO 4220000-550-2018.pdf	ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO 4220000-550-2018.pdf	(detalle)
CESION DERECHOS DE AUTOR CONTRATO 4220000-550-2018.pdf	CESION DERECHOS DE AUTOR CONTRATO 4220000-550-2018.pdf	(detalle)
ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO 4220000-550-2018.pdf	ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO 4220000-550-2018.pdf	(detalle)
CESION DERECHOS DE AUTOR CONTRATO 4220000-550-2018.pdf	CESION DERECHOS DE AUTOR CONTRATO 4220000-550-2018.pdf	(detalle)

Documentos del Proceso son firmados por el comprador y proveedor: ☐ Sí ☑ No

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar
Supervisor	DIANA ALEJANDRA OSP	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52218248	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	DIANA ALEJANDRA OSPINA MORENO	8/11/2018 10:47:28 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ELIANA TRUJILLO CHAVEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos Presupuesto nacional/ territorial

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	761	CDP	No se ha iniciado	237.365.178 COP		00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 237.365.178 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	740	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	237.365.178 COP	237.365.178 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 237.365.178 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 237.365.178 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -