Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7663631
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	20 días de tiempo transcurrido *(17/03/2025 13:13:51(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	150.25.4.0357
Objeto del contrato	CONTRATAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE VITERBO - CALDAS
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	253 Días
Fecha de inicio de contrato	13 días de tiempo transcurrido *(25/03/2025 8:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/11/2025 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	01/12/2025 8:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/03/2026 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS

COLOMBIA, Manizales

1 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE VITERBO

COLOMBIA, Viterbo
Número de documento 8908029789

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ESE HOSPITAL SAN JOSE DE VITERBO			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *NATALIA PATIÑO CARDONA* ***Fecha de aprobación:*** *19/03/2025 15:07:13 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Jorge Rubio Jiménez* ***Fecha de aprobación:*** *19/03/2025 15:35:24 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7663631_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la	

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7663631
Proveedor ESE HOSPITAL SAN JOSE DE VITERBO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 21 N° 29-29
Ubicación CO-CAL-17001 - Manizales
País COLOMBIA
Departamento Caldas
Municipio Manizales
Dirección Carrera 21 N° 29-29
Código postal 170004

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	VITERBO, CALDAS	COLOMBIA > Caldas > Viterbo

1	CO1.PCONTR.7663631
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
114.174.953,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80101505	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	1,00	UN	114.174.953,00	114.174.953,00	114.174.953,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 18 días de tiempo transcurrido *(19/03/2025 15:07:10(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. CDP VITERBO.pdf	1. CDP VITERBO.pdf	(detalle)
2. Estudio Previo - Viterbo.pdf	2. Estudio Previo - Viterbo.pdf	(detalle)
3. Matriz de Riesgos Contrato o Convenio Interadministrativo - PIC.pdf	3. Matriz de Riesgos Contrato o Convenio Interadministrativo - PIC.pdf	(detalle)
4. CLAUSULADO COMPLEMENTARIO.pdf	4. CLAUSULADO COMPLEMENTARIO.pdf	(detalle)
ACTO ADMINISTRATIVO OK.pdf	ACTO ADMINISTRATIVO OK.pdf	(detalle)
Anexo Financiero Plan de Intervenciones Colectivas - Viterbo.xlsx	Anexo Financiero Plan de Intervenciones Colectivas - Viterbo.xlsx	(detalle)
Fichas Tecnicas de Indicadores - Viterbo.xlsx	Fichas Tecnicas de Indicadores - Viterbo.xlsx	(detalle)
Nota Técnica Plan de Intervenciones Colectivas - Viterbo.xlsx	Nota Técnica Plan de Intervenciones Colectivas - Viterbo.xlsx	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Jorge Rubio Jiménez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10254324	Guardar y notificar
Supervisor	Luz Ayda Sepulveda Gc	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	31710772	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Luz Ayda Sepulveda Gc	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	31710772	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Jorge Rubio Jiménez	18 días de tiempo transcurrido *(19/03/2025 15:35:24(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jorge Rubio Jiménez
Supervisor	Luz Ayda Sepulveda Gonzalez	18 días de tiempo transcurrido *(19/03/2025 15:35:24(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jorge Rubio Jiménez
Ordenador del pago	Luz Ayda Sepulveda Gonzalez	18 días de tiempo transcurrido *(19/03/2025 15:35:24(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jorge Rubio Jiménez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	114.174.953
Participación para educación	☐Sí ☑No *	
Participación para salud	☑Sí ☐No *	114.174.953
Participación para propósito general	☐Sí ☑No *	
Asignaciones Especiales	☐Sí ☑No *	
Agua potable y saneamiento básico	☐Sí ☑No *	
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas) ☐Sí ☑No *

Total 114.174.953

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000005103	2025	Validado
☐	202400000005106	2025	Validado
☐	202400000005114	2025	Validado
☐	202400000005115	2025	Validado
☐	202400000005116	2025	Validado
☐	202400000005117	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	001113	CDP	No se ha iniciado		20.940.000 COP	00-00-00	-	Editar
☐	001112	CDP	No se ha iniciado		2.900.000 COP	00-00-00	-	Editar
☐	001111	CDP	No se ha iniciado		12.894.000 COP	00-00-00	-	Editar
☐	001110	CDP	No se ha iniciado		4.819.000 COP	00-00-00	-	Editar
☐	001109	CDP	No se ha iniciado		2.307.000 COP	00-00-00	-	Editar
☐	001108	CDP	No se ha iniciado		2.388.000 COP	00-00-00	-	Editar
☐	001107	CDP	No se ha iniciado		16.050.953 COP	00-00-00	-	Editar
☐	001106	CDP	No se ha iniciado		13.640.000 COP	00-00-00	-	Editar
☐	001105	CDP	No se ha iniciado		5.716.000 COP	00-00-00	-	Editar
☐	001104	CDP	No se ha iniciado		3.062.000 COP	00-00-00	-	Editar
☐	001103	CDP	No se ha iniciado		1.491.000 COP	00-00-00	-	Editar
☐	001102	CDP	No se ha iniciado		1.491.000 COP	00-00-00	-	Editar
☐	001101	CDP	No se ha iniciado		12.692.000 COP	00-00-00	-	Editar
☐	001100	CDP	No se ha iniciado		10.410.000 COP	00-00-00	-	Editar
☐	001099	CDP	No se ha iniciado		3.374.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	001847	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	20.940.000 COP	20.940.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	001848	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	2.900.000 COP	2.900.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	001849	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	12.894.000 COP	12.894.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	001850	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	4.819.000 COP	4.819.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	001851	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	2.307.000 COP	2.307.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	001852	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	2.388.000 COP	2.388.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	001853	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	16.050.953 COP	16.050.953 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	001854	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	13.640.000 COP	13.640.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	001855	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	5.716.000 COP	5.716.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	001856	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	3.062.000 COP	3.062.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	001857	Presupuestal	-	No se ha	1.491.000	1.491.000	-	-	SIIF	Detalle Editar

	(CDP)		iniciado	COP	COP			
001858	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.491.000 COP	1.491.000 COP	-	-	SIIF Detalle Editar
001859	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	12.692.000 COP	12.692.000 COP	-	-	SIIF Detalle Editar
001860	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	10.410.000 COP	10.410.000 COP	-	-	SIIF Detalle Editar
001861	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	3.374.000 COP	3.374.000 COP	-	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 114.174.953 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 114.174.953 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -