
 

FM-089 

Versión: 1.0 

Fecha: 30-12-2021 

ESTUDIOS PREVIOS 

Página 1 de 13 

 

 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

Área Solicitante:  Secretaria de Planeación y Obras Públicas, Secretaria de Desarrollo 

Económico y Participación comunitaria, Secretaria de Deporte, Cultura y Juventud 

 

Responsable:   Ing. Tatiana Paola Hernández González, Ing Zamira Caro Caro, Yesion 

Fernando Quiñonez Poveda 

Objeto:  ESTUDIOS Y DISEÑOS PARACONSTRUCCION DE EQUIPAMENTOS COLECTIVOS 

MUNICIPALES, (COMPLEJO DEPORTIVO “LOS CANIPAS” Y PLAZA DE MERCADO) DEL 

MUNICIPIO DE PAUNA BOYACA 

Constancia que se encuentra en el PAA:  Dejo constancia de que el proceso se encuentra 

incluido en el plan de adquisiciones.  

Alineación con el Plan de Desarrollo:  

 

Nombre de la línea estratégica: Es El Momento De La Participación Comunitaria, El 

Fortalecimiento Institucional Y Las Tecnologías, La Convivencia Y La Paz 

Código del sector: 43 

Sector asociado:  Deporte Y Recreación 

Programa:  Es el momento de la formación y preparación de deportistas 

Programa homologado catalogo SisPT: 4302. Formación y preparación de 

deportistas. 

Medido a través de:   Número de coliseos 

 

Nombre de la línea estratégica: Es El Momento De La Participación Comunitaria, El 

Fortalecimiento Institucional Y Las Tecnologías, La Convivencia Y La Paz 

Código del sector: 43 

Sector asociado:  Deporte Y Recreación 

Programa:  Es el momento del fomento a la recreación, la actividad física y el 

deporte 

Programa homologado catalogo SisPT: 4301. Fomento a la recreación, la actividad 

física y el deporte 

Medido a través de: Número de canchas 

 

Nombre de la línea estratégica:  Es El Momento De La Productividad Agropecuaria, 

El Desarrollo Rural Y La Economía Local 

Código del sector: 17 

Sector asociado:  Agricultura y Desarrollo Rural 

Programa:  Es el momento de infraestructura productiva y comercialización 

Programa homologado catalogo SisPT: 1709. Infraestructura red vial regional. 

Medido a través de: Número de plazas de mercado 

Numero de Certificado de Viabilidad del Banco de Proyectos: 2025000074 

 

Código BPIN: 2024155310004 

1. JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
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La Constitución Política prevé en el Artículo 2º que son fines del Estado: “Servir a la 

comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 

principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 

participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, 

política, administrativa y cultural de la nación (…)”  

 

De conformidad con el artículo 311 de la Constitución Política, la alcaldía de Pauna, 

como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le 

corresponde prestar servicios públicos que determine la ley, construir las obras que 

demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 

participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y 

cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. 

 

Que el Artículo 366, establece que el bienestar de calidad de vida de la población 

son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la 

solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento 

ambiental y agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la 

Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre 

cualquier otra asignación. 

 

Así mismo el articulo 44 establece: “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, 

la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su 

nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y su 

amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán 

protegidos contra toda la forma de abandono, violencia física y moral, secuestro, 

venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos.  

 

Que al tenor de lo establecido en el numeral 5 del artículo 3 de la Ley 136 de 1994 al 

municipio le corresponde entre otras la función de solucionar las necesidades 

insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios 

públicos domiciliarios, vivienda, recreación y deporte, con el fin de propender por el 

bienestar de la población.  

 

Que el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 dispone que los servidores públicos al celebrar 

contratos y con la ejecución de estos, tendrán en consideración que las entidades 

buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de 

los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados. 

 

La ley 1098 de 2006, articulo 7: Protección integral. Se entiende por protección 

integral de los niños, niñas y adolescentes el reconocimiento como sujetos de 

derechos, la garantía y cumplimiento de estos, la prevención de su amenaza o 

vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del 

principio del interés superior. La protección integral se materializa en el conjunto de 

políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, 
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departamental, distrital y municipal con correspondiente asignación de recursos 

financieros, físico y humanos. 

 

Que el artículo 20 del Decreto 397 de 1995, por el cual se reglamenta el articulo 54 

la Ley 101 de 1993, establece que: es responsabilidad de las autoridades locales 

establecer los mecanismos de control urbanos que garanticen el adecuado 

funcionamiento de los mercados mayoristas, de conformidad con lo dispuesto en el 

presente Decreto y demás normas vigentes que regulen esta materia. 

 

El municipio de Pauna en su Plan de Desarrollo 2024-2027, contempla las 

adecuaciones de distintos equipamientos municipales, así como la construcción de 

otros, promoviendo así el desarrollo integral del municipio, mediante la prestación 

oportuna y eficiente de los servicios sociales, domiciliarios, la provisión de bienes y 

servicios institucionales con el propósito de garantizar calidad de vida para todos los 

habitantes del Municipio. 

 

El Municipio de Pauna, con base en las disposiciones constitucionales y legales, le 

corresponde seguir las políticas trazadas por el Gobierno Nacional con miras a 

orientar y consolidar la calidad de vida de sus habitantes; en este sentido es 

indudable que se requieren espacios adecuados, de calidad y con pertinencia.  

Estos espacios están apuntado al desarrollo continuo del municipio y la región, 

articulando los distintos sectores, permitiendo a la población ser más competente y 

competitiva para alcanzar los objetivos económicos, deportivos, comerciales y 

productivos cerrando las brechas e impulsar el desarrollo regional. 

 

Que la Secretaría de Planeación y Obras Públicas le corresponde desarrollar las 

acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, en orden a 

disponer de instrumentos eficientes para aumentar el desarrollo del territorio y regular 

la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las 

estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las 

tradiciones históricas y culturales.  

 

Que la Secretaría de Desarrollo Económico y Participación Comunitaria, tiene dentro 

de su misión impulsar el crecimiento del sector agropecuario y fortalecer las 

actividades productivas del campo, orientadas al fortalecimiento de la economía 

local y el desarrollo del sector agropecuario,  mediante la formulación de políticas, 

programas y proyectos que fomenten la modernización, la sostenibilidad y la 

competitividad rural; garantizando el acceso a tecnología, promoviendo prácticas 

agrícolas responsables que contribuyan a la seguridad alimentaria, el bienestar de 

las comunidades rurales y la conservación del medio ambiente. 

 

Que la Secretaría de Deporte, Cultura y Juventud tiene como propósito fortalecer el 

tejido social mediante el impulso a la actividad deportiva, la promoción de la cultura 

y el apoyo a la juventud, fortaleciendo el desarrollo integral e implementando 
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estrategias que potencien la participación comunitaria, generando así espacios de 

formación, recreación y expresión, impulsando el talento local, el acceso equitativo 

a la cultura y el fortalecimiento de valores que contribuyan a la construcción de una 

sociedad más incluyente, dinámica y comprometida con su identidad y bienestar. 

 

 

Que la administración municipal tiene dentro de sus bienes inmuebles: 

 

● El polideportivo municipal: en el cual se realizan actividades deportivas y 

culturares a lo largo de todo el año, así como las actividades de las diferentes 

escuelas de formación deportiva.  

 

Como es normal del uso constante del espacio, los deterioros progresivos dan 

un mal aspecto a la edificación y generan riesgos para las personas que lo 

frecuentan, de igual forma, al ser el único escenario para la práctica de 

deportes sobre losa de concreto, se es necesario realizar un ajuste dentro de 

la distribución de los espacios para optimizarlos al máximo.  

 

● El estadio municipal:  En el cual se realizan actividades mínimas deportivas, 

esto dado a las condiciones actuales del terreno y dotación. 

 

Al no contar con un estado aceptable y viendo la necesidad de crear nuevos 

espacios de esparcimiento deportivo, se pretende ajustar esta zona y crear el 

complejo deportivo “Los canipas”, complejo que se verá resaltado a nivel 

regional.  

 

 

● La plaza de mercado: la cual debería ser un centro de acopio, transformación 

y distribución de productos del campo, pero no cuenta con las condiciones 

mínimas para brindar un servicio eficiente y completo.  

 

La infraestructura física y equipamiento del municipio es un factor clave para la 

competitividad, desarrollo y crecimiento del municipio, el departamento y el país, la 

remodelación de espacios deportivos y construcción de otros nuevos, así como el 

de la plaza de mercado; permite satisfacer las necesidades socioeconómicas, 

trabajo, alimentación recreación y salud de la población, por ello, para el municipio 

es estratégico desarrollar la construcción de espacios públicos adecuados para 

mejorar la calidad de vida de la población e incrementar la competitividad que es 

el principal modo con el que logra satisfacer las necesidades esenciales de las 

población en este aspecto fundamental del desarrollo económico, como contar 

con una central de abastos adecuada para el territorio municipal y regional.  

 

Para la Administración municipal de Pauna, es de gran importancia generar 

espacios dignos y seguros para el esparcimiento recreativo y la práctica deportiva, 
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así como la producción y comercialización de productos agropecuarios, a través de 

un mantenimiento del polideportivo, la construcción de un complejo deportivo y la 

adecuación plaza de mercado, realizando la construcción de espacios y módulos 

adecuados y otros ambientes. 

 

Adicional en el año 2022 se realiza una primera consultoría para únicamente 

adecuación de la plaza de mercado, la cual dio como resultado la estimación 

financiera y técnica para la construcción de algunas áreas, conservando la parte 

del escenario deportivo garantizando la continuidad de la prestación del servicio sin 

exponer a la comunidad a factores de riesgo. Al realizar la presentación de la 

consultoría inicial para obtener recursos externos, se reciben observaciones de fondo 

por parte de la Gobernación de Boyacá, pues la plaza de mercado del municipio 

de Pauna se encuentra priorizada dentro del Plan de desarrollo Departamental 

“Nuestro Gran Plan Es Boyacá 2024- 2027” en la línea de inversión estratégica – 

competitividad y productividad, como proyectos de interés regional estratégicos – 

(PIREs), dichas observaciones dadas en una mesa técnica con profesionales de la 

gobernación deben ser corregidas para que poder gestionar y asignar recursos 

económicos que permitan materializar los diseños resultantes de la consultoría. 

 

De igual forma, y en la perspectiva de una plaza de mercado regional de calidad, 

se requiere la construcción de aquellos espacios necesarios para prestar nuevos y 

mejores servicios, aumentando las condiciones de comercialización, consumo de 

alimentos y almacenamiento, dichos espacios en condiciones óptimas para los 

proveedores y los consumidores que hacen parte del proceso comercial. 

 

Por otro lado, con la construcción del complejo deportivo “Los Canipas” en el 

Municipio de Pauna - Boyacá, se ofrecerá infraestructura donde la comunidad 

pueda acceder a espacios de sano esparcimiento y recreación, así como ser el 

espacio a nivel regional donde se realicen las competencias de los distintos deportes 

practicados, creando un eje de economía no solo local sino de la provincia de 

Occidente y el departamento de Boyacá  

 

Por lo anterior se hace indispensable para el municipio realizar los estudios y diseños 

pertinentes que permitan suplir la necesidad de la comunidad y cumplir con el 

objetivo de realizar “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA ADECUACION DE POLIDEPORTIVO 

MUNICIPAL Y CONSTRUCCION DE EQUIPAMENTOS COLECTIVOS MUNICIPALES, 

(COMPLEJO DEPORTIVO “LOS CANIPAS” Y PLAZA DE MERCADO) DEL MUNICIPIO DE 

PAUNA BOYACA” 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO y CLASIFICACIÓN CÓDIGO – UNSPSC 

 

OBJETO: 

 

“ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA ADECUACION DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL Y 

CONSTRUCCION DE EQUIPAMENTOS COLECTIVOS MUNICIPALES, (COMPLEJO 
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DEPORTIVO “LOS CANIPAS” Y PLAZA DE MERCADO) DEL MUNICIPIO DE PAUNA 

BOYACA”. 

 
ALCANCE DEL OBJETO: 

 

Realizar los estudios y diseños de los equipamientos colectivos municipales 

(polideportivo, complejo deportivo y plaza de mercado), para obtener una 

estimación financiera y financiera, la cual sirva como base para la toma de 

decisiones.  
 

Clasificación Código – UNSPSC  

 

No.  Nombre 

80101600 Gerencia De Proyectos 

80101500 Ingeniería Civil y Arquitectura 

80111700 Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

 

CONDICIONES TECNICAS  

 

El Municipio de Pauna requiere contratar el suministro de los siguientes elementos o 

bienes: 
I

T

E

M 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CAN

T 

1 
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Unidad 2 

2 
ESTUDIOS DE SUELOS Y GEOTÉCNICO. Unidad 2 

3 
DISEÑO ESTRUCTURAL Unidad 2 

4 DISEÑO INSTALACIONES HIDRÁULICAS, 

SANITARIAS, RED CONTRA INCENDIOS, 

GAS 

Unidad 2 

5 DISEÑO ELECTRICO, DE ILUMINACION 

Y SONIDO 
Unidad 2 

6 REVISIÓN Y AJUSTE DE DISEÑO DE VOZ 

Y DATOS Y DETECCION TEMPRANA 
Unidad 2 

7 METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA 

(MGA). 
Unidad 2 

8 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Unidad 2 

9 COMPONENTE FINANCIERO, 

CRONOGRAMA Y ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

Unidad 2 

 

• DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES EN CADA ACTIVIDAD 
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1. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 

 
El consultor deberá realizar un levantamiento topográfico tanto en planta como en 

altura, que incluya a su vez una georreferenciación de dos puntos materializados en 

sitio GPS o MOJONES Inter visibles (visibles entre ellos). El levantamiento deberá incluir 

los vértices del predio y todos aquellos requeridos para entrega del detalle requerido 

por las demás disciplinas involucradas: puntos de acceso, dimensiones, niveles, 

materialidad, cotas terreno, cotas batea, cotas clave y ubicación de acometidas. La 

toma de datos deberá ser la suficiente para representar las condiciones encontradas 

en sitio. 

Los equipos usados deberán tener la precisión adecuada, además de poseer los 

certificados de calibración vigentes, expedidos por un laboratorio acreditado para 

ello, y deberán ponerse a disposición de la interventoría y/o supervisión del proyecto. 

 

• Entregables: (a) Planta de localización; (b) Planta y perfil de levantamiento;  

(c) Memorias topográficas originales (2 Copias físicas, 2 Copias magnéticas); (d) 

Planos topográficos (en digital .dwg); (e) Plano de levantamiento de redes de 

servicios públicos existentes; (f) Memoria de cálculo poligonales; (g) Dibujos en 

versión digital (dwg) e impresos de los levantamientos y cálculos ejecutados; (h) 

Carteras topográficas en físico y magnético; (i) Registro de levantamientos con 

GPS; (j) Certificado de calibración de los equipos empleados en el levantamiento; 

(k) Informe (descriptivo); (l) Registro fotográfico referenciado del predio donde se 

ejecutará el proyecto y sus alrededores; (m) Memorial de responsabilidad; (n) 

Copia de matrícula topógrafo y Arquitecto (o) análisis de las normas aplicables 

para licenciamiento (p) Presentar cuadro de áreas (q) Presentar dentro del 

informe las normas en las que se basó el estudio (r) Estudio de la normatividad que 

le aplica al predio (s) Vigencia del profesional Idóneo. (Art. 2, Ley 70 de 1979) y 

Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares (t) carta 

catastral vigente del predio (u) cartera de cortes y rellenos (si Aplica) (v) 

localización de geometría y alturas de los elementos arquitectónicos actualmente 

existentes edificios, mobiliario, escalinatas, barandas, jardineras, luminarias, 

señalización, esculturas, y similares, en las áreas objeto de intervención. (w) Plano 

de localización general. El plano de localización general debe mostrar mapa de 

Colombia, departamento, municipio y predio a intervenir. Donde se evidencie 

entorno. (x) Planos de levantamiento arquitectónico de las edificaciones 

existentes, que incluya niveles de las edificaciones. Plantas y cortes (al menos 3 en 

cada sentido). 

 

NOTA: Todos los entregables deben presentarse debidamente firmados, en formato 

pdf y editables de igual forma, anexar el respectivo memorial de responsabilidad 

(Fecha, nombre del proyecto, cumplimiento de normativas), la copia de la tarjeta 

profesional, en caso de que aplique (Diploma de Especialidad y/o equivalencia) y 

certificado de vigencia profesional. 

 

2. ESTUDIOS DE SUELOS Y GEOTÉCNICO. 
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El Consultor debe presentar estudio de suelos para el proyecto, con 

el fin de investigar y definir las propiedades geomecánicas y de deformabilidad 

del suelo de fundación, que evalúe el estado de interacción suelo-estructura y 

entregue las recomendaciones para su cimentación en el diseño estructural; 

igualmente, se deberán investigar las condiciones de consolidación de las 

estructuras vecinas y su interacción con la futura construcción de las obras. 

El ingeniero geotecnista debe precisar todo lo relativo a las 

condiciones físico mecánicas del subsuelo y las recomendaciones particulares 

para el diseño y construcción de todas las obras relacionadas, conforme a este 

Reglamento y en especial los Títulos A y H de la norma sismo resistente de 2010 

(NSR-10) o cualquier norma que lo modifique o sustituya. 

Su presentación es obligatoria ya que en este se definen el tipo de 

suelo, el diseño y las recomendaciones de la cimentación y del proceso 

constructivo. 

● Entregables:  

(a) Informe Geotécnico Definitivo, el cual como mínimo debe 

contener: 

- Sus respectivas Generalidades (Nombre, Objetivos, Alcance, Localización del 

proyecto y exploraciones (plano y ubicación de apiques y/o sondeos)), se debe 

describir el tipo de proyecto (complejidad del proyecto, tipo de estructura, 

cargas máximas que llegan a la cimentación). 

- Art. H.3.1.1 Clasificación de las unidades de construcción por categorías: Anexar 

la clasificación de la estructura de acuerdo con las cargas y niveles del proyecto, 

tener en cuenta los diferentes sistemas constructivos (Excavaciones, muros, 

cimentación, estructuras, etc.) 

- Del subsuelo: Resumen del reconocimiento de campo, de la investigación 

adelantada en el sitio específico de la obra, la morfología del terreno, el origen 

geológico, las características físico-mecánicas y la descripción de los niveles 

freáticos o aguas subterráneas con una interpretación de su significado para el 

comportamiento del proyecto estudiado. 

- De cada unidad geológica o de suelo: se dará su identificación, su espesor, su 

distribución y los parámetros obtenidos en las pruebas y ensayos de campo y en 

los de laboratorio, siguiendo los lineamientos del Capítulo H.3. Para el análisis de 

efectos locales, la definición de tipo de suelo se debe hacer siguiendo los 

lineamientos del numeral A.2.4. Se debe estudiar el efecto o descartar la 

presencia de suelos con características especiales como suelos expansivos, 

dispersivos, colapsables, y los efectos de la presencia de vegetación o de 

cuerpos de agua cercanos. 

- De los análisis geotécnicos: Resumen de los análisis y justificación de los criterios 

geotécnicos adoptados que incluyan los aspectos contemplados especialmente 

en el Título H y en el numeral A.2.4. Art. H.2.2.2.1 Análisis geotécnico: Se 

recomienda detallar la cimentación sugerida más favorable (tipo de 

cimentación y estructura) que cumpla con los estados límite de falla y servicio 

(capacidad portante, asentamientos), detallar el factor de seguridad a emplear 
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y chequeo de los estados límites de falla (para cada una de las estructuras que 

contempla el proyecto). 

- Las exploraciones de campo, apiques, ensayos, propiedades del suelo, 

profundidad del nivel freático, Tipo de suelo, perfil estratigráfico (cumpliendo NSR-

10 Tabla H.3.2-1). 

- Evaluar el diseño de exploración el cual debe cumplir con lo siguiente: H.3.2.4 

CARACTERISTICAS Y DISTRIBUCION DE LOS SONDEOS inciso (c) (e) Y H.3.2.6 

NUMERO DE MINIMO DE SONDEOS, EFECTO POR REPITICION. 

- Grupo de Uso, perfil de suelo, parámetros sísmicos. 

- Análisis de los problemas constructivos de las alternativas de cimentación y 

contención, la evaluación de la estabilidad de taludes temporales de corte, la 

necesidad y planteamiento de alternativas de excavaciones soportadas con 

sistemas temporales de contención en voladizo, apuntalados o anclados. Se 

deben incluir los análisis de estabilidad y deformación de las alternativas de 

excavación y construcción, teniendo en cuenta, además de las características 

de resistencia y deformabilidad de los suelos, la influencia de los factores 

hidráulicos. 

- De las recomendaciones para diseño: Los parámetros geotécnicos para el diseño 

estructural del proyecto. 

- La evaluación de la estabilidad de las excavaciones, laderas y rellenos, diseño 

geotécnico de filtros y los demás aspectos contemplados en este Título. 

- De las recomendaciones para construcción. Procesos constructivos teniendo en 

cuenta el CAPÍTULO H.8 SISTEMA CONSTRUCTIVO DE CIMENTACIONES, 

EXCAVACIONES Y MUROS DE CONTENCIÓN de la NSR-10; especificar el proceso 

constructivo para las tres etapas (antes, durante y después H.8.1), además incluir 

recomendaciones de diseño y sistema constructivo, Tipo de cimentación, 

profundidad de apoyo, presiones admisibles, asentamientos calculados (Totales), 

mejoramiento de cimentación (cuando aplique, para cada una de las 

estructuras que contempla el proyecto), estructuras de contención (si aplica), 

estabilidad de las excavaciones, rellenos, control de flujos de agua, limitaciones 

y demás, que considere el profesional en Geotécnica con su respectivo 

concepto teniendo como base las normas actuales y normativas vigentes (Con 

base en el diseño estructural). 

- Cap. H.8.4 Sistema constructivo de cimentaciones: El sistema constructivo de la 

cimentación. Además, se debe contemplar las medidas de mitigación que a 

criterio del director de estudio considere. 

- Cap. H.5 Estudio de estabilidad de taludes y laderas: si aplica, construcción o 

estabilización de taludes establecer los procedimientos para el cálculo de 

estabilidad de taludes y excavaciones. 

- Art. H.5.2.5 Definición del sismo de diseño para análisis seudoestático de taludes: 

si aplica, de que haya taludes definir los valores mínimos de aceleración para el 

análisis seudoestático de taludes. 

- Art. H.2.4.3 Cumplimiento de factores de seguridad mínimos para estabilidad de 

taludes: si aplica, Muros o Cortes establecer el factor de seguridad y 

comprobación de estados límite de falla y servicio. 

- Cap. H.6 Análisis de presiones de tierras y estructuras de contención: si aplica, 

muros de contención realizar los criterios para el análisis de presiones de tierra y 

estructuras de contención. 



 

FM-089 

Versión: 1.0 

Fecha: 30-12-2021 

ESTUDIOS PREVIOS 

Página 10 de 13 

 

 
 

- Según H.2.2.2 (f) De las recomendaciones para la protección de edificaciones y 

predios vecinos. 

- NSR – 10 A.7.2.4 — REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS — El ingeniero 

Geotecnista debe revisar y avalar los resultados obtenidos por el ingeniero 

estructural, en lo concerniente a las recomendaciones para interacción suelo 

estructura del estudio geotécnico y la validez de los resultados de interacción 

suelo-estructura. 

- Conclusiones y recomendaciones. 

 

(b) Anexos: 

- Los Formatos de Resultado de pruebas, ensayos de campo y de laboratorio, 

firmados por el laboratorista y/o profesional responsable. 

- Registro fotográfico del sitio de las exploraciones. 

- Memorial de responsabilidad por parte del profesional, donde se mencione que 

se cumplen las normas vigentes y normativas actuales, con fecha, localización, 

nombre del Proyecto y firma del profesional. 

- Documentos del profesional, tarjeta o matrícula profesional y certificado de 

vigencia de la misma. 

- Soporte de la idoneidad del profesional de acuerdo con la tabla A-5.2-1 de la 

Resolución número 0017 del 4 de diciembre del 2017, o Artículo H.1.1.2.1 de la 

NSR-10. 

 

(c) Plano con ubicación y georreferencia de las exploraciones 

realizadas dentro del área de estudio del proyecto con firmas correspondientes. 

 

3. DISEÑO ESTRUCTURAL 

 
El consultor deberá realizar el diseño estructural debidamente 

firmado, además de ir completamente armonizado con los resultados del estudio 

de suelos y la propuesta arquitectónica y urbanística debe cumplir con lo 

establecido en los Títulos A, B, C, F, H, J, K, de la NSR 10. 

 

● Entregables: (a) Avalúo de cargas y su aplicación al modelo estructural (b) 

procedimiento de análisis sísmico con conclusiones y recomendaciones; (c) cálculo 

de irregularidades y combinaciones de cargas dentro del modelo estructural; (d) 

cálculo de desplazamientos y/o derivas máximas; (e) descripción de los principios 

bajo los cuales el software de diseño estructural realiza el proceso estructural; (f) Plano 

planta y diseño estructural completo de vigas y columnas con despiece siguiendo los 

requisitos establecidos en el Titulo C de la NSR – 10, resultados y proceso matemático; 

(g) Plano planta y diseño estructural de placas de entrepiso según el título C.13 e la 

NSR – 10, resultados y proceso matemático; (h) Plano planta y diseño estructural de 

los elementos de cimentación y despiece de zapatas y vigas según C.15  de la NSR – 

10, resultados y proceso matemático; (i) diseño de elementos de cubierta; (j) diseño 

de elementos no estructurales; (k) Plantas estructurales por niveles, indicando sus ejes, 

cotas y nombres de elementos; (l) Plano plantas de cubiertas; (m) Cortes estructurales 

generales desde cimentación hasta cubierta con sus respectivos ejes y cotas 

globales; (n) Corte de cimentación que permita identificar los niveles de cimentación 
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(Df), profundidad de vigas de cimentación, localización de placa contrapiso, 

mejoramientos del terreno según estudio de suelos y demás aspectos técnicos; (o) 

Planos de implantación topográfica de la obra, perfiles transversales y longitudinales 

donde se evidencia niveles y detalles; (p) Se debe incluir en los planos todas las 

recomendaciones geotécnicas, notas de materiales y todas aquellas 

consideraciones que deben ser tenidas en cuenta para la construcción; (q) Memorias 

de cálculo; (r) Se deben presentar en planos las respectivas cartillas de aceros de las 

diferentes estructuras; (s) Diseño de conexiones con sus respectivos planos; (t) En 

estructuras metálicas se deben mostrar todas las conexiones a que haya lugar con 

sus respectivas especificaciones de soldaduras y calidades de materiales; (u) 

Memorial de responsabilidad y tarjeta del profesional competente. 

 

4. DISEÑO INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, RED CONTRA INCENDIOS, 

GAS 

 
El consultor deberá realizar el diseño instalaciones hidráulicas, 

sanitarias, red contra incendios, gas, esto rigiéndose bajo la normativa vigente 

para cada uno de los componentes, para las redes de conducción de gas, la 

NTC 2505 y NTC 3631/2011, las redes hidráulicas deberán plantearse de 

conformidad con la NSR-10, Norma RAS/2000, Resolución 0330 de 2017, 

Resolución 0799 de 2021 y Resolución 0548 del 16 de julio de 2022, para red contra 

incendios existe la NSR 10 Titulo J y K, NFPA 10, NFPA 13, NFPA 14, NFPA 16, NFPA 

20, NTC 2885. 

 

● Entregables: (a) Memorias de cálculo de redes internas, colectores o tuberías externas 

hasta conexión a acometidas, red contraincendios (pasiva a base de agua) y red de 

gas; (b) Planos de redes internas y externas en planta e isometrías, de cada piso o 

nivel de proyecto (formato .pdf y .dwg,); (c) Detalles constructivos de las redes; (d) 

Detalles constructivos de equipos, tanques de almacenamiento, isometría sistema de 

los sistemas propuestos; (e) Memorias de cantidades de obra; (f) Clasificación de las 

ocupaciones específicas, descripción de la clasificación de riesgo según NFPA 13 

2019, descripción sistema de montantes según NFPA 14 2019; (g) Requisitos del sistema 

(Elementos a instalar, especificaciones de conexión manguera y aspersores según su 

tipología, señalar claramente área de cobertura); (h) Parámetros de diseño; (i) 

Volumen requerido para red de rociadores y mangueras; (j) Conexión bomberos; (k) 

Cálculos, procedimientos para determinar el flujo del sistema de protección contra 

incendio, modelado del sistema en software hidrodinámico, señalar el método de 

pérdidas y análisis de resultados de simulación; (l) Potencia sistema de bombeo red 

de protección contra incendio, análisis de curva de bombeo. Señalar si la bomba es 

eléctrica o diésel, especificaciones técnicas de los equipos normalizados por NFPA. 

 

5. DISEÑO ELECTRICO, DE ILUMINACION Y SONIDO 
El consultor deberá realizar el diseño eléctrico, de iluminación y 

sonido, cumpliendo la normativa RETIE, NTC 2050, RETILAP, y demás 

 

● Entregables: (a) Memoria de diseño de las redes eléctricas de media y baja tensión, 

que incluya cálculo de la acometida, equipo de medida, cálculo de transformador 

(cuando aplique), cuadros de carga, selección de ductos, conductores, constantes 
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y cálculos de regulación, cálculo de barrajes (armarios y tableros), coordinación de 

protecciones, cálculo de sistema de puesta a tierra, distancias de seguridad, análisis 

de riesgos, sistema de apantallamiento SIPRA (cuando aplique); (b) Certificado de 

disponibilidad de servicio del operador de red con carga (factibilidad) o constancia 

de la solicitud de disponibilidad; En donde se indica que para el proyecto existe un 

transformador de distribución y una red en BT cercana y con capacidad para brindar 

el servicio, por lo cual no es necesario proyecta un nuevo transformado (c) Matriz de 

análisis de riesgos aplicables al proyecto (sobrecargas, cortocircuito, contacto 

indirecto, descargas eléctricas) y plantea las medidas para mitigarlos; (d) Cálculo del 

transformador incluyendo efectos de los armónicos y factor de potencia en la carga 

(si no contempla transformador hace la verificación del existente); (e) Cálculo del 

sistema de puesta a tierra (Incluye las medidas tomadas de resistividad aparente del 

terreno); (f) Diagrama unifilar en la memoria de diseño o en los planos; (g) Memorial 

de responsabilidad; copia de la tarjeta profesional; Vigencia expedida por el 

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIAS ELÉCTRICA, MECÁNICA Y 

PROFESIONES AFINES (h) Planos de redes eléctricas, (i) Plantas con la ubicación de las 

redes de distribución, que incluya ejes, convenciones, equipo de medida, tablero de 

distribución, cajas de paso, salidas, distancias entre salidas, calibre de conductores, 

diámetro y tipo de ductos; (j) Planos de iluminación, que incluya ejes, convenciones, 

cajas de paso, salidas, distancias entre salidas, calibre de conductores, diámetro y 

tipo de ductos y luminarias; (k) Cortes y detalles constructivos de acometida, ductos, 

conexiones, canalizaciones, cajas, soportes, subestación, sistema de puesta a tierra, 

postes, torres, luminarias, etc.; (l); Los diseños presentados deben tener el alcance 

total al proyecto y deben ser coherentes con el diseño arquitectónico 

 

NOTA Todos los entregables deben presentarse debidamente 

firmados, en formato pdf y editables de igual forma, anexar el respectivo 

memorial de responsabilidad (Fecha, nombre del proyecto, cumplimiento de 

normativas), la copia de la tarjeta profesional, en caso de que aplique (Diploma de 
Especialidad y/o equivalencia) y certificado de vigencia profesional. 

 

6. REVISIÓN Y AJUSTE DE DISEÑO DE VOZ Y DATOS Y DETECCION TEMPRANA 

 
El consultor deberá realizar el diseño de voz y datos y detección 

temprana, realizándose bajo los parámetros establecidos por la normativa 

nacional. 

 

● Entregables: (a) Diseño del sistema de cableado estructurado y recomendaciones a que 

haya lugar; (b) Trámite de implantación; (c) Diseño del centro de cableado (Rack); (d) 

Diseño de zona eléctrica – UPS; (e) Diseño y manejo de sonido para cada uno de los 

espacios; (f) Diseño del tablero eléctrico; (g) Diseño del Strip telefónico de acuerdo con 

las necesidades establecidas (h) subsistema de datos, Red LAN, Arquitectura de 

distribución, puntos de datos dobles y/o sencillos por sector, las canaletas y/o bandejas, 

cables eléctricos como los cables lógicos y su fijación, tendido de los cables y sus rutas, 

patch panel, fibra óptica, características como tipo de temperatura, protección, tipos de 

conectores, especificaciones de Rack, bandejas y terminales, cableado Interno 

(Horizontal), listado de distribución de puestos de trabajo por rack y por sector Servicio de 

voz y/o datos, centro de servidores, cableado o computo (existente o nuevo); (i) Diseño 



 

FM-089 

Versión: 1.0 

Fecha: 30-12-2021 

ESTUDIOS PREVIOS 

Página 13 de 13 

 

 
 

de redes de voz y dato; (j) Sistema de protección contra descargas SIPRA; (k) Plantas de 

distribución de voz y datos; (l) Redes isométricas de las distribuciones 

Posición de acometidas principales y tableros de distribución; (m) Cuadros y cálculos de 

cargas de los tableros; (n) Diagramas unifilares por piso; (o) Memoria de cálculo de la red; 

(p) Memorias de cálculo de detección contra incendios ;(q) Planos de diseño red contra 

incendios; (r) Diagrama de topología del diseño de la red contra incendios, indicando 

asignación de direcciones; (s) Especificaciones técnicas generales y especificas; (t) 

Recomendaciones para la implementación y posterior mantenimiento. 

 

7. METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA (MGA). 

 

El consultor deberá realizar la metodología ajustada (MGA) e incluir: 

herramienta informática en la que se registra en un orden lógico la 

información para la formulación y evaluación del proyecto de inversión. 

 

8. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 
El consultor deberá realizar el plan de manejo ambiental, donde 

establezca de manera detallada, las acciones a implementar para prevenir, 

mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que causen el 

desarrollo del proyecto, siguiendo el marco normativo legal ambiental, (Decreto 

1076 de 2015, Decreto – Ley 2811 de 1974, Resolución 627 de 2006, Resolución 472 

de 2017, Ley 1259 de 2008, Decreto 2981 de 2013). 

 

● Entregables: El informe debe contener: (a) Introducción; (b) Objetivos; (c) Alcance; 

(d) Localización del proyecto: (e) Ubicación administrativa, (f) Descripción 

geográfica; (g) Marco normativo ambiental; (h) Descripción del proyecto; (i) 

Identificación de línea base; (j) Identificación y evaluación de impactos ambientales; 

(k) Formulación de programas ambientales; (l) Conclusiones y recomendaciones-, 

(m) Presupuesto del PMA; Anexos: (n) Matriz de evaluación de impactos ambientales 

(Excel y pdf), (o) Programas de anejo ambiental, (p) certificación de existencia de 

canteras u fuentes de material (con permisos minero ambientales), (q) certificado de 

la zona de disposición de materiales y escombros; (r) Memorial de responsabilidad; (s) 

Tarjeta profesional y/o diploma de especialidad. 

 

9. COMPONENTE FINANCIERO, CRONOGRAMA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

El consultor deberá realizar el presupuesto total, según resolución de 

precios de la gobernación de Boyacá vigente, estudios de mercado y 

cotizaciones, discriminando interventoría, AIU, factor multiplicador, memoria de 

cálculo de cantidades. 

● Entregables: (a) Presupuesto consolidado (formatos Gobernación de Boyacá), 

estructurado por capítulos e incluyendo lo referente a mobiliario y dotación; (b) 

Análisis de Precios Unitarios A.P.U.S (formatos Gobernación de Boyacá); (c) Estudio de 

mercado (para los ítems que no están en resolución vigente de precios de la 

Gobernación), (formatos Gobernación de Boyacá) (De ser necesario la utilización de 

cotizaciones para el caso de los ítems nuevos, se debe anexar el estudio de mercado, 
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con el correspondiente cuadro análisis de precios y la actualización de las 

cotizaciones (antigüedad no mayor a tres meses), las cuales deben estar firmadas, 

dirigidas al municipio y con NIT); (d) Desglose del Valor del A.I.U. (formatos 

Gobernación de Boyacá); (e) Desglose del Valor de la interventoría (formatos 

Gobernación de Boyacá); (f) Desglose del Factor Multiplicador. (formatos 

Gobernación de Boyacá); (g) Memoria de cálculo de cantidades consolidadas de 

cada una de las actividades del presupuesto incluir gráficos acotar en planta y en 

alzado según unidad de medida. (formatos Gobernación de Boyacá), (las memorias 

de cantidades deben venir acompañadas de un esquema donde se identifique la 

actividad en mención junto con sus dimensiones, áreas, volúmenes, elementos, etc., 

concorde con lo que se encuentra en la memoria de cantidad y con los planos 

(actualizar según recomendaciones realizadas al proyecto) (h) Especificaciones 

técnicas de todas las actividades del presupuesto incluyendo como mínimo ítem, 

descripción, materiales, equipos, procedimientos constructivos, controles y 

tolerancias, unidad de medida y condiciones de pago, presentada en el mismo orden 

del presupuesto.; (i) Proceso constructivo, , incluyendo detalles constructivos y todas 

las actividades del presupuesto; (k) Programación con determinación de ruta crítica; 

(l) Cronograma (formatos Gobernación de Boyacá), contemplando los aspectos 

cronológicos, físicos y financieros que inciden en las etapas Precontractuales, 

constructivas y el presupuesto de obra, y cierre del proyecto de manera que se facilite 

un adecuado seguimiento y control de las obras en la etapa de ejecución. 

 

- Anexar certificación de fuente de materiales incluir distancia al proyecto 

- Anexar certificación localizando la escombrera o el sitio de disposición final de 

escombros por actividades de demolición 

- Anexar RETIE Y RETILAP: Para la inclusión de estos ítems se deben realizar las 

respectivas cotizaciones con firmas o empresas especializadas. Revisar e incluir 

en el presupuesto. 

- Realizar el amarre de las cantidades de cada ítem con correspondiente cálculo 

de memorias de cantidades al presupuesto general. 

- Realizar el amarre de los valores unitarios de cada ítem con correspondiente A.P.U 

al presupuesto general 

 

Nota: Para los valores tomados según precios gobernación se debe 

indicar el número del ítem de acuerdo con la resolución de precios vigente y se 

debe conservar el nombre de manera exacta. Tener en cuenta que para los ítems 

tomados del listado precios gobernación se debe presentar con fuente: 

- Precios Gobernación. 

- Para ítems que se construye APU con base en APU gobernación y/o se suprimen 

costos del APU gobernación se deben presentar con fuente: Precios Ref. 

- Para ítems nuevos que no se encuentran dentro del listado de precios 

gobernación 2023 se debe presentar con fuente: Cotización y nombre del ítem: 

NUEVO 

 

NOTAS GENERALES PATA LOS ENTREGABLES: 
 

● NOTA 1: El consultor como mínimo debe contemplar en la ejecución del presente 

proyecto lo indicado en el análisis de precios unitarios. 
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● NOTA 2: Todos los entregables deben presentarse debidamente firmados, en formato 

pdf y editables de igual forma, anexar el respectivo memorial de responsabilidad 

(Fecha, nombre del proyecto, cumplimiento de normativas), la copia de la tarjeta 

profesional, en caso de que aplique (Diploma de Especialidad y/o equivalencia) y 

certificado de vigencia profesional. 

● NOTA 3: Se deben utilizar adecuadamente los recursos naturales y tener en cuenta el 

medio ambiente sin producir deterioro en él y sin vulnerar la renovación o 

disponibilidad futura de estos materiales. Esta responsabilidad ambiental debe 

desarrollarse desde la etapa de diseño y aplicarse y verificarse en la etapa de 

construcción.  

● NOTA 4: Según la metodología elegida los profesionales deberán contar con la 

experiencia necesaria para el desarrollo de la misma e integrar la información del 

componente de diseño con las demás disciplinas y el componente presupuestal. 

● NOTA 5: Además de los aspectos relacionados anteriormente se deberá atender a los 

requerimientos que la supervisión y/o interventoría considere indispensables para el 

adecuado desarrollo del proyecto. 

 

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

El presente proceso de selección y el contrato por suscribir como resultado de este 

estarán sometidos a la legislación y jurisdicción colombiana y se rigen por la Ley 80 

de 1993, la Ley 1150 de 2007, así como el Decreto 1082 de 2015 y las demás normas 

que las complementen, modifiquen o reglamenten y por las normas civiles y 

comerciales que regulen el objeto del presente proceso de selección. 

 

En virtud de lo anterior y como quiera que el valor de los bienes y/o servicios a adquirir 

no supera el 10% de la menor cuantía establecida para el presupuesto de la vigencia 

2025 del Municipio, se adelantará el proceso mediante la modalidad de SELECCIÓN 

DE MÍNIMA CUANTÍA. 

 

Lo anterior de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 

de 2015 en que se señala que se seguirá el procedimiento de mínima cuantía 

cuando el valor del bien, servicio u obra a adquirir no exceda del diez por ciento 

(10%) de la menor cuantía de la Entidad contratante, independientemente de su 

objeto. 
4. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO Y JUSTIFICADO 

Para el contrato a celebrarse el valor se estimó de acuerdo con la verificación de las 

actuales condiciones del mercado según lo señalado en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 

Reglamentario 1082 de 2015. 

 

El presupuesto estimado es de  TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 

SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS ($39.857.860,00) M/CTE., incluido IVA y demás 

impuestos, tasas, contribuciones, estampillas y gastos que se generen, respaldados con el 

siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal.  

 

El análisis de precios determinado por la SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS para este 

objeto contractual se realizó teniendo como base procesos similares y los profesionales y 

actividades necesarias. 
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En consecuencia, y teniendo en cuenta los valores promedios el valor estimado del 

contrato se estructura así: 

 
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Unidad 2  $   2.000.000  $              4.000.000  

ESTUDIOS DE SUELOS Y GEOTÉCNICO. Unidad 2 $      4.000.000  $              8.000.000  

DISEÑO ESTRUCTURAL Unidad 2 $      4.057.000  $              8.114.000  

DISEÑO INSTALACIONES 

HIDRÁULICAS, SANITARIAS, RED 

CONTRA INCENDIOS, GAS 

Unidad 2 $      2.000.000  $              4.000.000  

DISEÑO ELECTRICO, DE ILUMINACION 

Y SONIDO 
Unidad 2 $      2.000.000  $              4.000.000  

REVISIÓN Y AJUSTE DE DISEÑO DE 

VOZ Y DATOS Y DETECCION 

TEMPRANA 

Unidad 2 $          690.000  $              1.380.000  

METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA 

(MGA). 
Unidad 2 $          500.000  $              1.000.000  

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Unidad 2 $      1.000.000  $              2.000.000  

COMPONENTE FINANCIERO, 

CRONOGRAMA Y 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Unidad 2 $          500.000  $              1.000.000  

SUBTOTAL $            33.494.000 

IVA 19% $              6.363.860 

TOTAL $            39.857.860 

 

 

 

5.  ANALISIS DEL SECTOR 

 

Teniendo en cuenta los principios de planeación y selección objetiva, la Alcaldía Municipal 

de Pauna, adelantó el análisis del sector donde se podrá evidenciar el estudio del sector 

relativo al objeto del proceso de contratación. 

 

OBJETIVO DEL ESTUDIO DEL SECTOR 

 

El presente estudio de sector tiene como objetivos: 
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● Realizar un análisis de la oferta y demanda del sector permitiendo conocer las 

características fundamentales de las empresas que conforman el segmento del mercado 

que cuentan con la capacidad de suplir la presente necesidad de contratación y 

determinar las variables financieras y técnicas que sirvan de base para estructurar el 

proceso de selección, garantizando la pluralidad de oferentes y su selección objetiva. 

 

● Identificar y Justificar la pertinencia y oportunidad de adelantar un proceso por la 

modalidad de Mínima Cuantía. 

 

● Considerar la viabilidad de la contratación de acuerdo con una definición de las 

necesidades reales tanto económicas como técnicas a fin de cumplir con los objetivos 

planeados. 

 

● Determinar las diferentes condiciones y/o limitaciones relacionadas con los bienes y 

servicios a adquirir. 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del Artículo 32 en la Ley 80 de 1993, son 

contratos de consultoría “Son contratos de consultoría los que celebren las entidades 

estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, 

estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos 

específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. 

 

Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, 

gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, 

anteproyectos y proyectos…” 

 

La Cámara Colombiana de Infraestructura, identifica como consultores a las diferentes 

empresas dedicadas a la actividad de la consultoría, las cuales son fundamentales en la 

realización de las obras de ingeniería, toda vez que son los que ofrecen el conocimiento 

profesional especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y de experiencia 

que permite garantizar objetividad en el análisis y la toma de decisión. 

 

Una de las características fundamentales de estas empresas es que cumplen sus funciones 

en pro del bienestar de la obra, alejados de factores ajenos, comerciales, políticos o 

institucionales, que puedan interferir en su independencia; los consultores son responsables 

de apoyar en la toma de decisiones para realizar una adecuada ejecución del proyecto, lo 

que lo cataloga como el garante de la calidad de una obra de ingeniería.  

 

En Colombia las empresas del sector de ingeniería y construcción cuentan con un alto grado 

de especialización y experiencia; sector que incluye actividades de asesoría, diseño, 

arquitectura, interventoría o inspección técnica de obra, estructuración, gerencia de 

proyectos, montaje electromecánico, construcción y operación de los proyectos. 

 

El objetivo fundamental en los proyectos de ingeniería es lograr que las obras y los proyectos 

se ejecuten en el tiempo establecido, aun costo competitivo y racional. Para lograr este 

objetivo se establecen estrategias de desarrollo de los proyectos que permitan establecer las 



 

FM-089 

Versión: 1.0 

Fecha: 30-12-2021 

ESTUDIOS PREVIOS 

Página 18 de 13 

 

 
 

diferentes fases, sus resultados, sus costos y una distribución conveniente de los riesgos entre 

el propietario del proyecto, los consultores, los contratistas de construcción y los supervisores. 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR. 

 

La actividad económica del país se divide por sectores económicos. Cada uno de ellos hace 

parte de una actividad económica cuyos elementos o productos tienen características en 

común y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo con los 

procesos de producción, es decir de acuerdo con el servicio que realicen o al producto que 

comercialicen. 

 

La división economía clásica se estructura así: 

 

● Sector primario: También denominado sector agrícola, engloba aquellas actividades 

económicas que se relacionan con la obtención de bienes y productos que 

provienen directamente de la naturaleza. Es decir, se trata del producto “directo”, 

que no ha obtenido ninguna conversión. 

 

La agricultura es la principal actividad que se desarrolla dentro de este sector (sector 

agrícola), y se define como el conjunto de conocimientos y herramientas necesarias 

para la obtención de productos vegetales a través de su cultivo. 

 

● Sector secundario: El segundo de los sectores económicos de Colombia según la 

división clásica, es el sector secundario (industrial). La característica principal de este 

sector es que de él forman parte todos aquellos procedimientos industriales que 

tienen el objetivo de transformar las materias primas obtenidas del primer sector 

(agrícola).  

 

El producto final de estas transformaciones es aquel que ya se puede consumir. 

Dentro de este sector encontramos actividades económicas como: la minería, la 

construcción, las actividades textiles, etc. 

 

● Sector terciario: El tercer sector económico es el de prestación de servicios, e incluye 

las actividades que tienen relación con este fin. Así, incluye las actividades que 

ofrecen/prestan algún tipo de servicio a la comunidad y a las empresas (es decir, a 

las personas en general). 

 

Algunas de las actividades que encontramos en el sector terciario son: la medicina, 

la enseñanza, el comercio, el turismo, las telecomunicaciones, las finanzas, etc. 

 

Se trata de un sector importante para que la economía fluya. Así, resulta 

imprescindible su correcto funcionamiento para que los sectores económicos de 

Colombia ya mencionados resulten más productivos. 

 

● Sector cuaternario, produce servicios altamente intelectuales tales como 

investigación, desarrollo, innovación e información. 

 

Hoy en día puede decirse con certeza que el sector terciario o de servicios es enormemente 

importante para la economía. En efecto, el mismo emplea una enorme cantidad de mano 
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de obra, a diferencia por ejemplo del sector secundario y primario, que requieren 

primeramente bienes de capital para su desarrollo. Existen incluso servicios que son 

enormemente sofisticados y de alto valor agregado, como por ejemplo el de los servicios 

financieros o los que atañen a algunas tecnologías específicas. Cabe como siempre hacer 

la diferencia en este sentido entre servicios brindados por el sector privado y servicios 

brindados por el sector público, distinguiendo también en este último caso entre servicios que 

son irrenunciables y servicios que pueden privatizarse. 

 

Los servicios son actividades que satisfacen necesidades, de la misma manera que sucede 

con los bienes. Obviamente, a diferencia de los bienes, son intangibles, es decir, son imposible 

de acumular. Además, los mismos solo pueden evaluarse con certeza en el momento en que 

son consumidos, porque antes es imposible comprender que grado de satisfacción nos 

proporcionarán, aspecto sobre el cual también se distinguen de los bienes. Hoy en día 

algunas de estas actividades son imprescindibles, significan una solución eficiente a distintos 

problemas de la sociedad; de hecho, puede decirse que este sector ha crecido 

enormemente con el paso de los años, crecimiento que tiene que ver con el desarrollo de la 

economía. 

 

El sector de servicios o sector terciario se compone de las áreas de la economía tales como: 

 

1) Comercio al por mayor y al por menor 

2) Transporte y Almacenamiento 

3) Alojamiento y servicios de comida 

4) Información y Comunicaciones 

5) Actividades financieras y de seguros 

6) Actividades inmobiliarias 

7) Actividades profesionales, científicas y técnicas 

8) Actividades de servicios administrativos y de apoyo 

9) Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 

10) Educación 

11) Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 

12) Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 

13) Otras actividades de servicios personales 

14) Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios 

para uso propio 

15) Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales 

 

El objeto del presente proceso que proyecta la Alcaldía Municipal de Pauna es: “ESTUDIOS 

Y DISEÑOS PARA ADECUACION DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL Y CONSTRUCCION DE 

EQUIPAMENTOS COLECTIVOS MUNICIPALES, (COMPLEJO DEPORTIVO “LOS CANIPAS” 

Y PLAZA DE MERCADO) DEL MUNICIPIO DE PAUNA BOYACA,” hace parte del sector 

terciario de la economía. 
 

Así mismo, según la clasificación CIIU, Rev. 4 A.C. (2020), la actividad de “ESTUDIOS Y 

DISEÑOS PARA ADECUACION DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL Y CONSTRUCCION DE 

EQUIPAMENTOS COLECTIVOS MUNICIPALES, (COMPLEJO DEPORTIVO “LOS CANIPAS” 

Y PLAZA DE MERCADO) DEL MUNICIPIO DE PAUNA BOYACA,” hace parte del sector 
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terciario de la economía. Se encuentra en las SECCIÓN M, CLASE 7110, actividades de 

arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica, tal como se 

indica a continuación: 

 

 

 

 

 

 
 

 

ASPECTOS ECONÓMICOS 

 

Para realizar este estudio se consultaron las siguientes fuentes en internet: 

  

● Colombia Compra Eficiente SECOP (www.colombiacompra.gov.co)  

● Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (www.dane.gov.co) 

● Información del Portal de Información Empresarial. 

PRODUCTOS DEL SECTOR DE CONSULTORÍA 

 

La consultoría se dirige a todas las áreas de gestión de una empresa, este aspecto determina 

el segmento de actividad de las empresas del sector. Se consideran los segmentos de mayor 

influencia en el mercado: 

● Consultoría integral, que reúne todas las áreas de gestión (estrategia, finanzas, 

producción, mercadeo, recursos humanos, tecnologías de información). 

● Consultoría en mercadeo, que reúne mercadeo y ventas. 

● Consultoría en tecnologías de la información (software, hardware, servicios 

conexos). 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
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● Consultoría en sistemas de gestión, dirigida a formalizar procesos para cumplir 

estándares internacionales con miras a obtener certificaciones. 

● Consultoría en recursos humanos 

Consultoría legal y tributaria, asesoría en aspectos jurídicos y pagos de impuestos 
 

Agentes del sector 

 

• Por parte del Estado 

• Ministerio de transporte 

• Agencia Nacional de Infraestructura – ANI 

• Entidades públicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldías) 

• Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC 

• Departamento Nacional De Planeación – DNP 

• Superintendencia de Puertosy Transportes 

• Instituto Nacional de Vías-INVIAS 

• Agencia Nacional de Licencias Ambientales 

• Corporaciones Autónomas Regionales 

• Departamento Nacional de Planeación 

• Auditoría General de la República 

• Contraloría General de la República 

• Por parte de la Sociedad Civil 

• Empresas dedicadas a la auditoria, consultoría e interventoría 

• Usuarios 

 

El órgano principal de vigilancia y control de la actividad desarrollada por los agentes 

operativos es el CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA-COPNIA, entidad pública 

que tiene como función principal la de inspeccionar y vigilar el ejercicio de la ingeniería, de 

sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares en el territorio nacional, al tenor de lo 

dispuesto en la Ley 842 de 2003. 

 

Gremios y asociaciones  

 

Los gremios y asociaciones del sector servicios a las empresas podemos anotar:  

 

• Cámaras de Comercios 

• Camacol,  

• Fedesarrollo,   

• Fescol 

• Asociación Colombiana de Consultores Empresariales – ACOLCEM 

• Sociedad Colombiana de Consultoría 

• Mesa Sectorial de Consultoría Empresarial del servicio nacional de aprendizaje (SENA) 

• MSCE 

 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

 

De acuerdo con los resultados revelados por el DANE, sobre el Producto Interno Bruto (PIB) se 

evidencia que la reactivación económica del país avanza positivamente, tal como se indica 

a continuación:  
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En el IV trimestre de 2022 el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 7.5% respecto al 

mismo periodo de 2021pr. 

 

 

 
Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

 

● Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida que 

crece 10,7% y contribuye 2,1 puntos porcentuales a la variación anual. 

● Industrias manufactureras que crece 9,8% y contribuye 1,2 puntos porcentuales a la 

variación anual. 

● Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 

servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 

actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes 

y servicios para uso propio que crece 37,9% y contribuye 1,2 puntos porcentuales a la 

variación anual. 
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En el cuarto trimestre de 2022, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,9% 

respecto al mismo periodo de 2021(ver tabla 1). Las actividades económicas que más 

contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

 

● Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 

servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 

Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes 

y servicios para uso propio crece 40,5% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la 

variación anual). 

 

● Actividades financieras y de seguros crece 8,4% (contribuye 0,4 puntos porcentuales 

a la variación anual). 

 

● Industrias manufactureras crece 2,7% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la 

variación anual). 

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada 

por efecto estacional y calendario crece 0,7%. Esta variación se explica principalmente por 

la siguiente dinámica: 
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● Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 

servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 

Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes 

y servicios para uso propio crece 7,5%. 

 

● Actividades financieras y de seguros crece 1,6%. 

 

● Actividades inmobiliarias crece 0,4%. 

 

 

 
 

 

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 

 

Para el año 2022pr, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; 

y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 8,3%, en su serie original, respecto 

al mismo periodo de 2021p. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver 

tabla 11): 

 

● Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 2,9%. 

● Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 4,8%. 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 

calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y 

actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece en 0,7%, explicado por 

 

Actividades profesionales, científicas y técnicas decrece -0,04%. 
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Actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece 1,2%. 

 

 
 

En conclusión, el Producto Interno Bruto creció 7,5% en el cuarto trimestre del año 2022, frente 

al mismo periodo del año 2021 y el sector de actividades profesionales, científicas y técnica 

presentó un incremento del 8,3% con respecto al mismo periodo del año 2021, el cual hace 

parte del objeto contractual que se analiza. 

 

SECTOR DE ENCUESTA MENSUAL DE ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS Y 

SU COMPORTAMIENTO EN LA ECONOMÍA COLOMBIANA. 

 

VARIACIÓN ANUAL DE LOS INGRESOS NOMINALES Y CONTRIBUCIÓN POR TIPO DE INGRESOS, 

SEGÚN SUBSECTOR DE SERVICIOS (DICIEMBRE 2022 / DICIEMBRE 2021) 

 

En diciembre de 2022, todos los subsectores de servicios presentaron variación positiva en los 

ingresos totales, en comparación con diciembre de 2021. 
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VARIACIÓN ANUAL DEL PERSONAL OCUPADO TOTAL Y CONTRIBUCIÓN POR TIPO DE 

CONTRATACIÓN, SEGÚN SUBSECTOR DE SERVICIOS (DICIEMBRE 2022 / DICIEMBRE 2021) 

 

En diciembre de 2022, dieciséis de los dieciocho subsectores de servicios presentaron 

variación positiva en el personal ocupado total, en comparación con diciembre de 2021. 
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VARIACIÓN ANUAL DE LOS SALARIOS Y CONTRIBUCIÓN POR TIPO DE CONTRATACIÓN, SEGÚN 

SUBSECTOR DE SERVICIOS (DICIEMBRE 2022 / DICIEMBRE 2021) 
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VARIACIÓN AÑO CORRIDO DE LOS INGRESOS NOMINALES, PERSONAL OCUPADO TOTAL Y 

SALARIOS, SEGÚN SUBSECTOR DE SERVICIOS 

 

En lo corrido del año 2022, todos los subsectores de servicios presentaron variación positiva 

en los ingresos, diecisiete presentaron variación positiva en el personal ocupado total y todos 

los subsectores presentaron variación positiva en los salarios, en comparación con diciembre 

de 2021. 
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En conclusión, la rama de servicios que se ocupa del presente proceso tiene una relación 

directa con el comportamiento de la sección M, Actividades de Consultoría 7110 de acuerdo 

con la clasificación CIIU, presentó variación positiva en ingresos totales, personal ocupado, 

contribución por tipo de contratación y salarios. 

 

 

ASPECTO TÉCNICO 

 

Las especificaciones de las actividades requeridas se desarrollarán teniendo en cuenta los 

Requerimientos Técnicos establecidos por la Alcaldía de Pauna. El consultor deberá 

desarrollar las actividades contempladas tanto con el alcance del objeto contratado como 

en las especificaciones técnicas.  

 

La consultoría puede comprender una gran cantidad de servicios profesionales 

especializados que tienen como objetivo ilustrar a los que solicitan en un campo específico, 

sobre estrategias que permitan identificar, elaborar, planificar y evaluar proyectos a nivel de 

desarrollo, diseño o evaluación de factibilidad. Puede comprender además labores de 

investigación o la supervisión. 
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En este caso como el objeto del presente contrato es de CONSULTORÍA, se requiere de 

personal especializado quien preste los siguientes servicios: 

 

• Servicios técnicos del Consultor 

• Servicios financieros y contables del Consultor 

• Servicios administrativos del Consultor. 

 

 

¿CUÁL ES LA DINÁMICA DE CONTRATACIÓN PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA ADECUACION 

DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL Y CONSTRUCCION DE EQUIPAMENTOS COLECTIVOS 

MUNICIPALES, (COMPLEJO DEPORTIVO “LOS CANIPAS” Y PLAZA DE MERCADO) DEL MUNICIPIO 

DE PAUNA BOYACA? 

 

Con el fin de lograr el perfeccionamiento del objeto contractual se requiere contratar una 

persona natural o jurídica cuya actividad económica sea coherente con el objeto 

contractual y cuente con la experiencia necesaria para la ejecución de este. 

 

ESTUDIO DE LA OFERTA 

 

La oferta a la cual se hace referencia en el presente análisis corresponde a las empresas que 

desarrollan sus actividades en consultoría, las cuales ofrecen el conocimiento profesional 

especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y de experiencia que permite 

garantizar objetividad en el análisis y la toma de decisiones, dichos participantes en este rol 

son catalogados como la industria del conocimiento dentro del sector. 

 

En el presente proceso de contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras; consorcios o uniones temporales, cuyo objeto social esté 

relacionado con el objeto del contrato a celebrarse 

 

Según la Cámara Colombiana de Infraestructura quienes se identifican como CONSULTORES- 

INTERVENTORES, son diferentes empresas dedicadas a la actividad de la consultoría, las 

cuales son fundamentales en la realización de las obras de ingeniería, ya que son los que 

ofrecen el conocimiento profesional especializado y técnico, de la mano del juicio 

independiente y de experiencia que permite garantizar objetividad en el análisis y la toma 

de decisiones, dichos participantes en este rol son catalogados como la industria del 

conocimiento dentro del sector.  

 

A continuación, se presentan algunas de las empresas representativas en el mercado, las 

cuales acorde a lo que se ha abordado dentro del estudio, componen un conjunto de 

empresas dentro del sector identificado en los aspectos generales abordados en el presente 

estudio. 

ITEM RAZÓN SOCIAL 

1 ALTÍN INGENIERIA S.A.S 

2 BS PROYECTOS S.AS. 

3 BYD MULTIPROYECTOS 

4 CALING S.A.S 

5 CARLOS FERNANDO SUAREZ MATEUS 

6 CDNI INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S 
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7 CEINTERS 

8 CONSTRUCTORA DISTRIBUIDORA JPRINT 

9 DANIEL ALFONSO BARRERA 

10 DIEGO FERNANDO CORREA BRICEÑO 

11 ECONS SIGLO XXI S.A.S 

12 GEOCIVILES INGENIERIA S.A.S 

13 INGESIS ASESORES 

14 J&C INGENIERIA VIAL 

15 LAINSCO INGENIERÍA 

16 DSB ARQUITECTOS DIEGO SUAREZ BETANCOURT Y CIA LTDA 

17 ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES SAS 

18 LV INGENIERIA LIMITADA 

19 PROYECTOS INTEGRALES S A S EN REORGANIZACION 

20 GEOCOLCONSULTORES S.A. 

21 DCI INGENIEROS SAS 

22 GESTION DE PROYECTOS DE INGENIERIA GPI S A S 

23 MC ARQUITECTOS S.A. 

24 PROYECTOS ESTRUCTURALES LTDA EN REORGANIZACION 

25 INVERSIONES H & H LTDA EN REORGANIZACION 

26 INGENIERIA SERVICIOS PROYECTOS DE COLOMBIA LTDA. 

27 ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S 

28 ARC CONSTRUCTORES SAS 

29 MASTERPLAN INGENIERIA Y CIA LTDA 

30 VARITEL PROYECTOS E INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

 

 

De acuerdo con la anterior información, se puede determinar que la oferta para el servicio 

de consultoría en el sector de obra civil es amplia, más aún que se este tipo de servicio puede 

ser prestada por personas naturales como ingenieros civiles o arquitectos que cuenten con 

un equipo interdisciplinario o personas jurídicas que cuenten con un equipo de personas con 

cierta experiencia y conocimiento que no es tan exigente por el tipo de diseños y estudios 

requeridos. 

 

Se puede decir que los CONSULTORES, ejecutan sus proyectos basados en un contrato de 

consultoría y/o interventoría; estos contratos normalmente se adjudican a través del 

Concurso de méritos, permitiendo que existan varias ofertas y así escoger la mejor propuesta 

en cuanto a calidad y precio dado la pluralidad de oferentes que pueden participar de estos 

procesos de selección. 

 

Históricamente la Alcaldía Municipal de Pauna ha realizado consultorías, tal como se indica 

a continuación: 
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AÑO ENTIDAD OBJETO NO PROCESO VALOR 

2022 
Alcaldía 

Pauna 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA 

LA REMODELACION DE LA 

PLAZA DE MERCADO DEL 

MUNICIPIO DE PAUNA, 

DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ. 

CM004-2022 $59,880,800.00 

2022 
Alcaldía 

Pauna 

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS PARA LA 

ELABORACIÓN DEL PLAN 

OPERACIONAL DE 

EMERGENCIA Y ANÁLISIS 

DE VULNERABILIDAD DEL 

CEMENTERIO DEL 

MUNICIPIO DE PAUNA 

MC020-2022 $ 8.500.000 

2021 
Alcaldía 

Pauna 

CONSULTORIA PARA LA 

ELABORACION DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA 

EL MEJORAMIENTO DE 

VÍAS URBANAS A TRAVÉS 

DE LA CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO EN LA CALLE 

5 ENTRE CARRERAS 4 Y 5, 

CASCO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE PAUNA 

BOYACÁ 

MC027-2021 $25.433.010,00 

 

PROCESOS CONSIDERADOS PARA EL ESTUDIO DE DEMANDA 

 

Para el estudio de la demanda, se tuvieron en cuenta procesos de contratación (fuente 

SECOP), de consultorías, con modalidad de Concurso de Méritos Abierto y Mínima Cuantía. 

 

El resultado de la consulta da cuenta de procesos desarrollados a nivel nacional, y 

contratados por CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL, GOBERNACIÓN DE 

RISARALDA, MUNICIPIO DE SOGAMOSO, CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA 

GUAJIRA, CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

LA PINTADA   y cuyas características se muestran a continuación 
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ENTIDAD MODALIDAD NÚMERO DE 

PROCESO 

OBJETO CUANTÍA 

CAJA DE 

SUELDOS DE 

RETIRO DE LA 

POLICIA 

NACIONAL 

Mínima 

cuantía 

INV034-22 CONSULTORIA 

ESTRUCTURAL 

EDIFICIO CAD Y 

CASA POLO 

$ 96.208.550 

GOBERNACIÓN 

DE RISARALDA 

Mínima 

cuantía 

 

SI-IPMC-17-

2022 

 

ELABORACION DE 

ESTUDIOS Y 

DISEÑOS PARA LA 

PAVIMENTACION 

EN LA VIA QUE 

DEL MUNICIPIO 

DE LA CELIA 

CONDUCE AL 

CORREGIMIENTO 

DE VILLANUEVA 

$ 83.939.276  
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MUNICIPIO DE 

SOGAMOSO 

Mínima 

cuantía 

IMC-117-2022 CONSULTORÍA 

PARA REALIZAR 

LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS PARA LA 

MEDIDA DE 

MITIGACIÓN DE 

LA GESTIÓN DEL 

RIESGO EN EL 

VEREDA 

PANTANITOS 

SECTOR DE 

PANTANITOS 

ALTO, EN PUNTO 

DE 

COORDENADAS 

5°4357"N 

72°5425"W, CON 

UN ÁREA DE 

ESTUDIO DE 2.5 

HA Y DANDO 

CUMPLIMIENTO A 

LO ESTABLECIDO 

EN EL POT Y EN EL 

PROYECTO 

"IMPLEMENTACIÓ

N DEL PLAN 

MUNICIPAL DE 

GESTIÓN DEL 

RIESGO DE 

DESASTRES". 

$ 44.000.250  

CORPORACIO

N AUTONOMA 

REGIONAL DE 

LA GUAJIRA 

Concurso de 

méritos abierto 

CMA 001 DE 

2023  

FORMULACIÓN 

DEL PLAN DE 

ORDENACIÓN Y 

MANEJO DE LA 

CUENCA 

HIDROGRÁFICA 

DEL RÍO ALTO 

CESAR, 

DEPARTAMENTO 

DE LA GUAJIRA; 

$ 2.233.796.489  
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CÓDIGO BPIN 

20223218000013 

CORPORACIO

N AUTONOMA 

REGIONAL DE 

SANTANDER 

Concurso de 

méritos abierto 

CM2-016-2022 ACTUALIZACIÓN 

DE LOS ESTUDIOS 

SOPORTE PARA LA 

REGLAMENTACIÓ

N DEL USO DE LAS 

AGUAS EN LA 

CORRIENTE 

HIDRICA 

QUEBRADA LA 

LAJA Y SUS 

TRIBUTARIOS EN 

LOS MUNICIPIOS 

DE ARATOCA Y 

CURITI, 

SANTANDER 

$ 

494.142.190,25 

ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE 

LA PINTADA 

CM-SP-001-

2023  

CM-SP-001-

2023 

CONSULTORIA 

PARA LA 

REVISIÓN 

GENERAL, AJUSTE 

Y ACTUALIZACIÓN 

DEL ESQUEMA DE 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

VIGENTE Y DEL 

MUNICIPIO DE LA 

PINTADA - 

ANTIOQUIA 

$ 519.944.872  

 

 

PROCESOS CONSIDERADOS PARA EL ESTUDIO DE DEMANDA 

 

Para el estudio de la demanda, se tuvieron en cuenta procesos de contratación (fuente 

SECOP), con modalidad de Mínima Cuantía, Selección Abreviada – Subasta Inversa y Mínima 

Cuantía. 

El resultado de la consulta da cuenta de procesos desarrollados a nivel nacional, y 

contratados por los siguientes municipios: ALCALDÍA MUNICIPIO DE GUADALUPE; ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE TAMINANGO, ALCALDÍA MUNICIPIO DE URAMITA, ALCALDÍA MUNICIPIO DE 

LENGUAZAQUE, ALCALDÍA MUNICIPIO DE CUCUTILLA, ALCALDÍA MUNICIPIO DE PAZ DE 

ARIPORO, ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE PARE; ALCALDÍA MUNICIPIO DE VENADILLO, 
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ALCALDÍA MUNICIPIO DE PAILITAS Y ALCALDÍA MUNICIPIO DEL TARRA y cuyas características 

se muestran a continuación: 

ENTIDAD MODALIDAD 
NÚMERO DE 

PROCESO 
OBJETO CUANTÍA 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

GUADALUPE 

 

Contratación 

Mínima 

Cuantía 

MG-MC-

002-2022 

SUMINISTRO DE 

MATERIAL DE 

AFIRMADO PARA 

EL 

MANTENIMIENTO 

DE LAS VIAS 

RURALES DEL 

MUNICIPIO DE 

GUADALUPE 

SANTANDER 

$24,998,820.00 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

CUCUTILLA 

 

Contratación 

Mínima 

Cuantía 

PSMIC-AC-

045 DE 2023 

"SUMINISTRO DE 

MATERIALES DE 

FERRETERÍA PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE PLACA HUELLA 

DE LA VÍA DE 

ACCESO A LA 

VEREDA LA 

DESPENSA DEL 

MUNICIPIO DE 

CUCUTILLA 

MEDIANTE LA 

MODALIDAD 

COMUNIDAD – 

GOBIERN 

$ 6,030,000 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

PAZ DE 

ARIPORO 

 

Contratación 

Mínima 

Cuantía 

PZA CMC 

011 2023 

REALIZAR EL 

SUMINISTRO DE 80 

TUBOS DE 

CONCRETO DE 

36” Y 23 TUBOS EN 

CONCRETO DE 

24” PARA EL 

ATENDER PUNTOS 

CRÍTICOS 

PRESENTES EN LAS 

VÍAS RURALES DEL 

MUNICIPIO, EN 

CONFORMIDAD 

A LA EJECUCIÓN 

DEL PROYECTO 

DE 

"CONSTRUCCIÓN, 

MANTENIMIENTO 

Y REHABILITACIÓN 

$ 32,368,000 
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DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL URBANA Y 

RURAL DEL 

MUNICIPIO DE 

PAZ DE 

ARIPORO”. 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

SAN JOSÉ DE 

PARE 

 

Contratación 

Mínima 

Cuantía 

CMIN 013-

2023 

SUMINISTRO DE 

MATERIALES PARA 

EL 

MANTENIMIENTO 

DE LAS VIAS 

TERCIARIAS DEL 

MUNICIPIO DE 

SAN JOSE DE 

PARE 

DEPARTAMENTO 

DE BOYACA POR 

MONTO 

AGOTABLE 

$ 20,000,000 

 

Las entidades realizan las consultorías bajo las modalidades de contratación de:  Concurso 

de Méritos y Mínima Cuantía; dependiendo del valor del presupuesto. 

 

La diferencia en las cuantías obedece principalmente a los costos directos asociados, a la 

actividad de la consultoría (factor salarial), vinculados a la complejidad del proyecto y al 

plazo de cada consultoría. 

 

CONCLUSIONES 

 

● El Producto Interno Bruto creció 7.5% en el cuarto trimestre del año 2022, frente al 

mismo periodo del año 2021 y el sector de actividades profesionales, científicas y 

técnicas presentó un incremento del 8,3%   con respecto del mismo periodo del año 

de 2021. 

 

● La actividad comercial objeto a contratar pertenece al sector terciario, pertenece a 

la sección M, ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS. Así mismo, según 

la clasificación CIIU, Rev. 4 A.C. (2020), la consultoría se encuentra en la SECCIÓN M 

CLASE 7110, Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de 

consultoría técnica. 

 

● En conclusión y de acuerdo con el estudio del sector, se evidencia que existe en el 

mercado nacional amplia oferta de empresas dedicadas a la consultoría, que 

pueden cumplir con el objeto contractual, con las obligaciones y demás requisitos 

exigidos, empresas muy robustas y con experiencia para cumplir a cabalidad nuestro 

objeto contractual. 
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● Para estimar el presupuesto oficial se tuvo en cuenta variables como costos directos 

de personal, gastos directos, gastos generales, plazo de ejecución, sondeo de 

mercado y soporte logístico entre otros. 

 

● En conclusión y de acuerdo con el análisis del sector la consultoría depende del 

objeto del contrato y de las condiciones de idoneidad y experiencia que requiere el 

municipio de Pauna para contratar ya sea con una persona natural o jurídica que 

esté en condiciones de cumplir el objeto contractual. 

 

JUSTIFICACIÓN QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO 

 

Los costos directos están determinados por el factor prestacional, que incluye el conjunto de 

salarios del personal profesional y técnico. El ajuste salarial para algunos profesionales y/o 

técnicos está determinado por el incremento anual de costo de vida (variación del IPC), 

Respecto a los valores actualizados de los salarios de mercado de los distintos profesionales 

requeridos para la ejecución de la actividad de interventoría. 

 

En general, en la mayoría de las actividades de consultorías / interventorías, el factor de costo 

directo (salarios y prestaciones) incide en más de un 50% en el precio final del servicio. 

Igualmente, determinante es el plazo de ejecución de cada proyecto. A mayor plazo, mayor 

incidencia del factor prestacional en el precio final del servicio. En segundo lugar, inciden los 

costos indirectos (materiales y mobiliarios) y en tercer lugar los impuestos y tasas requeridos, 

entre los cuales resalta el Impuesto al Valor Agregado. 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO:  

 

Para la presente contratación se estima el presupuesto de  TREINTA Y NUEVE MILLONES 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS ($39.857.860,00) M/CTE 

que incluye todos los costos, gastos directos e indirectos impuestos, tasas y contribuciones de 

Ley a que haya lugar. 

 

6. FUENTES DEL RECURSO 

El valor del contrato resultado del presente proceso se encuentra respaldado por la siguiente 

disponibilidad presupuestal y/o vigencia Futura que se relaciona a continuación: 

 

Número: 2025030014 

Valor: 
TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA PESOS ($39.857.860,00) M/CTE 

 Rubro: 

2.3.2.02.02.008.05 

1.2.4.3.03 

43 

43 

4301 

1604 

4301030 

Estudios de pre inversión e inversión  
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2.3.2.02.02.009 

1.2.4.3.03 

17 

1702 

1100 

1702007 

Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos. 

Dependencia: Secretaria de Hacienda 

CPC 
83310 Servicios de asesoría en ingeniería 

83321 Servicios de ingeniería en proyectos de construcción  

 

Comprende vigencias futuras: SI ____ NO X  

 

En cuanto a los impuestos, tasas, estampillas y contribuciones aplicables en el municipio 

para este tipo de contrato, se tienen los siguientes:  

 

IMPUESTOS, TASAS, ESTAMPILLAS Y 

CONTRIBUCIONES 

TARIFA 

Estampilla adulto mayor 4% 

Estampilla procultura 1% 

Estampilla pro-deporte 2% 

Estampilla pro-justicia 2 % 

Impuesto Industria y Comercio 7*1000 

Retención en la fuente persona natural 6% 

Retención en la fuente persona jurídica 4 
 

7. FORMA DE PAGO 

El Municipio pagará el valor del contrato mediante pago parciales de la siguiente manera:  

 

Pagos parciales  

 

La Entidad pagará el contrato al contratista que resulte favorecido con la adjudicación de 

la presente contratación, de la siguiente manera: UN PRIMER PAGO, por el TREINTA POR 

CIENTO (30%) del valor total del contrato, a la entrega de los siguientes componentes 

correspondientes a LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNICO Y 

DISEÑO ESTRUCTURAL; un SEGUNDO PAGO del CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor total 

del contrato, a la entrega de los siguientes componentes correspondientes a  DISEÑO 

INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, RED CONTRA INCENDIOS, GAS  DISEÑO ELECTRICO, 

DE ILUMINACIÓN Y SONIDO (SI APLICA),  REVISIÓN Y AJUSTE DISEÑO DE VOZ, DATOS Y 

DETECCIÓN TEMPRANA un TERCER PAGO del VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del 

contrato, a la entrega de los siguientes componentes correspondientes a  METODOLOGIA 

GENERAL AJUSTADA (MGA),  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y  COMPONENTE FINANCIERO, 

CRONOGRAMA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS para un total del 90% del valor total del 

contrato, estos pagos solo se realizaran una vez sean elaborados, presentados y aprobados, 

bajo las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones, adjuntando 

certificación de cumplimiento, aprobación y recibo a satisfacción por parte del supervisor 

designado por el municipio; UN PAGO FINAL, por el saldo restante DIEZ POR CIENTO (10%), 

una vez sean, presentados y aprobados los componentes descritos para diseños de la plaza 



 

FM-089 

Versión: 1.0 

Fecha: 30-12-2021 

ESTUDIOS PREVIOS 

Página 40 de 13 

 

 
 

de mercado en su totalidad, por la Gobernación de Boyacá, adjuntando certificación de 

cumplimiento, aprobación y recibo a satisfacción por parte del supervisor designado por el 

municipio. 

 

Para el primer pago se debe presentar los entregables, los informes de actividades avaladas 

por el supervisor, cuenta de cobro, se debe encontrar al día en el pago de sus aportes al 

sistema de seguridad social integral en salud y parafiscales, de conformidad con lo 

establecido en el Artículo 23 de la ley 1150 de 2007, modificatorio del Articulo 41 de la ley 80 

de 1993 para lo cual deberá anexar copia de las planillas de autoliquidación. 

 

Para el último pago, deberá presentarse las actas respectivas, el informe definitivo de 

ejecución, los productos objeto de contratación y el acta de liquidación correspondiente 

suscrita por las partes contratantes. 

 

El Contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas, además de los documentos 

relativos al contrato, la factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como 

mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto 

Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella 

constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando. 

 

En el caso de consorcios o uniones temporales la cuenta y la facturación deberá hacerse a 

nombre del consorcio o de la unión temporal 

 

Si con la cuenta no se acompañan los documentos requeridos para el pago, será 

responsabilidad del Contratista y no tendrá por él los derechos al pago de intereses o 

compensación de ninguna naturaleza, está deberá ser radicada al supervisor (es) del 

Contrato, dando cumplimiento al Artículo 19 de la Ley 1150 de Julio 16 de 2007. 

 

8. CRITERIO DE SELECCIÓN 

 

El Municipio determinará la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables 

a cada modalidad de selección del contratista; teniendo en cuenta que el proceso 

corresponde a una Mínima cuantía, la oferta más favorable corresponde a aquella que una 

vez verificados y cumplidos los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos y financieros, oferte el 

menor precio en la propuesta económica. 

 

8.1. REQUISITOS HABILITANTES   

 

El proponente para ser considerado habilitado debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

RE

QUISITO 

CUMPLIMIENTO 

VERIFICACIÓN JURÍDICA Habilitante 

VERIFICACION EXPERIENCIA Habilitante 

VERIFICACIÓN TECNICA Habilitante 
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8.1.1. CAPACIDAD JURÍDICA: Se realizará teniendo en cuenta los siguientes aspectos, los 

cuales estarán descritos en la invitación pública del proceso. 

 

 

1. Carta de presentación de la oferta 

2. Certificado de existencia y representación legal, expedidos por la Cámara de 

Comercio, el cual debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) días 

anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección. 

3. Documento de Conformación del Consorcio o Unión Temporal 

4. Copia de la cédula de ciudadanía 

5. Copia de la libreta militar (cuando aplique) 

6. Certificación sobre pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y 

Parafiscales. 

7. Registro Único Tributario. 

8. Certificado de no responsabilidad fiscal 

9. Certificado de antecedentes disciplinarios, judiciales y medidas correctivas CNPC. 

10. Compromiso anticorrupción. 

 

 

8.1.2.  EXPERIENCIA  

 

EXPERIENCIA GENERAL  

 

El oferente debe aportar un (1) contrato cuyo objeto y/o alcance comprenda o esté 

relacionado con los estudios y diseños de infraestructura pública y cuyo valor sea igual o 

superior al presupuesto oficial expresado en SMMLV 

 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

 

El oferente debe aportar un (1) contrato cuyo objeto y/o alcance comprenda o esté 

relacionado con los estudios y diseños de infraestructura social y cuyo valor sea igual o 

superior al presupuesto oficial expresado en SMMLV 

 

Para acreditar la experiencia conforme con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 

numeral 1 del Decreto 1082 de 2015, el proponente deberá acreditar experiencia en su 

propuesta a través de contratos ejecutados y liquidados, con entidades públicas o privadas 

que cumplan con las siguientes condiciones:  

 

a) Razón social de la empresa o entidad contratante  

b) Nombre o razón social de la persona contratista.  

c) Contratante: Entidades públicas o privadas.  

d) Estado de los contratos: Los contratos deben estar ejecutados y liquidados a 

la fecha del cierre del proceso de selección.  

e) Porcentaje de participación en el consorcio o Unión Temporal si el contrato 

se ejecutó bajo alguna de estas figuras.  

f) La(s) certificación(es) con las cuales se pretenda acreditar la experiencia del 

proponente, deberá contener como mínimo datos los datos básicos de 
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contacto de la empresa o persona contratante como número telefónico de 

contacto y/o dirección y/o correo electrónico.  

 

 

 

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales se tendrá en cuenta de acuerdo con el 

porcentaje de participación de cada integrante en el respectivo Consorcio o Unión Temporal, 

siempre que cumpla con lo exigido en el presente numeral.  

 

Podrá acompañarse de la certificación, copia de los contratos o del acta de liquidación, de 

tal manera que se pueda corroborar la información citada anteriormente.  

 

Cuando el proponente aporte certificaciones de contratos ejecutados en los cuales 

participó en Unión Temporal o Consorcio, se le verificará la experiencia de acuerdo con el 

porcentaje de participación del integrante en el respectivo Consorcio o Unión Temporal, 

según se indique en las mismas, o en el contrato ejecutado o en el documento de 

conformación de la forma asociativa.  

 

No se acepta auto - certificaciones, ni cuentas de cobro ni certificaciones expedidas por el 

o los otros miembros del Consorcio o Uniones Temporales.  

 

El Municipio se reserva el derecho de verificar, hasta la aceptación de la oferta, la 

información y solicitará los soportes que considere convenientes tales como: copias de 

contratos, actas de liquidación y demás documentos.  

 

Se tendrán en cuenta para la verificación aquellas certificaciones que reúnan la totalidad 

de los requisitos exigidos en la Invitación Pública. No obstante, lo anterior, El Municipio podrá 

verificar la información contenida y podrá solicitar aclaraciones sobre los datos consignados 

en las certificaciones.  

 

En caso de que el proponente presente más de la cantidad de certificaciones requeridas, 

solo se tendrán en cuenta las primeras según corresponda con su orden de presentación.  

 

No obstante, si las certificaciones aportadas no cumplen con lo requerido en la invitación 

pública, la Entidad continuará la verificación de las siguientes certificaciones según el orden 

en que fueron presentadas dentro de la propuesta.  

 

Sólo se tendrán en cuenta las certificaciones de experiencia en las cuales el proponente 

acredite que suscribió contrato directamente con la empresa certificadora. No se tendrán 

en cuenta aquellas certificaciones en las que ostentaron en calidad de subcontratistas. 

 

 

8.1.4 CONDICIONES TÉCNICAS: 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO 

 

El Personal Evaluable debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de 

formación y experiencia:  
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CARGO 
TÍTULO 

PROFESIONAL  

TÍTULO DE 

POSGRADO  

EXPERIENCI

A GENERAL 

(AÑOS 

MÍNIMOS) 

EXPERIENCIA 

ESPECIFICA  

DEDICACIÓ

N % 

DIRECTOR 

CONSULTORÍA  

INGENIERO 

CIVIL  

POSTGRADO 

EN ALTA 

GERENCIA  

15 

Demostrar haber 

participado en al 

menos un (1) 

proyecto como 

director de proyectos 

de consultoría. 

50% 

ESPECIALISTA 

EN 

ESTRUCTURAS Y 

GEOTÉCNIA 

INGENIERO 

CIVIL  

POSTGRADO 

EN 

ESTRUCTURAS y 

POSTGRADO 

EN GEOTECNIA  

15 

Demostrar haber 

participado en al 

menos dos (2) 

proyecto especialista 

y/o asesor estructural 

en proyectos y/o 

especialista y/o 

asesor en geotecnia 

en proyectos de:   

Estudios y Diseños 

para edificaciones 

de uso público. 

50% 

TOPOGRAFO 
INGENIERO 

TOPOGRÁFICO 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA    

10 

Un (1) contrato 

donde acredite 

experiencia como 

topógrafo en 

proyectos de:   

Estudios y Diseños 

para edificaciones 

de uso público 

20% 

DISEÑADOR DE 

VOZ Y DATOS 

INGENIERO 

ELECTROMECÁ

NICO 

PLANIFICACIÓ

N Y 

REGULACIÓN 

ENERGÉTICA 

7 

Un (1) contrato 

donde acredite 

experiencia como 

Diseñador voz y 

datos en proyectos 

de:   Estudios y 

Diseños para 

edificaciones de uso 

público 

15% 

DISEÑADOR DE 

ELÉCTRICO, DE 

ILUMINACIÓN 

INGENIERO 

ELECTRÓNICO 

AUTOMATIZACI

ÓN DE 

PROCESOS 

INDUSTRIALES 

8 

Un (1) contrato 

donde acredite 

experiencia como 

Diseñador Eléctrico 

de iluminación y 

sonido en proyectos 

de:   Estudios y 

Diseños para 

edificaciones de uso 

público. 

15% 

DISEÑADOR DE 

HIDROSANITARI

O Y RCI 

INGENIERO 

CIVIL 

RECURSOS 

HÍDRICOS   
8 

Un (1) contratos 

donde acredite 

experiencia como 

Diseñador 

Hidrosanitario y de 

15% 
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redes contra 

incendio en 

proyectos de:   

Estudios y Diseños 

para edificaciones 

de uso público. 

 

 

 

Nota 1: No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de 

posgrado.  

 

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo 

necesario para la ejecución del proyecto de acuerdo con el % de dedicación. Si el 

Consultor contrata persona adicional, este correrá por su cuenta, por lo que no habrá lugar 

a pago alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que el Consultor utilice en la 

ejecución del contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeación estableció el personal 

profesional y operacional mínimo requerido para el cumplimiento del contrato y fue objeto 

de observaciones por los interesados en el Proceso de Contratación.  

 

Para cada uno de los perfiles mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta 

profesional y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional 

competente. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que 

trata el artículo 18 del Decreto – Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan 

como requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o 

certificado de obtención del título correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar las 

certificaciones laborales que permitan verificar la información relacionada en los Anexos. 

Para cada uno de los profesionales se debe aportar la información solicitada.  

 

 

8.1.4 PROPUESTA ECONOMICA: 

 

El ofrecimiento económico debe presentarse de acuerdo con el formato establecido en la 

invitación pública. 

 

El proponente deberá estimar dentro del valor de la Oferta Económica todos los 

requerimientos de contenido técnico necesarios para el desarrollo del contrato y que se 

encuentran establecidos en las “Especificaciones Técnicas” del presente documento.  

 

Para lo anterior, deberá tener en cuenta las siguientes reglas:  

 

a) El ofrecimiento económico deberá realizarse en pesos colombianos que es la 

moneda oficial.  

b) El proponente deberá cotizar la totalidad de los bienes a adquirir, con el lleno de los 

requisitos técnicos, para poder ser tenida en cuenta su oferta.  

c) Se deberá incluir en el valor de la oferta, todos los impuestos, tasas, contribuciones y 

demás costos directos e indirectos a que haya lugar. Si el proponente no discrimina 

dichos conceptos, el Municipio, los considerará INCLUIDOS en el valor total de la 

oferta y así lo aceptará al proponente.  
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d) La propuesta económica debe presentarse en valores enteros. Por ningún motivo se 

reconocerá reajuste del precio durante la vigencia del contrato.  

e) El proponente debe proyectar el valor de la oferta de forma responsable y 

previendo la totalidad de factores directos e indirectos que integran los costos y 

gastos de la ejecución del contrato.  

f) Serán de la exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que 

incurra al indicar los costos y valores totales en su oferta debiendo asumir los 

mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones.  

 

En caso de existir diferencias en la propuesta económica se resolverá así:  

 

➢ Cuando se presente error, omisión o inexactitud en el IVA o impuestos (cuando aplique), 

estos serán ajustados de conformidad con lo dispuesto en las normas respectivas, las cuales 

prevalecerán.  

 

➢ Si se presentan discrepancias entre cantidades expresadas en letras y en números, 

prevalecerán las cantidades expresadas en letras, salvo que se presente error aritmético.  

 

NOTA 1: El valor unitario de los ítems requeridos no puede sobrepasar el valor unitario 

determinado por la entidad, so pena de rechazo la propuesta.  

 

NOTA 2: Para efectos de la evaluación económica se tomará en cuenta la sumatoria del 

valor total de precios unitarios por elemento ofertado, sin incluir el IVA y demás impuestos, 

tasa y contribuciones de ley a que haya lugar. 

 

NOTA 3: El valor correspondiente a la adjudicación y el contrato resultante del presente 

proceso de selección corresponderá al valor total ofrecido por el proponente que siendo 

hábil técnica y jurídicamente haya presentado la oferta económica más baja, en el evento 

de bolsa de servicios o productos será por el valor del presupuesto oficial y se cancelara por 

los valores unitarios ofertados 

 

DESEMPATE 

 

Se aplicará las reglas definidas en el artículo 35 de la ley 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021 

El ofrecimiento económico debe presentarse de acuerdo con el formato establecido en la 

invitación pública.  

 

9. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

9.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

9.1.1. OBLIGACIONES GENERALES: 

 

1. Dar cumplimiento a las obligaciones que se encuentran a su cargo dentro del contrato y 

a la propuesta presentada. 2. Acatar la Constitución, la ley, las normas legales y 

procedimentales vigentes que apliquen al contrato, en especial aquellas referidas a su 

celebración, ejecución y liquidación (si aplica). 3. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 

a la aprobación del contrato, deberá constituir las garantías pactadas si hay lugar a ellas. 4. 

Dar cumplimiento a las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social en salud, 
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pensiones y aportes parafiscales, cuando haya lugar, realizando el pago de los aportes 

conforme lo establecido en el Decreto 1273 de 2018. 5. Dar cumplimiento al Decreto 723 de 

2013 respecto del inicio de la cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales. 6. Reportar 

de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato. 7. Acatar 

las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el Municipio por conducto 

de los supervisores y/o interventores del contrato. 8. Responder por la conservación, el uso 

adecuado, deterioro o pérdida de los documentos, bienes y/o equipos que le sean 

entregados por la entidad para la prestación del servicio. Dichos bienes deberán ser 

devueltos a el Municipio una vez termine el contrato en perfecto estado de funcionamiento, 

salvo el desgaste por el uso normal de los mismos. Lo anterior, sin perjuicio de la 

responsabilidad patrimonial, disciplinaria o penal a que haya lugar. 9. Si de la ejecución del 

presente contrato resultaren estudios, investigaciones, descubrimientos, invenciones, 

información, mejoras, diseños, invención de sistemas de software y sus subsistemas, éstos 

pertenecerán a el Municipio de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 

23 de 1982. El CONTRATISTA declara que los trabajos y servicios prestados a el Municipio por 

el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad intelectual o 

industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros, respondiendo 

además por cualquier acción de reivindicación, plagio u otra clase de reclamación que al 

respecto pudiera sobrevenir. En virtud de la presente cláusula, el Municipio queda autorizada 

para copiar, reproducir, distribuir, publicar, comercializar, derivar y modificar los trabajos 

objeto del presente contrato, por cualquier medio digital, electrónico o reprográfico, 

conservando la obligación de respetar en todo caso los derechos morales de autor 

contenidos en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982. 10. El CONTRATISTA se obliga a guardar 

estricta reserva y confidencialidad de toda la información relacionada con el Municipio o sus 

contratistas, de la cual tenga conocimiento por razón de las actividades que desarrolla. En 

consecuencia, el CONTRATISTA no podrá divulgar, publicar, vender, intercambiar, 

comercializar o comunicar, directa o indirectamente a terceros ninguna información de 

forma verbal o escrita o que conste en cualquier clase de documento de carácter 

confidencial, incluyendo documentos de trabajo. Cualquier acción u omisión que infrinja lo 

anterior se considerará como incumplimiento de las obligaciones contractuales, 

independientemente de la responsabilidad legal a que pueda haber lugar. Al momento de 

la terminación del contrato, el CONTRATISTA devolverá toda la información de propiedad del 

Municipio que le haya sido encomendada por razón de las actividades desarrolladas, junto 

con todas las copias del material. (Por "Información Confidencial" se entiende toda aquella 

información no divulgada almacenada en cualquier medio físico y electrónico, referente 

entre otros a Información de servidores, archivos, infraestructura tecnológica, acceso a 

expedientes, documentos del Municipio o de terceros que en el desarrollo de las obligaciones 

contractuales se le otorgue acceso al contratista.   De igual forma se entiende por 

información confidencial los asuntos comerciales, empresariales o técnicos del Municipio que 

no han sido divulgados, tanto en el pasado como en el presente y posible futuro).  11. 

Mantener la documentación que le sea asignada debidamente custodiada y dar estricto 

cumplimiento a la ley de archivo proferidas por el Archivo General de la Nación.  El contratista 

se compromete a entregar debidamente organizada al supervisor del contrato la 

documentación que haya producido durante la ejecución del contrato cuando así lo solicite 

o, en todo caso, cuando finalicé el contrato. 12. Apoyar el proceso de implementación y 

ejecución de los proyectos, programas, políticas, lineamientos planes y estrategias 

ambientales establecidas por la entidad. 13. Cumplir con los procedimientos adoptados por 

la entidad para el Sistema Integrado de Gestión y aquellos que se implementen como 

herramientas de gestión y control (Sistema de Control Interno, Sistema de Gestión de 
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Calidad). 14. El contratista no podrá participar en la estructuración de las propuestas, ni 

asesorar durante cualquiera de sus etapas, a quienes participen de ningún proceso de 

selección adelantado por el Municipio o asesorar a quienes tengan algún contrato suscrito 

con el Municipio que se encuentre en ejecución o en proceso de liquidación. 15. Tener para 

sí y/o dotar al personal que vincule a las actividades operativas, los elementos indispensables 

para desarrollar sus labores en condiciones de higiene y seguridad con sujeción a las 

disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia. 16. Para el caso del manejo de 

información que incluya datos personales, el CONTRATISTA dará estricto cumplimiento a las 

disposiciones constitucionales y legales sobre la protección del derecho fundamental de 

habeas data, en particular lo dispuesto en el artículo 15 de la Constitución Política y la Ley 

1581 de 2012 y demás normas que la reglamenten, modifiquen o deroguen.  17. Dotar bajo 

su costo al personal que presta el servicio de los respectivos elementos de protección 

personal para desarrollar sus labores en condiciones de seguridad y protección, los cuales 

deben cumplir con las especificaciones técnicas exigidas por la legislación colombiana 

vigente (si aplica). 18. En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de 

su objeto.  

 

Las demás requeridas de acuerdo con el objeto del contrato 

 

9.1.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 

 

1. Cumplir con los trámites, permisos, normas legales, técnicas y demás requisitos 

necesarios que requiera la ejecución del proyecto. 

2. Velar por el debido y cabal cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la 

celebración y ejecución del contrato. 

3. Facilitar y dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, 

sobre las veedurías Ciudadanas. 

4. Cumplir a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, reglamentarios y 

contractuales vigentes que no generaren daño o perjuicio al Municipio o terceros 

por esta causa. El contratista mantendrá indemne al Municipio y no lo hará 

responsable en caso de aplicación de sanciones o multas que por este concepto 

impongan las Autoridades Ambientales competentes. 

5. Dar cumplimiento a todas las normas legales vigentes en especial las leyes 100 de 

1993, 789 de 2002 y 828 del 2003. En ningún caso el Municipio responderá por 

obligaciones laborales provenientes de la ejecución del presente contrato. 

6. Entregar a la entidad en los plazos y formatos establecidos todos los insumos 

solicitados dentro de la consultoría. 

7. Garantizar la idoneidad de los entregables relacionados para cada ítem de la 

consultoría. 

8. Informar al supervisor del contrato cualquier anomalía o cambio en los trabajos 

realizados. 

9. Mantener disponibilidad de personal para la realización de las actividades y los 

elementos necesarios para Garantizar la calidad de los trabajos. 

10. Ejecutar a cabalidad el objeto del contrato designado. 

11. Colaborar para el normal desarrollo del contrato a celebrar. 

12. Hacer entrega de la totalidad de los Estudios y diseños contratados, de acuerdo 

con las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento descritas en los 

documentos del proceso de selección.  
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13. Realizar y entregar los productos establecidos en el tiempo estipulado. 

14. Informar al supervisor del contrato cualquier anomalía que se presente con el 

desarrollo de las actividades del contrato. 

15. El contratista debe tener en cuenta para la propuesta todos los gastos directos, 

indirectos e impuestos que se causen durante la ejecución del contrato. Debe cumplir 

con la calidad y especificaciones exigidas y deberá estar disponible en el tiempo que 

sea requerido por la administra. 

 

9.2. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 

 

1. Cancelar al contratista en la forma y términos establecidos en el contrato. 

2. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el 

cumplimento de sus obligaciones contractuales. 

3. Realizar la supervisión del contrato. 

 

10. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBES 

 

La Alcaldía Municipal de Pauna, de acuerdo con las disposiciones de los artículos 2.2.1.1.1.6.1. 

Y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y 

clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y 

asignar los riesgos de la presente contratación.  Ver Anexo. Matriz de Riegos. 

 

11. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo para la ejecución del contrato será de DOS (02) MESES contados a partir de la 

suscripción del Acta de Inicio, previo registro presupuestal correspondiente y aprobación de 

la garantía única por parte del de la Secretaria de General y de Gobierno del Municipio de 

Pauna – Boyacá, cuando aplique. 

 

12. GARANTÍAS 

 

Requiere garantía: SI _X_ NO ___  

 

I. El cumplimiento del contrato: Por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato, 

vigente por el término de duración de este y seis (6) meses más, en todo caso hasta 

su liquidación contados a partir de la firma del contrato.  

II. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: Este amparo cubre a la Entidad 

Estatal por los perjuicios derivados de la deficiente calidad de los productos 

suministrados. Este amparo debe tener una vigencia durante el plazo de ejecución 

del contrato y cinco (5) años más, de todas formas, deberá estar vigente hasta la 

liquidación del contrato. El valor de esta garantía debe ser de por lo menos el veinte 

por ciento (20%) del valor del contrato.  

III. Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales por el 5% del valor del 

Contrato vigente por el término de duración de este y tres (03) años más, contados a 

partir de la firma del contrato. 

13. LUGAR DE EJECUCIÓN 

La ejecución del contrato se realizará en el Municipio de Pauna – Boyacá. 

14. SUPERVISIÓN 
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Se suscribe los presentes estudios a los siete (07) días del mes de abril de 2025. 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

Ing. TATIANA PAOLA HERNANDE GONZALEZ 

Secretaria de Planeación y Obras Publicas  

 

 
ORIGINAL FIRMADO 

 Ing Zamira Caro Caro  

Secretaria de Desarrollo Económico y Participación comunitaria 

 

 
ORIGINAL FIRMADO 

Yesion Fernando Quiñonez Poveda 

Secretaria de Deporte, Cultura y Juventud 

 
Proyecto: Ing. Tatiana Paola Hernandez Gonzalez / Secretaria de Planeación y Obras públicas  

Reviso: Yeferson Alirio Murcia / Asesor En Contratación 

Aprobó: Julio Ramiro Peña Ramirez / Alcalde Municipal  
 

La Supervisión del presente contrato será ejercida dentro del marco de responsabilidad 

previsto en la respectiva normatividad, por la SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS 

PUBLICAS,  SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y LA 

SECRETARIA DE DEPORTE, CULTURA Y JUVENTUD quien además de observar las obligaciones 

propias de la actividad, los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, el Manual de Contratación 

de la Alcaldía Municipal de Pauna y el Manual de supervisión e Interventoría demás normas 

que regulan la materia, deberá cumplir la reglamentación que en materia de supervisión esté 

vigente en la entidad. 
15. LIQUIDACION DEL CONTRATO 

El contrato se liquidará en los términos legales correspondientes  


