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VESTIMENTA NAVIDAD

CLIENTE: FINANCIERA CO CREA
DIRECTOR: SERGIO VARGAS
EVENTO: VESTIMENTA NAVIDAD

LOCACION/HORA: PLAZA DE BOLIVAR
FECHA:DD/MM/AA 16 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2024
CIUDAD: BOGOTA
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BOLIVAR"

FICHA TECNICA RECURSO VESTIMENTA Y SENALIZACION - NAVIDAD 2024 "PLAZA

RECURSO VESTIMENTA Y SENALIZACION - NAVIDAD 2024 "PLAZA BOLiVAR"
FASES DE MONTAIJE, EVENTO Y DESMONTAJE SEGUN EL CRONOGRAMA A CONTINUACION:

RECURSO
FASES DESCRIPCION DEL INSUMO CANTIDAD DiAS VALOR INCLUIDO IVA OBSERVACIONES
Impresion en metros
lineales.
!mpres}gn a color de banner de 2m de alto con ojaletes y sistema de colgado. La Debe contemplar
Evento impresion es en color y de alta calidad. Las mallas son de 2m de alto y de 2m de 302 NA 117.945.752 X -,
largo. La impresion se calcula en metros lineales. instalacion el 12 de
diciembre y desintalacion el
23 de diciemnbre despues
de las 23:00 horas.
Debe contemplar
Carrera séptima y octava: montaje de un banner pasacalles de 1,2m de alto por instalacion el 12 de
9m de largo con soportes laterales que permita darle la altura adecuada. - . ;s
Evento Impresién color y de alta calidad. (se debe garantizar que el material permita el 2 NA 4.421.308 |diciembre y desintalacion el
paso del viento) 23 de diciemnbre despues
de las 23:00 horas.
Debe contemplar
Sefializacion entrada calle 11 con carrera 6: montaje de un banner de 1,2m de instalacion el 12 de
Evento alto por 8m de largo. Impresion color y de alta calidad. (se debe garantizar que el 1 NA 2.737.000 |diciembre y desintalacion el
material permita el paso del viento) 23 de diciemnbre despues
de las 23:00 horas.
Debe contemplar
Sefializacion entrada calle 11 con carrera 9 - estuctura triangular con banner instalacion el 12 de
Evento colgado al poste de luz ubicado en la esquina de la calle. Impresion color y de alta 1 NA 1.579.039 |diciembre y desintalacion el
calidad. ( se debe garantizar que el material permita el paso del viento ) 23 de diciemnbre despues
de las 23:00 horas.
Debe contemplar
Sefalizacion de salida al sur de la plaza de Bolivar a los postes de Codensa: instalacion el 12 de
Evento estuctura triangular con banner colgado al poste de luz. Impresién color y de alta 2 NA 3.158.078 |diciembre y desintalacion el
calidad. (se debe garantizar que el material permita el paso del viento) 23 de diciemnbre despues
de las 23:00 horas.
Cronograma General de Toda La produccion TOTAL 129.841.177

Montaje: Del 1 al 13 de Diciembre

Funciones: del 14 al 23 de diciembre (17 de diciembre no hay funcién)

Desmontaje: 23, 24 y 26 de diciembre

FORMA DE PAGO
I* FORMA DE PAGO: 50% ANTICIPO Y SALDO A 15 DIAS -
* VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 DIAS

* CAMBIOS EN ARTES YA FINALIZADOS SON COBRADOS COMO ADAPTACION Y SE COBRA
EL 50% (Debido a que se hicieron pruebas, impresiones, cds, etc)
Algunos valores varian de acuerdo a la complejidad y cambios de cada pieza.

Nota: Los valores de los costos de los servicios incluidos en este presupuesto han sido establecidos con
base en la informacién suministradas por proveedores y contratistas de los mismos.

Para el inicio de la ejecucion de este presupuesto es necesaria previa autorizacion por escrito a través de
Sin embargo estos valores son susceptibles a modificaciones por parte de

SPHERA PRODUCCIONES S.A.




