FORMATO NO CONTROLADO

REPUBLICA DE COLOMBIA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
REGIONAL GUAINIA
CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE
AMAZONICO - CAENA

CONTRATAR EL CAMBIO DEL PORTÓN, UBICADO EN EL ACCESO PRINCIPAL AL PARQUEADERO DEL CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURÍSTICO DEL NORORIENTE AMAZÓNICO, SENA REGIONAL GUAINÍA.

ESTUDIO DE MERCADO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	COTIZACION 1 HENRY ANDRÉS GÓMEZ RENGIFO	COTIZACION 2 NOEL MAYOR POSSO	COTIZACION 3WILMAR ANDRÉS ORTIZ LÓPE	PROMEDIO	
				VR UND	VR UND	VR UND	VR PROMEDIO	VR TOTAL
1	Desmonte del portón metálico incluyendo estructura y puesta a disposición del centro	UND	1	$ 499.566,81	$ 520.167,51	$ 525.317,68	$ 515.017,00	$ 515.017,00
2	Suministro e instalación de portón metálico corredizo de 6m x 2,30m, elaborado con perfilería estructural galvanizada de 5cm x 10cm calibre 16 para la estructura principal, perfilería estructural galvanizada de 4cm x 8cm calibre 16 para la estructura secundaria, perfilería estructural galvanizada de 2.5cm x 2.5cm calibre 18 para la estructura terciaria, tableros en lámina galvanizada calibre 18, ángulo de 2 pulgadas por 3/16 y 3 rodamientos de 4 pulgadas, incluye logo en lámina galvanizada calibre 16 color verde institucional, anticorrosivo, pintura en aceite color negro para la estructura en general del portón, Manija H 1.2mt X 80cm Acero Inoxidable tanto en la parte interna como externa, chapa de seguridad y accesorios para su instalación y buen funcionamiento. (según diseño)	M2	13,8	$ 737.200,00	$ 790.400,00	$ 752.400,00	$ 760.000,00	$ 10.488.000,00
						COSTO DIRECTO		**$ 11.003.017,00**
						ADIMINISTRACION 18%		$ 1.980.543,06
						UTILIDAD 5%		$ 550.150,85
						IVA UTILIDAD 19%		$ 104.528,66
							COSTO TOTAL OBRA	**$ 13.638.240,00**

FECHA DE ELABORACION: FEBRERO 11 DE 2025

ING. CIVIL HECTOR MAURICIO PAEZ GAVIRIA
INSTRUCTOR GRADO 16
Grupo de infraestructura