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JORGE LUIS SARMIENTO PEÑARANDA, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 85.455.899 
expedida en Santa Marta, en su condición de Gerente General de la EMPRESA DISTRITAL DE 
DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANO SOSTENIBLE DE SANTA MARTA, con Decreto de 
Nombramiento N° 269 del 07 de marzo de 2024, debidamente posesionado mediante Acta de 
Posesión No. ° 706 del 08 de marzo de 2024, con NIT 901128252-9, que en adelante se 
denominará la EDUS, y por la otra, RAM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S IDENTIFICADA CON. 
N.I.T.: 901349611-8. REPRESENTADA LEGALMENTE: YELITZA CANDELARIA DE LA HOZ VEGA. C.C. 
No. 49723665. Dirección: CL 137 # 109 C 28, B. VILLA MARIA SUBA, BOGOTÁ D.C., 
CUNDINAMARCA. Teléfono: 3008656647, quien en adelante se denominará el “Contratista”, 
hemos acordado celebrar el presente Contrato de acuerdo con las siguientes: 

 
 

CONSIDERACIONES 
 

En mérito de lo anterior la EDUS adelantó el proceso de selección en la plataforma secop II , bajo la modalidad de 

INVITACION PUBLICA A OFERTAR DE MENOR CUANTIA EDUS-I.P.O.M.<.C -001- 2025 , se realizaron los estudios 

previos y pliegos correspondientes para elegir al mejor oferente. 

De conformidad con lo contenido en el estatuto de la Empresa Distrital de Desarrollo y Renovación Urbano 

Sostenible de Santa Marta – EDUS, se tiene que:   

 “(…) 

Artículo 4. OBJETO. La EDUS tendrá como objeto principal llevar a cabo las acciones de planificación, contratación 

y ejecución de proyectos para el mantenimiento, mejoramiento, construcción y rehabilitación de obras de 

infraestructura, y de proyectos urbanísticos e inmobiliarios para el desarrollo físico del Distrito de manera armónica 

y sostenible, manteniendo el equilibrio social y ecológico. En virtud de lo anterior, podrá promover y ejecutar las 

políticas públicas de planeación del crecimiento del área urbana, el diseño de proyectos urbanísticos de 

remodelación y recuperación, gestionar planes parciales de desarrollo, desarrollar la actuación urbanística y la 

operación urbana del Distrito, y las demás relacionadas que se consideren por parte del Distrito”. 

Que de acuerdo con el artículo 5 del mencionado estatuto, algunas de las funciones de la EDUS son: 

2. Desarrollar proyectos urbanísticos, inmobiliarios y de renovación urbana con sus propios recursos o en alianzas 

con personas naturales o jurídicas de naturaleza pública o privada, nacionales o internacionales. 

8. Formular y coordinar la gestión social, jurídica, técnica urbanística e inmobiliaria de aquellos proyectos que se le 

encomienden; pudiendo además diseñar, promocionar, construir, vender, financiar, gerenciar, ejercer el control y la 

interventoría de estos; así como aplicar los instrumentos de gestión del suelo y financiación de proyectos 

establecidos en la ley. 

9. Celebrar convenios, suscribir y ejecutar todo tipo de contratos, asociarse o formar consorcios o uniones 

temporales, y en general, todas aquellas actividades que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines, 

especialmente para contratar el diseño y la ejecución de obras públicas de infraestructura con entidades públicas. 

Lo anterior podrá hacerlo con personas naturales o jurídicas, públicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras; 

atendiendo precisos criterios técnicos, rigor jurídico y equilibrio financiero que le permita el cumplimiento de su 

objeto.  
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12. Implementar la política pública de inversión en proyectos de infraestructura física, transporte y movilidad, 

edificios públicos, temas de vivienda y ambientales, agua potable, residuos sólidos, energía, telecomunicaciones, 

sociales, educación y salud en los cuales se incluya capital privado”.  

Sumado a esto, el Manual Interno de Contratación de la Empresa Distrital de Desarrollo y Renovación Urbano 

Sostenible de Santa Marta – EDUS establece que: 

3. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE. La contratación de la Empresa se regirá por los principios señalados por el artículo 

209 y 267 de la Constitución Política, el Código civil y el Código de Comercio, los artículos 23 al 26 de la Ley 80 de 

1993, los artículos 2 al 8 y 11, 13, 21, 24, 31, 32 y 37 del Decreto 115 de 1996 "Estatuto Presupuestal de las Empresas 

Industriales y Comerciales del Estado", el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto — Ley 

19 de 2012 (anti trámites), artículo 13 y 14 de la Ley 734 de 2002 de Transparencia, el Decreto 4170 de 2011 y la 

Ley 1437 de 2011.  

4. RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN. De conformidad con el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 

93 de la Ley 1474 de 2011, la Empresa está sometida a las normas comerciales y civiles del derecho privado y al 

presente Manual Interno de Contratación cuando desarrolle actividades comerciales en competencia con el sector 

privado y/o público, nacional internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirá por las disposiciones 

legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales.  

Cuando no se encuentre en competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional o en mercados 

regulados, la empresa estará sometida al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, evento en 

el cual se observarán con rigurosidad las normas contempladas en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 

reglamentadas por el Decreto 1082 de 2015, o las disposiciones que las sustituyan, modifiquen, o complementen”. 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD A SATISFACER EN SENTIDO ESTRICTO 

 El municipio de Fundación, Magdalena, cuenta con una diversidad de comunidades que demandan inversiones 

orientadas al fortalecimiento de su infraestructura social y deportiva, con el propósito de mejorar la calidad de vida 

de sus habitantes y fomentar espacios que promuevan la integración, la recreación y el desarrollo comunitario.  

En este contexto, la cancha múltiple Santa Helena es un espacio clave para la comunidad que actualmente presenta 

condiciones insuficientes para su adecuado uso, limitando las actividades deportivas y recreativas necesarias para 

el bienestar social y cultural de los habitantes del sector.  

El proyecto "Mantenimiento y adecuación de la cancha múltiple Santa Helena en el municipio de Fundación, 

Magdalena" busca atender esta necesidad mediante la ejecución de intervenciones como el mantenimiento del 

cerramiento perimetral, mejoras en el sistema de drenaje, adecuación de la superficie de juego, instalación de 

luminarias y la renovación de los acabados, asegurando un espacio funcional, seguro y apto para la práctica de 

deportes y la recreación. 

Esta intervención de la cancha múltiple no solo responde a una necesidad inmediata de infraestructura, sino que 

también se alinea de manera integral con los programas y metas establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 

2024-2027. Este proyecto tiene un impacto positivo directo en el bienestar social, la inclusión, la convivencia y el 

desarrollo comunitario, además de contribuir a la modernización del territorio y al fortalecimiento del tejido social.  
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Al priorizar proyectos como este, el municipio demuestra su compromiso con la promoción del desarrollo humano, 

la equidad y la sostenibilidad, consolidando su visión de construir una nueva historia para Fundación.  

El Plan de Desarrollo Municipal de Fundación, Magdalena 2024-2027, está estructurado alrededor de cinco 

transformaciones estratégicas, que representan las áreas prioritarias para el desarrollo integral del municipio. Estas 

transformaciones se definen como los pilares fundamentales que orientan las políticas públicas, programas y 

proyectos durante el período de gestión, buscando generar un impacto directo en el bienestar de los ciudadanos y 

en la sostenibilidad del territorio. La adecuación y mantenimiento de la cancha múltiple Santa Helena se alinea 

particularmente con tres de estas transformaciones estratégicas, como se detalla a continuación: 

Fundación Social e Incluyente  

Esta transformación prioriza el bienestar social y la construcción de una comunidad más equitativa, diversa e 

integrada. Dentro de esta estrategia se reconocen los espacios deportivos y recreativos como elementos esenciales 

para promover la cohesión social, la calidad de vida y la participación de los ciudadanos.  

El programa “Bienestar y Calidad de Vida Comunitaria”, que forma parte de esta transformación, busca garantizar 

que la población del municipio cuente con acceso a infraestructuras que permitan el desarrollo de actividades 

recreativas, culturales y deportivas. En este marco, la adecuación de una cancha deportiva:  

• Responde a la necesidad de dotar a las comunidades de espacios inclusivos y accesibles para el deporte.  

• Promueve la integración social al ser un lugar de encuentro para personas de diferentes edades, géneros 

y condiciones socioeconómicas.  

• Mejora la calidad de vida al ofrecer alternativas para la recreación y el uso positivo del tiempo libre.  

Además, al facilitar el acceso de grupos poblacionales vulnerables (como jóvenes en riesgo, personas con 

discapacidad o habitantes de sectores marginados), este proyecto contribuye a la inclusión social y a la reducción 

de desigualdades.  

Paz y Reconciliación  

El Plan de Desarrollo resalta la importancia de fomentar la paz y la convivencia mediante iniciativas que fortalezcan 

el tejido social y reduzcan los factores de conflictividad en el municipio. Dentro de esta transformación, los espacios 

deportivos son vistos como herramientas clave para prevenir la violencia y promover valores como la tolerancia, el 

respeto y el trabajo en equipo.  

El mantenimiento de una cancha deportiva se alinea con esta transformación al:  

• Ofrecer una alternativa efectiva para prevenir el involucramiento de los jóvenes en dinámicas de violencia 

o actividades ilícitas.  

• Promover la sana convivencia y la reconciliación mediante actividades deportivas y recreativas que 

facilitan la interacción positiva entre los habitantes.  

• Fomentar valores ciudadanos que contribuyen al fortalecimiento del tejido social, como el respeto por las 

normas, la cooperación y la resolución pacífica de conflictos.  
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Además, el deporte es un medio reconocido para canalizar las energías de los jóvenes y fortalecer su desarrollo 

integral, lo que lo convierte en una estrategia eficaz para la construcción de paz. 

Fundación, Territorio Moderno y Sostenible  

Esta transformación tiene como objetivo principal mejorar la infraestructura urbana y rural del municipio, 

garantizando condiciones adecuadas para la vida comunitaria y el desarrollo sostenible. El programa 

“Fortalecimiento de la Infraestructura Urbana” se centra en intervenir y modernizar espacios públicos para hacerlos 

funcionales, seguros y sostenibles.  

En este contexto, la adecuación y mantenimiento de la cancha múltiple Santa Helena contribuye directamente a: 

• Mejorar la infraestructura comunitaria, transformándola en un espacio moderno y funcional que 

responda a las necesidades de la población.  

• Generar condiciones físicas adecuadas que incentiven la práctica del deporte y el uso del espacio público.  

• Contribuir a la sostenibilidad urbana al incorporar elementos que prolonguen la vida útil de la 

infraestructura, reduciendo costos futuros de mantenimiento.  

Este tipo de proyectos también están diseñados para garantizar el acceso equitativo a las infraestructuras públicas, 

especialmente en comunidades que históricamente han estado marginadas del desarrollo urbano.  

Por lo tanto, la intervención en la cancha es una acción estratégica que contribuye simultáneamente a múltiples 

dimensiones del desarrollo municipal, consolidando la visión del Plan de Desarrollo de Fundación para 2027. 

Que de acuerdo con lo mencionado anteriormente el Municipio de Fundación suscribió con contrato 

interadministrativo con la EDUS para llevar a cabo la gerencia integral del proyecto teniendo como objeto REALIZAR 

LA GERENCIA INTEGRAL PARA CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA MULTIPLE SANTA 

HELENA EN EL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. 

En atención a la anterior EDUS realizará el proceso de selección para escoger al contratista que ejecutará el contrato 

que tiene por objeto: “. MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA MULTIPLE SANTA HELENA EN EL 

MUNICIPIO DE FUNDACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. 

Se llevó a cabo por la plataforma secop la invitación publica a ofertar de menor cuantía para la selección del mejor 

oferente. 

Culminado el cronograma expuesto en el documento precontractual, la oferta más acertada fue la presentada por 

la entidad RAM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S IDENTIFICADA CON. N.I.T.: 901349611-8. REPRESENTADA 

LEGALMENTE: YELITZA CANDELARIA DE LA HOZ VEGA. C.C. No. 49723665. Dirección: CL 137 # 109 C 28, B. VILLA 

MARIA SUBA, BOGOTÁ D.C., CUNDINAMARCA. Teléfono: 3008656647. 

CLÁUSULAS 
 

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. –: “MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA MULTIPLE SANTA 

HELENA EN EL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. 
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CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. - En desarrollo del objeto, EL CONTRATISTA se 

compromete a cumplir con las siguientes: 
 

OBLIGACIONES GENERALES. 
 

1. Coordinar con la EDUS la gestión y respuesta oportuna a requerimientos recibidos de autoridades 

administrativas u órganos o instancias de control. 

2. Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa de la EDUS, 

información que no sea considerada pública. 

3. Obtener toda la información necesaria relativa al proyecto para el cumplimiento del objeto 

previsto en este Contrato, de acuerdo con la normatividad relacionada con su alcance y el 

contenido general que se incluye en los documentos del presente Contrato. 

4. Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actúen por fuera de la ley y dar aviso de 

tales circunstancias a la EDUS y a las autoridades competentes. 

5. Tener disponible y vincular para la ejecución del presente Contrato el equipo requerido para su 

cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones, adendas, anexos, 

apéndices, y demás documentos que integran el presente Contrato. 

6. Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos establecidos en el pliego 

de condiciones. 

7. Atender las instrucciones y suministrar toda la información sobre el cumplimiento de las 

condiciones contenidas en el presente Contrato. 

8. Advertir de manera inmediata a la EDUS de cualquier contradicción en cualquier documento que 

imposibilite el cumplimiento de los resultados previstos en el presente Contrato y proponer por 

escrito las modificaciones necesarias para ser sometidas a la respectiva aprobación. 

9. Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de accidentes 

durante la ejecución del objeto contractual. El Contratista deberá adoptar a sus empleados de los 

elementos de seguridad industrial, bioseguridad y de protección personal necesarios para la 

construcción. 

10. Suscribir junto con la EDUS las actas y documentos necesarios para la ejecución y liquidación del 

Contrato. 

11. Presentar a la EDUS todos los controles, informes, formatos, actas y demás documentos 

debidamente diligenciados en los términos exigidos por esta y por la ley, al igual que los manuales, 

planes, guías y procedimientos a partir de los cuales se planteará el programa de intervención de 

la obra. 
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12. Pagar las multas establecidas en el presente Contrato cuando se presenten las circunstancias 

previstas en el presente documento.  

13. Pagar las multas y/o la cláusula penal pactadas en el contrato o no impedir la aplicación de los 

descuentos de estas multas o cláusula penal de los saldos a su favor. 

14. Mantener las garantías vigentes en los términos señalados en el presente contrato. 

15. Cumplir con las demás obligaciones previstas en este contrato y en el Anexo Técnico. 

• DE CARÁCTER TÉCNICO. 

1. Verificar y aprobar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista del contrato de 

obra, en especial aquellas previstas en la cláusula octava del mismo.  

2. Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las 

condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo cuando fuere necesario. 

3. Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones al 

contrato. En caso de requerir modificaciones, justificar y solicitar los ajustes al contrato, 

aportando la documentación requerida para el efecto. 

4. Controlar el avance del contrato con base en el cronograma previsto y recomendar los ajustes a 

que haya lugar. 

5. Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, equipos, materiales, bienes, 

insumos y productos; ordenar y supervisar los ensayos o pruebas necesarias para el control de 

estos. 

6. Efectuar las justificaciones técnicas o económicas a que haya lugar y que se requieran durante la 

etapa contractual y la post -contractual o en los requerimientos que para el efecto formule el 

Área Jurídica. 

7. Velar a fin de que se cumplan las normas, especificaciones técnicas y procedimientos previstos 

para la ejecución de las actividades contractuales y post-contractuales. 

8. Verificar las entregas de los bienes y/o la prestación de los servicios, de conformidad con lo 

establecido en el contrato correspondiente, dejando la constancia y justificación escrita 

respectiva. 

9. Proyectar las respuestas a los informes presentados o a las preguntas formuladas por los 

organismos de control del Estado o por cualquier autoridad o particular facultado para ello, y 

someterlos a la aprobación del Área Jurídica de la EDUS.  
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10. Abrir y llevar el libro o bitácora para registrar las novedades, órdenes e instrucciones impartidas 

durante el plazo del contrato. 

11. Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme 

con los requerimientos técnicos pertinentes. 

12. Certificar el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas de ejecución. 

13. Suministrar a sus trabajadores todos los elementos de protección Personal y bioseguridades 

indispensables y garantizar el uso correcto de estos durante la ejecución del presente contrato. 

• DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO. 

1. Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la supervisión que a cargo tenga 

la EDUS. 

2. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista durante la 

ejecución del contrato, de tal forma que la EDUS intervenga oportunamente frente a las 

solicitudes presentadas. 

3. Organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución del contrato, 

manteniéndola a disposición de los interesados y enviar, una vez se produzca, copia de la misma 

a la dependencia correspondiente. 

4. Coordinar con las dependencias de la EDUS o que tengan relación con la ejecución del contrato, 

para que éstas cumplan con sus obligaciones. Dentro de esta función se entiende incorporada la 

de efectuar seguimiento a las actuaciones contractuales. 

5. Definir los cronogramas que se seguirán durante el trámite de las etapas contractual y post-

contractual. 

6. Integrar los comités a que haya lugar y participar de manera activa y responsable en su 

funcionamiento, dejando constancia de las diferentes reuniones que se celebren y decisiones que 

se adopten.  

7. Atender, tramitar o resolver toda consulta que eleve el contratista, de forma tal que se imprima 

agilidad al proceso de la solución de los problemas que se deriven del desarrollo de la actividad 

contractual. 

8. Procurar que por causas atribuibles a la EDUS no sobrevenga mayor onerosidad, es decir, se 

rompa el equilibrio financiero del contrato. 

9. Programar y coordinar con quien sea necesario reuniones periódicas para analizar el estado de 

ejecución y avance del contrato social. 
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10. Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance de los contratos, con la periodicidad 

que se requiera, atendiendo el objeto y naturaleza de estos y un informe final de su ejecución. 

11. Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que 

sean aplicables.  

12. Adelantar cualquier otra actuación administrativa necesaria para la correcta administración del 

contrato. 

13. En el momento en que se termine o deba terminarse el contrato, deberá dar aviso de tal 

circunstancia al área competente para que se proceda a elaborar el acta de terminación. Dicho 

aviso deberá estar acompañado del informe de interventoría o supervisión correspondiente. 

14. En caso de que el acta de terminación no pueda ser suscrita por la totalidad de las partes, deberá 

elaborarse, a solicitud del interventor del contrato, un documento en el que se deje constancia 

de las causas de la terminación y la fecha de esta.  

15. Elaborar la liquidación financiera y el balance de la ejecución contractual con fundamento en los 

informes y certificaciones requeridas para el efecto, incluyendo la constancia de pagos expedida 

por el Área Financiera. Tal liquidación, acompañada de los soportes documentales 

correspondientes, será remitida por el interventor al área correspondiente, según el caso, para 

su revisión a fin del aprobar el acta de liquidación. Los soportes documentales remitidos por el 

interventor del contrato deberán dar cuenta del nivel de cumplimiento del objeto y las 

obligaciones adquiridas por el contratista, incluyendo un informe que indique claramente como 

fue desarrollado el respectivo contrato.  

16. Una vez elaborada el acta de liquidación por el área competente, el interventor procederá a 

suscribirla. Así mismo, el interventor deberá adelantar todas las gestiones posibles a fin de que el 

acta de liquidación sea suscrita por el contratista. 

17. Remitir al área competente, según el caso, el acta de liquidación debidamente suscrita por él y 

por el contratista a fin de que el área adelante los tramites siguientes. 

18. Si el contrato no fue ejecutado a satisfacción y de conformidad con lo previsto contractualmente, 

el interventor deberá solicitar a la EDUS la adopción de las medidas a que haya lugar y la 

declaratoria de siniestro ante la aseguradora, si fuere del caso. 

2.1. Obligaciones particulares del EDUS 

1. Ordenar el pago el valor del Contrato en la forma y términos establecidos en el Contrato. 

2. Suministrar oportunamente la información que requiera el Contratista. 

3. Realizar la vigilancia, coordinación, apoyo, control y verificación de las obligaciones a cargo del Contratista 

en coordinación con la entidad encargada. 

4. Exigir del Contratista la entrega oportuna del objeto contratado, con las calidades requeridas. 
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5. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del presente Contrato. 

6. Designar al funcionario que ejercerá la supervisión y el control de ejecución del contrato, quien estará en 

permanente contacto con el contratista, para la coordinación de cualquier asunto que así se requiera. 

7. Suscribir, a través del supervisor del control de ejecución del contrato, los documentos y actas que sean 

necesarias durante el desarrollo del contrato. 

8. Suministrar la información necesaria sobre los diferentes aspectos que sean requeridos para el logro de 

los objetivos propuestos, siempre y cuando no sea obligación del contratista suministrarla. 

9. Informar de manera inmediata, acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los derechos del 

contratista, al igual que cualquier perturbación que afecte el desarrollo normal del contrato. 

10. Guardar la confidencialidad y velar por la protección de los productos y servicios propuestos por el 

contratista cuando a ello hubiere. 

 

CLÁUSULA TERCERA: VALOR. - Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato es la suma de 

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 

NUEVE PESOS 438.288.839 COP el valor total del presupuesto está certificado mediante la expedición del CDP No. 

57 del 31 de enero del 2025. 
 

CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. - La EDUS pagará el valor del Contrato de la 

siguiente manera: 

 

a) ANTICIPO: La EDUS entregará al CONTRATISTA, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la legalización 

del contrato y cumplimento de los requisitos de ejecución, un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) 

del valor total del contrato. 

 

Para la entrega del anticipo, el CONTRATISTA deberá: 

 

• Constituir una cuenta bancaria exclusiva para la administración y manejo del anticipo, en cumplimiento de 

las disposiciones establecidas en el presente contrato y el manual de contratación de la CONTRATANTE. 

• Presentar a la CONTRATANTE la certificación de constitución de la apertura de la cuenta bancaria exclusiva. 

• Garantizar el adecuado uso del anticipo mediante la constitución de las pólizas exigidas por la 

CONTRATANTE, incluyendo la garantía de manejo del anticipo.  

 

b) PAGOS PARCIALES: El cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato se pagará de conformidad con las 

actas parciales de avance de obra ejecutada, debidamente recibidas y aprobadas por el supervisor del contrato 

designado por la EDUS. Cada pago debe estar precedido de la recibida satisfacción del acta de avance de obra 

suscrita por el supervisor del contrato, acompañado de memorias de cálculo y/o cantidades, registro fotográfico, 

y el pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social Integral y aportes Parafiscales del periodo facturado. 

Ninguna acta puede ser inferior al 10% del valor del contrato.  

 

c) El diez por ciento (10%) restante se pagará con el acta de recibido a satisfacción de la obra, en el cual 

deben presentarse los siguientes documentos; acta de recibido a satisfacción firmada por el supervisor del 



 

 
 

CONTRATO DE OBRA No. EDUS-026-2025 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLLO Y 
RENOVACIÓN URBANO SOSTENIBLE DE SANTA MARTA – EDUS Y RAM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S 
IDENTIFICADA CON. N.I.T.: 901349611-8. REPRESENTADA LEGALMENTE: YELITZA CANDELARIA DE LA HOZ 
VEGA. 

 

contrato, póliza de estabilidad de la obra en los términos y condiciones exigidas, manual de mantenimiento de 

obra y planos récord. 

 

Nota: Una vez se emita el recibo a satisfacción del acta respectiva por parte del supervisor del contrato, la EDUS 

tendrá hasta quince (15) días calendario para pagar la factura al Contratista, previa deducción de los impuestos, 

retenciones y descuentos a que hubiere lugar, de acuerdo con la Ley. 

 

Nota2: la documentación correspondiente a los pagos se deberá cargar en el sistema financiero de la EDUS 

https://santamarta.siifweb.com/ , al momento de la suscripción del presente contrato, se le creará un usuario al 

contratista el cual se le remitirá por correo electrónico, para que este diligencie al momento de ser necesario la 

solicitud de pagos. Lo anterior debe radicarse con copia física en las oficinas de la entidad contratante con dos 

replicas de estas para el archivo del Municipio conveniente. 

 

CLÁUSULA CUARTA: PLAZO. - El plazo máximo para la ejecución del contrato será hasta cinco (5) meses  a partir 

del cumplimiento con el lleno de los requisitos legales y de ejecución y la suscripción del Acta de Inicio. 

 

CLÁUSULA QUINTA: LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO. - La legalización del Contrato se surtirá a partir de la 

suscripción del acta de inicio y la aprobación de las garantías exigidas para su perfeccionamiento. 

 

ACTA DE INICIO: Es el Acta que suscribirán el Interventor, el Contratista y el Contratante, mediante el cual se 

empieza la Fecha de inicio de la ejecución del contrato. 

 

CLÁUSULA SEXTA: GARANTÍAS: Dadas las condiciones particulares y responsabilidades del objeto a contratar se 
considera necesario contar con las siguientes garantías para avalar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas 
con su celebración. Por lo anterior, se deberá constituir una garantía única consistente en una póliza expedida por 
una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, o en garantía bancaria, la cual deberá 
estar vigente desde la fecha de iniciación hasta la liquidación del contrato, la cual debe contener los siguientes 
amparos: 
• BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO: Este amparo tiene como propósito garantizar el 

adecuado uso de os recursos entregados al contratista en calidad de anticipo y sean invertidos exclusivamente 
en las actividades previstas en el contrato. El amparo deberá constituirse por el cien por ciento (100%) del 
valor entregado a título de anticipo y su vigencia será por todo el plazo del contrato.  

 
• AMPARO DE CUMPLIMIENTO: Este amparo cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento, total o 
parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o defectuoso por parte del 
CONTRATISTA garantizado, además el amparo abarcará el pago del valor de las multas y de la cláusula penal 
pecuniaria pactada en el contrato. Deberá constituirse por el 10% del valor del contrato y su vigencia será igual al 
plazo del contrato y seis (6) meses más, en todo caso hasta su liquidación.  
 
• AMPARO DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Ampara el riesgo de que el contratista no 
cumpla con el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales de sus trabajadores, por una 
cuanta igual al 5% del valor del contrato y su vigencia será igual al plazo del contrato y tres (3) años más. 
 

https://santamarta.siifweb.com/
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• ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ejecutadas entregadas y recibidas a satisfacción, por una cuantía 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato y una vigencia de Cinco (5) años contados a partir de la 
fecha en la cual la entidad recibe a satisfacción la obra.  
 
• RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del 
contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como 
mínimo los amparos descritos en el numeral 1º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. Con una 
vigencia Igual al período de ejecución del contrato y por un valor de doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo 
valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMMLV 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La revisión y aprobación de las garantías será efectuada por el gerente general mediante 
acto escrito, sin el cual no se podrá iniciar la ejecución del contrato ni realizar pago alguno. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la EDUS, dentro del mismo término establecido 
para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la 
pérdida por la EDUS asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: La revisión y aprobación de las garantías será efectuada por el Gerente General, mediante 

acto escrito, sin el cual no se podrá iniciar la ejecución del contrato ni realizar pago alguno. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA: FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES: La EDUS podrá formular, en todo momento las 

observaciones, peticiones y solicitudes que estime necesarias, relacionadas con el cumplimiento del Contrato. 

En caso de que persista el desacuerdo, las Partes acudirán al mecanismo de solución directa de controversias 

contractuales, de acuerdo con lo previsto en la cláusula Vigésima. 

 

CLÁUSULA OCTAVA: SUSCRIPCIÓN DE ACTAS DE INICIO Y FINALIZACIÓN DE LAS ETAPAS DEL CONTRATO: Una vez 

se verifique el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del Contrato, el Contratista y la 

EDUS deberán elaborar y suscribir el Acta de Inicio de Ejecución del Contrato y aprobación en la plataforma de 

SECOP ll. 

 

Una vez se verifique el cumplimiento de las actividades y obligaciones de la etapa correspondiente por parte del 

supervisor, las partes del contrato deberán suscribir el acta de terminación. 

 

CLÁUSULA NOVENA: RESPONSABILIDAD. - El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones 

que hacen parte del objeto del Contrato. Igualmente, el Contratista, responderá por los daños que ocasionen sus 

empleados o subcontratistas a la EDUS y a terceros durante la ejecución de este Contrato. Ninguna de las partes 

será responsable frente a la otra o cualquier otra persona por daños especiales; imprevisibles o daños indirectos, 

lucros cesantes, interrupción de trabajo o cualquier otro daño civil o comercial o punitivo. 
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CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN. - El Contratista no podrá ceder total o parcialmente 

este Contrato a persona alguna, natural o jurídica, nacional o extranjera ni subcontratar el presente Contrato, salvo 

que medie autorización previa, expresa y escrita por parte de la EDUS. En caso de subcontratación, se hará constar 

que se entienden celebrados los términos contemplados en el presente Contrato y bajo la exclusiva responsabilidad 

del Contratista, quien será responsable por el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones derivadas del 

Contrato. 

 

El Contratista informará a la EDUS el nombre de cada subcontratista propuesto junto con la extensión y carácter 

del trabajo que se le encomendará y la información adicional que permita a la EDUS evaluar la idoneidad de estos. 

el Contratista será, en todo caso, responsable solidariamente de los errores u omisiones de los subcontratistas, 

quienes carecerán de toda acción y derechos contra la EDUS. 

 

Si en cualquier momento el Interventor o la EDUS notificare que considera incompetente a cualquiera de los 

subcontratistas, el Contratista deberá tomar medidas inmediatas para cancelar el subcontrato.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.- EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad 

del juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de 

las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en el artículo 127 de la Constitución Política, los artículos 

8° y 9° de la Ley 80 de 1993, los artículos 60 y 61 de la Ley 610 de 2000, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, y 

demás normas concordantes. En consecuencia, asumirá totalmente a su cargo, cualquier reclamación y pago de 

perjuicios que por esta causa promueva un tercero contra la EDUS, o cualquiera de sus funcionarios o contratistas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: INDEMNIDAD. - El Contratista deberá mantener indemne y defender a la EDUS de 

cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del Contratista en el 

desarrollo del Contrato. El Contratista mantendrá indemne a la EDUS contra todo reclamo, demanda, acción y costo 

que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, que se ocasionen durante 

la ejecución del Contrato. En caso de que se instaure demanda o acción alguna, o se formule reclamo contra la 

EDUS, por asuntos que, según el Contrato, sean de responsabilidad del Contratista, la EDUS se lo comunicará para 

que por su cuenta adopte oportunamente las medidas pertinentes previstas por la ley para mantener indemnes a 

la EDUS y adelante los trámites para, en lo posible, llegar a un arreglo del conflicto. Si en cualquiera de los eventos 

previstos en esta cláusula, el Contratista no asumiere debida y oportunamente la defensa de los intereses de la 

EDUS, éste podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al Contratista y este pagará todos los gastos en 

que la EDUS incurra por tal motivo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: PENAL PECUNIARIA. - El incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones 

por parte del Contratista que tenga como consecuencia la terminación anticipada o declaratoria de caducidad del 

Contrato, dará lugar a que la EDUS le imponga una pena pecuniaria equivalente al 10% del valor del Contrato. La 

aplicación de esta pena igualmente deberá surtirse a través del procedimiento previsto en la ley 1474 de 2011, y 

al Decreto 1082 de 2015. Esta pena se impondrá sin perjuicio de que la EDUS persiga la indemnización de perjuicios 

ocasionados con el incumplimiento. El pago de la pena no excusará el incumplimiento y, por lo tanto, la parte 
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cumplida podrá exigir el cumplimiento de la obligación y, en todo caso, la indemnización de perjuicios derivados 

del incumplimiento. 

 

El valor de las multas o de las penas pecuniarias impuestas al Contratista, podrá ser tomado del saldo a su favor si 

los hubiere, de la garantía única de cumplimiento, o se podrá cobrar vía ejecutiva. 
 

La cláusula penal aquí pactada se causará por el sólo hecho del incumplimiento del Contratista y no requerirá de 

reconvención judicial previa para ser exigible, por lo cual bastará la simple comunicación que la EDUS le envíe al 

Contratista para el mismo efecto. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – MULTAS Y SANCIONES. - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 

1150 de 2007, las partes pactan multas por el incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del 

Contratista, y que se presenten dentro del curso de la ejecución del Contrato. El procedimiento de imposición de 

multa y la declaratoria de incumplimiento, se sujetará a lo previsto en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 y al 

Decreto 1082 de 2015. 

 

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes 

multas: 

 

Causales:  

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las 
garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula sexta, de acuerdo al contrato inicial o sus 
modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de 
atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más 
gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con el objeto 
del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente 
al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando 
el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, 
se causará una multa diaria equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual 
sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la 
fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 
1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente 
al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una multa 
equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación. 
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Las multas establecidas en el Contrato son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 

lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con 

cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil. 

 

• El pago no exonerará al Contratista de ejecutar las obras del Proyecto, ni del cumplimiento de cualquiera 

de las obligaciones con respecto de las cuales se haya generado la respectiva multa, ni de cualquier otra 

obligación del Contrato. 

• El Contratista contará con un periodo de cura para sanear el incumplimiento detectado, el cual será 

determinado por el Interventor, previa no objeción EDUS, teniendo en cuenta el alcance del 

incumplimiento y el tiempo razonable para remediarlo. El periodo de cura no podrá exceder un término de 

sesenta (60) Días, contados a partir desde el Día en que el Interventor o la EDUS notifiquen al Contratista 

del incumplimiento, vencido el cual, si persiste el incumplimiento la EDUS impondrá la Multa desde la fecha 

en que inició el incumplimiento. Si el Contratista sanea el incumplimiento en el en el periodo de cura, no 

se impondrá la multa correspondiente. 

• Vencido el periodo de Cura sin que el Contratista haya saneado el incumplimiento, se causarán las multas 

correspondientes, hasta que el Contratista sanee el incumplimiento. Si el incumplimiento persistiese por 

un periodo de 90 Días, la EDUS podrá dar aplicación a las cláusulas excepcionales previstas en este Contrato 

y la Ley Aplicable.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y LEGALES. - De conformidad con lo establecido 

en el artículo 50 de la Ley 789 del 2002 y la Ley 828 de 2003, el Contratista deberá acreditar estar al día en el pago 

de estos aportes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: LIQUIDACIÓN. - Este Contrato deberá liquidarse de mutuo acuerdo entre las partes, 

dentro del año siguiente a su terminación. Si no se logra acuerdo entre las partes para tal efecto, la EDUS podrá 

liquidarlo unilateralmente en los términos establecidos en la Ley 1150 de 2007. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. - Las partes quedan exoneradas de 

responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones y por la demora en la satisfacción de 

cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando la demora sea el resultado o 

consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito o debidamente invocadas y constatadas 

de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana, salvo  que el evento de fuerza mayor o caso fortuito haya 

ocurrido estando en mora la parte que invoca el evento de caso fortuito o la fuerza mayor. 

En caso de que se presente un evento de esta naturaleza, el mismo debe ser comunicado el día hábil siguiente a su 

ocurrencia. 

• Se entenderá suspendido el plazo mientras, a juicio de la EDUS, subsistan los efectos originados en la fuerza 

mayor o caso fortuito. 

• El Contratista, asumirá la perdida de los materiales y demás elementos de su propiedad, que esté utilizando 

en la ejecución de la obra objeto de este Contrato.  
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CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. - Etapa de arreglo directo. Las controversias que 

surjan entre el Contratista y la EDUS  con ocasión a la celebración, ejecución, interpretación, ampliación, 

terminación o liquidación del Contrato, incluyendo las consecuencias económicas de los actos administrativos 

expedidos en ejercicio de facultades excepcionales, serán resueltas por las partes mediante la figura del arreglo 

directo en un término máximo de quince (15) Días hábiles, contados a partir de la fecha en que cualquiera de las 

partes le comunique a la otra la existencia de una diferencia y manifieste la intención de iniciar la etapa de arreglo 

directo. 

Cláusula compromisoria. Si las partes no llegan a un acuerdo para resolver las diferencias de manera directa, se 

resolverá por un Tribunal de Arbitramento presentado ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 

Comercio de Santa Marta de conformidad con la Ley 1563 de 2012, en armonía con las normas de procedimiento 

aplicables a la controversia y el artículo 14 de la Ley 1682 del 2013, o en las normas que los modifiquen, 

complementen o sustituyan y las reglas que a continuación se establecen: 

 

1. El Tribunal estará integrado por un (1) árbitro si el monto de la controversia es de menor cuantía o por tres 

(3) árbitros si la controversia es de mayor cuantía, en los términos del artículo segundo de la Ley 1563 de 

2012. Los árbitros serán designados por las Partes de común acuerdo. En caso de que no fuere posible, los 

árbitros serán designados por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio, a solicitud 

de cualquiera de las Partes. 

2. El Tribunal sesionará en las instalaciones del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio 

de Santa Marta. 

3. La secretaría del Tribunal estará integrada por un miembro de la lista oficial de secretarios del Centro de 

Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Santa Marta. 

4. El inicio del procedimiento arbitral no inhibirá el ejercicio de las facultades ajenas al derecho común que 

disponga la EDUS conforme al Contrato y a la Ley aplicable, y dichas facultades no se someterán. Los Actos 

Administrativos fruto del ejercicio de las facultades excepcionales no podrán ser sometidos a arbitramento 

por ser competencia de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

5. El inicio del trámite arbitral no faculta a las Partes para suspender unilateralmente la ejecución de las 

obligaciones del Contrato. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SUPERVISIÓN Y/O CONTROL DE EJECUCIÓN. - La supervisión y el seguimiento del contrato 

estará a cargo del Gerente General de la EDUS o por quien designe el Ordenador del Gasto. En ningún caso el 

supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre el contratista y la 

EDUS, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.   

Las atribuciones, responsabilidades y obligaciones serán las establecidas en el manual de contratación vigente. Los 

supervisores tendrán a su cargo las siguientes atribuciones en el marco de lo dispuesto en los artículos 82 y 83 de 

la Ley 1474 de 2011:  

1. Realizar el seguimiento y control técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico a la ejecución del 

contrato. 

2. Verificar que la Contratista cumpla con el objeto y obligaciones del contrato, en términos de cantidad, 

calidad y oportunidad de los servicios contratados, conforme a lo estipulado en el presente documento. 
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3. Requerir al Contratista sobre el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente documento y 

en la propuesta presentada y aceptada por la Entidad 

4. Suscribir los documentos y actas a que haya lugar durante la ejecución del contrato. 

5. Recibir la correspondencia de la Contratista y hacer las observaciones que estime convenientes. 

6. Solicitar la suscripción de contratos adicionales, prórrogas o modificaciones, previa la debida y detallada 

sustentación. 

7. Solicitar aclaraciones, adiciones, modificaciones o complementos al contenido de los informes presentados 

por la Contratista, o de aquellos que específicamente requiera el contratante, siempre y cuando se estime 

su conveniencia y necesidad, propendiendo por el cumplimiento a cabalidad del objeto contratado. 

8. Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en desarrollo del contrato, conceptuar 

sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor ejecución, manteniendo siempre el 

equilibrio contractual. 

9. Certificar el cumplimiento de las actividades a cargo de la Contratista. Dicha certificación será requisito 

previo para cada uno de los pagos que deba realizar el Fondo. 

10. Elaborar para revisión y ajustes el proyecto de acta de liquidación del contrato una vez éste se termine, 

adjuntando balance económico y los soportes correspondientes. 

11. Suscribir y entregar el acta de liquidación dentro de los términos de ley. 

12. Verificar el cumplimiento de las obligaciones para con el sistema de seguridad social integral y parafiscales, 

de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

13. Cuando ello sea procedente, el supervisor del contrato podrá establecer al contratista cuales actividades 

contractuales podrá desarrollar, en la modalidad del teletrabajo, definiendo los plazos y condiciones de su 

entrega. 

14. Las demás actividades inherentes a la función desempeñada, conforme a la Ley. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: ANEXOS DEL CONTRATO. - Constituyen parte integral del presente Contrato los 

siguientes documentos: 

1. Estudios Previos. 

2. INVITACIÓN PÚBLICA A OFERTAR DE MENOR CUANTIA 

3. Anexos señalados en la INVITACIÓN PÚBLICA A OFERTAR DE MENOR.  

4. La OFERTA presentada. 

5. Los demás documentos del proceso de selección. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE 

EJECUCIÓN. - El Contrato se entiende perfeccionado con la firma de la EDUS y el Contratista. Para iniciar la 

ejecución del Contrato se requiere la suscripción del Acta de Inicio. Son condiciones precedentes para la 

suscripción del Acta de Inicio, dentro de los veinte 20 Días siguientes a la suscripción del Contrato, las siguientes: 

• La presentación por parte del Contratista y aprobación por parte de la EDUS de la Garantía Única de 

Cumplimiento del Contrato y de las demás garantías requeridas que en los términos establecidos en la 

CLÁUSULA SÉPTIMA del Contrato. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL. - Las actividades previstas en 

el presente Contrato, se desarrollarán en el municipio de Fundación Magdalena- 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: VIGENCIA DE CONTRATO. - El presente Contrato se considerará vigente una vez se 

perfeccione y hasta el momento de su liquidación definitiva, la cual deberá hacerse mediante acta. 

Independientemente del acta de liquidación, deberá elaborarse acta de recibo definitivo de las obras en la cual 

deberán destacarse todos los eventos de su importancia merezcan ser determinados en la misma. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: NORMAS APLICABLES. - Se entienden incorporadas al presente Contrato las normas 

contenidas en las leyes 446 de 1998, 80 de 1993 y 1150 de 2007, y demás disposiciones legales que le sean 

aplicables a este tipo de Contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: NOTIFICACIONES. - Los avisos, solicitudes, comunicaciones y demás que deban 

hacerse las partes en el desarrollo de este Contrato, se podrán enviar por medio físico o por correo electrónico: 

 

Por el contratista 
 

NOMBRE DEL CONTRATISTA RAM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S. 

DIRECCIÓN  Cl 137 # 109 C 28 

TELÉFONO 3008656647 

CORREO ELECTRÓNICO ramproyectosdeingenieriasas@gmail.com 
 

Por el contratante 
 

NOMBRE DEL CONTRATANTE 
EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANO SOSTENIBLE 

– JORGE LUIS SARMIENTOPEÑARANDA  

DIRECCIÓN  CARRERA 11 NO17A-56 

TELÉFONO 5-4209600 

CORREO ELECTRÓNICO edus@santamarta.gov.co 

 

 

 

EL PRESENTE DOCUMENTO SE SUSCRIBE CON FIRMA TRANSACCIONAL A TRAVES DE LA PLATAFORMA SECOP II. 

 

 

 
                                                                                                     

Proyectado por: Manuel De Jesús Flórez Reyes 

Cargo: Abogado- Asesor Externo 

Firma:  
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