PROCESO No.24001301 H3 2024 cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)

De manera atenta se remite la revisión de la oferta económica entregada por el Proponente No. 27 SEG GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD SAS, quien se encuentra en el primer puesto del orden de elegibilidad del concurso de méritos No. 24001301 H3 DE 2024:

No. 1	COSTOS DE PERSONAL	PRESUPUESTO OFICIAL	OFERTA ECONOMICA	CUMPLE
FASE 1	SUBTOTAL COSTOS Etapa de diagnóstico para el alcance de mantenimiento	$ 38.304.000,00	$ 38.303.372,63	CUMPLE
FASE 2	SUBTOTAL COSTOS Fase de ejecución de actividades de mantenimiento	$ 708.624.000,00	$ 708.623.629,50	CUMPLE
FASE 3	SUBTOTAL COSTOS Etapa de revisión, diagnóstico especializado y ajuste de información y diseños existentes del proyecto	$ 242.235.000,00	$ 242.234.475,00	CUMPLE
FASE 4	SUBTOTAL COSTOS Fase de construcción y ejecución de obras de mejoramiento	$ 1.372.665.000,00	$ 1.372.664.022,50	CUMPLE
No. 2	SUBTOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS	$ 211.414.180,00	$ 211.414.000,00	N/A
No. 3	SUBTOTAL GASTOS REEMBOLSABLES	$ 61.745.930,00	$ 61.745.930,00	CUMPLE
3.1	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	$ 41.000.000,00	$ 41.000.000,00	CUMPLE
3.2	ENSAYOS E INSUMOS NECESARIOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA ETAPA DE REVISIÓN, DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO Y AJUSTE DE INFORMACIÓN Y DISEÑOS EXISTENTES DEL PROYECTO, ASÍ COMO DE LOS LABORATORIOS Y ENSAYOS REQUERIDOS PARA EL CONTROL TÉCNICO DE CALIDAD DE LA OBRA (INCLUYE ENTREGA DE RESULTADOS E INFORMES DE ENSAYOS DE LABORATORIO)	$ 20.745.930,00	$ 20.745.930,00	CUMPLE
	TOTAL COSTOS	$ 2.634.988.110,00	$ 2.634.985.430,00	N/A
	IVA	$ 500.647.741,00	$ 500.647.232,00	N/A
	TOTAL PRESUPUESTO	$ 3.135.635.851	$ 3.135.632.662,00	CUMPLE
			OFERTA ECONÓMICA	CUMPLE

Por lo anterior, se informa que la oferta económica por un valor total de **TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($3.135.632.662,00)** incluido IVA, no supera el valor total del presupuesto oficial, ni tampoco supera el valor de las etapas o fases del proyecto, por lo cual cumple con lo exigido en el documento base.

Evaluadores técnicos
Marco Andrés Gutiérrez Fajardo
Jessica Brigeth Meneses Roa