
Pagina 1 de 137

BOGOTA, DC 26 de marzo de 2025

1.-ANTECEDENTES

OBJETO

VALOR

PLAZO DE EJECUCION

No 33121 del 26 de mayo de 2021

MODIFICACIONES

CLASE DE CONTRATO

CONTRATANTE

Teniente coronel ELIECER SUAREZ SANCHEZ

VAG INTERVENTORI'A Y DISENO SAS NIT 900.672 621-1

Codigo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU.95 1-17 TRD 12 Version 7 10/OCT/2024

ADICION S 17.850.000,00 
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS

La Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", ha celebrado los siguientes contratos de obra en 
las ultimas tres vigencias.

DESCRIPCION RUBROS
PRESUPUESTALES

REPRESENTANTE
LEGAL

CERTIFICADO
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL

RUBRO 
PRESUPUESTAL

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
SELECClON ABREVIADA (LICITACldN PUBLICA, 

CONTRATACION DIRECTA O CONCURSO DE 
MERITOS)

ESCUELA SUPERIOR 
1)1 (il I RRA

'General Rafael Royee Pnelo' 

Colombia

Unidad Ejecutora 15-01-02-001 Tipo Presupuesto A. CTA 02, SUBC 02, OBJEG 
02, ORD 008, SUBORD 003, REC 10 CSF, por TREINTA Y CINCO MILLONES 
M/CTE ($35,000,000,00) por el Rubro OTROS SERVICIOS ROFESIONALES 
CIENTIFICOS Y TECNICOS

ORDENADOR DEL
GASTO____

CONTRATISTA

CLASE DE CONTRATO 
CONTRATANTE

ORDENADOR DEL 
GASTO 

CONTRATISTA

COMUNICACION DE ACEPTACION DE 154-MDN-COGFM-ESDEG-2Q21
____________________ Interventoria.____________  
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA-DEPARTAMENTO DE GESTION
_____ ADMINISTRATIVA NIT 830^002.634-1

Teniente coronel RAFAEL PEREZ BEJARANO

COMUNICACION DE ACEPTACION DE 173-MDN-COGFM-ESDEG-2023
______________________ Interventoria.___
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA-DEPARTAMENTO DE GESTION

ADMINISTRATIVA NIT 830.002.634-1

ESTUDIO PREVIO PARA EL PROCESO DE CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. 130-MDN-COGFM- 
ESDEG-2025 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA INTEGRAL: 
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO 
QUE RESULTE DEL PROCESO CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ADECUACION DE 
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y MOBILIARIO 
PARA EL AULA CAEM DEL EDIFICIO ACADEMICO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL 
RAFAEL REYES PRIETO”

•rVvun'.nf,, Cir. ccncr. VofriAno-ianlnon H Cr-I* VrerAnEmnzoreoil C\/r Co n.dnr.JO iinn-r.erAn fpl'.l « rnryzx

ABNER DAVID PEREZ TURIZO C.C NO. 72.003 211 de Barranquilla
ABNER DAVID PEREZ TURIZO 

C.C NO. 72.003.211 de Barranquilla ,  
“CONTRATAR LA INTERVENTORIA^ADMINISTRATIVA. fECNICA Y 1 
FINACIERA AL CONTRATO DE OBRA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL 
RAFAEL REYES PRIETO1’.______________ ___
VEINTISEIS MILLONES CIENTO OCEHNTA MIL PESOS ($26 180 000), costos j 
directos e indirectos a que haya lugar.
De conformidad con la necesidad planteada por el Departamento de falento 
Humano de la Escuela Superior de Guerra y avalada por el gerente de proyecto 
con la suscripcibn del presente, el plazo de ejecucidn sera desde el cumplimiento 
de los requisites de ejecucidn y hasta el treinta (30) de septiembre de 2021
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OBJETO

VALOR INICIAL

MODIFICATORIO

VALOR TOTAL

Del 28 de septiembre de 2023 al 27 de diciembre de 2023
PLAZO DE EJECUCION

No. 19623 del 28 de junio de 2023.

SERVICIOS DE CONSTRUCCION

Teniente coronel ELIECER SUAREZ SANCHEZ

OBJETO

VALOR INICIAL

MODIFICATORIO

Codigo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17 TRD 12 Version 7 10/OCT/2024

CERTIFICADO
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 
DESCRIPCION 

RUBROS 
PRESUPUESTALES

REPRESENTANTE
LEGAL

I CLASE DE CONTRATO 

CONTRATANTE

ORDENADOR DEL 
GASTO 

CONTRATISTA 
REPRESENTANTE 

LEGAL

COMUNICACIpN DE ACEPTACION DE 184-MDN-COGFM-ESDEG-2023__________
___________ Interventoria. 
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA-DEPARTAMENTO DE GESTION 

ADMINISTRATIVA NIT 830.002.634-1

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECClON ABREVIADA (LICITACldN 
PUBLICA CONTRATACION DIRECTA O CONCURSO DE MERITOS

VIVIANA ANDREA GIL LOAIZA
_______________  CC No. 38.879.303

SERVICIOS DE INTERVENTORIA INTEGRAL: ADMINISTRATIVA, TECNICA 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA 
RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR 
CUANTIA No. 168-MDN-COGFMESDEG-2023, CUYO OBJETO ES LA 
ADECUACION Y DOTACION DEL DESPACHO DE COMANDANTES EN 
SEPTIMO PISO DEL EDIFICIO AULAS Y ESTACIONES DE EXHIBICION DE 
MEMORIA HISTORICA EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA 
SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”
VALOR DEL CONTRATO: VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($29,750,000,00) incluido IVA incluido demas 
impuestos, tasas, contribuciones y otros conceptos que genere la ejecucion del 
futuro contrato.
Del 20 de diciembre de 2023 adicion de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOSJWCTE ($9.940,320,00)  
TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 
M/CTE ($36,295,000,00) incluido IVA incluido demas impuestos, tasas, 
contribuciones y otros conceptos que genere la ejecucion del futuro contrato

 VAG INTERVENTORIA Y DISENO SAS NIT. 900.672.621-1 
VIVIANA ANDREA GIL LOAIZA 

_____________________ C.C. No, 38879303
CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL: ADMINISTRATIVA, TECNICA 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA 
RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR 
CUANTIA No. 184-MDN-COGFM-ESDEG-2023 (Copia), CUYO OBJETO ES “LA 
ADECUACION, EQUIPAMIENTO Y ADQUISICION DE EQUIPOS 
TECNOLOGICOS Y MOBILIARIO PARA LAS AULAS DEL CUARTO, QUINTO Y 
SEXTO PISO DEL EDIFICIO AULAS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA 
X3ENERAL RAFAEL REYES PRIETO”_______________________
El valor del presente contrato es por la suma de CINCUENTA Y TRES MILLONES 
CIEN MIL PESOS M/CTE ($53,100,000,00) incluido IVA (Segun Aplique), 
impuestos, tasas, contribuciones y otros conceptos que genere la ejecucion del 
contrato______
Del 22 de diciembre de 2023 adicion de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($9.940,320,00)

 QIC cencn I, l-t.l „ nr. •
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VALOR TOTAL

PLAZO DE EJECUCION

SAMC No. 184-MDN-COGFM-ESDEG-2023

No. 21923 del 27 de septiembre de 2023 expedido por el Jefe de Presupuesto

SERVICIOS DE CONSTRUCION

CLASE DE CONTRATO

CONTRATANTE

Teniente coronel ELIECER SUAREZ SANCHEZ

OBJETO

VALOR

futuro contrato.

PLAZO DE EJECUCION

Codigo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17 TRD: 12 Version 7 10/OCT/2024

--- 71 '

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECCION ABREVIADA (LICITAClON 
PUBLICA. CONTRATAClON DIRECTA 0 CONCURSO DE MERITOS

CERTIFICADO 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

DESCRIPCION 
RUBROS 

PRESUPUESTALES

ORDENADOR DEL 
GASTO 

CONTRATISTA
REPRESENTANTE 

LEGAL

CONTRATO No. 162-MDN-COGFM-ESDEG-2024
_________________ Interventoria._____
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA-DEPARTAMENTO DE GESTION

ADMINISTRATIVA NIT 830 002.634-1

NOTA 1: Una vez suscrito el contrato entre las partes, el supervisor del contrato 
debera elaborar acta de inicio la cual debera contener los datos indicados en las 
especificaciones tecnicas adicionales del presente documento. La omisibn en la 
inclusion de algun dato no eximira la responsabilidad de las funciones que son 
inherentes al supervisor del contrato de realizar el seguimiento del contrato

El plazo de ejecucidn es hasta el 10 de marzo del 2025, contados a partir del 
cumplimiento de los requisites de perfeccionamiento y ejecucidn previstos en el 
articulo 41 de la ley 80 de 1993 y la suscripcidn del acta de inicio de obra junto 
con la interventoria.

CONSORCIO HERA NIT 901.870 519 - 0 
“JaimTher^rera OSORIO 

_________________________ C.C. No. 79.655.971_______________ 
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA INTEGRAL: TECNICA. 
ADMINISTRATIVA. FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA 
EL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACION 
PUBLICA No. 148-MDN-COGFM-ESDEG-2024 CUYO OBJETO ES EL 
"MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACION DEL AREA DE BIENESTAR Y 
FORMACION INTEGRAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA 
"GENERAL RAFAEL REYES PRIETO" ____
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE 
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y UN 
CENTAVOS M/CTE ($474,059,393.51) INCLUIDO IVA (Segun Aplique), mcluido 
impuestos, tasas, contribuciones y otros conceptos que genere la ejecucidn del 
future ccntretc.
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NOTA 2: Art 23, Ley 1150 de 2007, dispone: El proponente y el contratista 
deberan acreditar que se encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales ! 
relatives al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena 
ICBF y Cajas de Compensacidn Familiar, cuando corresponda.
NOTA 3: El plazo de ejecucidn del presente proceso esta supeditado al plazo de 
ejecucidn del futuro contrato que se susenba una vez finalizado el proceso de

SESENTA Y TRES MILLONES CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE I 
PESOS M/CTE ($63,040,320,00) incluido IVA (Segun Aplique). impuestos, tasas 
contribuciones y otros conceptos que genere la ejecucidn del contrato
De conformidad con la necesidad planteada por el Departamento Administrative 
de la Escuela Superior de Guerra y avalada con la suscripcidn del presente 
contrato. sera: El plazo de ejecucidn sera hasta 29 de diciembre de 2023, 
contados a partir del cumplimiento de los requisites de perfeccionamiento y 
ejecucidn previstos en el articulo 41 de la ley 80 de 1993.



MODIFICACIONES

TRD 12 Version 7

DESCRIPCION
RUBROS 

PRESUPUESTALES

CERTIFICADO
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL

RUBRO 
PRESUPUESTAL

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACION

10/OCT/2024

uinonh, „„ |o UiciAn Cm-acinal imnrociAn tnfal n o<ar/-iol irriontn nn "

Codigo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17

n.v. nrnrwudod QIC CQClEC

tn esa medida. para cumplir con su misidn institucional la entidad cuenta con las siguientes instalaciones, 
una de ellas donde funciona la Biblioteca Central de las Fuerzas Militares y tres edificaciones distribuidas asi: 
Auditorio, Edificio Administrativo y Edificio Academico.

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECCldN ABREVIADA (LICITACION 
PUBLICA, CONTRATACION DIRECTA 0 CONCURSO DE MERITOS
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C-1502-0100-29-20109B^1562166-02-ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA 
DE SOPORTE ADECUADA Y DOTADA - MODERNIZACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA DE LA ESDEG NACIONAL, 
REC 11 CSF, por valor de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES 
SETENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE 
($474,074,074,00), con Certificado Plan Adquisicion, bienes y/o Servicios de 
Planeacidn Estrategica y Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. No. 
1932£del 31 de Julio de 2024 expedido por el Jefe de Presupuesto.__________
Umdad Ejecutora 15-01-02-001 Posicibn catalog© del gasto C-1502-0100-29- 
20109B-1502166-02 por valor de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE 
($474,074,074,00) por el rubro ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA DE 
SOPORTE ADECUADA Y DOTADA - MODERNIZACION DE LA 
IN F R AESTR UCTU R A FI SICA Y TECNOLOGICA DE LA ESDEG NACIONAL

Prorroga 1 hasta el 4 de febrero de 2025 
Prorroga 2 hasta el 24 de febrero de 2025

_____  ______ Prorroga 3 hasta el 10 de marzo de 2025_________________  
ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE ADECUADA Y

DOTADA - MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y 
TECNOLOGICA DE LA ESDEG NACIONAL

Por Io anterior, considerando las funciones e importancia en el desarrollo institucional junto con la proyeccibn 
de mtervenir el aula para el CAEM de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto”, se debe 
realizar la adecuacibn y equipamiento con el objetivo de fortalecer la infraestructura fisica y optimizar las

La Escuela Superior de Guerra General Rafael Reyes Prieto”, en su misibn institucional, forma y capacita a 
los oficiales supenores de las Fuerzas Militares como Oficiales Superiores de las Fuerzas Militares, a los 
futures Generales y Almirantes del Ejercito Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 
y a personalidades de alto nivel de la sociedad colombiana como Lideres integrales, Estrategas, 
Comandantes, Humanistas, Gerentes y expertos en planeamiento y conduccibn de operaciones conjuntas y 
especificas de cada Fuerza, asi como a miembros de la sociedad nacional e internacional en temas de 
segundad y defensa nacionales, con el propbsito de consolidar la paz y contribuir al desarrollo del pais.

La Escuela Superior de Guerra, como Institucibn de Educacibn Superior Militar, que forma a los Oficiales 
Superiores de las Fuerzas Militares, a los futures Generales y Almirantes del Ejercito Nacional, la Armada 
Nacional, la Fuerza Aerea Colombiana y a personalidades de alto nivel de la sociedad colombiana, requiere 
espacios complementarios necesarios que brinden una mejor experiencia en la participacibn de eventos 
institucionales, educativos y administrativos, que mejoren las dinamicas funcionales del edificio administrativo 
y academico. que permitan garantizar el normal desarrollo y las bptimas condiciones a la comunidad 
academica, y administrativa, en aras de consolidar los recursos institucionales y precisamente la 
"infraestructura fisica1 en miras al cumplimiento de mejorar las condiciones fisicas iniciales promoviendo un 
mejor servicio academico e institucional

A fin de modermzar y mejorar la implementacibn de la necesidad educativa la ESDEG proyectb un espacio 
adecuado para realizar las actividades academicas de los oficiales superiores que se estan formando para 
ser los futures generales o almirantes de las Fuerzas Militares de Colombia. Es por ello por Io que las 
actividades como foros, diplomados, catedras Colombia, seminaries, clausuras, reuniones estrategicas, se 
estan llevando a cabo en un aula que requiere la modernizacibn fisica y tecnolbgica para su mejor 
aprovechamiento de los espacios que ofrece la ESDEG para la educacibn.
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(...) 5.9. Infraestructura Fisica. La institucion debe garantizar una infraestructura fisica en aulas, biblioteca. 
auditorios. laboratorios y espacios para la ensehanza. el aprendizaje y el bienestar universitario. de acuerdo 
con la naturaleza del programa. considerando la modalidad de formacidn, la metodologia y las estrategias 
pedagdgicas, las actividades docentes. investigativas, administrativas y de proyeccidn social y el numero de 
estudiantes y profesores previstos para el desarrollo del programa.

necesidades academicas de la ESDEG; Io que relaciona el desarrollo del proyecto en el contexto de la 
acreditacion de calidad y el mejoramiento del bienestar de las Fuerzas Militares (FF MM ).

De igual modo, la intervencidn del aula para el CAEM esta estrechamente vinculado a la acreditacion de 
calidad, la mejora de la infraestructura academica contribuye a cumplir con los estandares de calidad exigidos 
en los procesos de acreditacion al optimizar la infraestructura, se demuestra el compromiso de la ESDEG con 
la calidad de la educacibn que ofrece. La acreditacion requiere que las instituciones educativas cumplan 
requisites especificos, y la modernizacidn de la infraestructura es un componente importante de estos.

Lo anterior se encuentra normado en la Ley 115 de 1994 "Por la cual se expide la ley general de educacibn" 
articulo 138 Naturaleza y condiciones del establecimiento educative, el cual dispone: que el establecimiento 
educative debe reunir una serie de requisites entre los que se encuentra en su literal b) "Disponer de una 
estructura administrativa, una planta fisica y medios educativos adecuados”.

El Decreto 1295 del 20 de abril de 2010 "Por el cual se reglamenta el registro calificado de que trata la ley 
1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas academicos de educacibn superior’', articulo 5 evaluacibn 
de las condiciones de calidad de los programas, numeral 5.9. el cual dispone:

La institucion debe acreditar que la infraestructura inmobiliaria propuesta cumple las normas de uso del suelo 
autorizado de conformidad con las disposiciones locales del municipio en cuya jurisdiction se desarrollara el 
programa.

Para los programas en ciencias de la salud que impliquen formacidn en el campo asistencial es indispensable 
la disponibilidad de escenarios de practica de conformidad con las normas vigentes.

La infraestructura academica de la Escuela se prioriza en dos componentes principals para proyectar los 
servicios que ofrece al personal estudiantil y administrative, la infraestructura fisica y la infraestructura 
tecnolbgica; esta clasificacibn permite orientar los recursos para potenciar el funcionamiento de la ESDEG y 
garantizan el proceso de evolucibn para mantenerse como un referente en la formacibn de lideres estrategicos 
militares y civiles para afrontar los desafios a la Seguridad y Defensa Nacional.

La inexistencia de instalaciones fisicas adecuadas para el desarrollo de la labor de la Escuela, impiden la 
prestacibn del servicio con espacios bptimos que alberguen la poblacibn estudiantil de cursos de altos 
estudios militares, poblacibn flotante en eventos de caracter militar, cientifico y academico Nacional e 
Internacional. De mantenerse esta situacibn, la inadecuada organizacibn de los espacios fisicos de 
aprendizaje puede influir negativamente en la capacidad de la ESDEG para proporcionar una educacibn de 
alta calidad, lo que podria resultar en una evaluacibn deficiente durante los procesos de reacreditacibn.

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECClON ABREVIADA (LICITACION 
PUBLICA, CONTRATACION DIRECTA O CONCURSO DE MERITOS

Aunado a lo anterior, la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto”, al ser una Institucion de 
Educacibn Superior (IES) con programas academicos de postgrado a nivel de especializacibn (en Seguridad 
y Defensa Nacionales) y a nivel de maestria (en Seguridad y Defensa Nacionales, en Derechos Humanos y 
Derecho Internacional de los Conflictos Armados, Estrategia y Geopolitica y Ciberseguridad y Ciberdefensa). 
la cual recientemente creb el programa de Doctorado en Estudios Estrategicos, Seguridad y Defensa como 
contribucibn a la formacibn de investigadores, analistas y asesores en el nivel estrategico del sector Seguridad 
y Defensa, han posicionado a la ESDEG, como un referente de prestigio y han fortalecido las relaciones 
civico-militares por la gama de programas academicos y estrategicos, asi mismo la ESDEG tiene con cuatro 
(4) centres de investigacibn propios, el Centro de Estudios Estrategicos para la Seguridad y Defensa 
Nacionales-CSEDN, el Centro Regional de Estudios Estrategicos en Seguridad CREES, el Centro de 
Investigacibn en Memoria Histbrica Militar-CIMHM y el Centro de Doctrina Conjunta CEDCO y con los grupos 
de investigacibn registrados en MINCIENCIAS, Centro de gravedad, Masa critica y Memoria histbrica, 
construccibn de paz, derechos humanos, DICA y justicia.

Codigo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17 TRD 12 Version 7 10/OCT/2024
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Acreditacion de alta calidad:

Codigo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17

QI/* CCHCC.

La Institucibn enfrenta un desafio debido al limitado espacio fisico. La intervencibn del aula CAEM ayudara a 
optimizar su uso, diseiiada para albergar actividades militares y academicas, permitiendo un uso mas eficiente 
del espacio disponible.

TRO 12 Version? 10/OCT/2024
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Asi las cosas, se requiere la interventoria de la siguiente manera:

La Entidad requiere contratar la interventoria externa integral (tecnica, administrativa, financiera, juridica, 
contable y ambiental), destacando su idoneidad administrativa, tecnica y financiera para la ejecucibn del 
proyecto de obra: como mecanismo efectivo que garanticen el control y optimizacibn de los recursos. Con la 
presente contratacibn se dara cumplimiento a Io normado en el articulo 32 de la Ley 80 de 1993, numeral 
primero. mciso segundo que textualmente dice:
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La mejora de la infraestructura y los espacios academicos de la ESDEG tiene un impact© directo en el 
apalancamiento de los procesos de acreditacion. Contar con instalaciones de alta calidad contribuye a cumplir 
con los estandares exigidos y a fortalecer la reputacibn de la institucibn. La acreditacion de alta calidad es un 
elemento clave para la mejora de la calidad de la educacibn y la competitividad de la institucibn.

Para lograr la acreditacion de alta calidad, es fundamental cumplir con ciertos estandares que evaluan la 
calidad de la educacibn y las condiciones en las que se imparte. Entre estos estandares, se requiere contar 
con espacios adecuados para actividades academicas y deportivas.
• Optimizacibn del espacio fisico:

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECClON ABREVIADA (LICITACION 
PUBLICA, CONTRATACION DIRECTA 0 CONCURSO DE MERITOS

La adecuacibn fisica y equipamiento tecnolbgico y de mobiliario del aula CAEM es una necesidad fundamental 
que se justifica en funcibn de varios aspectos, incluyendo la acreditacion de alta calidad, la mejora de la 
forrnacibn academica y el bienestar de los estudiantes. A continuacibn, se ampliara la justificacibn y se 
pioporcionaran algunos datos que respaldan la necesidad de esta intervencibn:

En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitacion o concurso 
pubhcos. la interventoria debera ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y 
del contratista. quien respondera por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los terminos 
previstos en el articulo 53 del presente estatuto."

Aunando a Io anterior LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO", en el 
desarrollo de LA ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y ADQUISICION DE EQUIPOS 
TECNOLOGICOS Y MOBILIARIO PARA EL AULA CAEM DEL EDIFICIO ACADEMICO DE LA ESCUELA 
SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO" busca solucionar las necesidades y ciertas 
novedades

Con la contratacibn de la interventoria, se logra que durante el desarrollo de las obras se tenga una 
permanente vigilancia y control de las actividades y cumplimiento de obligaciones del contrato de obra 
principal, adoptando dispositivos de juicio que permitan ejecutar las mismas en condiciones bptimas de 
administracibn de recursos y manejos financieros de acuerdo con la naturaleza.

En este sentido la interventoria, es una herramienta indispensable para garantizar de manera permanente el 
buen desarrollo de las obras asegurando el cumplimiento del objeto contractual y que a su vez sirve como 
instrumento para la toma de decisiones en situaciones de imprevisibilidad presentes en el desarrollo del 
proyecto

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA INTEGRAL: TECNICA, ADMINISTRATIVA. 
FINANCIERA, AMBIENTAL. JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO QUE RESULTE DEL 
PROCESO CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA 
EQUIPAMIENTO Y ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y MOBILIARIO PARA EL AULA CAEM 
DEL EDIFICIO ACADEMICO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES 
PRIETO
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2.1 ANALISIS DEL SECTOR - PERSPECTIVA TECNICA DEL BIEN Y/O SERVICIO.

<sQue es interventoria?

La modalidad de seleccidn prevista para escoger al interventor es la de concurso de meritos.

^Cual es el objetivo de la interventoria?

2.

^Existen diferentes tipos de interventoria?

^Cual es la funcion de un interventor?

Version 7 10/OCT/2024

A pesar de que la interventoria corresponde al seguimiento del contrato, la Entidad Estatal, si Io encuentra 
justificado y de acuerdo con la naturaleza del contrato principal, puede incluir en la interventoria el seguimiento 
de las obligaciones administrativas, financieras, contables y juridicas denvadas de este: garantizando que el 
contratista ejecute el objeto de la obra, bajo el cumplimiento de las normativas tecnicas vigentes, realizando 
el control de calidad de los materiales utilizados, verificando la competencia de la mano de obra. 
inspeccionando los equipos utilizados y asegurando los mejores procesos constructivos acordes con los 
disehos del proyecto.

Lo anterior, dadas las especificaciones tecnicas establecidas al cual se preve realizar la interventoria y 
conforme los requerimientos tecnicos alii establecidos.

La interventoria es el seguimiento tecnico especializado a la ejecucidn de un contrato a traves de un tercero 
independiente de la Entidad Estatal. La interventoria procede cuando el objeto del contrato es complejo. 
extenso o su seguimiento suponga conocimiento especializado.

El contrato de interventoria debe ser supervisado directamente por la Entidad Estatal. en consecuencia. 
siempre que una Entidad Estatal suscriba este tipo de contratos debe designar a un funcionario que haga la 
supervision del contrato y que verifique su cumplimiento en las condiciones pactadas.

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECClON ABREVIADA (LICITACION 
PUBLICA, CONTRATACION DIRECTA O CONCURSO DE MERITOS

Interventoria tecnica
Interventoria administrativa
Interventoria financiera
Interventoria legal
Interventoria ambiental
Interventoria social
Interventoria Integral (tecnica, administrativa, financiera, legal, ambiental, social)

El objetivo de la contratacidn de la interventoria para la "ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA 
EQUIPAMIENTO Y ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y MOBILIARIO PARA EL AULA CAEM 
DEL EDIFICIO ACADEMICO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES 
PRIETO" obedece a asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales logrando que se desarrolle 
el objeto de contrato dentro de los presupuestos de tiempo e inversion previstos onginalmente, suscribiendo 
el acta de iniciacion de los contratos, para formalizar el inicio de las labores.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Existen diferentes tipos de interventoria, a continuacidn, las enumeramos partiendo del hecho de que la misma 
puede ser publica o privada:

1. Armonizar las relaciones entre la entidad contratante y el contratista para asegurar la calidad de la 
obra o contrato.
Garantizar la culminacidn exitosa del proyecto mediante el seguimiento y control de los aspectos 
fundamentales del objeto del contrato. Esta actividad sera desarrollada por la misma entidad publica 
contratante, o con la ayuda de personal especializado, segun sea el caso.

Dentro de sus obligaciones esta supervisar, controlar y evaluar la correcta ejecucibn del contrato 
Las actividades para desarrollar esta la realizacidn de informes, actas, reuniones, solicitudes o 
requerimientos, certificaciones.

Codigo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17 TRD 12
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60ue conceptos basicos de interventoria deben tenerse en cuenta?
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Ademas de ello, debe manejar la parte documental; es decir, elaborar, revisar, suscribir y radicar 
oportunamente las actas y demas documentos necesarios para la ejecucion del contrato.

A continuacibn. se describe algunos de los conceptos o terminos basicos de interventoria de obras, de los 
cuaies se usan a Io largo del texto y ayudaran a comprenderlo de una mejor manera.

En sintesis. la interventoria tiene como funcibn en la parte tecnica, controlar cada parte de los procesos de 
un proyecto desde su micio hasta su finalizacibn, con el fin de que se cumplan todas las condiciones 
establecidas en el contrato y de igual forma cumpla con toda la normativa.

Actas: Son fundamentales para todo el desarrollo del contrato en sus diferentes fases desde el inicio 
hasta su liquidacibn. El interventor debera elaborar en cada caso bajo su responsabilidad las 
siguientes actas:

Acta de Inicio del contrato
Acta de Suspension
Acta de Reinicio
Acta Parcial de Pago
Acta de Recibo
Acta de Recibo Parcial
Acta de Recibo Final
Acta de Liquidacibn del Contrato
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De conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia, los interventores seran 
responsables disciplinana, fiscal, penal y civilmente.

Codigo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17
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Ademas de supervisar, el ingeniero interventor debe ayudar al ingeniero residente de obra a encontrar 
soluciones practicas, especialmente ante cualquier tipo de imprevisto que pueda presentarse, por Io cual su 
conocimiento en obra debe ser amplio.

• Contrato: Es el acuerdo suscrito entre El Contratante y el Contratista para la ejecucion de los trabajos 
objeto de una licitacibn o proceso contractual, debidamente legalizado y perfeccionado. En el se 
especifican las condiciones y obligaciones de las partes y demas informacibn requerida.

• Contratante: (Tambien llamado principal o comitente) Es la entidad directa del orden publico o privado 
que actua a traves de su representante legal el cual encarga el trabajo y es el dueho de la obra.

Dentro de las funciones del interventor esta supervisar, controlar y coordinar la ejecucion de los contratos 
asignados. Es al mismo tiempo, el representante del propietario y/o inversionistas ante los contratistas, que 
debe velar por el cumplimiento de los objetivos e intereses del proyecto.

Por Io tanto, ademas de tener pleno conocimiento de los documentos del contrato, debe supervisar que todas 
las actividades se realicen segun las normas tecnicas de construccibn entregadas por la entidad contratante.

• Consorcio: Es la asociacibn de dos o mas personas naturales o juridicas con el objeto de presentar 
una misma propuesta y de ejecutar el contrato conjuntamente respondiendo solidariamente de todas 
y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECCION ABREVIADA (LICITAClON 
PUBLICA CONTRATAClON DIRECTA O CONCURSO DE MERITOS

• Anticipo: Es el porcentaje pactado del valor total del contrato que se le cancela al contratista una vez 
perfeccionado y cumplidos los requisites previamente establecidos en el mismo, el cual sera pagado 
antes de su miciacibn o durante su desarrollo.

• Adenda: Es una adhesion al contrato para realizar modificaciones, aclaraciones o agregar detalles 
especificos a los documentos.

TRD. 12 Version? 10/OCT/2024
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• Obra: Objeto del contrato, proyecto de construccion.

Version 7 10/OCT/2024

• Licitacion: Es una fase de la contratacion del sector publico para elegir al proponente que ofrezca las 
mejores condiciones para contratar.

• Plazo de Ejecucion: Es el periodo o termino que se fija para el cumplimiento de las prestaciones y 
demas obligaciones derivadas del contrato.

• Propuesta: Es el ofrecimiento, diligenciado y presentado por el proponente, incluyendo todos sus 
anexos, que se cine a todos los documentos de una licitacion o proceso contractual.

• Pliego de Condiciones: Es el conjunto de normas que regulan la licitacion y el contrato que de ella se 
derive para la ejecucion de las obras objeto del mismo.

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECClON ABREVIADA (LICITACION 
PUBLICA, CONTRATACION DIRECTA 0 CONCURSO DE MERITOS

• Contratista: Persona natural o juridica a quien se le ha adjudicado el contrato. Contrae la obligacidn 
de ejecutar las obras materiales objeto de este y asume las responsabilidades que se impone en e! 
contrato.

• Documentos del Contrato: Estan integrados por:
La minuta del contrato.
El Pliego de Condiciones.
Anexo Tecnico.
Las especificaciones tecnicas generates y particulares.
Las adendas.
La propuesta presentada por el contratante.
Las garantias constituidas por el contratista de acuerdo con los documentos de la licitacion y exigidas 
por el contrato, debidamente aprobadas por El Contratante.
El registro presupuestal.
Las actas
Los demas documentos que se puedan generar durante el desarrollo de la ejecucion y liquidacidn del 
contrato.
Especificaciones tecnicas: Se refiere a todas las caracteristicas tecnicas que se deben cumplir para 
la ejecucibn de las obras hasta su debida terminacion, incluyendo entre otros aspectos las normas 
sobre los procedimientos para su elaboracion, las exigencias a las que quedan sometidos los 
diferentes materiales a utilizar y las pruebas de control que se deben cumplir en las diferentes etapas 
de la construccion.

• Garantia: Es un contrato que se exige para proteger al Contratante contra el riesgo de incumplimiento 
por parte del proponente o del Contratista, segun el caso, durante la vigencia de la licitacion. la 
ejecucion del contrato o la terminacion de este.

• Interventor: Es la persona natural o juridica, que actua como representante legal de la entidad 
contratante, ejerce la vigilancia, el control, y la supervision tecnica, administrativa. financiera. legal y 
ambiental durante la ejecucion del contrato.

• Normatividad: Describe las leyes existentes para el ejercicio de la profesion, en el caso de la 
interventoria, esta regida por la ley 80 de 1993, ley 610 del 2000. ley 678 del 2001, ley 400 de 1997. 
ley 1150 de 2007, resolucion 6494 de 1994, entre otras.

• NSR-10: Es el Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente (NSR-10) la norma que 
exige que las construcciones soporten este tipo de fenomenos, fue promulgada por el Decreto 926 
del 19 de marzo de 2010, el cual ajusta la NSR de 1998

• Poliza: Contrato expedido por una compania de seguros y que se exige en los contratos con el fin de 
garantizar las obligaciones del Contratista y asi prever los riesgos asociados al contrato

Codigo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17 TRD 12
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• Residente: Profesional que permanece en el sitio de la obra.

3. LA DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL CUARTO NIVEL DEL 
CLASIFICADOR DE BIENES ¥ SERVICIOS

FAMIUA_
80100000
80120000
81100000
72000000
84? W000

CLASE
80101600
80121700
81101500
72101500
84111600"

NOMBRE PRODUCTO
Gerencia de proyectos
Servicios responsabilidad civil
Ingenieria civil y Arquitectura
Servicios de apoyo para la construccibn
Servicios de auditoria

Por Io anterior se concluye que la interventoria de obras tiene una funcion fundamental en la culminacion 
exitosa de un proyecto. Por Io tanto, si se tiene una empresa especializada en el area de construccibn o se 
es una persona natural con proyectos de obra a corto y largo plazo, es importante pensar en la relevancia de 
estos procesos dentro de los planes de obra.

SEGMENTO
80000000 ”

80000000
' 81000000
| 72000000

[ 84000000"

Los contratos aportados para efectos de acreditacibn de la experiencia requerida deben estar clasificados en 
alguno de los siguientes cbdigos:

• Supervision tecnica independiente: Se encarga de realizar la verificacibn tecnica de la obra. su 
cimentacibn, la estructura de la edificacibn y los elementos no estructurales, garantizando que la 
edificacibn se ejecute de conformidad con los disenos estructurales y la licencia urbanistica.

Que teniendo clara y definida la necesidad a satisfacer y de conformidad con el numeral 2 del articulo 
2 2.1.2.1 5.1 del Decreto No. 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021, "Por medio del cual se 
expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Administrative de Planeacibn Nacional", se debera incluir la 
descripcibn del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del clasificador de Bienes y Servicios el cual es 
el sistema de codificacibn de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios.

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECCIDN ABREVIADA (LICITACION 
PUBLICA, CONTRATACION DIRECTA O CONCURSO DE MERITOS

• Subcontratista. Es la persona natural o juridica que celebra un contrato con el Contratista cuando este 
ha sido debidamente autorizado por el Contratante, para la ejecucibn de cualquier parte definida de 
la obra.

Fuentes:
bttpsiAwww colombiacompra,qov co/sites/cce public/files/cce documents/cce quia supervision int 
erventoria.pdf
https //www davinci.com co/interventoria/conceptos-basicos-de-interventoria-de-
qbLas/#:- text=lnterventor%3A%20Es%20la%20persona%20natural,durante%20la%20eiecuci%C3 
%B3n%20del%20co nitrato.

- http://ww.scielo.org co/scielo.php?script=sci arttext&pid=S0124-
59962011 Q.Q0100016#:~:text=Este%20autor%20define%20la%20interventor%C3%ADa,partes%20t  
erminen%20exitosamente%20el%20contrato

• Union temporal: Es la asociacibn de dos o mas personas naturales o juridicas con el objeto de 
presentar una misma propuesta y de ejecutar el contrato conjuntamente respondiendo solidariamente 
por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondran de acuerdo 
con la participacibn en la ejecucibn de cada uno de los miembros de la union temporal.

Pagma 10 de 137

• Proyecto Es la descripcibn de la obra o construccibn a realizar, definido bajo unos parametros, fecha 
limite para su ejecucibn, condiciones, especificaciones, que cuenta con unos recursos financieros y 
humanos.
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Lo anterior en cumplimiento de las disposiciones legales contenidas en el Estatuto Contractual, el cual dispone 
que todas las Entidades Estatales deben publicar el Plan Anual de Adquisiciones en el SECOP II, a mas tardar 
Cddigo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17 TRD 12 Version 7 10/OCT/2024
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Fuente: https://colombiacompra.qov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios

4. ANALISIS TECNICO

4.1. DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN Y/0 SERVICIO REQUERIDO

FUNCIONES GERENCIALES DE LA INTERVENTORiA

CONTROL DE LA INTERVENTORIA DEL CONTRATQ:

9.

LABORAL:

Version 7 10/OCT/2024

el 31 de enero de cada ano, identificando los bienes y servicios con el clasificador de Bienes y servicios de 
Naciones Unidas (UNSPSC).

Nota 1: De acuerdo con Io establecido en el numeral 1 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 de Decreto 1082 de 2015 se 
hara exigible la clasificacibn hasta el tercer nivel, es decir hasta el nivel de "clase”.
Nota 2: Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberan indicar los 
codigos de clasificacibn relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos 
validos establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los contratos aportados para demostrar la 
experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los codigos de clasificacibn. el 
representante legal del Proponente debera incorporarlos en el Formulario X - Experiencia del proponente
Nota 3: El articulo 6 de la ley 1150, dispone: (...) Todas las personas naturales o juridicas nacionales o 
extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades 
estatales, se inscribiran en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de 
Comercio con jurisdiction en su domicilio principal. No se requerira de este registro. ni de calificacion ni de 
clasificacion, en los casos de contratacion directa: contratos para la prestacidn de servicios de salud: contratos 
cuyo valor no supere el diez por ciento (10%) de la menor cuantia de la respectiva entidad ( .)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECClON ABREVIADA (LICITACICN 
PUBLICA, CONTRATACION DIRECTA 0 CONCURSO DE MERITOS

Planeacibn
Organizacibn propia de la Interventoria.
Direccibn
Control
Evaluacibn
Retroalimentacibn

En la contratacion de conformidad a las normas, decretos o leyes del personal del contratista
En la nbmina y liquidaciones que realice el contratista
En los pagos de seguridad social y ARL a los que esta obligado el contratista
En caso de reclamaciones presentadas al contratista
En caso de accidentes o conflictos que se presenten con el contratista.

1.
2.
3.
4.
5.

En cuanto al alcance del proyecto - obligaciones
Pagos
Fuerza mayor y caso fortuito
Controlar los imprevistos presentados y si da lugar los no previstos
Otras circunstancias que afecten el alcance
En cuanto al plazo - Fecha de inicio del contrato
Fecha de terminacibn del Contrato
Tambien se debe ejercer este control en los amparos de la garantia del contrato cuyo objeto es 
“ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y ADQUISICION DE EQUIPOS 
TECNOLOGICOS Y MOBILIARIO PARA EL AULA CAEM DEL EDIFICIO ACADEMICO DE LA 
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"; en los subcontratos: en los 
contratos adicionales, en caso de suspension y reinicio.
Concepto juridico, econbmico y tecnico respecto a prorrogas, adiciones, modificaciones y/o 
suspensiones.

TRIBUTARIO:
Codigo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU.95 1-17 TRD 12

"r^or-fnrnr.<x<Td CCnCC V/nreiAn wi/iax’o an l<» Q«*ltn X/ieiAn

https://colombiacompra.qov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios


Pagina 12 de 137

EN PROGRAMAS ESPECIALES:

LA INTERVENTORIA DEBERA MINIMIZAR LOS POSIBLES RIESGOS TENIENDO EN CUENTA:

OBJETIVOS DE LA INTERVENTORIA:

1

4

5.

8

9.

RESPONSABILIDADES DEL INTERVENTOR:

Version 7 10/OCT/2024
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1. 
2 
3.
4
5.
6.

6
7.

2
3

1.
2
3.

En salud ocupacional
En seguridad Industrial
En gestidn social
En gestidn ambiental
Gerencia de proyecto
Plan de aseguramiento de calidad

Lista de probables contingencias
Probabilidad de ocurrencia
Evaluacibn cuantitativa
Propuesta de solucidn
Impacto de solucidn. tiempo, dinero y recursos 
Designacidn de responsables de las soluciones 
Controles de monitoreo - cambios

1
2.
3.
4
5
6
7.

-rv».-..mwnt<> nriirwaztaii Qin ccncr.

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECCION ABREVIADA (LICITACldN 
PUBLICA, CONTRATAClON DIRECTA 0 CONCURSO DE MERITOS

El mterventor respondera civil y penalmente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato 
de mterventoria. como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen dano o perjuicio, 
derivados de la celebracidn y ejecucidn del contrato respecto del cual haya ejercido o ejerza las funciones de 
Interventoria.

Asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales logrando que se desarrollen los objetos de los 
contratos dentro de los presupuestos de tiempo e inversion previstos originalmente.
Suscribir el acta de inicio de los contratos, para formalizar el inicio de las labores.
Vigilar el cumplimiento de los plazos contractuales, la vigencia del contrato y de los amparos de la garantia 
unica.
Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, para suscribir el acta de 
cumplimiento de las obligaciones.
Presentar por escnto al contratista las observaciones o las recomendaciones que estime oportunas para 
el mejor cumplimiento del servicio.
Servir de enlace entre el contratista y la Entidad.
Controlar el presupuesto mediante balances penodicos del contrato cuyo objeto es "ADECUACION DE 
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y 
MOBILIARIO PARA EL AULA CAEM DEL EDIFICIO ACADEMICO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE 
GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”; con memorias de cantidades y realizar el tramite de los 
codes en la ejecucidn correspondientes.
Avisar oportunamente a las areas correspondientes, sobre cualquier retraso, incumplimiento parcial o total 
de obligaciones durante la ejecucidn del contrato, para que se adopten las medidas opodunas.
Elaborar el proyecto de la liquidacidn definitiva a la terminacidn del contrato cuyo objeto es "ADECUACION 
DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y 
MOBILIARIO PARA EL AULA CAEM DEL EDIFICIO ACADEMICO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE 
GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO” dentro de los plazos establecidos.

Pago del Iva
Pago de Retefuente e ICA
Pago de otros impuestos, tasas, estampillas o multas que tenga ocurrencia por el contrato cuyo objeto 
es ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y ADQUISICION DE EQUIPOS 
TECNOLOGICOS Y MOBILIARIO PARA EL AULA CAEM DEL EDIFICIO ACADEMICO DE LA 
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO".

Ccdigo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17 TRD 12
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FUNCIONES DEL INTERVENTQR:

TECNICAS:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

ADMINISTRATIVAS:

1.

2.

3.

4.

Ademas de las antenores responsabilidades, debera tener en cuenta las seiialadas por las disposiciones legales 
vigentes y las que se adicionen para el buen desarrollo de la Interventoria, o las que le sean asignadas por el 
jefe inmediato en caso de ser funcionario de la entidad.

Para efectos penales, el interventor, cuando es contratado, se considera un particular que cumple funciones 
publicas en todo Io concerniente a la celebracion, ejecucibn y liquidacion de los contratos que celebre con la 
Entidad, y, por Io tanto, estara sujeto a la responsabilidad que en esta materia senala la ley para los servidores 
publicos.

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECClON ABREVIADA (LICITACION 
PUBLICA, CONTRATAClON DIRECTA 0 CONCURSO DE MERITOS

Ejecutar un control administrative sobre el contratista, con amplio espiritu de colaboracidn y apoyo, sin 
inferir en sus procedimientos privados, y sin Hegar a extremar su intervencidn a tai punto que sea 
contraproducente para el desarrollo normal de los trabajos.
Presentar informes sobre aspectos especificos, ya sean tecmcos, financieros o administrativos cuando 
las condiciones del contrato Io ameriten, o su superior jerarquico Io exija.
Atender las reclamaciones del contratista. dando respuesta directa si es del caso. o trasladando a las 
instancias correspondientes aquellas que no pueda resolver directamente.
Informar a su superior jerarquico sobre el desarrollo del contrato, mediante la presentacidn de informes 
periodicos y de un informe final de interventoria.

5. Suscribir con el contratista las siguientes actas: Acta de inicio del contrato. Aetas de reuniones de 
interventoria, Actas de suspension del contrato, cuando se presenten las causales correspondientes 
previstas en el contrato respectivo, Actas de reanudacidn del contrato Actas de adicion o modificacidn 
del contrato, Acta de terminacidn del contrato. Acta de liquidacion del contrato.
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Conocer los pliegos de condiciones, bases del concurso o terminos de referencia. y el contrato motivo 
de la interventoria, asi como las normas internas y externas de la entidad sobre contratacion e 
interventoria de contratos.
Informarse, previamente a la iniciacidn de los trabajos, sobre los estudios, informes y circunstancias 
relatives al contrato motivo de la interventoria, o que dieron origen al mismo.
Solicitar al contratista, la presentacidn de un informe de iniciacidn en donde se presente en forma 
detallada, el programa de trabajo para la realizacidn del contrato.
Comprobar que el contratista cuenta con los recursos humanos, tecnicos y financieros requeridos de 
acuerdo con los terminos del contrato, antes de la iniciacidn del mismo. y la correcta utilizacidn de tales 
recursos, durante la fase de ejecucidn del contrato.
Verificar que los informes, estudios, conceptos y resultados del contrato, se adapten a las normas, 
estandares y especificaciones que forman parte del contrato, asi como a los parametros de calidad 
establecidos para la profesidn o especialidad a la que pertenezca el proyecto - Evaluar el avance y 
resultados del contrato, en comparacidn con el cronograma y plan previstos, y exigir que se tomen las 
medidas correctivas necesarias en caso de que se prevean atrasos en el programa.
Someter a consideracidn del Comite Tecnico, a traves del director o Jefe el area respectiva los siguientes 
temas, adjuntando los documentos soporte requeridos, asi como su evaluacidn. concepto y 
recomendaciones por escrito: Modificaciones al alcance del contrato. Solicitudes de adicion en plazo y/o 
valor al contrato. Reclamaciones presentadas por el contratista.
Controlar el presupuesto mediante balances periodicos del contrato cuyo objeto es la "ADECUACION 
DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y 
MOBILIARIO PARA EL AULA CAEM DEL EDIFICIO ACADEMICO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE 
GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”, con memorias de cantidades y realizar el tramite de 
los cortes de ejecucibn correspondientes.
Tomar las medidas necesarias en caso de que se presenten incumplimientos del contratista

10. Consignar en el acta de terminacidn del contrato, el estado del estudio o proyecto a la fecha de tai acta, 
y requerir al contratista para que realice las correcciones necesarias en caso de precisarse

11. Evaluar los informes administrativos y tecnicos presentados por el contratista como soporte de sus 
respectivas cuentas de cobro, y aprobar o rechazar tales informes.
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8.

9.

CONTABLES:

1.

2.

3

ALCANCE ADMINISTRATIVO TECNICO:

1.

2

3.

4.

5.

6.
8
9.
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Estudiar y responder las consultas o reclamaciones presentadas por el contratista, con la diligencia 
requerida, evitando que se aplique el silencio administrative positive contemplado en las disposiciones 
legales.
Exigir al contratista tomar las medidas para solucionar problemas especificos referentes al contrato, entre 
ellos los siguientes: Retrasos en el cronograma de ejecucidn del contrato. Incumplimiento del objeto y/o 
alcance del contrato. Cahdad insatisfactoria de los productos entregados.
Solicitar la aplicacibn de las sanciones previstas en el contrato, cuando ellas sean requeridas y 
justificadas. La aplicacibn de sanciones requiere siempre de un analisis y documentacibn cuidadosos, y 
de la asesoria Juridica de la entidad.
Estudiar las necesidades de adiciones o modificaciones al contrato, y en caso de que sea pertinente, 
tramitar dichas adiciones o modificaciones dentro de la entidad.

10. Controlar la vigencia de las pblizas que respalden el contrato, y requerir al contratista para la ampliacibn 
de estas que esten prbximas a vencerse.

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECCION ABREVIADA (LICITACION 
PUBLICA, CONTRATACION DIRECTA 0 CONCURSO DE MERITOS

Aprobar o rechazar las brdenes de pago presentadas por el contratista, y darles tramite dentro de la 
entidad en caso de aprobarlas.
Mantener al dia la contabilidad del contrato en terminos de recursos invertidos, recursos por invertir, y 
comparacibn con el presupuesto del contrato.
Vigilar el mantenimiento de la ecuacibn contractual, y en caso de que se altere, proponer y tramitar las 
medidas necesarias para su restablecimiento.

Conocer los estudios tecnicos del contrato e informar a la entidad en caso de inexistencia o falta de 
coherencia.
Verificar la existence de las licencias y documentos requeridos para la ejecucibn del contrato (si se 
requiere)
Establecer que las especificaciones particulares del contrato y su cuantificacibn esten definidas y 
comcidan con los pianos.
Conocer la propuesta presentada por el contratista. Asi como el contrato, pblizas y pliegos de condiciones 
y demas documentos referentes al contrato.
Coordinar con el contratista las actividades preliminares del contrato, tales como organizacibn del sitio 
en cuanto a ubicacibn de oficinas y campamento. Almacenamiento de materiales y equipos, instalacibn 
de vallas de identificacibn, rutas, sitios de ingreso y salida de vehiculos, senalizaciones, cerramientos 
provisionales y medidas ambientales y de seguridad industrial, en el caso de ser necesarios.
Verificar que el contratista vincule al personal segiin la normativa vigente sobre la materia.
Suscribir junto con el contratista, el acta de inicio del contrato.
Abnr y llevar juntamente con el contratista y/o residente y coordinadores una memoria diaria (bitacora), 
anotar las acciones diarias, la celebracibn periodica de comites tecnicos y administrativos, los conceptos 
u observaciones.

10. Exigir al contratista el inicio de los trabajos en las fechas programadas.
11. Responder a la entidad, por cualquier retraso en el desarrollo del contrato, excepto si la causa es 

imputable al contratista por incumplimiento o desacato de brdenes.
12 Revisar antes y durante la ejecucibn del contrato en conjunto con el contratista, las referencias 

topograficas (puntos topograficos, coordenadas y cotas), de tai forma que permitan a cada constructor 
localizar adecuadamente la obra sobre el terreno.

13 Organizar comites tecnicos y/o administrativos para el contrato, con participacibn del contratista y/o sus 
profesionales, el ordenador del gasto o su delegado, el supervisor, los profesionales que hayan elaborado 
los estudios tecnicos del proyecto y asesores.

14. Exigir la calidad establecida contractualmente de materiales, equipos, mobiliario e items de construccibn, 
mediante ensayos, analisis, pruebas y ensayos de laboratorio sobre los materiales o sobre su aplicacibn 
en cada uno de los frentes.

15. Exigir la aplicacibn de norma tecnicas y reglamentarias establecidas en el cbdigo colombiano de 
construcciones (NSR-10).

16. Avalar y verificar la iniciacibn y/o terminacibn de los items contratados en el proyecto.
17. Ordenar. la remocibn y/o reemplazo de obra mal ejecutada o no aprobada, fijando el plazo respective.
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PUBLICA, CONTRATAClON DIRECTA O CONCURSO DE MERITOS

18. Exigir el cumplimiento de la cantidad contratada para los items de construccidn, conforme a mediciones 
diarias o periodicas de los items ejecutados y dejar constancia escrita mediante la bitacora para cada 
frente de trabajo.

19. Verificar directa y continuamente, la calidad y cantidad del personal de acuerdo con Io establecido en la 
propuesta.

20. Verificar directa y continuamente que el contratista disponga de la maquinaria, equipos y el correcto 
funcionamiento de estos.

21. Verificar que el contrato cumpla las normas de seguridad industrial, higiene, ambientales y requisites 
para el manejo de impacto ambiental. Obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y 
parafiscal.

22. La interventoria y el contratista haran informes semanales y bimestrales sobre la programacibn, personal, 
frentes y cuadrillas, inventarios de materiales y equipos.

23. Elaborar, acorde con los cortes mensuales (de acuerdo con Io estipulado en el contrato), las actas de 
recibo parcial, las cuales suscribira juntamente con el contratista.

24. Elaborar, acorde con el contrato la revision de precios, para cada una de las actas de page
25. Exigir que se cumpla la programacibn del contrato. pudiendo modificarse de acuerdo con el contratista 

cuando por razones tecnicas o su naturaleza, se haga necesario, pero sin modificar el plazo pactado en 
el contrato. Cualquier modificacibn se informara a la Entidad, adjuntando programacibn y plan de 
respuesta al atraso presentado.

26. De ser necesario realizar obras adicionales solicitar mediante oficio la aprobacibn de estos, una vez 
verificados y avalados por la interventoria debe anexarse los APU'S debidamente firmados por las partes 
(contratista, interventoria y/o supervisor) y anexar balance (control Financiero) debidamente firmado por 
(representante legal contratista, interventor y residente de interventoria y contratista) y entregarlo a la 
Entidad contratante.

27. El contratista y la interventoria debe justificar la necesidad de la inclusion de APU'S cada uno de los 
items (mediante acta de mayores menores y obras complementarias), entregar balance actualizado 
(control Financiero) debidamente firmado por (representante legal contratista. interventor y residente de 
interventoria y contratista), y la solicitud por escrito del contratista del modificatorio a la interventoria y la 
interventoria emitir concepto y a su vez solicitarlo a la Entidad contratante.

28. Remitir oportunamente a la entidad los estudios modificatorios al contrato como adicional al plazo. 
mayores cantidades, complementarias o adicionales con la debida justificacibn (tecnica. administrativa. 
financiera, juridica y administrativa) indicando si hay lugar a aplicar o no sanciones.

29. Resolver las consultas que formule el contratista y haga las observaciones necesarias, las remitira 
oportunamente para consultar y decidir a la entidad por medio fisico. de que la interventoria presente los 
temas a tratar (si aplica, si se necesita proyectar algun cambio significative del proyecto).

30. Estudiar las solicitudes de ampliacibn del plazo, con los documentos tecnicos que la justifiquen, por 
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito.

31. Remitir la solicitud justificada (concepto tecnico, juridico y econbmico) de suspension temporal del 
contrato por fuerza mayor o caso fortuito y suscrito juntamente con el contratista.

32. Suscribir junto con el contratista, las actas de reiniciacibn, dejando constancia del tiempo de suspension 
temporal o paralizacibn.

33. Llevar carpeta tecnica, la cual debera tener como minimo:
- Analisis de precios unitarios de actividades contractuales.
- Analisis de precios unitarios de actividades no previstas.
- Cuadro de control de ajustes.
- Acta de cambio de especificaciones.
- Informes semanales de interventoria.
- Cuadro resumen de pruebas de laboratorio.
- Correspondencia.
- Actas de comites tecnicos.
- Equipo y personal utilizado por el contratista e interventoria
- Informe ejecutivo de las actividades ambientales y tecnicas del contrato

La interventoria del presente proceso debera verificar el cumplimiento de las especificaciones tecnicas, por parte 
de la firma contratista que resulte adjudicataria para la interventoria.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

El oferente debera certificar, que cumple con los siguientes criterios:

ITEM

tr/'ial rnnvi Hrv-nmonln nn rnnlrnloHn "

CRONOGRAMA DE 
EJECUCION - 

PROGRAMACION

PERSONAL DE 
INTERVENTORIA 
DISPONIBILIDAD

CORTES Y 
BALANCE

1't’P-S //cornm.un!ty.Lsecop:.qov co/Public/Tenderinq/OpportunitvDetail/lndex?noticeUID=C01.NTC.7893185&isFro 
IT PublicArea=T rue&isModal=False
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A contmuacidn, se relaciona el link en donde los interesados podran realizar la consulta de las actividades y las 
cantidades a contratar y a los cuales se pretende contratar INTERVENTORIA INTEGRAL: TECNICA 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE de la ejecucion:

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECClON ABREVIADA (LICITACION 
PUBLICA, CONTRATACION DIRECTA 0 CONCURSO DE MERITOS

__________________________ASPECTOS GENERALES
1. Que durante toda la ejecucion del contrato y hasta la entrega final del mismo, 
mantendra y pondra al servicio el personal requerido para la correcta entrega del objeto 
contractual.
2. Que el personal que sea empleado por el contratista para el cumplimiento de las 
obligaciones que adquiera en virtud de la ejecucion del contrato, sera de su exclusiva 
cuenta y riesgo y entenderan directamente con el contratista para efectos de pago de 
salaries y/o honorarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demas costos 
inherentes a que haya lugar, puesto que la Escuela Superior de Guerra "General Rafael 
Reyes Prieto”, no adquiere ninguna relacion civil o laboral con los trabajadores.
3. Que, para la ejecucion del contrato, empleara a personal capacitado, competente y 
calificado para desarrollar cada una de las obligaciones y cada una de las actividades 
del objeto contractual, responsabilizandose de la entrega de los elementos de proteccion 
personal necesarios y del pago de salud, pension y riesgos laborares (ARL) del personal 
empleado.
4. Que en caso de que la entidad requiera la prestacion del servicio de actividades de 
mantenimiento en boras nocturnas y/o dias festivos, el contratista garantizara la 
prestacion del servicio con la capacidad necesaria para llevarlo a cabo, ello sin que 
genere un costo adicional para la ESDEG.
5. El director de interventoria debera asistir junto con el residente a las reuniones y 
comites de obra programados por el supervisor del contrato de interventoria en caso de 
ser necesarias.
6. El residente de interventoria debera permanecer de manera presencial 100% en el 
lugar de ejecucion del contrato, como se indica en el perfil profesional a fin de atender 
de manera oportuna las solicitudes y/o inquietudes que requiera la supervision.
7. Al presentarse situaciones que impidan al profesional continuar con la ejecucion del
contrato. el personal que se postule para sustituirlo debe tener el mismo perfil o superior 
al presentado y aprobado inicialmente, debe anexarse la paz y salvo del profesional 
saliente y enviar con la debida solicitud de modificacion dirigida a la supervision para su 
respectiva verificacion y aprobacion.______________________________________
El adjudicatario desde la fecha del acta de inicio debe entregar a la supervision el Pre­
Balance inicial y este se debe trabajar periodicamente de acuerdo con los 
requerimientos de la supervision del contrato.
El contratista debera realizar y entregar durante el contrato segun se requiera, 
documentos de control presupuestal, como cortes, balances y memorias de cantidades, 
donde se evidencien las actividades con cantidades y valores ejecutados contractuales, 
soportadas con cuadros o memorias descriptivas con pianos y fotografias.
El contratista debera realizar la correcta entrega los cortes e interventoria PARCIALES. 
El Adjudicatario debe aprobar para la suscripcion del acta de inicio el cronograma y/o 
programacion de ejecucidn presentado por el contratista ajustado al tiempo estipulado 
en el presente proceso, (entregado en formato PDF y Excel y diagrama de Gantt y/o 
Project), mcluyendo todas las actividades de ejecucion con relacion a cada uno de los 
items de trabajo; Con el fin de que el supervisor del contrato de interventoria pueda dar 
seguimiento desde el inicio a la ejecucion. (Se debe incluir ruta critica en la serie de 
tareas donde se controle la fecha inicio y fin calculado del proyecto).

Codigo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17 TRD12 Version 7 10/OCT/2024
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4.2 REQUISITOS PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Item DEDICACIONCARGO CANT

de

(01)

o

1 1

y

Codigo: MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17 TRD 12 10/OCT/2024Version 7

El oferente debe contar con un equipo de trabajo que cumpla con las siguientes condiciones, Io cual se acreditara 
a traves de hoja de vida debidamente firmada por el personal profesional, copia cedula de ciudadania soportes 
de experiencia y tarjeta profesional cuando aplique, de acuerdo con los siguientes perfiles y descripcion adicional. 
descritos asi:

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECClON ABREVIADA (LICITACION 
PUBLICA, CONTRATAClON DIRECTA O CONCURSO DE MERITOS

FLUJOGRAMA O 
FLUJO DE CAJA O 

INVERSION

PLANOS RECORD 
DE REDES 

INSTALADAS

BITACORA DE 
TRABAJO

INFORMES 
PARCIALES

PERFIL 
ACAD^MICO

o 
de

EXPERIENCIA 
GENERAL

VEINTICINCO 
(25%) 
Debera 
presente 
toma

El adjudicatario desde la fecha del acta de inicio debe entregar al supervisor la 
aprobacion del flujo de inversion del proyecto, donde se evidencie el valor y el % 
ejecutado y programado semana a semana desde su inicio hasta la finalizacion del 
contrato para cada una de las actividades del proyecto.__________________________
El interventor tendra la obligacion de avalar las actividades que se realizan a diario. 
desde la fecha de suscripcibn del acta de inicio, relacionando el desarrollo de cada 
actividad de las que componen el proyecto objeto del presente proceso, como los 
acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecucibn de los trabajos, asi 
como las observaciones o sugerencias que haga la supervision del proyecto
Ademas, se dejara constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente 
de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado del equipo, 
avance del mantenimiento de instalaciones, ensayos realizados, avance de las medidas 
de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de 
trabajo, registrar la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto etc., cada 
anotacibn diaria debera fecharse. suscribirse y firmarse por el director o coordinador y 
quien ejerza la supervision, de igual modo diariamente se debe firmar por los 
profesionales de acuerdo a la dedicacibn exigida por la entidad.________
El contratista debera realizar la correcta entrega de los soportes para realizar informes 
PARCIAL e informe FINAL, en la ejecucibn del contrato y la interventoria, por Io cual se 
requiere allegar informes PARCIALES sobre el cumplimiento de la programacibn. 
personal, frentes y cuadrillas, inventarios de materiales, equipos y actividades. 
componentes Arquitectbnicos, Estructurales, SST, hidraulicos y/o los que aplique El 
contratista debera llevar un registro fotografico desde su inicio hasta su finalizacion este 
registro sera entregado mensualmente o cuando Io requiera el supervisor del contrato. 
ademas se debe entregar junto con los informes todos los soportes el componente civil. 
econbmico, ambiental, electrico, hidrosanitario y/o los que aplique ____ ____
El adjudicatario una vez ejecute todas las actividades contractuales debera realizar y 
entregar a la interventoria del contrato, el levantamiento plammetrico sea arquitectbnico, 
hidrosanitario, electrico, segun aplique, de las mismas con las modificaciones donde 
hubiere lugar, especificando diametros, longitudes, tableros, reguladores, conexiones, 
especificaciones de materiales y todo Io necesario como evidencia de Io ejecutado Los 
cuales se deben anexar en la liquidacibn del contrato

DIRECTOR DE
INTERVENTORiA
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EXPERIENCIA 
ESPECIFICA

El profesional 
propuesto debera 
allegar ocho (08) 
certificaciones 
experiencias 
verificables 
DIRECTOR

Acreditara un minimo 
de_ VEINTE (20) 
ANOS como 
experiencia general, 
contados desde la 
fecha de expedicion 
de la matricula 
profesional y hasta el 
cierre del proceso 
contractual.

como 
DE 

INTERVENTORIA 
en 
CONSTRUCCION 
Y/O 
MANTENIMIENTO 
Y/O ADECUAClON 
DE OBRAS 
INSTITUCIONALE 
S, por un periodo 
minimo acumulado 
de OCHO (8) 
ANOS. contados 
hasta la fecha del

UNO 
profesional: 
Arquitecto 
Ingeniero Civil con 
especializacion 
en Gerencia de 
proyectos 
Gerencia 
obras.

estar [ 
en la 

___  de 1 
decisiones en los 
comites de obi a I 
comites de i 
seguimiento y en I 
general, cuando 
la entidad Io 
requiera y hasta 
la entrega final 
incluyendo la 
etapa documental 
y cierre del | 
proyecto en todos , 
sus aspectos
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ESPECIALISTA
ASESOR
SONIDO

para
de
en

estar 
en

final, 
la

Y
EL
DE

UN
Profesional:
Ingeniero
sonido

como
DE

como
EN

(02) 
de

Y
EL
DE

UNO | 
profesional: 
Arquitecto 
Ingeniero Civil

—

CIEN (100%) 
Debera estar con 
una dedication en 
la ejecucion de la 
obra hasta la 
entrega 
incluyendo 
etapa documental 
y cierre del 
proyecto en todos 
sus aspectos.

RESIDENTE DE
INTERVENTORIA

Debera acreditar un 
minimo de CINCO 
(05) ANOS como 
experiencia general, 
contados a partirde la 
fecha de expedition 
de la licencia hasta la 
fecha del cierre del 
presente proceso 
contractual; Adjuntar 
licencia vigente.

CIEN (100%) 
Debera 
presente en la 
toma de
decisiones, en los 
comitds de obra, 
comites de 
seguimiento y en 
general, cuando 
la entidad Io 
requiera y hasta 
la entrega final; 
incluyendo la 
etapa documental 
y cierre del 
proyecto en todos 
sus aspectos

NQ.l A_1 B ADJUDICATARIO debera alleqar el certificado de trabajo en alturas vigente y el soporte de radicado 
en el Ministerio de Trabaio, para la suscripcidn del acta de inicio y debera ser presentado de forma obliqatoria para 
todos los perfiles que requieran realizar actividades de trabajos en alturas a la Interventoria del contrato; so pena 
de incumplimiento del contrato

Codigo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17
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Debera acreditar un 
minimo de OCHO 
(08) ANOS como 
experiencia general, 
contados desde la 
expedicibn de la 
matricula profesional 
y hasta el cierre del 
proceso contractual.

Debera acreditar un 
minimo de QUINCE 
(15) ANOS como 
experiencia general, 
contados desde la 
expedition de la 
matricula profesional 
y hasta el cierre del 
proceso contractual.

RESIDENTE DE 
SEGURIDAD 
SALUD EN 
TRABAJO 
INTERVENTORIA

VEINTE (20%) 
Deberb estar con 
una dedicacidn en 
la ejecucion de la 
obra hasta la 
entrega final, 
incluyendo la 
etapa documental 
y cierre del 
proyecto en todos 
sus aspectos.

UN 
Profesional. 
Administration en 
Salud 
Ocupacional o en 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo, que 
cuente con 
licencia vigente, 
con capacitacidn 
virtual de 50 horas 
SGSST vigente y 
Resolution 
prestacidn 
servicio 
seguridad y salud 
en el trabajo 
vigente.

cierre del proceso 
contractual.________
El profesional 
propuesto debera 
allegar ocho (08) 
certificaciones de 
experiencia 
verificables 
RESIDENTE 
INTERVENTORIA 
EN 
construcciOn 
Y/O 
MANTENIMIENTO 
Y/O ADECUAClON 
DE OBRAS 
INSTITUCIONALE 
S, por un periodo 
minimo acumulado 
de OCHO (8) ANOS 
contados hasta la 
fecha del cierre del 
proceso 
contractual.___
El profesional 
propuesto deberh 
allegar dos 
certificaciones 
experiencia 
verificables 
DISENADOR 
AISLAMIENTO Y/O 
ACONDICIONAMIE 
NTO ACUSTICO 
por un periodo 
minimo acumulado 
de DOS (02) ANOS 
contados hasta la 
fecha del cierre del 
proceso 
contractual.________
El profesional 
propuesto debera 
allegar tres (03) 
certificaciones de 
experiencia 
verificables como 
RESIDENTE DE 
SEGURIDAD 
SALUD EN 
TRABAJO 
INTERVENTORIA 
en 
CONSTRUCClON 
Y/O 
MANTENIMIENTO 
Y/O ADECUAClON 
DE OBRAS 
INSTITUCIONALE 
S, por un periodo 
minimo acumulado 
de_ TRES (03) 
ANOS contados 
hasta la fecha del 
cierre del proceso 
contractual.
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NQTA 2: Para acreditar la experiencia general se deberan allegar certificaciones laborales en donde se pueda 
identificar el cargo, fecha de ingreso y fecha de finalizacibn.
NOTA 3: En ningun caso el proponente podra cambiar o reemplazar los perfiles presentados inicialmente con la 
propuesta para acreditar la experiencia del PERSONAL MINIMO REQUERIDO, ya que no seran tenidos en cuenta 
y sera causal de rechazo.
NOTA 4: El proponente que no presente el PERSONAL MINIMO REQUERIDO junto con la oferta sera causal de 
rechazo.
NOTA 5: Solamente se podra aclarar y/o aportar informacidn o documentos relacionados con el PERSONAL 
MINIMO REQUERIDO allegado junto con la oferta inicial, de conformidad con el requerimiento realizado por el 
comite tecnico evaluador.

EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA DEBERA GARANTIZAR EN FORMA PERMANENTE LA CANTIDAD 
DE PERSONAL MINIMO REQUERIDO, ASI COMO UN EQUIPO DE PERSONAL Y PROFESIONAL IDONEO 
COMPLEMENTARIO (SI ASI SE REQUIERE) QUE TENGA LA CAPACIDAD TECNICA PARA EMITIR 
CONCERTOS, REALIZAR AJUSTES A DISENOS O DISENOS NUEVOS, REVISAR, APROBAR Y VERIFICAR 
TODOS LAS CARACTERISTICAS QUE INTERVENGAN EN LA EJECUCION DE LA OBRA. LOS CUALES 
DEBERAN ESTAR PRESENTES EN LA TOMA DE DECISIONES, EN LOS COMITES DE OBRA. EN LOS 
COMITES DE SEGUIMIENTO Y EN GENERAL, DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA. NECESARIOS 
PARA LA COORDINACION Y DIRECCION ESPECIFICA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE 
INGENIERIA A EJECUTAR EN ARAS DE CUMPLIR EL PLAZO DE EJECUCION ESTIPULADO EN EL 
CONTRATO

NOTA 01: La dedicacibn de los profesionales no podra reducirse al minimo establecido en el presente pliego salvo 
acuerdo con la Entidad debidamente suscrito mediante actas o acuerdos modificatorios, el incumplimiento de Io 
anterior acarreara el incumplimiento de las obligaciones contractuales por Io cual una vez evidenciado se dara 
apertura al Debido Proceso.

NOTA 02: Los requisites relacionados con el profesional en SST se exigen de acuerdo con la Resolucibn No 312 
de 2019 “Por la cual se definen los estandares minimos del sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo SG- SST . 
Decreto 1443 de 2014 "por el cual se dictan disposiciones para la implementacibn del Sistema de Gestibn de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)."Resolucibn 1409 "por la cual se establece el Reglamento de Seguridad 
para proteccibn contra caidas en trabajo en alturas ". (Si aplica).

NOTA 03: Este personal no podra ser remplazado, si llegare a presentarse situaciones que impidan al profesional 
continuar con la ejecucibn del contrato, el personal que se postule para sustituirlo debe tener el mismo perfil o 
superior al presentado a la entidad para ser autorizado por la interventoria del contrato

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECCION ABREVIADA (LICITACION 
PUBLICA, CONTRATACION DIRECTA O CONCURSO DE MERITOS

Nota 04: Para efectos del analisis de la informacibn del personal, se tendran en cuenta las siguientes 
consideraciones:

Con la presentacibn de la oferta se debe anexar las hojas de vida debidamente firmadas del profesional y/o 
personal de obra, que prestaran el servicio y debe incluir fotocopias de los siguientes documentos

1. Si el proponente ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno 
de ellos debera cumplir los requisites exigidos en los pliegos de condiciones para el respective cargo

2. El adjudicatario debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la 
profesibn.

3. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o juridica 
con quien se haya establecido la relacibn laboral o de prestacibn de servicios.

4. El adjudicatario es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para 
la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacibn inferior a la aprobada se aplicaran las sanciones 
a que haya lugar.

5. El adjudicatario debera garantizar en forma permanente la cantidad de personal idbneo y necesario para 
ejecutar la obra, en aras de cumplir el plazo de ejecucibn estipulado en el contrato. El contratista debera 
garantizar en forma permanente la cantidad de personal idbneo y necesario para ejecutar la obra en diferentes 
frentes de trabajo en aras de cumplir el plazo de ejecucibn estipulado en el contrato.

Copia de la cedula de ciudadania.
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Notas generales que los proponentes deben tener en cuenta:

Nota 02

Nota 06

Nota 07

Nota 08

'Los documentos deben allegarse en scanner claro y legible.

4.3 FACTOR MULTIPLICADOR

I
Nota 01 

Codigo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17
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L_____
Nota 03

Nota 04
—

Nota 05

Para establecer el valor estimado del presupuesto oficial, el Comite Tecnico Estructurador, tomo como punto de 
partida un 8,07% el valor del presupuesto del contrato a ejecutar, de esta manera el presupuesto oficial asciende 
a la suma de CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 
UN PESOS CON 96/100 M/CTE ($177,939,201,96) INCLUIDO IVA (Segun Aplique).

Nota 09

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECCION ABREVIADA (UCITACION 
PUBLICA. CONTRATACION directa o concurso de meritos

• En el caso de ser hombre copia de la libreta militar
• Acta de grade o diploma segun aplique.
• Tarjeta profesional segun aplique.

Certificados expedidos CONTE, SENA y demas entidades competentes, segun sea la formacibn academica 
(a nivei nacional)

• Certificados de acreditacidn de experiencia.
• Certificados de competencias laborales especificas vigentes relacionadas con el objeto contractual, expedidos 

por la entidad de acreditacidn correspondiente.

La metodologia empleada para el calculo del presupuesto fue la establecida mediante las guias de entidades 
consultadas de mvel nacional y regional como el INVIAS, cuya guia fue elaborada por la Sociedad Colombiana

TRD 12 Version 7 10/OCT/2024

Cuando se trate de estudios realizados en el exterior, el titulo debera estar convalidado de acuerdo 
con la legislacidn colombiana.
El desarrollo del objeto contractual debe ser realizado por eT personal ofertado y anteriormente 
descrito. en caso de requerirse cambio del personal, el contratista debera entregar los documentos 
soporte que cumplan con los perfiles y presenten iguales o superiores caracteristicas a las 
estipuladas en las condiciones tecnicas a la interventoria para que este los apruebe y opere el 
cambio sin necesidad de suscribir un contrato modificatorio.
La experiencia sera contada a partir de la expedicion de la tarjeta profesional (Segun Aplique).
Para las profesiones afines al personal minimo requerido se tomara en cuenta Io publicado por 
SNIES - (Sistema Nacional de Informacibn de Educacibn Superior
Si resulta adjudicatano debera asumir la responsabilidad en el manejo del personal empleado, asi 
como la segurida^ responsabilidad de los elementos y materiales requeridos para su desarrollo. 
Que, en caso de resultar adjudicatario, se compromete a cambiar al personal designado en caso 
de presentarse inconformidades, previa solicitud de la interventoria sin generar costo alguno para 
la entidad El personal debera cumplir con las mismas o superiores caracteristicas aqui descritas 
de acuerdo con el perfil y para ello el contratista debera entregar la hoja de vida a la interventoria 
para su verificacibn y aceptacibn.
Esta informacibn ser entregada al supervisor del contrato de interventoria para que el mismo 
continue con los tramites administrativos.
fodo el personal que sea empleado por el contratista para el cumplimiento de las obligaciones que 
adquiera en virtud de la ejecucibn del contrato, sera de su exclusiva cuenta y riesgo y se entenderan 
directamente con el contratista para efectos de pago de salaries, prestaciones sociales, 
indemmzaciones y demas costos mherentes a que haya lugar, puesto que la Escuela Superior de 
Guerra "General Rafael Reyes Prieto", no adquiere ninguna relacibn civil o laboral con los 
trabajadores del contratista _____
El contratista para el inicio de la ejecucibn del contrato debera entregar el formulario del estudio de 
seguridad debidamente diligenciado, leible y sin tachones con los soportes solicitados, de cada uno 
de los mtegrantes del personal de obra, con el fin de que el supervisor del contrato de la 
interventoria adelante el estudio de seguridad y se permita el inqreso a las instalaciones de la 
.ESDEG. __________________
Dentro de los 5 dias calendario siguientes a la firma del contrato7el contratista debera presentar al 
supervisor del contrato de la interventoria, fotocopia del carne de afiliacibn al sistema de seguridad 
social de todo el personal de obra.
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Factor Multiplicador:

Desglose del Factor Multiplicador:

de Ingenieros, el IDU y documentos consultados de procesos de contratacidn similares del Ejercito Nacional y la 
Fuerza Area Colombiana.

El factor multiplicador de un contrato debe cubrir los costos de una firma y reconocer un honorario, por Io cual se 
establecen tarifas diferenciales para personal y todos los costos directos y se afectan por un factor multiplicador

La cantidad de profesionales que atenderan las labores a realizar fue definida por el comite tecnico estructurador, 
en concordancia con el objeto de la obra a ejecutar. Los costos de personal son afectados por un factor 
multiplicador que incluye variables como prestaciones sociales, aportes legales, costos mdirectos o gastos 
generales, impuestos y honorarios, entre otros.

Las firmas consultoras tienen unos costos laborales, unos gastos generales de administracidn y unos costos de 
capital que tienen que aplicar y repartir entre sus contratos para que sean absorbidos por el costo del personal 
factorable. Estos costos de administracidn van'an con el tiempo debido a factores internes y externos que afectan 
a la firma y al trabajo. Entre dichos factores se pueden mencionar nuevos contratos. contratos terminados 
rotacidn de personal, cambios en la legislacidn laboral, variaciones en el costo de vida, ampliacibn o reduccidn 
de la firma, etc.

Los costos directos estan compuestos por todos los conceptos que se requieren para que los profesionales 
puedan cumplir con su labor. El alquiler de oficinas, alquiler de campamento. alquiler de los vehiculos. equipos 
de compute y accesorios, licencia de software especializado, equipos de laboratorio y/o ensayos de laboratorio, 
mobiliario de oficina y de campo. servicios publicos, transporte. combustible, peajes, equipos de topografia y 
fotografia, georeferenciacibn o puntos GPS con precision milimetrica. ensayos y monitoreo para el programa de 
adaptacidn de la guia ambiental, apiques, perforaciones en suelo y en roca, adquisicidn, papeleria, reproduccidn 
de pianos y documentos tecnicos, los gastos de publicacidn de informes tecnicos, informes semanales, informes 
mensuales, informe final, entre otros.

Estas guias han sido validadas por el Comando de Ingenieros del Ejercito, quienes las emplean para la 
elaboracidn de sus presupuestos de interventoria, de esta manera, la forma en que se calculd el presente 
presupuesto fue la metodologia de sistema de Factor Multiplicador, a partir del cual se establecen los costos de 
la interventoria y asi se determina el porcentaje al que corresponde con respecto al valor de las obras a ejecutar, 
asegurando que se cumple con los estandares y requisites establecidos, teniendo en cuenta los recursos 
necesarios para llevar a cabo el trabajo, es decir, personal, gastos administrativos, impuestos. honorarios: asi 
este monto representa una estimacidn precisa y actualizada para la ejecucidn de la interventoria. garantizando 
transparencia y eficiencia en la asignacidn de recursos.

Codigo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17
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Es importante tener en cuenta que cada oferente es responsable de calcular su propio factor 
multiplicador, por Io cual debe considerar como minimo los costos descritos en el presente numeral y en 
las especificaciones tecnicas, mas los demas que estime pertinentes. Adicionalmente, cada oferente 
debe presentar con su oferta el calculo de su factor multiplicador de acuerdo con el Formato Calculo 
Factor Multiplicador.

ITEM
A__
B

%
100,00% 
66,29% 
8,33% 
1,00% 
8^33% 
8,50% 
12,00% 
4.00% 
4,17%
6,96%

TRO 12 Version 7 10/OCT/2024
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DESCRIPCION__
_Salario_Basico_[N6mma Total Mensual) 
Prestaciones Sociales
CESANTIAS______ _  ______ _
INTERES DE CESANTIAS_
PRIMAS DE SERVICIOS _
SEGURIdAP SOCIAL [SALUD) _’ 
SEGURIDAD SOCIAL (PENSION) 
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 
VA’CACIONES__
ARL
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Subtotal A+B 166,29%

C2

Subtotal (C1+C2) 89%

FACTOR MULTIPLJCADOR (A+B+C) ] 250%

Factor multiplicador estimado: 2.50

HQJA DE CALCULO (%) INTERVENTORIA

TOTAL ESTIMADO DE $ 2.204.023.428,53
DE

5

. odigo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17 TRD 12 Version 7 10/OCT/2024
rnrw rlnr'itmanln nn "

c
C1

dedicaciOn mes 
b”

SALARIO (MES)
C

j A. ADMINISTRACION ' ___
1. COSTOS MENSUALES DE PERSONAL

CANTIDAD 

A
SALARIOS Y PRESTACIONES PERSONAL PROFESIONAL

DQTACIONES
AUXILIOS VARIOS 
ICBF
SENA

Costos Directos
Gastos Generales ____________
Gastos oficinas y administracion
Personal administrative
Polizas de seguros ____________
Servicios publicos________________
Comunicaciones
viaticos_____________________ ___
Transpqrtes______________________
Copias
Legalizacion y liquidacidn del contrato
Papeleria e insumos de oficina______
Infqrmes
Ensayos de laboratorio_______
Otros

Costos de Perfeccionamiento (polizas)
Poliza de^alidad
Pbliza de cumplimiento
Poliza de salarios y prestaciones sociales

6,00%
2,00%
3,00%
2,00%

79,00%
6,00%
6,00%
6,00%
6,00%
5,00%
0,00%
5,00% ~
5,00%
4,00%
7,00%
7,00%
7,00% 
10,00%

9,50%
3,50%
2,50%
3,50%

FM
“D”

SUBTOTAL
F=A,B*C*D*E

Valor Recomendado

8,07%

Costo Interventoria 
lFi77.939.201,96 ~

1

—
______

ITEM |
CARGO

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECCION ABREVIADA (LICITACION 
PUBLICA. CONTRATACION DIRECTA O CONCURSO DE MERITOS

El valor de los salarios del personal profesional empleados para el calculo del presupuesto oficial de la 
interventoria, corresponden a los valores de referencia establecidos en la resolucibn No 0728 de 2023 del 
Mmisterio de Defensa Nacional, los gastos operacionales mensuales y los honorarios o utilidad del consultor, son 
valores estimados por el comite tecnico estructurador teniendo en cuenta los costos de otros procesos similares 
consultados, como se indicb inicialmente, los impuestos y garantias tenidas en cuenta son las establecidas por 
las Leyes Colornbianas Vigentes y los porcentajes corresponden a los valores tornados de las bases de datos 
del Comando de Ingenieros del Ejercito.

N.
MESES 

E

COSTO ’
OBRA
TERMINO ESTIMADO
EJECUCION DE OBRA

ci<~ ccnca iu c.„>« o/c n
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DE1.01 S 5 500.000.00 s1 25% 2.5 5

DE1.02 $1 100% S 5 000.000,00 2,5 5

S

Y1.05 0 0% $ 2,5 5 S

1.06 0% S0 1 2.5 5

1.07 S0 0% $ 2,5 5

1.08 Y 0 0% S 2.5 5 S

11 250 000,00

DE1.13 0 0% S 2.5 5 S

SST
1.14 DE 1 100% S 2 500.000.00 2.5 $5

SISOMA/1.18 0% S 2.5 5 S1

  | SUBTOTAL CQSTOS PERSONAL   

VALOR ($)CANT. MESES

2 800 000 00 'INCLUYE $2.01 1 560.000.00 100% 5 S

2.02 S 424.945.00 100% 51

2.03 S 400.000,00 100% 5 1

$
 

| SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES   

ITEM | 3. HONORAIORS O UTILIDA DEL CONSULTOR

O UTILIDAD DEL3.01 9.99%

12.898 311,28’ $
 

[TOTAL HONORARIOSO UTILIDAD DEL CONSULTOR _

SUBTOTAL VALOR INTERVENTORIA $ 142.010.536,28

Codigo: MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17 Version 7 10/OCT/2024TRD 12

25%
35.502.634.07

S
$

I s 
s

~hs

0

£
0

5
5

5
5
5

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECClON ABREVIADA (LICITACION 
PUBLICA. CONTRATACION DIRECTA 0 CONCURSO DE MERITOS

HONORARIOS
CONSULTOR

(COSTOS PERSONAL +UTILIDAD CONSULTOR + 
GASTOS OPERACIONALES (B)

COSTO 
DEDICACION

S
_ s

$

31 250 000 00

TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TERMING DE EJECUCION DEL I ,
CONTRATO (A) 

S
$ 

I

ITEM I 2. GASTOS OPERACIONALES MENSUALES

DESCRIPClON

 
SUBTOTALIMPUESTOS 
SUBTOTALIMPUESTOS

1.03
1.04

1.15
1.16
1.17

4.1
4.12

0%
0%
0%’

1.19
1.20
1.21
1.22

ITEM | 4. IMPUESTOS Y GARANTIAS
DESCRIPCldN_____________________

IMPUESTOS ___________
IMPUESTOS

4.2
4.21

1_
0
0
0

£ 
0 
0

1
1

20% 
0% 
q%_ 
0%

0%
0%

0%
0%
0%
0%

S 4 500,000.00
_$______ __1_
_$_______
$

5 
1 s

s 
s
$ 
s

2.5
2,5

2.5
2.5
2,5
2,5

2,5
2.5
2.5

2 5
2.5
2,5
2.5

5
5
5
5

5
5
5
5

1.09
1.10
1.11
1.12

GARANTIAS __
GARANTIA UNICA

T » 122.187’.500,00^

17.187.500. Qol

62 500 000 00 :

VALOR ($)

S 12 898 311 28 ,

$ 2 124 725 00

S 2^000 000.00 ;

6.924.725,00

$ 129.112.225,00

■n/wi imon»<-. CCDCG Worr'An xi/tonfr* on Io Quito Cfdvoc onol Co onlnn»-» Imnroeinn n rvorrloi ■ rr >H.

OFICINA CAMPAMENTO
SERVICIOS PUBLICOS _
INSUMOS PARA OFICINA.( MOBILIARIO. 
COMUNICACIONES, SISTEMAS, ETC 
VEHICULO EN OBRA/ TRANSPORTES

DIRECTOR I
INTERVENTORIA_____
RESIDENTE I
INTERVENTORIA_______
ASESOR ESTRUCTURAL 
ASESQR ELECTRICO 
ASESOR HIDRAULICO 
RED CONTRAINCENDIOS 
ASESOR GEOTECNICO
ASESOR REDES DE 
SEGURIDAD 
ESPECIALISTA 
PRESUPUESTOS 
PROGRAMACION 
ASESOR EN SON IDO 
ABOGADO___________
TRABAJADOR SOCIAL 
MAESTRO DE OBRA 
CONTRA MAESTRO 
OBRA_________
RESIDENTE 
COORDINADOR 
ALTURAS
INGENIERO AUXILIAR 
INSPECTOR DE OBRA 
ALMACENISTA 
RESIDENTE 
AMBJENTAL 
LABORATORISTA 
topOgrafq 
CADENERO 1 
CADENERO2
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$

 

Presupuesto oficial interventoria:

% DE LA OBRA VALOR IVA INCLUIDO

8,07% $ 177.939.201,96

$177.939.201,96

4.4 REQUISITOS AMBIENTALES PROPIOS DEL PROCESO

ITEM

1

ITEM AFECTACIONES

Codigo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17 TRD 12 Version 7
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ASPECTOS SG- 
SST

ASPECTOS 
AMBIENTALES

IMPACTOS 
AMBIENTALES

El valor estimado de la interventoria corresponde a un 8,07% del valor de la obra a ejecutar y asciende a la suma 
de

V 
de

0,30%
426.031,61

1

I SUBTOTAL GARANTlA
I SUBTOTAL GARANTIA 

L--------  
COSTO TOTAL INTERVENTORIA

INTERVENTORIA 

Para la ejecucidn del 
se

Lesiones, heridas, peor 
consecuencia 
amputaciones, 
descargas electricas de 
media y alta tension.

OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE 
LOS ASPECTOS E IMPACTOS

AMBIENTALES IDENTIFICADOS.________
Teniendo en cuenta que no se identificaron 
aspectos ni impactos ambientales, no se incluyen 
controles operacionales. El contratista debera 
garantizar las mejores practicas durante la 
ejecucidn de su contrato y debera cumplir con la 
normativa ambiental vigente.

Para la ejecucidn del 
contrato no se 
identificaron aspectos 
ambientales

mi.i ■'...miatriazi cirt ccnm

por uso 
herramientas, 
manuales 
manejo 
cableado.

ITEM 
INTERVENTORIA INTEGRAL: TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, AMBIENTAL, JURlDICA Y CONTABLE PARA EL 
CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO CUYO OBJETO ES 
CONTRATAR LA A ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA. 
EQUIPAMIENTO Y ADQUISICION DE EQUIPOS 
TECNOLOGICOS Y MOBILIARIO PARA EL AULA CAEM DEL 
EDIFICIO ACADEMICO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE 

,GUERRA GENERAL RAFAEL REYES PRIETO
TOTAL INTERVENTORIA

OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE LOS
— ASPECTOS Y AFECTACIONES________

El contratista dependiendo el contrato que 
intervenga debe garantizar que durante la ejecucidn 
del contrato se cuente con los equipos de 
emergencia como extintores segun la actividad, 
botiquin y camilia, contar con brigadistas segun:
I- 10 trabajadores un (1) brigadista
II- 20 trabajadores dos (2) brigadistas 
21-30 trabajadores tres (3) brigadistas 
31 en adelante el 10% de los trabajadores.
Nota: El contratista debe entregar al supervisor del 
contrato antes de iniciar la ejecucidn del contrato un 
certificado comprometiendose al cumplimiento, 
adjuntando los datos del brigadista Nombre 
complete, numero de cedula, numero de telefono y 
como se encuentra identificado.________________

10/OCT/2024

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECClON ABREVIADA (LICITAClON 
PUBLICA. CONTRATAClON DIRECTA O CONCURSO DE MERITOS

4.5 REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO (ARTICULO 25 DE LA RESOLUCION 0312 DE 2019)

contrato no 
identificaron 
impactos 
ambientales

Prevencidn de
Riesgos electricos

de

TOTAL IMPUESTOS Y GARANTIAS ( C ) | $ 35.928.665,68
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ITEM AFECTACIONES

2

3

en

4

Codigo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17 TRD 12 Version 7 10/OCT/2024
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Prevencion 
Riesgo 
actividades 
generales

ASPECTOS SG- 
SST

de
en

Los pnmeros 5 dias de cada mes el contratista debe 
entregar al supervisor del contrato:

Permiso de trabajo en alturas correctamente 
diligenciado y firmado, de las actividades 
realizadas durante el mes.
ATS “analisis de trabajo seguro' 
correctamente diligenciado y firmado. de las 
actividades realizadas durante el mes

electrico, 
naturales, 
trabajo 
biomecanico, 
otros.

OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE LOS 
^ASPECTOS Y AFECTACIONES

El contratista dependiendo el contrato que 
intervenga debe garantizar si evidencia que es 
necesario usar los sistemas de acceso (escaleras 
andamios o elevadores) a utilizar sean certificados 
Nota: El contratista debe entregar al supervisor del 
contrato los primeros dias del mes los certificados y 
hojas de vida de los sistemas de acceso “antes de 
hacer uso de estos equipos, por ningun motivo se 
deben hacer uso de estos sistemas de acceso sin 
entregar la documentacidn para su revision''.  
Para el desarrollo de este tipo de trabajo debeia 
garantizar una persona de seguridad y salud en el 
trabajo con licencia, para la verificacibn, 
acompanamiento permanente y verificacibn de 
cumplimiento
Nota:
*EI contratista antes de iniciar la ejecucibn del 
contrato debe entregar la documentacidn al 
supervisor del contrato para la respectiva validacidn 
de la documentacidn "no iniciar actividades sin el 
acompanamiento del profesional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo"  
El contratista dependiendo el contrato que 
intervenga debe garantizar si evidencia que durante 
la ejecucibn del contrato si el adjudicatario evidencia 
la necesidad de desarrollar actividades a 2 metros 
de alturas o mas, se debe dar cumplimiento a la ; 
CD rsl i i inn A it > rJ s"< I J t\/ 1 i i rv-x

Caidas a diferente nivel, 
uso de sistemas de 
acceso.

Prevencion de 
Riesgos en monte 
y desmonte de 
pantallas, 
iluminarias y todo 
Io que implique 
instalacibn a 
diferente nivel.

Prevencion de 
Riesgos Trabajo 
en Alturas 
instalacibn a 
distinto nivel.

Afectaciones a la salud 
por los diferentes riesgos 
al que el personal esta 
expuesto, como fisico. 

fenbmenos 
locativos, 

alturas, 
entre

Caidas a distinto nivel, 
fracturas, golpes y 
muerte

Resolucibn 4272 del 2021 sumimstrando
Certificados vigentes de los trabajadores 
para realizar trabajo en alturas vigente. 
Contar con coordmador de trabajo en ! 
alturas y adjuntar la documentacidn de este 
como (Certificado de coordmador de alturas 
y certificado de trabajo en alturas vigente 
Examen medico del personal que realizara 
el trabajo en alturas con entasis en alturas 
Inspeccibn de todos los equipos de 
prevencion y proteccidn contra caidas que 
se van a usar para el desarrollo de la 
actividad por el fabricante o persona 
abalada por el fabricante no mayor a un ano 
o como el fabricante Io disponga.
Programa de prevencion y proteccidn contra • 
caidas.
Plan de rescate
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AFECTACIONES

5

6

7

8

9
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Prevencion 
Riesgo 
actividades 
generales

Prevencion 
control 
Riesgos

Prevencion 
Riesgo 
actividades 
generates

ASPECTOS SG- 
SST

de
en

de
en

Mitigacion de accidentes 
de trabajo

Lesiones, cortes, 
heridas, entre otras

Lesiones, cortes, 
heridas, entre otras

fenbmenos 
locatives, 

de salud,

y 
de

ITEM

Afectaciones a la salud 
por los diferentes riesgos 
al que el personal esta 
expuesto, como fisico, 
mecanico, 
naturales, 
condiciones

cirs ccr\cr:

OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE LOS
________ ASPECTOS Y AFECTACIONES________

Charla preoperacional correctamente 
diligenciado y firmado, de las actividades 
realizadas durante el mes.

Dar cumplimiento a la Resolucion en Io que 
disponga la actividad.

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECCldN ABREVIADA (LICITACldN 
F’UBLICA, CONTRATAClON DIRECTA O CONCURSO DE MERITOS

fenbmenos 
locativos, 

de salud, 
entre

Afectaciones a la salud 
por los diferentes riesgos 
al que el personal esta 
expuesto, como fisico, 
mecanico, 
naturales, 
condiciones 
biomecanico, 
otros.

Prevencion de 
riesgos en todas 
las actividades a 
desarrollar

Prevencion de 
riesgos en todas 
las actividades a 
desarrollar

Nota: El contratista debe entregar 5 dias antes de 
realizar el trabajo en alturas al supervisor del 
contrato la documentacibn del personal que va a 
realizar el desarrollo de la actividad.______________
El contratista dependiendo el contrato que 
intervenga debe garantizar que se genere el 
suministro de los elementos de proteccibn personal 
adecuados para las diferentes actividades como, por 
ejemplo: trabajo en caliente, trabajo electrico, 
trabajo en alturas, trabajo con herramientas.
Nota: El contratista debe entregar el soporte de 
entrega de los elementos de proteccibn personal 
con la firma del trabajador los primeros 5 dias de 
cada mes al supervisor del contrato.______________
El contratista debe entregar los primeros 5 dias de 
cada mes al supervisor del contrato un certificado de 
accidentalidad en donde notifique si se tuvieron 
accidentes laborales o no, “en caso de haber tenido 
accidente laboral durante el mes se debe adjuntar la 
documentacibn correspondiente, como 
investigacibn de accidente, FURAT, leccibn 
aprendida y incapacidad".___________________
El contratista dependiendo el contrato que 
intervenga si identifica el uso de herramientas debe 
suministrar el plan de mantenimiento de maquinaria, 
equipo y herramientas electricas, matriz de 
identificacibn de peligros.
Nota: La informacibn debera ser suministrada por el 
contratista al supervisor del contrato una semana 
antes del inicio de ejecucibn del contrato._________
El contratista durante la ejecucibn del contrato debe 
suministrar la induccibn de seguridad y salud en el 
trabajo de todos los trabajadores del contratista o 
subcontratista.
Nota:
*EI contratista debe entregar al supervisor del 
contrato el soporte solicitado en el primer informe de 
ejecucibn del contrato.
*Cuando ingrese personal nuevo la informacibn 
solicitada debe ser suministrada la primera semana 
de cada mes al supervisor del contrato.___________
Durante la ejecucibn del contrato el contratista debe 
garantizar la sehalizacibn y demarcacibn de todas 
las areas de trabajo intervenidas para evitar que 
personas ajenas a la actividad ingresen a las areas, 
todas las sustancias quimicas deben estar 
etiquetadas segun el sistema globalmente 
armonizado dando cumplimiento a la resolucion 773 
del 2021.
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I
ITEM AFECTACIONES

entre

10 Sanciones.

ITEM AFECTACIONES

1

2 Sanciones

4.5 ORIGEN DEL BIEN Y/O SERVICIO

Version 7 10/OCT/2024

Cumplimiento de 
normas

Los servicios objeto del presente proceso, asi como los bienes necesarios para su ejecucibn se encuentran 
disponibles en el mercado nacional.

La adquisicidn de los bienes y/o servicios objeto del presente proceso, NO hacen parte de los bienes y 
servicios destinados para la seguridad y defensa nacional, por Io anterior, no se le dara aplicabilidad a la ley 
1089 de 2006 y el decreto reglamentario 660 de 2007.

En esa medida los servicios, podran ser de origen nacional o extranjero de acuerdo con las caracteristicas de 
los servicios exigido en las especificaciones tecnicas, por Io tanto, para la presente contratacibn se garantizara 
la participacibn de todos los oferentes en condiciones competitivas de calidad, oportunidad. precio y que en

Cumplimiento de 
normas

Cumplimiento de 
normas

ASPECTOS SG- 
SST

ASPECTOS SG- 
SST

biomecanico, 
otros.

Implementacibn del
Sistema de Gestidn de
Seguridad y Salud en el
Trabajo

El oferente JUNTO CON LA OFERTA debera allegar 
certificado emitido por la ARL con valoracibn 
moderadamente aceptable de implementacibn del 
Sistema de Gestibn de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, correspondiente a la autoevaluacibn de los 
estandares minimos del aho 2023 o 2024.

Nota 1: En caso de existir un consorcio o union 
temporal, cada uno de sus miembros debera 
adjuntar el certificado emitido por la ARL.

Nota 3: Si la empresa o entidad es creada durante 
la respectiva anualidad, se admitira que la aplicacibn 
de la evaluacibn se realice en cualquier fraccibn del < 
aho,_____________________________________ |

Nota 2: La documentacibn anteriormente indicada. 
debera expresar de manera clara que la evaluacibn 
se realize en el mes de febrero, marzo. 
independiente de la fecha de expedicibn de la 
certificacibn, de acuerdo con la Circular No. 0009 de 
2025.

OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE LOS 
____ ASPECTOS Y AFECTACIONES 

En caso de tratarse de persona Natural o Juridica o 
Consorcio o Union Temporal, cada uno de sus 
miembros debe dar cumplimiento al presente 
requisite. Para Io anterior debera diligenciar y 
presentar con la oferta FORMULARIO 
MANIFESTACION DEL OFERENTE SOBRE EL 
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO (SG-SST)’’.

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECCION ABREVIADA (LICITACION 
PUBLICA, CONTRATACION DIRECTA 0 CONCURSO DE MERITOS

OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE LOS 
__ ASPECTOS Y AFECTACIONES

Nota: El contratista remitira un certificado de 
compromise al cumplimiento de las normas al 
supervisor del contrato la primera semana de inicio 
de ejecucibn del contrato______
El contratista debe garantizar el cumplimiento de la 
normatividad legal vigente de Seguridad y Salud en 
el Trabajo.

Codigo: MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17 TRD: 12
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DECRETO 680 DEL 22 DE JUNIO DE 2021

De conformidad con Io seiialado en el Decreto 680 del 22 de junio de 2021:

Version 7 10/OCT/2024
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virtud de Io previsto en el articulo 21 de la ley 80 de 1993, se preferira la oferta de origen nacional en el 
mercado

En ios contratos que no deban cumphrse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y esten sometidos 
a la legislacidn colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o 
por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacidn 
colombiana o un proponente plural conformado porestos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos 
o la vinculacidn de personal colombiano.

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECClON ABREVIADA (LICITACION 
PUBLICA, CONTRATACION DIRECTA O CONCURSO DE MERITOS

Servicios Nacionales En Ios contratos que deban cumplirse en Colombia, un servicio es colombiano si 
ademas de ser prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona 
juridica constituida de conformidad con la legislacidn colombiana o por un proponente plural conformado por 
esios o por estos y un extranjero con trato nacional, usa Ios bienes nacionales relevantes definidos por la 
Entidad Estatal para la prestacidn del servicio que sera objeto del Proceso de Contratacidn o vinculen el 
porcentaje minimo de personal colombiano segun corresponda.

Los extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratacidn de manera singular o 
mediante la conformacidn de un proponente plural, podran definir en su oferta si aplican la regia de origen 
aqui prevista, o cual quiera de las reglas de origen aplicables segun el Acuerdo Comercial o la normativa 
comunitaria que corresponda. En aquellos casos en que no se indique en la oferta la regia de origen a aplicar, 
la Entidad Estatal debera evaluar la oferta de acuerdo con la regia de origen aqui prevista".

3 La existencia de Ios bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. en Ios terminos del Decreto 
numero 2680 de 2009 o las normas que Io modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.

La Entidad Estatal documentara este analisis y dejara constancia en Ios Documentos del Proceso. (...)

CONCLUSION:

'rUviimunk rvnrwodoK QIH CCHCf.

2 El porcentaje de participacibn de Ios bienes en el presupuesto del Proceso de Contratacidn; y

1 El analisis del sector econdmico y de Ios oferentes. y. toda aquella informacidn adicional con la que cuente 
la Entidad Estatal en la etapa de planeacidn del Proceso de Contratacidn;

En Ios contratos que deban cumplirse en Colombia, la Entidad Estatal definira de manera razonable y 
proporcionada Ios bienes colombianos relevantes teniendo en cuenta:

De acuerdo con Io anterior y con el objeto contractual del presente proceso, se establece que, no existen 
bienes relevantes aplicables, como quiera que en esencia el proceso u future contrato sera la prestacidn de 
servicios a pesar de que existen bienes a adquirir dentro de la ejecucibn del future contrato, en esta etapa no

(...) Articulo 2.2.1.2.4.2.9. Puntaje para la promotion de la industria national en Ios Procesos de 
Contratacidn de servicios (adicionado por el art. 1 del Decreto Nacional 680/2021) La Entidad Estatal en 
Ios Procesos de Contratacidn de servicios, otorgara el puntaje de que trata el inciso primero del articulo 2° de 
la Ley 816 de 2003 al proponente que oferte Servicios Nacionales o servicios extranjeros con trato nacional 
de acuerdo con la regia de origen aplicable.

En aquellos casos en que. de acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes colombianos relevantes o 
no exista ofeda nacional de Ios mismos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal 
otorgara el puntaje de que trata el inciso primero del articulo 2° de la Ley 816 de 2003 al proponente que 
vincule el porcentaje minimo establecido por la Entidad Estatal de empleados o contratistas por prestacidn de 
servicios colombianos. que no podrd ser inferior al 40% del total de empleados y contratistas asociados al 
cumplimiento del contrato.

C; digc MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17 TRD: 12
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4.3 IDENTIFICACION DE VARIABLES TECNICAS OBJETO DE PONDERACION V PUNTAJE

En cumplimiento del articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, que establece:

Los aspectos objeto de ponderacidn son:

10/OCT/2024Version 7

es viable determinar los bienes y cantidad de los mismos a utilizar, razon por la cual no se identifican bienes 
relevantes; por Io que el puntaje se asignara de la siguiente manera:

Se asignara el puntaje de que trata el inciso primero del articulo 2° de la Ley 816 de 2003 al proponente que 
vincule el porcentaje minimo de empleados o contratistas por prestacidn de servicios colombianos. que no 
podra ser inferior al 40% del total de perfiles asociados al cumplimiento del contrato. de conformidad con los 
PERFILES solicitados en la ficha tecnica del presente documento.

Para efectos de la evaluacidn del origen de los bienes y/o servicios, el oferente diligenciara el Formulario 
“ORIGEN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS”, y el comite tecnico y juridico evaluador verificaran que la 
informacibn en el consignada sea acorde con los documentos que se presenten como soporte de la 
acreditacion respectiva. La asignacion del puntaje en este aspecto corresponde al comite tecnico evaluador

Para el caso de servicios de origen nacional debera manifestarlo en su oferta bajo la gravedad del juramento 
Dicha manifestacidn debe presentarse con la oferta, so pena de no otorgarse el respectivo puntaje por este 
aspecto.

NOTA: Considerando que el porcentaje asignado por la acreditacion de los bienes o servicios tiene el caracter 
de comparacion de propuestas y asignacion de puntaje, el Anexo correspondiente, se presentara con la oferta 
y no sera susceptible de requerimiento.

(...) “La Entidad Estatal debe determinar la oferta mas favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a 
cada modalidad de seleccidn del contratista:

Conforme Io anterior, se ha establecido que, para el presente proceso, se determinara la oferta mas favorable 
teniendo en cuenta el literal a) del articulo antes mencionado, soportado en puntajes; por Io que. se exige que 
la condicion tecnica adicional debe ser certificada en documento independiente debidamente firmado por el 
representante legal o quien haga sus veces y sera presentado junto con la oferta.

En la licitacibn y la seleccidn abreviada de menor cuantia, la Entidad Estatal debe determinar la oferta mas 
favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderacidn de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes 
o formulas: o (b) la ponderacidn de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relacidn de 
costo-beneficio. Si la Entidad Estatal decide determinar la oferta de acuerdo con el literal (b) anterior debe 
sehalar en los pliegos de condiciones (...)”.

Para el presente proceso, el proponente que cumpla con el siguiente requerimiento de factor tecnico agregado 
obtendra un de 80 puntos del total del puntaje distribuido en las condiciones ponderables del presente 
proceso. (80% correspondiente en la plataforma SECOP II)

Nota 1: Por Io cual, el oferente que desee obtener dentro de su calificacidn el puntaje adicional sehalado en 
el presente numeral debera manifestar que se compromete a proveer dentro del termino de ejecucidn del 
contrato resultante todos o algunos de los ponderables solicitados sin costo alguno para la administracidn y 
obtendra el puntaje de acuerdo a su ofrecimiento.

Nota 2: El seguimiento y control de esta condicion tecnica adicional, estara a cargo del supervisor del contrato 
durante la ejecucidn

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECCIDN ABREVIADA (LICITACiCN 
PUBLICA, CONTRATAClbN DIRECTA O CONCURSO DE MEzRITOS

PUNTAJE MAXIMO
___ 79

1

_____ ________ CONCERTO___ ______
Equipo de trabajo (Personal CIave EvaluabIe) 

Factor de sostenibilidad

Codigo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17 TRD 12
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EQUIPO DE TRABAJO - PERSONAL CLAVE EVALUABLE

PUNTAJE

27

26

8.1. EXPERIENCE ADICIONAL DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA (27 PUNTOS)

8.2. EXPERIENCE ADICIONAL DEL RESIDENTE DE INTERVENTORIA (26 PUNTOS)

5. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION - ESTUDIO ECONOMICO

5.1. ANALISIS DEL SECTOR- PERSPECTIVA ECONOMICA

26
79

La asignacion de puntaje relacionada con el "Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)” se realizara de la 
sigmente rnanera:

• Especializacibn y/o maestria en Disefio de interiores
• Especializacibn y/o maestria en arquitectura

Codigo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17
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La adquisicibn de los servicios objeto del presente proceso, se encuentra disponibles en el mercado nacional, 
en el presente documento se realizara un analisis para SERVICIOS DE INTERVENTORIA INTEGRAL: 
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL 
CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ADECUACION DE 
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y MOBILIARIO 
PARA EL AULA CAEM DEL EDIFICIO ACADEMICO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA 
“GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”

8.3. EXPERIENCE ADICIONAL DEL PROFESIONAL ASESOR DE SONIDO (26 PUNTOS)

Se le otorgaran VEINTISEIS (26) PUNTOS al oferente que acredite que su ASESOR DE SONIDO ademas de 
cumplir con el perfil academico ya solicitado cuente con alguno de los siguientes POSTGRADOS.

El oferente que acredite en por Io menos UNA (01) certificacibn ADICIONAL en el que su RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA, cuente con experiencia especifica como RESIDENTE DE INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN MODERNIZACION Y/O CONSTRUCCION EN OBRAS DE 
EDIFICACIONES INSTITUCIONALES, donde se evidencie la ejecucion de actividades como: VOZ Y 
DATOS Y/O SONIDO Y/O MOBILIARIO.

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECCION ABREVIADA (LICITACION 
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El oferente que acredite en por Io menos UNA (01) certificacibn ADICIONAL en el que su DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA, cuente con experiencia especifica como DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA en MODERNIZACION, REMODELACION Y/O CONSTRUCCION EN 
OBRAS DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES, donde se evidencie la ejecucion de actividades como: 
VOZ Y DATOS Y/O SONIDO Y/O MOBILIARIO.

CRITERIO DE EVALUACION
El oferente que acredite en por Io menos UNA (01) certificacibn ADICIONAL en el que su 
DIRECTOR DE INTERVENTORIA, cuente con experiencia especifica como DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA en MODERNIZACION, 
REMODELACION Y/O CONSTRUCCION EN OBRAS DE EDIFICACIONES 
INSTITUCIONALES, donde se evidencie la ejecucion de actividades como: VOZ Y DATOS 
Y/O SONIDO Y/O MOBILIARIO.  
El oferente que acredite en por Io menos UNA (01) certificacibn ADICIONAL en el que su 
RESIDENTE DE INTERVENTORIA, cuente con experiencia especifica como RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA en MODERNIZACION, 
REMODELACION Y/O CONSTRUCCION EN OBRAS DE EDIFICACIONES 
INSTITUCIONALES, donde se evidencie la ejecucion de actividades como: VOZ Y DATOS 
Y/O SONIDO Y/O MOBILIARIO.   
FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL PROFESIONAL ASESOR DE SONIDO
MAXIMO PUNTAJE A ASIGNAR
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Identificados con los siguientes cddigos Cl IU:

7010 Actividades de administracion empresarial

Esta clase incluye:

7020 Actividades de consultoria de gestion

Esta clase incluye:

7120 Ensayos y analisis tecnicos

Esta clase incluye:

La realizacidn de ensayos fisicos, quimicos y otros ensayos analiticos de todo tipo de materiales y productos.

Version 7 10/OCT/2024

La supervision y gestion de otras unidades de la misma compania o empresa; la planificacidn estrategica u 
organizativa y la toma de decisiones; el control operative y la gestion de las operaciones corrientes de las 
otras unidades. Comprende las actividades de:
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Cedes administrativas principales y/o centrales. Oficinas regionales. 
Oficinas subsidiarias de gestion.

La prestacion de asesoria, orientacion y asistencia operacional a empresas y otras organizaciones 
sobre cuestiones de gestion, como la planificacidn estrategica y organizacional, la gestion estrategica 
de productos y servicios de diseno, y la gestion de innovacidn; temas de decision de caracter 
financiero; objetivos y politicas de comercializacidn; planificacidn de la produccidn y de los controles, 
politicas, practicas y planificacidn de recursos humanos.
Los servicios que se prestan pueden abarcar asesoramiento. orientacion y asistencia operativa a las 
empresas y a la administracion publica en materia de: - Las relaciones publicas y comunicaciones - 
Las actividades de lobby. - El diseno de metodos o procedimientos contables, programas de 
contabilidad de costos, procedimientos de control presupuestario. -La prestacion de asesoramiento y 
ayuda a las empresas y las entidades publicas en materia de planificacidn, organizacidn, direccidn y 
control, informacidn administrativa, etcetera.
Las zonas francas, es decir, las unidades econdmicas que se dedican a la promocidn, creacidn. 
desarrollo y administracion del proceso de industrializacidn de bienes y la prestacion de servicios 
destinados prioritariamente a los mercados externos.

• Los ensayos acusticos y de vibraciones.
• El analisis de la composicidn y pureza de minerales, etcetera.
• Los ensayos en el ambito de la higiene alimentaria, incluidas actividades de ensayo y control 

veterinario en relacidn con la produccidn de alimentos.
• Los ensayos para determinar las propiedades fisicas y el rendimiento de productos y materiales en 

cuanto, porejemplo, a su resistencia, espesor, durabilidad, radioactividad. etcetera.
• Los ensayos de calificacibn y fiabilidad.
• Los ensayos de rendimiento de maquinaria completa: motores, automdviles. equipo electrdmco 

etcetera.
• Los ensayos radiograficos de soldaduras y juntas.
• El analisis de defectos.
• Los ensayos y mediciones de indicadores ambientales: contaminacidn del aire, agua. ruido entre 

otros.
• Los certificacidn de productos, como bienes de consume, vehiculos automotores. aeronaves 

contenedores presurizados, centrales nucleares, etcetera.
• Las inspecciones periddicas de seguridad en carretera de vehiculos automotores.
• Los ensayos basados en la utilizacibn de maquetas o modelos (de aeronaves, de embarcaciones. 

etcetera).
Codigo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU.95 1-17 TRO 12
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• Las actividades de los laboratories policiales

Esta clase mcluye:

I
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7490 Otras actividades profesionales, cientificas y tecnicas n.c.p.

• Las actividades de traduccidn e interpretacidn.
• Las actividades de corretaje empresarial, a saber: la gestidn de la compra o venta de pequenas y 

medianas empresas, incluidas practicas profesionales, pero sin incluir las actividades de agentes y 
valuadores de finca raiz.

• Las actividades de mtermediacidn en materia de patentes (gestidn de la compra y venta de patentes).
• Las actividades de valuacidn distintas de las relacionadas con bienes raices y seguros (antigiiedades,

• La auditoria de efectos e informacidn sobre fletes.
• Las actividades de prondstico meteoroldgico.
• La consultoria de seguridad.
• La consultoria de agronomia
• La consultoria ambiental.
• Otros tipos de consultoria tecnica.
• Las actividades de consultoria distintas de las de arquitectura, ingenieria y gestidn.
• Las actividades de asesoramiento.
• Las actividades realizadas por agencias en nombre de particulars para obtener contratos de 

actuacidn en peliculas, obras de teatro y otros espectaculos culturales y deportivos, y para ofertar 
libros, guiones, obras de arte, fotografias, etc., a editores, productores, etcetera.
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De conformidad con Io establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, y en concordancia 
con el Manual de Colombia Compra Eficiente - “Guia para la elaboracidn de estudios del sector” se procede 
a elaborar el analisis necesario para conocer el sector relative al objeto del presente proceso contractual, asi:

L n el presente documento se deja constancia de la viabilidad que tiene el proceso desde el punto de vista 
legal, comercial, financiero, organizacional, tecnico, conforme la sustentacidn que sobre cada aspecto se 
adelante en cumplimiento a Io establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.1. Del Decreto 1082 de 2015 y en 
concordancia con la Guia de elaboracidn de estudios del sector, se procede a elaborar el analisis necesario 
para conocer el sector relative al objeto del presente proceso contractual, asi:

I bta dase comprende una gran variedad de actividades de servicios que se prestan por Io general a clientes 
comeroales. Abarca las actividades para las que se requieren niveles de conocimientos profesionales, 
cientificos y tecnicos mas avanzados, pero no las funciones corrientes que son habitualmente de poca 
duracion. r
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Se puede establecer que el sector terciario se encuentra conformado por varias areas tales como:

COMPORTAMIENTO ECONOMICA A NIVEL MUNDIAL

Version 7 10/OCT/2024

El sector terciario tambien se conoce como sector de servicios, ya que incluye aquellas actividades que no implican 
la produccion de bienes materiales. Las empresas del sector terciario, de este modo, se dedican a la satisfaccibn 
de diferentes necesidades de las personas.

Algunas actividades del sector terciario. en ocasiones. son incluidas en un sector cuaternario o en un sector 
quinario, aunque la teoria econbmica mas popular hace referencia solo a tres sectores.'

Como se puede apreciar, este sector esta formado por entidades de caracteristicas muy diferentes entre si pero 
que coinciden en no dedicarse a la extraccibn de los recursos naturales de manera directa ni a los procesos 
industriales.
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• Actividades financieras, Io que vendrian a ser todas las relacionadas con bancos. la bolsa los seguros
• Actividades que vienen a ser servicios que se prestan a empresas: asesoria, administracibn, gestibn. 

consultoria.
• Turismo y hoteleria.
• Actividades en materia de transpose y comunicacibn.
• Area de telecomunicaciones, donde tendria especial protagonismo Io que serian los servicios 

relacionados con la telefonia.
• La actividad comercial, ya a sea a nivel minorista. al por mayor, franquiciados.
• Servicios personales que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En este 

apartado, pueden englobarse tanto actividades relacionadas con la estetica (peluqueria, maquillaje ) 
como con Io que seria el estado de bienestar (colegios, Universidades, hospitales, administracibn

• Actividades en materia de funcibn y administracibn publica: justicia, defensa, representacibn politica
• Servicios relacionados con Io que es el ocio y la cultura: cine, teatro, musica, deporte.
• Medios de comunicacibn, ya sean escritos, digitales, televisivos o radiofbnicos
• Actividades relacionadas con las Tecnologias de la Informacibn como Internet.

El crecimiento mondial se esta estabilizando a medida que la inflacibn se acercar a las metas de los bancos 
centrales y la flexibilizacibn de la politica monetaria respalda la actividad econbmica. Esto deberia dar lugar a 
una expansion mondial moderada del 2,7 % en 2025-26. Sin embargo, las perspectivas de crecimiento parecen 
insuficientes para contrarrestar el dano causado por varies ahos de impactos negativos. La mayor incertidumbre 
en materia de politica econbmica y los cambios adversos en la politica comercial representan riesgos a la baja 
fundamentales. Otros riesgos incluyen el aumento de las tensiones geopoliticas. una inflacibn mas alta y eventos 
climaticos extremes. Se necesitan medidas de politica econbmica decisivas para salvaguardar el comercio. 
abordar las vulnerabilidades derivadas de la deuda, combatir el cambio climatico, promover la estabilidad 
de precios, aumentar la recaudacibn fiscal y racionalizar los gastos, mejorar el capital humano e impulsar la 
inclusion en la fuerza laboral.2

Una vez identificado el sector econbmico en el que se enmarca el presente proceso se hace necesano realizar 
un analisis respecto a la ACTUALIDAD ECONOMICA, es por esto que iniciaremos por abarcar la realidad mundial 
para Io cual es imperioso hacer un recorrido sobre los mercados mas importantes.

' https://definicionde/sector-terciario'
; https://www.bancoiTiundial.orq/es/Dublication/qlobal-economic
Codigo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU.95 1-17 TRD: 12
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Basados en Io anterior se puedo concluir que el presente proceso cuyo objeto es SERVICIOS DE 
INTERVENTORIA INTEGRAL: TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y 
CONTABLE PARA EL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA 
ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y ADQUISICION DE EQUIPOS 
TECNOLOGICOS Y MOBILIARIO PARA EL AULA CAEM DEL EDIFICIO ACADEMICO DE LA ESCUELA 
SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO” corresponde al SECTOR TERCIARIO 
(Servicios).

https://definicionde/sector-terciario'
https://www.bancoiTiundial.orq/es/Dublication/qlobal-economic
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El crecimiento de la economia mundial proyectado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para 2025 se situa 
en 3.3%. manteniendose estable por tercer ano consecutive y evidenciando una desaceleracibn en relacion con 
e! promedio de crecimiento del 3,7% observado entre 2000 y 2019. Entre las principals economias, Estados 
Unidos registraria una ligera reduccibn en su crecimiento, pasando del 2,8% en 2024 al 2,7% en 2025, mientras 
que China e India seguirian una trayectoria de crecimiento moderado, destacandose la economia india con un 
6,5%, que se consolida como uno de los motores de la economia global.

Las regiones de mercados emergentes y economias en desarrollo enfrentan perspectivas de crecimiento diverse 
este ano. Segun las proyecciones, el crecimiento se moderara en Asia oriental y el Pacifico y en Europa y Asia 
central, como reflejo de la desaceleracibn en algunas de las principales economias. Por el contrario, se anticipa 
un repunte en America Latina y el Caribe, Oriente Medio y Norte de Africa, Asia meridional y Africa subsahariana, 
respaldado por una sbhda demanda interna. Se preve que el crecimiento se fortalecera en 2026 en la mayoria 
oe las regiones El panorama aun presenta nesgos adversos, centrados en cambios desfavorables en las 
politicas comerciales mundiales. La escalada de los conflictos, la desaceleracibn del crecimiento en las 
principales economias. el aumento de la inflacibn y la concomitante flexibilizacibn mas lenta de la politica 
monetaria, asi como los desastres naturales relacionados con el cambio climatico, representan riesgos 
adicionales a la baja

Asia oriental y el Pacifico: Se preve que el crecimiento se desacelerara, y sera del 4,6% en 2025y del 4 1 % 
en 2026
Europa y Asia central: Se espera que el crecimiento se modere ubicandose en un 2.5% en 2025y luego 
aumente al 2,7 °/o en 2026.
America Latina y el Caribe: Se preve que el crecimiento aumentara al 2.5 % en 2025 y al 2.6% en 2026. 
Oriente Medio y Norte de Africa: Se espera que el crecimiento aumente al 3.4 % en 2025 y al 4.1 % en 2026. 
Africa subsahariana: Se proyecta que el crecimiento se afirme en torn© al 4,1 % en 2025 y al 4,3 % en 2026 
Asia meridional: Se preve que el crecimiento aumentara al 6,2% en 2025 y se mantendra en ese nivel en 20263

Las regiones con mayor dinamismo serian Oriente Medio y Asia Central (3,9%) y Africa Subsahariana (3,2%), 
mientras que America Latina y el Caribe (ALC) creceria un 2,5%, aim por debajo del promedio histbrico. La 
ralentizacibn del crecimiento en ALC responde, segun diversos organismos, a factores estructurales como la baja 
productividad, las dificultades en la adopcibn de habilidades digitales, los problemas fiscales derivados de la 
pandemia, la falta de innovacibn, altos costos asociados a la criminalidad y una elevada informalidad.

El comercio internacional, segun la Organizacibn Mundial del Comercio (OMC), registraria un crecimiento 
moderado, del 2.7% en 2024 al 3,0% en 2025, despues de la contraccibn del 1,2% en 2023. Sin embargo, la 
persistencia de tensiones geopoliticas, particularmente en Europa Oriental y Oriente Medio, y la incertidumbre 
ielacionada con los cambios que ya ocurren la politica comercial estadounidense, podrian modificar estas 
previsiones Aun asi, la estabilizacibn mflacionaria en multiples economias podria impulsar el consume y la 
inversion con impactos derivados en el intercambio global.4
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Riesgos: Estas previsiones estan expuestas a varios riesgos, principalmente a la baja. Entre ellos figuran la 
inestabilidad fiscal, la persistencia de la inflacibn basica y el endurecimiento de las politicas monetarias El escaso 
crecimiento de China podria reducir la demanda de productos basicos, especialmente en Chile y Peru Las 
restricciones comerciales incluidas en la actualizacibn del Tratado entre Mexico. Estados Unidos y Canada (T 
MEC) podrian reducir las exportaciones, en tanto que las politicas migratorias mas estrictas podrian disminuir las 
remesas, aunque el alcance de estos cambios normativos aun no esta claro. El cambio climatico, en particular 
las sequias inducidas por La Nina, sigue representando una amenaza significativa para la agricultura y la 
infraestructura en las zonas vulnerables.7
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indique otro criteno)
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Acontecimientos recientes: El crecimiento de America Latina y el Caribe se desacelerb al 2,2 % en 2024. como 
reflejo de una disminucidn del consume. Brasil mostrd un desempeho sdlido, mientras que Mexico experimentb 
una marcada desaceleracidn. Argentina comenzo a recuperarse en el segundo semestre del aho. respaldada por 
los ingresos procedentes de la agricultura y la mineria. La inflacibn se mantuvo un poco persistente hacia la 
segunda mitad del aho. y se produjo un repunte de los precios de los alimentos y un ligero aumento de la inflacibn 
basica. Las tasas de interes disminuyeron en casi toda la region, pero se mantuvieron altas en Brasil y Mexico 
La desaceleracidn de la demanda de China incidib en las exportaciones, mientras que el superavit comercial de 
Argentina aumento debido a la disminucidn de las importaciones.6

La economia de Colombia es una economia emergente destacada en el panorama internacional, habiendo 
logrado atraer inversion extranjera al pais aumentando hasta 250% la inversion desde el aho 2000. Es la cuarta 
mas grande economia de America Latina, tras la de Brasil, Mexico, y Argentina (le sigue Venezuela. Chile. Peru 
Ecuador, Republica dominicana y Uruguay), y la sexta del continente americano En la clasificacibn internacional. 
se encuentra dentro de las 30 mayores del mundo. La economia colombiana se basa. fundamentalmente. en la 
produccibn de bienes primaries para la exportacibn (14,9%), y en la produccibn de bienes de consumo para el 
mercado interne (8.4%). Una de las actividades econbmicas mas tradicionales es el cultivo de cafe, siendo uno 
de los mayores exportadores mundiales de este product© (4°); ha sido parte central de la economia de Colombia 
desde principios del siglo XX y le ha valido reconocimiento internacional gracias a la calidad del grano, sin 
embargo, su importancia y su produccibn ha disminuido significativamente los ultimos ahos. A su vez participa 
en varias organizaciones mundiales y en comunidades econbmicas, en busca de que la economia nacional se 
desarrolle, organizaciones importantes como el Mercosur, el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) la 
Comunidad Andina y la UNASUR. Tambien hace parte de la Organizacibn Mundial del Comercio (CMC).5

>https://tomi.diqilal/es/47465/orqanizacion de-la-economia-en-colombia?ulin source=gooqle&ulm medium=seo
6 https://thedocs.woridbank.orq/en/doc.'c50bc3c87bc2666b9e5fa6699b0b2849-0050012025/relaled/GEP-Jan-2025-Reqional-Hiqhliqlits-LAC-SP.pc!(
7 https.//thedocs worldbank.org/en/doc/c50bc3c87bc2666b9el>fa6699b0b2849-0050012025/related/GEP-Jan-2025-Regional-Hiqhliqhts-LA(.: I ■
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Se consideran los segmentos de mayor influencia en el mercado:

La consuitoria se dirige a todas las areas de gestion de una empresa, este aspecto determina el segmento de 
actividad de las empresas del sector.

10/OCT/2024
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• Consuitoria integral, que reune todas las areas de gestion (estrategia, finanzas, produccion, mercadeo, recursos 
humanos, tecnologias de informacidn).
• Consuitoria en mercadeo. que reune mercadeo y ventas.
• Consuitoria en tecnologias de la informacidn (software, hardware, servicios conexos).
• Consuitoria en sistemas de gestion, dirigida a formalizar procesos para cumplir estandares internacionales con 
miras a obtener certificaciones.
• Consuitoria en recursos humanos
• Consuitoria legal y tributaria, asesoria en aspectos juridicos y pagos de impuestos.

Ahora bien, de conformidad con el boletin tecnico emitido por el Departamento Administrative Nacional de 
Estadistica, de fecha del 14 de febrero de 2025 respecto de la encuesta Mensual de Servicios (EMS) en 
diciembre de 2024. catorce de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variacidn positiva en los 
mgresos totales. en comparacidn con diciembre de 2023.

La economia colombiana enfrenta un 2025 con perspectivas de crecimiento moderado, en un context© global de 
estancamiento y alta incertidumbre Si bien se proyecta una expansion del PIB entre 2,5% y 2,6%, impulsada por 
sectores como el agropecuario, el financiero y el de entretenimiento, la economia seguira por debajo de su 
crecimiento potencial que en la actualidad se situa alrededor del 3,0%.
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Analizando las empresas y los profesionales del sector de la construccibn y la consuitoria en nuestro pais, 
podemos evidenciar el gran auge que ha mantenido este sector de la economia, gracias a las garantias y 
facilidades brindadas por el Estado Todo Io anterior, nos garantiza la existencia de unas empresas y 
profesionales de la construccibn y la consuitoria, saludables financieramente, Io cual sumado a las exigencias 
de los procesos de seleccibn son garantia de exito para el proyecto.

Para este caso en particular el sector de la consuitoria, la lucha por la competitividad y la biisqueda de un 
desempeho eficaz y un desarrollo bptimo han hecho que este sector empresarial haya obtenido una expansion 
bastante significativa. manteniendo en estas empresas una disputa de costos e innovacibn.

La estabilidad macroeconbmica dependera de la capacidad de las autoridades para mantener la regia fiscal, 
fomentar la inversion privada y garantizar un entorno de seguridad que favorezca el desarrollo empresarial. 
Asimismo. el desempeho del sector externo - incluido el de la evolucibn de la tasa de cambio- tambien estara 
condicionado por factores externos, como las decisiones de politica interna de los Estados Unidos, el desempeho 
del comercio global y el desarrollo de las tensiones geopoliticas.

Ln este escenario, resulta fundamental fortalecer la confianza en las instituciones, ofrecer desde el gobierno 
nacional sehales Claras para una mayor estabilidad econbmica y garantizar que las reformas en marcha en el 
congreso contnbuyan a preservar la inversion privada, factor determinante para una recuperacibn sostenida y 
sostemble a largo plazo.8
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ACTIVIDADES PROFESIONALES CIENTIFICAS Y TECNICAS

Diciembre 2024p

Ingresos total** nominal**
»

P*nonal ocupado total*

0 0

Salaries personal ocupado sin agendas
I 6
4.0

Fuente: DANE, EMS
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En diciembre de 2024, los servicios de actividades profesionales cientificas y tecnicas registraron una 
disminucion de 7,3% en los ingresos nominales, el personal ocupado total presentd una variacion negativa de 
7,7% y los salaries registraron un crecimiento de 11,6%, en comparacion con diciembre de 2023.
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Tabla 9. Variacion anual y contribucion de los ingresos nominales por tipo, personal ocupado total y 
salaries por tipo de contratacion
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Tasas de crecimiento (%)

Serie original
Actividad economica

Ano total Anual

0,1 0,03 0,1

Fuente: DANE.PIB T

Version 7 10/OCT/2024
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Act:, blades profesionales. cientificas y tecnicas 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 

Actividades profesionales, cientificas y tecnicas1

I ibla 11. Actividades profesionales, cientificas y tecnicas1
Tasas de crecimiento en volumen2
Cuarto trimestre 2024p'

En comparacion con el mismo mes de 2023, en diciembre de 2024 los ingresos totales presentaron una 
disminucidn de 7.3%, que se explica por una disminucidn de 7,8% en los ingresos por servicios.

En diciembre de 2024 el personal ocupado total presento una variacibn negativa de 7,7%, en comparacion con 
diciembre de 2023, que se explica por una disminucidn de 7,1% en el personal permanente, de 8,9% en el 
personal temporal directo y por una disminucidn de 3,6% en el personal contratado a traves de agendas.

Mientras que los salaries en diciembre de 2024 presentaron un aumento de 11,6%, en comparacion con 
diciembre de 2023, que se explica por el incremento de 12,1 % en los salarios del personal permanente y de 9,6% 
en los salarios del personal temporal directo.

Para el ano 2024pr, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y tecnicas; y actividades de 
servicios administrativos y de apoyo crece 0,1%, respecto al aho 2023p . Esta dinamica se explica por los 
siguientes comportamientos:

En el cuarto trimestre de 2024pr, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y tecnicas; y 
actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,03% en su serie original, respecto al mismo 
periodo de 2023p . Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos:

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor 
agregado de las actividades profesionales, cientificas y tecnicas; y actividades de servicios administrativos y 
de apoyo decrece en 0,1%, cuando se observa el comportamiento de las actividades economicas 
relacionadas. • Actividades profesionales, cientificas y tecnicas decrece 1.0%. • Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo crece 0,1%.

• Actividades profesionales. cientificas y tecnicas crece 0,6%.
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece 0,3%

• Actividades profesionales, cientificas y tecnicas decrece 1,3%.
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,2%.

Serie ajustada por efecto 
estacional y calendario

Trimestral

Por su parte, la venta de mercancias present© un incremento de 78,4% en y los otros ingresos operacionales de 
46.5%.

2024pr / 
2023p 

0,6

-0.3

2024pr-IV/ 
2023p-IV 

-1,3

1,2

2024p'-IV / 
2024pr-lll 

-1.0 

0,1
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AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR.

Por parte del Estado

GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR.

Algunos de los gremios que se encuentran relacionados con el sector son:

Version 7 10/OCT/2024
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• Empresas dedicadas a la auditoria, consultoria e interventoria
• Usuarios

• Ministerio de vivienda ciudad y territorio MVCT
• Entidades piiblicas departamentales y municipales (Gobernaciones. Alcaldias)
• Institute Geografico Agustin Codazzi - IGAC
• Departamento Nacional De Planeacibn - DNP
• Agencia Nacional de Licencias Ambientales
• Corporaciones Autbnomas Regionales
• Departamento Nacional de Planeacibn
• Auditoria General de la Republica
• Contraloria General de la Republica

Por parte de la Sociedad Civil

• Camara Colombiana de Infraestructura: Tiene el objeto de contribuir al desarrollo de la infraestructura 
fisica del pais promoviendo asi desarrollo socioeconbmico de la nacibn y el fortalecimiento de las 
empresas afiliadas.

• Sociedad Colombiana de Ingenieros: Realiza peribdicamente una serie de eventos que abarcan los 
temas de interes, actualidad y tecnologia de cada rama en el sector de la ingenieria. En los eventos 
se congrega a profesionales, expertos, consultores, empresarios. instituciones academicas y 
entidades publicas, del orden nacional, regional y local

• Asociacibn Colombiana de Ingenieros Electricos y Mecanicos: Es el gremio de la Ingenieria 
colombiana, que trabaja en funcibn de la actualizacibn y capacitacibn tecnica de los profesionales en 
cada una de sus ramas como medio para contribuir a la competitividad de los mismos al interior de 
sus empresas.

• Asociacibn Colombiana de Ingenieria Sanitaria y Ambiental: Una entidad de caracter privado sin 
animo de lucro con fines cientificos, tecnicos y profesionales que congrega a un gran numero de 
Empresas, Estudiantes y Profesionales de las distintas areas que tienen que ver con el medio 
ambiente y saneamiento de Colombia desde 1957. En la actualidad ACODAL cuenta con cerca de 
1200 afiliados a nivel nacional, de los cuales mas de 300 se concentran en la Seccional Occidente.

• Asociacibn de Profesionales de la Ingenieria y la Construccibn - SOTECC: Esta empresa fue 
constituida como ORGANIZACION DE ECONOMIA SOLIDARIA y se dedica a Actividades de 
asociaciones profesionales.

• Camacol Camara colombiana de la Construccibn: Somos un gremio que representa los intereses de 
la cadena de valor de la construccibn, incidiendo eficazmente en las decisiones que conciernen al 
desarrollo y crecimiento del sector.

• Consejo Colombiano de Eficiencia Energetica, CCE: Es una organizacibn no gubernamental sin 
animo de lucro dedicada a promover la implementacibn de buenas practicas y tecnologia relacionadas 
con eficiencia energetica y energia renovable. El CCEE tambien presta servicios de capacitacibn y de 
consultoria.

• Consejo Profesional Nacional de Ingenieria COPNIA: Es la entidad publica que tiene la funcibn de 
controlar, inspeccionar y vigilar el ejercicio de la ingenieria. de sus profesiones afmes y de sus 
profesiones auxiliares en general, en el territorio nacional.

• Consejo Profesional de Ingenierias Electrica, Mecanica y Profesiones Afines: Es una entidad 
encargada del control y vigilancia de estas profesiones y sus ramas y tendra como sede la ciudad de 
Bogota, el articulo 18 menciona como estara integrado.

• Asociacibn Colombiana de Ingenieros Mecanicos y Electricos: Es el gremio de la Ingenieria 
colombiana, que trabaja en funcibn de la actualizacibn y capacitacibn tecnica de los profesionales en

•rWorTont" nrnmadoH QIH rCnCC
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INDICADORES MACROECONOMICOS

4C

PRODUCTO INTERNO BRUTO (RIB)

PIB NACIONAL TOTAL

: i • jducto Interne Bruto crece 1.7% en el ano 2024pr respecto al ano 2023p

TRD 12 Version 7 10/OCT/2024
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Los mdicadores macroecondmicos miden el comportamiento general de la economia de un pais o region. Aqui 
algunos de los mas relevantes:
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cada una de sus ramas como medio para contribuir a la competitividad de los mismos al interior de 
sus empresas.

• Sociedad Colombiana de Consultoria SCO: Asesorar, construir, ejecutar, supervisar, realizar 
seguimiento y desarrollar iniciativas, proyectos, obras o actividades en el campo de la ingenieria civil; 
las telecomunicaciones, consultoria social y ambiental; interventoria tecnica.

• Asociacibn Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI: Es una agremiacibn sin animo de lucro, 
que tiene como objetivo difundir y propiciar los principios politicos, econbmicos y sociales de un sano 
sistema de libre empresa.

• Confederacibn Colombiana de las Camaras de Comercio - Confecamaras: Es un brgano consultivo 
que las representa en la consecucibn de los intereses y objetivos generales del comercio, la industria 
y todos los sectores de la economia nacional.

• Confederacibn de Cooperativas de Colombia: Maximo organismo de integracibn que agrupa, 
representa y onenta a las cooperativas en Colombia.

• Federacibn Nacional de Comerciantes - Fenalco: Es una organizacibn colombiana que busca el 
desarrollo del comercio. a traves de la eficiencia y modernizacibn de los empresarios.

INFORMACION ECONOMICA POR CONSIDERAR PARA EL SECTOR

CQlYr. ><ir>unlu on let \/lv>An E..„
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Producto Interne Bruto (PIB)

En el cuarto trimestre de 2024pr. el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2.3% respecto al misino 
periodo de 2023p. Las actividades economicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregad'? sc-'

• Comercio al por mayor y al por menor: reparacion de vehiculos automotores y motocicletas: Transport.- - 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3.2%.

• Administracibn publica y defensa: planes de seguridad social de afiliacion obligatoria Educacion. A th.,:- I 
de atencion de la salud Humana y de servicios sociales crece 1.3%.

• Industrias manufactureras crece 1.1%

• Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas T^ansp ." 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,4% (contribuye 1.0 puntos porceriual'. . 
variacion anual).

• Administracibn publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria. Educacion. Activich, • 
de atencion de la salud Humana y de servicios sociales crece 4.0% (contribuye 0.7 puntos porcentuo' ■■ 
variacion anual).

• Agricultura. ganaderia, caza. silviculture y pesca crece 6.5% (contribuye 0.6 puntos porenntunk- n 
variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por 
estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observe el comportamiento de las actividades e-.on .■ 
relacionadas:

Tasas de crecimiento anual en volumen’
2019-1/2024pr-IV

2,3 
_ ■ B W

Fuente: DANE. PIB_T

Las actividades econbmicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son

g

I
I
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• Agricultura, ganaderia, caza. silvicultura y pesca crece 8.1% (contribuye 0.8 puntos porcentuaL 
variacion anual).

• Administracibn publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria Educacion- Activ fad-; 
de atencion de la salud Humana y de servicios sociales crece 4.2% (contribuye 0,7 puntos porcentua'cs i i ■ 
variacion anual).

• Actividades artisticas. de entretenimiento y recreacibn y otras actividades de servicios Actividades de i , 
hogares individuates en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares indi'/'U 
como productores de bienes y servicios para uso propio crece 8,1% (contribuye 0.3 puntos porrenb . 
variacion anual).

Codigo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17 TRD 12
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C; .iparacion con otras actividades economicas:
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INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC)

Variacidn Ano corrido

IPC total 1.09 1,14 2.01 2,08 7.74 5,28

uente: DANT, IPC

Fuente: Dane14

fndice de Precios al Consumidor (IPC)

Febrera

IPC

2024 2025 2025

Variacidn mensual

Crecimiento Segun la tabla, la tasa de crecimiento de informacion y comunicaciones es de I 5% en i'.:-!1 ! 
2023 y aumento a 1.8% en febrero de 2025. Esto indica un crecimiento relativamente estable y positive, ei’ 
comparacidn con sectores como las industrias manufactureras (-3.6% a -2 7%) y la construccion ( -4 l°/( a 
3.1%), que estan en declive

Contribucion al PIB: Aunque no se especifica el impacto directo en el valor agregado, el crecimiento en el sector 
de informacion y comunicaciones puede ser un indicador de la digitalizacidn y modernizacibn de la economia 
influyendo en otros sectores como el comercio y la educacidn

Impacto tecnologico: Este sector es crucial en la era digital, fomentando la innovacidn y mejora de > 
productividad en otras areas. A diferencia de actividades tradicionales como la agricultura o la construccion 
que dependen mas de recursos fisicos, la informacion y comunicaciones se basa en la propiedad intelectual \ ' 
capital humano.

Resiliencia: La capacidad de adaptacidn y resistencia frente a crisis (como pandemias o cambios en el me-■. .c-: • 
es notable en el sector de informacion y comunicaciones. a diferencia de sectores mas vulnerable?
la construccion y el comercio, que son mas afectados por condiciones econdmicas adversas

La actividad de informacion y comunicaciones, al presentar un crecimiento constante y ser un motor J 
innovacidn, se destaca frente a actividades econdmicas mas tradicionales que enfrentan desafios y retroces' 
Este sector no solo contribuye de manera creciente al PIB, sino que tambien impulsa el desarrollo de otc 
ambitos econdmicos12.

El comportamiento mensual del IPC total en febrero de 2025 (1,14%) se explicd principalmente por ia variacidn 
mensual de las divisiones Alojamiento. agua, electricidad. gas y otros combustibles y Educacidn Las mayore > 
variaciones se presentaron en las divisiones Educacidn (5.57%) y Transporte (1.57%)

En el mes de febrero de 2025, el IPC registrd una variacidn de 1,14% en comparacidn con enero de 2025, ties 
divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (1,14%): Educacidn (5,57%), Transporte (1.57%) y por 
ultimo, Alojamiento, agua. electricidad, gas y otros combustibles (1,16%). Por debajo se ubicaron Bebidas 
alcohdlicas y tabaco (0,97%), Recreacidn y cultura (0,93%), Restaurantes y hoteles (0.82%), Bienes y servicios 
diversos (0,81%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacidn ordinaria del hogar (0,65%). Alimentos

Variacidn anual y mensual 
Total nacional
2024 - 2025 (febrero)

En febrero de 2025 la variacidn anual del IPC fue 5,28%, es decir, 2,46 puntos porcentuales menor quo la 
reportada en el mismo periodo del aho anterior, cuando fue de 7,74% 13
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'-1 .https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-Y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-infofrnacion-tecnica
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Analisis de la Ubicacion de Bogota
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y bebidas no alcohblicas (0.60%), Salud (0,54%), Prendas de vestiry calzado (0,54%) y por ultimo, Informacion 
y comunicacion (-0.02%);

Cuadro 1. IRC Variation y contribution mensual
Segun divisiones de gasto
Febrero 2024 - 2025

Vanacidn y contribucion mensual del IPC por divisiones de gasto 
Febrero 2025
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La ubicacion de Bogota en el contexto del indice de Precios al Consumidor (IPC) en comparacion con otras 
ciudades de Colombia refleja un panorama interesante de su economia. Segun los datos proporcionados, Bogota 
tiene una tasa de IPC del 1,53%, posicionandose en una categoria alta.
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Relacion con Otras Ciudades

Tendencias Recientes:

• La grafica muestra un aumento en el I PC de Bogota desde noviembre de 2024 hasta febrero de 2025

Potencialidad de Crecimiento:

TASA DE DESEMPLEO

12.7

Fuente; OANl., ij.ir

Fuente: DANE. GEIH17

Comparacion y analisis:

TRD: 12 Version 7

Tasa global de participacidn (TGP), Tasa de ocupacidn (TO) y Tasa de desocupacidn (TD)

• Bogota se encuentra entre las ciudades con tasas de I PC relativamente bajas. Io cual puede interpretarse de 
varias maneras. Por un lado, esto sugiere un control mas efectivo de la inflacidn en la capital en comparacion 
con otras regiones.

• La diferencia en el I PC puede deberse a varios factores, como la variabilidad en la oferta y demanda de 
bienes y servicios, politicas econdmicas locales y la estabilidad de los precios.

En enero de 2025, la tasa de desocupacion en el total de las 13 ciudades y areas metropolitanas fue ’1 r • lc 
que representd una disminucidn de 1,3 puntos porcentuales respecto a enero de 2024 (12.4%). La tasa glob; i 
de participacion se ubicb en 65,7% y la tasa de ocupacidn en 58,4%, estas tasas en el mismo mes del afio 
anterior fueron 65,9% y 57,7%, respectivamente

Desempleo: La tasa de desocupacion mostrd una tendencia a la baja en ambos meses comparados co ■ ei an 
anterior, Io que indica una mejora en el mercado laboral.

Total national
Enero (2024-2025)

rasa Global de F’articipaaOn 
(TGP)

tasa de Ucupawon 
(TO)

11.6■■■
lasa de liesocupacCn

(TD)

rtA rnl<V<rt *

• Un IPC bajo puede ofrecer un entorno favorable para la inversion, ya que los consumidores mantienen un 
cierto poder adquisitivo. Esto puede atraer inversiones en sectores como servicios, comercio y tecnologia.

• El control del IPC tambien puede ser un indicative de politicas fiscales y monetarias efectivas. Io que 
contribuye a la confianza de los inversores y consumidores en el mercado bogotano.

ara el mes de enero de 2025, la tasa de desocupacion del total nacional fue 11,6%, Io que representd una 
disminucidn de 1,0 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (12.7%). La tasa global de participacion 
se ubicb en 64,1%, mientras que en enero de 2024 fue 63,3%. Finalmente, la tasa de ocupacidn fue 56,7%. Io 
que representd un aumento de 1,4 puntos porcentuales respecto al mismo mes del afio anterior (55,3%).16

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECClON ABREVIADA (LICITACION 
PUBLICA, CONTRATACldN DIRECTA O CONCURSO DE MERITOS

16 blips //www dane gov co/indax php/estaaisticas-por-tema/mercado-laboral/einpleo-Y desempleo

Codigo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU.95 1-17 TRD. 12 Version 7 10/OCT/2024

80
70
60

g 50
™ 40
,2 30

20
10
0 —

■r\o/-iimnnln rxronJozICIH ECnECJ \/anAn i<iz>an1a an In QmIIo \6®IAr» Cmmot -»«•<»• Qp irv»nrr«-iA« n rlnri(><»>•••■>

64.163.3
56.7



P^gina 46 de 137

BALANZA DE PAGOS

6

Evolucion trimestral y anual de la cuenta corriente y la cuenta financiera de la balanza de pages de
Colombia

Posicion de inversion internacional (PH)

INDICADOR DE SEGUIMIENTO A LA ECONOMiA,s

. ticipacidn: La tasa global de participacibn disminuyo ligeramente en ambos meses, Io que podria sugerir una 
meiiGi cantidad de personas buscando empleo activamente.

I as secciones consideradas en el registro de la BP incluyen todas las transacciones, durante un periodo 
'inado que se ongman de las actividades de importacion y exportacidn de bienes, de servicios, de capital 

y de las transferencias corrientes Las transacciones incluyen los ingresos y pagos por parte de companias, 
rrganos publicos e individuos.

t-.i oncepto de balanza de pagos tiene origen en el principle fundamental de la partida doble. La BP se define 
como un documento contable de los movimientos de capitales, es decir, el registro de las partidas 
correspondientes a los creditos y los debitos de una nacion. Los debitos. o entradas, reflejan la suma total de 

p'ocedentes del exterior, mientras que los creditos, o salidas, cuantifican los egresos de recursos reales 
i acia otros paises

L-ilanza de pagos es un mdicador macroecondmico de las relaciones monetarias de un pais con el exterior. 
-j:-i!ias de crear un registro. es un referente del estado de una economia a traves de la contabilizacidn de todas 

is operaciones economicas con el extranjero, siendo esta la principal funcidn de la balanza de pagos.

1 stos mdicadores sugieren una recuperacion gradual del mercado laboral, aunque con desafios persistentes en 
: participation laboral
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Al final de septiembre de 2024, Colombia registro una posicion neta de inversion internacional negativa por USD 
185 016 m (44,9 % del PIB anual), resultado de activos por USD 270.851 m (65,7 % del PIB anual) y de pasivos 
por USD 455.866 m (110,5 % del PIB anual). Del saldo total de activos, el 36 % corresponde a inversion de 
cartera. el 28,2 % a inversion directa de Colombia en el exterior, el 23,5 % a activos de reserva, y el restante 
12.3 % a otros activos, que incluyen prestamos, otros creditos externos, depdsitos en el exterior y derivados 
fmancieros. Los pasivos se desagregan en 57,8 % por inversion extranjera directa, 22,3 % corresponde a otros 
pasivos (en donde se destacan los prestamos externos) y el restante 19,9 % a inversiones de cartera.

ii'.ir. wi.w - .r. co .iu!e\ php estadislic.r. poi-teiiui'cuentas-nacionales indicadoi-ile-seguinuento-a-la-econoinia-ise
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TASA DE CAMBIO REPRESENTATIVA DEL MERCADO (TRM)

Dolar (TRM) de Hoy

imagen de la TRM

MERCADO DIA TRM ® TENf'EMriA 30 r>lA

8ZB Bajista Modorad.i

© H IK* 11IACION e;TRM ANTERIOR

1 1.51 2 1.70

O 28%

Fuente: https.//dolar wilkinsonpc coni co/2025-03-16

Grafica TRM de Hoy 16 de marzo de 2025
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Indicador de seguimiento a la Economia (ISE)

1 MES

Para el mes de diciembre de 2024pr el ISE en su serie original, se ubico en 137.87, Io que representd un 
crecimiento de 2,95% respecto al mes de diciembre de 2023p (133,92).

Tasa de crecimiento annal del Indlce del Indicador de Seguimiento a la Economia 
Serie original y serie ajustada por efecto estaclonal y calendario 
2022 - 2O241” (diciembre)

4,1 14.18
vietnes 14 de marzo

S Descat gar

Bajista i •

TVw.imonfn rtrnntorloH QIH

Precio Oficial del Dolar Colombiano
Esta es la I RM del domingo 16 de marzo de 2025, y su vigencia cubre Ids dias 
15 al 17 de marzo. Un (1) dolar estadounidense equivale a 'cuatio mil < ento dos 
pesos con sesenta y siete centavos colombianos'

1 USD = $4,102.67 COP
Variacion: $-11.51 (-0.28%)

R. General certificado oficial de la TRM
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Tendencia General: Se observa una tendencia general a la baja en el valor del dolar.

Posibles Factores

TRM 15/Mar/2025- 17/Mar/2025

INGRESOS DEL SECTOR

raMb Indicador dlario Unldad Valor Vlgencla
COP 4,102.67

Fuente: Superfinanciera19

Picos y Valles Hay varios picos y valles notables en los dates. Por ejemplo, el valor mas alto se registro el 13 
de febrero de 2025 (4165,07), mientras que el valor mas bajo se registro el 24 de febrero de 2025 (4073,56).

El comportamiento del dolar puede estar influenciado por varios factores, como la inflacion, las politicas 
monetarias y fiscales, la estabilidad politica y eventos geopoliticos. En este caso, la tendencia a la baja podria 
estar relacionada con politicas monetarias expansivas o incertidumbres econbmicas globales.

Informacibn bajo Certificado DANE, NTC PE1000:2017, Registro 19-PE-14 del Proceso estadistico, garantiza 
la confiabilidad de la informacibn aqui enunciada:
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La prevision de costos y la identificacibn de riesgos son esenciales en este contexto. Los oferentes deben 
considerar las posibles fluctuaciones del dolar al formular sus ofertas, incorporando margenes de seguridad y 
planes de contingencia para evitar impactos negatives en la ejecucibn futura de sus contratos. Esto incluye la 
evaluacibn constante de los factores econbmicos y geopoliticos que podrian influir en la estabilidad del dolar.

En el caso especial de los servicios, especialmente aquellos que dependen de insumos o tecnologia importada, 
las variaciones en el valor del dolar pueden influir en el costo operative. Por ejemplo, servicios que requieren 
equipamiento especializado o software licenciado en dblares pueden experimentar aumentos en costos, Io que 
podria trasladarse a los clientes si no se gestionan adecuadamente.

La atencibn a estos aspectos permite a proveedores no solo mantener la competitividad en el mercado sino 
tambien asegurar la sostenibilidad de sus operaciones frente a cambios inesperados en el valor del dolar.

INDICADORES MICROECONOMICOS

La entidad realiza la consulta a la Superintendencia Financiera de Colombia tiene la obligacibn de calcular y 
certificar la TRM y divulgarla al mercado y al publico en general, conforme a Io dispuesto en el articulo 40 de la 
Resolucibn Externa No 1 de 2018, expedida por la Junta Directiva del Banco de la Republica, la metodologia 
establecida por el Banco de la Republica mediante Circular Reglamentaria DOOM - 146, el articulo 11.2.1.4.15 
del Decreto 2555 de 2010 y la Resolucibn No.0416 de 2006 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

El precio de compra se ve directamente afectado por las fluctuaciones del dolar. Un valor mas alto del dolar 
puede incrementar los costos, Io que a su vez puede afectar los precios finales de los productos en el mercado 
local Es crucial que los proveedores tengan una estrategia sblida de gestibn y un plan de contingencia para 
mitigar estos efectos.

Es relevante mencionar que los oferentes deben tener un plan de contingencia ante posibles cambios del 
indicador y considerarlo al formular su oferta para evitar afectar su futura ejecucibn.
En terminos de servicios y bienes, el valor del dolar tiene un impact© significative en los costos de provision y en 
los riesgos previsibles asociados con ellos.

El precio de compra de los bienes o servicios en monedas diferentes a pesos colombianos se ve afectado por 
este indicador. Es importante que la oferta tenga existencias para competir en precio con aquellos que no siguen 
este indicador

■ '' 1 1 - ■ ■ ini" i>-..... . iiuts(•sLiblcciinientos-.k-cieiliio int'(>iiii.icioii-|x:riO(lK'a diaiia.(3sa-de-cuii>bi<>-iepreseiilnii\a-del-iner(;ado-tn|i-6n8|9
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SALARIO MINIMO LEGAL EN COLOMBIA

Fuente: Banco de la Republica de Colombia, 2025

-t.
1 O.

Actualmente “La ley dice que el salario minimo en principio se debe ajustar contra la inflacion causada. De 
tai manera que dependiendo en que termine la inflacion. el salario minimo debe estar ajustado Mas un indice de 
productividad. For Io tanto, se estima siempre que el salario minimo sube algo mas que la inflacion". explicb

Ademas, el subsidio del transporte fue incrementado en $38,000, y pasb de $162,000 a $200,000, Io que sigmfica 
que el nuevo salario minimo nominal, incluido el subsidio de transporte, queda en $1'623.500

A su juicio, si se aprueba la reforma laboral, el aumento representara un nuevo costo adicional para las empresas 
que podrian no ser capaces de soportar estos costos. Asimismo, dijo que no existe una justificacibn matematica 
ni econbmica para un alza que exceda Io habitual que se relaciona con la inflacion y la productividad

En el ultimo trimestre de 2024, el sector de confecciones en Colombia mostrd un desempeno sblido. Durante 
este periodo, los ingresos del sector alcanzaron aproximadamente $3.2 billones de pesos, Io que represents un 
crecimiento del 6.8% en comparacibn con el mismo trimestre del ano anteriorl De estos ingresos, $2.0 billones 
provinieron de ventas nacionales, con un aumento del 8.5%, y $1.2 billones de exportaciones, con un incremento 
del 4.5%.

For otro lado, por decreto en 9,53% el alza del salario minimo que regira en el pais a partir del primero de enero 
de 2025, es decir un aumento de $123,500, Io que significa que la nueva asignacibn sera de $1’423.500.

La decision del jefe de Estado la adoptb tras agotarse la etapa de negociacibn directa entre las centrales obreras 
y los gremios de la produccibn, sin lograrse ningiin acuerdo.

La prevision de costos y la identificacibn de riesgos son esenciales en este contexto. Los oferentes deben 
considerar las posibles fluctuaciones al formular sus ofertas, incorporando margenes de seguridad y planes de 
contingencia para evitar impactos negatives en la ejecucibn futura de sus contratos. Esto incluye la evaluacibn

Los conceptos enunciados anteriormente variaran anualmente con base en el salario minimo legal, de acuerdo 
con los articulos 132 del Cbdigo Sustantivo del Trabajo y 30 de la Ley 789 de 2002.

En la misma linea, el ministro de Hacienda. Ricardo Bonilla, en dias anteriores. indicb que el aumento sera de 
un solo digito, a diferencia de los incrementos de los ultimos dos ahos, influenciado por el comportamiento de la 
inflacion.
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Se analizan los datos los cuales muestran que el valor del salario ha sido ascendente durante los ultimos ahos 
pero en coherencia con la dinamica de esta variable es probable que en los siguientes ahos se desacelere dicho 
crecimiento, toda vez que esta relacionado con la canasta familiar y afecta a diferentes renglones econbmicos 
por su importancia en el sistema de rentas. Es vital para los proponentes realicen sus analisis y tomen acetones 
frente a este comportamiento que en gran medida afectaria su competitividad de sus ofertas.
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VICI IMAS CONFLICTO ARMADO: La Ley 1448 de 2011 cred en Colombia un complete sistema para proteger, 
asistir. atender y reparar integralmente a las victimas del conflicto en el pais. Como nunca en la historia del pais, 
todas las mstituciones del pais se han puesto en marcha para ayudarles a sanar las heridas que les han dejado 
varias decadas de conflicto armado.

La reparacidn integral a las victimas implica no solo una indemnizacidn monetaria o la restitucibn de unos bienes, 
sino un acompahamiento del Estado en materia de educacidn, salud, vivienda, programas de empleo y 
generacidn de mgresos. entre otros, asi como acciones para devolverles su digmdad, su memoria, recuperar la 
verdad y crear las condiciones para que hechos como los que sufrieron no vuelvan a repetirse. La Ley ampara 
no solo a quienes sufrieron desplazamiento forzado, despojo o abandono forzado de tierras sino tambien 
homicidio. secuestro. tortura, desaparicibn forzada, reclutamiento de menores, minas antipersona y delitos contra 
la libertad sexual

constante de los factores econbmicos y geopoliticos que podrian mfluir en la estabilidad del Salario, La atencibn 
a estos aspectos permite a proveedores no solo mantener la competitividad en el mercado sino tambien asegurar 
la sostenibilidad de sus operaciones frente a cambios inesperados del Salario: Este panorama Io debera tener 
en cuenta a la hora de formular su oferta econbmica.

VICTIMAS CONFLICTO 
ARMADO

Asi mismo tiene en cuenta un enfoque diferencial pues reconoce que las personas que, por su edad, genero, 
grupo etmeo, o situacibn de discapacidad han sufrido con mayor rigor los efectos del conflicto, deben recibir 
igualmente un tratamiento especial en materia de atencibn, asistencia y reparacibn. Las victimas del conflicto 
armado en Colombia deben contar con su certificado de inclusion en el Registro Unico de Victimas - RUV.21 
Informacibn a fecha 28 febrero de 2025.

NO SUJETOS DE ATENCION

2.170.705
VletimitB raU^ciciAa. diracta* de«apar)ci6n 

roezadx l>oi»uc»dio y no activai paia la 
otrncton. Vlclima-. que pof

c ircunirancia's no pueden ar.cn<l«r 
nrrctivAnicntr a las nit-mrin* do Atencibn y 

■ epiarucibn.

ANALISIS DEL SECTOR FRENTE AL FOMENTO A LA EJECUCION DE CONTRATOS POR PARTE DE 
SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL: Atendiendo Io dispuesto en el Articulo 
2 2 1 2 4 2.16 del Decreto 1860 de 2021, se adelanta un analisis general del sector frente al fomento de la 
poblacibn en pobreza extrema para la ejecucibn de contratos estatales a modo informativo de las estadisticas 
actuates de fuentes oficiales de los nucleos que conforman este grupo poblacional.
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manera tinica ya soa por su niimero de 
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Departamentos: Municipio:
Consults por Direccidn Todos los Depart ar ncntos v» lodos los Mumctpios
Fern tonal

9.888.182
©ViCTIMAS D£L CONFLICTO ARMADO ©
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ADULTOS MAYORES:

... “ARTICULO 3°. Especial proteccion. El Gobierno Nacional establecera mecanismos eficaces para dar 
proteccion especial a la mujery al hombre cabeza de familia, promoviendo el fortalecimiento de sus derechos 
economicos, sociales y culturales. procurando establecer condiciones de vida dignas, promoviendo la equidad 
y la participacion social con el propdsito de ampliar la cobertura de atencidn en salad y salad sexaal y 
reproductiva; el acceso a servicios de bienestar. de vivienda. de acceso a la educacion basica. media y supenoi 
incrementando su cobertura. calidad y pertinencia. de acceso a la ciencia y tecnologia. a lineas especiales de 
credito y trabajos dignos y estables ..."
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... "ARTICULO 2o. Modificado porel art. 1, Ley 1232 de 2008. Para los efectos de la presente ley. entiendase 
por "Mujer Cabeza de Familia", quien, siendo soltera o casada, tenga bajo su cargo, economica o socialmente. 
en forma perrnanente. hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar. ya sea 
por ausencia perrnanente o incapacldad fisica, sensorial, siquica o moral del cdnyuge o compahero perrnanente 
o deficiencia sustancial de ayuda de los demas miembros del nucleo familiar.

PARAGRAFO. Esta condicion y la cesacion de la misma. desde el momento en que ocurra el respectivo evento. 
debera ser declarada por la mujer cabeza de familia de bajos ingresos ante notario. expresando las 
circunstancias basicas de su caso y sin que por este concepto se causen emolumentos notariales a su cargo 

" 23

Colombia es un pais que envejece rapidamente, adicional a la crisis por la pandemia de covid-19. Io que sugiere 
un escenario de retos y respuestas coordinadas que se deben afrontar, especialmente por parte del Ministerio 
de Salud y Proteccion Social como ente rector de la Politica Publica de Envejecimiento Humano y Vejez.

En esta perspectiva, la cartera de Salud adelanta la actualizacidn de la Politica a traves de espacios de reflexion 
que permitan identificar retos y acciones institucionales; por Io que "se disehd un proceso participativo de 
construction conjunta con actores institucionales, entidades territoriales, actores que prestan servicios dirigidos 
esta poblacibn y, por supuesto, personas adultas mayores".25

Teniendo en cuenta que la poblacion en Colombia cada vez es mas vieja seguira envejeciendo en los proximos 
afios. Segun los calculos del Gobierno Nacional. en el 2021 habia 7,1 millones de personas mayores de 60 anos 
Para el 2031 se espera que esta cifra suba a 10 millones de personas. Y, hasta ahora. el Estado colombiano 
estaba en mora de poner las bases de implementar una politica publica que le haga frente a este fenbmeno

En ese contexto, el presidente Ivan Duque y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunciaron la expedition de 
una nueva normativa para mejorar las condiciones de esta poblacion. que compromete a 13 ministerios y tres 
departamentos administrativos del Ejecutivo.

Segun expertos, se trata de una politica publica de primera necesidad, porque la lista de adultos mayores 
engrosara cada vez mas los registros del DANE. Sin ir mas lejos, en 2018 se reportaba que habia 6 216 848

Las personas adultas mayores son aquellas que cuentan con sesenta ahos o mas. segun la normativa nacional 
Esta etapa del ciclo vital posee su propio conjunto de roles, responsabilidades, expectativas y estatus, 
establecidos cultural, social e historicamente. La intention desde el punto de vista de enfoque diferencial debe 
propender por la elimination de estereotipos y barreras para esta poblacibn. de manera que las personas 
mayores sean visibilizadas en cuanto a la particularidad de sus vivencias y necesidades fisicas. sociales 
econbmicas y emocionales, y puedan ser participes en el desarrollo de la sociedad, teniendo en cuenta sus 
experiencias de vida, sus preferencias y sus derechos.24

23“ https;//www,funcionpublica.qov,co/eva/qestomormativo/norma.php?i=4640#:'-:text=Para%20los%20e fectos%20de%20la.pe'manente,'../jo ,i 2i; \ itn < ioji
ADsica%2C%20sensorial%2C
24 https://www.dane.gov co/files/investiqaciones/qenero/presenlacion-caractensticas-qenerales-adulto-mavor-en-colombia pdf
25 https://wwwminsalud.qov.co/Paqinas/Minsalud-actualiza-politica-de-enveiecimiento-y-veiez aspx
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PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD:

Mercado laboral poblacidn en condicion de discapacidad Trimestre octubre - diciembre 2023

24.8 66. -4
59. 7
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TO 22 O 60.0 -38.0

TO 10.8 9.4
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Durante el trimestre octubre - diciembre 2023, la tasa global de participacidn (TGP) de la poblacidn con 
discapacidad fue de 24,7%, en comparacidn con la TGP de la poblacidn sin discapacidad de 66,2%, Io que 
sigmfica una diferencia negativa de 41,6 puntos porcentuales (p.p.) entre ambas poblaciones.

En cuanto a la tasa de ocupacidn, se evidencia que hay una diferencia negativa de 38,0 p.p. entre la poblacidn 
con discapacidad y sin discapacidad, pues para la primera, esta tasa fue de 22,0% y para la segunda de 60,0%. 
Por otro lado, al observar la tasa de desocupacidn se evidencia que hay una diferencia de 1,4 p.p. dada por una 
tasa de 10,8% para la poblacidn con discapacidad y 9,4% para las personas sin discapacidad.

Poblacion con 
discapacidad

Poblacion sin 
discapacidad

Poblacidn sin 
discapacidad

Para el trimestre octubre - diciembre 2023, las ramas de actividad donde mas se concentre la poblacidn ocupada 
con discapacidad fueron Agriculture, ganaderia, caza, silvicultura y pesca (20,2%) seguida por Comercio y 
leparacidn de vehiculos (20,1%)

. < >rnrif 1,-1 y roonr.w do

**• * v-it’.iili •. .irt«5tu .i. i. i tlr ctcrvri iicnto
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personas mayores de 60 ahos viviendo en Colombia. Pero en 2022, las personas de esa edad ya son 7.412.407. 
Esto implica, entonces, que hay 1,2 millones de adultos mayores mas que hace cuatro ahos.26
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Poblacion ocupada con discapacidad segun posicion ocupacional

Total Total

21

Jornalero o peon 19 3.9 739 3.3

16 34 839 if

13 665 2.9
13 613 2.7

27

'f* "iirwrtrli"

Poblacldft >inPoblacion con discapacidad

Posicion ocupacional

476
264

129

Obrero, empleado del gobierno

Empleado domestico

Patron o empleador

Ocupados total national
Trabajador por cuenta propia 

Obrero, empleado particular

Trabajador familiar sin remuneration

2.8

2.7

22.S68

9 333

9938

431

Aunque los pueblos y comunidades etnicas, su diversidad. sus culturas, cosmovisiones y aportes al cuidado de 
la tierra, el ambiente y la naturaleza desde una optica de respeto ancestral, constituyen riquezas de nuestra 
nacion; ni la sociedad ni las instituciones piiblicas Io han reconocido. Estas poblaciones han padecido y siguen 
padeciendo diferentes tipos de violencia e injusticias, como el conflicto armado, el despojo territorial, y diferentes 
formas de exclusion social como el racismo y la marginacion estructural. Si bien, la normatividad vigente y la 
jurisprudencia han sentado las bases para garantizar su participacibn en las decisiones que los afectan los 
pueblos indigenas, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y el pueblo Rrom aun no 
ven sus derechos respetados ni garantizados. (...)

Trabajador por cuenta propia y Obrero, empleado particular fueron las posiciones ocupacionales que presentaron 
mayor participacibn de la poblacion ocupada con discapacidad en el trimestre octubre - diciembre 2023. con 
55,5% y 27,1%, respectivamente.

(...) La Constitucibn Politica de 1991 promulgb a la nacibn colombiana como “plurietnica" y multicultural', y 
establecib como un deber del Estado la proteccibn de esta diversidad. En Colombia existen 115 pueblos 
indigenas (algunos seminbmadas); 68 lenguas, incluidas las indigenas. la palenquera, el creole y la lengua 
romani; y diversidad de sistemas juridicos, formas de gobierno, expresiones artisticas, conocimientos y formas 
de vida que hacen de Colombia un pais cuya identidad esta en su diversidad. De acuerdo con el DANE la 
poblacion negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en Colombia es de 4.671.160 personas, la indigena de 
1.905.617 personas y la Rrom es de 2.649 personas.

POBLACION DE LAS COMUNIDADES INDIGENA, NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL, PALENQUERA, 
RROM O GUANAS
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Tabla 4. Participacion de la poblacion ocupada con discapacidad y sin discapacidad sequn posicion 
ocupacional 
Total nacional
Trimestre octubre - diciembre 2023

100,0
55.5

27,1

4.5

Fuente: DANE. GEIH
Nota Datos expandidos con proyecciones de poblacion eDboradas con base er ios resultados CMPV
Note: Por efecto de redondeo y la no inclusion de la categoria ' <Otro> >, la sumasde la-: poblaciones y d 'tnb • i-nr-' 
pueden diferir del total

100.0
414

44.0

1 9

Distribution
(%)

Distribution 
(%)
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Como Io establece el PND 2022-2026 “COLOMBIA, POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA"27 Pueblos y 
comunidades etnicas

https://colaboracion.dnp.qov.co/CDT/Prensa/Public


Fechas Desde el 01 de enero de 2024 al 11 de diciembre de 2024.

Haciendo uso de la herramienta de Participacidn de proveedores en los procesos de contratacidn publica 
publicado por Colombia Compra Eficiente se realizb la consulta por palabra clave "Interventoria" obteniendo el 
siguienle resultado

TRD. 12 Version 7 10/OCT/2024
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( ) Con este Plan se propone un cambio en el relacionamiento entre el Estado y los pueblos indigenas. las 
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y el pueblo Prom, para avanzar en la garantia 
efectiva de los derechos consagrados en la Constitucidn, superarias desigualdades estructurales, y fortalecer 
su participacidn en el desarrollo politico, econdmico y social del pais. Los pueblos y comunidades con practicas 
propias ancestrales y comunitarias de todas las regiones del pais, bajo criterios de autodeterminacidn y 
autonomia. generaran junto con el Gobierno National, la planificacidn territorial para la implementation de 
pioyectos de infraestructura social, consolidation de vias regionales (secundarias y terciarias), acceso y apoyo 
a la education, acceso al agua potable, y saneamiento basico. Justicia Social y seguridad humana, vivienda 
digna. salud mental, fin del conflicto armado. atencidn a las victimas: apoyo al adulto mayor y a las personas 
en condition de discapacidad; soberania y autonomia alimentaria; fortalecimiento y estimulo de pioyectos 
productivos. cambio climatico y de energia limpia. desarrollo econdmico y medio ambiente; oferta de servicios 
publicos en las zonas rurales. entre otras segun necesidad territorial, para reducir la marginalidad, la 
desigualdad, la mequidady la exclusion. (...)

(En bianco)

Scleccione la Entidad
Filtros:

Busqueda por palabra clave de Objeto 
Contractual:

'i 01/2024 i i/i2 2024 j. igmentes fueron las entidades estatales con mayor promedio de ofertas recibidas en 
i' .. ion adeiantados por medio de alguna modalidad competitiva (licitacion publica,

cion abreviada, Minima Cuantia o Concurso de Merito) en SECOP II
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Contractual: Seleccione la Entidad

Filtros:
Ofertas p<n [xoceso

Cantidad de procesos y promedio de ofcrtas
inofertas Uniac^j

Ano de cierre

rcis 2019 20SJ 202 ■ 2023

Modalidad de selecoon:

Entidad

37

1
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Porcentaje de compras publicas a 31 de enero de 2025:
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Tipo contrato CbumI Plata*. Cstado

—>

SECOP I TVECSECOP II

Valor conti.itado S41.U98.O38.428.62S

Numcro contratas 236 092

A J9,6 % 88,2 % 2,2 %

Valor Tor.il Transactional SfcCOP II * TVtC

Porcenlaju Transactional

Historico de compras publicas

Total

180 «HI
in n*

IbO mil

140 mil

P0 m.l

ICO mil

80 ml

60nw1
202* (W.mUr 2025 En-ru

I'.ouiqo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU.95 1-17 TRD 12 Version 7 10/OCT/2024

imnroci/n Infql « rnmn Hrwr insonln nA zv.nlrrvlaHn ‘

a

»a,96a.a67.»cs.67i t3«.24i>.538 4a?.*«1 S895.132.039.891

>^53 195.433 3.406

$37,144,670,522,952

Ano SECOPI SECOP II TVEC Valor total % transactional Valor transactional

t. i

Herramienta de Consults de las Compras Publicas Gestionadas 
traves de SECOP I, SECOP II y la Tienda Virtual Del Estado 

Colombiano (TVEC) 

S27349450.170.271 
$27.349.450.170.271

S13.743.588.258.354
$13.748588.258354

$41,098,038,428,625

89,11% 
89,11% 
92,90 % 
92,90% 
90.38%

Total
Contratado

S24.372.174.208.376
$24372.174208.376

$12,772,496,314,576
$12,772,496,314,576

$37,144,670,522,952

Pore cmitap* Valcu 
< '?nlr.Ha<lo

2024
Diiiernbie

2025

90.4 %

Botrar selection

Historico Valores y Cantidades Contratadas
— . ii

’'v- ■

Agenda National
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En principio se debe aclarar que los procesos de interventoria tienen como objetivo hacer seguimiento, 
auditoria y control a la ejecucibn de contratos de distintas tipologias de las entidades estatales y privadas a 
traves de la recoleccidn de evidencias , mediante las cuales se verifica el estado de cumplimiento de las 
clausuias tecnicas, financieras y legales que rigen los contratos de adquisicibn ayudando a mitigar los riesgos 
asociados. entre los cuales comprende: interventoria Administrativa, Tecnica, juridica, financiera, ambiental.

//

______ /

S2 977.275.961 895 $23,595,115,069,725 $777,059,138,650.9299 
$777,059,138,650,9299 
$118,072,901,339,72 

$118,072,901,339,72

52 P7 2'5.961.895 523.595.115.069725
$976,091,943,778 $12,654,423,413,236

$976,091,943,778 $12,654,423.413236
53 953 367.905 673 $36,249,538,482 961 $895,132,039.990 6499

. ......  cm esner: .. ...............  erre 
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AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR.

De esta manera. el analisis preliminar es sobre la evolucibn del sector de servicios, teniendo en cuenta que 
enmarca mas de una disciplina para despues analizar de manera mas concreta el sector referente a 
interventoria administrativa. Al investigar en el sector se recopilaron los productos mas representatives del 
mercado, los cuales son:

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECCICN ABREVIADA (LICITACION 
PUBLICA, CONTRATAClON DIRECTA O CONCURSO DE MERITOS

• Interventoria tecnica de obras civiles: Efectua el control y hace seguimiento de los contratos objeto 
de interventoria. Verificamos que cada uno de los procesos tecnicos se adelante de conformidad con 
las normas tecnicas aplicables. asegurandonos de que se cumplan con las especificaciones previstas

• Interventoria tecnica de obras administrativas: Desea el control sobre el cumplimiento de las 
diligencias de orden administrative propias de los contratos. Interventoria tecnica de obras 
especialidades.

• Interventoria Administrativa: Busca tener control sobre el cumplimiento de las diligencias de orden 
administrative propias de los contratos y de acuerdo con las exigencias del cliente.

• Interventoria Financiera: Se enfoca en dar seguimiento y control de las actuaciones del contratista de 
orden financiero, contable y presupuestal, que se deban realizar dentro del contrato objeto de 
interventoria. Interventoria legal o juridica: vela por el cumplimiento de la normatividad general y 
particular contractual vigente de los contratos.

" TTrn* '"Wfilr m—

Algunas de las empresas mas representativas dentro de los servicios relacionados con actividades de 
desarrollo de sistemas informaticos son las siguientes:

• Intexa Colombia: Objetivo asesorar, apoyar y entregar soluciones mtegrales a las problematicas 
constructivas que existen en la obra, desde la creacidn de la idea, hasta la construccidn de la obra y 
su puesta en marcha. Ademas, se preocupa de minimizar los costos de construccidn de acuerdo a 
un estandar establecido, sin perjudicar la calidad, segundad y medio ambiente

• Gestidn y Auditoria Especializada S A S: Asocia un grupo de exitosos profesionales en areas de la 
Contaduria Publica, Ingenieria de Sistemas, Ingenieros Industriales, Ciencias Econdmicas. Derecho 
Comercial, Administrativo, Tributario y Ciencias de la Salud. Nuestro objetivo es mantener un 
constante crecimiento fundamentado en la aplicacidn estricta de los valores corporativos y de un alto 
nivel profesional.

• MAB ingenieria de valor: Cuenta con amplia experiencia en interventoria integral (tecnica. 
administrativa, legal, social, SST, financiera. predial y ambiental) que le ha permitido desarrollar una 
propuesta de valor enfocada en la prestacidn de servicios innovadores y de calidad.

• PAYC S.A.S: Empresa de consultoria especializada en coordinacidn, supervision y administracion de 
proyectos de construccidn cuyos servicios estan orientados a satisfacer las necesidades de 
inversionistas, promotores y constructores.

• Arco Consultoria & Construccidn: empresa colombiana dedicada a estructurar, construir y supervisor 
con pasidn y calidad proyectos de construccidn de edificaciones.

• Deloitte asesores y consultores Ltda.: Empresa que se dedica a estructurar, construir y supervisor 
con pasidn y calidad. proyectos de construccidn e infraestructura eficientes que cumplen las 
expectativas de clientes y usuarios finales, con proyeccidn social y vision ambiental

• Preveo S.A.S: Nuestro objetivo fundamental es actuar como representantes de los duehos de los 
proyectos, de forma tai que por nuestro actuar se obtengan los resultados esperados por ellos. 
Actuamos bajo los lineamientos de la norma ISO 31000 de Gestidn de Riesgos En PreVeo 
verificamos el que cada uno de los participantes en un proyecto (disehador. gerente constructor 
vendedor, inversiomsta, etc.) cumpla debidamente con la gestidn que le corresponde.

• FAD Interventoria y Construccidn S.A.S: Es una empresa dedicada a la ejecucidn de proyectos de 
ingenieria y arquitectura particularmente de gerencia de obra. interventoria, construccidn y disenos 
Nacid a partir de las necesidades del pais en cuanto a ingenieria de optima calidad para prestar un 
servicio que satisfaga plenamente las necesidades de nuestros clientes. Ademas, reune profesionales 
con una formacidn etica y moral basada en los fundamentos de: integndad, respeto, profesionalismo 
y eficiencia, en conjunto con una excelente formacidn tecnica y academica. Ingenieria Integral de 
Obras

• NGEOBRAS S.A.S: Prestar servicios integrales de interventoria de obras civiles, soportado con un 
recurso humano experimentado y altamente calificado, entregando un producto acorde a las 
necesidades del cliente y en beneficio de la sociedad.
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• C&M Consultores: Ofrece a sus clientes servicios de consultoria que promueven la planificacion 
estrategica y el empleo racional y transparente de los recursos publicos. Facilitamos la labor de la 
admmistracibn publica para que esta de una respuesta ordenada y eficiente a las necesidades de la 
poblacion

• INP Cumplimos la promesa; Desarrollamos soluciones integrales de diseho, construccibn, 
interventoria y gerencia de proyectos para los sectores industrial, comercial e institucional. Cuenta 
con un equipo mterdisciplinario conformado por mas de 190 profesionales, dedicados a materializar 
las ideas de nuestros clientes en proyectos nacionales e internacionales.

<■ PGI proyectos generales de ingenieria SAS: Empresa dedicada a elaborar disehos estructurales, 
estudios de vulnerabilidad, estudios de capacidad de demanda, revision de disenos en tiempo record, 
cuenta con una mfraestructura que da la capacidad de poder ejecutar proyectos en tiempo record.

GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR.

Algunos de los gremios que se encuentran relacionados con el sector son:

• Camara Colombiana de Infraestructura: Tiene el objeto de contnbuir al desarrollo de la infraestructura 
fisica del pais promoviendo asi desarrollo socioeconbmico de la nacibn y el fortalecimiento de las 
empresas afiliadas.

• Sociedad Colombiana de Ingenieros: Realiza peribdicamente una serie de eventos que abarcan los 
temas de mteres, actualidad y tecnologia de cada rama en el sector de la ingenieria. En los eventos 
se congrega a profesionales, expertos, consultores, empresarios, instituciones academicas y 
entidades publicas. del orden nacional, regional y local.

• Asociacibn Colombiana de Ingenieros Electricos y Mecanicos: Es el gremio de la Ingenieria 
colombiana. que trabaja en funcibn de la actualizacibn y capacitacibn tecnica de los profesionales en 
cada una de sus ramas como medio para contribuir a la competitividad de los mismos al interior de 
sus empresas.

• Asociacibn Colombiana de Ingenieria Sanitaria y Ambiental: Una entidad de caracter privado sin 
ammo de lucro con fines cientificos, tecnicos y profesionales que congrega a un gran numero de 
Empresas, Estudiantes y Profesionales de las distintas areas que tienen que ver con el medio 
ambiente y saneamiento de Colombia desde 1957. En la actualidad ACODAL cuenta con cerca de 
1200 afiliados a mvel nacional. de los cuales mas de 300 se concentran en la Seccional Occidente.

• Asociacibn de Profesionales de la Ingenieria y la Construccibn - SOTECC: Esta empresa fue 
constituida como ORGANIZACION DE ECONOMIA SOLIDARIA y se dedica a Actividades de 
asociaciones profesionales.

• Camacol Camara colombiana de la Construccibn: Somos un gremio que representa los intereses de 
la cadena de valor de la construccibn, incidiendo eficazmente en las decisiones que conciernen al 
desarrollo y crecimiento del sector.

• Consejo Colombiano de Eficiencia Energetica, CCE: Es una organizacibn no gubernamental sin 
ammo de lucro dedicada a promover la implementacibn de buenas practices y tecnologia relacionadas 
con eficiencia energetica y energia renovable. El CCEE tambien presta servicios de capacitacibn y de 
consultoria

• Consejo Profesional Nacional de Ingenieria COPNIA: Es la entidad publica que tiene la funcibn de 
controlar. inspeccionar y vigilar el ejercicio de la ingenieria, de sus profesiones afines y de sus 
profesiones auxiliares en general, en el territorio nacional.

• Consejo Profesional de Ingenierias Electrica, Mecanica y Profesiones Afines: Es una entidad 
encargada del control y vigilancia de estas profesiones y sus ramas y tendra como sede la ciudad de 
Bogota, el articulo 18 menciona como estara integrado.

• Asociacibn Colombiana de Ingenieros Mecanicos y Electricos: Es el gremio de la Ingenieria 
colombiana, que trabaja en funcibn de la actualizacibn y capacitacibn tecnica de los profesionales en 
cada una de sus ramas como medio para contribuir a la competitividad de los mismos al interior de 
sus empresas.

• Sociedad Colombiana de Consultoria SCC: Asesorar, construir, ejecutar, supervisar, realizar 
seguimiento y desarrollar iniciativas, proyectos, obras o actividades en el campo de la ingenieria civil: 
las telecomunicaciones, consultoria social y ambiental; interventoria tecnica.

• Asociacibn Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI: Es una agremiacibn sin animo de lucro, 
que tiene como objetivo difundir y propiciar los principios politicos, econbmicos y sociales de un sano 
sistema de libre empresa.
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GREMIO O ASOCIACION

Enlace

www.aciem.org

www.acis.org.co

www.acodal.org co

www.camacol.co

www.acaire.org

www^acis.org.co

www.scg.org.co

www.corasfaltos.com

www.prousta.com

www.ccee.org.co

10/OCT/2024

www.acofi.edu.co
www.asosismica org co
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Confederacion Colombiana de las Camaras de Comercio - Confecamaras: Es un drgano consultivo 
gue las representa en la consecucidn de los intereses y objetivos generales del comercio. la industria 
y todos los sectores de la economia nacional.
Confederacion de Cooperativas de Colombia: Maximo organism© de integracidn gue agrupa, 
representa y orienta a las cooperativas en Colombia.
Federacion Nacional de Comerciantes - Fenalco. Es una organizacibn colombiana gue busca el 
desarrollo del comercio, a traves de la eficiencia y modernizacion de los empresarios.

www.sci.org.co
www.sacjjrg co 
www.protic org

www.sotecc org co

www.infraestructura.org.co

www.acodal org co

www metalmecanica com 
www.acies.org.co  
www.ais.org.co
www.acis.org.co

www.sociedadcolombianadelacienciadei:
www.sct.org.co________
www.acif.org.co__________
www.andi com.co/cf

"nnz-nmonto nrr>rw«i/JCCOCC wirtonla on Io \/iciAn Cinrvnrnnal C\/C Co imnroclAn IaI »• a

______ _________ Gremio o Asociacion________________ 
Sociedad Colombiana de Ingenieros______ ____________
Sociedad Colombiana de Ingenieros Agricolas
Sociedad Colombiana de Ingenieros Pesgueros_ ___  __
Asociacion Colombiana de Ingenieros Electricos y 
Mecanicos________________________________ ________
Asociacion Colombiana de Ingenieros de Sistemas_______
Asociacion Colombiana de Ingenieria Sanitaria y 
Ambiental ________________________________________
Asociacion Colombiana de Facultades de Ingenieria_____
Asociacion Colombiana de Ingenieria Sismica _____
Asociacion de Profesionales de la Ingenieria y la 
Construccibn - SOTECC__________________________
Camara Colombiana de la Infraestructura, CCI 
Asociacion Colombiana de Ingenieria Sanitaria y 
Ambiental, ACODAL________________ ________
Camara Colombiana de la Construccibn, CAMACQL_____
Asociacion Colombiana de acondicionamiento del aire y 
de la refrigeracibn, ACAIRE___________________ ____
Camara de Fedemetal de la ANDI____________________
Asociacion Colombiana de I ngenieria EstructuraI, ACI ES 
Asociacion Colombiana de Ingenieria Sismica^ AIS______
Asociacion Colombiana de Ingenieros de Sistemas, AC IS 
Asociacion Colombiana de Ingenieros Especialistas en 
Voladuras en Obras Civiles y Militares, ACIEV
Asociacion Colombiana de Tuneles y Obras Subterraneas, 
ACTOS___________________________________________
Asociacion Colombiana del Agua Subterranea, ACOAGUA 
Sociedad Colombiana de Geotecnia, SCG_______ ___
Corporacibn para la Investigacibn y Desarrollo de Asfaltos 
en el Sector T ra nsporte e In dustrial, C O R ASFALT OS __
Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo, SCCS____
Sociedad Colombiana de Topbgrafos, SCT _
Asociacion de Ingenieros Forestales, ACIF_____________
Camara de Fedemetal_________ ______________________
Asociacion Colombiana de Patblogos de la Construccibn, 
ASCOLPAT________________________________ _______
Consejo Colombiano de Eficiencia Energetica, CCE______

Otros Gremios y Asociaciones
Asociacion de Ingenieros Ferroviarios de Colombia, Al FC 
Federacion Colombiana de Fabricantes de Estructuras 
Metalicas, FEDESTRUCTURAS _________
Asociacion Colombiana de Estudiantes de Ingenieria 
Civil, ANEIC________________ _ ________________
Asociacion Colombiana de Estudiantes de Ingenieria 
Industrial, Administrativa y de Produccibn,ANEIAP

Codigo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17 TRD12 Version 7
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ESTUDIO DE LA DEMANDA

Entidad Estatal Referenda Descripcidn Ease actual Cuantia Estado

PSP 210-2025

CD-SP-642-2025

DE
178-2025

Y
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La Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” en aras de reconocer las lecciones aprendidas y 
tener un marco de referencia para la estructuracion de los procesos realize consulta mediante el Sistema 
Electrdnico de Contratacidn publica - SECOP II, de la forma en que las Entidades Publicas han adquirido bienes 
y servicios similares al objeto del proceso de seleccion que se pretende contratar.

A contmuacion, se evidencian los procesos de contratacidn celebrados por diferentes Entidades Estatales que 
guardan relacidn con el presente objeto contractual como se relaciona a continuacidn:

MUNICIPIO DE
SANTA ROSA-

BOLIVAR

ALCALDIA 
MUNICIPIO DE

RICAURTE

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIV 

O N‘ 00-01 DE 2025

profesionales 
Ingemero 
especialista 
interventoria

EL
DE

E

Presontacio 
n de oferta

Presentacid 
n de oferta

Presentacio 
n de oferta

Presentacio 
n de oferta

Fecha de 
publlcacldn

1.068 427 934
COP

49 266.000 
COP

70 000.000 
COP

33 000.000 
COP

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

EMPRESA SOCIAL
DELESTADO

HOSPITAL EMIRO

17/03/202
5 11 14 

AM (UTC - 
5 horas)

14/03/202
5 11 34 

PM (UTC -
5 horas)

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

Proceso 
adjudicad 

o y 
celebrado

17/03/202
5 9.21 

AM (UTC - 
5 horas)

14/03/202
5 5:16 

PM (UTC - 
5 horas)

Asociacidn de Egresados de la Escuela Colombiana de
Ingemeria^AECI____________________
Asociacidn de Egresados de la Universidad de los
Andes. UNIANDINOS _
Asociacidn de Ingenieros Civiles de la Universidad
NacionaLAICUN 
Asociacidn de Ingenieros Tomistas. aTduSTA_______
Asociacidn Nacional de ingenieros Javerianos, AU

El Comite econbmico estructurador procedid a efectuar la consulta en el Sistema Electrdnico de Contratacidn 
Publica (SECOP II) en el siguiente link
’ 1:1//QQfnnjunity.seep^.goy co/Public/Tenderinq/ContractNoticeManaqement/lndex?currentLanquaqe=es-

■'.S.i-'age; !•.■qin.&Country~-CO&SkinName=CCE “Buscar Proceso de Contratacidn” y Limite sus resultados, asi:
- Descripcidn - Interventoria” - Estado - Proceso adjudicado y celebrado.

I GOBERNAClON DE 
j CALDAS - Primero la

Genie
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PARA 
LA EJECUClON 
OBRAS 
REPARACION 
ADECUACION 
VIAS 
URBANAS Y
RURALES DEL
MUNICIPIO DE SANTA 
ROSA, BOLiVAR ASI
COMO LA
INTERVENTORIA 
SOBRE_______ ___
CONTRATO 
INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA

SCTRA9
CONTRATAR LA
PRESTACION DE
SERVICIOS PARA LA 
REVISION.
DIAGNOSTICO Y
ACTUALIZAClON DEL

DE

CCnCC Uu.e.An on Io Co.lo <fie,An Cn.nroconol Co <nHnHoo inwociAn folol o no.niol onmn Hnoomonln nA AnnlrAloHn ’

MANUAL 
CONTRATACION 
PUBLICA Y 
MANUAL 
SUPERVISION 
INTERVENTORIA DEL 
MUNICIPIO DE 
RICAURTE CUND  
Prestacion de servicios 

como 
civil, 

en 
de 

proyectos y obras. para 
apoyar a la Secretaria 
de Planeacion en la 
ejecucion de la
estrategia "Proyecto Ca 
REALIZAR LA
GERENCIA INTEGRAL 

CONTRATAR 
DE 
DE 

Y 
DE 

TERCIARIAS



Pagina 63 de 137

■
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i

1
!

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECCION ABREVIADA (LICITACION 
PUBLICA, CONTRATAClON DIRECTA O CONCURSO DE MERITOS

Presentacio 
n de oferta

Presentacid 
n de oferta

Presentacid 
n de oferta

Presentacid 
n de oferta

Empresa de 
Desarrollo Urbano de 

La Ceja

Presentacid 
n de oferta

Presentacid 
n de oferta

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

Proceso 
adjudicad 

oy 
ceiebrado

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

MUNICIPIO DE SAN 
MIGUEL 

PUTUMAYO

UNIDADES 
TECNOLOGICAS 
DE SANTANDER

DISTRITO 
ESPECIAL DE 

CIENCIA 
TECNOLOGIA E 
INNOVACION DE 

MEDELLIN

QUINTERO 
CANIZARES 12

MUNICIPIO DE 
OTANCHE

EN
DISPERSA

DE

LOS
DE

AL
DE

11/03/202
5 10 54 

PM (UTC -
5 horas)

11/03/202 
52 18 

PM (UTC - 
5 horas)

11/03/202 
5 10 11 

AM (UTC - 
5 horas)

7/03/2025
4 54

PM (UTC - 
5 horas)

7/03/2025
2 35 

PM (UTC - 
5 horas)

1 G27 739 627
COP

378 363 736 8
COP

55 732.758
COP

29 871.931
COP

37 080 000
COP

37 245 610
COP

DEL
RA 

113-

Y
DEL

DE
DE

Y

13/03/202
5 5 23 

PM (UTC -
5 horas)

FINANCIERA
AL

"r*>r»riir»5c»n*c» nror-oHorf . PQrtCfQ \/ArciAn uinanlo an Io Quito Cmrwocoriol Q\/E Qo antAnira imnrociAn tiMol n r»o»r>ol oomo dnr! rrmnfn r»r. roi'tmlaAo

DE 
LA VILLA OLIMPICA 
DEL MUNICIPIO DE 
OTANCHE____________
Contrato 
Interadministrativo para 
realizar la interventoria 
integral a contratos 
suscntos por la 
Secretaria de Salud de 
Medellin en la vigencia 
2025_____________
INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA 
AMBIENTAL

FINANCIERA 
CONTRATO DE 
PUBLICA NRO 
2025 EL CUAL TIENE 
POR OBJETO. 
ADECUACION Y 
MANTENIMIENTO DEL 
RVICIO DE
HOSPITALIZAClON 
DE MEDICINA I 
INTERVENTORIA 
TECNICA, 
AMBIENTAL. 
ADMINISTRATIVA. 
FINANCIERA. SOCIAL, 
DE SEGURIDAD EN 
EL TRABAJO Y LEGAL 
PARA EL CONTRATO 
DE OBRA CUYO 
OBJETO ES:
MANTENIMIENTO Y 
ADECUACION DE LOS 
CENTRO DIA
URBANOY 
INTERVENTORIA 
TECNICA. 
ADMINISTRATIVA, 
LEGAL.
Y CONTABLE
PROYECTO 
DENOMINADO 
CONSTRUCCION 
UNIDADES 
SANITARIAS 
SANEAMIENTO 
BASICO EN ZONA 
RURAL 
DEL MUNICIPIO 
SAN MIGUE 
PRESTAR 
SERVICIOS 
APOYO 
TRANSVERSAL 
PROCESO 
INTERVENTORIA A LA 
EJECUCION DE LOS 
PLANES DE
NEGOCIOS 
APROBADOS POR EL 
CONSEJO DIRECTIVO 
NACIONAL DEL SENA
Y FINANCIADOS CON
RECURSOS DEL 
FOND_________ _______
INTERVENTORIA 
TECNICA. 
AMBIENTAL. 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA PARA EL 
PROYECTO 
DENOMINADO 
CONSTRUCCION 
OBRAS 
MEJORAMIENTO 
ADECUACION 
POLIDEPORTIVO
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CPSINT-009-2025

LOS

CPSINT-010-2025

CPSINT-008-2025

DE

AIM-CD-091-2025

MC-TA-004-2025

I  

..cdigo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17 TRD. 12 Version 7 10/OCT/2024

Presentacio 
n de oferta

Presentacio 
n de oferta

Presentacio 
n de oferta

Presentacio 
n de oferta

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

UNIDADES
TECNOLOGICAS
DE SANTANDER

Presentacio 
n de oferta

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

UNIDADES 
TECNOLOGICAS 
DE SANTANDER

UNIDADES 
TECNOLOGICAS 
DE SANTANDER

MUNICIPIO DE 
TAME

DEL
DE

DEL
DE

DEL
DE

Y
LA

3/03/2025 
5:29

PM (UTC - 
5 horas)

4/03/2025 
2:56

PM (UTC - 
5 horas)

6/03/2025 
2:31

PM (UTC - 
5 horas)

42 300.000 
COP

46 350.000 
COP

43 260.000 
COP

39 838 750
COP

30 900 000
COP

Y
LOS

Y
LAS

Y
AL

6/03/2025 
11:18 

AM (UTC - 
5 horas)

6/03/2025 
11:32 

AM (UTC - 
5 horas)

' AGENCIA PARA LA

I iNFRAESTRUCTUR
A DEL META

I

SUPERVISION 
CONTRATO 
INTERVENTORiA 
496 DE 
CONTROL MEDIANTS 
INTERVENTORIA 
TECNICA. 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, 
CONTABLE Y JURIDI 
INTERVENTORiA 
TECNICA. 
ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA 
PROYECTO 
'•PRESTACION 
SERVICIO 
ALIMENTACION 
ESCOLAR A NINOS. 
NINAS. 
ADOLESCENTES 
JOVENES DE 
INSTITUCIONES

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECClON ABREVIADA (LICITACldN 
PUBLICA, CONTRATACldN DIRECTA O CONCURSO DE M^RITOS

SUMINISTRO, 
INSTALACION Y 
PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO 
DE EQUIPOS DE 
AUDIO. 
INSTRUMENTOS. 
VIDEO. SISTEMAS 
ELECTROACUSTICOS 
, VESTIMENTA TEA 
PRESTAR LOS 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
PARA APOYAR 
ASESORAR 
ASPECTOS 
TRIBUTARIOS 
PROCESO 
INTERVENTORiA A LA 
EJECUCION DE LOS 
PLANES DE
NEGOCIOS 
APROBADOS POR EL 
CONSEJO DIRECTIVO 
NACIONAL DE 
PRESTAR 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
PARA APOYAR EL 
PROCESO DE 
INTERVENTORiA A LA 
EJECUCION DE LOS 
PLANES DE
NEGOCIOS 
APROBADOS POR EL 
CONSEJO DIRECTIVO 
NACIONAL DEL SENA 
Y FINANCIADOS CON 
RECURSOS DEL 
PRESTAR LOS 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
COMO 
COORDINADOR I 
PROCESO 
INTERVENTORiA 
TECNICA. 
ADMINISTRATIVA. 
JURiDICA 
FINANCIERA A 
EJECUCION DE LOS 
PLANES DE
NEGOCIOS 
APROBADOS POR EL 
CONSEJO DIREC 
PRESTACION 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
PARA ELAPOYOALA

AL 
DE 
No 

2023

t/urc^r ...zwanlA Io Q.H«O C^oor.il Q\/p Co Qi.lnrivo a •
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DE

AIM-CD-090-2025

CD-433-2025

PC-AMA-MC-007-2025

Y

AIM-CD-089-2025

POR

en

DG-053-2025

la

Codigo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU.95 1-17 TRD 12 Version 7 10/OCT/2024

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECClON ABREVIADA (LICITACldN 
PUBLICA, CONTRATAClON DIRECTA 0 CONCURSO DE MERITOS

Presentacio 
n de oferta

Presentacio 
n de oferta

Presentacio 
n de oferta

Presentacio 
n de oferta

Presentacio 
n de oferta

Proceso 
adiudicad 

oy 
celebrado

Proceso 
adjudicad 

o y 
celebrado

AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTUR

A DEL META

AGENCIA PARA LA 
INFRAESTRUCTUR 

A DEL META

EMPRESA 
DISTRIBUIDORA 

DEL PACIFICOS A 
ESP

IDRD-ENTIDAD 
OFICIAL.

ALCALDiA 
MUNICIPAL DE 

AQUITANIA

IDRD-STP-CPS-0616-
2025

Presentacid 
n de oferta

28/02/202 
5 10 28 

AM (UTC - 
5 horas)

2'03/2025
9 00 

PM (UTC - 
5 horas)

26/02/202
5 8 59 

PM (UTC - 
5 horas)

26/02/202 
5 8 53 

AM (UTC - 
5 horas)

144 000.000
COP

34 686 000
COP

39 557 760
COP

76 250 000
COP

16 917.312
COP

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

Proceso 
adjudicad 

o y 
celebrado

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

Empresa Nacional 
Promotora del 

Desarrollo Territorial 
S.A - ENTerritorio 

SA

Y 
AL 
DE

27/02/202
5 5 52 

PM (UTC - 
5 horas)

26/02/202
5 4 00 

PM (UTC - 
5 horas)

78 543.383
COP

Y
AL
DE

Y

EDUCATIVAS 
URBANAS DEL MUNIC 
PRESTAR SERVICIOS 
PROFESIONALES 
PARA ADELANTAR EL 
SEGUIMIENTO, 
REPORTE YGESTION 
QUE SEA REQUERIDA 
SOBRE LOS
PROCESOS DE
ASOCIACION 
PUBLICO PRIVADA 
APP, CONCESIONES 
E INTERVENTORIAS 
DE PARQUES Y 
ESCEN__________
PRESTACION 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
PARA EL APOYO A LA

AL 
DE 

r No 
2023, 

"CONTROL

“C'azi imanln QIO Orel An iunnnlo on Io C>i<*o \/iclAn Cmnrocortnl d/C Cn oiilnrivo Inw

Prestar 
profesionales 
ingenieria 
estructuracidn 
proyectos y apoyo en la 
supervision de los 
proyectos energeticos y 
contratos de obra e 
interventoria, que 
ejecuta la empresa 
DISPA

SUPERVISION 
CONTRATO 
INTERVENTORiA 
0143 DE 1 
OBJETO: 
MEDIANTE 
INTERVENTORIA EN 
LOS ASPECTOS 
TECNICOS; 
ADMINISTRATIVOS, 
LE___________________
Prestar sus servicios 
profesionales de forma 
independiente, por sus 
propios medios con 
plena autonomia 
tecnica, administrativa y 
financiera para ejercer 
la supervision del 
Grupo III de 
Interventoria d 
INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA. 
FINANCIERA, 
AMBIENTAL 
JURIDICA. 
CONVENIO 
ASOCIACION 
COFINANCIACldN 
E S P No C-AMA-REI- 
ESP-001-2025, 
SUSCRITO ENTRE EL 
MUNICIPIO 
AQUITANIA 
MADIGAS 
CONTROL MEDIANTE 
INTERVENTORIA EN 
LOS ASPECTOS 
TECNICOS; 
ADMINISTRATIVOS; 
LEGALES; 
CONTABLES 
AMBIENTALES 
PROYECTOS 
INVERSION 
FINANACIADOS 
EL SGR PROYECTO 
BPIN 2021005500298 
MEJORAMIENTO 

servicios 
de 
la 

de
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CMI-009-2025

CORPOCESAR

de

LOS

EL

CPSINT-006-2025

MC-BS-001-2025

SI-SI-CPS-227-2025

LA

CD-013-2025

Codigo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17 TRD 12 Version 7 10/OCT/2024

Presentacio 
n de oferta

Presentacio 
n de oferta

Presentacio 
n de oferta

Presentacio 
n de oferta

Presentacio 
n de oferta

Presentacid 
n de oferta

Presentacio 
n de oferta

Presentacio 
n de oferta

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

ALCALDIA DE
BECERRIL CESAR

MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA

UNIDADES 
TECNOLOGICAS 
DE SANTANDER

CORPORAClON 
AUTONOMA 

REGIONAL DE 
SUCRE

MUNICIPIO DE
YUMBO VALLE

CMA-001-2025 
(Presentacidn de oferta)

CM-001-2025 
(Presentacidn de oferta)

CMA-001-2025 
(Presentacidn de oferta)

DE 
ASi 
LA 
DE 
DE

E

24/02/202 
5 5 38 

PM (UTC - 
5 horas)

20/02/202
5 3:36 

PM (UTC - 
5 horas)

25/02/202
5 2:05 

PM (UTC - 
5 horas)

25/02/202
5 6:22 

PM (UTC - 
5 horas)

25/02/202
5 7 07 

PM (UTC - 
5 horas)

365.924 592,3
1 COP

2 511 450 533
COP

45.179.177 
COP

60.000 000
COP

33.000.000 
COP

20.600 000 
COP

56 095 629
COP

6.359.288
COP

Proceso 
adjudicad 

°y 
celebrado

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

tecmca, 
y

Y
AL
DE

25/02/202
5 8 15 

AM (UTC -
5 horas)

25/02/202
5 2:29 

PM (UTC - 
5 horas)

25/02/202 
5 5 25 

PM (UTC - 
5 horas)

I Empresa Autonoma 
de El Penol

PRESTAR SERVICIOS 
PROFESIONALES 
COMO ARQUITECTO 
PARA EJECUTAR EL 
DISENO, GESTION Y 
SUPERVISION 
PROYECTOS. 
COMO 
SUPERVISION 
CONTRATOS 
OBRA 
INTERVENTORiA, 
CON EL OBJETIVO DE 
^ARANTIZAR _
REALIZAR 
INTERVENTORiA 
TECNICA. 
ADMINISTRATE,

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECClON ABREVIADA (LICITACIOn 
PUBLICA CONTRATACION DIRECTA O CONCURSO DE M^RITOS

ASOCIACION DE 
MUNICIPIOS 

CORPORAClON 
AGENCIA PARA EL 

. DESARROLLO DE 
1 LOS MUNICIPIOS 

DE LA SUBREGION 
DE BOSQUES

ADMINISTRACION 
DELEGADA DE 
RECURSOS PARA LA 
EJECUCION DE LA 
INTERVENTORiA AL 
PROYECTO CON 
CODIGO BPIN NRO 
2024003050241 CUYO 
OBJETO ES
"CONSTRUCCION DE 
2 KM DE PLACA 
HUELLA EN LA 
VEREDA GUAYABITO 
DEL__________ __
INTERVENTORIA 
TECNICA. 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA EL 
CONTRATO CUYO 
OBJETO ES
CONSTRUCCION DE 
OBRAS HIDRAULICAS 
PARA EL CONTROL 
DE INUNDACION 
SOBRE LA MARGEN 
DERECHA DEL RiO 
GUATAPURl, 
Interventoria 
admmistrativa 
financiera 
(Presentacidn 
oferta) __
PRESTAR 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
PARA APOYAR 
PROCESO DE 
INTERVENTORIA A LA 
EJECUCION DE LOS 
PLANES DE
NEGOCIOS 
APROBADOS POR EL 
CONSEJO DIRECTIVO 
NACIONAL DEL SENA 
Y FINANCIADOS CON 

- RECURSOS DEL 
"INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA 
SERVICIO 
TRANSPORTE 
ESCOLAR PARA LA 
VIGENCIA 2025 EN EL 
MUNICIPIO DE 
BECERRIL, 
DEPARTAMENTO DEL 
CESAR" (Presentacidn 

___ de oferta)______ _______
INTERVENTORIA 
JARDIN ARRULLO
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DEL

SI-SI-CPS-187-2025

SI-SI-CPS-186-2025

Y DE

LA

DE

MIC-SI-001-2025

EDU ANTIOQUIA CD-008-2025

Versidn 7 10/OCT/2024Codigo: MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU.95 1-17 TRD 12

Presentacio 
n de oferta

Presentacid 
n de oferta

Presentacid 
n de oferta

Presentacid 
n de oferta

Presentacid 
n de oferta

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECClON ABREVIADA (LICITACION 
PUBLICA, CONTRATAClON DIRECTA 0 CONCURSO DE MERITOS

GOBERNACION DE 
CALDAS - Primero la 

Gente

MUNICIPIODE 
BUCARAMANGA

MG-CMCP-001-2025 
(Presentacidn de oferta)

Presentacid 
n de oferta

112 828 898
COP

33 000 000
COP

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

Proceso 
adjudicad 

o y 
celebrado

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

Proceso 
adjudicad 

o y 
celebrado

MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA

ALCALDIA
MUNICIPAL DE 
GACHANTIVA

CM-SP-001-2025 
(Presentacidn de oferta)

DE 
ASi 
LA 
DE 
DE 

E

18/02/202
5 10 39 

AM (UTC -
5 boras)

17/02/202 
5 12 26 

PM (UTC- 
5 boras)

1 522 813 121
COP

114 048 312
COP

119 884 755
COP

33 000 000
COP

Proceso 
adjudicad 

o y 
celebrado

GOBERNACION DE 
CALDAS - Primero la 

Gente

DE 
ASi 
LA 
DE 
DE

E

18/02/202 
5 7 05 

PM (UTC - 
5 boras)

18/02/202
5 6.38

PM (UTC-
5 boras)

181021202
5 3 48 

PM (UTC - 
5 boras)

14/02/202
5 2 52 

PM (UTC - 
5 boras)

DE
CRITICOS 
CORREDORES 
RURALES EN
RESGUARDOS 
HACEN

LOS 
QUE 

PARTE DEL 
CONSEJO REGIONAL 
INDI__________________
Realizar la Interventoria 
tecnica. admmistrativa 
financiera y juridica de 
la ejecucidn del 
contrato resultante del 
proceso de licitacidn 
pubhca LP-SP-015- 
2024 (Presentacidn de 
oferta)________________
INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
CONTABLE,

LEGAL Y FINANCIERA 
AL CONTRATO IP 003 
DE 2025 PARA LA 
CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO RiGIDO 
EN EL SECTOR DE 
ARREBOLES AL 
BARRIO 
HORIZONTES 
CORREGIMIEN 
PRESTAR SERVICIOS 
PROFESIONALES 
COMO INGENIERO 
ELECTRICISTA PARA 
EJECUTAR EL 
DISENO, GESTION Y 
SUPERVISION 
PROYECTOS. 
COMO 
SUPERVISION 
CONTRATOS 
OBRA 
INTERVENTORIA, 
CON EL OBJETIVOD 
PRESTAR SERVICIOS 
PROFESIONALES 
COMO INGENIERO 
CIVIL PARA
EJECUTAR EL 
DISENO. GESTION Y 
SUPERVISION 
PROYECTOS. 
COMO 
SUPERVISION 
CONTRATOS 
OBRA 
INTERVENTORIA, 
CON ELOBJETIVODE 
GARAN_______ ,
INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, Y 
AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA 
CUYO OBJETO ES LA 
MEJORAMIENTO DEL 
ESCENARIO 
RECREATIVO 
ACTIVIDADES 
LUDICAS EN 
INSTITUCION 
EDUCATIVA 
QUITO________ _
INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA. 
FINANCIERA. Y 
AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA 
PARA LA ATENClON 

PUNTOS 
DE

Clrt FdOFC. ..irtAMo A« la QmHa \ffclAn Er«rwACar.al C\rP Cn oxlnn’o l*w*AciAn »A»ol a rtarrlnl -orrvr, • •onl./'InUo
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CPSINT-005-2025

CD-0 12-2025-INT

Sl-SI-CPS-163-2025

CD-SP-390-2025

CD-SED 0489-2025

servicios

CD-155-2025

Codigo M0N-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17 TRD 12 Version 7 10/OCT/2024

; GOBERNACiON DE

P race so 
adjudicad

CALDAS - Primero la 
Gente

la
de
en

Presentacio 
n de oferta

Presentacio 
n de oferta

Presentacid 
n de oferta

Presentacio 
n de oferta

Presentacio 
n de oferta

Presentacio 
n de oferta

Presentacio 
n de oferta

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

GOBERNACION
DEL

DEPARTAMENTO
ARCHIPIELAGO DE

SAN ANDRES
PROVIDENCIAY

SANTA CATALINA

UNIDADES 
TECNOLOGICAS 
DE SANTANDER

MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA

EDUNA 
(COMPRADOR)

CAS-SIDSM-CDPSP- 
0009-2025

DEL
DE

DE
DE
DE

14/02/202 
5 9 14 

AM (UTC - 
5 horas)

13/02/202
5 1.43 

PM (UTC - 
5 horas)

14/02/202 
5 12 28 

PM (UTC - 
5 horas)

13/02/202
5 4 42 

PM (UTC - 
5 horas)

13/02/202
5 9:55

173.255.800
COP

82.272.886
COP

23.323.240
COP

20.000 000
COP

63.600.000
COP

20.600 000
COP

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

Y
LOS

DE 
ASi 
LA 
DE 
DE

E

Y
AL

92 399 250
COP

13/02/202
5 1:16 

PM (UTC -
5 horas)

13/02/202
5 3:55 

PM (UTC - 
5 horas)

Empresa Nacional 
Promotora del 

Desarrollo Territorial 
SA - ENTerntono 

S.A
gerencia 

Interventoria 
eje 
PRESTAR SERVICIOS 
PROFESIONALES DE 
APOYO A LA

Especialista 
i de 

para 
a

j GOBERNACION DE 

CASANARE

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECCldN ABREVIADA (LICITACION 
PUBLICA CONTRATACION DIRECTA O CONCURSO DE MERITOS

ccncr. ... ....................  I» C.^Io V.e,An Cmn'ociol CX/C <Sa o.A.xn.o ,mn,o«,An Wol n na.flal „„ "

FINANCIERA. LEGAL. 
AMBIENTAL PARA LA 
EJECUCION 
PROYECTO 
REPOSICION 
PAVIMENTO EN ViAS 
URBANAS DEL 
MUNICIPIO DE SANTA 
FE DE ANTIOQUIA 
PRESTAR LOS 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
PARA APOYAR 
ASESORAR 
ASPECTOS 
TRIBUTARIOS 
PROCESO 
INTERVENTORIA A LA 
EJECUCION DE LOS 
PLANES DE
NEGOCIOS 
APROBADOS POR EL 
CONSEJO DIRECTIVO 
NACIONAL DE 
INTERVENTORIA 
TECNICA 
ADMINISTRATIVA. 
FINANCIERA, 
CONTABLE, 
AMBIENTAL 
JURIDICA 
CONTRATO DE OBRA 
PUBLICA NRO IPRIV- 
002-2025-CQP________
PRESTAR SERVICIOS 
PROFESIONALES 
COMO INGENIERO 
ELECTRICISTA PARA 
EJECUTAR EL 
DISENO, GESTION Y 
SUPERVISION 
PROYECTOS; 
COMO 
SUPERVISION 
CONTRATOS 
OBRA 
INTERVENTORIA.

_ CON EL OBJETIVO D 
Prestacidn de servicios 
profesionales como
Ingeniero Civil 
especialista en Vias y 
Transporte, especialista 
en Interventoria de 
Obras de
Infraestructura para
apoyar a la Secretaria 

___de Planeacion___________ 
Prestar sus servicios 
profesionales con 
mgeniera ambiental y 
Sanitaria 
en Interventoria 
obras civiles, 
brindar apoyo i 
Secretaria 
Educacion 
Infraestructura

_ educativa de 
Prestar sus 
profesionales de forma 
independiente. por sus 
propios medios con 
plena autonomia 
tecmca. admmistrativa y 
financiera. para apoyar 
la gerencia de la 

Integral
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INT-MC-002-2025

A

OE 33 DE 2025

A

MA-CD-SI-248-2025

Codigo. MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17 TRD: 12 Version 7 10/OCT/2024

Presentacid 
n de oferta

Presentacio 
n de oferta

Presentacio 
n de oferta

Presentacio 
n de oferta

FORMAT© ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECClON ABREVIADA (LICITACION 
PUBLICA. CONTRATAClON DIRECTA O CONCURSO DE MERITOS

Presentacio 
n de oferta

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

Proceso 
adjudicad 

o y 
celebrado

GOBERNACION DE 
CASANARE

GOBERNACION DE 
CASANARE

EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO DE 

MEDELLIN -EDU-

IDRD- ENTIDAD 
OFICIAL.

ALCALDiA 
MUNICIPAL DE 

SASAIMA

ALCALDIA DEL 
MUNICIPIO DE 

AGUAZUL

CAS-INF-CDPSP-0065-
2025

CAS-OAJ-CMA-OOI- 
2025 (Presentacion de 

oferta)

IDRD-STP-CPS-0256-
2025

DEL
DE

Presentacio 
n de oferta

AM (UTC -
5 horas)

12/02/202
5 10 53 

PM (UTC -
5 horas)

12/02/202
5 10.34 

AM (UTC -
5 horas)

12/02/202
5 10 16 

AM (UTC -
5 horas)

12/02/202 
5 9 18 

AM (UTC - 
5 horas)

1 747 062 517
COP

135 000.000
COP

25 786 567
COP

20 760 000
COP

57 156.446
COP

20 400.000
COP

°y 
celebrado

Proceso 
adjudicad 

o y 
ce'ebrado

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebiado

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

Y 
LA 
DE

Y
AL

DE
Y 

LA

12/02/202 
54:19 

PM (UTC - 
5 horas)

11/02/202
5 8 56 

PM (UTC - 
5 horas)

LA
I DEL
No 2050

es

■rVrumnnln nrnniadod Qlfi rCHPC V/oretAn winonfn on la Quito \/ic,An Cmnroea'iol Q\7E Ca onlr-nvo ociA>' total »• narriol rnmn

SUPERVISION 
CONTRATO 
CONSULTORIA 
N”2948 DE 2024, 
PARA REALIZAR LA 
INTERVENTORiA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, 
CONTABLE 
JURIDICA >
CONTRAT 
INTERVENTORIA 
TECNICA. 
ADMINISTRATIVA, 
CONTABLE, 
JUCONSTRUCCION 
DE COCINAS Y 
HABITACIONES EN LA 
ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE 
SASAIMA CRiDICA Y 
FINANCIERA PARA EL 
MEJORAMIENTO 
VIVIENDA RURAL 
MEDIANTE___________
PRESTAR SERVICIOS 
PROFESIONALES DE 
APOYO A 
SUPERVISION 
CONTRATO I 
cuyo objeto 
INTERVENTORiA 
TECNICA, 
AMBIENTAL, 
ADMINISTRATIVA. 
FINANCIERA, 
CONTABLE 
JURIDICA 
CONSTRUCCION 
ViA___________ ,
INTERVENTORIA 
INTEGRAL PARA EL 
TRASLADO DE 
REDES ELECTRICAS 
DEL PROYECTO 
CARABOBO TRAMO 
IB. UBICADO EN EL 
DISTRITO DE CIENCIA 
Y TECNOLOGIA DE 
MEDELLiN 
REALIZAR 
ACTIVIDADES 
SEGUIMIENTO 
CONTROL 
INVERSION 
MEDIANTE EL APOYO 
A LA SUPERVISION 
DEL CONTRATO DE 
INTERVENTORiA No. 
931 DEL 06 DE 
DICIEMBRE 2024, ASi 
COMO LAS DEMAS 
ACTIVIDADES 
ASIGNADAS__________
PRESTAR SERVICIOS 
PROFESIONALES 
PARA REALIZAR EL 
SEGUIMIENTO A LA 
EJECUClON A LOS 
PROCESO DE 
ASOCIAClON 
PUBLICO PRIVADA 
INTERVENTORIAS. 
CONCESIONES Y 
DEMAS APPS 
ADMINISTRADOS 
POR EL IDRD QUE LE 
REALIZAR 
INTERVENTORiA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA.
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A

LA

LA

CD-012-2025

DEL

CD-100-2025

SI-SI-CPS-147-2025

SI-SI-CPS-136-2025

CD-99-2025

SI-SI-CPS-134-2025

E

Codigo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17 TRD 12 Version 7 10/OCT/2024

on In C.hIo WknAn Em.wooon-,1 C\/C aolnnro .mnrooAn Into) irz'inl ((■v'limantn nn mnlroloHn ’

Presentacid 
n de oferta

MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA

Presentacid 
n de oferta

Presentacid 
n de oferta

Presentacid 
n de oferta

Presentacid 
n de oferta

Presentacid 
n de oferta

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA

MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA

PAE.
LOS

DE
LA

EL
DE

7/02/2025 
7:16 

PM (UTC - 
5 horas)

10/02/202
5 7:39 

PM (UTC - 
5 horas)

33 186.226
COP

33.000 000 
COP

59 083.391 
COP

33.186.226 
COP

36 000 000 
COP

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

Proceso 
adjudicad 

°y 
celebrado

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

Ernpresa Nacional 
Ptoniotora del 

Desarrollo 1 erntorial 
S A -- ENTerntorio 

SA

Y 
LA 

DEL 
DE

11/02/202 
5 7:29 

AM (UTC - 
5 horas)

7/02/2025 
7:38

PM (UTC - 
5 horas)

39 000.000 
COP

Empress Nacional 
Promoters del 

Desarrollo Territorial 
S A - ENTerntono 

SA

7/02/2025 
7:30

PM (UTC - 
5 horas)

11/02/202
54.55 

PM (UTC - 
5 horas)

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECCION ABREVIADA (LICITACION 
PUBLICA. CONTRATAClON DIRECTA 0 CONCURSO DE MERITOS

'Hrv'iimafiln r,l,,r')lvl j/< QIC CJDL’Q

i Empresa Autonoma 
de El Penol

JURIDICA, 
FINANCIERA, 
CONTABLE 
AMBIENTAL 
PRESTACION 
SERVICIO 
ALIMENTACION 
ESCOLAR 
SEGUN 
LINEAMIENTOS 
TECNICOS DE 
RESOLUCION 03 
REALIZAR 
INTERVENTORiA 
TECNICA. 
ADMINISTRATIVA. 
LEGAL Y FINANCIERA 
AL CONTRATO CD 
011 DE 2025 PARA LA 
ADQUISICION E 
INSTALACION 
SISTEMA DE VIDEO 
VIGILANCIA PARA EL 
CENTRO POBLADO 
DE PUERTO SERV 
Prestar sus servicios 
profesionales. por sus 
propios medios con 
plena autonomia 
tecmca, administrativa y 
financiers para ejercer 
la supervision tecmca 
de la zona 3 y del 
Contrato de
Interventoria No_______
PRESTAR SERVICIOS 
PROFESIONALES 
COMO INGENIERO 
CIVIL PARA EL 
SEGUIMIENTO EN LA 
EJECUCION Y
LIQUIDAClON DE LOS 
CONTRATOS DE
OBRA, 
INTERVENTORIA Y 
CONVENIOS PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE 
LAS METAS DE LA 
SECR________________
PRESTAR SERVICIOS 
PROFESIONALES 
COMO INGENIERO 
CIVIL PARA EL 
SEGUIMIENTO EN LA 
EJECUCION Y
LIQUIDAClON DE LOS 
CONTRATOS DE
OBRA. 
INTERVENTORIA Y 
CONVENIOS PARA EL 
CUMPLIMIENTO 
LAS METAS DE 
SECR__________
Prestar sus servicios 
profesionales. por sus 
propios medios con 
plena autonomia 
tecmca, administrativa y 
financiera para ejercer 
la supervision tecmcade 
la zona 4 y del Contrato 
de Interventoria No 
PRESTAR SERVICIOS 
PROFESIONALES 
COMO INGENIERO 
CIVIL EN EL 
SEGUIMIENTO DE 
LOS CONTRATOS DE 
OBRA 
INTERVENTORIA 
PARA 
CUMPLIMIENTO
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CD-013-2025

2025037

CD-161-2025

SI-SI-CPS-124-2025

ES

CD-81-2025

Codigo: MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU.95 1-17 TRD: 12 Version 7 10/OCT/2024

Presentacio 
n de cferta

Presentacio 
n de oferta

Presentacio 
n de oferta

Empresa de 
Desarrollo Urbano de 

La Ceja

de 
Integral

de 
Integral

Presentacio 
n de oferta

Presentacio 
n de oferta

Presentacio 
n de oferta

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECCION ABREVIADA (LICITACION 
PUBLICA, CONTRATAClON DIRECTA O CONCURSO DE M^RITOS

CORPORACION 
MIXTA PARA EL 
DESARROLLO 
INTEGRAL LA 

SOSTENIBILIDAD 
SOCIAL Y 

AMBIENTAL DE LAS 
REGIONES

MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA

CAS-INF-CDPSP-0044-
2025

DE 
ASi 
LA 
DE 
DE 

E

7/02/2025
6 42 

PM (UTC - 
5 horas)

7/02/2025
12 06 

PM (UTC - 
5 horas)

5/02/2025
7 59 

PM (UTC - 
5 horas)

82 422 020
COP

41 200 000
COP

66 596 907
COP

20 760 000
COP

97 158 250
COP

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

Proceso 
adjudicad 

o y 
celebrado

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

GOBERNACION DE 
CASANARE

Empresa Nacional 
Promotora del 

Desarrollo Territorial 
S.A - ENTerritorio 

S.A

Empresa Nacional 
Promotora del 

Desarrollo Territorial 
S.A-ENTerritorio 

S.A

Y
LA

6/02/2025
6 32 

PM (UTC - 
5 horas)

18 000 000
COP

LOS
Y

LA

7/02/2025
12 39 

PM (UTC - 
5 horas)

6/02/2025
1 29 

PM (UTC -
5 horas)

ES.
Y

fVvM.montA Cm CQnEC UorfiAn tiiAianl* on la \A»iAn Cm*va*a>ial QA/C Ca oiHnn-va •mnro*>An tntal n no«.*.al z-nfvtn >l~-.nnnlfnlazV.

LAS METAS DE LA 
SECRETARiA DE 
INFRAESTRUCTURA 
INTERVENTORIA 
TECNICA AL
CONTRATO DE
CONSULTORIA PARA 
REALIZAR 
ESTUDIOS 
DISENOS PARA 
CONSTRUCCION DE 
LA ViA QUE 
COMUNIQUE AL 
CORREGIMIENTO DE 
PUERTO CONTO CON 
LA CABECERA 
MUNICIPAL 
(BELLAVIST 
INTERVENTORIA 
TECNICA, 
AMBIENTAL. 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, SOCIAL. 
DE SEGURIDAD EN 
EL TRABAJO Y LEGAL 
PARA EL CONTRATO 
DE OBRA CUYO 
OBJETO 
MEJORAMIENTO 
MANTENIMIENTO DE 
VIAS TERCIARIAS EN 
EL___________________
Prestar sus servicios 
profesionales de forma 
independiente, por sus 
propios medios con 
plena autonomia 
tecnica, administrativa y 
financiera, para apoyar 
la gerencia de la 
Interventoria 
ejerci______
PRESTAR SERVICIOS 
PROFESIONALES 
COMO INGENIERO 
CIVIL PARA
EJECUTAR EL
DISENO, GESTION Y 
SUPERVISION 
PROYECTOS; 
COMO 
SUPERVISION 
CONTRATOS 
OBRA 
INTERVENTORIA 
CON EL OBJETIVO DE 
GARAN_______________
PRESTAR SERVICIOS 
PROFESIONALES DE 
APOYO A LA 
SUPERVISION DE 
LOS CONTRATOS NO 
1876 DEL 2023 CUYO 
OBJETO 
INTERVENTORIA 
TECNICA, 
AMBIENTAL, 
ADMINISTRATIVA. 
FINANCIERA. 
CONTABLE 
JURiDICA PARA 
CO_______________
Prestar sus servicios 
profesionales de forma 
independiente, por sus 
propios medios con 
plena autonomia 
tecnica, administrativa y 
financiera, para apoyar 
la gerencia de la 
Interventoria 
ejerci
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CD-121-2025

de

!

CD-97-2025

Y

DE

SI-SI-CPS-120-2025 E

Sl-SI-CPS-101-2025

SI-SI-CPS-100-2025

Sl-SI-CPS-099-2025

Ccdigo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17 TRD 12 Version 7 10/OCT/2024

Presentacio 
n de oferta

Presentacid 
n de oferta

MUNICIPIODE
BUCARAMANGA

del
de

Presentacid 
n de oferta

Presentacid 
n de oferta

Presentacid 
n de oferta

Presentacid 
n de oferta

Presentacid 
n de oferta

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

INSTITUTO
NACIONAL DE 
FORMACION 

TECNICA 
PROFESIONAL DE 

SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA 

ISLAS

MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA

MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA

MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA

EL
DE

5/02/2025
6 24 

PM (UTC - 
5 horas)

4/02/2025 
6:41 

PM (UTC - 
5 horas)

5/02/2025 
7:05 

PM (UTC - 
5 horas)

20.000.000
COP

22.000.000
COP

70.000.000
COP

33.000 000
COP

16.000 000
COP

33 186 226
COP

54.383.109
COP

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

I

SAMC-002-2025 
(Manifestacion de mteres 

(Menor Cuantia)) 
(Presentacion de oferta)

DE 
ASi 
LA 
DE 
DE 

E

4/02/2025 
6:27

PM (UTC - 
5 horas)

5/02/2025 
7:23 

PM (UTC - 
5 horas)

5/02/2025 
7:34 

PM (UTC - 
5 horas)

Empress Nacional 
Piomotora del 

Desarrollo Territorial 
SA- ENTerntorio 

SA

Empresa Nacional 
Promotora del 

Desarrollo Ierritonal 
SA- ENTerntcrio 

SA

4/02/2025 
6:18 

PM (UTC - 
5 horas)

Y
DEL

CUYO
ES

SUPERVISION 
PROYECTOS. 
COMO 
SUPERVISION 
CONTRATOS 
OBRA 
INTERVENTORiA. 
CON EL OBJETIVO D 
PRESTAR SERVICIOS 
PROFESIONALES 
COMO INGENIERO 
ELECTRICISTA PARA 
EJECUTAR EL 
DISENO, GESTI6N Y 
SUPERVISION 
PROYECTOS; 
COMO 
SUPERVISION 
CONTRATOS 
OBRA 
INTERVENTORiA, 
CON EL OBJETIVO D 
PRESTAR SERVICIOS 
PROFESIONALES 
COMO INGENIERO 
ELECTRICISTA PARA 
EJECUTAR EL
DISENO. GESTION Y 
SUPERVISION DE

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECClON ABREVIADA (LICITACldN 
PUBLICA, CONTRATACION DIRECTA O CONCURSO DE M^RITOS

cm ccnpn Uu.t,An Quta Enwo®»fiol Co .mnrociAn tn'ol norrMal Hrw’omant/x n/% AAAt(Al.rtA -

Prestar sus servicios 
profesionales, por sus 
propios medics con 
plena autonomia 
tecmca. administrativa y 
financiera para ejercer 
la supervision tecmca 
de la zona 6 y del 
Contrato 
Interventoria No 
Prestar sus servicios 
profesionales, de forma 
mdependiente, por sus 
propios medios con 
plena autonomia 
tecmca, administrativa y 
financiera, para ejercer 
la supervision 
Contrato 
Interventoria 
INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA. 
FINANCIERA, 
AMBIENTAL 
CONTRATO 
OBJETO 
"CONTRATACION DE 
OBRAS PARA EL 
MANTENIMIENTO, LA 
ADECUACION 
REHABILITACION 
ESTRUCTURAL I 
AREAS DEL EDIFIC 
PRESTAR SERVICIOS 
PROFESIONALES 
COMO INGENIERO 
CIVIL EN EL 
SEGUIMIENTO DE 
LOS CONTRATOS DE 
OBRA 
INTERVENTORIA 
PARA 
CUMPLIMIENTO 
LAS METAS DE LA 
SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
PRESTAR SERVICIOS 
PROFESIONALES 
COMO INGENIERO 
ELECTRICISTA PARA 
EJECUTAR EL 
DISENO. GESTlON Y

DE 
ASi 
LA 
DE 
DE 

E
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SI-SI-CPS-098-2025

LA

CD-010-2025

EDU ANTIOQUIA CD-005-2025

CMI-006-2025

003-2025-IP

Codigo. MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17 TRD 12 Version 7 10/OCT/2024

I
- 1

Empresa Autonoma 
de El Penol

Presentacio 
n de oferta

Presentacio 
n de oferta

Presentacio 
n de oferta

Presentacio 
n de oferta

Presentacio 
n de oferta

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECClON ABREVIADA (LICITACION 
PUBLICA, CONTRATACldN DIRECTA O CONCURSO DE MERITOS

Presentacio 
n de oferta

Proceso 
adjudicad 

o y 
ce'ebrado

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

ALCALDIA 
MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO

ASOCIACION DE 
MUNICIPIOS 

corporaciQn 
AGENCIA PARA EL 
DESARROLLO DE 
LOS MUNICIPIOS 

DE LA SUBREGION 
DE BOSQUES

MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA

EMPRESA DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

SA-SF-001-2025 
(Manifestacion de interes 

(Menor Cuantia)) 
(Presentacion de oferta)

PROYECTO 
CODIGO BPIN

DEL
SAN

DEL
DEL

DE 
ASi 
LA 
DE 
DE

E

AL
DE

4/02/2025
5 49 

PM (UTC - 
5 horas)

4/02/2025
5 17 

PM (UTC - 
5 horas)

4/02/2025
8 29 

AM (UTC - 
5 horas)

4/02/2025
3 39 

PM (UTC- 
5 horas)

4/02/2025 
3:09 

PM (UTC - 
5 horas)

166 894 416
COP

959 678 700
COP

22 000 000
COP

34 152 720
COP

53 568 246
COP

8 145 466
COP

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

Proceso 
adjudicad 

o y 
celebrado

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

ASI
LA 
DE 
DE

E

4/02/2025
2 19 

PM (UTC - 
5 horas)

PROYECTOS, 
COMO 
SUPERVISION 
CONTRATOS 
OBRA 
INTERVENTORiA. 
CON EL OBJETIVO D 
PRESTAR SERVICIOS 
PROFESIONALES 
COMO INGENIERO 
ELECTRICO PARA 
EJECUTAR EL 
DISENO, GESTION Y 
SUPERVISION 
PROYECTOS. 
COMO 
SUPERVISION 
CONTRATOS 
OBRA 
INTERVENTORiA. 
CON EL OBJETIVO DE 
G________________
REALIZAR 
INTERVENTORiA 
TECNICA. 
ADMINISTRATIVA, 
LEGAL Y FINANCIERA 
AL CONTRATO IP 001 
DE 2025 PARA LA 
CONSTRUCCION DE 
LAPLACAHUELLAEN 
EL AREA RURAL DEL 
CENTRO POBLADO 
DE PUERTO PINZON 
DEL MUNICI 
INTERVENTORIA 
INTEGRAL TECNICA. 
ADMINISTRATIVA. 
FINANCIERA. 
AMBIENTAL 
CONTRATO 
CONCESION DE LA 
PRESTACION 
INTEGRAL 
SERVICIO 
ALUMBRADO 
PUBLICO 
MUNICIPIO DE 
FRANCISCO 
(ANTIOQUIA) I 
INTERVENTORIA 
TECNICA. 
ADMINISTRATIVA. 
CONTABLE. 
FINANCIERA. LEGAL. 
AMBIENTAL PARA LA 
EJECUCION DEL
PROYECTO DE
RECONSTRUCCION 
DE REDES DE 
ALCANTARILLADO 
DEL BARRIO BUGA 
DEL MUNICIPIO DE 
SANTA FE 
ADMINISTRACION 
DELEGADA DE 
RECURSOS PARA LA 
EJECUCION DE LA 
INTERVENTORiA AL 

CON 
NRO 

2024057560039 CUYO 
OBJETO ES
"CONSTRUCCION DE 
PLACA HUELLA DE LA 
ViA TERCIARIA EN EL 
TRAMP QUE_________
INTERVENTORiA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA. 
SOCIAL, FINANCIERA. 
AMBIENTAL Y LEGAL

cm ccncn Van-lAn I, C.Ufo \MiAn Cm-roeoHol CIZP C» oolnrira .M,!
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CD-009-2025

PS-0870 DE 2025

A

SI-SI-CPS-087-2025 E

PS-0867 DE 2025
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Empress Autonoma 
de El Penol

Presentacio 
n de oferta

Presentacio 
n de oferta

Presentacio 
n de oferta

Presentacio 
n de oferta

Presentacio 
n de oferta

REGION
ADMINISTRATIVA Y
DE PLANIFICACION

RAP-LLANOS

GOBERNACION DE
CASANARE

MUNICIPiO DE 
BUCARAMANGA

CAS-INF-CDPSP-0021-
2025

008-CD-RAPLLANOS-
2025

LOS
DE
SE

LOS

E
DE

Presentacio 
n de oferta

31/01/202
5 8:29 

PM (UTC - 
5 horas)

54.000 000
COP

27 000 000
COP

24.765.667 
COP

61 215.000 
COP

15 706 894
COP

10 932.768 
COP

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

Proceso 
adjudicad 

oy 
celebrado

Institucion
Universitaria Pascual
Bravo COMPRADOR

Y
LA

3/02/2025 
12:48 

PM (UTC - 
5 horas)

3/02/2025
5.45 

PM (UTC - 
5 horas)

3/02/2025
8 14 

AM (UTC - 
5 horas)

1/02/2025
9 53 

AM (UTC - 
5 horas)

3/02/2025
3 56 

PM (UTC - 
5 horas)

Institucion
Universitaria Pascual
Brave COMPRADOR

FORMATO ESTIJDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECClON ABREVIADA (LICITACION 
PUBLICA, CONTRATACION DIRECTA O CONCURSO DE MERITOS
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EL 
DE 

LAS METAS DE LA 
SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Prestacion de Servicios 
profesionales como
contratista 
independiente, sin 
vinculo laboral, por su 
propia cuenta y nesgo, 
como profesional de 
pedagogia para realizar

PARA 
CONTRATOS 
OBRA, QUE 
DERIVEN DE 
CONVENIOS 
CELEBRADOS ENTRE 
INDEPORTES 
ANTIOQUIA Y LOS 
MUNICIPIOS VIABILIZ 
REALIZAR LA 
INTERVENTORiA 
TECNICA.
ADMINISTRATIVA, 
LEGAL Y FINANCIERA 
AL CONTRATO CD 
003 DE 2025 PARA LA 
CONSTRUCCION 
INSTALACION 
ESTUFAS 
ECOLOGICAS FIJASA 
FAMILIAS DE ZONAS 
RURALES DEL 
MUNICIPI____________
Prestacion de Servicios 
de apoyo a la gestion, 
como contratista 
independiente sin 
vinculo laboral, por su 
propia cuenta y riesgo 
como tecmco de conteo 
para realizar la 
mterventoria integral de 
Jos___________________
PRESTAR SERVICIOS 
PROFESIONALES DE 
APOYO A LA 
SUPERVISION DEL 
CONTRATO No 2016 
del 2023 cuyo objeto es 
INTERVENTORiA 
TECNICA. 
AMBIENTAL, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA. 
CONTABLE 
JURIDICA 
CONSTRUC 
ASISTENCIA 
PROFESIONAL COMO 
ARQUITECTO A LA 
REGION 
ADMINISTRATIVA Y 
DE PLANIFICACION 
RAP LLANOS COMO 
APOYO AL PROCESO 
DE SUPERVISION 
PARA EL CONTRATO 
DE CONSULTORiA 
(INTERVENTORiA) 
_NO 036-RAPLL-2024 
PRESTAR SERVICIOS 
PROFESIONALES 
COMO INGENIERO 
ELECTROMECANICO 
EN EL SEGUIMIENTO 
DE LOS CONTRATOS 
DE OBRA 
INTERVENTORiA 
PARA 
CUMPLIMIENTO
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IA02 DE 2025 0 COP

LOS

Durante la vigencia 2024 se realizaron 7.310 contratos a nivel nacional, como se observa a continuacior

Componamientocontratacion poi bienes y seivicios de UNSPSC

7^7^
»-1

2774 S 898153 543 210 124'-1103*o

49427 $ 18,083,931,399,870S 373 003 289 987 0.51% 24 9.:374% 1646

0’5'- 38086 $ 15.434031 r??.633 Si 10 009 309 328413%7210 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcaorei e instalaciones
32916 $ 1 487.146.643.926 ?.05;,-S 238 491 82? 007 O33'-,0.33% 1862• 8012-Servicios legales

$ 15591 926673 67M 5 636 120.84/ 4160.17% 395 002%■ 8411- Servicios de contabiWad y audrtonas
208590 5 72.554 178.571.94’ nt- f.r7310 $ 1.635.249.896.205 2.25%19,44%Total

10/OCT/2024Codigo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17 TRD 12 Version 7

2025Ano 2024

Valorartkipadfo Contratos
______

Chafkador de Kents y SmMos ■ Fanifa

■ 8010 ■ Servicios de asesona de gesticn

■ 8110 • Servicios profesionales de mgemena

A continuacion, se evidencian los procesos de contratacion celebrados por diferentes Entidades Estatales que 
guardan relacion con el presente objeto contractual como se relaciona a continuacion:

• 801016: Gerencia de proyectos.
• 801217: Servicio de responsabilidad civil.
• 811015: Ingenien'a civil
• 721015: Servicios de apoyo para la construccion
• 841116: Servicio de auditoria

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECClON ABREVIADA (LICITACION 
PUBLICA, CONTRATACION DIRECTA O CONCURSO DE MERITOS

Presentacio 
n de oferta

Haciendo uso de las herramientas de visualizacidn de analisis de demanda y oferta del modelo de 
abastecimiento estrategico para los cbdigos descritos en el numeral 3. LA DESCRIPCION DEL OBJETO A 
CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL CUARTO NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS del 
presente estudio previo:

EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO DE 

MEDELLIN-EDU-

Proceso 
adjudicad 

o y 
celebrado

QUE
LA

LA
DE

Y

31/01/202
5 7:10 

PM (UTC -
5 horas)

81447 $ 36.912.944 743.387

rarnapKtfH*

la interventoria integral 
de los c ____
INTERVENTORIA 
TECNICA. 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y LEGAL 
PARA EL CONTRATO 
MARCO PARA 
ELABORAClON 
ESTUDIOS 
DISENOS TECNICOS 
PARA 
DIFERENTES 
PROYECTOS 
ADELANTA 
ENTIDAD

TVenmanlA nmr.odod ClC. \/o«riAr> wmonU «■> Io C. \ 6eiAr> E evtrwoc -.ml CWE Co irnAroc.An Ho/-. ’
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Distribuidos en los siguientes proveedores:

Valor Total Estimado por Proveedores Numero de Contratos por Proveedores

.'.we*, ai

.'aicr Total Estimado Numero de Contratos

La modalidad de contratacidn mas utilizada es Contratacidn Directa, como se observa a continuacibn:

Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion

S 2

S is bill.

lodalidad general

Origen de los proveedores:

5.2. ANALISIS DE LA OFERTA

^Quien Vende?

' cdigo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17 TRD 12 Version 7 10/OCT/2024

bT

VI 
c

o 
o 
a

wn—wm 
MMH 
sssmtas
EXEBI
(13
OB
03
113
IB
EB
ES

Modalidad de Seleccion

• Concurso oe Mentos

• ontiala.-ion directs

• Licitacion obra pubhea

•: icitaciCxi Publics

s» Minima cuantia

• Regimen Especial

• seleccion Abreviada de Menor Cuantia

• ••■Meccidn abreviada subasta mveica

VCFlfiOiNnRtASAS kh
KJ
E3

a. tea
WWA.W3 El

V' El
ji-'-v^u.'-.tui EH

RJAN DANiEl TORRES RIVAS El 
’• (LrAXf.-SjTWUS 13 

K r-iSARROid} nRRlTCRUL S O

El
S-OTSOS'L-.-C'CAVP.SA El

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECCION ABREVIADA (LICITACION 
PUBLICA. CONTRATACION DIRECTA O CONCURSO DE MERITOS

" *!‘n C<:nCr: •'•"‘•"I-<■" Il aH„-

De acuerdo con el MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO DE CCE, se puede observar que en el 
mercado nacional existen variedad de empresas cuyo objeto social y actividades economicas estan 
relacionadas al suministro del bien objeto del presente proceso, Io cual indica que la demanda es constante 
y que es viable adelantar el presente proceso contractual.

CAVP.SA
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STS SAS

INDRA COLOMBIA S.A S.

TRD 12 Version 7

Desde el estudio de mercado, en el cual se realiza la fase inicial de conducta comercial, en donde se solicitan 
cotizaciones a empresas legalmente constituidas o personas naturales, se puede determmar que en el mercado 
existe empresas con la capacidad de proveer el objeto actual, bajo todos los requisites tecnicos, de plazos de 
entrega o ejecucibn y formas de pago que se establecen en el presente proceso Los bienes que contratar son 
ofrecidos de manera masiva en el mercado y sus especificaciones comparten condiciones que son equivalentes 
para las diferentes entidades que requieren de los mismos.

En cumplimiento de Io establecido en el literal D del articulo 2.2.1.1.1.6 2 del decreto 1082 del 2015 
"Conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde el punto de vista comercial’', es necesaiio mencionar 
que se identificaron una serie de posibles proveedores para el objeto del presente proceso relacionados, asi

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECClON ABREVIADA (LICITACION 
PUBLICA, CONTRATAClON DIRECTA O CONCURSO DE MERITOS

A nivel nacional hay diversidad de empresas dedicadas en la realizacidn de la cadena de distribucion o 
comercializacibn de los servicios objeto de realizacibn del presente proceso contractual

_____  _____ Contactos
6023996176; vag.sas@gmail.com  
3017726810; jairodavila85@gmail com
3023895485; afebot@gmail.com
3002310; comercialdfsas@gmail.com; 3002310__
5718764707; aquaviva@aquavivaltda com, 5718764707
3183612699; info@nacionvisible org
7454777; aecastillo@stefanini.com; 7454777
2872961; contratacion@ito-software com
6773275; creaproducciones.sas@gmail.com; 6773275
3585777, contact@coliseo-mtl com

2194100; diana.lizarazo@itelca.com.co; 2369386
dobleyo@gmail com   
2698731; licitaciones@softsecuritycorp.com. 2698731
ext 113 

SERVIESPECIALES S A S _____
GESINTEG COLOMBIA LTDA
CONTROLES EMPRESARIALES S A S 
Softmanagement S.A.

Olimpia IT
ARMANDO RAFAECbULA OTERO
ONG LA RED
NEWNET S.A._____________ ________ _
GRUPO POSSO SAS._____
instrumento Grupo Obra Consultor Colombia sas
ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS S.A 
Juan Carlos Restrepo Gutierrez

Codigo MDN-COGFM-AQ3-ESDEG-FU 95 1-17

________________ Proveedor (3443)_______________
VAG INTERVENTORlA Y DISENO S A S________
jairodavila______________________________________
ALEX FERNANDO BOTERO TAQUES
DF CONSULTORIA SAS________________  ~
AQUAVIVA SAS
Fundacion Nacion Visible___ _________________ _____
INFORMATICA & TECNOLOGIA STEFANINI S.A.
ITO SOFTWARE SAS ~_____ ______ ____ ____
CREA PRODUCCIONES ___ ___
CONSTRUCCldN LOGISTICA INGENIERIA Y SERVICIOS 
DE EXPERTOS INTERNACIONAL SAS _ 
ITELCA SAS____________ ________
Gabriel Rojas
SOFTSECURITY SAS
TRN INGENIERIA Y PLANIFICAClON DE"
INFRAESTRUCTURAS S.A______________
TRIDELSA INGENIEROS ASOCIADOS S A S 
KOGHI SAS______________________
GSD PLUS S A S.__________ ____
PSICOPROYECTOS SAS ___ _  _ _
CONSULTORES DEL DESARROLLO S A 
Carlos Alberto Pajta Munoz 
NEXURA INTERNACIONAL SAS 
SERTISOFT S AS.________ ‘ _
YANHAAS S.A _ ____________ _
CARLOS ARTURO SANDOVAL SUAREZ___________
FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL 
Y TECNOLOGICO

6180519; colombia@trningeniena com 6180523
8132061; tridelsa@hotmail.com; 8132715 ~
4672667; gerenciacomercial@koghi.com
9277792; comercial@gsdplus com, 9277792
3021818; gerencia@psicoproyectos com; 3021818 
(5)3684230; comercial@condesagrupo.com; (5)36842.il1 
8675069, carlospalta@hotmail com. 8675069
3819820; dreales@nexura.com; 3819820
6120108; ventas@sertisoft.com.co  
6017432848; licitaciones@yanhaas.com; 6017432848

’ 3102249649; arsas80~@yahoo.com; ~3102249649

7388828; serviciocliente@fundaset org co 7388828

571-7450145; mauricio.amaya@stssa.com co 571- 
__7_450145  

6016463600; dmmartinezf@indracompany com.
6016463688_____
2-6448410; licitacionescali@serviasesorias com co
4029201; gesintegcolombia@gmail.com
5462727, amarquez@coern.co
6230811; info@softmanagement com.co; 6230811  
7441000; notificaciones gerencia@olimpiait com 
7425133________________
3116464228; armandobula2011 @hotmail com 
6022309543, info@onglared.org. 6022309543 
4823463, jmejia@newnetsa.com; 4823463 ext 1400 
6216395; coordinacion.comercial@grupoposso com o 
3106289313; instrumentogrupo@gmail.com 
2664400; dlopez@aia com.co 
2327861-2321261; jcr@une.net co. 2627601

10/OCT/2024
cm ccnca i, c.,..„ c\/c c„ .^i . ............. .........

mailto:vag.sas@gmail.com
mailto:afebot@gmail.com
mailto:aecastillo@stefanini.com
ail.com
mailto:licitaciones@softsecuritycorp.com
koghi.com
mailto:comercial@condesagrupo.com
mailto:dreales@nexura.com
mailto:ventas@sertisoft.com.co
mailto:mauricio.amaya@stssa.com
mailto:mbia@gmail.com
mailto:amarquez@coern.co
mailto:info@onglared.org
mailto:jmejia@newnetsa.com
gmail.com
mailto:cr@une.net
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LAGASH SYSTEMS SAS

' Proyectos Iecnicos Ltda  
, COINSI S A S BIC 

5240039; ventas@itsecurity.com.co; 5240039

2113822; licitacionesargsas@gmail.com

5932200; mortiz@gtscolombia com; 5932200~ 
6267445; gerencia@absenalizacion.com; 6267321
3114449935, dapima@hotmail.com_______________
4862030; scaincomercial@scain.co_______________
6248006; contactenos@inar.co_________________
7505276; administracion_colombia@lagash.com;
7043655________________
3227195; documental@3-60ltda.com; 3227195____

. 2423773; esperanza.cabrerar@etb.com.co__________
6912971; johanna.skinner@oygconsultores.com______
3394888; cnc@cnccol.com; 2872670______________
3902500; mauricio.donado@ccd.com.co

(571)7041696, info@creamos-colombia.com ; 
(571)7041696

_3114543067; lbc@dexon.us
’ 7663296;

gerenciacomercial@constructorajeinco.com.co;
7663296____________________________________
+575 318 7536; gerencia@proyectostecnicos.co______
4449185; licitaciones@coinsi.com; coorlicitaciones@coi 
6013118188, licitacionesbogota@dismacor.com;

_ 2316675___________________________ _________
4007950; administrativo@dreamteam.com.co; 4007950 
7560521; dsarmirola@oesia.com; 7560521__________
4855555 ; ventas5@maderplast.com_______________
lihanabeltran@xpcolombia.com___________________
(1)3178277; SFERREIRA@SF.COM.CO; (1)3178277 
3137000; quipuxsecop@quipuxsoftware.co; 3137000 
7431138; gustavo.villagomez@bmind.com; 7431138 
4787934, info@sigmagp.com____
4489295; gerente@kibutzim.com_________________
3122601; ventas@digitalware.com co; 3122620 
28881288; ventas.occidente@sager.com.co; 28896553
5714842370; qce@qceltda.co; 5714842370

6305100; gerencia@elfrente.com.co; 6305100 
4602270; contratacion@rt.com.co; 4602270_________
638-2100; licitaciones@comware.com.co  
3142375616; geocir@msn.com_______________
2626294; comercial@almarchivos.com; 2626294 
4752784; gerencia@bascalcolombia.com; 4752784 
3219920665; newtenbergcolombia@gmail.com_______
8851112; jvargas@aviation-fuels-services.com.co;
8851112_______________________________
4100400; nancy.rincon@carvajal.com; 2940689______
3102123802; glealp@hotmail.com  
4366060; ascodes@ascodes.com; 4363010_________
3144882297; comercial@noveltics.com.co__________
5935500; cielo.moreno@axede.com.co; 5935501_____
5190919 ext 16171; jrodribu@everis com

2656802 ; ays@ays.com.co; 2651512

571-6913133; bj munozorozco@mnemo.com_______
7457505, felipe.palacios@inetum.world_____________

~ 4446305; INFO@MNIMPRESOS.COM __________
7447286: ventas@tqm.com.co; 7447286____________
4736151; teresachaparro@tchl.com.co_______________
6463682; dyboyaca@indracompany com_____________

10/OCT/2024

f ORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECCION ABREVIADA (LICITACldN 
PUBLICA, CONTRATACION DIRECTA O CONCURSO DE MERITOS

CJRGANIZACiON EMPRESARIAL DIEGO GUARNIZO SAS 
INGENIFROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG 

| SAS  ' GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES GTS SA 
' AB SENALIZACION SAS
Dana Pineda Marin 
SCAIN

' INAR ASOCIADOS S A  

3-60 LTDA
Empresa de relecomunicaciones de Bogota ETB SA ESP

' OyG Cqnsultores SAS 
■ NTRO NACIONAL DE CONSULTORIA S.A.

i CCD COMPANIA DE CIBERSEGURIDAD Y DEFENSA SAS 
F UNDACION DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO DE
1 A PARTICIPACION Y LA INTEGRACION POLITICA Y

’ SOCIAL EN COLOMBIA - CREAMOS COLOMBIA
( DEXON SOFTWARE SAS BIC   ’

I CONSTRUCTORA JEINCO SAS

ORLANDO RIASCOS F DISMACOR SAS

DREAMTEAM PUBLICIDAD S A S
; OESIA COLOMBIA SA. '
' ESTRUCTURAS PLASTICAS MADERPLAST S.A.
XP COLOMBIA S.A.S 
SF INTERNATIONAL SAS
OUIPUX S AS.  

’ BMIND  
SIGMA GESTION DE PROYECTOS SAS 
AGROTECH

I DIGITAL WARE SAS 
! SAGER SAS ’
I CALIDAD COMPORTAMIENTO EMPRESARIAL LTDA QCE
1 LTDA
| PERIODICOS Y PUBLICACIONES S.A.S 
RealTime Consulting & Services S.A.S.
COMWARE SA 
ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ
Almarchivos S.A.
Bascal Ltda  
Newtenberg Colombia SAS______________ ~

AVIATION FUELS & SERVICES SAS

CARVAJAL FECNOLOGIA Y SERVICIOS S A S.
IMLLA 
ASCODES SAS
Novel tics s a s. ______________
Axede S A 
Evens BPO LTDA

' ASESORIAS Y’SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD
I A&S S A
! MNEMO COLOMBIA SAS
' INETUM ESPANA S A SUCURSAL COLOMBIA
; MN IMPRESOS S.A.S.
TOTAL QUALITY MANAGEMENT SA  
TCHL Consultoria^ Servicios SAS__________
INDRA SISTEMAS S A?SUCURSAL COLOMBIA

Codigo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17 TRD12 Version 7

mailto:ventas@itsecurity.com.co
mailto:licitacionesargsas@gmail.com
mailto:gerencia@absenalizacion.com
mailto:dapima@hotmail.com
mailto:scaincomercial@scain.co
mailto:contactenos@inar.co
mailto:administracion_colombia@lagash.com
mailto:documental@3-60ltda.co
mailto:esperanza.cabrerar@etb.com.co
mailto:johanna.skinner@oygconsultores.com
mailto:cnc@cnccol.com
mailto:mauricio.donado@ccd.com.co
mailto:info@creamos-colombia.com
mailto:lbc@dexon.us
mailto:gerenciacomercial@constructorajeinco.com.co
mailto:gerencia@proyectostecnicos.co
mailto:licitaciones@coinsi.com
mailto:licitacionesbogota@dismacor.com
mailto:administrativo@dreamteam.com.co
mailto:dsarmirola@oesia.com
mailto:ventas5@maderplast.com
mailto:lihanabeltran@xpcolombia.com
mailto:SFERREIRA@SF.COM.CO
mailto:quipuxsecop@quipuxsoftware.co
mailto:gustavo.villagomez@bmind.com
mailto:info@sigmagp.com
mailto:gerente@kibutzim.com
mailto:ventas@digitalware.com
mailto:ventas.occidente@sager.com.co
mailto:qce@qceltda.co
mailto:gerencia@elfrente.com.co
mailto:contratacion@rt.com.co
mailto:licitaciones@comware.com.co
mailto:geocir@msn.com
mailto:comercial@almarchivos.com
mailto:gerencia@bascalcolombia.com
mailto:newtenbergcolombia@gmail.com
mailto:jvargas@aviation-fuels-services.com.co
mailto:nancy.rincon@carvajal.com
mailto:ealp@hotmail.com
mailto:des@ascodes.com
mailto:comercial@noveltics.com.co
mailto:cielo.moreno@axede.com.co
mailto:ays@ays.com.co
mnemo.com
mailto:O@MNIMPRESOS.COM
mailto:ventas@tqm.com.co
mailto:teresachaparro@tchl.com.co
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TERRITORIOS INTEGRALES SAS

MG GROUP LTDA

Assurance Controltech

Universal Group Agencia de Comumcaciones SAS

EVENTOS PERFECTOS S.A.S

6457977; proyectos@fnticolombia org

TRO 12 Version 7 10/OCT/2024

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECClON ABREVIADA (LICITACION 
PUBLICA, CONTRATACldN DIRECTA O CONCURSO DE MERITOS

Gestidn y Consultoria Orgamzacional Ltda.____
SOCIEDAD DE CONSULTORIAS E INVERSIONES
INTENSIVA SAS__________________________________
SILK BANCA DE INVERSION S A S ___' ’
ASOCIAClON SANTANDEREANA PRO NINO RETARDADO 
MENTAL ASOPORMEN

Fundacidn Escuela Nacional de Evaluacidn - E-valuar 
Consultores en Informacidn - InfometriKa SAS________
Corporacion Mixta para la Investigacidn y desarrollo de la 
educaciOn

GEOAMBIENTE S A S ___
Cifras y Conceptos S.A._______
Ana Maria Rojas_____________
GESTION Y RESULTADOS SAS

PH INGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S. 
Observatorio del Caribe Colombiano 
Fundacion Arboles para la Vida

PRIME PRODUCCIONES S A

6437196; institutoasopormen@yahoo.com 6320536 

3122646465;
contratacion@estrategiascontractuales.com

8891104, arcoconsas@gmail com

2571520; isretek@etek.com.co
4130803; gmsjngenieros@hotmail.com 4 129234

ESTRATEGIAS CONTRACTUALES S A S.

ARQUITECTOS CONSULTORESY CONSTRUCTORES
SAS________________________________
Etek International Corporation Sucursal Colombia_____
GMS INGENIEROS CONSULTORES SAS___________ _
FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES___________

Codigo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17

FUNDACION EL CIELO EN LA TIERRA_____
KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S______________
MGM INGENIERIA Y PROYECTOS SAS 
GLOBALTRONICS SAS __________________
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A S____
IVICSA SAS______________________________ _
IVICSA S.A.___________ _ ______________ ____
DATA TOOLS SAS
EST GLOBAL SERVICE SAS________ _____ _
Estructuras en Finanzas S.A.___________________
Servicios y Consultorias Empresariales S.A, ESP_
ADA S.A.S_____________________________
GESTION Y DISENOS ELECTRICOS S A _ ’ 
ECONOMETRIA S A? '__________ ~ _
SOFT Y DI LTDA
HOUDINGSAS ______ ______ _ ______ “
Fundacion para la Educacidn Superior y el Desarrollo 
KREATURA ESTUDIO S'A S. _______
Ingenian Software SAS______________________
STI SOLUCIONES EN TELECOMUNICACIONES’E- 
INFORMATICA SAS__________________________
MONTAJES DE MARCA S.A 
SEAQ SERVICIOS S.A.S

6185156; sti@sti.com co; 6185043

5743032828, licitaciones@montajesdemarca.com 
5716559800; comercial@seaq.co; 5716559802 
3016531479;
apadilla@consultoresterritoriosintegrales.com co
4442095; contratacion@phingenieria.co
6601364; asist.administrativo@ocaribe org 
3448127; juridica@funarboles.org; 3448127 
5236802; licitaciones@prime-producciones com.
5236802_________
3165283545; michael espinel@mggroup.com.co.
3165283545 ___________
8840728; licitaciones@geoambiente.co, 8614030
4454878; cmedina@cifrasyconceptos.com
2498735; amrojase@gmail com; 2498735
5104265 ; nuevosnegocios@gestionyresultados com 
2176698; gestion.proyectos@ascontroltech com 
6495435_________________
5717026636; hnavarro@evaluar.org.co
3015809160; ofertas@infometrika.com
(1)3235550, corpoeducacion@corpoeducacion ora co
(1)3235551 
3138617996;
katherinec@universalcomunicaciones com, 601
7022705___________
4446776; mariateresa@eventosperfectos.com co 
4446776
7424505. gerencia@gestionyconsultcr!a com co
3017058000, contacto@intensiva.cl

7031315; mbarrejro@silkbancadeinversionxom

3483830; elcieloenlatierra@yahoo com 
6188000; co-fmgerenciabi@kpmg.com; 2185490  
2021566Javila@mgm-ingenierria.com
6013837614, agaravito@globaltronics.com co 
4722005 ; comercial.licitaciones@4-72.com.co; 47220' > 
3000621; licitacionescolombia@ivicsa.com 
3152565096, licitacionescolombia@ivicsa.com 
2441929; edgar.parra@datatools.com co, 2441929 
6023868233; contabilidad@gpag Io ba I ser v ice com 
7587360; info@esfinanzas.com
3134606208, info@servisecon com; 0312559476 
5744035241; info@ada co  
6120700; info@gdel.com.co: 2150360 
6237717, econometria@econometria.com; 6237514 
6012950305; info@softydi.com; 6012950305 
57 1 745 62 16; ricardo.casti o@houding-sas.com 
3259777; mlesmes@fedesarrolIo.org.co 
3203867; administracion@elmar.co 
7446538; secop@ingeman com
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2148274: jbeltran@ibiscom.net

3606585; rectona@cues.edu.co; 3606585

7436202; consultoresdelestado@gmail.com

4-4441899; operaciones@sistemas-expertos.com 
7450044; licitaciones@geospatial.com.co______  '
8863811, cooasobien@cooasobien org; 8861203 
3213112885; comercial@selectacg.com________
3001570; sumitecltda@gmail.com_________ _
3137217; mariavelez@utp.edu.co: 3137217 
7432819; gabnel.contreras@sinnetic.com____________
6303556; eta@une.net.co ______________________
4260634-7430204; sistemas@grupotci com.co_______
7443666, licitacionesdw@digiware.net, 5236634_____
3129191; comercial.industria@co.bureauveritas.com;

10009__________________________________ _
7024375; admonezg@gmail com; 7024375__________
3167439106, comercial@gammaingenieros com; 
5714076000______________________________________
4758851; avincosltda@yahoo.es; 4758851__________
7430070; licitaciones.gemlsa@gmail com; 7430070 
537 06 56; ing_milton@hotmail.com, 537 06 56_______
3680055; info@electrohidraulica.com.co; 3680451 
6364496; administracion@redesis.com; 6912825_____
7527807; yolmon56@hotmail.com  
3519771; administracion1@consulobras.com 
3111099: comercial@tandemweb.com; 3113924______
4442088; socya@socya.org.co_____________________
6297878. Iicitaciones@ecoflora.com co; 6126413 
4056333; licitaciones@ingesem.co; 7039368 
3112010114; jbarbosa16@hotmail com___________ _
3819174; monica santos@pbm.com.co______________
6480722; eforero@bancadeproyectos.com; 6480722 
3686166; agsltda1@gmail.com___________________
2164694; comercial@manovingenieria.com; 2587680 
097+6367666; dianabeltran@grupoingecar com;
097+6360184______________________
4056333; licitaciones@ingesem.co; 7039368

3114834; asteagrorisaralda@hotmail.com

+5713002135; david.linares@sasnw com____________
4661683; ps.licitaciones@gmail.com; 4661683_______
7024429; simaltda@simaambiental.com; 7025087 
7135914, licitaciones@interambiente.com.co; 7039647 
7059000; oscar.camacho@co.gt.com, 6226614  
4911163; medios2@cpm-sa com _________________
5523010; rhernande@hbcorp co; 5523010___________
3907013; secop@db-system.com; 3907013________
3229080; gerencia@aquabiosfera.com______________
7470399; cgomez@gattaca.co  
3102335760; comercial@globalteksecurity.com;
6012954507_____________________________________
7460560; fredy.torres@datexco.com________________
6337070, suramirez@heinsohn.com.co; 6337070 
6671090L cps director@usbbog.edu co; 6671090____
5717455567; servicio_cliente@etcsa.com_______ _
7498580; alejandro.moreno@mcycia.com___________
5936464; calago@universidadean edu.co____________
6013759270, ana.castro@thomasgreg.com, 
6013690981

IBiSCOM LTDA ~ ~ ‘
CORPORACION UNIVERS IT AR IA EM PR ESARI A~L DE

i SALAMANCA
Cooperative de Desarrollo integral Consultores y 
Constiuctoresjjel estado  
Sistemas Expertos SAS
GEOSPATIAL SAS
COOPERMIVA MULTIACflVA COOASOBIEN 
SELECTA CONSULTING GROUP 
COMERCIALIZADORA SUMITEC KARCH LTDA

| UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 
SINNETIC SAS  

' I:STUDIOS TECNICOS Y ASESORIAS S.A
' 1CI SOFTWARE
DIGIWARE DE COLOMBIA SAS

BUREAU VERITAS COLOMBIA LTDA 
 

EISENHOWER ZAMORA GONZALEZ ’

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECCION ABREVIADA (LICITAClON 
PUBLICA, CONTRATACION DIRECTA 0 CONCURSO DE MERITOS

: GAMMA INGENIEROS SAS 

' AVINCO S AS’
ASER BIENESTAR EMPRESARIAL S.A.S
MJPR CONSTRUCCIONES S.A.S
ELECTRO HIDRAULICA S A. REPRESENTACIONES
REDESIS S A S

1 yolanda monsalve medina
| CONSULOBRAS S.A.S
| TANDEM S AS
FUNDACION SOCYA 

' ECOFLORA SAS 
; INGESEM S A S
Javier Barbosa Guerrero
I’RO JECT AND BUSINESS MANAGEMENT SAS
BANCA DE PROYECTOS S A S _ ________

I ANDEAN GEOLOGICAL SERVICES A.G.S LTDA
; MANOV INGENIERIA LTDA 7________ '

Ingecar S A

' SAIN ESPINOSA MURCIA 
1 ASOClACION DE TECNICOS DE GESTION 
AGROEMPRESARIAL DE RISARALDA  
STORAGE AVAILABILITY SOLUTIONS 
PROSOLUCIONES S A S  _ 
Sistemas Integrates de Manejo Ambiental - SIMA LTDA  
INTERAMBIENTE INGENIERIA SAS
'SAN S A S
’ CENTRAL PROMOTORA DE MEDIOS SAS
HB CORP SAS
DB^SYSTEM S A S 

| Aguabidsfera7 A S  
Gattaca Outsourcing S A.S_

GLOBALTEK SECURITY S.A S. 

Datexco Company S.A. _________________7ZZ
UElNSOHN BUSINESS TECHNOLOGY SA ’
Umversidad de San Buenaventura  
ETC EMERGING TECHNOLOGIES CORPO~RATION~SAS 
Moreno y Canizares & Cia S.A.S 
Umversidad EAN__ 

MANEJO TECNICO DE INFORMAClON S A 
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3133148223, indesagroltda@gmail com

ASIC S A S.

Codigo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17 TRD 12 Version 7

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECCION ABREVIADA (LICITAClON 
PUBLICA. CONTRATAClON DIRECTA O CONCURSO DE MERITOS

AGRODASIN_________________________
GIVING INGENIEROS CONTRATISTAS SAS

7430599-7456505, h2oconsultingsa@h2o-
consulting com, 8052706 
6888595, agrodasin@gmail.com; 11111
2491147; ccivinging@gmail.com
3112118551; vallejohingenieros@gmail com.
3112118551 
3208520670; serranoquiiano@sqconstructores com co
8277625; gerencia@geinlog.com
4161177; aassa@aassa.com co
6046714724; codelpac@hotma11.com
6053576115; licitaciones@ecoviasas.com
3152704010; chinosal@hotmaiI com 

Vallejo H Ingenieros Consultores - Constructores BIC SAS 
"SERRANO^QUIJANO CONS~TRUCfORES SAS
Grupo Empresarial Ingenieria y Logistica_____________
Acueductos y Alcantarillados Sostenibles S A E S P____
CODELPAC SAS_____________ _ _ ___ ______
ECOVIAS SAS 
Alejandro Salazar Diaz-Granados___________________
Centro de Recursos Educativos para la Competitividad 
Empresarial SAS________________________________
Biotopo Consultores Ambientales Limitada

BPM CONSULTING_______ ______ _______
YANNETH BAGAROZZA _ __ _ ___ _
INGENIERIA CIVIL Y GEODESIA SAS _
CCA INGENIEROS CONTRATISTAS Y COMPANIA LTDA
GRUPO TECOPY______ ____ _____ ______ _
Fundacion Centro de Desarrollo Humano Integral________
GESTION AMBIENTAL S.A.S __ ___ _______
Metrica Investigaciones y Proyectos
IMAGEN SEGURAS A _____________ __________
BUHO MEDIA SAS __________ _ __ _
Corporacibn para la Asistencia Tecnica en el Corregimiento 
de Llorente_______________________________
Consultecnicos S.A.S_____________________________
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA~S?A S
La Caja 360 SAS _____ _______ ___ ____ __ _
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS SAS
Grupo Pebel SAS__________________
FTC SERVICES SAS
consultoria y servicios en contratacidn pubhca y pnvada
ECOHABITAT SAS

Gestibn de Seguridad Electronica S.A.

GPO COLOMBIA SAS
DIZA PRIME S.A.S____  ___ _
Construcciones Majholica S.A.S

INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT S.A S.
Diego Cifuentes
PANDEMIA DIGITAL LTDA
ALVARO AUGUSTO SALAZAR OSUNA __
CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C
EMPRESA INTEGRADORA DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO
AGROPECUARIO Y DEL MEDIO AMBIENTE_____
TZIKIN AAJ S.A.S _____ _____________
ARQUITECTURA MAS VERDE SAS __
ECOMPASS________________________ _
SEGURIDAD ATLAS LTDA.__ ______ _ ___ _
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA ____ ____
HELIOS T&l S A S________________________
Optim Consult SAS
DISSMAN INGENIERIA S.A.S
GYS CONGRESOS Y CONVENCIONES SAS
CARLOS FERNANDO CORDOBA AVILES

8844584, administracion@tza.com co_
6957322; gerencia@arquitecturamasverde.com
3099267; pedro. perez@ecompass.co
3923000; auxlicitaciones@atlas.com.co; 3923001 
2198050; ana.echeverri@udea.edu.co; 2198045_
7429758; licita@heliosti.com _________
3214467; info@optimconsult.com
5250039; COME RCIAL@DISSMANI N G E NIE RIA C 0 M
7428522; sandra. bern a I @ g y s congresos.com
9260705, licitaciones@ccaingemeros co 
071-3769333, laura.jasbon@asicamericas com. 071-
3769333__________________
7569094; com e rci a I @ b p mconsul ti ng com, co  
3003814; biotopoconsult@outlook com 
(57-1)7498300; comercial@incige com; (57-1)2214176 
9260705; licitaciones@ccaingenieros co
7958738; comercialcolombia@grupotecopy es
6955994; fundacioncedhi@yahoo com
3103001641; comercial@gesam.com.co; 7443619 
2107032; info@metrica.com.co; 2107032
2430343: licitaciones@imagensegura.coni
4954177; david.castillo@buho.media

7277542: coatecollcorporacion@gmail.com 7277542

6360300, secop2@consultecnicos.com; 6360300 
3142970787; obicolsas@gmail.com, 3044077494 
3152416534; jfdigelman@hotmail com
3172514001 jcangarita@gmail com; 3159281684 
3016922; licitacionespebel@gmail com
6454940, informacion@deboai d com 
3194072195; cscopsas@gmail.com. 4657792  
3185558067; constructora@ecohabitatsas com
8965907__________________ 
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6013657394, info@crece net

3003814; biotopoconsult@outlook.com 
6014050082, area.Iicitaciones@gse.com.co.
6014050082
7027792; ipina@gpogroup.com; 7027792
6237974; servicioalcliente@dizaprime com
7101084; contacto@majholica.com 
+57 (1) 6422183. info@ipmconsulting net, +57 (1)
6422183____________
7665544; colombiacompraii@gmail com  
3178022; javier@pandemiadigital.com: 5406514
3102117784; ausalazar79@gmail com
6167377; evelasco@calymayor com mx
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I (57)6523637; COMERCIAL@VEROCO.COM~

ANALISIS DEL SECTOR PARA DETERMINAR LOS CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYME Y 
EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1082 del 2015, las entidades incluiran estos requisites 
diferenciales y puntajes adicionales para emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio 
nacional de acuerdo con los resultados del analisis del sector, desde la perspectiva del estudio de la oferta de 
las obras bienes o servicios que requiere.

El articulo 2 2 1 2 4 2 18 del decreto 1082 de 2015 establece el deber de incluir condiciones habilitantes 
diferenciales y el puntaje adicional para Mipyme domiciliadas en Colombia de acuerdo con los resultados del 
analisis del sector.

Teniendo en cuenta que el presente proceso corresponde a una Minima Cuantia, determinaron requisites 
habilitantes de caracter tecmco, juridico y econbmico, se establecera un criterio diferencial respecto de los 
requisites habilitantes

La determinacidn de establecer criterio diferencial se fundamenta en que analizada la oferta se encuentra que 
una de las empresas cotizantes esta clasificada como MIPYMES, asi mismo el origen de los proveedores 
analizados en el Modelo de Abastecimiento Estrategico corresponde en un 88% a empresas o personas naturales 
con domicilio en Colombia, tai como a continuacibn se relacionan:

La Escuela Superior de Guerra General Rafael Reyes Prieto" en las ultimas vigencias ha suscribib contratos 
cuyos objetos son similares al presente proceso contractuales, los cuales se encuentran descritos en el Numeral 
1 “Antecedentes” del presente documento.

o

2
JsL

Nacional Extranjeto

Origen

No obstante, no se tendra en cuenta el cuadro econbmico de los mismos en el presente proceso contractual por 
cuanto el area a realizar la interventoria tecnica, administrativa, financiera, ambiental, juridica y contable no 
cuenta con la misma area a intervenir, especificaciones tecnicas, cantidades, condiciones de obligatorio 
cumplimiento y personal a ejecutar el contrato.

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECCION ABREVIADA (LICITAClON 
PUBLICA CONTRATAClON DIRECTA O CONCURSO DE MERITOS

En cumplimiento a Io reglado en el numeral 4 del Articulo 2.2 1.1.2.1.1. “Estudios y documentos previos” del 
Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 399 de 2021 'Por el cual se modifican los articulos 
2 2 1 / 2 7.1 . 2 2.1.2.1 3.2. y 2.2.1.2.3.1.14., y se adicionan unos paragrafos transitorios a los articulos 
2.2.1 1 1 5.2 2.2.1 1.1 5 6 y 2 2.1.1.1 6.2. del Decreto numero 1082 de 2015. Unico Reglamentario del Sector 
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1. La descripcion de la necesidad que pretende satisfacer con la contratacidn.

3. Las condiciones tecnicas exigidas.

4. El valor estimado del contrato y su justificacion.

5. El plazo de ejecucidn del contrato.

6. El certificado de disponibilidadpresupuestal que respalda la contratacidn. (...)

5.5. ANALISIS DE LAS COTIZACIONES

DESCRIPCION VR. IVA

1 SERVICIO S 149.528.741,14 S 28 410 460 82 $ 177 939 201 96

TOTALES S 149.528.741,14 $ 28.410.460.82 $ 177.939.201,96

5.5.1 ANALISIS DE IMPUESTOS:

Para el presente proceso contractual, aplica el impuesto de IVA del 19%.

Cddigo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17 TRD 12 Version 7 10/OCT/2024

Adminlstrativo de Planeacidn Nacional.” el cual senala: (...) El valor estimado del contrato y la justificacion del 
mismo. Cuando el valor del contrato este determinado por precios unitarios. la Entidad Estatal debe incluir la 
forma como los calculd y soportarsus calculos presupuestales en la estimacidn de aquellos. Si el contrato es de 
concesidn. la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su estructuracidn " (. )

Asi mismo de acuerdo a Io establecido en Articulo 2.2.1.2.1.5.1. Estudios previos para la contratacidn de minima 
cuantia del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021, el cual senala (.. ) La Entidad Estatal 
debe elaborar unos estudios previos que deben contener, como minimo. Io siguiente:

Por Io anterior se procedid a analizar las cotizaciones recibidas, con la cual se orientd el analisis econdmico. la 
proyeccidn del presupuesto oficial, los precios de referencia y el cubrimiento de la necesidad
Para el presente proceso de seleccidn podran prestar sus servicios personas naturales y juridicas que cumplan 
con la especificacidn tecnica establecida y que se ajusten a los requerimientos de caracter juridico. tecnico y los 
precios de referencia fijados por el comite econdmico estructurador.

Para la proyeccidn de precios y presupuesto oficial se establecid el Factor Multiplicador proporcionado por el 
Comite Tecnico Estructurador.

No aplica en consideracion a que el Comite Tecnico Estructurador realizo en analisis a traves del Factor 
Multiplicador.

No obstante, se realiza correccidn la desagregacion del Factor multiplicador, estableciendose de la siguiente 
forma:

2. La descripcion del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios de 
serposible. o de Io contrario con el tercer nivel.

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECClON ABREVIADA (LICITACION 
PUBLICA. CONTRATACION DIRECTA O CONCURSO DE MERITOS

UNIDAD 
DE 

MEDIDA
VR. UNITARIO 
ANTES DE IVA

VR. TOTAL 
INCLUIDO IVA

Q 
< 
Q

2 < 
O

1
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1

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE 
INTERVENTORiA INTEGRAL: TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, 
JURlDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO 
QUE RESULTE DEL PROCESO CUYO OBJETO 
ES CONTRATAR LA ADECUAClON DE 
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y 
ADQUISIClON DE equipos tecnolOgicos 
Y MOBILIARIO PARA EL AULA CAEM DEL 
EDIFICIO ACADEMICO DE LA ESCUELA 
SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL 
REYES PRIETO"
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5.6 PROYECCION PRECIO DE REFERENCIA

Es responsabilidad de los interesados realizar su analisis y ofrecimiento econdmico en el presento proceso.

DESCRIPCION VR. IVA

SERVICIO 1 S 149.528.741.14 $ 28 410 460,82 S 177.939.201.96

TOTALES $ 149.528.741,14 $ 28.410.460,82 $ 177.939.201,96

A continuacidn. se muestra el analisis del presupuesto con las cantidades a adquirir asi:

CDP RUBRO REC

15125 10 CSF S 177.955.379,00 S 177.939 201,96 S 16.177.04

$ 177.955.379,00 $ 177.939.201,96 $ 16.177,04

Codigo MDN-COGFM A03-ESDEG-FU 95 1-17 TRD 12 Version 7 IO/OCT/2024

El valor global de la mterventoria asciende a la suma de CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES 
NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS UN PESOS CON 96/100 M/CTE ($177,939,201,96) 
INCLUIDO IVA (Segiin Aplique).

5.7 VALOR DE REFERENCIA POR ITEM PARA EL PROCESO DE SELECCION SEGUN ANALISIS DE 
SONDEO DE MERCADO

UNIDAD 
DE 

MEDIDA
VR. UNITARIO 
ANTES DE IVA

PRESUPUESTO 
ASIGNADO

PRESUPUESTO 
OFICIAL

PRECIO DE 
REFERENCIA VR. 

TOTAL INCLUIDO IVA 
(Segiin Aplique)

PRESUPUESTO NO 
COMPROMETIDO

o 
< 
Q

Z < o

§ 
fc

C-1502 
0100-29- 
20109B- 

1502134 02

Hara gl desarrollo y eiecucidn de este proceso contractual no existen costos asociados distintos a los ya 
dgtermjnados de manera clara en la especificacion tecnica de los bienes a adquirir. Por consiquiente, no hay 
luqar para costos adicionales que influyan en la determinacibn del presupuesto oficial

DESCRIPCION RUBRO
ADQUIS DE BYS
INFRAESTRUC7URA DE SOPORTE 
ADECUADA - MODERNIZAClON DE 
LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y 
TECNOLOGICA DE LA ESDEG 
NACIONAL

TOTAL

Con base en el Factor Multiplicador realizado por el Comite Tecmco Estructurador, se determine establecer el 
precio de referencia por la sumatoria de la desagregacibn realizada por el comite, en consideracibn a que los 
perfiles tecnicos y profesionales. asi como los costos directos se mantendran vigentes durante toda la 
mterventoria

Con el analisis realizado por el comite tecnico estructurador, se busca dar pluralidad al proceso de seleccibn, 
asegurando que el valor de los bienes se encuentre dentro de un margen coherente para determinar el precio 
mas favorable, asi mismo siendo incluyentes con todos los posibles interesados en el proceso de seleccibn y 
establecer valores objetivos y justos para las partes.

El presupuesto oficial para el presente proceso sera por la suma de CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES 
NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS UN PESOS CON 96/100 M/CTE ($177,939,201,96) 
INCLUIDO IVA (Segiin Aplique), incluido impuestos, tasas, contribuciones y otros conceptos que genere la 
ejecucibn del futuro contrato, como se relaciona a continuacibn:

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECCION ABREVIADA (LICITAClON 
PUBLICA CONTRATACION DIRECTA O CONCURSO DE MERITOS

.. .'.u-l't'i tcncr. on l*» Q\/E Co n.lnn., imn-ocA,, Inlal n norr.al HA rAnbnMn •

! CONTRATAR LOS SERVICIOS DE 
i INTERVENTORIA INTEGRAL: TECNICA, 
| ADMINISTRATIVA FINANCIERA,
AMBIENTAL. JURiDICA Y CONTABLE PARA 
EL CONTRATO QUE RESULTS DEL 
PROCESO CUYO OBJETO ES CONTRATAR 

i I A ADECUAClON DE INFRAESTRUCTURA.
I EOUIPAMIENTO Y ADQUISICION DE 

EOUIPOS TECNOLOGICOS Y MOBILIARIO 
PARA EL AULA CAEM DEL EDIFICIO 

[ ACADEMICO DE LA ESCUELA SUPERIOR 
1 DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES 
I PRIETO”
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A continuacion, se details el precio de referenda para cada uno de los items:

descripciOn VR. IVA

1 SERVICIO 1 S 149 528 741.14 S 28410.460.82 S 177 939 201.96

177.939.201,96TOTALES $ 149.528.741,14 $ 28.410.460,82 $

El valor de la oferta debe presentarse en moneda legal Colombians.

VERIFICACION PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS (Segun Aplique)

NOTA PARA EVALUACION (Cuando Apliquen):

NOTAS ECONOMICAS GENERALES (Cuando Apliquen)

Codigo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17 TRD 12 Version 7 10/OCT/2024

El oferente debera tener en cuenta que al momento de realizarse la evaluacibn econbmica se toma como 
PRECIO DE REFERENCIA EL VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (Segun Aplique), el cual se encontrara 
descargando el formato Excel dentro de la pregunta No. 4 1 “FORMULARIO ELECTRONICO ' del proceso dentro 
de la plataforma SECOP II.

El Formulario Electrdnico debe diligenciarse completamente sin dejar espacios vacios. En caso de que se omita 
el diligenciamiento de algun item la propuesta sera rechazada.

Estan a cargo del contratista el pago de los derechos, impuestos. tasas, contribuciones y otros conceptos que 
genere la ejecucibn del future contrato.

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECClON ABREVIADA (LICITACION 
PUBLICA. CONTRATACION DIRECTA 0 CONCURSO DE MERITOS

UNIDAD 
DE 

MEDIDA

D < g
z 
< o

VR. UNITARIO 
ANTES DE IVA

Por Io anterior no constituye un formato o anexo independiente dentro de la oferta, solamente debe diligenciarse 
electrbnicamente dentro de la plataforma.

Para la determinacibn de los Precios Artificialmente Bajos, el comite econbmico evaluador tomara como 
referencia la guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratacibn de Colombia 
Compra Eficiente, vigente al momento de la evaluacibn.

I

El oferente debera considerar en la presentacion de la oferta (Formulario Electrbnico), todos los costos 
y gastos en los que incurra para la suscripcibn y el cumplimiento de los requisites de ejecucibn del 
contrato, tales como: impuestos, qarantias, personal, transporte, equipos, papeleria, entre otros, tener 
en cuenta que el valor ofertado debera incluir todos los gastos del personal y gastos administrativos para 
el cumplimiento de objeto contractual.

El comite econbmico evaluador tomara el precio unitario incluido IVA y desagregara el valor unitario antes de 
IVA, los precios unitarios antes de IVA seran expresados con dos decimales redondeados, por Io tanto, al 
calcular el IVA y el valor unitario incluido IVA. se podran presentar diferencias de decimales que seran ajustados 
por el comite evaluador hasta Hegar al valor unitario incluido IVA ofertado en plataforma SECOP II dicho 
procedimiento se realiza con la finalidad de tener en cuenta los valores unitarios antes de IVA y valor de’ IVA 
a facturar en caso que el oferente resultare adjudicatario.

PRECIO DE 
REFERENCIA VR. 

TOTAL INCLUIDO IVA 
(Segun Aplique)

CIH CCOCn mno-lo ok Crrwv««**••*>I Ct/E Cta oolon-vn >mr/6ciAn .«<v. -.xmo-Ik < ....... I ..l

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE 
INTERVENTORlA INTEGRAL: TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA 
EL CONTRATO QUE RESULTE DEL 
PROCESO CUYO OBJETO ES CONTRATAR 
LA ADECUAClON DE INFRAESTRUCTURA. 
EQUIPAMIENTO Y ADQUISIClON DE 
EQUIPOS TECNOLOGICOS Y MOBILIARIO 
PARA EL AULA CAEM DEL EDIFICIO 
ACADEMICO DE LA ESCUELA SUPERIOR 
DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES 
PRIETO”



6. EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACION - CDP

RUBRO RECURSO FUENTE VALOR

10 CSF S 177.955.379,00

$ 177.955.379,00

Para todos los efectos, la moneda del contrato sera el peso colombiano.

28

Version 7

En el evento que se presente un oferente que no sea responsable del IVA, no podra cobrar este impuesto en su 
propuesta, motivo por el cual se realizara la evaluacibn sobre el valor total ofertado.

C-1502-0100- 
29-20109B- 
1502134-02

10/OCT/2024
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Sehor oferente tener en cuenta estas notas cuando aplique de acuerdo con el proceso de contratacibn que se 
este adelantando:

El Gobierno Nacional mediante Decreto No. 1621 del 30 de diciembre de 2024 “Por el cual se liquida el 
Presupuesto General de la Nacidn para la vigencia fiscal de 2025, se detallan las apropiaciones y se clasifican y 
definen los gastos" liquidb el Presupuesto General de la Nacibn para la vigencia fiscal de 2025; El presupuesto 
lue clasificado en el articulo presupuestal asignado, Umdad Ejecutora 15-01-02-001, como se relaciona a 
continuacibn:

I ORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECCION ABREVIADA (LICITAClON 
PUBLICA, CONTRATACION DIRECTA O CONCURSO DE MERITOS

I) IVA y otros impuestos en caso de no advertirse hasta el memento de la adjudicacibn la exclusion del IVA y 
posteriormente la administracibn determina que estos debieron causarse de acuerdo con la ley, la entidad 
entendera que dentro del valor total ofertado estan incluidos todos los impuestos ley inclusive el IVA y por Io tanto 
el oferente asumira su pago por ser obligacibn del proponente asesorarse para la presentacibn de la oferta.
II) Los proponentes deben presentar su propuesta econbmica con los requisites de ley que establece las normas 
tnbutarias vigentes El oferente debe ofertar de acuerdo con su condicibn tributaria, so pena de incurrir en causal 
de rechazo
III; La ESDEG se reserva el derecho de adquirir mayores cantidades, hasta cubrir el 100% de la necesidad, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestal y los precios de la oferta seleccionada.
IV) La ESDEG. en aras de garantizar la aplicacibn al principio de igualdad y de seleccibn objetiva, y dando 
aplicacibn los lineamientos dados por la AGENCIA NACIONAL COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, esta entidad 
adelantara la evaluacion de las propuestas econbmicas sobre el precio real ofrecido por cada proponente, esto 
es, con la inclusion de los impuestos, que se entienden parte del precio. Asi, si un oferente ES RESPONSABLE 
DE IV,A y elio influye en el precio ofertado, la evaluacibn se debe hacer sobre el precio final, sin importar si en el 
proceso existen otros oferentes NO RESPONSABLES DE IVA (ANTES REGIMEN SIMPLIFICADO); Io anterior 
de conforrmdad con el concepto 4201912000006059 y al Radicado N°: 2202013000002353 concepto C-059 de 
2021 de Colombia Compra Eficiente.28
En este sentido, la ESDEG, para garantizar la igualdad y transparencia en la participacibn de los proponentes, la 
entidad evaluara las ofertas temendo en cuenta el cost© total de la mismas, independientemente de si los 
proponentes son o no responsables del IVA.

El valor total del Certificado de Disponibilidad Presupuestal es por la suma de CIENTO SETENTA Y SIETE 
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE 
($177,955,379,00), asi mismo se cuenta con Certificado Plan Adquisicibn, bienes y/o Servicios de Planeacibn 
Estrategica y Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 15125 del 17 de marzo de 2025.

DE SOPORTE
MODERNIZACION 
INFRAESTRUCTURA

descripciOn________
ADQUIS DE BYS - INFRAESTRUCTURA 

ADECUADA
DE LA
FISICA Y

TECNOLOGICA DE LA ESDEG NACIONAL
TOTAL
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ITEM PARA AFECTACIOM DE GAtTO

OEPENDEMCIA POSICION CATALOGO OF GASTO FUENTE 5ITUAC

VALOR INK 1 Al vALHR QF-EPACION VALOR ACTUAL VAC' T. VU'QUE/J

10

4-

BulP ID MGA 662242

Sector del proyecto: Defensa y Pohcia Eiitidad Res|x>nsable:

Prograina: Subprograma:

Horizonte: Est.ido actual:2024 - 2026 En Ejecw.on

Objetivo General: Modermzar la mfi-aesttuctuia fisica y tecnologica para optimizai las necesidanes acade-arra^ de 'a . f

Problema: Umitada infraestructura fisica y tecnologica paia cubnr las necesidades acadi*micas de F '■ "■

Descrlpcion:

Poblacidn Afectada; Poblacion Objetivo:1.414,00 1 .41 4,00

Codigo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17 TRD 12 Version 7 10/OCT/2024
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informaciOn general del proyecto
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SOLICITUD DE CERTIFICAOO DE DISPONteHIOAO PRESUFUESTAL 

•5’2!
|Mod.»hd.»d d* 
I contra Union

FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSION 
PUBLICA. PUP

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECClON ABREVIADA (LICITACION 
PUBLICA. CONTRATAClON DIRECTA O CONCURSO DE MERITOS

00’ ESCUELA 
SUPERIOR DE GUERRA

1502 - Capacidades de las 
Fuetzas Mtlttaies en segundad 
publica y defensa en el 
terntono nacional

RECURSO 
RECURSO

FECHA 
OFERACION

C•’SO2-G’DO-2&-;Q• OVB- ’502’ M-02 ADOUiS DE 
B rS • IS*RAESTRUCTURA DE SOPOR^E 
ADECUADA • MODERNiZAOCN DE L* 
INFRAESTHUCT jRA ASCA * TECNOLOOICA 
LA ESDEG NAC»Ot*AL

MINI5TERJO CE DEFENSA NACIOf.A', 
COMANDO GENERAL

0100 INTERSi/BSECWPlAl DEFFM 
SEGURIOAD

C-TMFF METER

DNP

AUTORCAOONDE ADOUtStClON DE SSKES » SERYIC’CI 

| ripo •o.il* rlr

[codigo BPIN 2023000000004641 | FECHA RFPORTg 16 01-20260? !121

NOMBRE DEL PROYECTO Modernization de la infraestructura fisica y tecno'dg ca de t.i ESDEC- N

r.ei»v CIO5 0E :,|-En^EN’0o,A ‘ITFSflAl TECM'CA A IMUCEIU ?UD “ ■» "OI.'-AElz r*ax EL * ; If or- . -r - : rr-
|»CeCV*CIOI.. EOUIEXMEVTO » AO^uaiC-ONOEEOutPC.3 TECHOLOOCOS > -

El presente proceso se encuentra respaldado por el proyecto MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA 
FISICA Y TECNOLOGICA DE LA ESDEG NACIONAL, con codigo BPIN 202300000000454, como se observa a 
continuacion:

Como pt oblematica centt al ce identified la "Limitada mfi aestructura fisica r te: nr logi . • pai a ib 'i 
necesidades academicas de la ESDEG" es lelevante en termtnos de les mcumphmient.-Je I - .1 
la lenovacion de los teqistios calificados y la acieditacidn de la Escuela Supetioi de Ger ■> Se e ri - 
Reyes Pneto" (ESDEG). Esto se lelaciona con lot iequei nnientos especificos qi-e uns Inst ■- E l
Superior (IES) debe cumplu paia mantener su acreditacion y regisbos calificados. Dent e.st 
se exige que la ESDEG cuente con instalaciones fisicas adecuadas para la realization de .-•ct■vdade:. 
academicas y deportivas . Esto implies que la falta de una infraestructura fisica suficente y a -!e.- -r r 
llevar a que la ESDEG no cumpla con estos icquisitos, Io que podtia afectar negat -amente su p-. 
acreditacion y la calidad de la education que ofiece. Ademas, la mfi aestructut a tecnolcg- « es '< ■■■• ;< • 
la actualidad paia el apoyo a la ensefianza y la gestion academica. La ausenoa de esta 'nfiaesti .1 .t. 
Iimitar la capacidad de la institucion para ofrecer una educacron de alta calidad y pai? :umpln 1.. 
estandares de acieditacidn que requieren la integiacron de tecnolcgia en la educac d'-.

mo J?"”7' , 
• snin'Fw**’*'

SIlFi
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CB.ETIVO ESPECIFfCO

lasnsicas

Actividad: Reahzai mterventoria integral 2024 0,00

Costo total; 177.955.379,00
2025 177.955.379.00

Etapa: :•••.« •; ■??
2026 0,00

. 335.237.669,00

6.1 PROYECCION DE CANTIDADES MINIMAS

DESCRIPCION

1 1 SERVICIO 1 0 0%

I xiigo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU.95 1-17 TRD 12 Version 7 10/OCT/2024

C\/C Qo ‘aotnff'f (•nn'ociA*' n rxors-<ot rlfWiimonln nn •'/»»»•»rvI"

El Comite Economico Estructurador, una vez observado Io determinado por el Comite Tecnico Estructurador, 
las especificaciones tecnicas solicitadas para el presente proceso contractual y de acuerdo con el presupuesto 
asignado las cantidades minimas proyectadas a adquirir y su limitacidn se discrimina en el siguiente cuadro, 
asi

NECESIDAD 
TOTAL

UNIDAD 
DE 

MEDIDA
PROYECTADA 
A ADQUIRIR

% DEFICIT
Y/O 

limitaciOn
DEFICIT Y/O 
limitaciOn

Umdod de niedida de producto:
\jruei : de inftaestiuctuia

Estas guias han sido validadas por el Comando de Ingenieros del Ejercito, quienes las emplean para la 
elaboracidn de sus presupuestos de mterventoria, de esta manera, la forma en que se calculb el presente 
presupuesto fue la metodologia de sistema de Factor Multiphcador, a partir del cual se establecen los costos 
de la mterventoria y asi se determina el porcentaje al que corresponde con respecto al valor de las obras a 
ejecutar asegurando que se cumple con los estandares y requisites establecidos, teniendo en cuenta los 
recursos necesarios para llevar a cabo el trabajo, es decir, personal, gastos administrativos, impuestos, 
honorarios. asi, este monto representa una estimacidn precisa y actualizada para la ejecucidn de la 
mterventoria garantizando transparencia y eficiencia en la asignacibn de recursos.

33i

If ae t. -c.j’j de toporte adecuada - 
a el * . a CAEM de la ESCF'S

No obstante, se tendra en cuenta Io dispuesto en la LEY 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas 
onentadas a fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacidn y sancion de ados de corrupcion y la 
efectividad del control de la gestion publica." en su articulo 85 establece:

La metodologia empleada para el calculo del presupuesto fue la establecida mediante las guias de entidades 
consultadas de mvel nacional y regional como el INVIAS, cuya guia fue elaborada por la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros, el IDU y documentos consultados de procesos de contratacidn similares del Ejercito Nacional 
y la Fuerza Area Colombiana.

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECCION ABREVIADA (LICITACldN 
PUBLICA. CONTRATACION DIRECTA O CONCURSO DE MERITOS

QlA ccncr. a«> i<» Q\/>c«An E.

ITEM 
No.

Tcontratar LOS SERVICIOS DE 
INTERVENTORI'A INTEGRAL TECNICA, 
ADMINISTRATIVA. FINANCIERA.
AMBIENTAL', JURlDICA Y CONTABLE PARA 
EL CONTRATO QUE RESULTE DEL 
PROCESO CUYO OBJETO ES CONTRATAR 
LA ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA. 
EQLJIPAMIENTO Y ADQUISICION DE 
EQUIPOS TECNOLOGICOS Y MOBILIARIO 
PARA EL AULA CAEM DEL EDIFICIO 
ACADEMICO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE 
GUERRA 'GENERAL RAFAEL REYES

I PRIETO"________________________
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6.2 INDICADORES FINANCIEROS

(...) Continuidad de la interventoria. Los contratos de interventoria podran prorrogarse por el mismo plazo 
que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tai caso el valor podra ajustarse en atencion a las 
obligaciones del objeto de interventoria, sin que resulte aplicable Io dispuesto en el paragrafo del 
articulo 40 de la Ley 80 de 1993. (...)

Los indicadores financieros aqui establecidos obedecen al analisis del sector que hace la entidad de conformidad 
a Io establecido en el Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.1.1.6.2, “Determinacidn de los Requisites Habilitantes

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECCION ABREVIADA (LICITACION 
PUBLICA, CONTRATAClON DIRECTA O CONCURSO DE MERITOS

Nota 2: Si el plazo de ejecucion del contrato para la "ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA. 
EQUIPAMIENTO Y ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y MOBILIARIO PARA EL AULA CAEM 
DEL EDIFICIO ACADEMICO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES 
PRIETO" se prorroga, la interventoria continuara hasta la entrega a satisfaccibn de dicho contrato. sin que 
esto represente reconocimiento de pagos adicionales al interventor.

Queda entendido que, en todo caso, el inicio del plazo de ejecucion del contrato de interventoria siempre sera 
simultaneo al inicio de la ejecucion del respective contrato para la “ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA. 
EQUIPAMIENTO Y ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y MOBILIARIO PARA EL AULA CAEM 
DEL EDIFICIO ACADEMICO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES 
PRIETO".

Los Indicadores Financieros aqui establecidos obedecen al Analisis que hace la Entidad de conformidad con e! 
numeral 3 y 4 del Articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, asi:

Nota: El contrato de interventoria podra prorrogarse por el mismo plazo que haya prorrogado el contrato objeto 
de vigilancia, conforme Io senalado en el articulo 5 de la ley 1474 de 2011

De acuerdo con Io establecido en el Manual para determinar y verificar los requisites habilitantes en los Procesos 
de Contratacidn, emitido por Colombia Compra Eficiente' "Los indicadores de capacidad financiera buscan 
establecer unas condiciones mimmas que reflejan la salud financiera de los proponentes a traves de su liquidez 
endeudamiento, razon de cobertura de interes, entre otros ": el comite econbmico estructurador para el analisis 
de los indicadores; tomo los datos reportados por el SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION SOCIETARIA 
(SIIS) de la Superintendencia de Sociedades quien representa los estados financieros y gastos de mtereses con 
code a 31 de diciembre de cada ano (balance general, estado de resultados y flujo de efectivo) a nivel 
empresarial o agregado (sectores/ regiones), que son summistrados por las empresas que se encuentran 
sometidas a inspeccidn y vigilancia por esta superintendencia y que pertenecen al sector real de la economia 
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EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - 
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”- DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO, efectuara el analisis a los estados financieros a code 31 de diciembre de 2023 o 31 de 
diciembre de 2024, teniendo en cuenta los siguientes indicadores financieros y el diligenciamiento del 
FORMULARIO No. 5 ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y DE ORGANIZACION DEL 
OFERENTE. (SOLO OFERENTES EXTRANJEROS DEBEN DILIGENCIAR ESTE FORMULARIO).

Teniendo en cuenta que el plazo del contrato del servicio de interventoria debe ser igual al contrato para la 
“ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA. EQUIPAMIENTO Y ADQUISICION DE EQUIPOS 
TECNOLOGICOS Y MOBILIARIO PARA EL AULA CAEM DEL EDIFICIO ACADEMICO DE LA ESCUELA 
SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO", se recomienda que en la minuta de! 
contrato de interventoria se incluya las siguientes anotaciones:

Nota 1: La ejecucion del contrato de interventoria esta ligada a la ejecucion del contrato para la 
“ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y ADQUISICION DE EQUIPOS 
TECNOLOGICOS Y MOBILIARIO PARA EL AULA CAEM DEL EDIFICIO ACADEMICO DE LA ESCUELA 
SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO", de tai manera que. si este no se susenbe 
o se termina por cualquiera de las causales previstas en la ley, el contrato de interventoria sera liquidado por 
terminacion de su objeto sin lugar a indemnizacibn.
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Nombre o Razon Social’■‘i Total, de ectlvos.Ivin Total, pasivos Patrimonio total

12 726 258.00 30 156 562.00 12313 754.00 14.195 956,00 15 960 606,00 3 797 192,00 631 187 00

46 745 806 00 53 906 204.00 14 680 733.00 18 209 035.00 35 697 169 00 9 621 720.00 2 385 963,00
Z-J/.CON I'.OLOMBIA S A

1 659 071 637 00 1 680 100616 00 1 636 140 076 00 1 661 724 263,00 18 376 353 00 9 272 431 00 6657 679,00

20 597.988 00 34 433 848 00 6725 824 00 10 876 818.00 23 557 030.00 1 576 558.00 468 925,00

3 451 004 00 4 465 698 00 I 406 523 00 2 468 673 00 1 997 025,00 50 117.00 131 164 00

30 369 786 00 35 597 433 00 24 019 44 5 00 24 418 909 00 11 178 524 00 601 137 00 118 328.00

3 992 674 00 9 677 233.00 3 287 233,00 4 574 997 00 5 102 236.00 417 038 00 64 9 647 00: i42£
18 696 022.00 300 193 200,00 6 144 200,00 97 406 569,00 202.786 631,00 125 142.00 9 732,00

4 412 373 00 8 977 809.00 95 965,00 3 917 561,00 5 060 248,00 44 081.00 367 521.009U0305303 I I.- I 4 N .I COLOMBIA

63 187 290.00 65 342 698 00 33 216 296.00 45 488 580.00 19 854 118.00 2 565 757,00 1 405 765.00

20 427 501 00 20 923 368 00 16 597 930 00 16 597 930 00 4 325 438 00 2 016 826 00 412 765.00

19 662 485 00 85 876 105 00 10 410 774.00 79 136 120.00 6 739 985.00 736 188.00 8.121 598.001«uLW908

62 277 202 00 69 843 652.00 60 223 173,00 63 971 365.00 5 872 287.00 95 570,00 193 339,00

25 779 244.00 26 551 954 00 8 138 617 00 16 974 877 00 9 577 077.00 873 879 00 994 995 00. 90'088395

11.914 404 00 12 176 891 00 4 302 229 00 4 302 229 00 7 874 662.00 460 537 00 565 302.001119964

12 231 700 00 12 365 246 00 4 476 775.00 4 476 775 00 7 888 471.00 7 688 471.00WM367J_ 296 00VII UM CAPITAL SAS

12 210 290.00 61 227 898.00 5 446 174.00 35 248 566 00 25 979 332,00 3 296 868,00 4 356 279,00■ KANCA DE BOGOTA SA

44 745 176,00 56 782 784 00 29 143 475.00 37 668 132.00 19 114 652,00 981 670 00 15 799 871.00GRURO MOK COLOMBIA SAS

53 006 871.00 575 623 322.00 41 797 519.00 272 530 885.00 303.092 437,00 12245220,00 42 049 468 00

1 852 513 078 00 7 281 610 394 00 146 312 663 00 2 459 918 289 00 4 821 692 105 00 262 499 685 00 695 290 727 00

2 521 291 00 10 176 722 00 1 560 408.00 4 069 088 00 6 107 634.00 743 109,00 2 920 109,00SVNERMIN SAS

7 214 799 00 258 200 533 00 129 975.00 184 447 415 00 73 753 11800 36 117 409 00 41 077 801,00.04384 PM HOLD.NG3 SAS

I 073 173 00 67 690 657 00 7 504 00 65 391 422,00 2 299 235.00 2 816 791,00 1 407 266.001 C Ah I BE HOLDINGS SAS140

10 791 746 00 12 838 199 00 6 619 384 00 7 122 578 00 5 715 621.00 103 954 00 3 7 38 397 00
■ .Al '■ AGHbR CONSULTING LTDA

145 339 897 00 340 142 228 00 108 360 970 00 112 076 420.00 228 065 808.00 154 731.00 2 315 997 00
ICOLOMBIA SA
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LrJMtesa SAS________
FRANCA DEL CARjBE SA

Para determinar el sector econbmico de la consulta se tiene en cuenta la Clasificacidn de Actividades Economicas 
- CIIU revision 4 adaptada para Colombia, con una muestra de 188 empresas registradas bajo los siguientes 
codigos

7010 Actividades de admimstracibn empresarial.
7020 Actividades de consultoria de gestibn.
7120 Ensayos y analisis tecnicos.
7490 Otras actividades profesionales, cientificas y tecnicas n.c.p

La mformacion financiera acreditada para el proceso correspondera a la suministrada a la Camara de Comercio 
para el Registro Umco de Proponentes RUP. Por Io anterior, el proponente acreditara su capacidad financiera a 
traves del Registro Unico de Proponentes en el que se verificaran los Estados Financieros a corte 31 de 
diciembre de 2023 o 31 de diciembre de 2024.

Activos 
corrisntcs totales

Pasivos 
corrlentos totalas

Costos 
Flnanclaros

. :<’<■ .nvi kik.nes l-uanium plus sas
• K TliRA adminegocios J CIA s

900661554 ENC 

■-nu-> P--..'•.•'J.-kIos .le Coli.rii.j S A
i ’ RESUE LVE TU DEUDA COLOMBIA

SAS
SUMI,SEPVICIOS CORPORATIVOS 

I? I INI EuRALES

MO I 1ROI.A MOBILITY COLOMBIA

ExxoiiinuMl South Amarica (Paahc .
Coast! LniahKl
fLP ? ..HT ELD INFRAESTRUCTURE
CROUP COLOMBIA SAS

■ EREiGHI SOLUTIONS SAS 
ZONA FRANCA INTERNACIONAL DEL 
VALLE DE ABURRA SAS UOZF SAS

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECClON ABREVIADA (LICITACION 
PUBLICA CONTRATACION DIRECTA O CONCURSO DE MERITOS

Clasificacidn industrial' 
Intemadonal Uniforme 

Versl6n4A.C 
M7490 ■ Oltas actividades 
piolesionales, cientificas y  tecnicas nep ______
M7490 Otras actrvidades 
profesionales cienlificas y 
lecmcas n c p____________
M7010 Actividades de 
adnanistiagpii empresarial 
M7O2O Actividades de  consiillotill dn jjesliOii_____
1.17020 Actividades de 

_consultoila do gestldn_____
M7490 Otras actividades 
profesionales. cientificas y 

-■'.■FA HEALTHCARE COLOMBIA LTDA tecncas nep__________
M7020 Actividades de

_ consultoria de gestidn_____
M7020 Actividades de 

_ consuhoiia rle gestidn 
M7010 Actividades do 
admiiiistraclOn empresarial 
M7490 Otras actividades 
profesionales. cientificas y 
iricmcas n c p_________
M7010 Actnndades de 

_ admisstiacion empresarial 
M7020 ■ Actividades de 
_ consultoila de jiestldn_____
M7O2O Actividades de

_ consultoila de fleslirin_____
M7490 Otias actividades 
profesionales cientificas y 

_ Monicas nep_________
M7020 ■ ActiVKlades tie

_ consultoria de geslion_____
M7020 Actividades de

_ consultoria de gestiOn_____
M7020 Actividades de

_ consullOfla de geslion_____
M7020 Actividades de 
consultoila de geslirin 
M70I0 - Actividades de 

_ adminisltacion etnpresanal 
M7010 ActiVKlades de 

_ admmishacioii enifiresanal 
M7020 Actnrxlades de  _ consultoria de gestidn_____
147020 Actividades de 
consuRo: ia de geshOn 
M7020 ActlvKfadire de

_ consultoila de nesliOn_____
M7490 Olios uctivklades 
piufesiunales, cientificas y 
tecnicas n c p__________
M7490 Oltas aclivklades 
piufesiunales cientificas y  tecnicas nep

UOZF_________________________
1 ROLL ASSOCIATES (COt OMBIA) 
SAS

Ganancia 
(Pirdida) 

Openclonal

Asi mismo, de conformidad con el DECRETO 1082 DE 2015, en su articulo 2.2.1.1.1.5.1. Inscripcibn, renovacibn, 
actualizacibn y cancelacibn del RUP. establece: (...) La persona inscrita en el RUP debe presentaria informacion 
para renovai su registro a mas tardar el quinto dia habil del mes de abril de cada ano. De Io contrario cesan los 
efectos del RUP. La persona inscrita en el RUP puede actualizar la informacion registrada relative a su 
experiencia y capacidadjuridica en cualquier momento. (...), asi las cosas y teniendo en cuenta que para la fecha 
del cierre del proceso aun los oferentes estan en la etapa de Inscripcibn, renovacibn y actualizacibn de su RUP, 
este comite determina que para la etapa de evaluacibn se realiza de forma objetiva y manteniendo la igualdad 
entre todos los oferentes que deseen participar en el presente proceso, es asi que debera cumplir con los 
mdicadores a corte 31 de diciembre de 2023 o 31 de diciembre de 2024 VIGENTE Y EN FIRME AL MOMENTO 
DEL CIERRE.

..u.tllr. lm.r-,1,1J,| ClC Ecncn
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Nmobme Rasta a«d«iMm Ml Total, de activot Total, paalvos Patnmonio total

26 23 815 222,00 14 10900 18 772 491.00 5 042 731.00217 801.00901222456 MATEISA SAS

27 8 039 859 00 13 926 433 00 2 950 739.00 7 589 233.00 6 337 200.00 368 958 00800070853 AGO COLOMBIA SAS

28 28 851 921.00 28 894 190 00 5 518 446 00 21 782 924 00 7 111 266 00 40 911 00
800074410 INDUSTRIAS TRATECNI SAS

29 6 264 759 00 11 716 970 00 5 957 278 00 6 904 051 00 4 812 919 00 393 702 Of 1 841800076093

30 888 033 00 975 968 00 879 785 00 879 785 00 96 183 CO 84 167 00800137716

31 4 691 869 00 11 503 633.00 3 559 440 00 4 897 777 00 6 605 856 00 316 958.00800153696

32 12 576 274.00 13 675 870 00 7 954 84 3 00 9 059 240 00 4 616 630 00800167347

33 6 544 802.00 6 712 414,00 1 171 559 00 2.678 241 00 4 034 173 00 165 059.01'800184582
34 53 511 546.00 164 818 936 00 12 484 020.00 51 108 726 00 113 710 260.00 6 992 54 i 00800186284

35 8 068 654 00 9 578 243 .00 2 532 177 00 2.632 238 00 6 ’46 005 00 186 41000800191603
36 16 335 800 00 30 687 573.00 8 567 368 00 11 434 246 00 19 253 327 00 1 274 236 00 6 321800193010

37 15 806 413,00 20 092 955.00 1904 309 00 10 612 053 00 9 480 902.00 113 828 01:
800194632

38 4 948 361 00 12 809 659 00 4 302 324 00 7 452 518 00 5 357 141 00 459 337802005112 CONSTRUSUELOS S A S
39 5 933 012.00 7 611 898 00 4 167 180 00 5 791 620 00 1 320 278 00 602 219 01802005584

40 7 167 272,00 18 773 198 00 1 289 397 00 10 250 459.00 8 522 739 00 33 097 DC802010467
41 2 083 938 00 11 086 753 00 1 823 646 00 6 048 104 00 5 033 649 00 410 585802015649

42 13 042 301.00 14 632 266,00 2 971 555,00 5 473 543 00 9 158 723 00 83 74 i .00804013213 TOOL SYSTEM SOLUTIONS S A S I
43 2 136 859 00 2 639 959.00 787 462 00 1 149 26 1 00 1 490 698 30 1 '8602804016152
44 504 351,00 1 957 201 00 267 250 00 1 151 377 00 805 824,00 .’2 308 110805012298

45 1 651 198 00 7 005 615 00 549 032.00 2 386 246 00 4 619 369 00 55 951 Oft805018115 ANALCOR 4 CIA LTDA

46 4 450 049 00 4 503.468 00 I 157 685 00 1 739 787 00 2 763 681 00
811017500 PELTA INVERSIONES S A S

47 24 265 522.00 28 113 216.00 6 016 704 00 10 881 125.00 17 232 091 00 5511 609 DC812008156 SERV1ENERGIA S A S
48 4 641 401 00 7 321 501 00 2 108 807 00 2 331 425 00 4.990 076.00 66 5 32 CO830008716 Proquifar SAS

49 7 596 627 00 19 609 343 00 5 780 218 00 6 032 710 00 13 576 633 00 19 '
830018330

50 8 027 723 00 11 452 327 00 943 631 00 4 485 135 00 6 967 192.00 878 655.00830041027 JARAMILLO PEREZ Y

51 6 014 814 00 8 731 098 00 2 388 672 00 3 079 749 00 5 651 349 00830042614

52 3 825 277 00 5 433 700 00 901 683 00 3 587 537 00 1 846 163 00830055677

53 5 972 534 .00 6 455 132 00 3 626 733 00 3 659 877.00 2 795 255 00 41 844 00830069752

54 3 237 491 00 4 677 722 00 2 040 071.00 2 040 071 00 2 637 651 00830071539

55 9 010 779,00 10 4 36 329 00 4 646 098 00 4 646 098 00 5.790.231 00 865 53 7 00 ; .1830073115

56 33 501 064 00 75 290 006 00 27 260 637 00 35 74 9 310 00 39 540 696 00
830073450

57 5 337 572 00 7 024 994 00 1 523 607.00 2 231 744 00 4 793 250 00

830076606

58 11 497 960 00 16 771 187 00 9 094 392 00 9 973 684 .00 6 797 503 00 48 047 00
830086999

59 4 589 957 00 4 907 229 00 3 493 080.00 3 707 147 00 1 200 082 00 288 605 00830087330

60 8 603 630 00 19 350 746 00 2 861 043.00 8 371 202 00 10 979 544.00 530 326 00830095352

61 20 243 964,00 34 982 552 00 11 013 711.00 16 029 121 00 18 953 431 00830098590

62 7 300 361 00 12 924 701 00 7 255 712.00 7 844 506 00 5 080 195 00830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS SAS
63 3 644 887.00 8 009 588 00 3 030 062.00 4 191 346 00 3 818 242 00 586830109862 CRC OUTSOURCING SAS

64 21 566 889.00 23 212 181 00 9 592 940.00 21 681 288 0C 1 530 893 00 10 364 83? 00830112413 KPMG SHARED SERVICES SAS

65 25 439 623 00 29 991 461 00 12 550 070 00 13 054 71! 0C 16 936 750 00 1 445
830113227

66 3 721 180 00 4 216 424 00 I 245 829 00 1 245 829 00 2 970 595 00 4 069 no830115469

67 8 535 171 00 9 048 683 00 7 254 437.00 7 557 396 00 1 491 287 00
830115738

68 21 342 379.00 22 490 477,00 12 327 307 00 13 233 321 00 9 257 156 00 1 697 019 CO830126310 QUANTUM COLOMBIA SAS

69 14 390 767 00 15 845 631 00 8 570 445 00 8 720 420 00 7 125 21! 00
830140226

70 1 576 569 00 3 750 873 00 828 876 00 1 964 140 00 1 786 733 00 on860400765

71 5 867 625 00 6 180 277 00 1 850 103 00 1 850 103.00 4 330 174 00 29 282 Of.860503184

72 102 823 134,00 133 651 277 00 51 356 273.00 80 634 001,00 53 017 276 00 5 121 622 00860519556 Deloitle Asesoies y Consullores SAS
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FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECClON ABREVIADA (LICITACION 
PUBLICA, CONTRATAClON DIRECTA O CONCURSO DE M^RITOS

CONSULTORES ASOCIAOOS 
ASOCONSULT SAS

SEC-LATAM COMUNICACIONES 
ESTRATEGICAS SAS

Pailvos 
carriantM totalM

Activol 
corriafitM tataies Finin'.m*' ••

Ganancia 
(PSrclida) 

__ Pfi!«!?n!!1
1 78 893 W

PSL PROANALISIS SAS BIC
ZONA FRANCA DE RIONEGRO SA 
USUARIO OPERADOR DE ZONA 
FRANCA

ASISTA SAS___________________
GLOBAL LOGISTICS OPERATIONS 
LTDA

CREATIVA PRODUCCIONES SA 
HUMAN CAPITAL OUTSOURCING 
SAS

FT1 CONSULTING SAS____________
ANGEL LUCENA E HIJOS SOCIEDAD 
EN COMANDITA SIMPLE

A&A CONSULTORES SAS 
MOLINA CONSULTORES 
ORGAMZACIONALES SAS

AMBIENCIQ INGENIEROS SAS 
ATENCION EN SOSTEMBIUDAD 
INTEGRAL SAS

CPA INGENIERIA SAS___________
IQVIA TECHNOLOGY SOLUTIONS 
COLOMBIA LTDA________________
OVAL CONSULTORIA GERENC1AL 
SAS___________________________
AGROINVERSORA DIAZ MORENO Y
CIA S EN C_____________________
LLORENTE & CUENCA COLOMBIA 
SAS

PROMOTORA SUPERIOR SAS 
ORGANIZACION ESCORCE 
GONZALEZ S EN CS___________
DJM LUXES SA ARQUITECTURA. 
INGENIERIA Y CONSULTORIA

M7020 - Ac.tividades de 
consultorla de gestidn 
M7120 - Ensayos y anAlisis 
tdcnicos______________
M7020 - Actrvidades de 
consultorla de flestidn 
M7010 - Actividades do 
admnistracidn empresanal 
M7020 - Actividades de 
consultorla de geslidn 
M7020 - Actividades de 
consultorla de gestidn____
M7120 Ensayos y anSIrsis 
tecmcos_______________
M7120 - Ensayos y andhsis 
tecmcos_______________
M7020 - Actividades de 
consultorla de geslidn____
M7490 • Otras actividades 
fxofesronales, cientlhcas y 
tdcnicas nep.__________
M7010 - Actividades de 
administracidn empresanal 
M7120 - Ensayos y anAhsis 
tdcnicos_______________
M7490 - Otras actividades 
profesionales. cientlficas y 
tdcnicas nep___________
M7O2O ■ Actividades de 
consultorla de geslidn 
M7020 Actividades de 
consultorla de geslidn 
M7020 Actividades de 
consultorla de geslidn 
M7020 - Actividades de 
consultorla de geslidn____
M7020 - Actividades de 
consultorla de geslidn____
M7020 - Actividades de 
consultorla de geslidn____
M7490 Otras actividades 
profesionales cienliScas y 
tdcnicas nep

IQVIA RDS COLOMBIA S.A S_________
FABIOLA MORERA COMUNICACIONES 
SAS_____________________________
ADVANTIS CONSULTORIA 
GERENCIAL S A S

GEOTECNIA & CIMENTACIONES SAS 
ZONA FRANCA DE BARRANQUILLA SA 
UOZF____________________________
HEALTH SAFETY AND ENVIRONMENT 
SAS

SIAMA SAS________________
GEMA CONSULTORES SAS EN 
REORGANIZACION

M7020 - Actividades du 
consultorla de geslidn 
M7490 - Otras actividades 
profesionales cientlficas y 
Idcmcas n c.p__________
M7020 - Actividades de 
consultorla de gestidn____
M7020 - Actividades de 
consultorla de geslidn 
M7020 - Actividades de 
consultorla de gestidn 
M7120 Ensayos y andlisis 
Idcnicos_______________
M7010 Actividades de 
administracidn empresanal 
M7020 Actividades de 
consultorla de gestidn 
M7490 - Otras actrvidades 
profesionales cientificas y 
tdcnicas n.c p.___________
M7020 Actividades do 
consulloiia de gestidn 
M7490 - Otras actividades 
profesionales cientlficas y 
tdcnicas n c p__________
M7020 - Actividades de 
consultorla de gestidn 
M7490 Otras actividades 
profesionales cientlficas y 
tdcnicas nep__________
M7020 • Actividades do 
consuloria de gestidn 
M7020 - Actividades de 
consultorla de gestidn 
M7020 Actlvidados do 
consultorla de gestidn

435 542 00 ----------- |_ 
654 365 00 I

MCS CONSULTORIA Y MONITORED 
AMBIENTALSAS_________________
CORPORACldN SOLUCIONES 
energSticas integrales. s a. s 
COSENIT S A S CORPORACtON 
SOLUCIONES ENERGeTICAS 
INTEGRALES, S A S - 
COSENITCORPORACION 
SOLUCIONES INTEGRALES SAS

CiMificMita Induttriil 
InMnadoAdUntlonm

M7010 - Actividades de 
administracidn empresanal 
M7120 - Ensayos y andlisis 
Idcnicos________________
M7490 - Otras actlvidados 

profesionales, cientificas y 
tdcnicas nep.
M7010 - Actividades de 
admmstracidn empresanal 
M7020 - Actividades de 
consultorla de geslidn 
M7120 - Ensayos y andlisis 
Idcnicos________________
M7020 ■ Actividades de 
consultorla de geslidn_____
M7010 - Actividades do 
administracidn empresarial 
M7020 - Actividades de 
consultorla de gestion_____
M7020 - Actividades de 
consultorla de gestidn_____
M7120 - Ensayos y andlisis 
Idcnicos

Ma.c.Ar, ...ao.'Ia o" Io e.i.fn C—Cl/C Co o.iloiivo .mprzwr.on Idol
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ActivosNit Nombrv o Razon Social ToMdaacttvoa Total paalvoa PaMnonfotatai

51 758 561 00 52 539 097 00 41 217 367 00 41 217 367,00 11 321 730,00 4 626.864.00 5 020 636,00

8 449 980 00 10 190 333 00 2 989 534 00 3 008 216 00 7 182 117 OO 22 468 00 844 498,00

29 347 626,00 36 488 170 00 20 336 917 00 24 042 370.00 12 445 800,00 880416.00 1 957,017,00890403077

7 726 736 00 14 649 517.00 6 326 578 00 9 676 680 00 4 972 837 00 412 867 00 278 118 00

4 586 422,00 4 586 422,00 3 275 714,00 3 446 291.00 1 140 131,00 3 766.00 208 340,00SWllCMS ..JECNISUELOSSAS

1 306 292 00 33 364 422 00 478 464 00 18 142 292.00 15 222 130,00 1 341 336 00 1 586 212,00? • IWSRSION6S MANUBE SAS

13 621 374.00 16 541 386 00 6 792 189,00 10 148 374,00 6 393 012,00 1 330 446,00 1 349.316.00900IJ W56 C.b31AR iNNOVAClON SAS

3 804 579 00 5 176 973.00 2 153 604 00 2 153 604 00 3 023 369.00 488 898 00 313 860.00■oc" r:.

8 872 976.00 35 426 365,00 6 776 028.00 23 550 327.00 11 876 038,00 1 525 499,00 2517.703,00

21 089 489 00 31 397 522 00 7 626 111 00 12 352 557,00 19 044 965,00 640910,00 4 058 105,00Wi.i l.’,’i)49

5 060 487 00 5 595 787 00 2 590 735 00 3.542 479,00 2 053 308,00 282 334.00 5 517,00
'JOO., .0866

5 307 703 00 5 457 297 00 2 623 589.00 2 623 589 00 2 833 708 00 2 069.00 7 868.00•>0{l<)'. 1140

4 590 613 00 4 590 613 00 4 411 202 00 4 411 202.00 179411,00 148,00 164 411.00GESTION 8 SERVICIOS LTDA

35 416 874 00 43 412 987 00 23 276 762,00 29 604 023.00 13 808 964,00 17 493,00 2 897 426.00'J00Ct.fi/96

4 299 402 00 8 608 791 00 4 203 435.00 5 822 469 00 2 786 322 00 407 735 00 676 626.00^>009737 7

3 385.001.00 5 005 732,00 1 776 754,00 3 232 310 00 1 773 422,00 534 288.00 105.686,00

10 788 744 00 15 544 856 00 7 995 943 00 12 186 368,00 3 358 488.00 1 822 045,00 564 443.00
1'393

6 041 062 00 8 436 049.00 3 930 928,00 5 324 433.00 3 111 616 00 1.004,00 2 595 694.00

3 166 562 00 3 513 944,00 1 222 392 00 2 144 951 00 1 368 993 00 385 928,00 217 860 00

1 456 989,00 2 987 568,00 430 996.00 1 068 015,00 1,919 553,00 131.676,00 114 538.00

24 097 746 00 58 874 033 00 9 171 958 00 33 137 905 00 25 736 128.00 4 956 787 00 101 432.00

29 156 012,00 53 965 408,00 2 003 247,00 28 485 687.00 25479.721.00 2 119 718,00 1 444 878.00 •II.O. 13428

801 528 00 824 664 00 685 895 00 685 895 00 138 769 00 12637.00 11 909.00 

12 847 524.00 16 470 449.00 7 443 786,00 11 662 924 00 4 807 525,00 2 198 517,00 1 361 467,00NL 1 I'JGlSTlI* COLOMBIA SAS

24 106 248 00 32 607 956 00 9 373 467 00 13 113608 00 19 494 348.00 342.331 00 1 036 661.00

9 500 903,00 152 1 52 977 00 4 391 455.00 74 733 022.00 77 419 955.00 7585222.00 21 380 388.00

15817096 00 18 190 912 00 7 228 563.00 16 787 273.00 1 403 639 00 204 068 00 46 798.009GC236805 SPlIPO MACANA SAS

3 187 310 00 11 529 549.00 40 122,00 7 821 215.00 3 708 334.00 28.554,00 40 736,00

10 847 000 00 11 112 304 00 5 255 470 00 5 255 470 00 5 856 834.00 257 906 00 605 412 00

8 509 096 00 10 047.411.00 5 072 736.00 5 072 736 00 4 974 675.00 485 178,00 3816248,00

5 191 094,00 5 970 282 00 2 705 163.00 5 802 300 00 167 982.00 364 821,00 292 266.0090(JJt.C54 ■ TOTAL QC SAS

8 11041500 12217 000 00 5 894 378.00 8 396 781 00 3 820 219 00 942 178 00 638 920,00REAtriX SAS

645 000.00 4 628 225.00 81 398,00 1 492 712,00 3 135 513 00 23 991,00 213 223 00
JAKAVE SAS00,

1 841 554 00 2 115 930,00 1 037 965 .00 1 105 684,00 1 010 246 00 160 176.00 339594,00l OMCASS BRANDING SAS

1 393 291 00 1 423 782.00 991 702 00 991 702,00 432 080 00 20 780.00VALET 99 SAS- 57 142.00900346(190

2 377 098.00 4 416 425 00 896 646.00 1 313 31300 3 103 112.00 27 906.00 463 121.009OC?-G.II7 SEMAVE SAS

1 668 472 00 1 811 122.00 556 380,00 721 672,00 1 089 450.00 88 819,00_PAN.' 1.RA MAKER SAS 146214.00

7 125 088 00 7 485 211 OO 3 499 364 .00 3 504 367.00 3 980 844.00 247.135.00 824 089.00PPP COLOMBIA SAS

2 221 512 00 5 114 585.00 311 228.00 3 482.910.00 1.631 675.00 321.960.00 216 250.00'Xl.Li.30,' Ivll if 3 SAS

7 015 825 00 10 006 007 00 313 862 00 5 329 576 00 4 676 431,00 721 284,00 484 334.00^OU.i93932_ JSA SAS________

3 246 276 00 8 552 773.00 563 144.00 2 884.654.00 5 668 119,00 2485,00 666.642,00
GRWS! CURITIES SAS

6 586 709.00 6 884 930 00 3 016 605.00 3 454 375 00 3 430 555 00 205 731.00 417 482.00900415139 EAM CONSULTORIA V SERVICIO SAS

3 865 928,00 7 007 271.00 2 703 414.00 5 498 937.00 1 508.334,00 699 266 00 174 085,009004. LENDR COLOMBIA SAS

15 524 016 00 15 679 342 00 15 312 806.00 15 312 806 00 366 536 00 4 868 00 44 234.00l lTM ' OI2 8_

11 407 812 00 11 529.127.00 10 720 222,00 10 723 618.00 805 509,00 120 051,00 140.493.00
LJ- iyi N I AS V SERVICIOS SAS

1 932 596 00 11 151 824 00 33 557 00 8 294 242 00 2 857 582 00 169 00 37 394,00

37 003 462,00 54 371 121 00 14 978 669.00 16 156 823.00 38 214 298 00 552 774 00 10 662 373.00wn-io 17»u CANTALEJO SAS

799 407,00 890 576 00 530 157.00 530 157 00 360 419,00 3660.00 43 281,00" I CCNSULTORES SAS
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INF OTIC SA________________________
' ELECTROMAC LTOAEN 

REORGAMZACION EMPRESARIAL

REPRESENTACIONfcS SPORT PLUS
SAS___

AGENCiA DeTcuANAS HUBEMAR
iSASNWgk!__________________
AGENC'A DE ADUANAS A3ESORIAS V
SERVICIOS ADUANEROS DE

89J4« )4G 19 COLOMBIA SA NIVEL 1_______________

f'ev.' E U___________________________________
EMTRASERVICIOS ESPEClAUZADO

903.'. 3UJ9

• i ■' d * , i .

CEN TROMOTOR AVENIDA BOYACA '
EU___________________________________
E-.ITRA SERVICIOS ESPEClAUZADO 
DE 1HANSITO V TRANSPORTE S EN C

9001 .•16 J5 CIFRAS V CONCERTOS S A
“ " CONTROL TECMCO DE HIGIENE 

INDUSTRIAL V AMBIENT AL S A S - 
CONHINTEC S A S

M 7010 ActlVKlHdes de 
ddiiambI'dLioo ernpiesaiial
M7020 Aclividades de
coiisullui la de gestiori

Claaiflcaclin Industrial 
Intamadonai Uniform

Vor»k>n4A.C
M7020 Actividades de
consiilliii la de gestidd

M 7120 Ensayos y analisis 
lecnicos______________ _ ___
M7010 Actividades de 
adnunistracidn empiesarial
M7020 Actividades de 
consutoda de gestidn  
1.17020 A< tividades de 
consultoii.i do flestidn 

M7020 Ac.livniades de 
conaultoda de geslipn  
M7120 Ensayos y analisis 
Ifecnicos ____
M7010 Actividades de 
admuusUacioti empresanal 
M7020 Actividades de 
coasultona de gestidn  
M7010 Actividades do 
adnmustiacion enipiesaaal 
M7120 Ensayos y anSlisis 
lecnicos___________________
M7120 Ensayos y anaiists 
tecnicos___________________
M7490 Ot<as actividades 
piofesiiinales cienliticas y 
tecnicas n.c p
M7020 Actividades de 
consultoila de gestidn 
M7010 Actividades de 
admniistiacion eniptc’sanal 
M7020 Actividades de 
co.’isultoi la de gestidn  
1.17010 Actividades de 
.idniiusliaciOn empiesanal 
M7020 Actividades de 
coiisiiltoi i.i de gesliftn

^ZEIKISAS
r SC'CuCIONES MECANiCAS GLOBALES

I AMBIENrESAS_______________

Co^
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PUBLICA, CONTRATAClON DIRECTA O CONCURSO DE MERITOS

!rTVEHSIONES SAI SAS

"PMG ADVISORY TAX & LEGAL SAS 
ASESORIAS INTERVENTORIAS, 
OISENO Y CONSTRIJCION AIOCON

' : 1 iNVi RS'UNES COIN SAS_________
' PAP GESTION INTEGRAL COMPANIA 

900:92 125 I SAS__________________  

M7020 Actividades de
<■ onsuaut ia de gestion__________
M7010 Actividades de 
adimnisli acion empiesarial 
1.17020 Actividades de 
consuKoria de gestion_____________
1.17010 Actividades de 
adniiiiistiacion empiesanal 
M7490 Otias actividades 
ptofesionales cienlilicas y 
tecnicas n c p  
M7020 Actividades de 
consultoiia do gestidn__________
147020 Actiwlades de 
consultoila de gestidn__________
M7020 Actividades de 
cunsultoi la_de gestion 
147120 Ensayos y analisis 
leKnicos________________________
M7020 ActivKlaoes de 
< onsultod.i do gestion 
M7120 Ensayos y analisis 
tectacos
147020 Actividades de 
consuKoria de gestidn  
147490 Otias actividades 
ptolesionales cientificas y 
tecnicas n c.p 
M7020 Actividades de 
consuttcna de gestidn__________
147020 Actividades du 
cciisulloila de gestidn _ ____
147490 Otias actividades 
piotesionales cientificas y 
tecnicas n c p__________________
747020 Actividades de 

consultoila de gestidn__________
M7010 Actividades de 
ndmiBsliacion empresanal 
M7010 Actividades de 
admimstiacidii empresanal 
M7020 Actividades de 
consuMmla de gestion__________
M7490 Otias actividades 
ptolesionales cientificas y 
Idcmcas nep 
147020 Actividades do 
consultoria de gestidn 
M7020 Actividades de 
i-onsulloii.'i de gestidn__________
M7020 Actividades de 
consultoila de gestidn_____________
1.17490 Otias actividades 
prolesionales cientificas y 
Idcnicas n c.p__________________
M7490 Otias actividades 
ptofesionales cientificas y 
tecnicas n c p__________________
M7010 • Actividades du 
administiacidn empresanal  
147020 Aclividades de 
tonsullcria de gestidn

AUTCfvWSCOJ.lERCIALlTDA
ZONA I RANCA BRISA S A USUARIO 
OPERATOR DE ZONA FRANCA

9021 ?'>403 ME JIA GES HON EMPRESARIAL SAS 
T ZONA FRANCA DE TOCANCIPA SA 
| USUARIO OPERADOR DE ZONA

OOQ-iZM-L FRANCA________________________
CENTRO LOGISTICO DEL PACIFICO 

Aft____________________
GRUPO INTERAMERICANO DE
COl OMBIA SAS  

COfTIMwn npTftMff

J00Ct.fi/96
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Nombreo Razin SocialKorn Total, de acdvoaNit Total, patlvos Patrimonlo total

121 5 577 145 00 6 638 528 00 3 563 980.00 3 563 980.00 3 074 548 00 71 430 00 1 963 709900483105

16122 6 376 937 00 7 003 393.00 2 624 267 00 2 624 267 00 4 379 126.00 461 029.00900487594
123 21 357 272 00 25 374 729 00 4 915 877 00 17 501 601 00 7 873 128 00 3017 51700900491956
124 2 741 971 00 2 898 932 00 1 972 086 00 2 459 444 00 439 488 00900524213 9ALLIANCE SAS BIC

125 1 846 291 00 2 672 524 00 969 312 00 1 600 172 00 1 072 352.00 24 319 00
i900527364 QAQC SERVICES SAS

126 1 184 121 00 1 184 121 00 537 859 OO 799 121.00 385.000.00 14 258 00

I900538203
127 29 772 556.00 33 381 954 00 8 967 271 00 16 238 129 00 17 143 825.00 3 658 146 00 11 948 1900541101

128 15 772 246 00 27 933 613.00 3 009 096 00 15 402 643,00 ’2 5 30 9 70.00 85 779,00900546638 SAP CORPORATION SAS

129 7 008 073 00 7 716 428.00 4 020 795 00 3 597 922.004 118 506 00 701 Oil
900554651

130 19 276 770 00 23 040 795.00 6 327 906 .00 7 249 994 00 15 790 801.00 197 281.00900555513 PROYECTAMOS COLOMBIA SAS
131 2 474 398 00 3 052 152 00 1 819 790.00 2 204 107 00 848 045 00 153 070 00 712618 .900562737 Soca Bpo

132 27 866 221 00 27 866 221 00 15 232 189 00 15 232 189 00 12 634 032.00 5 114 OO900562804

133 3 285 008 00 3 300 021 00 2 536 046 00 2 536 046 00 763 975,00 31 834 OO900562962
134 612 200 00 612 200 00 312 472 00 312 472 00 299 728 00 81 31800900568890

135 3 603 780 00 3 924 228 00 1 958 801,00 I 990 436 00 1 933 792 00900573802 BABEL GROUP SAS

136 2 018 224 00 2 285 425.00 847 106 00 905 771 00 1 379 654 00 55 299 01'900590132 URGLOBAL COLOMBIA SAS
137 5 117 002,00 5 534 058 00 1 854 181.00 1 854 181,00 3 679 877 00 240 357 00 345 0900591508 ANDES HORIZON CAPITAL SAS

138 14 325 4 34.00 16 774 973.00 3 985 054 00 6 511 054 00 10 263 919.00 689 72 < 00
900592369 QUIRONPREVENCION COLOMBIA SAS

139 9 671 315.00 9671 315.00 6 342 666.00 6 342 666 00 3 328 649 00 3 418 00900611551 COMERCIAL MEI JI SAS
140 12 327 263 00 13 672 235,00 9 777 563.00 9 777 563 00 3 894 672 OC 99 126 00900638422

141 5 389 701 00 7 451 304 00 3 211 221.00 6 284 814 00 1 166 490 00 229 260 nr900657316

142 17 462 1 74 00 23 865 312 00 15 500 209 00 15 500 209 00 8 365 103 00 180 968 CO900657670 SERRANO BLANCO SAS

143 128 191 588 00 129 472 104 00 127 231 846 00 127 231 846 00 2 240 258 00
900682258 □LOCAL COLOMBIA SAS

144 427 268 00 430 271 00 244 763 00 244 763 00 185 508 00 I 190 00900721935 INSUMOS DEL PACIFICO 195 SAS

145 1 454 210 00 1 956 521.00 1 110 222 00 1 110 222 00 846 299 00 129 430 00
900722684 BUSINESS TO CONSUMER SAS

146 1 571 954 00 4 922 659.00 562 262 00 2 815 623 00 2 107 036 00 136 238 00 103 990 OO900739836 GPS SERVICES SAS

147 28 184 916 00 28 810 870.00 1 691 629 00 3 83? 443 0024 973 427,00 4 339 657 00
900766553 MOV1AVAL S A S

146 19 409 277.00 20 581 371,00 212 917 00 17 182 920 00 3 393 451 00 2 039 994 00 7 575 or900779433 BANCAPLUS S A S

149 610 034 00 78 144 731 00 91 330 00 77 375 109 00 769 622.00 42 800 00900833472 PROMOTORA PALMAS SAS

150 3 947 655 00 6 966 4 84 00 1 225 646 00 2 255 065 00 4 711 419 00900840779 SAN DIMAS SAS

151 455 724 00 4 915 090 00 848 00 1 627 631 00 3 287 459 CO900842668 INVERSIONES UNIFICADAS SAS

152 8 114 131 00 8 114 131 00 3 169 021 00 3 169 021 00 4 945 110.00 1 754 OC.
900889511 AFELCAM SAS

153 3 045 316 00 3 196 984.00 I 012 654 00 1 012 654 00 2 184 330.00 90 102 00 147900925074 UL DE COLOMBIA SAS
154 15 724 291,00 18 995 635.00 6 037 584.00 11 062 693.00 7 932.942,00 992 480 00900925777 MTA INTERNACIONAL SAS

155 11 874 127 00 11 876 097 00 8 510 543.00 8 510 54 3 00 3 365 554 00 '■ 34 7 00900926310 AMARTHYA SAS

156 9 396 121,00 9 396 570 00 6 963 405 00 6 963 405 00 2 433 165.00 4 031 00900927649

157 31 628 100 00 41 348 267 00 9 653 151 00 40 250 755 00 1 097 512 00 19 961 00900936297

158 3 194 989 00 11 298 218.00 953 338 00 6 341 082 00 4 957 136 00 2 439 00900958863 INVERSIONES LA GAVIOTA GM SAS

159 6 800 890 00 2 378 865 008 052 934 00 2 278 865 00 5 674 069 00
900978332 UNIVISION COLOMBIA SAS

160 13 341 250 00 27 657 235 00 5 942 301 00 11 525 659 00 16 131 576.00 602 462 CO
901015455 Warner Chappell Music Cotombia SAS

161 12 398 499 00 28 175 233 00 4 776 490 00 16 4 04 911 00 11 770 322 00 3 415 723 00901030135 GRUPO PRIMAVERA SALUD SAS

162 1 023 955 00 35 632 932 00 110514 00 83 643 542 00 I 989 390 00 180 108 00
901030286

163 13 610 176 00 23 037 388 00 181 732 00 9 780 487 00 13 256 901 00 182 677 t'2
901034799 AFEROX SAS

164 35 915 631,00 41 982 517 00 15 624 361 00 19 190 605 00 22 791 912 00 530 389 00901037884 LEJANIA SAS

165 72 640 986,00 75 387 066 00 59 544 565 00 59 715 529.00 15 671 537 00 I 016 592 O j901115366 VENTUS COLOMBIA S A S

166 87 782 030.00 55 639 129.00 39 580 670.00105 501 760 00 65 921 090 00 2 977 905.00901149639 VICMAN SERVICES SAS

167 723 980 00 723 980.00 68 721 00 618 81' .00 105 169 00 1 714 938 00901247313

3 827 425 00 3 433 012 00 627 027 00168 6 645 195 00 7 260 437 00 3 827 425 00901274790
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Coslos 
Fmancleros

GREEN CONSULTING ENGINEERS 
SAS

ENERGIA Y SERVICIOS PETROLEROS
SAS

Patlvos 
corrientestoUlK

Ganancia
(Pirdida) 

J^emcional
CAMBRIDGE LLC SUCURSAL
COLOMBIA______________________
SOLUCIONES INTEGRALES SOLU AS
SAS___________________________
INTEGRATED DEFENSE SOLUTIONS
SAS

NEWFIELD CONSULTING COLOMBIA
SAS____________________________
GMS MANAGEMENT SOLUTIONS 
COLOMBIA S A S

BUSINESS CENTRAL GROUP SAS 
V1ASTARA SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPUFICADA____________________
MANITOWOC CRANE GROUP 
COLOMBIA SAS

AT KEARNEY SAS________
GHS GLOBAL HOSPITALITY 
SERVICES SAS

ILAYNA SAS______________________
PROMOTORA GRUPO PRADO VERDE 
SAS

PEPPER COLOMBIA SA S
DSS SUSTAINABLE SOLUTIONS 
COLOMBIA SAS

Vemlin4A.C
M7020 - Actividades de 
consultorla de gestidn____
M7020 - Actividades de 
consultorla de gestidn 
M7020 - Actividedes de 
consultorla de gestiOn____
M7020 Actividades de 
consultorla de gestidn 
M7490 Otras actividades 
prolesionales cientificas y 
tdcnicas nep_____ _____
M7490 Otras actividades 
prolesionales. cientificas y 
tdcmcas nep.___________
M7020 Actividades de 
consultorla de gestidn 
M7020 - Actividades de 
consultorla de gestidn 
M7490 - Otras actividades 
profesionales. cientificas y 
tdcnlcas n e p.___________
M7020 - Actividades de 
consultorla de gestidn____
M7020 - Actividades de 
consultorla de gestidn 
M7010 Actividades de 
adnsnistracion empresanal 
M7020 Actividades de 
consultorla de gestion 
M7020 Actividades de 
consultorla de gestion____
M7020 ■ Actividades de 
consultorla de gestidn 
M7020 Actividades de 
consultorla de gestidn____
M7020 - Actividades de 
consultorla de gestidn 
M7490 Otras actividades 
prolesionales, cientificas y 
tdcnlcas nep.
M7010 - Actividades de 
admrnistracidn empresanal 
M7020 - Actividades de 
consultorla de gestidn 
M7010 - Actividades de 
admrnistracidn empresanal 
M7020 Actrvidades de 
consultorla de gestidn 
M7490 Otras actividades 
profesionales cientificas y 
Idcnicas nep___________
M7010 Actividades de 
admrnistracidn empresanal 
M749O • Otras actividades 
profesionales. cientificas y 
tdcmcas nep.___________
M7010 - Actividades de 
admlnislracidn empresanal 
M7490 Otras actividades 
profesionales, cientificas y 
tdcnlcas n c p.___________
M7020 Actividades de 
consultorla de gestidn 
M7020 Actividades de 
consultorla de gestidn 
M7020 - Actividades de 
consultorla de gestidn 
M7010 Actividades de 
admrnistracidn empresanal 
M7490 Otras actividades 
profesionales. cientificas y 
tdcmcas nep
M7120 Ensayos y analisis 
tdemcos_______________
M7020 Actividades de 
consultorla de gestidn 
M7020 Actividades de 
consultoria de gestidn____
M7020 Actividades de 
consultorla de gestidn 
M7010 • Actividades de 
admlnislracidn empresanal 
M7010 - Actividades de 
admrnistracidn empresanal 
M7490 ■ Otras actividades 
pioresionales. cientificas y 

tdcmcas nep 
M7490 Otras actividades 
profesionales cientificas y 
tdcmcas nep 
M7020 Actividades de 
consultoria de gestidn 
M7490 Otras actividades 
profesionales, cientificas y 
tdcmcas nep___________
M7490 Otras actividades 
profesionales, cientificas y 
tdcmcas nep___________
M7010 Actividades de 
adrmnlstracldn empresanal 
M7020 • Actividades de 
consultorla de gestidn 
M7020 Actividades de 
consultoria de gestidn 
M7010 - Actividades de 
admimstracidn empresanal 
M7020 Actividades de 
consulorla de gestidn

Acttvos 
corrientM toulM

CCnCC \/orc<Ar> uinonfo on
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Nit Nombre o R.izOn Social Total, de activos Total, paeivos Patrimonio total

3 408 262.00 5 515 602.00 3 183 968.00 3 183 968 00 2 331 634.00 813,00 9 917 00• H11 n 1 I2Z lAFRANCIA SAS

2 321 459,00 232 618 968 00 1 731 971 00 213 385 166.00 19 233 802.00K ' • ■ ; MONCADA HOLDING SAS 3 126 098.00 28 579 551.00

15 855 957 00 15 873 054 00 6 463 426.00 6 463 426 00 9 409 628 00■ ' W I CHARE3PONSALES DISTRICOL SAS 171 348 00 4 968 473 00

2 192 957 00 8 246 4 72 00 37 653.00 4 753 768 00 3.492.704.00 18565,00 91 170.00miw.iz SAS

5 157 110 00 27 962 579.00 61 655 00 27 512 645 00 449 934.00I MAGNOLIA INVESTMENTS SAS 857 00 40 085.00

13 933 00 15 585 256 00 3 290.00 15 566 766 00 18 490.00 1 406 00•0'4025<j0_ 2 307.00

3 411 369 00 3 913 850,00 1 934 548,00 2 003 018 00 3 913 850.00 84 069 00 415280 00

99 756 881 00 142 594 245.00 56 132 087,00 77 382 958 00 142 594 245,00 5297 512.008 ML’ ,l.'57 1 345 389,00

5 311 837 00 8 507 639 ,00 375 953,00 2 897 031 00 8 507 639,00 73 851,00 7 578 00

58 825 956,00 71 512.911,00 26 653 138.00 42 464 156.00 71 512911.00 382 615.00 715 358,00

17 938 614 00 19 375 760 00 10 599 091 00 11 079 870 00 19.375760,00 1 863 167,00 8 346 448.00

8 251 833.00 16 981 444 00 7 878 771.00 10 807 811,00 16 981 444.00 406 958,00 1 441,207,00

2 880 289 00 3 423 327 00 1 154 214 00 2 948 639 00 3 423 327.00 6 387 00 6 421.00

3 917 422 00 6 478 329 00 2 449 849.00 2 463 053.00 6 478 329.00 54 310.00 423 855 00

2 610 348 00 6 385 251 00 2 087 439,00 3 363 177 00 6 385 251 00 903 295 00 610 273,00

1260 413.00 14 493 536 00 175 660.00 10 073 774 00 14 493 536,00 18 771 00 169 501 00

7 236 872 00 176 626 994.00 1 665 499 00 73070 775 00 176 626 994,00 7 657 812,00 4 786 061 00• - 'A. '1?. ~'l< TU INTERNATIONAL S A S.

390 820,00 71 442 575.00 102 573 00 36 913 938 00 71 442 575,00 152,00 4 348 305 00H.VALORESSAS1)5118386

5 874 951.00 12 277 849.00 3 554.729,00 5 112 207 00 12 277 849.00 2 455.00 325 517,00OGy(. A’SERVICiOS SAS

11 694 737.00 39 074.137,00 2.132 259 00 13 643 757.00 39 074.137.00 34 949 00 11.559 950 00O? '7.197 ' INVEST HOLD.NG SAS

y

En la siguiente tabla se presenta un resumen de Io expuesto anteriormente:

■ oiiigo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17 TRD 12 Version 7 10/OCT/2024

! i io I SIGI.C COLOMBIA SAS 

j AURUS CAPI i AL SAS

De los dates anteriores se extrajeron los indicadores minimos, el promedio, mediana, media armonica, media 
geometrica de la muestra tomada y el maximo de estos, se determind la media acotada y la desviacidn estandar;

Nota: La muestra aleatoria tomada anteriormente conforme a los Cddigos CIIU permite conocer la informacidn 
fmanciera del sector y de algunos de sus miembros en particular, para que la Entidad Estatal pueda establecer 
los requisitos habilitantes y demas condiciones del Proceso de Contratacidn. teniendo en cuenta las condiciones 
generates del sector Lo anterior en razon a que los indicadores aqui establecidos obedecen al comportamiento 
general del sector, no al estudio en particular de algunas empresas.

Se establece que con las actividades mencionadas se obtuvo una muestra de 188 empresas, con valores 
atipicos es deeir a extremes (menor y mayor) de la media; razon por lo cual; se acota al 20% de la muestra inicial 
y de esta manera poder obtener una tendencia central de la muestra. La anterior informacidn permite concluir 
que la media acotada sirve para disminuir la dispersion (desviacidn estandar) de la muestra.

lo anterior, con el fin de flexibilizar los indicadores, pero sin poner en riesgo financiero el proceso y asi aumentar 
la pluralidad de oferentes interesados en el presente proceso.

Pasivos 
corriantes totnles

Cottos 
Flnanclaros

Actlvos 
corriantss total**

ARCAYMA INVESTMENTS SAS
IINGENIERIA Y CONSULTA
FrROVlARtA SAS
G'.' ISUZU CAM1ONES ANDINOS DE
COLOMEIA UMITADA_______________

INVERSl'INES SANTAGUEDA SAS 
ARISTOS CONSUL TORES DE 

GO'JLV,..12 GERENClA SA_

La desviacidn estandar disminuye de tai forma que se puede flexibilizar los indicadores. Para definir unos niveles 
maximos de indicadores fmancieros se debe encontrar un limite acorde con el analisis del sector econdmico y la 
naturaleza del Proceso de Contratacidn incluyendo los Riesgos, la complejidad y valor del mismo.

Li analisis estadistico del sector permite fijar un limite minimo y/o maximo para los indicadores de capacidad 
fmanciera al deterrninar una desviacidn estandar a los indicadores de indice de liquidez, Razon de 
Endeudamiento, razon de Cobertura de Intereses, rentabilidad sobre el activo y rentabilidad sobre el patrimonio.

I a promocion de la competencia es uno de los objetivos del sistema de compras y contratacidn publica. por lo 
cual es muy importante tener en cuenta que los requisitos habilitantes no son ni pueden ser una forma de 
lestringir la participacidn en los Procesos de Contratacidn. El sistema de compras y contratacidn publica debe 
pron io yer la participacidn de mas proponentes y el crecimiento de la industria nacional de bienes y seryicios 
pot eso los requisitos habilitantes deben ser adecuados y proporcionales. (SIC) (Subrayado fuera de texto).

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECCION ABREVIADA (LICITAClON 
PUBLICA CONTRATACION DIRECTA O CONCURSO DE MERITOS

DAIATOOLSSAS________________
•.('LOMBIAW DE RECONOCIMIENTO

1 rlTEPORTEPORTUARIOSAS ____
' GE WA TERI .OUSECOOPERS

'' ASE SORES GSRENCIALES SAS

./> I WERL INK SAS_________________

ClatifiCKidn Industrial 
lnt«macional Uniforme 

______ Versidn 4 A.C 
M7490 Otias actividades 
IKofosianales, cientihcas y 
lecmcas n c p___________
M7020 Actividades de 
consulloiia de gestiori  
M7010 Actividades de 
adniinistiacidn ernpiesanal 
M7490 Otias actividades 
ptolesionales cieiitificas y 
lecwcas nep___________
M7010 Actividades de 
adnunisbaciOn ernpiesanal 
M7010 Actividades de 
.KlniniBtiaa6n entptesarial 
M7020 Actividades de 
i oils uIt ci la de gestidn_____
M7020 Actividades de 
cixisiiltoria de gestidn_____
Id 7010 Actividades de 
■idimnsliaciOn empresanal 
M7020 Actividades de 
consultorla de gestion_____
M7020 Actividades de 
consulloiia de geslidn_____
M7010 Actividades de 
ailnvnistiacion empresanal 
M70I0 Actividades de 
adnyiiistraciOn enipresarial 
M7020 Actividades de 
consullori*! de gestidn 
M7020 Actividades de 
consulloiia de gesti6n  
M7010 Actividades de 
adnyivstiacidn empresanal 
M7010 Actividades de 
ndriiiiastiacidn empresanal 
M7010 Actividades de 
adminisliaeidn empresanal 
M7020 Actividades de 

_______ coiisultoiia de gesbdn_______
M70I0 Actividades de 
administracidii empresanal
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INDICE DE LIQUIDEZ

Se presents el indice de Liquidez de la muestra en orden descendente y la media podada

Item Item Item Item Item Item Item

1,30
4

60

2,80

Se plasma el resultado luego de podada la muestra

ITEM Item Item Item
81

83

46

TRD 12

1,01
1,01
1.01

54
55

1,91
1.M
194

92
93
94
95

86
87
88
89
90

137
J;38_ 
139 
140'

2 86 
2,99 
Xop' 
301~ 

3,01 
3,01 
3,04 
3,05
3 06 
3,17 
3 17

5,2£ 
5.48

2,56
2 57

J21_
*J22 
JL23’ 

’24_

1,38
1,39
1,40
1.40 
1,40
1,42
1.43
1 44
1,51

r_| ■■ <52
2 152
3 154

1 54
156
1,58

98
99
100

Donde:
n= Numero muestra
a= porcion de los datos que se quieren excluir

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECCION ABREVIADA (LICITACION 
PUBLICA, CONTRATACION DIRECTA 0 CONCURSO DE MERITOS

IND 
LIQUIDEZ ( 

ACT 
CTE/PAS 

CTE) 
ORDENADO

IND 
LIQUIDEZ ( 

ACT 
CTE/PAS 

CTE) 
ORDENADO

IND 
LIQUIDEZ ( 

ACT 
CTE/PAS 

CTE) 
ORDENADO

IND LIQUIDEZ ( ACT CTE 
CTE) ACOTADO 

2 20 
_____________ 2 20 ______ _ 

2 21

IND 
LIQUIDEZ ( 

ACT 
CTE/PAS 

CTE) 
ORDENADO

Io anterior con el proposito de establecer para el presente proceso indicadores justos, razonables y con los cuales 
hay pluralidad de oferentes, es por esto que como parametro de referencia se analizaron frente a los minimos, 
con excepcion del indice de razon de endeudamiento del cual se tomb el promedio y la desviacibn estandar y 
razon de cobertura para el cual se tomb el promedio de las empresas referidas. como se indica a continuacibn 
asi:

48
49
50

41
42
43

J 102 
"lO/OCT/2024

1 31
132 
1,34 
1 34 

L_|-------- L35
> 1,35

58
59
60

62

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

52
53
54
55

1,78
1,83__________
1,84
1 84 
189
1,89_________

Version 7

85
86
87_
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

LQL
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

______2 25_____________
2.25
2.30
2,38  

______ 2^3______________  
2 45
2 45
2 47 

____ L50_________ _ 
£52
2 56
2 57

_ 2 59
260
2,60

___ 263__________ _
2 65
2 71

142
143
144
145
146
147

_148
__]49

150
151
152
153
154
155
156

J57
158
159 5 23

_160
161_____ . ._

_162_-____ 5 56.___
163
164
165
166
167
168

IND LIQUIDEZ ( ACT CTE/PAS 
CTE) ACOTADO 

__ _  317~ 

 3J8__
3 19

__ 3 22____
125~[_________ 3 28

” ------Ht— 
3,38 
3.50  

_3,59 
_381 

3 84  
I 

”4 23 
..______________ 4 24

136 4 29
2TT4 
JI 35

4 39
5 23 

_£24_:._
5 48

IND LIQUIDEZ ( ACT CTE/PAS 
______ CTE) ACOTADO__________

1 62_____________
1,63
165

1PJ?_____________
1,68
1,68_____________
1 68_____________
1,69
1.73
1 73_____________
1,74____________
1,74_____________
1,75
U6_________ ___
1,77

58
59_
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

IND 
LIQUIDEZ 

(ACT 
CTE/PAS 

CTE) 
ORDENADO 

3 18~ 
3,19 

_„3.22 
3.28 
332 
3.35
3 38

___ 3,50____  
3,59 
3,81 
3.84
4 03 
423 
4 24 
4,29 
4 34 

126
127
128
129
130
131
132 _
133
134 ’

135

5,59
5 76 
6,68
7 14
7 18

1,21 
1,22 
JZ2 
1,23 
1,23 
1 25 
1 26 
1 26 
1 26 
1.26 
1,27 
1 30 
1 31 
1.31 
1 31
1.31 
1.32 
1.34 
1.34 
1.35 
1 35 
1 36

170
J71
172
173
174
175
176 

~i77~

178
179 '

.
181
182
183 ___
184 79.44
185 '"

186
J8?'

188

IND 
LIQUIDEZ ( 

ACT 
CTE/PAS 

CTE) 
ORDENADO ;

1,58 
1,59 JJ0_
1 62
1 63 
1 65 
1.65 
1.68 
1.68 
1.68 
1.69 
1,73 
1,73 
1,74 
1.74
1 75 
1 76 
1,77 
1,77 
1.78 
1.83
1 84 
1.84 
1.89 
1,89 
1.90 
1.90 
1,90

1,96
2.00 ~
2,01

___ 2,02____
2,03
2 04 

____2.06____
2 16
2,18
2 19
2 20 
2 20 
2,21
2,24
2,25
2.25
2,30
2,38
2 43
2,45
2.45
2 47
2,50

1,03
1,03
1,04
1,05
1,05
1,06
1,07
1.13
1,14
1.15I.H
1,18
1,20
1.21
1,22
1,22
1,23
1,23
1,25
1.26
1.26
1 26

31 _
32
34 |
35 |
36
37
38
39
40
41

__42_
43
44
45

48
49 |

__ 1
2

__3_ 
__4 
__5 
__6_ 
__ 7_ 
__8

9
10
11
12
13
14
15

_ 16 
17
18
19
20
21
22 _________________________

Codigo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17

1
138

~1~39
J40_
141
142 '

113
114
115

-W
118
119
120

122
123 |
124 | 
125 2 76
126
127
128
129
130 '
131
132
133
134
135
136 |

n= 188
a: 20%
188 x 20%= 38 (podamos los diecinueve (19) datos mas bajos y los diecinueve (19) datos mas altos)

"nnritmanfo r>rr»rwnH->d ClfJ ccncc mnanfo on In Qmln WictAn C mnr or non I OWE Cn imnrixinn n no<rijl Mvontn .nl ■ ■ I ». I..

IND 
LIQUIDEZ 

(ACT 
CTE/PAS 

CTE) 
ORDENADO

10 54_ 
__ 12 66
_ H 13

14 55
>5 44
16 66 ~
17 48 
2235" .
45 98

. 55 51 ...
57 59

- ■’4 39 I

83 54
91 16  
' '■ '

537 4i " 1
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Una vez podada la muestra se establecen las medidas estadisticas como a continuacion se refleja:

DATOS ESTADISTICOS

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

Se presenta el indice de Endeudamiento de la muestra en orden descendente y la media podada

38 (podamos los diecinueve (19) datos mas bajos y los diecinueve (19) datos mas altos)

. •
i

Codigo MON COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17 TRO 12 Version 7 10/OCT/2024

Xinonlu H Cti.lo X/islAn C*nr.ru«or>^l Q\ZC oiflnxvq ImnrueiAn »n««l rrnv, rnHlrnloHn "

22

18
19

'io

Donde.
n= Numero muestra
a= porcidn de los datos que se quieren excluir

n= 188
a. 20%
188 x 20%=

ENDEUDAMI 
ENTO(PAS 
TOTAL/ACT 

TOTAL)

iTE 
M

iTE 
M

I "b 
M

3
£2’

4-
K

' 9____ "

10

- ihF
13-----------

1.1______

1 i'J _

25
?6

ENDEUDAMI
ENTO(PAS
TOTAL/ ACT

TOTAL) 
ORDENADO

030___

. _ ..
_____ 0.30

0 30
030

143
144
145~

146
147
148
149
150

1 38 
~1 39

1 40 
1 40 
1 40 
1.42 

~1 43

J1 5± 
1,52
1 52
1 54
1 54
156

1 58 
1 58
1 59 
1 60

ENDEUDAMI 
ENTO (PAS 

TOTAL/ ACT 
TOTAL) 

ORDENADO 
0 53 
0,53 

0 54_
0 54 
054 
054 
0 55 
0.55 
0 55 ___
0 55 
0 55 
0 55 
0,55 
0,56 
0,56 
0,57 
0.57 
0 57 
0.57 
0.57 
0,58 
0 56 
0 58 
0 58 
0 58 
0,58 
0.59 
0,59

103
104
105
106
J 07
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
HI
119 
120

113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

137
138
139
140

0,69 
0,69 
0 69
0,70 
0,70 
0,70
0,71
0,71
0,72 
0,72 
0 72
0,74 
0,74 
0,75
0,75
0,76 
0.76 
0,77
0,78
0,78 
0,78 
0,79
0,79
0.79 
083 
0,83
0,84 
0,84

5 56 
5,59 
5,76 
6,68
7,14 
7,18 
792 
8,51

0.59 
0.59 
0,59 
0 60 
0,60

_0 60_ 
0 61 

___ 0 61
061 
0 62 
0.63 
063 
0,64
0,64 
0,65 
0.65 
0.66 
0,66
0,66 
0 66.
0,66 
066 
066 
0 67 
0,68
0,68 
0,68 
0.68

2 72 
2,73 
2,73 
2,76
2.77
2,77 
2,80 
2 83 
2,86
2 99
3 00
3 01 
301 
3,01
3,04 
305 
306 
3,17

0,85 
0,85 
086 
0,87 
0,90 
0.92 
0,92 
0,92 
0,92 
0,93 
0.93 
0.96 
0,97 
0,97 
0,97 
0,98 
0 98 
0,98 
0,98 
0,99

ITE
M

ORDENADO
29
30

_31
32 ~

33
34
35
36 ~

37
38 ~
39
40
41
42
43
44
45

~ 46

47
_48
3L_

50
51
52
53
54
55
56

036 
"O 36 
0 37 
0 37 
0 37 °-3L_ 6 38 
0 39 
0 39 
0 39 
0 39 
0 39 
0 39 
0'40 
0,40 
0 40 
0 40 
0 40 
Cj41_
0.41 
0 42
~0 42 
0 42 
0 42 
0,43 
043 
0 43 
0 44

______ 1 90
1 90 
1,90 

______ 1 91
1 91 

______1 92
1 94
1.95
1 96 

______2 00
2 01
2 02
2 03 
2,04 
2,06
2 16 
2 18 
2 19

85
86
_87_
88
89

91 ~
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

63
64 '

' 65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75"
76
77
78
79
80 ~

T<?5fifiCT 
ORDENADO 

0 44 
0.44 
0 44 _ 
0,45 
0 46 
0 46 
0 47 
0 47 
0 47 

0 47_
0 47 
0 47 
0.48 
0 49 
0.49 
0 50___
0 50 _____
0 51 
0.51 _____
0_51_____
0,52 
0 52 
0 52 
0 52 
0 53 
0,53 
053 ____
0.53

M

141
142

_143_
144~

145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

57
58
59__
60
61 ____
62 _
63 '

64
65
66____
67
68
69
70____

~ 71

72 _
73 ~
74
75
76 

78
79 _
80 ____
81
82

_83____
84 *

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECClON ABREVIADA (LICITACION 
PUBLICA CONTRATACION DIRECTA O CONCURSO DE MERITOS

fLE M

’ MINIMO
MAXIMO ’
PROMEDIO
MEDIANA
MEDIA GEOMETRICA
MEDIA ARMONICA 

i DESVjACION ESTANDAR
MEDIA ACOTADA

___0 31
_ 0-31
-—031______
___ 0 32____

032
___0 32
_____ S32____ _

0 32
0 32

_____ 0J2_____
_____ OJ>3_____
_____ 0 33_____

034_____
214___ 0 34___

'' 0 34
~0 34

4__ 034___
034
0 .35 ____

___ 0J5
0 35

lT.E TOT

ORC 
169 _____
170
171 _ '
172 ____ ;
173 _____ ;
174 _
175 _____
176
177 ____
178 ________ ■
179 _____ ;
180 _____ i
181 _______ ;
182 ______
183 _____
184 _______
185 ______
186 ______
187 ___

*188 

11’

L1QUIDEZ___________________
1,21
8.51 ______________________
2.51 ______________________
2,03______________________
2,24______________________
2,05______________________
1,62______________________
2,25

’hnoinwniA CIH

I 41

_ 33____
*’34_____

39______
•io
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Se plasma el resultado luego de podada la muestra:

Item Item Item Item

0 58

1

0,37

J

Una vez podada la muestra se establecen las medidas estadisticas como a continuacion se refleja

DATOS ESTADISTICOS

INDICE RAZON COBERTURA DE INTERESES

Se presenta el indice razon cobertura de intereses de la muestra en orden descendente y la media podada

Codigo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17 TRD 12 Version 7 10/OCT/2024

81
82
83
8£
85
86

0 37
0 38

 0,39
0,39

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
__________ 0,34_______
_____  0.85

6756
0,55
0 54

________ 0,52
____ 0.70

0,55

Donde:
n= Numero muestra
a= porcion de los datos que se quieren excluir

n= 188
a: 20%
188 x 20%= 38 (podamos los diecinueve (19) datos mas bajos y los diecinueve (19) datos mas altos)

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECClON ABREVIADA (LICITACIUN 
PUBLICA, CONTRATAClON DIRECTA O CONCURSO DE MERITOS

ENDEUDAMIENTO (PAS 
TOTAL/ACT TOTAL) 

ACOTADO
ENDEUDAMIENTO ( PAS 
TOTAL/ACT TOTAL) 

ACOTADO

MINIMO___
MAXIMO
PROMEDIO
MEDIANA__ _ _
MEDIA GEOMETRICA  
MEDIA ARMONICA
DESVIACION ESTANDAR
MEDIA ACOTADA

0,39
0 39
0,40______________

_______0.40___
0,40_______
0,40

_______0 40___
0,41_______________

____ 0,41_________
0,42
0,42______________
0,42
0.42_____________
0 43
0 43______________
0.43______________
0.44
044_
0 44
0.44

1 
2 
3 
4 
5 
6_ 
7 
8 c 1°.
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34
35 
36 
37 
38 
39 
40

121
122
123
124'
125
126
J27
128
129
131
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142_
143
144
145
146

_147
148

' 150

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56 0,51"
57 z~z~~

58
59
60
61
62
63

_14_
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

0,51 
0.52 
0 52 
0.52
0,52
0,53
0,53
053 
0,53 
0 53 
0.53
0,54 
0,54 
0 54
0,54
0,55 
0.55 
0.55 
0.55
0,55 
0,55 
0,55 
0 56'
0,56

0,46
0,46

0.47
0,47

_A47_
0.47
0.47
0.48
0.49
0.49
0,50
0,50
0 51

88 ____
89 __

_90_
91 __
92 __
93 __
94
95
96 __
97
98
99
100 __
101
102 __
103 __
104 __
105 __
106 __
107 __
108
109
110
111 __
112 __
113
114 __
115 __
116
117
118 __
119 __
120

0.58 
0 58 
0 58~ 
0.58 
0 59 
0,59 
0,59 
0 59 
0,59 
0,60 
0.60 
0 60 
061 
0 61 
0,61 
0,62 
0,63 
0.61 
A?4 
0.6£ 
0 65 
0,65 
066 
0,66 
0,66 
0,66 
0 66 
0 66 
066 
0 67 
0 68 
068' 
0 68

TOTAL/ ACT TOTAL)
ACOTADO ___

____________0,34___________
____________0,34___________
____________ 0 34___________
____________ 0,34___________
____________ 0 34__________
____________ 0,34__________

0,35
0 35

____________ 0,35__________
____________0,36__________

0 36

ENDEUDAMIENTO (PAS 
TOTAL/ ACT TOTAL) 

 ACOTADO 
__________ 0 68  
__________ 0 69 ” ’ 

' ’0 59" 
___________0.69 '

______ ____ 0.70 
_______ 0.70_ 

____0.70 
0 71.................

=10= 
__________ 0,72 
___________0 72
___________0,74 ______ ;
___________0,74__________ 
___________0 75 __ 
___________0.75___________ 
___________0.76___ 
___________076__________
_______ 3.77____________  
___________0 78 ___  2 
___________0 78_________  
________ 0~8_________

0 79 
0,79 ____
0.79  

___________0.83__________
ojn  

___:___ ow______
__ 0.8£ 

___________0 85

-nrv**.r«M>ntr. X'nr.odad Qin CCDCC an In QoitA Fmnrorlnal QVC Qo VtHftriTO ir«M%rft«IAn tr-dol n x^hI.aIiU..
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Se plasma el resultado luego de podada la muestra:

ItemITEM Item

H

Codigo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17 TRD 12 Version 7 10/OCT/2024
Vo'olAn ..irmnlA on Io Q.»t« \n«iA» Cr-.rooco.iol C\/C Co oirtorloo .moroc.An Intel r. norn.nl r-orrvo Hon..monln "" o«r.r.r.H.a« ’
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FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECClON ABREVIADA (LICITACION 
PUBLICA, CONTRATACION DIRECTA O CONCURSO DE MERITOS

COBERTUR 
ADE 

INTERESES( 
UTIL OPER/ 

GASTOS 
FINANCIERO 

8) 
ORDENADO 

0.31 
031 
0 33  
0 35 
0 36
0 36  
0 38 
0,38 
0 38 
0,40 
0 40 
0,41 
0 42 
0.43 
0 45 
0,47 
0.47 
0 48 
0 49 
0,49 _ 
053' 
0 53 
0 54 
0.60 
0.61 
0.61 
061 
0,62

COBERTUR 
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S) 
ORDENADO

OXIO____
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' 0 00 ”J 
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. j r__ opoi_
■■ ■ _ _

____pjo_ 
0^01____
001 ' 
0 0L _ 

1,3 _ 0 01
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0 02_____
0 02 
 0 03

...J.obs___
0 03  
A 2?___
0J3__ 
0 04“ 
0 34 _’
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COBERTUR

INTH«i8ES{ 
UTH.OPER/

GASTOS 
FINANCIERO 

8) 
ORDENADO 

0,63 
0.64 
0 68 
0,69 
0,70 

__  070  
~ 071 

0,73 
0.73 
0,74 
0 75 
0,76

' 0 81
0 85 
0 85 
0,85 
0 87 
0.88 
0 88
0,92  
0,95 
0,98 
0.99 
0,99 
1,05 
1.06 
1,15 
1,21

COBERTUR

FINANCIERO 
8) 

QROENADO
1.25
1,31
135
1,39
1 47
1,47
1,48
1.48
1,49
1.49
1,52
1,56
1,60
1 60
1 61
1,77
1 83
2 00 ”
2,77
3,20
3 23 
3 36 
3,42 
3,69
3 94
3 94
4,02 
403

Una vez podada la muestra se establecen las medidas estadisticas como a continuacidn se refleja:
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_________ 0 47__________  
_________ 0 47__________  
_________ 0,48__________  
_________ 049__________  
_________ 0 49__________  
_________ 0 53__________  
_________ 0,53__________  
_________ 0 54__________  
_________ 0,60__________  
_________ 061__________  
_________ 0,61__________  
_________ 0,61__________  
_________ 0 62__________  
_________ 0,63__________  
_________ 0,64__________  
_________ 0 68__________  
_________ 0 69__________  
_________ 0,70__________  
_________ 0.70__________  
_________ 071__________  
_________ 0 73__________  
_________ 0 73__________  
_________ 0,74__________  
_________ 0,75__________  
_________ 0 76__________  
_________ 0.81__________  
_________ 0,85 
_________ 0,85__________  
_________ 0 85__________  
_________ 0,87__________  
_________ 0,88__________  
_________ 0.88__________  
_________ 0.92__________  
_________ 0,95__________  
_________ 0.98__________  
_________ 0 99__________  
_________ 0 99__________  
_________ 1.05__________  
__________1 06__________

1 15
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DATOS ESTADISTICOS

!

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO

Se presenta la rentabilidad sobre el patrimonio de la muestra en orden descendente y la media podada

Item Item Item Item
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Se plasma el resultado luego de podada la muestra:

Item Item Item Item
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Donde:
n= Numero muestra
a= porcibn de los datos que se quieren excluir

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECClON ABREVIADA (LICITACION 
PUBLICA, CONTRATAClON DIRECTA O CONCURSO DE MERITOS

rent patrimonio 
(UTIL 

OPER/PATRIMONIO) 
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 0.01

RENT PATRIMONIO 
(UTIL 

OPER/PATRIMONIO) 
ORDENADO 
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39
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OPER/PATRIMONIO) 

ORDENADO
0.00

41_
42
43
44
45
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RENT PATRIMONIO (UTIL 
OPER/PATRIMONIO) 

ACOTADO
__________ 0.02__________  
__________ 0.02__________  
__________ 0,02__________  
__________ 0,02__________  
__________ 0,02__________  
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0,07 
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82
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84
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ACOTADO 
___________ 0.07________ 
___________ 0,07___________  
___________ 0.07___________  
___________ 0 07 

0,07 
_
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 4,36

______0,75
0,40
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_______  PJ7__ _ 
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5_
6
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ACOTADO 
___________ 0'5 
__________0,15 

______ o 15'" 

___________015___________   
___________ 0 15 

C 16

MINIMO
MAXIMO
PROMEDIO___________
MEDIANA
MEDIA GEOMETRICA
MEDIA ARMONICA
DESVIAClbN ESTANDAR
MEDIA ACOTADA

0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0 02 
0 02 
0.02 
0.02 
0,03 
0 03 
0 03 
0,03 
0,03 
0.03 
0~ 04 

0 04 
0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
0 04 
0.04 
0,04 
004

RENT PATRIMONIO 
(UTIL

OPER/PATRIMONIO) 
ORDENADO  

0,09 
_°10 _ 
oio______

____ oio______  
0 10

___ 0J_1______  
_______ 0,11__________  
_______ 0,12 
_______ g 12______ ___ 
_______ 0J3_________ ' 

_______ 0 13___________ 
_______ 0 13_________  
________0 13_________  
_______ 0 13__________
- 014 

221  
0.14__

_______ 0 15_________  
_______ 0J5__________ 

0.15_________
0.15_________

___ 0_15______ 
________0.15__________  

0,15_
0 16__________
0.16__________
0 16__________
0,18__________
0.18__________
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0 19________
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0 20__________
0.21__________
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77
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80

RENT PATRIMONIO 
(UTIL 

OPER/PATRIMONIO) 
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________ 0 24 
c?5 
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________ O27_ 1 

________ 0 2?  
________ 0.28___ 
________ 0.29 
_____ 0.30 __ 

0,33 
________ 0 35 

~ 0.38' 

0 38
_________0.41 
________ 0.46 
_____ _0_46'____  

0.47  
~ 0.49

_________C50________  
g 54 
060

________ 0.83 
0 97

________1 13 
_________123________  
_________ 1 35 __ ___  

_____ 2_12__  
________6 77 
_______ '6,31
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RENT PATRIMONIO (UTIL 
OPER/PATRIMONIO) 

ACOTADO 
______________ 0,00___________
______________ 0,00_________
______________ 0.00___________  
______________ 0 00___________  
______________ 0.00___________  

0.00

J 127
I 128

129
130
131

1 132

I 133 _

1 I'54 '1 135

136
137
138
139

' 140
141
142
143
144___
145
146
147
148
149
150 “
151 '

152
153
154
155
156
157
158
159
160

43
N'T

2.00 f
o.oo L0,00 q r 
0,00  
0,00 r
0,00 r
0,00 r

161 
•162

164~

165
I 166 

□sz
in.

| 169 
170 
171

i 172
173 

I 174
175

I 176 

Lizi 
^1 78

L-"3L r~T8i
1B2_ 

rT83 
|~TB4 
1 185 
I 186 
l_!§7_ 
1 188

88__ I
89
90 T

91 

n= 188
a: 20%
188 x 20%= 38 (podamos los diecinueve (19) datos mas bajos y los diecinueve (19) datos mas altos)
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Una vez podada la muestra se establecen las medidas estadisticas como a continuacidn se refleja:

DATOS ESTADiSTICOS

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO

Se presenta la rentabilidad sobre el active de la muestra en orden descendente y la media podada

38 (podamos los diecinueve (19) datos mas bajos y los diecinueve (19) dates mas altos)
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Donde:
n= Numero muestra
a= porcibn de los datos que se quieren excluir

n= 188
a. 20%
188 x 20%=

|

1 >i

10 
b_ 
I? 
•.3' 
i<i

34
35
36_

38
iL 
4'0

0 06
007

RENT ACTIVO (UTIL 
OPER/ACTIVO) 

ORDENADO
0 00_______

_____0 00______  
_____ 000_____'

0 00_______
_______0 00_______

' ______ 0,00_______
0.00______ _

. - ...... 000_______
___  0.00_______

0.00_______
______ g_gg______  

000
000

RENT PATRIMONIO (UTIL 
OPER/PATRIMONIO) 

ACOTADO 
__ 0 00___  

3.00_______
_______ 000________ 

~__ 000____
~ood
001 __ _
001'

_________ 00l______ '
____  0.01__________

0 01_________
‘ 001____________

0 01__________
_________0.01_________

0 01_________
0 01

I_o_.°l______
_______0 01_______
______001_______  

obi_____
_________ 0 01_________

001_____
_________001
________ 301_________

__________0 01__________
0 01__________
0,01
0 01__________
001________

__________ 002__________
0,02__________

_ ________ 0 02__________  
■

_________0.02__________  
0 02

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO
__________ gw_________
_______________ 0.23_______________ _
_______________ 0,07 ________ ___
_______________ 0.05________________

_ 0,04 _____
_______________ 0,01 ~
_______________ 0.05________________

0,07

121
122
123
124
125
126
127
128
129
J30
131 
132 
133

0 04 
0 04 
0 04 
0.04 
0,04 
0,04 
0.04 
0,04 
004 
0 05 
0 05 
005 
0 05

161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173

0.09 
0 09 
009 
0 09 
0 09 
0 10 
0,10 
0,10 
0 10 
0,11 
0,11 
0,11 
Oil

RENT PATRIMONIO (UTIL 
OPER/PATRIMONIO) 

ACOTADO 
________0 08________

________ 0 08________
________ 0 08________
________ 0 08________
________ 0 08________
________ 0,08________
________0.08______
________ 0 08______ ~~
________ 0 08________
________ 0 08________
________ 0 09________
________ 0 09________
________ 0,09________
________ 0 09_______
________ 0,09________
________ 0 09________
________ 0 10________  

0,10 _
________ 6 10 ______ _
________ 0,10
________ 0 11 __ __  

0,11 
________ 0,12_________ 
________ 0,12________  
________ 0 13________
________ 0,13________
________ 0 13________
________ 0 13________
________ 0.13________
________ 0 14________
__ ______0 14________  

0 14
6,15________
0.15

127 
128 
129 
130
131 
132 
133 
134
135 
136 
137 
138
139 
140 
141 
142 
143
144 
145 
146 
14 7
148 
149 
150

MINIMO
MAXIMO
PROMEDIO
MEDIANA
MEDIA GEOMETRICA
MEDIA ARMONICA
DESVIACION ESTANDAR
MEDIA ACOTADA

0 00_______
0 00_______
0 00_______

______ 0 00_______
______ 0 00
______ 0.01_______
______ 0,01_______
______ 0 01
______ 0 01_______

_0 01_______
0 01_______

______ 001_______
0 01

4 7
48
49
50
51
52
53

J>4
55
56
57
58
59
60
61
_62_
63
64
65 '
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
_26_
77~

79
80

§.1
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

87 
88 
89

_ 90_ 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103

JI04 
105~ 
106 
107 ids 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120

23

, 25 ' tSzI

_________ 0,02_________
________ 0 02_________

_________ 0 02_________
_________ 0 02_________
_________ 0 02
_________ 0 02_________
_________ 0,02
________ 0 02__________

0 02_________
_________ 0,02
_________ 0.02_________
_________ 0 02_________

002

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECCION ABREVIADA (LICITACION 
PUBLICA, CONTRATAClON DIRECTA O CONCURSO DE MERITOS

RENT PATRIMONIO (UTIL 
OPER/PATRIMONIO) 

ACOTADO
________ 0 03________

_________ 0,03________  
_________ 0.03________  
_________ 0 03________
_________ 0,03________

________0_04_________
________ 0,04

______  0 04_________
________ 0.04
_________ 0 04
_________ 0 04________
_______0 04
_________ 0 04
_________ 0 04________
________ 0 04 _____

_________ 0.04"_______
_________ 0 05
_________ 0 05________
_________ 0 05________

_________ 0,05________  
________ 0,05________  

'005
_________ 005________
_________ 0,05 ______
_________ 0_06________
_________ 0 06________
_________ 0 06________  
_________ 0 06________  
_________ 0.06________
_________ 0 06________  
________0 06

___ 0 06

________ 0 16__________
________ 0 16__________
________ 0 18__________
________ 0.18__________
________ 0.18__________
________ 0,18__________

0.19 ______
________ 019 ~_
________ 0 20__________
________ 0,20__________
________ 0.21__________
________ 0,21__________
________ 0 23__________
________ 023__________
________ 0.24__________
________ 0.24__________
________ 0,25__________
________ 025__________
________ 0,27__________
________ 0 27__________
________ 9.28__________
________ 0,29__________
________ 0,30__________

0,33

41_
42
43
44
45
46
47
48_
49
50 _
51
52
53



Pagina 101 de 137

Item Item Item Item Item

0.02

Se plasma el resultado luego de podada la muestra

Item oi

49

62

j
66

Una vez podada la muestra se establecen las medidas estadisticas como a continuacidn se refleja

DATOS ESTADISTICOS 

Codigo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU.95 1-17 TRD 12 Version 7 10/OCT/2024

lES] i
I TIL 
’TADO

54
55_
56

E 
59 I 
60

q_oi 
o.oT
0,01
0,01 
o oi
0.01
0.01

74’

0,01
0,01'
001
0 01
0,01
0,01
0,01

RENTABIUDAD SOBRE ACTIVO
____________ 0X)0_______

___  lo.io
003

_________ 0.03  
 0,02

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECClON ABREVIADA (LICITACION 
PUBLICA, CONTRATACldN DIRECTA O CONCURSO DE MERITOS

RENT ACTIVO (UTIL 
OPER/ACTIVO) 

ORDENADO

69

50
SI
52

54~

MINIMO_____________   
MAXIMO_______ ____
PROMEDIO
MEDIANA ~
MEDIA GEOMETRICA

0,00 
0,00 
0,00 
000 
0,00 
0,00 
0 00
0,00 
0,00 
0 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00

58
59
60_
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Item
81
82
83
84
85
86 ~
87

0.03 
0.03 
0,03 
0,03 
0,03 
003 
0,03

88 0,03 __
003 
0 04 ~~ ’ 
0 04 
0 04 

 0,04
0 04 
0,04 
0.04 
0.04 
0,04 0,04 
0,04 
0,04 
0 04 
0 04 
0.04 
0,04 
0 04 
004 
0 04 
0,04 

" 0.04 
0,05 
0.05 
0,05 
0,05 
0.05
0 05  
0,05
0 05____ _
005 
0 05

_89_ 
90 
91 
92 
93 
94 
95
96 
97 
~98
99 
100 
101 
W2 
103
104 
105 
106 
107 
108
109 
110 
111 
112 
113
114 
115 11A 
117 
118
119 
120

Item
121
122

' 123
124
125~
126
127
128
129
130
131
132
133
134'
135
136
137
138
139
140 'J±1_’ 142
143

_J44
145
146_
147
148
149
150

RENT ACTIVO (UTIL 
OPER/ACTIVO) 

ORDENADO 
0 12 _____

____ _______  
0 12  
0 12

________ 0,13 ’

( 13
~~ 614

0 14 _  ’ I

—___ 0J£ —J.
________ 0 15 
________ 0 18 
________ 0.45___

0.62 1
2 37

RENT ACTIVO (UTIL 
OPER/ACTIVO) ACOTADO 

______________0,01_______________  
______________0,01____________  

0,01 
______________0,01_______________  

_________ _Q£J___________ 
______________0,01_______________  

0,01

______________0.01_______________ 
______________0,01_______________ 
______________0,01_______________ 
______________O£1_______________ 
______________001_______________ 
______________0 01_______________ 
______________001_______________ 
______________001_______________  
______________0,01_______________

0J0j_____ _______
___________ 0,02_____________ _ 
_____________0,02_____________  

0,02
_____________002_____________  
_____________0,02_____________  
_____________0,02_____________  
_____________0.02 
_____________0,02 
_____________0,02 
_____________102_____________  
_____________0,02_____________  
_____________0,02_____________  

0,02 
_____________102_____________  
_____________0,02_____________  
_____________0 02_____________  
_____________0,03_____________  
_____________0,03_____________  
_____________0,03_____________  
_____________0,03_____________  
_____________0,03_____________

RENT ACTIVO (UTIL 
=' 

________ 0 02________  
________ 0,03________  
________ 0,03________  

0,03  
_______ 0 03_________  
________ 0,03________  

0,03 
________ 0 03________  
________ 0.03________  
________ 003________  
________ 0,03________  
________ 0,03________  
________ 0,03________  
________ 003________  
_______ 0,03 

0,04_______ _
________ 0,04________  

0,04  
______  0 04 
________ 0.04________  

0,04 
________ 0.04 
________ 0,04________  
________ 0 04________  
________ 0 04________  
________ 0,04________  

0 04

134 
135 
136~ 
137 
138 
139 
140 
141 
142
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
11L —152
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160

0.05 
0,05 
0 05 
0 05 
001 
0 05 
0~65 
0.06
O, 06
P. P6_ 
0.06 
007' 
0.07 
007 
0 07 
0 07 
CO 7

0,08 
0,08 
0.08 
0.08' 
0.08 
0.08 
0.08 
0 09

RENT ACTIVO (UTIL 
OPER/ACTIVO) ACOTADO 
_________ 0.05^ 

6.05
0 06 

________ 0.06 2  
_____ __ 006 _ 
___________ 0 06  
___________ 0.07  
___________ 0 07  
___________ 0.07  

__ 0,07 
0 07  

_________ 0.07 _____ 
_________11? ;

0,08
____  0,08 

0 08'_________
_______ _108_. ____ ' 
_____  0.08 

0 08
0 08  

__________ 0 09  
0 09
'6.69___
0.09 __ 1

___________ 0,09 _ 
________ 009 
___________ 0.10 ~_____ _ 
___________ 0 10 ■  

________ ojo__ ’ 
________0J0 

Item

41
42
43
44
45_
46
47

6
7
8
9_
10
IT
12
13

15
16
17
18
19
20
21
22.
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40 e

■M OPER/ACTIVO)
_________ ORDENADO

0,00_________
0,00
0,00
0.00 ____
0,00_________
0,00
0,00
0,00_________
0,00
0,00
0,00
000

94
95
96

_97^
98 ~

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

J11
112
113
214
115
116
117
118
119
120

174

Ll^- p76
1 17L
l' 178

| 179
L.18?
'isf

~ 182

133
184

. 185
’8£
187

” 188

RENT ACTIVO (UTIL 
OPER/ACTIVO) 

ORDENADO 
________ 0,01_________ 

0,01_________
0,01_________

0 01  
________ 001_________ 
______0,01______  
0,01  
0.01

RENT ACTIVO (UTIL 
OPER/ACTIVO) ACOTADO
___________ 0.00___________
___________ 0,00___________
___________ 0,00___________
___________ 0,00___________

_ coo
___________ 0.00___________
___________ 0,00___________
___________ 0 00___________
___________ 0.00___________
___________ OOP___________
___________ 0 00___________
___________ 0 00___________
___________ 0,00___________
___________ 000_________ '
___________ 0 00___________
___________ 0 00___________
___________ 0,00________ '

___________ 0.00_________
________ 0.00______  

_ __________0'00_________ __ 

___________ 0,00___________  
___________ 0.00___
___________ 0.00___________
___________ 0,00___________
___________ 0,00
___________ 0.00___________
__________ 0,01_________
___________ 001____________
___________ 0,01__________
___________ 0.01____________
__________ 0.01___________
__________ 001___________
__________ 0,01_________
__________ 0,01___________
__________ 0,01___________
__________ 0 01___________
___________ 0,01____________

___________ 0,01____________ 
___________ 0,01___________  

0.01
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Mayor o Igual a 0,05

Mayor o Igual a 0,03

Version 7

Mayor o Igual a 0,04

Mayor o Igual a 0,02

Debe ser mayor o igual al 
80% del Presupuesto Oficial

I ORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECCION ABREVIADA (LICITAClON 
PUBLICA, CONTRATAClON DIRECTA O CONCURSO DE MERITOS

INDICADORES FINANCIEROS DEL PROPONENTE MIPYME EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE 
  MUJERES

Debe ser mayor o igual al 
80% del Presupuesto Oficial

Debe ser mayor o igual a 
0,54 o Indeterminado.

Debe ser mayor o igual a 
0,17 o Indeterminado.

MEDIA ARMONICA
DESVIACION ESTANDAR
MEDIA ACOTADA

10/OCT/2024
UarvwW* uwxtxta ah Io Q..i»a XAciAa o.i*n»-»o I/Mo I « aa rnH-nlo/V, •

Debe ser mayor o igual al 
100% del Presupuesto 

________ Oficial________  
Debe ser mayor o igual al 

100% del Presupuesto 
Oficial

aoo
0.03
0,03

Debe ser mayor o igual (>) a 
______1,21___________
Debe ser menor o igual (<) 

al 70,00%

Debe ser mayor o igual (>) a 
__________ 1,21___________ 
Debe ser menor o igual (<) 

al 70,00%

De acuerdo a io establecido en el Decreto 1860 del 24 de diciembre 2021 "Por el cual se modified y adiciona el 
Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional, con el fin 
leglamentar los articulos 30. 31. 32. 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020. en Io relativo al sistema de compras publicas 
y se dictan otras disposiciones" en su articulo 2.2.1.2.4.2.15. criterios diferenciales para emprendimientos y 
empresas de mujeres en el sistema de compras publicas y articulo 2.2.1.2.4.2.18. criterios diferenciales para 
Mipyme en el sistema de compras publicas, en donde se establece que se deberan incluir condiciones 
habilitantes diferenciales que promuevan y faciliten la participacion en los procedimientos de seleccidn 
competitivos de las Mipyme domiciliadas en Colombia y condiciones habilitantes para incentivar los 
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, dentro de las cuales se podra 
establecer indices de capacidad financiera e indices de capacidad organizacional diferenciales para estos casos, 
el comite economico estructurador define los mdicadores de la siguiente forma:

INDICADORES FINANCIEROS DEL PROPONENTE
indice de Liquidez.
L= ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE
Indice de Endeudamiento: NET
NET= (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL) 100%._________________________
Razon de cobertura de mtereses: RCI
RCI = UTILIDAD OPERACIONAL / GASTOS DE INTERESES.
Nota. Si el proponente no tiene obligaciones financieras, la propuesta sera 
considerada habil En el caso de tener mdicador indeterminado la propuesta

| tambien sera habjl.__________________________________________
CAPITAL DE TRABAJO
Capital de Trabajo (CT) = AC - PC = > 100% del Presupuesto Oficial que 
equiyale a ($ 177.939 20L96)__________________________________________
PATRIMONIO
Active total - Pasivo total P = AT - PT = > 100% del Presupuesto Oficial que 
equiyale a (S I 77.939.20T96)________________________
Rentabilidad del Patrimonio
Rentabihdad del Patrimonio = Utilidad Operacional / Patrimonio  
Rentabilidad del Activo
Rentabilidad del Activo/^Utilidad Operacional / activo Total 

Indice de Liquidez.
L= ACTIVO CORRIENTE /PASIVO CORRIENTE.   
Indice de Endeudamiento. NET

i NET= (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL) 100%,
; Razon de cobertura de intereses: RCI

RCI = UTILIDAD OPERACIONAL / GASTOS DE INTERESES.
Nota Si el proponente no tiene obligaciones financieras, la propuesta sera 
considerada habil. En el caso de tener indicador indeterminado la propuesta 
tambien sera habil.
CAPITAL DE TRABAJO
Capital de Trabajo (CT) = AC - PC = 70% del Presupuesto Oficial que 
equivale a ($142,351 361,57)
PATRIMONIO’
Activo totai - Pasivo total P = AT - PT = > 70% del Presupuesto Oficial que 
equivale a ($142 351 361,57)____________
Rentabilidad del Patrimonio
Rentabilidad del Patrimonio = Utilidad Operacional / Patrimonio   

1 Rentabilidad del Activo_______________
Cofligo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17 TRD 12

rv -. cm ccncn



Pagina 103 de 137

FORMULAS PARA VERIFICAR LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

FORMULAS DE VERIFICACION

INDICADOR DE LIQUIDEZ

El indicador de liquidez requerido para la oferta se calculara teniendo en cuenta la siguiente formula

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:

El nivel de endeudamiento requerido para la oferta se calculara teniendo en cuenta la siguiente formula

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:

UTILIDAD OPERACIONAL I GASTOS DE INTERESES

INDICADORES FINANCIEROS ADICIONALES

Version 7 10/OCT/2024

La Razon de Cobertura de Intereses requerida para la oferta se calculara teniendo en cuenta la siguiente 
formula:

Aunado a Io anterior y teniendo en cuenta el presupuesto oficial, y factores econdmicos del sector anteriormente 
analizado ya que la ejecucidn del objeto contractual requiere que el future contratista cuente con la solidez 
financiera que le permita asumir la financiacibn del bien a suministrar, y que el pago sera efectuado previo al 
recibo a satisfaction y disponibilidad de PAG: en cuanto al CAPITAL DE TRABAJO y la CAPACIDAD 
PATRIMONIAL es procedente que los mismos sean razonables conforme a Io antes descrito. En esa medida la 
entidad solicitara a todas las empresas que se presenten a este proceso contractual, un capital de trabajo y 
capacidad patrimonial conforme Io senalado anteriormente; valores que soportaran la ejecucibn del contrato y 
permitira contratar con una empresa que tenga flujo de caja positive tanto para sus acreedores actuales como 
para futuras operaciones. Este nivel de capital de trabajo y capacidad patrimonial se soporta en la forma de pago 
del proceso.

NOTA: Si al realizar la verificacibn de la razon de cobertura de interes. el oferente no presenta obligaciones 
financieras, registrando el saldo de su cuenta de Gastos por Interes en cero (0) o indeterminado se establecera 
como CUMPLE para el caso del indicador en mencibn.

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECClON ABREVIADA (LICITACION 
PUBLICA, CONTRATACION DIRECTA 0 CONCURSO DE MERITOS

INDICADORES FINANCIEROS DEL PROPONENTE MIPYME EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE 
___  __ MUJERES

Rentabilidad del Activo = Utilidad Operacional / activo Total

MDN - COGFM - ESDEG efectuara el analisis a los indicadores financieros teniendo en cuenta la information 
financiera solicitada en el numeral INFORMACION FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL DEL OFERENTE. del 
pliego de condiciones, los cuales se deben allegar en pesos colombianos. Los indicadores financieros aqui 
establecidos obedecen al analisis que hace la Entidad de conformidad con el articulo 2.2.1.1.1 6.2 del Decreto 
1082 de 2015, asi:

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = PAS I VO TOTAL X 100% 
ACTIVO TOTAL

LIQUIDEZ = ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE

NOTA: El comite econbmico evaluador verificara en el RUP la clasificacibn por tamano de la empresa a fin de 
dar aplicabilidad a Io anteriormente mencionado, asi mismo si se presentan en la figura de CONSORCIOS 
UNIONES TEMPORALES O PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA uno de los dos debe ser MIPYME y con un 
porcentaje minimo de participacibn del 10% de conformidad al Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021

Codigo. MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17 TRD 12
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CAPITAL DE TRABAJO

LI capital de trabajo requerido para la oferta se calculara teniendo en cuenta la siguiente formula

Capital de Trabajo (CT) = AC - PC

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Para el presente proceso se exigiran asi:

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO

NOTAS GENERALES A LOS ASPECTOS FINANCIEROS OBJETO DE VERIFICACION:

1

2.

3.

6

2 Sun'iotofia Simple

TRO 12 Version 7

4
5

Los Indicadores de Rentabilidad como son Rentabilidad del Patrimonio y Rentabilidad del Active, miden el 
rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del proponente.

Indicador en valor monetario - lndicador\ + ••• + Indicadoiy 4- ••• + Indicadorn 
n

= y Inciicadori

t=i

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO = UTILIDAD OPERACIONAL
PATRIMONIO

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO = UTILIDAD OPERACIONAL
ACTIVO TOTAL

Codigo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17
n, /-onunla d/l CCFlCn

FORMA I O ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECClON ABREVIADA (LICITACION 
PUBLICA. CONTRATAClON DIRECTA O CONCURSO DE MERITOS

La evaluacibn de los indicadores financieros se realizara conforme la informacibn contenida en el Registro 
Unico de proponentes ' RUP" expedido por la Camara de Comercio a corte 31 de diciembre de 2023 o 31 
de diciembre de 2024 VICENTE Y EN FIRME AL MOMENTO DEL CIERRE.
El formulario "ACREDITACltiN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y DE ORGANIZACltiN DEL 
OFEREN i E del pliego de condiciones definitive, sera diligenciado unica y exclusivamente por los oferentes 
que se presenten en calidad de Personas naturales extranjeras sin domicilio en el pais o personas juridicas 
extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, con base en la informacibn financiera del 
ultimo periodo contable de sus Estados Financieros
En el evento en que el proponente sea plural CONSORCIOS. UNIONES TEMPORALES O PROMESA DE 
SOCIEDAD FU IURA. debera adjuntar el RUP vigente y en firme al momento del cierre, por cada uno de 
los integrantes que conforman dicho oferente, dado que la acreditacibn de la capacidad Financiera y de 
Organizacibn del oferente sera teniendo en cuenta la informacibn de los estados financieros individuates 
de cada uno de los integrantes del consorcio descritos en los numerates anteriores.
En nmgun caso ninguno de los indicadores financieros y de capacidad organizacional debera ser negativa. 
El comite econbmico evaluador verificara en el RUP la clasificacibn por tamaho de la empresa a fin de dar 
aplicabilidad a Io antenormente mencionado. asi mismo si se presentan en la figura de CONSORCIOS, 
UNIONES TEMPORALES O PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA uno de los dos debe ser MIPYME y con 
un porcentaje de participacibn del 10%.
En el evento en que el proponente sea una UNION TEMPORAL, CONSORCIO O PROMESA DE 
SOCIEDAD FUTURA, la acreditacibn de la capacidad Financiera y Organizacional del oferente sera igual 
a la sumatoria de las cuentas de los estados financieros individuates de cada uno de los integrantes, por Io 
tanto. cada uno de los integrantes del consorcio o promesa de sociedad futura aporta al valor total de cada 
componente del indicador, en todo caso debera ser mayor o igual a la capacidad requerida, asi:

10/OCT/2024
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7. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

El contrato de Interventoria sera supervisado directamente por la entidad estatal

La interventoria consistira en el seguimiento tecnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona 
natural o jurldica contratada para tai fin por la Entidad Estatal. cuando el seguimiento del contrato suponga 
conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extension del mismo Io justifiquen No 
obstante, Io anterior cuando la entidad Io encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal 
podra contratar el seguimiento administrativo. tecnico. financiero. contable. juridico del objeto o contrato dentro 
de la interventoria.

El presente proceso de seleccidn, asi como el contrato de consultoria que de el se derive, esta sujeto a Io 
establecido en la Constitucion Politica. el Estatuto General de Contratacidn de la Administracion Publica 
contenido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y todos sus decretos reglamentarios, el Estatuto 
Anticorrupcion contenido en la Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios, el Decreto 1082 de 2015. el 
Decreto 399 de 2021, la Ley 1882 de 2018 y demas normas que los reglamentan. modifican o adicionan asi 
como este pliego de condiciones, sus anexos. adendas y demas documentos del proceso

En el numeral 3 del articulo 2 de la ley 1150 de 2007. modificado por el articulo 219 del Decreto 0019 de 2012 
se establece el Concurso de Meritos como ".. la modalidad de seleccidn requerida para la escogencia de 
consultores o proyectos, en la que se podran utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificacidn

La supervision consistira en el seguimiento tecnico. administrativo. financiero. contable. y juridico que sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren 
conocimientos especializados. Para la supervision, la Entidad estatal podra contratar personal de apoyo a 
traves de los contratos de prestacidn de servicios que sean requeridos.

Por regia general, no seran concurrentes en relation con un mismo contrato. las funciones de supervision e 
interventoria. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en e! cual. en el 
contrato respectivo de interventoria. se deberan indicar las actividades tecnicas a cargo del interventor y las 
demas quedaran a cargo de la Entidad a traves del supeivisor

Paragrafo 1. En adicidn a la obligation de contar con interventoria. teniendo en cuenta la capacidad de la 
entidad para asumir o no la respectiva supervision en los contratos de obra a que se refiere el articulo 32 de la 
Ley 80 de 1993. los estudios previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantia de la entidad con 
independencia de la modalidad de seleccidn. se pronunciaran sobre la necesidad de contar con interventoi ia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECCION ABREVIADA (LICITACION 
PUBLICA. CONTRATAClON DIRECTA O CONCURSO DE MERITOS

De acuerdo a Io planteado por las Unidades Militares que establecen la necesidad de realizar Interventoria 
Tecnica Administrativa, Financiera. Ambiental, Juridica Y Contable PARA EL CONTRATO DE OBRA QUE 
RESULTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA No. 128-MDN-COGFM-ESDEG-2025 CUYO OBJETO 
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA INTEGRAL: TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO QUE RESULTE DEL 
PROCESO CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA. 
EQUIPAMIENTO Y ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y MOBILIARIO PARA EL AULA CAEM 
DEL EDIFICIO ACADEMICO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES 
PRIETO”

En concordancia con Io dispuesto por la ley 1474 de 2011 en su articulo 83 que reza “ARTiCULO 83. 
SUPERVISION E INTERVENTORIA CONTRACTUAL Con el fin de proteger la moralidad administrativa de 
prevenir la ocurrencia de ados de corruption y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las 
entidades publicas estan obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucidn del objeto contratado a 
traves de un supervisor o un interventor, segun corresponda.

Conforme Io establecido en el articulo 13 de la Ley 80 de 1993, a los Contratos celebrados por las Entidades 
Estatales se les aplican las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias 
particularmente reguladas en la mencionada ley de contratacidn estatal.

Paragrafo 2. El Gobierno National reglamentara la materia".
Codigo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU.95 1-17 TRD: 12 Version 7 10/OCT/2024
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7.2. ASPECTOS JURIDICOS

Dichas normas, asi como las demas que resulten pertinentes, de acuerdo con la ley colombiana, se presumen 
conocidas por todos los Proponentes.

L.a entidad estatal debe PUBLICA durante tres (3) dias habiles el informe de evaluacibn, el cual debe contener 
la evaluacibn de las ofertas frente a todos los requisites exigidos en el pliego de condiciones, incluyendo los 
requisites habilitantes y los de asignacibn de puntaje. 3. Una vez resueltas las observaciones al informe de 
evaluacibn la entidad adjudicara el contrato mediante acto administrative al oferente que haya cumplido todos 
los requisites exigidos en el pliego de condiciones y haya obtenido el mayor puntaje."

Desde el punto de vista jui idico, se encuentra viable el CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA 
INTEGRAL: TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL 
CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ADECUACION DE 
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y MOBILIARIO 
PARA EL AULA CAEM DEL EDIFICIO ACADEMICO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL 
RAFAEL REYES PRIETO”, temendo en cuenta Io siguiente:

Asi mismo deben tenerse en cuenta los numerales 1,2 y 3 del articulo 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 1082 de 2015 
modificado poi el articulo 2 del Decreto 399 de 2021, que establecen el procedimiento a aplicar en el concurso 
de merilos, los cuales a la letra dicen: "Ademas de las reglas generates previstas en la ley y en el presente 
titulo. las siguientes reglas son aphcables al concurso de meritos abierto o con precalificacibn:
1 La entidad estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como calificara, entre otros, los 
siguientes critenos
a) la expenenoa del interesado y del equipo de trabajo. y
b) la formacibn academica del equipo de trabajo.

La Entidad Estatal debe identificar la regulation aplicable al objeto del Proceso de Contratacion, tanto la que 
influye en el mercado del bien. obra o servicio. como la que regula la actividad de los proveedores y compradores 
de manera particular, incluyendo regulaciones de mercado, de precios, ambientales, tributarias y de cualquier 
oho tipo. asi como las modificaciones recientes a tales regulaciones y el impacto en su aplicacibn. Tambien debe 
estudiar si en el sector hay Normas Tecnicas Colombianas, acuerdos o normas internacionales aplicables y 
autoridades regulatorias o de vigilancia".

Se da aplicacibn a la Guia para la Elaboracibn de Estudios del Sector G-EES-02 emitido por la Agenda Nacional 
de Contratacion Publica Colombia Compra Eficiente que expresamente senala:

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECCION ABREVIADA (LICITAClON 
PUBLICA, CONTRATACION DIRECTA O CONCURSO DE MERITOS

Pagina 106 de 137

. I presente proceso se adelantara mediante la modalidad de Concurso de Meritos Abierto, prevista en el 
numeral 3 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 219 del Decreto 0019 de 2012 y en 
ei en el Libro 2 la Parte 2, Titulo I. Capitulo 2. Seccibn 1, Subseccibn 2 del Decreto 1082 de 2015.

Lo anterior en armonia con el articulo 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 que establece que: "Las entidades 
estatales deben seleccionar sus contratistas a traves del concurso de meritos para la prestacibn de servicios 
de consultoria de que trata el numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de arquitectura 

i temendo en cuenta que la naturaleza del objeto contractual se enmarca dentro de los conceptos sehalados 
en el numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993.

• Que conforme el analisis tecmco y econbmico realizado se logra concluir que la adquisicibn de este tipo 
servicios. se encuentra desarrollada en condiciones normales en el comercio, cumple con los presupuestos 
generales de las obligaciones. objeto y causa licitos. indicados en los articulos 1518 y 1519 del Cbdigo Civil, 
e! codigo de comercio. el cbdigo general del proceso, el cbdigo de procedimiento administrative y de lo 
contencioso admimstrativo, determinando que los servicios estan dentro de la normatividad como licitos 
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Es por todo lo anterior que la presente seleccibn del contratista se adelantara bajo la modalidad de CONCURSO 
DE MERITOS consagrado en La Ley 1150 de 2007 Por el Decreto 1082 de 2015, observando el procedimiento 
estipulado para tai modalidad en e I Capitulo 2 Seccibn 1 Subseccibn 3.

7.1. ANALISIS DEL SECTOR- PERSPECTIVA JURIDICA
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• En tai sentido el procedimiento a adoptar para la escogencia del contratista se hara de acuerdo a aquellos 
proponentes que hayan cumplido con todos y cada uno de los criterios habilitantes exigidos por la Entidad 
Estatal en los Documentos del Proceso (estudios previos y pliego de condiciones), y teniendo en cuenta los 
factores tecnicos y economicos de escogencia y la ponderacion precisa y detallada de los mismos, contenida 
en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la mas ventajosa para la entidad
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Asi mismo, en virtud del articulo 1 de la Ley 2160 de 2021, podran participar los Cabildos Indigenas las 
asociaciones de Autoridades Tradicionales Indigenas, los consejos comunitarios de las comunidades negras 
regulados por la Ley 70 de 1993. Las orgamzaciones de base de comunidades negras. afrocolombianas 
raizales y palenqueras y las demas formas y expresiones organizativas. que deberan contar con diez (10) 
ahos o mas de haber sido incorporados par el Ministeno de Interior en el correspondiente Registro Publico 
Umco Nacional y que hayan cumplido con el deber de actualizacidn de informacibn en el mismo registro

ademas este bien se encuentran amparados bajo un Certificado de Disponibilidad Presupuestal y dentro de' 
Rubro presupuestal correspondiente. por ende la empresa y/o persona natural que ofrezcan esta clase de 
servicios, estan sometidos a las regulaciones legales y comerciales, razon por la dial las condiciones de 
ejecucion se cumpliran bajo estos parametros; por consiguiente las empresas deberan cumplir con las 
exigencias tecnicas, econbmicas y jun'dicas especificas de acuerdo con la calidad de contratista que se 
requiere.

Por Io tanto. podran participar en este proceso todas las personas naturales o juridicas, de naturaleza publica 
o privada, de origen nacional o extranjero, individual o conjuntamente bajo las formas de asociacidn previstas 
en el articulo 7° de la Ley 80 de 1993, esto es bajo las figuras de consorcios o en uniones temporales o 
promesa de sociedad futura, consideradas legalmente capaces en las disposiciones legales colombianas y 
que no se encuentren mhabilitadas para contratar con el estado.

• Se establece que la modalidad de seleccidn mediante la cual se adelantara el proceso contractual para la 
adquisicidn de los bienes y servicios requeridos sera la modalidad de menor cuantia de que trata la Ley 1150 
de 2007 articulo 2, literal b), en concordancia con las disposiciones del Articulo 2.2.1.2 1.2.20 del Decreto 
1082 de 2015.

• Dada su valor y naturaleza, el presente proceso PODRA SER LIMITADO A MIPYMES. por cuanto el 
presupuesto oficial del presente proceso sobrepasa los $ 533.287.768.00 M/CTE, umbral establecido por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Vigente hasta 31/12/24, previa observacion del cumplimiento de 
Io reglamentado en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del decreto 1082 de 2015 modificado por el decreto 1860 de 
2021.

• Analizando el objeto del presente proceso de seleccidn, legalmente es viable, contribuye a la aplicacidn del 
principio de transparencia y demas principios establecidos en la ley 80 de 1993, ademas el objeto se 
encuentra conforme al desarrollo de los procesos y procedimientos que permiten en forma eficiente e! 
cumplimiento de la misidn institucional. en satisfaccidn del interes general. La ESDEG. tiene la capacidad 
juridica para adquirir el presente objeto contractual y esta en capacidad de contraer derechos y obligaciones 
y hacerlos exigibles dentro del proceso.

NOTA: Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracidn no sera inferior a 
la del plazo del contrato y un aho mas.

• La Entidad procedid a revisar las condiciones del mercado para CONTRATAR LOS SERVICIOS DE 
INTERVENTORIA INTEGRAL: TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y 
CONTABLE PARA EL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO CUYO OBJETO ES CONTRATAR 
LA ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y ADQUISICION DE EQUIPOS 
TECNOLOGICOS Y MOBILIARIO PARA EL AULA CAEM DEL EDIFICIO ACADEMICO DE LA ESCUELA 
SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”, y se evidencia que existe una gran 
variedad de proveedores especializados que proporciona este tipo servicios y bienes.
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FOMENTO PARA LAS MIPYME, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

» El contralista asumira todos los riesgos profesionales y demas erogaciones en que puedan incurrir sus 
trabajadores con ocasidn del desarrollo de los servicios objeto del presente proceso, es decir que no existira 
vinculo laboral alguno entre el Ministerio de Defensa Nacional - Comando General de las Fuerzas Militares 
- Escuela Superior de Guerra ' General Rafael Reyes Prieto" y el personal que desarrollara los trabajos.

• En este sentido, se venficara la capacidad juridica del proponente para asumir las obligaciones derivadas del 
contrato, en cuanto al objeto de las empresas proponentes y la aptitud juridica de sus representantes, y la 
inexistencia de causales de mhabilidad o incompatibilidad legal para contratar con el Estado

Es important© traer a coiacidn que el desarrollo del objeto del present© contrato permit© satisfacer el interes 
general en cumplimiento del Estatuto General de la Contratacibn - Ley 80 de 1993, Art. 3 "De los Fines de la 
Contratacion Estatal. Los servidores publicos tendran en consideracidn que al celebrar contratos y con la 
ejecucidn de los mismos, las entidades buscan - el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente 
prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 
colaboran con ellas en la consecucidn del cumplimiento de tales fines.

« En lo que respecta sobre la responsabilidad del personal a contratar para ejecutar con futuro contrato, esta 
sera atribuida exclusivamente a la empresa contratista, quien debera responder por los aportes parafiscales, 
seguros. EPS, ARL, cesantias y demas gastos que implican la contratacion del personal en Colombia, (Ley 
100 de 1993. Ley 797 de 2003, Ley 789 de 2002, y demas normas concordantes) para llevar a cabo las 
tareas encomendadas en el caso de las empresas nacionales

Lo anterior, en concordancia con el Decreto 1860 de 2021, que reglamenta los articulos 30, 31, 32,34 y 35 
de la Ley 2069 de 2020, y que, para el caso en concrete, se haran aplicables las disposiciones referentes a 
los factores de desempate y acreditacidn; asi como la aplicacidn de Criterios diferenciales para 
emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras publicas; y para las Mipymes.

Conforme el estudio realizado para determinar la conveniencia de incluir los requisites habilitantes diferenciales 
y los puntajes adicionales en favor de las Mipyme y las empresas y/o emprendimientos de mujeres desarrollado 
en el estudio previo. En la necesidad de determinar la adopcidn de los criterios diferenciales a favor de estas, 
conforme las disposiciones previstas en el articulo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015 y para la aplicacidn 
de este tipo de incentives, los cuales se encuentran previstos en la Ley 2069 de 2020 y en el Decreto 1860 del 
2021

Para coadyuvar fortalecer y estimular la participacidn de este tipo de organizaciones el articulo 31 de la Ley 2069 
de 2020 habilita a las Entidades Estatales para incluir en los documentos del proceso criterios diferenciales en 
favor de las Mipyme y para emprendimientos y empresas de mujeres. con el propdsito de incentivar su 
participacidn en el sistema de compras publicas.

• El presente proceso, dara cumplimiento a la Ley 2069 de 2020, "Por medio de la cual se impulsa el 
emprendimiento en Colombia", establece un marco regulatorio que propicia el emprendimiento, crecimiento, 
consolidacidn y sostembilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad. 
En especial, io relacionado en el Capitulo III de la Ley 2069 de 2020, que cred una serie de incentives para 
las Mipyme. y los emprendimientos y empresas de mujeres mteresados en celebrar contratos con el Estado, 
asi como para el fomento en la ejecucidn de contratos de la provision de bienes y servicios por parte de 
sujetos de especial proteccidn constitucional.
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En concordancia con ello. el articulo 2.2.1.2.4.2.14 y en el articulo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015, 
modificado por el articulo 3 del Decreto 1860 de 2021, dispone que las Entidades Estatales, podran incorporar 
los requisites habilitantes diferenciales relacionados con los siguientes aspectos:

• Tiempo de experiencia:
• Numero de contratos para la acreditacidn de la experiencia:
• indices de capacidad financiera:
• indices oe capacidad organizacional y;
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• Valor de la garantia de seriedad de la oferta.

(...) 5 valor de la garantia de seriedad de la oferta. (...)

7.2. ASPECTOS JURIDICOS

Normas aplicables.

Z

Es asi que, de conformidad con la redaccidn de los citados articulos, las Entidades Estatales podran escoger 
de acuerdo con el estudio del sector, alguno o algunos de los cinco (5) criterios enunciados. sin que sea 
obligatorio hacer uso de todos estos.

Por Io anterior, los proponentes deberan tener en cuenta los criterios diferenciales establecidos en el 
presente document© en el acapite de garantia de seriedad de la oferta

• En cuanto a la normatividad ambiental, existen criterios ambientales y/o de sostenibilidad que se deben tener 
en cuenta durante la ejecucidn del contrato. preceptos que seran sehalados en el acapite de analisis tecnico
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Para Io cual, para el presente proceso contractual se incorpora la regia objetiva desarrollada en el numeral 
2.1.2, la cual garantiza la aplicacibn uniforme de estos criterios, con el fin de precaver la inclusion de 
requisites que no esten acordes con los propdsitos perseguidos por estos incentives contractuales y las 
normas que los sustentan y propendiendo asegurar el cumplimiento adecuado del proyecto a ejecutar, 
teniendo en cuenta el objeto contractual, el procedimiento de seleccidn y el alcance de las obligaciones, la 
entidad, incluyo el siguiente criterio para incluir requisites habilitantes diferenciales en favor de las Mipyme 
y para emprendimientos y empresas de mujeres

z
Constitucidn Politica de la Republica de Colombia.
Decreto 410 de 1971 "Cbdigo de Comercio”.
Ley 57 de 1887 "Cddigo Civil".
Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto de la Contratacidn de la Administracidn Publica"
Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Mmisterio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Publico 
encargado de la gestidn y conservacidn del medio ambiente y los recursos naturales removables se 
organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones" y demas normas que 
modifiquen, adicionen o Io reglamenten.
Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras 
disposiciones"
Ley 111 de 1996 “Estatuto Organico del Presupuesto"
Ley 400 de 1997 “Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes El Congreso 
de Colombia"
Ley 594 de 2000 "Ley general de Archivos"
Ley 816 de 2003 “Por medio de la cual se apoya a la Industria Nacional a traves de la contratacidn 
publica"
Ley 1150 de 2007 "Por la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 
de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacidn con recursos publicos 
Ley 1437 de 2011 "Cddigo de Procedimiento administrative y de Io Contencioso Administrative
Ley 1474 de 2011 "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencidn 
investigacidn y sancidn de actos de corrupcidn y la efectividad del control de la gestidn publica" 
Ley 1564 de 2012 “Cbdigo General del Proceso".
Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Informacidn Publica Nacional
Ley 1882 de 2018 “Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la 
contratacidn publica en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones"
Ley 1952 de 2019 "Por medio de la cual se expide el cbdigo general disciplinario se derogan la ley 734 
de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario" 
Ley 2069 de 2020 "por medio de la cual se impulsa el emprendimiento"
Ley 2195 de 2022 “Por medio del cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevencidn y 
lucha contra la corrupcidn de bienes y servicios con destine al Ministerio de Defensa Nacional, a las 
Fuerzas Militares y la Policia Nacional y se dictan otras disposiciones;
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✓

✓

✓

7.3 ACUERDOS MARCO DE PRECIOS

Ley 2276 de 2022 ‘ Per la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de 
Apropiaciones para la vigencia fiscal del Io. de enero al 31 de diciembre de 2023’’
Decreto Ley 019 de 2012 "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y tramites innecesarios existentes en la Administracibn Publica”.
Decreto 1082 de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto unico reglamentario del sector 
Admimstrativo de Planeacion Nacional"
Decreto 399 del 13 de abril de 2021 "Por el cual se modifican los articulos 2.2.1.1.2.1.1., 2.2.1.2.1.3.2. y 
2.2.1 2.3.1.14., y se adicionan unos paragrafos transitorios a los articulos 2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6.
y 2.2 1 1.1.6 2 del Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion 
Nacional".
Decreto 579 de 2021 "Por el cual se sustituyen los paragrafos transitorios del articulo 2.2.1.1.1.5.2., el 
paragrafo transitorio 1 del articulo 2.2.1.1.1.5.6., asi como el paragrafo transitorio del articulo 
2.2.1 1 1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion 
Nacional. para que los proponentes acrediten el mejor indicador financiero y organizacional de los uItimos 
3 anos. con el fin de contribuir a la reactivacibn econbmica”
Decreto 680 de 2021 “Por el cual se modifica parcialmente el articulo 2.2.1.1.1.3.1. y se adiciona el 
articulo 2.2.1.2.4.2 9. al Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeacion Nacional, en relacibn con la regia de origen de servicios en el Sistema de Compra Publica" 
Decreto 1041 de 2022 Por el cual se adiciona un paragrafo transitorio al articulo 2.2.1 1.1.5 2. y se 
modifican los paragrafos transitorios 1 y 2 del articulo 2.2.1.1.1.5 6. del Decreto 1082 de 2015, Unico 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional, con el fin de extender hasta el ano 
2023 la facultad de los oferentes de acreditar el mejor indicador financiero y organizacional de los ultimos 
tres (3) ahos, para contribuir a la reactivacibn econbmica.
Decreto 1860 de 2021 Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario 
del Sector Administrativo de Planeacion Nacional, con el fin reglamentar los articulos 30, 31, 32, 34 y 35 
de la Ley
2069 de 2020. en Io relative al sistema de compras publicas y se dictan otras disposiciones"
Decreto 455 de 2021 "Por el cual se reglamentan los articulos 35, 38, 39, 40-1, 41, 81, 81-1 y 118 del 
Estatuto Tributario y se sustituyen unos articulos del Titulo 1 de la parte 2 del libro 1 del Decreto 1625 
de 2016, Unico Reglamentario en Materia Tributaria"
Resolucion de Delegacibn No. 4223 del 23 de jumo de 2022, "Por la cual se delegan unas funciones y 
competencias relacionadas con la contratacibn de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa 
Nacional y se dictan otras disposiciones”.
Resolucion No 4130 del 16 de jumo de 2022 (Manual de Contratacibn del Ministerio de Defensa Nacional 
y sus Unidades Ejecutoras).
NSR10
Guias y Manuales expedidos por la Agencia Nacional para la Contratacibn Publica.
Demas normas que modifiquen, adicionen o reglamenten las anteriores"

✓
✓

Las demas normas concordantes aplicables y vigentes con la materia que rijan o lleguen a regir los aspectos del 
presente proceso de seleccibn y en todo Io demas no regulado expresamente se aplicaran las normas 
comerciales y civiles

I ORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECClON ABREVIADA (LICITACION 
PUBLICA. CONTRATAClON DIRECTA O CONCURSO DE MERITOS

En cumplimiento del paragrafo 5 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 41 de la ley 
1955 de 2019, en concordancia con el articulo 2.2.1.2.1.2.7, modificado por el articulo 1 del Decreto 310 del 25 
de marzo de 2021, establecen la procedencia de los acuerdos marco de precios a las Entidades del Estatuto 
General de Contratacibn de la Administracibn Publica, obligando a adquirir los bienes de caracteristicas tecnicas 
uniformes de comun utihzacibn a traves de los acuerdos de marco previamente justificados, disenados, 
organizados y celebrados por la Agencia Nacional de Contratacibn Publica-Colombia Compra Eficiente.

En esa medida en cumplimiento de las disposiciones previstas en el numeral 6.2.2.2.1.3 "Compra por Acuerdo 
Marco de Precios ' de la resolucion No. 4130 del 16 de jumo de 2022 “ Manual de Contratacibn y de Convenios 
del Ministerio de Defensa Nacional", igualmente el numeral 3.5 "Acuerdos Marco de Precios Suscritos por 
Colombia Compra Eficiente" de la Resolucion Delegacibn No. 4223 del 23 de junio de 2022 “Por la cual se 
delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratacibn de bienes y servicios con destino al 
Ministerio de Defensa Nacional, unas funciones de caracter administrative y se dictan otras disposiciones”, 
estabiecen que las Unidades Ejecutoras o Dependencias del Ministerio de Defensa Nacional estaran obligadas 
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OTROS INSTRUMENTOS DE AGREGACION DE DEMANDA

9.

Version 7 10/OCT/2024

GRANDES SUPERFICIES: A traves de la Tienda Virtual del Estado Colombiano se puede hacer la compra de 
los siguientes productos:
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1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

a adquirir bienes y servicios de caracteristicas tecnicas uniformes, a traves de los Acuerdos Marco de Precios 
Vigentes, es asi que una vez realizada la verificacibn de los acuerdos marcos celebrados para la presente 
vigencia, se deja constancia que NO existe Acuerdo de Marco viqente que guarden relacion con el objeto 
y especificaciones tecnicas descritas en la presente necesidad

Dotaciones Escolares III
Instrumento de Agregacibn de Demanda para compras a la Economia Popular - Consumibles de Impresibn 
Instrumento de Agregacibn de demanda para los Servicios Exclusives del Operador Postal Oficial 
Catalog© de Cafe Social proveniente de Pequehos Productores
Catalogo para la Adquisicibn de Canastas Populares de Productos Agropecuarios en el Departamento de 
Nariho.
Instrumento de Agregacibn de Demanda para compras a MiPyme hasta por el monto de la minima cuantia 
Catalogo de Matenales de Construccibn y Ferreteria derivado del IAD MIPYMES
IAD para el Suministro de alimentos para la operacibn del Programa de Alimentacibn Escolar - PAE por 
parte de la Secretaria de Educacibn del Distrito - SED 4ta Generacibn
IAD Servicio de Recepcibn, Almacenamiento, Ensamble y Distribucibn de Refrigerios Escolares IV

10. IAD Servicios Financieros III
11. Instrumento de Agregacibn de Demanda para la Compraventa y/o suministro de Material Vegetal de 

Propagacibn
12. Instrumento de Agregacibn de Demanda para contratar el Servicio de Transport© por Vuelos Charter.
13. Catalogo ayudas humanitarias - IAD Emergencia COVID-19
14. Instrumento de Agregacibn de Demanda Emergencia COVID-19
15. Adquisicibn de Medicamentos de Control Especial de Monopolio del Estado II
16. Catalogo Cadena de Frio - IAD Emergencia COVID-19
17. IAD Servicio de Recepcibn Almacenamiento Ensamble y Distribucibn de Refrigerios Escolares para la 

Operacibn del PAE III
18. IAD para el suministro de alimentos para la operacibn del PAE por parte de Secretaria de Educacibn del 

Distrito III
19. IAD de Servicios Postales de Pago
20. Catalogo para elementos de emergencia y material pedagbgico para entidades del sector educative - IAD 

Emergencia COVID-19
21. Software por catalogo
22. IAD Servicios financieros II
23. IAD para el suministro de alimentos para la operacibn del PAE por parte de la SED
24. Servicios Renata
25. Almacenamiento, ensamble y distribucibn de refrigerios escolares en Bogota II
26. Video-vigilancia ciudadana
27. Servicio de almacenamiento, ensamble y distribucibn de refrigerios escolares en Bogota PAE
28. Edicibn y distribucibn de material pedagbgico
29. Acceso a banda ancha en municipios
30. PAE
31. Servicios financieros
32. ArcGIS
33. Servicios Oracle

Conforme a la revision efectuada en el link https://colombiacompra gov co/tienJ 
colombiano/aqregacion-de-demanda-especifica la fecha de proyeccibn del presente Estudio Previo NO existe un 
Instrumentos de Agregacibn de Demanda que puedan suplir con el objeto y especificaciones tecnicas descritas 
en la presente necesidad.

1. Alimentos.
2. Aseo y limpieza.
3. Automotores.

Codigo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU.95 1-17 TRD 12
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6.4. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES

8. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

Version 7 10/OCT/2024
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Cuidado personal
Electrodomesticos y tecnologia
Ferreteria
Jugueteria y articulos deportivos.
Muebles y lenceria
Papeleria
Otros

Lodtei cio.
Inclu'-tii-j y Turismo

4
5.
6
7.
8
9.
10

Nota 2: Srgun r. Ministerio de Comercio industria y Turismo - MINCIT el valor de los umbrales tendra vigencia del 1 de enero 
!el 2024 Hasta el 31 de diciembre de 2025. para los Acuerdos Comerciales suscritos con: (i) Canada, (ii) Reino Unido de Gran 

Bretana e rlanda del Norte, (iii) Estados Unidos, (iv) Chile, (v) Costa Rica, (vi) Alianza del Pacifico y(vii) Corea.
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El CONCURSO DE MERITOS ABIERTO se realizara teniendo en cuenta el principio de seleccibn objetiva de 
que trala la Ley 1150 de 2007, modificada por el articulo 88 de la Ley 1474 de 2011, que en Io pertinente dispone:

ARTICULO 88. FACTORES DE SELECCION Y PROCEDIMIENTOS DIFERENCIALES PARA LA 
ADQUISICION DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR. Modifiquese el numeral 2° del articulo 
5J de la Ley 1150 de 2007 en el siguiente sentido:

Teniendo en cuenta el presupuesto asignado al presente proceso, y en concordancia con el numeral 9 del articulo 
2 2 1 1 2.1.2 . y el articulo 2.2 1.2.4 2 2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el art. 4 del Decreto 1860 de 
2021 este proceso PODRA SER LIMITADO A LA PARTICIPACION PARA LAS MIPYME toda vez que el 
presupuesto con que cuenta para adelantar el presente proceso contractual, NO excede el valor del umbral 
para convocatorias limitadas a Mipyme para el ano 2024. el cual es de $ 533.287.768,00, por cuanto el presente 
proceso contractual esta por el valor de CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MIL DOSCIENTOS UN PESOS CON 96/100 M/CTE ($177,939,201,96) INCLUIDO IVA (Segun 
Aplique).

Agenda National 
de ContratacuSn Public* 

Colombia Compra Eftciente

i UMBRAL DE MIPYMgS 2O?$
US$ 125.000

I COL$ | 533.287.768

Conforme a la revision efectuada en el link https://colombiacoiTipra.qov.co/tienda-virtual-del-estado-
. ■ j superficies, a la fecha de proyeccidn del presente Estudio Previo NO existen grandes

aimacenes que puedan suplir con el objeto y especificaciones tecnicas descritas en la presente necesidad.

"2 La oferta mas favorable sera aquella que. teniendo en cuenta los factores tecnicos y economicos de 
escogenc/a y la ponderacion precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de condiciones 
o sus equivalentes. resulte ser la mas ventajosa para la entidad. sin que la favorabilidad la constituyan 
factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra publica, el menor

Codsgo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17 TRD 12

Informacion que se encuentra publicada en la pagina de Colombia Compra Eficiente en el siguiente link 
https /Zcoiombiacompra gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/vf_umbrales_actualizaciones_2024_- 1.pdf 
de acuerdo al Articulo 2.2.1 2.4.2.2 Decreto 1082 de 2015), asi:

https://colombia
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Por su parte el articulo 2.2.1.1.2.2 2 del Decreto 1082 de 2015. en Io pertinente dispone:

1. Las condiciones tecnicas y econdmicas minimas de la oferta.

financieros y

Consecuente con la normatividad anterior, se tendra en cuenta el literal B ‘7a ponderacidn de los elementos 
de calidad y precio soportados en puntajes o formulas", para Io cual se dara puntaje. en los termmos indicados 
en el capitulo III del pliego de condiciones definitivo.

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECCION ABREVIADA (LICITACION 
PUBLICA, CONTRATACION DIRECTA O CONCURSO DE MERITOS

plazo ofrecido no sera objeto de evaluacion. La entidad efectuara las comparaciones del caso mediante 
el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios 
y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello

Articulo 2.2.1.1.2.2.2. Ofrecimiento mas favorable. La Entidad Estatal debe determinar la oferta mas 
favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada modahdad de selection del contratista.

En la licitation y la selection abreviada de menor cuantia, la Entidad Estatal debe determinar la oferta 
mas favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderacidn de los elementos de calidad y precio soportados 
en puntajes o formulas: o (b) la ponderacidn de los elementos de calidad y precio que representen la 
mejor relation de costo-beneficio, Si la Entidad Estatal decide determinar la oferta de acuerdo con el 
literal (b) anterior debe sehalaren los pliegos de condiciones:

2. Las condiciones tecnicas adicionales que representan ventajas de calidad o de funcionamiento, tales 
como el uso de tecnologia o materiales que generen mayor eficiencia. rendimiento o duration del bien. 
obra o servicio.

4. El valor en dinero que la Entidad Estatal asigna a cada ofrecimiento tecnico o economico adicional 
para permitir la ponderacidn de las ofertas presentadas.

La Entidad Estatal debe adjudicar al oferente que presentd la oferta con la mejor relation costo-beneficio 
y suscribir el contra to por el precio total ofrecido'.

En los procesos de selection en los que se tenga en cuenta los factores tecnicos y econdmicos. la oferta 
mas ventajosa sera la que resulte de aplicar alguna de las siguientes alternativas:

a) La ponderacidn de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas senaladas 
en el pliego de condiciones: d

3. Las condiciones econdmicas adicionales que representen ventajas en terminos de economia 
eficiencia y eficacia, que puedan ser valoradas en dinero, como por ejemplo la forma de page, descuentos 
por adjudication de varios lotes, descuentos por variaciones en programas de entregas. mayor garantia 
del bien o sen/icio respecto de la minima requerida. impacto economico sobre las condiciones existentes 
de la Entidad Estatal relacionadas con el objeto a contratar. mayor asuncidn de los Riesgos servicios o 
bienes adicionales y que representen un mayor grado de satisfaction para la entidad. entre otras

b) La ponderacidn de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relation de costo 
beneficio para la entidad. (...)".

La Entidad Estatal debe calcular la relation costo-beneficio de cada oferta restando del precio total 
ofrecido los valores monetarios asignados a cada una de las condiciones tecnicas y econdmicas 
adicionales ofrecidas. La mejor relation costo-beneficio para la Entidad Estatales la de la oferta que una 
vez aplicada la metodologia anterior tenga el resultado mas bajo

Codigo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17 TRD 12 Version? 10/OCT/2024
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La Entidad revisara las ofertas presentadas y publicara un informe de evaluacion de los oferentes en el 
cual indicara si los proponentes que manifestaron interes de participar en el Proceso de Contratacion y 
presentaron oferta, acreditaron el cumplimiento de los aspectos juridicos, tecnicos 
econdmicos requeridos.



8 1. REQUISITOS HABILITANTES

Dentro de los documentos de venficacidn juridica minimos habilitantes se tendran en cuenta los siguientes:

PUNTAJE ADICIONAL:

• Cumplimiento Mipyme para puntaje incentivo.
• Cumplimiento emprendimiento y empresa de mujeres para puntaje incentivo.
• Vinculacion de personas con discapacidad.

Para la venficacidn juridica se tendra en cuenta el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el 
pliego de condiciones, y el cumplimiento de la presentacidn de los documentos y acreditaciones exigidas; su 
incumplimiento acarreara el RECHAZO de la propuesta. Igualmente, se evaluara la informacidn aportada con 
la oferta en su coherencia legal y reglamentaria. Se verificara que la propuesta no este incursa en las causales 
de rechazo contenidas en el pliego de condiciones.

8.1.1 DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURIDICO OBJETO DE VERIFICACION Y EVALUACION (ver pliegos 
de condiciones)

8.1.2. DOCUMENTOS DE CONTENIDO TECNICO OBJETO DE VERIFICACION Y EVALUACION (Ver Pliegos 
De Condiciones)

La venficacidn Tecnica versara sobre los siguientes aspectos:
Cddigo MDN COGFM A03-ESDEG-FU 95 1-17 TRD 12 Version 7 10/OCT/2024
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De igual forma y en cumplimiento de la exigencia de las condiciones tecnicas, de experiencia, capacidad 
juridica, financiera, de organizacidn, la entidad exigira el cumplimiento de los siguientes requisitos 
habilitantes los cuales seran detallados en el proceso de seleccidn y seran objeto de venficacidn por parte 
de los comites tecmco, juridico y econdmico evaluadores.

Carta de presentacidn de la propuesta
Garantia de seriedad de la propuesta.
Certificado de existencia y representacidn legal.
Constancy de cumplimiento de aportes parafiscales.
Consulta en el boletin responsables fiscales de la contraloria general de la republica.
Venficacidn del SIRI (sistema de registro de sanciones e inhabilidades).
Venficacidn de antecedentes judiciales.
Compromise anticorrupcidn.
Fotocopia cedula de ciudadania.
Cumplimiento de la obligacidn de la definicidn de situacidn militar (para oferente persona natural).
Compromiso confidencialidad.
Acreditacidn del cumplimiento de contratos antenores, declaracidn sobre multas y sanciones durante los 
ultimos cinco (5) anos.
Manifestacidn sobre inhabilidades e incompatibilidades
Certificado de msenpeion en el registro unico de proponentes.
Certificacidn de personal discapacitado.
Registro nacional de medidas correctivas.
Manifestacidn de interes de participar en el proceso.
Pacto de integridad.
Certificado de participacidn independiente del proponente.
Formulario Compromiso Antisoborno
Registro de deudores alimentarios morosos - REDAM

Pagina 114 de 137

Por tratarse de un proceso que se adjudicara a traves de la modalidad de CONCURSO DE MERITOS 
ABIERT0 se utilizara el mecamsmo de ponderacidn de oferta para asignar tanto el puntaje como determinar 
el orden de elegibilidad a las ofertas habilitadas (es deeir aquellas que cumplan con todos los requisitos de 
orden juridico, tecmco y fmanciero), de conformidad con el Decreto 1082 de 2015.
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DOCUMENTOS FINANCIEROS DE VERIFICACION - NO SE CONSIDERA REQUISITO HABILITANTE:

A continuacion, se mencionan los documentos no considerados requisitos habilitantes

DOCUMENTOS FINANCIEROS DE VERIFICACION - SE CONSIDERA REQUISITO HABILITANTE:

9. ANALISIS DEL RIESGO

Version 7

(i) Cumplimiento especificaciones tecnicas minimas
• Diligenciamiento anexo No. 2 del pliego de condiciones.

(ii) Experiencia del proponente - Codigo UNSPSC:
• Formulario "experiencia del proponente Verificacidn de la experiencia habilitante para los oferentes 

obligados a inscribirse en el registro unico de proponentes
• Acreditacidn de la experiencia especifica en la modalidad de consorcio o union temporal o promesa de 

sociedad futura
• Experiencia especifica habilitante de persona natural extranjera (sin domicilio en Colombia o juridica sin 

sucursal en Colombia)
(iii) Garantia tecnica: Presentar documento
(iv) Termino de respuesta garantia tecnica: Presentar documento
(v) Ponderacion tecnica: Presentar el anexo correspondiente.
(vi) Perfiles: Presentar documento
(vii) Documentos

(viii) Evaluacion Ley 816 de 2003 “Proteccion a la Industria Nacional” Certificado de trato nacional a bienes 
y servicios en materia de compras estatales: presentar documento.
(ix) Formulario No. 16 manifestacion sobre vinculacion de personas mayores que no sean beneficiarios 
de la pension de vejez (factor de desempate): presentar documento.

Los documentos que se mencionaran a continuacion no seran considerados requisitos habilitantes dentro del 
proceso contractual, Io anterior dando aplicabilidad a Io establecido en la Circular Unica Externa emitida por la 
Agencia Nacional de Contratacidn Publica - Colombia Compra Eficiente Codigo CCE-EICP-MA-06 Version 03 
del 27 de diciembre de 2023 establece en el numeral 12.1 Requisitos y documentos subsanables

(...) "las Entidades Estatales no podran rechazarla oferta cuando soliciten documentos que no son esenciales o 
necesarios para la comparacidn de las mismas y que no tienen el caracterde habilitantes. sino que son requeridos 
para la celebration del contrato o para su registro presupuestal. tales como la certification bancaria el RUT el 
RIT. el formato SHE, entre otros."(...)

• Requisitos ambientales propios del proceso. presentar documento.
• Formulario manifestacion del oferente sobre el sistema de gestidn de seguridad y salud en el trabajo (SG 

SST)”: presentar documento.

• FORMULARIO No. 2 DATOS BENEFICIARIO CUENTA
• CERTIFICACION BANCARIA
• REGISTRO UNICO TRIBUTARIO-RUT.
• RESOLUCION DE FACTURACION.
• FORMULARIO ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y DE ORGANIZACION DEI 

OFERENTE (SOLO OFERENTES EXTRANJEROS).

INDICADORES FINANCIEROS - RUP
FORMULARIO DE VALORACION ECONOMICA Y/O LISTA DE PRECIOS

8.1.3. DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO Y ECONOMICO OBJETO DE VERIFICACION (vei 
pliego de condiciones)
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PUBLICA, CONTRATAClON DIRECTA O CONCURSO DE MFRITOS

10/OCT/2024

■•"'Help '•s"

Codigo. MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17 TRD 12
T\r»7-..rru»r.»r> Cl/* CCPlCn



a) rp

co

General General General Class

Externo Externo Externo Fuente Q.
Planeacion - Pianeacion -Ejecucion Etapa Q.?

cnTipo

=2

CD

£Dw

Im pa cto

Valoracionnj

BAJO BAJO ALTO £DCategoria

CDESDEG ESDEG CONTRATISTA quidn se le asigna

° SaS I- sSasI-
Is"

c-
Probabilidadco

Impacto

Valoracidnro

BAJO BAJO ALTO
O1

w

Planeacion - ejecucion Planeacion

cierre del

la la

(D,CD
wComo indique el Mensual Mensual Periodicidad

z 
o

a 
o

[

CD S
Z5
CD

I

Con la suscnpcion del acta recibo a 
satisfaccion

2

o.

Mantener 
actualizada 
normatividad

Suscnpcion acta de 
recibo a satisfaccion

m 

s 
a.

Mantener 
actualizada 
normatividad

Con el 
proceso

COMITE
ESTRUCTURADOR

Pecha estimada en que se inicia 
el tratamiento

iC6mo se realiza 
el monitored?

S’
o

Z5

O 
CL

(Z)
GO 
m

TO
O

o> o

o o

CD
COc

Q. 
CD

CD 
o

CL 
CD

CD
CL 
CD

O 
A) 
2 
>

I

73 
m 
co 
O 
o 
cz

C/2
Cf>

CD

!

o
<n

2 o
2
6 
o 
Q

I

c
3 
o'
o 
o 
cn

CD q 
CD
O

CD 
CT
CD 
O 
CD
O 
c 
CD

O
m 
o
Cl 
CD 
CL

> o
o 
z

oa

•o

5: □

O
O
3 
CT 
O

S 
X 

3 o 
cd" 

CO
CD

I
CD 
o

I
i

2
>
m 
w 

S 
cp
CZ 
o 
cn

o
6 o

o 
rxo

> 
Q. 

3
o 
CP 

3 
o 
o:
3
CL 
CD
5 
cd’ 
V) co o

to 
3

5
CD

COMITE
ESTRUCTURADOR

Planeacion

g. £ 
o 91 
V <1 v> 

•O
O O 
c 
CD

O O
CO 03

M

CL 
CD
N)
O

Pecha estimada en que se 
complete el tratamiento

CD 
3 

3 2

o
— ID 
CL CD 
CD

o 
o

O -■'J

9?m Q.

cn - ■

2- o

O CD

CD

O 
1

CD

fr3

- Q- 
fl> CD

oF

Q)

o' 
C_ 
o

CL N 
CD K>

CL
CP

5 — 
S’ co 
3 -*
CD Q. 

CO CD
Z3 — 
c C 
Q.
CD 
z>

CD

3

li a> o as = o

TmK-ih z
H il hi

Categoria
^Afecta la ejecucidn del _______

Responsable por implementar el 
tratamiento

Mensual /
rronon m ma

m o

3 £ 3. q
n> — o

S £
<« 3 a> X

IIFIP §

s a 2 m |H
£

■g

o

3 
|a|

2 £13 & X 
£ §

COMITE ESTRUCTURADOR
GERENTE PROYECTO

— o o -X 
cd o 0 cn 

o 
o

ill 
PI = 0.0 
o ®

CD

CL
CD
M 3 CD
O

CD 
C/>

5 CD CD CO
” CL ~

CD

CL 
CD
CD 
O 
CD O
— O
"0 S’

3 S.
2 

c: Q> .. 
a Q- CD

73 _

3 3^
cd' cd !- 
m 9- c cd»<

CD

I 
g 

I? II o 
0

Con los informes de supervision y 
verificando el cronograma de 
ejecucion

jCit
g

O 
f5 - n 2
a 73 3 cl
Q. o CD
(T) CD C SI —

CD 0)

o’ 
c_ 

- (fl o 
CD CD 

CD 
CD

QCQ 
O o 
H n>
S 3
ST o o
O- "O

ZJ

o o 3 GL

§ S o 
CD CD 
O
o: O - -
D (fl CD CD

Sociales o Politicos

1.1
O' g 3 6

Cl -O0) o

8 o
___ _ ___ J—£____X! T! O Z 

® “ S c 
<F “ «o 2

0) w
01

Q. -O G) Q. m
S 9- ~

CD

O _
3 CD CD 
-O => □. CD
3 £ e-Q 
ECp w

Sociales o Politicos

t bFH
o cl no me

Regulatorios
’z5~?F fiF’v (t> ’fl. co (b 6. cl zj d~Yl~rfi
3 S O S ° s 3 3 o 3 s 5 s

&0 2" a 5
_ a S-o „ ~ j=
g § lS <5 2. sq qQj o c .

O’ “ E ?

5Sf< Q (A

Q) v> 
y> o 

o 
CD

O 
m
O cn

£ 2, 
< 5 
%
Q.
CP CD 
__  CO 
Tlco 
o 0 
2 o CD o 
cn — o
Q.

O 
-0 m 
c co

50
> o

o
■Z. o 
-I o J) o

c
> s 
q2

CD 
ZJ

-
Q. CD 
O- 
3 r

S- <p CP o 
c o

-.0
- c ® 2

2 o a> ®
g

Probabilidad

cn (
CD Qj

23 CD O
CD cn "

p _»co
■ ZD

m o

cn

CD CD 
CO _ 

2* 8 a 
D5 t—
2 CD
” CD < 

cn 
co — 
o 
cn cn 

o 
o 
CD

0
a

CD co

CD 8

“0 o S “ Q 
& § 3 ■§

O- =i -Q cn 
cp o 

8 3 
^<3 

CD

23
CD 
Q.
O

CD £

O- CT o 
o cp c cn -
O = cn
DJ < n'
NJ O

k C q 
CD

NJ CL
, O 

cn

CD C 
OO — 

5 £ 
91 in o o cnO

O 2- 
“1 <=• O' 
OO- 
o g- _ 
77 o CD 

cn (I; cd 
S’ cn 91. 

c? N
CD 
cn 

cn o 
CD CT 

- 0

Z O

> O 
o 
o o. z m o o c o 
73 5 <z>

m ro 171 7 
S m m-< 
7 >

o > w-p
o

3 o
0 c 

O 3 
o CD 

2. 0 
2 3. 
S' 0 
Q. o 
o- c 
O CD
O -0 

C 
CD 

_ Q. 
0 CD 

0 co 
CD 
O 
c

Q- C 

2^5

q o
o

0 cn
0 -

9 0o —
9 Q- 

CD
CP S’

o* 
CD 0

0

2
~ 3 z 72- 2 cn 

o 2 5- 
cn o o cn.



Pagina 117 de 137

-u

SI4 5 1 3 42 3

or
5

w 2?

El

SI5 3 42 3 5 1

Riesgo

6 3 SI2 4 6 4

2

7 2 4 6 1 3 4 SI

<n ro S>

Codigo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17 TRD 12 Version 7 10/OCT/2024

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECCION ABREVIADA (LICITACION 
PUBLICA, CONTRATAClON DIRECTA 0 CONCURSO DE MERITOS

la 
del

Afectacion de 
j ecuacion 
economica 
del contrato

2
<

el
el O

£

o
3

o
I

ra f-

s
c 
<D 
0

2
c 
<D 
0

2
c 
<D 
0

2
c a> 
0

o

2 
£

I
iir

i

o

I
a

o 
a 
LU 
5

o 
Q 
IB
5

0
Q 
co
LU

y
su

O
< 
to

0
Q
CO
IB

O 
H

H 
Z 
O 
0

p

fo

S’

<
<
z o o

<
0

<

< or
z 
O o

o
E

IB

l

J

<
H 
Z o o

< or 
H

O 
O

c 
a> 

'oj

- 
c
£
8 o 
(U

£

o£
LB

<
H
Z
O 
0

s u
o 

I 
£ c 
E 
5
ro

V) 
r

i
1
I

I

I
I

o

I
LB

76 
S’ 

—I

< 
co

(T

z o 
0

<n

a
z 
O 
0

o 
I 
o o 
65

S c 
E 
o 
ro 
2 (/> 
i

I ’

Incumplimientos 
de 
ofrecimientos 
que se 
dentro 
proceso 
contratacion

ra

I
I 
■6 « 

'I ?

I 5 3

« n

Afectacion en 
la ejecucion 
del contrato

Diligenciamient 
o del certificado 
de participacion 
independiente 1 
del proponente 
y verificacion 
de las
evaluaciones

»

1

h11 
S’ ®

1 
Lu

lj5
<D
CL

2
o--
2

O <D

sl
5 i□ °
co 13 :
o o

ll

Actos de
autondad o
cualquier medida 
legal que afecte 
los bienes del 
contratista y que 
afecten el 
contrato

S 3 

II
II 

■ai 
|8

contratista 
debera tomai 
las medidas 
para controlar y 
minimizar su 
impacto

1 
y 
’ i
I
ai 3 

Si

Establecer 
junto con 
contratista 
mecamsmo de 
ajuste frente a 
la ocurrencia 
del riesgo

c ' ra 

lii 
IH 8 S e 
ui 2 5

Reformas legales 
o reglamentarias 
durante a

g1 ejecucion 
contrato

Que el 
de proceso de

colusion, que dosseleccion se 
o mas oferentesvea afectado 

en relacion a 
la seleccion 
□bjetiva toda 

devez que es 
elmuy probable 
seque no 
unresulte 
enadjudicatana 

la oferta mas 
favorable

c o t 
O XJ •< 

Oi 
18 
>-S - 

■o 8: 
2 w j 
c E ; 
8 o i 
si J 
5 8 : in • 
V 0) 
O T3

realicen 
acuerdos 
anticompetitivos 
con el fin 
lograr que 
proceso 
adjudique a 
proponente 
particular

"n'WMimantr. rVAmnd’vf CCnE/1 \/ar«.An ol/toxlo la \Ac.A.» Cmuororinl C\/T

O Q 
<5 v (/) 
C <D 
o c_ 
<> o 

?! 
2 8

C o o o

-Me!
IS'
2 o ! 

H 
= o.<n 2 
s S

5?

Que no se 
cumplan con 
los aspectos 

losque 
contempla la 

hacengarantia 
delofrecida por 
de el contratista 

durante la 
vigencia de la 
misma

<v oj a) cc </> u <D 
; § P •° sn c </> o 
•2 2 o o 2 a ■£ <o

> ° k 03 
<D O O <5 

sp!s3 
c 2 O> o nJ a ra u

i|
^■2 

s.-p

fP
ill

El Contratista 
debera tomar 
las medias para 
controlar 
minimizar 
impacto



u: ccro o

General GeneralGeneral GeneralGeneral General

Externo ExternoExtemo Externo Externo Externo

Seleccion Ejecucibn Ejecucion SeleccionEjecucion Seleccion
?

<£)

*

m S' aNJ

NJ

NJ GJ

CJOJ O OJ

BAJOBAJO ALTOALTO ALTO ALTO

ESDEG CONTRATISTA CONTRATISTA Y ENTIDADESDEG - Contratista CONTRATISTA PROPONENTE ADJUDICATARIO

OJ

1 gQ OJ 2, 5 a

bo GJ

NJNJ OJOJ

BAJO BAJO ALTO BAJOALTO BAJO

wco

ESDEGESDEG y y ADJUDICATARIO YCONTRATISTA/ESDEG

Planeacion Ejecucion del contratoEn la ocurrencia del evento

En el cierre del proceso

efectuar

co
MensualEn la eta pa precontractualEventual

Naturaleza
“5 O. d. b c*> 6 (t . zj cd 
CD ct 2

En la ocurrencia del 
evento

Mantener actualizada la 
normatividad

Desde la suscnpcibn y pubhcacion del 
contrato. emision del certificado de

recibo
acta

a 
de

Hasta la suscripcion y publicacibn del 
contrato

PROPONENTE
ESDEG

(7)
<Z>m

O
73

>

I

o

de 
o

I
f
S'

Las partes verifican el 
nivel de afectacibn para 
determmar la
suspension o

CD
CL
0>

>
O
O 
Z

■J
!

I

—A o 
d o
o

I I

I
I

c

CD Q

>I 
zr> o
6

i

s c
■O

3

i

II

co 

g
Con la expedicibn por parte 
del supervisor del contrato de 
los informes de supervision y 
verificando el cronograma de 
Mensual / Como mdique el 
rmnAHfama

La entidad debera verificar que el 
proponente adjudicatano cumpla con 
sus obligaciones dentro del plazo fijado 
en el cronograma del proceso.________
En el periodo comprendido entre la 
artiiiriicacinn w la firma dpi rnntr^to

Hasta la publicacibn y aprobacibn de 
pbliza de cumplimiento

La Entidad debera requerir al contratista 
para que allegue la garantia solicitada en 
el contrato, so pena de iniciar debido 
proceso______________________________
Dentro del termino establecido en el 
rr^ntratn

O

W

§
5L

IP q
2 Q G S S

8 5 3 -g-g
Qj s ro QJ u> 
5^3 g“

£<2^0 
OJ 0) c c 
p: g I 
<0 <z> : 
O < 

i i

Comite estructurador 
gerente de proyecto

CL O Z CD 3
CD c O — <n

“ -o O O- g

S 8 b£-
OJ o —

Desde la publicacibn del contrato en
SECOP para la aprobacibn del

Sociales o Politicos
"U d T1

2. 8 5* e. s-r 
0-0 0)

■g
CD 

______ 8 g. o
"O Q. 

2. o * O
2* O Q. <2 
Q n> cd cdI3

co

Con acta 
satisfaccion

o it m

2-5^8
O - Q)

■o

-Q s

Q.

Q Vo'S 8

ow

II

-3 2 5 CO bi - -g
ru Si o 
m 

o>

g Q g.

O OJ
O- 

3 ?
Si g

Se debe efectuar un 
seguimiento a la 
documentacibn pubhcada en 
la pagina, ademas de verificar

.g>t

o a? 
■o </> <J 
6 E> 5
<0 
CZJ 
O |

Con acta de recibo a 
satisfaccion o acta de

egf'”'-''-" 

a’-Tsss’S' 
« 5 3 o 2. O qj _ 

““8
; -<P ^ ? = < "■ 

S 8 oS-qj Soo 8'

Comite Estructurador
Gerente de Proyecto

5s» *
' s 8 3 

CD 

-Lt.
0) 3 c
0> V> z* _/3g
8*8 8 2
a8 g 8 8

8 8 8
NJ

En la ejecucibn del 
contrato

Naturaleza

T1F
S’ o
(/> o M

§• O
2. S'
Q. 01
<t> £•

____ 8 Jgg spOTtr
sH' ?
s g- § 2 2 8

o go g ____8_s_

iirHH o u> 
5 

c -c

3g?828888J

W “■ OJ o <n s 3 

“o?_ 
CD CD

Legal
<v> (5 Q. Z

8 Of 
a. 3 
° 2-a“ III-
OJ o o g

® m “ - - □ 2

3g 2 £
Is-g 8 § fa CP g 2 O. D 

cd a> £? □ _
___ CD (/) 2_________ CD

Legal

2 g oj. g>
2.2 8

■yi * § %r

Ambientaies

h?.
31 “ £

□ S

ihl_____- g s
NJ

o 
tj m 
C-(Z> 

- c 
o 5
> o

o -< z o 3 ° X o

o 5 
Oh 
z O 
q w 
m

> o 
o 
o 
o. z m 
o o c o

o- cn °> S m 73 

m-< 
73 > 
H O 
O > cn-p

o

8 8 g-g 8 “ % 
- 
3

H 2 o 
iI18



Pagina 119 de 137

RIESGOS ECONOMICOS, FINANCIEROS Y DE ORGANIZACION

R ECONOMICOTIPO

PRI ULIDAD

4
RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO

iA QUIEN SE LE ASIGNA? OFERENTE

Codigo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17 TRD 12 Version 7 10/OCT/2024

WorciAn uinonlo on Io Ctnla Emofor >111,1 Co onlrsnvo irnrxrocif'n Inlol ». 1 >!■»<«•■*■> •••• ■

VALORACION DEL RIESGg 
CATEGORiA

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECCION ABREVIADA (LICITACION 
PUBLICA, CONTRATAClON DIRECTA 0 CONCURSO DE MERITOS

100% AL 
CONTRATISTA

100% 
CONTRATISTA

100% 
CONTRATISTA

R ECONOMICO
Y FINANCIERO

TRATAMIENTOICONTROLES 
A SER IMPLEMENTADOS

DESCRIPCiON (qua puede 
pasar y como puede ocurrir)

CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL EVENTO

POR PARTE DEL 
PROPONENTE, 
REALIZAR UNA 

REAL 
proyecciOn 
DE PRECIOS, 
ANALIZANDO 

COSTOS, 
GASTOS. 
UTILIDAD 

RAZONABLE Y 
DEMAS 

VARIABLES

QUE EL 
OFERENTE 

PRESENTE SU 
OFERTA 

ECONdMICA 
CON PRECIOS 

ARTIFICIALMEN 
TE BAJOS

EL RIESGO DE 
CONSECUCION 

DE 
FINANCIACION 
O DE LIQUIDEZ 

Y DE LAS 
CONDICIONES 
FINANCIERAS 

DEL 
CONTRATISTA 
DURANTE LA 

EJECUCION DEL 
CONTRATO

EL 
CONTRATISTA 

DEBERA TOMAR 
LAS MEDIDAS 

PARA 
CONTROLAR Y 
MINIMIZAR SU 

IMPACTO

LA INADECUADA 
PROYECCION 
DE COSTOS 

ECONOMICOS 
INCURRIDOS 

POR EL 
CONTRATISTA 

EN LA 
EJECUCION DEL 
CONTRATO AL 
MOMENT© DE 

PRESENTAR SU 
PROPUESTA 

ECONOMICA A 
LA 

ADMINISTRACIO 
N

QUE SOLICITS 
CAMBIAR SU 
PROPUESTA 
ECONOMICA 
DURANTE LA 

EJECUCION DEL 
.CONTRATO_

________ 1________  
4_______
5

QUE NO SE 
CUMPLACON 
LA EJECUCION 
DELCONTRATO

R DE LA 
NATURALEZA, 

R ECONOMICO

100% 
CONTRATISTA

EL PRECIO 
CONTRATADOES 

FIJO Y FIRME. 
TENIENDO EN 

CUENTA OUE ES 
EL PRECIO 

OFERTADO POR 
EL CONTRATISTA
DE ACUERDOA 
SU ANALISIS DE

PRECIOS '
UNITARIOS EN 

CASO DE
PRESENTARSE 

DICHO 
ACONTECIMIENT

O DEBERA 
ASUMIR LOS 

SOBRECOSTOS 
PRESENTADOS

QUE AFECTE
EL 

DESARROLLO 
DE LA 

EJECUCION
DEL 

_CONTRATO_ 
___ 1_____  

___ ____ 5_____

R
ECONOMICO

LA FORMA DE PAGO 
DEBE SER PAGOS 

PARCIALES
CONTRA ENTREGAS 
PARCIALES DE LOS 

BIENES OBJETO 
DEL CONTRA IO

100% 
CONTRATAN IE

QUE SE GENERE 
PERD'DA DE LOS 

RECURSOS 
PUBLICOS 

DETRIMENT© 
PATRIMONIAL

GENERAL"
EXTERN© 

EJECUCION

POR PARTE DE 
LA ENTIDAD 

SOLICITAR LOS 
SOPORTE 

SUFICIENTES 
PARA LA 

SUSTENTAClON

APLICAR LOS 
REQUERIMIENTO 

SY
CONDICIONES 
DEL PLIEGO DE 
CONDICIONES Y 
DEL CONTRATO

LOS EFECTOS 
DESFAVORABL 

ESQUE 
ALTEREN LAS 
CONDICIONES 
DEL MERCADO 

PARA LA 
CONTRATACION 
DE LOS BIENES 
Y/O SERVICIOS 
REQUERIDOS

EL 
SUPERVISOR 

DEL CONTRATO 
DEBE 

MONITOREAR 
LA EJECUCION 

DEL CONTRATO 
DE ACUERDO 

AL 
CRONOGRAMA 
DE LA OFERTA

EL ALZA 
INESPERADA 

DEL VALOR DE 
LOS BIENES Y/O 

SERVICIOS 
REQUERIDOS

_________ 4
____GENERAL

~EXTER~NO
EJECUCION

INCUMPLIMIENT 
O AL OBJETO 

CONTRACTUAL 
Y/O RETRASO 

EN EL 
CRONOGRAMA 
DE EJECUCION 
___ 2___ 
________ 3

5

3
3
6

N° 
CLASE FUEnte 
ETAPA

____2
GENERAL 
EXTERNO 

EJECUClOfT 
R.

OPERACIONA 
L Y 

FINANCIERO

_______ 5_
ESPECIFICO 
_EXTERNO 
EJECUCION

DECLARATORIA 
DE DESIERTADEL 

PROCESO DE 
SELECCION O

UNA 
INADECUADA 

ADJUDICACION. 
_______ 2________

4
6________

RIESGO 
ALTO

1
GENERAL 
EXTERNO 

SELECCION' 
R 

OPERACIONA
L Y 

FINANCIERO

3
GENERAL
EXTERNO
EJECUCION

INCUMPLIMIENT© | 

EN LA ENTREGA DE
LOS BIENES A 

CAUSA DE
- RIESGOS

DERIVADOS DEL ; 
COMPORTAMIENTO

DEL MERCADO
TALES COMO LA I
FLUCTUACION

DE LOS PRECIOS 
DE LOS INSUMOS 

DESABAS TECIMIFN
TO Y

ESPECULACION DE
LOS MISMOS I

ENTRE OTROS | 
-EL RIESGO DE j 

CONSECUCION DE I 
FINANCIACION O | 

RIESGO DE
I LIOUIDEZ PARA 1

OBTENER
RECURSOS PARA 
CUMPLIR CON EL 

OBJETO DEI. 
CONTRATO

“Hnnumonln nrnr.oA'xl QIC CCDCC

PERDIDA DE
RECURSOS

(PRESUPUESTO j 
COMPROMETIDO)

POR
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N° 2 3 4 5 6

1 1 1 1 1
1 1 1 2 1 2

2 2 2 1 2 3

CATEGORIA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO

Si SI Si Si SI Si

VERIFICACIONCON LA

TRD 12 Version 7 10/OCT/2024
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____ I
Cixligo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17

FECHA ESTIMADA EN QUE 
SE INICIE EL TRATAMIENTO

IFECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO

PERSONA RESPONSABLE 
POR IMPLEMENTAR EL 

TRATAMIENTO

EL COMITE 
ECOMOMlCO 
EVALUADOR 
DEFINIRA EL 

CRITERIO PARA 
DETERMINAR 
LOS PRECIOS 

ARTIFICIALMENT 
E BAJOS.

TOMANDO 
COMO 

REFERENCIA LA 
GUiA PARA EL 

MANEJCDE 
OFERTAS 

ARTIFICIALMENT 
E BAJAS EN 

PROCESOS DE 
CONTRATACION 

DE COLOMBIA 
COMPRA 

EFICIENTE O 
POR 

PORCENTAJE DE 
DISPERSION 

ENTRE EL 
PRECIO DE 

REFERENCIAY 
EL PRECIO 
OFERTADO

EN EL MOMENTO 
DE LAS 

EVALUACIONES 
DE LAS 

OFERTAS

PROPONENTE
Y COMITE 

ECONOMICO 
EVALUADOR

AL TERMING DE 
LAS 

EVALUACIONES

SUPERVISOR 
Y/O

INTERVENTO 
R DEL 

CONTRATO

CON LA 
SUSCRIPClON 
DEL ACTA DE 
RECIBO DE 

SATISFACClON

CON LA 
EXPEDICION

GERENTE DEL
PROYECTO/ 

SUPERVISOR Y/O
INTERVENTOR 

DELCONTRATO

UNA VEZSE
CONOCE EL 

INCUMPLIMIENT 
O POR PARTE

DEL 
CONTRATISTA O 
EL SUPERVISOR

Y/O 
INTERVENTOR 

DEL CONTRATO

CON LA 
EXPEDICION

CON LA 
SUSCRIPClON 
DEL ACTA DE 
RECIBO DE 

SATISFACClON

GERENTE DEL 
PROYECTO

TRASLADO DE 
LA 

EVALUACION 
Y/O EN LA 

EJECUCION 
DEL 

CONTRATO

COMITE
ECONOMICO 

EVALUADOR Y 
SUPERVISOR

Y/O 
INTERVENTOR

DESDE LA 
ESTRUCTURACION 
DEL PROCESO DE 
CONTRATACION 
DEBE QUEDAR 

ESTABLECIDA LA 
FORMA DE PAGOS 

PARCIALES 
CONTRA ENTREGAS 
PARCIALES DE LOS 

BIENES OBJETO 
DEL CONTRATO 
SIGUIENTE A LA 

ENTREGAA 
SATISFACClON DE 

LOS BIENES 
CONFORME A LA 

FECHA 
ESTABLECIDA EN EL 

PLAZO DE 
EJECUClON

COMITES 
ESTRUCTURADORE 

S Y COMITE DE 
ADQUISICIONES

CON LA 
SUSCRIPClON 

DEL CONTRATO

UNA VEZ EL 
CONTRATISTA 
INFORMA EL 
SUPERVISOR 

Y/O 
INTERVENTOR 

INDICANDO LAS 
MEDIDAS QUE 

TOMARA AL 
RESPECTO

CON LOS 
INFORMES DE 
SUPERVISION 

Y/O 
INTERVENTOR 

DEL CONTRATO

UNA VEZ SE 
CONOCE EL 

INCUMPLIMIENT 
O POR PARTE 

DEL 
CONTRATISTA 

OEL 
SUPERVISOR 

Y/O 
INTERVENTOR

DEL CONTRATO

TRASLADO DE
LA 

EVALUACION 
Y/O EN LA 

EJECUClON 
DEL 

CONTRATO

1
DEL PRECIO 
OFERTADO

PROBABILIDA
D______

IMPACTO “ 
VALORACION 

RIESGO

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECClON ABREVIADA (LICITACldN 
PUBLICA. CONTRATACION DIRECTA O CONCURSO DE MERITOS

n.vtinwiiVn r <. Qlfi PQFlCH

IMPACTO 
DESPUES 

DEL 
TRATAMIENT 

I O _____
■ iAFECTA LA EJECUClON DEL 
I _____CONTRATO?_________
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N’

RIESGOS TECNICOS

4A quien se le agina? OFERENTES 100% CONTRATISTA

PROBABILIDAD 1 2 1 2

2 1 3 2

3 3 4 4

RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIC

NO NO SI SI

SUPERVISOR CONTRATISTA

EJECUCION INICIO EJECUCION

ACTA DE LIQUIDACION

PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE

RIESGOS DE LA NATURALEZA
Codigo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17 TRD. 12 Version 7 IO'OCT/2024

I

J
I

COMO INDIQUE 
CRONOGRAMA

MONITOREO 
Y REVISION

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA 
DEL EVENTO

DESCRIPC|6n (QUE PUEDE PASAR Y 
COMO PUEDE OCURRIR)

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE 
EL TRATAMIENTO

TRATAMIENTO / CONTROLES A SER 
IMPLEMENTADOS

IMPACTO 
DESPUSS DEL 
TRATAMIENTO

MONITOREO Y 
REVISION

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO

£COMO se 
REALIZA EL 

MONITOREO?

PERIODICIDAD 
iCUANDO?

PERIODICIDAD 
4CUANDO?

4COMO SE 
REALIZA EL 

MONITOREO?

COMO 
INDIQUE 

CRONOGRAMA

CON LA PUBLICIDAD DEL 
ESTUDIO PREVIO

LAS ESPECIFICACIONES 
TECNICAS NO 

CORRESPONDAN A LAS 
CONDICIONES DEL 

MERCADO

COMITE TECNICO 
ESTRUCTURADOR

COMO INDIQUE 
CRONOGRAMA

CON LA PUBLICACION 
DE LA EVALUACION

VERIFICAR LAS 
ESPECIFICACIONES 

TECNICAS, PARA 
PUBLICAR UN NUEVO 

PROCESO 
CONTRACTUAL

MENSUALES / 
COMO INDIQUE 
CRONOGRAMA

DECLARAClON DE 
DESIERTO

COMITES 
EVALUADORES

SE DECLARE 
DESIERTO EL 

PROCESO

FALTA DE EJECUCION 
DEL CONTRATO

SE CONSTATARA 
CON EL ALMACEN 
LA ENTREGA DE 
LOS ELEMENTOS

RIESGO ASOCIADOA 
LA NO ENTREGA 

OPORTUNA DE LOS 
ELEMENTOS

ACTA DE
LIQUIDACION

ETAPA DE 
ESTRUCTURACI 

ON/COMO
INDIQUE 

CRONOGRAMA

INCUMPLIMIENTO DEL
PLAZO DE ENTREGA

POR FALTA DE
____ TRANSPORTE
__________ 2__________
______ 3

5
RIESGO MEDIO 

100% AL
CONTRATISTA

ETAPA DE 
ESTRUCTURACION

_______ 1
SOLICITANDO 

LOS
RESPECTIVOS 
SOPORTES EN 

EL
TRANSCURSO 

DE LA 
EVALUACION

SE CONSTATARA 
CON EL ALMACEN 
LA ENTREGA DE 
LOS ELEMENTOS

QUE NINGUNA 
EMPRESA CUMPLA 

CON LAS 
ESPECIFICACIONES 

TECNICAS

REQUERIR AL 
CONTRATISTA PARA 

LA OPORTUNA 
ENTREGA DE LOS 

ELEMENTOS

REVISION Y 
APROBACION DE LA 

CONSTITUCION DE LA 
POLIZA POR PARTE 
DEL PROFESIONAL 

DEL AREA JURiDICA

4
ESPECIFICO

EXTERNO
___EJECUCION ’

OPERACIONAL
CONTRATAF

RECURSO
HUMANO Y
LOGISTICO

INSUFICIENTE

EL COMITE TECNICO 
ESTRUCTURADOR 

UNA VEZ FINALICE LOS 
EVENTOS DE 
COTIZACION 
ANTES DE LA 

PUBLICACION DEL 
PROCESO 

CONTRACTUAL

________4
EXPEDICION 

POR PARTE DEL
SUPERVISOR 

Y/O
INTERVENTOR 

DEL CONTRATO 
DE LOS

INFORMES DE 
SUPERVISION Y
VERIFICANDO 
CRONOGRAMA 
DE EJECUCION

_______ 2_______
_______ 2_______

’ 4

RIESGO MEDIO

2
ESPECIFICO

EXTERNO__
EJECUCldtT~

OPERACIONAL

_1_______
______ 5 ~

__ 6
RIESGO ALTO

______3______
ESPECIFICO 

externa" 
'EJECUCION 
NATURALEZA

PROBABILIDAD
_________IMPACTO_________
VALORAClON DEL RIESGO 

CATEGORfA

N°
CLASE 

FUENTE 
ETAPA 
TIPO

QUE LAS COTIZACIONES 
NO CUMPLAN CON LOS 

REQUISITOS MiNIMO 
ESTABLECIDOS 
____________ 2____________ 
____________ 4____________  
____________ 6____________

RIESGO ALTO___
COMITE TECNICO 
ESTRUCTURADOR 

MODIFICACION, 
INVESTIGACION Y 

ACTUALIZACION DE LAS 
ESPECIFICACIONES 

TECNICAS CONFORME A 
LAS CONDICIONES DEL 

MERCADO Y A LO 
REQUERIDO EN EL 

PROCESO

________ 1________  
ESPECIFICO

EXTERNA 
EJECUCION 

OPERACIONALES

________ 2_______  
POR PARTE DEL 

SUPERVISOR
Y/O 

INTERVENTOR 
DEL CONTRATO 

DE LOS 
INFORMES DE 

SUPERVISION Y 
VERIFICANDO 
CRONOGRAMA 
DE EJECUCION

________ 3
POR PARTE DEL 

SUPERVISOR
Y/O 

INTERVENTOR 
DELCONTRATO

DE LOS 
INFORMES DE 

SUPERVISION Y 
VERIFICANDO 
LOS PRECIOS 

CONTRATADOS
VS LO 

ENTREGADO

VERIFICACION
DE REQUISITOS 
HABILITANTES

IMPACTO 
VALORAClON 
DEL RIESGO 

_____________________ CATEGORIA 
iAFECTA LA EJECUCION DEL 

__________ CONTRATO?___________  
PERSONA RESPONSABLE POR 

IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECClON ABREVIADA (LICITACION 
PUBLICA, CONTRATAClON DIRECTA O CONCURSO DE MERITOS

ESTABLEODA EN EL 
CON TRATO

EXIGIR AL
CONTRATISTA

PLANES DE
CONTINGENCIA PARA

EVITAR LA 
INTERRUPCION DEL

NEGOCIC

_____ 5.-__ £____ A ;
SOLICITUD DE VERIFICACION DE

COTIZACION Y/O iLA FORMA DE PAGO
OFERTA

ECONOMICA
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RIESGOS AMBIENTALES

RIESGOS TECNOLOGICOS

Clasea.

❖

Eta pa:c.

Tipod.

El Documento Conpes 3714 de 2011 clasifica los Riesgos de acuerdo con los siguientes tipos:

cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecucion del contrato.

Para el presente proceso aplica el riesgo de la naturaleza en razon a que en la ejecucion contractual tienen 
impacto posibles temblores, mundaciones, lluvias, sequias, entre otros.

Para el presente proceso de contratacidn aplican riesgos ambientales en razon a que implica obligaciones legales 
o reglamentarias de caracter ambiental.

Para el presente proceso de contratacidn aplican riesgos tecnolbgicos en razon a que implica el manejo de 
licencias y funcionamiento de equipo de firewall.

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECCION ABREVIADA (LICITAClON 
PUBLICA CONTRATACION DIRECTA 0 CONCURSO DE MERITOS

General es un Riesgo de todos los Procesos de Contratacidn adelantados por la Entidad Estatal, por Io 
cual esta presente en toda su actividad contractual.
Especifico. es un Riesgo propio del Proceso de Contratacidn objeto de analisis.

b.

Cod;go MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU.95 1-17
rv„ .im.irii. Qirs pcjncrs

GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES 
PRIETO ' - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO los clasificd segun su clase, su fuente, la etapa del Proceso 
de Contratacidn en la que se encuentra el Riesgo, y su Tipo, asi:

Riesgos Econdmicos: son los denvados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuacidn de 
los precios de los msumos, desabastecimiento y especulacidn de los mismos, entre otros.
Riesgos Sociales o Politicos, son los derivados de los cambios de las politicas gubernamentales y de

TRD 12 Version? 10/OCT/2024
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Fuente:
Interne: es un Riesgo asociado a la operacidn, capacidad, o situacidn particular de la Entidad Estatal 
(reputacional, tecnoldgico).
Externo es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratacidn, o asociado a asuntos no 
referidos a la Entidad Estatal (desastres econdmicos, existencia de monopolies, circunstancias 
electorales).

Planeacion: la etapa de planeacidn esta comprendida entre la elaboration del Plan Anual de 
Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratacidn. Durante 
esta etapa. la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus 
equivalentes.
Seleccidn la etapa de seleccidn esta comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratacidn 
y la Adjudicacidn o la declaracidn de desierto del Proceso de Contratacidn. En la etapa de seleccidn la 
Entidad Estatal selecciona al contratista.
Contratacidn Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratacidn, inicia la etapa de 
contratacidn en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebracidn del contrato, el 
registro presupuestal, la publicacidn en el SECOP y el cumplimiento de los requisites para el 
perfeccionamiento, ejecucion y pago.
Ejecucion la etapa de ejecucion inicia una vez cumplidos los requisites previstos para iniciar la ejecucion 
del contrato respectivo y termma con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidacidn si 
hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantias de calidad, estabilidad y 
mantenimiento, o a condiciones de disposicidn final o recuperacidn ambiental de las obras o bienes.
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Tabla 2 - Probabilidad del Riesgo

5

Tabla 3 - Impacto del Riesgo

las

Codigo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17 TRD 12

(a) Asignar una categoria a cada Riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia asi raro. improbable 
posible, probable y casi cierto y valorarlos de 1 a 5 siendo raro el de valor mas bajo y casi cierto el de valor mas 
alto, como se indica en la Tabla 2.

CALIFICAClON
CUALITATIVA

Casi cierto (ocurre en la mayoria de las 
circunstancias).

la 
del 
de

sin 
el

la 
del

Perturba 
ejecucidn 
contrato 
manera

(b) Determinar el impacto del Riesgo, utilizando la Tabla 3. analizando los siguientes criterios (i) la calificacidn 
cualitativa del efecto del Riesgo, y (ii) la calificacidn monetaria del Riesgo. la cual corresponde a la estimacibn de 
los sobrecostos ocasionados por la ocurrencia del Riesgo como un porcentaje del valor total del presupuesto del 
contrato. EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES 
- ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO escogid la mayor valoracion 
resultante de los criterios (i) y (ii) para determinar el impacto del Riesgo.

Q < 
Q

a 
< co 
o 
on 
a.

VALORACION

J
__ 3

4

CATEGORIA
Raro (puede ocurnr excepcionalmente) 
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente). 
Posible (puede ocurrir en cuaIquier momento).
Probable (probablemente va ajjcurnr).

EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - 
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO evaluo los Riesgos combinando la 
probabilidad de ocurrencia y el impacto del evento para

❖ Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de caracter 
ambiental, asi como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autonzaciones ambientales 
incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigacidn. tareas de monitoreo y control 
entre otras.

❖ Riesgos Tecnoldgicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comumcacidn de voz y de datos, 
suspension de servicios publicos, nuevos desarrollos tecnoldgicos o estandares que deben ser tenidos 
en cuenta para la ejecucidn del contrato, obsolescencia tecnoldgica

Obstruye 
ejecucidn 
contrato 
manera 
intrascendente.

Obstruye 
ejecucidn 
contrato 
sustancialmente 
, pero aim asi 
permite la 
consecucidn del

❖ Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del 
presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos. parametros sistemas de 
informacidn y tecnoldgicos, equipos humanos o tecnicos inadecuados o insuficientes.

❖ Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecucidn de fmanciacidn o riesgo de liquidez para obtener 
recursos para cumplir con el objeto del contrato. y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas 
para la obtencidn de los recursos, tales como plazos, tasas, garantias, contragarantias. y 
refinanciaciones, entre otros.

❖ Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuacidn 
econdmica del contrato.

❖ Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervencidn 
humana que puedan tener impacto en la ejecucidn del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, 
lluvias, sequias, entre otros.

FORMATO ESTUDiOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECClON ABREVIADA (LICITAClON 
PLJBLICA, CONTRATAClON DIRECTA O CONCURSO DE MFRITOS

la 
del
de j 

grave | 
imposibilitando la 
consecucidn del 
objeto 
contractual

IMPACTO
Dificulta la 
ejecucidn 
del contrato 
de manera 
baja. 
Aphcando 
medidas 
minimas se
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Afecta la 
ejecucidn del 
contrato 
alterar 
beneficio 
para 
partes.
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un

MENOR MAYOR

2 4

Tabla 4 - Valoracion del Riesgo

las

un

del

el
por

CATEGORIA INSIGNIFICANTE MAYOR

1 2 3 4
(puede

1 2 3 4 5 6

2 3 4 5 6 7

3 4 5 6 7 8

•udigo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17 TRD 12 Version 7 10/OCT/2024
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CALIFICACION CUALITATIVA

1 CALIFICACION 
MONETARIA

(c) Para cada Riesgo se suman las valoraciones de probabilidad e impacto, para obtener la valoracion total del 
Riesgo.

CALIFICACION 
MONETARIA

VALORAClO
N

la 
del 
de

puede 
lograr 
objeto 
contrato.

del 
por

el 
del

del 
del

el 
del

objeto 
contractual.

Impacto sobre el 
valor del contrato 
en mas del treinta 
por ciento (30%)

la 
del 
de 

grave

VALORACIO
N

contrato 
alterar 
beneficio 
para 
partes.

CATASTROFIC
O
5

CATEGORl
A

Raro 
ocurrir 
excepcionalme 

_nte)__________
Improbable 
(puede ocurrir 
ocasionalment

I ________
Posible

• (puede ocurrir
I en cualquier 

momento)

por
(5%)
quince
ciento (15%).
MODERAD
O__________
3

CATASTROFI
CO

5

INSIGNIFICANT
E____________
1

y el 
(30%) 
ciento.

Obstruye 
ejecucibn < 
contrato 
manera 
mtrascendente.

Los 
sobrecosto 
s no 
representan 
mas 
cmco 
ciento (5%) 
del valor del 
contrato

Incrementa el 
valor 
contrato 
entre 
quince (15%) 

treinta 
por

Perturba 
ejecucibn 
contrato 
manera 
imposibilitando 
la consecucibn 
del objeto 
contractual.

Los sobrecostos 
no representan 
mas del uno por 
ciento (1%) del 
valor del contrato.

Impacto sobre 
el valor del 
contrato en mas 
de treinta por 
ciento (30%)

IMPACTO
Dificulta la 
ejecucibn 
del 
contrato 
de manera 
baja 
Aplicando 
medidas 
minimas 
se puede 
lograr el 
objeto del 
contrato. 
Los 
sobrecost 
os no 
representa 
n mbs del 
cmco 
ciento 
(5%) 
valor 
contrato.

MENOR

ciento 
y el

por

Genera 
impacto 
sobre el valor 
del contrato 
entre el cinco 
por 
(5%) 
quince 
ciento (15%). 

IM ODER ADO

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECCION ABREVIADA (LICITACION 
PilBLICA, CONTRATAClON DIRECTA 0 CONCURSO DE MERITOS

Genera 
impacto 
sobre 
valor 
contrato 
entre el cinco 

ciento 
y el 

por

Obstruye la 
ejecucibn del 
contrato 
sustancialme 
nte, pero aun 
asi permite la 
consecucibn 
del objeto 
contractual.

Afecta la 
ejecucibn del 

sin 
el

Incrementa el 
valor del 
contrato entre el 
quince (15%) y 
el treinta (30%) 
por ciento.

Los sobrecostos 
no representan 
mas del uno por 
ciento (1%) del 
valor del contrato.
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4 5 6 7 8 9

5 6 7 8 9 10

Tabla 5 - Categoria del Riesgo

10.1 FOMENTO PARA LAS MIPYME, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

!
I

10. GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION 
Y PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO

Para coadyuvar, fortalecer y estimular la participacidn de este tipo de organizaciones el articulo 31 de la Ley 
2069 de 2020 habilita a las Entidades Estatales para incluir en los documentos del proceso criterios 
diferenciales en favor de las Mipyme y para emprendimientos y empresas de mujeres. con el proposito de 
incentivar su participacidn en el sistema de compras publicas.

Es asi que, de conformidad con la redaccidn de los citados articulos, las Entidades Estatales podran escoger 
de acuerdo con el estudio del sector, alguno o algunos de los cinco (5] criterios enunciados sin que sea 
obligatorio hacer uso de todos estos.

(d) Finalmente, la valoracibn completa del Riesgo permitid establecer una categoria a cada uno de ellos para su 
correcta gestidn:

En concordancia con ello, el articulo 2 2.1.2.4 2.14 y en el articulo 2 2.1.2 4.2.18 del Decreto 1082 de 2015 
modificado por el articulo 3 del Decreto 1860 de 2021, dispone que las Entidades Estatales, podran incorporar 
los requisites habilitantes diferenciales relacionados con los siguientes aspectos

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECClON ABREVIADA (LICITACION 
PUBLICA, CONTRATACION DIRECTA 0 CONCURSO DE MERITOS

• Tiempo de experiencia:
• Numero de contratos para la acreditacidn de la experiencia,
• indices de capacidad financiera:
• indices de capacidad organizacional y;
• Valor de la garantia de seriedad de la oferta.

Conforme el estudio realizado para determinar la convemencia de incluir los requisites habilitantes diferenciales 
y los puntajes adicionales en favor de las Mipyme y las empresas y/o emprendimientos de mujeres desarrollado 
en el estudio previo, En la necesidad de determinar la adopcion de los criterios diferenciales a favor de estas, 
conforme las disposiciones previstas en el articulo 2.2.1.2,4.2 18 del Decreto 1082 de 2015 y para la aplicacibn 
de este tipo de incentives, los cuales se encuentran previstos en la Ley 2069 de 2020 y en el Decreto 1860 del 
2021.

CATEGORIA
Riesgo extremo
Riesgo alto
Riesgo medio
Riesgo bajo

VALORACION DEL RIESGO
8, 9y 10_______ _____
6y 7_____________________
5_________________________
2, 3y 4

Version 7 10/OCT/2024

Probable 
(probablement 
e va a ocurrir).
Casi cierto 
(ocurre en la 
mayoria de las 
circunstancias)

Para Io cual, para el presente proceso contractual se incorpora la regia objetiva desarrollada en el numeral 
2.1.2, la cual garantiza la aplicacibn uniforme de estos criterios, con el fin de precaver la inclusion de requisitos 
que no esten acordes con los propbsitos perseguidos por estos incentives contractuales y las normas que los 
sustentan y propendiendo asegurar el cumplimiento adecuado del proyecto a ejecutar. temendo en cuenta el 
objeto contractual, el procedimiento de seleccibn y el alcance de las obligaciones, la CENAC PERSONAL 
incluyo el siguiente criterio para incluir requisitos habilitantes diferenciales en favor de las Mipyme y para 
emprendimientos y empresas de mujeres 
Codigo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17 TRD 12 
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(. .) 5 valor de la garantia de seriedad de la oferta. (...)

10.1.1 GARANTIA DE SERIEDAD DEL OFRECIMIENTO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

1

Por Io anterior, los proponentes deberan tener en cuenta los criterios diferenciales establecidos en el numeral 
2 1 2 de este documento

PROPONENTE NO
MIPYME

2
3
4

El pago de la garantia, cuando esta se haga exigible, tiene el caracter de indemnizatoria por la no firma del 
contrato o por incumplimiento de la propuesta presentada por el adjudicatarlo y se entiende sin perjuicio del 
derecho que le asiste al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS 
MILITARES - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GR. RAFAEL REYES PRIETO"- DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO de exigir por los medios reconocidos en Colombia, la indemnizacion de los perjuicios que 
con dicho incumplimiento se le hayan causado o se le llegaren a causar.

La no ampliacidn de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el plazo para la Adjudicacion 
o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tai prdrroga sea inferior a tres (3) meses.
El retire de la oferta despues de vencido el plazo fijado para la presentacidn de las ofertas.
La no suscripcibn del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.
La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento del contrato.

| PROPONENTE MIPYME

VALOR DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA_____________________
La garantia de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentacidn de 
la oferta y hasta la aprobacidn de la garantia de cumplimiento del contrato y su 
valor debe ser de POR LO MENOS EL QUINCE POR CIENTO (15%) del valor de 
la oferta __________________________________________________
La garantia de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentacidn de 
la oferta y hasta la aprobacidn de la garantia de cumplimiento del contrato y su 
valor debe ser de POR LO MENOS EL DIEZ POR CIENTO (10%) del valor de la 
oferta

Cuando la propuesta se presente en consorcio. union temporal o en promesa de sociedad futura, la pdliza debera 
tomarse a nombre del consorcio o de la union temporal o sociedad futura, segun el caso, con la indicacidn de 
cada uno de sus mtegrantes (no a nombre de sus representantes legales), y debera expresar claramente que 
sera exigible por su valor total ante el incumplimiento en que incurran cualquiera de los integrantes del grupo 
proponente, en todo o en parte. De igual manera debera establecer el porcentaje de participacion de cada uno 
de sus integrantes conforme al acta de constitucibn.

La garantia de seriedad de la oferta debera constituirse conforme Io descrito en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del 
Decreto 1082 de 2015. y cubrira los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes 
eventos

Nota El pago de la garantia, cuando esta se haga exigible, tiene el caracter de sancidn y se entiende sin perjuicio 
del derecho que le asiste a EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS 
I UERZAS MILITARES - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA ‘GR. RAFAEL REYES PRIETO”- 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. de exigir. por los medios reconocidos en Colombia, la indemnizacion de 
i.'s perjuicios que con dicho incumplimiento se le hayan causado o se le llegaren a causar.

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECClON ABREVIADA (LICITACION 
PUBLICA, CONTRATACION DIRECTA O CONCURSO DE MERITOS

El proponente debera constituir a su costa, a favor de LA NACION -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - 
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GR. RAFAEL 
REYES PRIETO - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NIT No. 830.002.634 - 1. y presentar con su 
propuesta GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. por un valor equivalente conforme los terminos 
mdicados en la siguiente tabla y su vigencia se extendera desde el memento de la presentacidn de la oferta 
hasta la aprobacidn de la garantia de cumplimiento del contrato (vigencia de noventa (90) dias calendario 
contados a partir de la fecha y hora de cierre del proceso de seleccidn), de conformidad con Io establecido en 
el articulo 2.2 1 2 3.1.9 del Decreto 1082 de 2015, asi:

Codigo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17 TRD 12 Version 7 10/OCT/2024
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10.2. DE

AMPARO COBERTURA Y VIGENCIA

DEL

CALIDAD DEL SERVICIO
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El articulo 7 de la Ley 1150 de 2007, senala que los contratistas prestaran garantia unica para el cumplimiento 
de las obligaciones surgidas del contrato. Los proponentes prestaran garantia de senedad en los ofrecimientos 
hechos.

Las garantias deberan cubrir los riesgos establecidos en los Art. 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 del 2015 de 
acuerdo con el objeto del proceso.

Las suficiencias de las garantias se aplicaran conforme Io estipulado en los Articulos 2 2 1.2.3 1 10 hasta el 
2.2.1.2.3.1.16 del Decreto 1082 de 2015. en Io que respecta a cada amparo solicitado.

En caso de presentarse garantia bancaria, esta debera tener la siguiente leyenda: “La presente garantia sera 
pagada por el garante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha del acto administrativo que declare el 
incumplimiento del oferente

CUMPLIMIENTO 
CONTRATO

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO 
INTERVENTORIA

Equivalente al diez (10%) del valor del contrato. cuya vigencia sera igual al plazo 
de ejecucion del contrato y de las prorrogas que hubiere lugar y hasta la 
liquidacion, contados a partir de la suscripcidn del contrato.

Equivalente al diez (10%) del valor del contrato, cuya vigencia sera durante el 
plazo de ejecucion y cinco (5) ahos mas contados a partir del acta de recibo a 
satisfaccidn.

Nota 2: Para el caso de garantias bancarias, contratos de seguro de cumplimiento (Pdlizas de seguros) y los 
patrimonios autdnomos otorgados como garantias, estas deberan permitir la verificacion en linea o por Internet 
con el propdsito de verificar la validez, idoneidad y suficiencia de los documentos, y/o un punto de contacto 
telefdnico o virtual (en idioma Castellano) para solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver las consultas 
que sobre el particular sean pertinentes.

Conforme Io anterior EL MINISTERIO DE DEFENSA- COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES - ESCUELA 
SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
teniendo en cuenta el objeto contractual, para el presente proceso se estableceran los siguientes tipos de riesgos

EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - 
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GR. RAFAEL REYES PRIETO" DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO, se reserva el derecho de solicitar toda la documentacidn que estime necesaria hasta lograr 
la correspondencia de la garantia con las normas legales.

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015 las garantias que los proponentes o 
contratista pueden otorgar son: contrato de seguro contenido en una pdliza, patrimonio autdnomo y garantia 
bancaria.

NOTA: La no entreqa de la garantia de seriedad junto con la propuesta no sera subsanable y sera causal 
de rechazo de la misma de acuerdo a la ley 1882 “Por la cual se adicionan, modifican y dictan 
disposiciones orientadas a fortalecer la contratacion publica en Colombia, la Ley de Infraestructura y 
se dictan otras disposiciones” de fecha 15 de enero de 2018 articulo 5, paragrafo 3

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECCION ABREVIADA (LICITACION 
PUBLICA, CONTRATACION DIRECTA O CONCURSO DE MERITOS

Nota 1: En el caso que se constituya una garantia bancaria, se debera aportar correo electrdnico instituciona! 
del banco emisor en el que se pueda constatar la siguiente informacibn: beneficiano, valor fecha de expedicion, 
vigencia. En caso de que el banco no suministre la informacibn de los datos o la suministre de forma parcial. SE 
RECHAZARA la oferta.

Codigo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17 TRO. 12
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EL CON1RATISTA debera cumplir con todos los requisites para mantener vigente la garantia o seguros a que 
se refiere esta clausula. Estara a cargo del CONTRATISTA el pago de la prima y demas erogaciones de 
constitucion y mantenimiento de la garantia mencionada. Sin embargo, EL CONTRATISTA autoriza a la Entidad 
para que con cargo a las sumas que este le adeude, se descuente el valor de la prima del seguro cuando por 
cualquier circunstancia EL CONTRATISTA no las constituyere.

De conformidad con el articulo 2 2.1 2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, en caso de que el presente contrato sea 
modificado para mcrementar su valor o prorrogar el plazo, EL CONTRATISTA se obliga a ampliar el valor de la 
garantia otorgada o ampliar su vigencia, segun el caso, so pena de tipificar un incumplimiento a las obligaciones 
del contrato

En ia Garantia debe quedar expresamente consignado que se ampara el cumplimiento del contrato, el 
pago de las multas y de la penal pecuniaria convenidas. Asi mismo debera constar que la asequradora 
renuncia al beneficio de excusion.

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECCldN ABREVIADA (LICITACION 
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Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, cuya vigencia 
sera igual al plazo de ejecucibn del contrato y tres (3) ahos mas, contados a partir 
de la fecha del perfeccionamiento del contrato.

Las vigencias de los amparos de la garantia unica miciaran con la fecha de la firma del comumcado de aceptacion 
de la oferta El hecho de la constitucion de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades 
legales en relacidn con los riesgos asegurados. Dentro de los termmos estipulados en el contrato, ninguno de los 
amparos otorgados podra ser cancelado o modificado sin la autorizacibn expresa del MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL - COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL 
RAFAEL REYES PRIETO'- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

Beneficiario: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES - 
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO NIT. 830.002.634 - 1.

El presupuesto asignado es por valor de CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA 
Y NUEVE MIL DOSCIENTOS UN PESOS CON 96/100 M/CTE ($177,939,201,96) INCLUIDO IVA (Segun 
Aplique).

Una vez perfeccionado el contrato. dentro de los tres (3) dias habiles siquientes a la firma del mismo, el 
contratista para la ejecucibn del contrato debera constituir garantia unica que avalara el cumplimiento de las 
obligaciones surgidas del presente contrato. para Io cual constituira un mecanismo de cobertura de riesgo 
expedido por una entidad legalmente autorizada para funcionar en Colombia a favor del MINISTERIO DE 
DEFENSA- COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL 
RAFAEL REYES PRIETO"- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

PAGO SALARIOS,
PRESTACIONES 
SOCIALES 
INDEMNIZACIONES 
LABQRALES-_____

Si el CONI RATIS1A no modifica las garantias, estas podran variarse por la aseguradora o banco a peticibn del 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES - ESCUELA 
SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO" y a cuenta del CONTRATISTA quien por la 
firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - 
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL 
REYES PRIETO - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO para retener y descontar los valores respectivos de 
los saldos que hubiere a su favor, sin que por ello se entienda que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - 
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL 
REYES PRIETO ' . asume la responsabilidad de la ampliacibn de los amparos y pago de las primas, los cuales 
son responsabilidad del contratista.

EL CONTRATISTA debera mantener vigente las garantias, amparos y pblizas a que se refiere esta clausula y 
seran de su cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones de constitucion, mantenimiento y 
restablecimiento mmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razon de las sanciones que se 
impongan
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6.

10.3. GARANTIA TECNICA Y TERMING DE RESPUESTA DE LA GARANTIA TECNICA

GARANTIA TECNICA

La garantia tecnica debe cumplir con los siguientes requisitos:

TERMING DE RESPUESTA GARANTIA TECNICA

NOTA 4: Dando aplicacidn del articulo 2.2.1.2.3.4.1. del Decreto 1082 de 2015, en el caso de garantia bancaria 
y las cartas de credito STAND BY, solo se aceptaran siempre y cuando la garantia conste en documento 
expedido por una entidad financiera autorizada por la Superintendencia Fmanciera o quien haga sus veces 
otorga

1.
2.
3.
4.
5.

La garantia sera efectiva a primer requerimiento o primera demanda de la Entidad Estatal
La garantia bancaria sera irrevocable
Se indique la suficiencia (amparos y vigencia establecidos)
Que se renuncia al beneficio de excusibn
Que “la garantia sera pagada por el garante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha del acto 
administrative que declare el incumplimiento del oferente"
Indicar la direccion electronica para notificaciones

NOTA 3: Para el caso de garantias bancarias, contratos de seguro de cumplimiento (Pdlizas de seguros) y los 
patrimonios autdnomos otorgados como garantias, estas deberan permitir la verificacibn en linea o por Internet, 
con el propbsito de verificar la validez, idoneidad y suficiencia de los documentos, y/o un punto de contacto 
telefbnico o virtual (en idioma Castellano) para solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver las consultas 
que sobre el particular sean pertinentes. Lo anterior por disposicibn de la Circular conjunta No. 001 del 20 de 
agosto de 2021, sobre los mecanismos para fortalecer la debida diligencia de los beneficiarios de pblizas de 
seguros, garantias y avales bancarios y patrimonios autbnomos

El proponente debera garantizar en documento independiente presentando junto con su oferta que se 
compromete a hacer cumplir a cabalidad el objeto del contrato de obra con todas sus especificaciones tecnicas, 
asi como la calidad de los materiales utilizados, sus componentes, caracteristicas y composicibn. por un termino 
no inferior a doce (12) meses a partir del recibido a satisfaccibn, igualmente hacer cumplir las garantias del 
contrato de obra y requerir al contratista en caso de que haya lugar

NOTA 1: el articulo 2.2.1.2.3.1.4 dispone Garantia del oferente plural Cuando la oferta es presentada por un 
proponente plural, como union temporal, consorcio o promesa de sociedad futura. la garantia debe ser otorgada 
por todos sus integrantes.
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Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO 
GENERAL FUERZAS MILITARES - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO 
- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, teniendo en cuenta que el objeto de las mismas, sirven para respaldar 
el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surgen a cargo del contratista frente a la 
administracibn y /o terceros, por razon de la celebracibn, ejecucibn y liquidacibn del contrato

NOTA 2: En el caso que se constituya una garantia bancaria, para respaldar el contrato como garantia iinica, se 
debera aportar correo electrbnico institucional del banco emisor en el que se pueda constatar la siguiente 
informacibn: beneficiario, valor, fecha de expedicibn, vigencia. En caso que el banco no suministre la informacibn 
de los datos o la suministre de forma parcial, la ESDEG, dara inicio al correspondiente debido proceso.

do de acuerdo con las normas del Estatuto Organico del Sistema Financiero En el documento debe constar 
expresamente que:

Junto con la oferta, el proponente debe anexar por escrito el termino de respuesta a la garantia tecnica en el 
cual debe garantizar que en caso de presentarse reclames por cualquier deficiencia en la calidad del servicio 
de adecuacibn y/o remodelacibn requerido y/o entregables, la calidad del resultado entregado. o que el mismo 
no cumpla con las especificaciones tecnicas establecidas de acuerdo al diseho aprobado por la supervision del 
contrato, debe responder de manera evidente la gestibn y exigencia al contratista, la reposicibn, adecuacibn y 
Codigo MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17 TRO 12 Version 7 10/OCT/2024
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Estaran a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantia.

11. ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO

La Escuela Superior de Guerra, se encuentra cubierto por los siguientes tratados.

PLAZOS PREViSTOS PARA ACUERDOS COMERCIALES

ACUERDO COMERCIAL PLAZO GENERAL

30 di as 10 dias 10 dias

Triangulo Norte No hay plazo minimo No hay plazo minimo No hay plazo minimo

10 dias

arreglar las fallas estructurales que se llegaran a presentar atendiendo el requerimiento realizado por parte del 
supervisor dentro de los tres (03) dias calendario.

Nota 1: El proponente debe presentar junto con su oferta la garantia tecnica y termino de respuesta, 
firmada por el representante legal, en donde se comprometa durante la ejecucion del contrato, a cumplir 
con la totalidad de los requerimientos anteriormente descritos

El Mimsterio de Defensa Nacional - Comando General de las Fuerzas Militares - Escuela Superior de Guerra 
General Rafael Reyes Prieto . hace parte de la lista de las entidades incluidas en los capitulos de la contratacion 

publica, toda vez que se encuentra dentro del grupo de las entidades a nivel nacional.

El Mmisterio de Defensa Nacional - Comando General de las Fuerzas Militares - Escuela Superior de Guerra 
General Rafael Reyes Prieto" se encuentra cubierto por los siguientes tratados.

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECCION ABREVIADA (LICITACION 
PUBLICA. CONTRATACION DIRECTA O CONCURSO DE MERITOS

Nota 2: Todos los gastos que mcurra el contratista por cuenta del deber de garantia tecnica descritos en el 
presente deberan ser asumidos por parte del contratista, sin que ello represente un costo adicional para la 
ESDEG.

De conformidad con los senalado en el articulo 2.2.1.2.4.2.1. del Decreto 1082 de 2015, y los establecido por el 
Manual para el Manejo de los acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion Codigo CCE-EICP-MA-03 V1 
de fecha 24/11/2021.

De conformidad con los senalado en el articulo 2.2.1.2.4.2.1. del Decreto 1082 de 2015, y los establecido por el 
Manual para el Manejo de los acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion Codigo CCE-EICP-MA-03 VI 
de fecha 24/11/2021.

Y 
DE

I Union Europea  _________
Codigo MDN-GOGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17

Canada

Corea
Costa Rica
; -iudos Unidos

! Mexico 

Alianza Pacifico

El Salvador
Guatemala
Honduras

Chile
Mexico
Peru

30 dias
10 dias
30 dias
30 dias
30 dias
•40 dias

10 dias
10/OCT/2024

10 dias 
W dias^ 
13 dias 
JO dias 
10 dias
N/A

10 dias
10 dias
10 dias
10 dias 
1p_dias 
25 dias

Documentos del Ministerio de Comercio para la verificacion del valor de los umbrales: 
i •• • t-s • iwww colombiacompra qov co/sites/cce public/files/cce documentos/umbrales 2020 - 2021.pdf

Documentos del Ministerio de Comercio para la verificacion del valor de los umbrales: 
' 1 ' ■■ ''L1 ' olombiacompra.gov co/sites/cce public/files/cce documentos/umbrales 2020 - 2021.pdf

PLAZO CUANDO HAY 
PUBLICIDAD EN EL PLAN 
ANUAL DE
ADQUISICIONES
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30 dias_______
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SERVICIOS 
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TECNICAS UNIFORMES
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BIENES
ACUERDO COMERCIAL PLAZO GENERAL

Comunidad Andina de Naciones No hay plazo mimmo

PAI'S

ALIANZA PACIFICO

HONDURAS SI NO NO NO

SI SI NO NO SI

CONCLUSIONES

12. CONDICIONES DEL CONTRATO

12.1. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

12.2. OBJETO DEL CONTRATO

En consecuencia, la Entidad concedera Trato Nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten 
con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacidn

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la 
existencia de Trato Nacional por reciprocidad recibiran este trato

ACUERDO 
COMERCIAL

TRIANGULO 
NORTE

VIGENT 
E

ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUID
A

AL
DE CUBIERTO

ELI

NO
NO
SI

NO
NO
NO
NO
NO
SI

NO
NO
NO

¥
DE

SI
SI
SI

Las partes suscribiran un CONTRATO DE INTERVENTORIA, el cual se regulars por las normas civiles y 
comerciales y en Io establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007. decretos reglamentarios y demas 
normas aplicables o aquellas que los modifiquen, adicionen o sustituyan

SI
SI
SI

SI
SI
SI

PLAZO
SERVICIOS
CARACTERISTICAS
TECNICAS UNIFORMES
No hay plazo minimo

NO
NO
SI

NO 
NO
NO

CANADA_______________________
CHILE_____________________ "
COREA_______________ _______
COSTA RICA_____________ ~~
ESTADOS UNIDOS______ ~ _____
ESTADOS AELC *__________
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

EL SALVADOR 
GUATEMALA

REINO UNIDO DE GRAN BR“ETANA
E IRLANDA DEL NORTE
UNION EUROPEA________
ISRAEL________________________
CAN (Comunidad Andina)

CHILE
MEXICO
PERU

SI
11 
SI
SI 
SI 
SI 
SI
SI 
SI 
SI 
S!
SI

SI 
SI 
SI 
SI 
_SI
SI 
SJ
SI
SI
SI 
SI 
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
31
NO

EXCEPCION
APLICABLE
PROCESO
CONTRATACIO
N

EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - 
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO", REOUIERE CONTRATAR LOS 
SERVICIOS DE INTERVENTORIA INTEGRAL: TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA. AMBIENTAL 
JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO CUYO OBJETO ES 
CONTRATAR LA ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA. EQUIPAMIENTO Y ADQUISIClON DE EQUIPOS 
TECNOLOGICOS Y MOBILIARIO PARA EL AULA CAEM DEL EDIFICIO ACADEMICO DE LA ESCUELA 
SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”.
Codigo. MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU 95 1-17 TRD. 12 Version 7 10/OCT/2024

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECClON ABREVIADA (LICITACION 
PUBLICA, CONTRATAClON DIRECTA O CONCURSO DE MERITOS

PLAZO CUANDO HAY 
PUBLICIDAD EN EL PLAN 
ANUAL DE
ADQUISICIONES 
No hay plazo minimo

PRESUPUESTO 
DEL PROCESO 
DE 
CONTRATACIO 
N SUPERIOR AL 
VALOR DEL 
ACUERDO 
COMERCIAL 

SI 
_SL 

____ NO 
NO 

~ SI 
NO _

__ ’ ' NO 
NO

_____ NO _ __  
~ _JNO

SI, Valor de la 
menor cuantia de 
la entidad estatal 

(desde 
$130.000.000,01)

PROCESO DE 
CONTRATACIO I 
N ( 
POR 
ACUERDO 
COMERCIAL
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Nota 2: Art 23. Ley 1150 de 2007, dispone:

12.4. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato sera por el resultante de la adjudicacidn sin sobrepasar el presupuesto asignado.

12.5. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

PARAGRAFO Io El requisito establecido en la parte final del inciso segundo de este articulo debera acreditarse 
para la realizacibn de cada pago derivado del contrato estatal.

12.3. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION: De conformidad con la necesidad planteada el plazo de ejecucibn 
sera

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECCION ABREVIADA (LICITACION 
PUBLICA, CONTRATACION DIRECTA O CONCURSO DE MERITOS

. MlJN-COGrM-AOa-ESDEG-FU 95 1-17 TRO 12 Version? 10/OCT/2024
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Nota 1 La ejecucibn del contrato de interventoria esta ligada a la ejecucibn del contrato para la “ADECUACION 
DE INFRAESTRUCTURA. EQUIPAMIENTO Y ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y 
MOBILIARIO PARA EL AULA CAEM DEL EDIFICIO ACADEMICO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE 
GUERRA GENERAL RAFAEL REYES PRIETO", de tai manera que, si este no se suscribe o se termina por 
cualquiera de las causales previstas en la ley, el contrato de interventoria sera liquidado por terminacibn de su 
objeto sin lugar a indemnizacibn.

PLAZO DE EJECUCION _________________________________________
El plazo de ejecucibn de cinco (05) meses y quince (15) dias, contados a partir del cumplimiento de los 
requisites de perfeccionamiento y ejecucibn previstos en el articulo 41 de la ley 80 de 1993 y la suscripcibn 
del acta de inicio de obra junto con la interventoria.

, Nota 2 Si el plazo de ejecucibn del contrato para la "ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA, 
EQUIPAMIENTO Y ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y MOBILIARIO PARA EL AULA CAEM 
DEL EDIFICIO ACADEMICO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES 
PRIETO" se prorroga. la interventoria continuara hasta la entrega a satisfaccibn de dicho contrato, sin que 
esto lepresente reconocimiento de pages adicionales al interventor.

ei proponente y el contratista deberan acreditar que se encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales 
relatives al Sistenia de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacibn 
Familiar cuando corresponda

Ei servidor publico que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente articulo, 
meurrira en causal de mala conducta, que sera sancionada con arreglo al regimen disciplinario vigente.

Nota: El contrato de interventoria podra prorrogarse por el mismo plazo que haya prorrogado el contrato objeto 
de vigilancia, conforme Io senalado en el articulo 5 de la ley 1474 de 2011.
LUGAR DE EJECUCION  ___
El lugar de ejecucibn del objeto del presente proceso sera en el edificio academico ubicado en las instalaciones 
de la Escueia Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto”, ubicada en la Carrera 11 No. 102 - 50, 
Bogota 

NOJAl: Una vez suscrito el contrato entre las partes, el supervisor del contrato debera elaborar acta de inicio la 
cuai debera contener los datos mdicados en las especificaciones tecnicas adicionales del presente documento. 
La omisibn en la inclusion de algun dato no eximira la responsabilidad de las funciones que son inherentes al 
supervisor del contrato de realizar el seguimiento del contrato.

Queda entendido que. en todo caso, el inicio del plazo de ejecucibn del contrato de interventoria siempre sera 
simultaneo al inicio de la ejecucibn del respective contrato para la “ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA 
EQUIPAMIENTO Y ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y MOBILIARIO PARA EL AULA CAEM 
DEL EDIFICIO ACADEMICO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES 
PRIETO".
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Recepcion centralizada por parte de la entidad PGN: Es responsabilidad del Proveedor o Contratista (Emisor FE 
ND, NC) registrar en la factura, segun sea el caso. los siguientes dates en los campos solicitados'

PARAGRAFO 1: El contratista debera tener en cuenta que debera enviar la facturacion electronica debidamente 
validada por la DIAN, conforme a Io estipulado en el Decreto 358 del 05 de marzo de 2020. la resolucidn 00004? 
del 05 de mayo de 2020 y la Directiva Presidencial No. 9 de 2020 y la Resolucidn 042 del 05 de mayo de 2020, 
al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.qov.co, y cumplir con los lineamientos de elaboracibn de la 
facturacion emitidos por SHF Nacidn para la recepcion de facturacion electronica, asi.

Las PERSONAS NATURALES, al momento de presentar la factura deberan acreditar el pago de los Aportes 
Parafiscales mediante certificacidn suscrita por el contratista, soportada con la copia de la planilla de pago de 
aportes a salud, pension y riesgos laborales como trabajador independiente, con el respective comprobante de 
pago. El ingreso base de cotizacidn debe ser sobre el 40% del valor mensualizado de sus ingresos. sin incluir el 
valor total del Impuesto al Valor Agregado (IVA), conforme a Io establecido en el Articulo 244 de la Ley 1955 del 
25 de mayo de 2019.

Las PERSONAS JURIDICAS al momento de presentar la factura deben acreditar el pago de los Aportes 
Parafiscales (si estan obligados a ello), el de Seguridad Social Integral (salud y pension) de conformidad con Io 
preceptuado en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 modificatorio del inciso 2 y Paragrafo 1 del articulo 41 de 
la Ley 80 de 1993 y riesgos laborales de los empleados a cargo, en los terminos y porcentajes establecidos en 
la Ley (articulo 2 de la Ley 1562 de 2012), mediante certificacidn expedida y soportada (planillas de pago) por el 
Revisor Fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de Ley o en su defecto por el Representante 
Legal.

a) Por regia general se debe diligenciar en la seccidn de la factura Notas u Observaciones, entre #5 e’ 
eddigo de identificacidn de la entidad del Presupuesto General de la Nacidn (PGN) que esta adquiriendo 
a la cual le va a enviar la factura, los dates del contrato o identificacidn de la caja menor y correo del 
supervisor o cuentadante o el correo que defina la entidad que opte por recepcion centralizada 
finalizando con #$, debidamente separados por punto y coma, segun los siguientes ejemplos
Para la recepcion centralizada por parte de la entidad PGN: #515-01-02-001 Contrato No 
XXX;facturacionelectronica@esdeg.edu.co#$,

b) Si el proveedor o contratista al elaborar y emitir la factura electronica (FE). nota debito (ND) nota credito 
(NC) mediante operador tecnoldgico autorizado, solucidn gratuita de la DIAN o software propio tiene la 
posibilidad de definir el asunto del correo remisorio de los documentos electrdnicos al adquiriente, debe 
registrar los siguientes datos: PCI; Identificacidn del contrato o caja menor; Correo del supervisor o 
cuentadante de caja menor que adquiera bienes y servicios o el correo que defina la entidad que opte 
por recepcion centralizada, asi:
Para la recepcion centralizada por parte de la entidad PGN: 15-01-02-001; Contrato No XXX 
facturacionelectronica@esdeq.edu.co

Si la factura no ha sido correctamente elaborada, no cumple con las normas aplicables o no se acompanan los 
documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el termino para este solo empezara 
a contarse desde la fecha en que se aporte el ultimo de los documentos y/o se presenten en debida forma Las 
demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del contratista y no tendran por ello 
derecho al pago de interes o compensacidn de naturaleza alguna.

El valor total del contrato se cancelara en PAGOS PARCIALES de conformidad a los codes y/o avances del 
contrato al cual se le realizara la interventoria, los cuales seran equivalentes al servicio y bienes recibidos de 
acuerdo con el objeto contractual y especificaciones tecnicas, dentro de los sesenta (60) dias calendars 
siguientes al acta de recibo a satisfaction suscrita por el supervisor del contrato de la interventoria y el contratista 
o su delegado, aval de la interventoria y presentation de la respectiva factura. entrada al almacen (cuando 
aplique); previa disponibilidad de PAG (disponibilidad de recursos); y cumplimiento de los demas tramites 
administrativos a que haya lugar, de conformidad con la ley 2024 del 23 de julio de 2020 Por medio de la cual 
se adoptan normas de pago en plazos justos en el ambito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia 
de pago y facturacion.
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El articulo 60 de la Ley 80 de 1993. modificado por el articulo 32 de la Ley 1150 de 2007 quedara asi:

Tambien en esta etapa las partes acordaran los ajustes. revisiones y reconocimientos a que haya lugar.
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En el acta de liquidation constaran los acuerdos. conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para 
poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

NOTA 1: La certificacion suscrita por (revisor fiscal o representante legal) el contratista (persona natural o 
jundica) debera contener como mimmo la siguiente informacion: Si cuenta o no con personal a cargo y que el 
personal que presto el servicio se encuentra al dia con los aportes al sistema de seguridad social.
NOTA 2: La facturacidn debe ser presentada redondeando todos los valores a dos (2) decimales.
NOTA 3: El contratista debera elaborar y emitir nota debito (ND) o nota credito (NC) mediante el operador 
tecnologico autorizado solucion gratuita de la DIAN o software propio, teniendo en cuenta la parametrizacion del 
software utilizado

El contratista debera tener en cuenta que los precios unitarios antes de IVA seran expresados con dos decimales, 
por Io tanto. al calcular el IVA y el valor umtario incluido IVA, se podran presentar diferencias de decimales a la 
hora de facturar electrbnicamente las cuales deberan ser corregidas teniendo en cuenta las indicaciones de la 
Entidad paia su correspondiente pago.

12.6. VIGENCIA DEL CONTRATO Y LIQUIDACION: La vigencia del contrato a suscribir es de seis (6) meses, 
contados desde la fecha de terminacion del plazo de ejecucibn del contrato.

La liquidacibn del contrato se efectuara en los terminos del articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 (modified articulo 
60 Ley 80 de 1993) y del articulo 217 del Decreto 019 de 2012, que al tenor disponen en su orden:

Los contratistas tendran derecho a efectuar salvedades a la liquidation por mutuo acuerdo. y en este evento la 
liquidation unilateral solo procedera en relation con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo".

ARTICULO 217. DE LA OCURRENCIA Y CONTENIDO DE LA LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS 
E ST ATA LES.
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Es obligatorio diligenciar en la seccion de la factura datos del emisor, en el campo “correo" la direccidn electronica 
del proveedor o contratista, en donde le sera notificado en caso de existir fallas en la validacidn del correo, se 
recuerda que si la factura no es recibida y registrada en el SHF Nacibn no va a ser posible generar obligaciones 
c. favoi de los proveedores y contratistas que estan obligados a facturar electrbnicamente, por cuanto estas son 
un requisite para su elaboracibn

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidation previa notification o convocatoria que le 
haga la entidad. o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido. la entidad tendra la facultad de liquidar 
en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con Io dispuesto en el articulo 136 
del CCA

La liquidacibn de los contratos se hard de mutuo acuerdo dentro del termino fijado en los pliegos de condiciones 
o sus equivalentes. o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tai termino. la liquidation 
se realizara dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiration del termino previsto para la ejecucion del 
contrato o a la expedition del acto administrativo que ordene la termination, o a la fecha del acuerdo que la 
disponga.

li vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidacibn, la misma podra ser realizada en 
cualquier tiempo dentro de los dos ahos siguientes al vencimiento del termino a que se refieren los incisos 
anteriores. de mutuo acuerdo o unilateralmente. sin perjuicio de Io previsto en el articulo 136 del C.C.A.

Para la liquidation se exigira al contratista la extension o ampliation, si es del caso. de la garantla del contrato a 
la estabihdad de la obra. a la calidad del bien o servicio suministrado. a la provision de repuestos y accesorios.
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Articulo 60 De la ocurrencia y contenido de la liquidacibn. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya 
ejecucibn o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demas que Io requieran. seran objeto de liquidacibn.



12.7. MONEDA DEL CONTRATO

Los servicios se pagaran con la moneda peso colombiano.

13. SUPERVISOR DEL CONTRATO

14. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

14.1. OBLIGACIONES GENERALES

El contratista se obliga con el Ministerio de Defensa Nacional-COGFM-ESDEG a:

1.

2.

6.

7.

8.

9.
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al pago de salaries, prestaciones e indemnizaciones. a la responsabilidad civil y. en general, para avalar las 
obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extincidn del contrato.

La liquidacidn a que se refiere el presente articulo no sera obligatoria en los contratos de prestacidn de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestion. ”

La vigilancia, supervision y verificacibn administrativa del contrato a suscribirse estara a cargo del Mayor. DAVID 
LEONARDO NUNEZ CAPACHO, JEFE departamento TIC o quien haga sus veces de la Escuela Superior de 
Guerra "GR. Rafael Reyes Prieto". Elio de acuerdo con la naturaleza de este contrato, quien cumplira con todas 
las funciones como supervisor del presente Contrato. de conformidad con Io sehalado en la Ley 1474 de 2011

3.
4.
5.

WorciAn i/inanla an la Quito WiciAn Civjproranal QH/C C - .

Mantener la debida reserva frente a los temas y asuntos tratados y conocidos dentro del desarrollo y 
ejecucidn del contrato, de conformidad con el compromiso de confidencialidad presentado junto con la 
oferta y que hace parte integral del contrato.
Informar oportunamente al supervisor del contrato, sobre la imposibilidad o dificultades que se presented 
en la ejecucidn de este y ofrecer alternativas para garantizar su correcta ejecucidn.
Mantener los precios presentados junto con la oferta durante el plazo de ejecucidn del contrato.
Atender los requerimientos efectuados directamente por el contratante o por conducto del supervisor 
Proveer a su costo todos los bienes y/o servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos y 
funcionalidades requeridas en el presente contrato.
Obtener con la oportunidad debida, las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para el 
cumplimiento de todas las obligaciones que le corresponden en los terminos del presente contrato 
Asistir a las reuniones programadas por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO 
GENERAL FUERZAS MILITARES- ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES 
PRIETO”.
Suscribir las modificaciones acordadas entre las partes, para efectos de garantizar la ejecucidn y el 
cumplimiento iddneo y oportuno del objeto contratado, dentro de los cinco (5) dias siguientes al 
requerimiento por parte de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto".
Constituir la garantia unica dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso /contrato.

10. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomia tecnica y administrativa y bajo su propia 
responsabilidad. Por Io tanto, no existe ni existira ningun tipo de subordinacidn. ni vinculo laboral alguno 
del CONTRATISTA con el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL FUERZAS 
MILITARES- ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO".

11. Obrar con lealtad y buena fe en la ejecucidn contractual evitando dilaciones y entrabamientos que afecten 
el debido desarrollo, responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebracidn del presente 
contrato y en general se obliga a cumplir con Io establecido en las leyes 80 de 1993. 1150 de 2007 1474 
de 2011, sus Decretos Reglamentarios y demas normatividad aplicable.

12. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y seis (6) meses mas y presentarse al 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES- ESCUELA 
SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO” en el momento en que sea requerido 
por el mismo para la suscripcidn de la correspondiente acta de liquidacidn.

13. Guardar confidencialidad y reserva sobre la informacidn y documentos que por razon de este contrato 
llegue a conocer.

14. Prestar el suministro objeto del presente contrato al Comando General de las Fuerzas Militares - Escuela 
Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, de conformidad con las especificaciones Tecnicas 
contratadas y dentro del plazo establecido para la ejecucidn.
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9.

10.

12 Ires dias antes de la reunion de pre construccidn que se programara y se lleve a cabo en las

d.

e

f
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c.
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15. Rendir los informes relacionados con las actividades desarrolladas en relacibn con el objeto contratado,
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instalaciones de la ESDEG el interventor debera verificar, avalar y entregar la siguiente documentacion:

Pre- balance de la obra;
Aprobacidn y copia de la programacibn de obra con su respective flujograma (fisico y magnetico). 
Revisar y enviar la aprobacidn de las hojas de vida del contratista de acuerdo a Io solicitado en 
el pliego de condiciones y enviar a la ESDEG los soportes y aval de la documentacion 
presentada.
Aprobacidn planes de: seguridad industrial, manejo ambiental de acuerdo a Lista verificacidn 
Plan de Manejo Ambiental del contratista de obra.
Revision del plan de calidad de los procesos constructivos de acuerdo Lista verificacidn Plan de 
Caiidad de Procesos Constructivos y hojas de vida del personal de Interventoria
Verificacidn y Aprobacidn de precios unitarios ofertados por el contratista de obra (APUS) 
debidamente firmados por las partes
Plan de trabajo de revistas por parte de los directores de obra e interventoria de no requerirse el 

TRD 12 Version? 10/OCT/2024
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que le sean solicitados por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL 
FUERZAS MILITARES- ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO", a 
traves del supervisor del contrato, cuando a ello hubiere lugar.

16. Presentar oportunamente la factura correspondiente adjuntando el certificado de cumplimiento de 
Apcrtes Parafiscales (si esta obligado a ello), el de Seguridad Social Integral (salud y pension) de 
conformidad con Io preceptuado en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 modificatorio del inciso 2 y 
Paragrafo 1 del articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y riesgos laborales de los empleados destinados para 
la ejecucibn del contrato, en los terminos y porcentajes establecidos en la ley (articulo 2 de la Ley 1562 
de 2012).

17 Contratar al personal necesario para la perfecta ejecucibn del contrato.
18 Cumplir con la garantia tecnica y el termino de respuesta a la garantia tecnica.

14 2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA INTERVENTORIA

Cumplir con el objeto contractual.
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 
Responder en los plazos que la ESDEG, establezca en cada caso, los requerimientos de aclaracibn o 
de informacibn que le formule.
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales 
(Cajas de Compensacibn Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligacibn es 
requisite indispensable para la realizacibn de cualquier pago.
Constituir en debida forma y aportar a la ESDEG, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la 
suscripcibn del contrato, la Garantia Unica y cancelar los pagos a que hubiere lugar.
Guardar la confidencialidad de toda la informacibn que le sea entregada y que se encuentre bajo su 
custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y respondera civil, penal y 
disciplinariamente por los perjuicios de su divulgacibn y/o utilizacibn indebida que por si o a traves de un 
tercero se cause a la administracibn.
No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a 
hacer u omitir algun acto o hecho, el CONTRATISTA debera Informar de tai evento a la ESDEG y a las 
autondades competentes para que se adopten las medidas necesarias.
Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar 
traumatismos en el proceso de ejecucibn del contrato.
Solicitar al contratista la documentacion e informacibn necesaria para la elaboracibn y corroboracibn del 
estado de la obra con el fin de entregar los informes: Semanales, Bimestrales y final a la supervision 
encargada por parte de la ESDEG.
Las demas obligaciones del CONTRATISTA contemdos en el articulo 5° de la Ley 80 de 1993,asi mismo, 
sera civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuacibn contractual

11 El Interventor debera allegar en el PRIMER CORTE PARCIAL DE OBRA un certificado emitido por el 
municipio donde indique porcentaje de RETEICA, numero de cuenta donde se debe consignar el 
impuesto. correo electrbnico y numero telefbnico del municipio, de igual forma el contratista debera 
aportar los soportes de los respectivos pagos de los impuestos que den a lugar (demas impuestos que 
establezca el municipio) cuando las obras sean por fuera de la ciudad de Bogota D.C.

9
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h.

15. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

1.

2.

3.

4.

16. CRONOGRAMA DE EJECUCION

No aplica

17. RELACION DE ANEXOS

MYCIwl. SAI 'FREDO
io

A

ue&o (E)

Archivado en: 15103.12 3 Contratos de Bienes y Servicios 2025.
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Pagar al Contratista los compromisos adquiridos en la forma pactada con sujecidn a las disponibihdades 
presupuestales previstas para el efecto.
Recibir a satisfaccidn los bienes y/o servicios, cuando este cumpla con las condiciones establecidas en el 
presente contrato.
Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales. 
ICBF, SENA y cajas de compensacion familiar (cuando a ello haya lugar), en las condiciones establecidas 
por la normativa legal vigente.
Verificar a traves del supervisor del contrato, que el contratista realice el cargue oportuno en la piataforma 
SECOP II, de toda la documentacidn relacionada en el numeral No. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO 
durante la ejecucion del contrato.

100% de permanencia en obra.
Enviar las hojas de vida de la interventoria de acuerdo a Io solicitado en el pliego de condiciones 
a ESDEG con los soportes de la documentacidn presentada para estas ser verificadas y 
avaladas por la Supervision asignada. (cuatro dias despues de adjudicado el contrato)
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Jefe Seccidn Administrativa y Pre:
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