ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO SUMISTROE INSTALACION EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO VRF ESPECIFICACION:
ITEM: 1.1 UNIDAD : UN
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
S:';nal(r:is;r;deelnlzt;l)ao%g:uie sistema VRF Para una 1.000 24.421,548.0
Sub-Total 24,421,548
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Herramientas menores Unidad 23,400 4.000 93,600.00
Filtro de Pidra Unidad 384,000 1.000 384,000.00
Valvula de cierre Unidad 285,900 1.000 285,900.00
Filtro permanente Unidad 485,000 1.00 485,000.00
Sub-Total 1,248,500.00
Il. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Andamios certificados 15,600.00
Izada de los equipos a la placa 2,550,000.00
Transporte al sitio de la obra 554,200.00
Sub-Total 3,119,800.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Tecnico tipo 1 0.00 2.00 1,090,000.00|
Tecnico tipo 2 0.00 1.00 445,000.00
Tecnico tipo 3 0 0 0.00
Sub-Total 1,535,000.00

Total Costo Directo ajustado al peso 30,324,848.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO SUMISTROE INSTALACION EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO VRF ESPECIFICACION:
ITEM: 1.2 UNIDAD : UN
I. EQUIPO

Descripcién Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

Suministro e instalacion de sistema VRF Para una

capacidad de 180000Btuh 1.000 82,856,720.0

Sub-Total 32,856,720

Il. MATERIALES EN OBRA



Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Herramientas menores Unidad 23,400 4.000 93,600.00
Filtro de Pidra Unidad 384,000 1.000 384,000.00
Valvula de cierre Unidad 285,900 1.000 285,900.00,
Filtro permanente Unidad 485,000 1.00 485,000.00
Sub-Total 1,248,500.00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Andamios certificados 15,600.00
Izada de los equipos a la placa 2,550,000.00
Transporte al sitio de la obra 554,200.00
Sub-Total 3,119,800.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Tecnico tipo 1 0.00 2.00 1,090,000.00
Tecnico tipo 2 0.00 1.00 445,000.00,
Tecnico tipo 3 0 0 0.00
Sub-Total 1,535,000.00

Total Costo Directo ajustado al peso 38,760,020.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMISTROE INSTALACION EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASSETTE

OBJETO DE 4 VIAS ESPECIFICACION:
ITEM: 1.3 UNIDAD : UN
I. EQUIPO
Descripcién Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
TS S TISTETon e eqpos 1o CasSene e 1000|  2,631,218.0
Sub-Total 2,631,218
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Herramientas menores Unidad 8,400 4.000 33,600.00
Materiales generade de instalacion Unidad 14,400 3.000 43,200.00
Sub-Total 76,800.00
IIl. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Andamios certificados 15,600.00
Izada de los equipos a la placa 128,600.00
Transporte al sitio de la obra 154,300.00
Sub-Total 298,500.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Tecnico tipo 1 0.00 2.00 290,000.00
Tecnico tipo 2 0.00 1.00 98,000.00




ITecnico tipo 3 0 0| 0.00

Sub-Total 388,000.00

Total Costo Directo ajustado al peso 3,394,518.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMISTROE INSTALACION EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASSETTE

OBJETO DE 4 VIAS ESPECIFICACION:
ITEM: 1.4 UNIDAD : UN
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
TS0 B TISEECOT e SauPoS 0 CASSENe Ie 1000| 24312180
0.000 0.0
0.000 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
Sub-Total 2,431,218
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcién Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Herramientas menores Unidad 8,400 4.000 33,600.00
Materiales generade de instalacion Unidad 14,400 3.000 43,200.00
Sub-Total 76,800.00
Il. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Andamios certificados 15,600.00
Izada de los equipos a la placa 128,600.00
Transporte al sitio de la obra 154,300.00
Sub-Total 298,500.00,
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Tecnico tipo 1 0.00 2.00 290,000.00
Tecnico tipo 2 0.00 1.00 98,000.00
Tecnico tipo 3 0 0 0.00
Sub-Total 388,000.00

Total Costo Directo ajustado al peso 3,194,518.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMISTROE INSTALACION EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASSETTE
DE 4 VIAS

OBJETO ESPECIFICACION:



ITEM: 1.5 UNIDAD : UN

1. EQUIPO
Descripcién Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
[STTTITISTFO € MSTATACIOr O EqUpos TP0 CasSe E..dp“e s 1.000 2,318,331.0
0.000 0.0
0.000 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
Sub-Total 2,318,331
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Herramientas menores Unidad 8,400 4.000 33,600.00
Materiales generade de instalacion Unidad 14,400 3.000 43,200.00
Sub-Total 76,800.00
I1l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Andamios certificados 15,600.00
Izada de los equipos a la placa 128,600.00
Transporte al sitio de la obra 154,300.00
Sub-Total 298,500.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Tecnico tipo 1 0.00 2.00 290,000.00
Tecnico tipo 2 0.00 1.00 98,000.00
Tecnico tipo 3 0 0 0.00
Sub-Total 388,000.00,

Total Costo Directo ajustado al peso 3,081,631.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMISTROE INSTALACION EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASSETTE

OBJETO DE 4 VIAS ESPECIFICACION:
ITEM: 1.6 UNIDAD : UN
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
[STUMIMISTIO € MStaiacion ue equipos Upo0 Casse
e 1.000]  2,149,856.0

vias con una canacidad de enfriamiento de

Sub-Total 2,149,856
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Herramientas menores Unidad 8,400 4.000 33,600.00

Materiales generade de instalacion Unidad 14,400 3.000 43,200.00




Sub-Total 76,800.00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Andamios certificados 15,600.00
Izada de los equipos a la placa 128,600.00
Transporte al sitio de la obra 154,300.00
Sub-Total 298,500.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Tecnico tipo 1 0.00 2.00 290,000.00
Tecnico tipo 2 0.00 1.00 98,000.00
Tecnico tipo 3 0 0 0.00
Sub-Total 388,000.00,

Total Costo Directo ajustado al peso

2,913,156.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMISTROE INSTALACION EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASSETTE

ESPECIFICACION:

OBJETO DE 1 VIAS
ITEM: 1.7 UNIDAD : UN
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
TS B TSTERCTOn T SqPoS 10 ASSere e ! 1.000]  2,039,680.0
0.000 0.0
0.000 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
Sub-Total 2,039,680
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Herramientas menores Unidad 8,400 4.000 33,600.00
Materiales generade de instalacion Unidad 14,400 3.000 43,200.00
Sub-Total 76,800.00
Il. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Andamios certificados 15,600.00
Izada de los equipos a la placa 128,600.00
Transporte al sitio de la obra 154,300.00
Sub-Total 298,500.00,
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Tecnico tipo 1 0.00 2.00 290,000.00
0.00 1.00 98,000.00

Tecnico tipo 2




ITecnico tipo 3

0| 0.00

Total Costo Directo ajustado al peso

Sub-Total

388,000.00

2,802,980.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMISTROE INSTALACION EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASSETTE

ESPECIFICACION:

OBJETO DE 1 VIAS
ITEM: 1.8 UNIDAD : UN
I. EQUIPO
Descripcién Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
SISO S TISTEEToT te CaTpos o Caseer 18 T 1000  1,958,900.0
0.000 0.0
0.000 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
Sub-Total 1,958,900
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Herramientas menores Unidad 8,400 4.000 33,600.00
Materiales generade de instalacion Unidad 14,400 3.000 43,200.00
Sub-Total 76,800.00
I1l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Andamios certificados 15,600.00
Izada de los equipos a la placa 128,600.00
Transporte al sitio de la obra 154,300.00
Sub-Total 298,500.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Tecnico tipo 1 0.00 2.00 290,000.00
Tecnico tipo 2 0.00 1.00 98,000.00
Tecnico tipo 3 0 0 0.00
Sub-Total 388,000.00

Total Costo Directo ajustado al peso

22,200.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMISTROE INSTALACION EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE CONTROLADOR

OBJETO

ITEM: 1.9

PRINCIPAL DE VRF

UNIDAD :

ESPECIFICACION:

UN



l. EQUIPO

Total Costo Directo ajustado al peso

Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
Controlador Principal para el sistema VRF 1.000 5,854,200.0
0.000 0.0
0.000 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
Sub-Total 5,854,200
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Herramientas menores Unidad 3,400 4.000 13,600.00
Materiales generade de instalacion Unidad 8,400 3.000 25,200.00
Cable #2x18 apantallado Mi 3,800 35.000 133,000.00,
Tuberia de PVC de 1/2" ml 12,800 30.00 384,000.00
Sub-Total 555,800.00
Il. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Andamios certificados
Izada de los equipos a la placa
Transporte al sitio de la obra
Sub-Total 0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Tecnico tipo 1 0.00 2.00 69,000.00
Tecnico tipo 2 0.00 2.00 49,000.00
Tecnico tipo 3 0 0 0.00
Sub-Total 118,000.00

6,528,000.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO SUMISTROE INSTALACION TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/4 ESPECIFICACION:
ITEM: 2.1 UNIDAD : ML
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
0.000 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Sub-Total 0
Il. MATERIALES EN OBRA
I Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit. I I




Herramientas menores Unidad 8,400.00 1.000 8,400.00
Tuberia de Cobre Tipo L de 1 1/4" ml 33,700 1.000 33,700.00
Soldadura de plata Unidad 2,500 0.250 625.00
Acetileno Unidad 17,556 0.100 1,755.60
Nitrogeno Unidad 12,900 0.20 2,580.00|

Sub-Total 47,060.60
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Andamios certificados 15,600.00

0.00

Sub-Total 15,600.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Tecnico tipo 1 0.00 0.10 15,500.00
Tecnico tipo 2 0.00 0.00 0.00]
Tecnico tipo 3 0 0 0.00

Sub-Total 15,500.00]

Total Costo Directo ajustado al peso 78,161.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO SUMISTROE INSTALACION TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/4 ESPECIFICACION:
ITEM: 2.1 UNIDAD : ML
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
0.000 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Sub-Total 0

Il. MATERIALES EN OBRA

Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Herramientas menores Unidad 8,400.00 1.000 8,400.00
Tuberia de Cobre Tipo L de 1 1/4" ml 33,700 1.000 33,700.00
Soldadura de plata Unidad 2,500 0.250 625.00
Acetileno Unidad 17,556 0.100 1,755.60
Nitrogeno Unidad 12,900 0.20 2,580.00|
Sub-Total 47,060.60
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Andamios certificados 15,600.00
0.00

Sub-Total 15,600.00




IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Tecnico tipo 1 0.00 0.10 15,500.00
Tecnico tipo 2 0.00 0.00 0.00
Tecnico tipo 3 0 0 0.00
Sub-Total 15,500.00]

Total Costo Directo ajustado al peso 78,161.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO SUMISTROE INSTALACION TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/8 ESPECIFICACION:
ITEM: 2.2 UNIDAD : ML
1. EQUIPO
Descripcién Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
0.000 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Sub-Total 0

Il. MATERIALES EN OBRA

Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Herramientas menores Unidad 8,400.00 1.000 8,400.00|
Tuberia de Cobre Tipo L de 1 1/8" ml 25,100 1.000 25,100.00
Soldadura de plata Unidad 2,500 0.250 625.00
Acetileno Unidad 17,556 0.100 1,755.60
Nitrogeno Unidad 12,900 0.20 2,580.00
Sub-Total 38,460.60
Il. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Andamios certificados 15,600.00
0.00]
Sub-Total 15,600.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Tecnico tipo 1 0.00 0.10 15,500.00
Tecnico tipo 2 0.00 0.00 0.00
Tecnico tipo 3 0 0 0.00
Sub-Total 15,500.00]

Total Costo Directo ajustado al peso 69,561.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |



OBJETO SUMISTROE INSTALACION TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/8 ESPECIFICACION:
ITEM: 2.3 UNIDAD : ML
I. EQUIPO
Descripcién Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
0.000 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Sub-Total 0
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Herramientas menores Unidad 8,400.00 1.000 8,400.00
Tuberia de Cobre Tipo L de 1" ml 23,900 1.000 23,900.00
Soldadura de plata Unidad 2,500 0.250 625.00
Acetileno Unidad 17,556 0.100 1,755.60
Nitrogeno Unidad 12,900 0.20 2,580.00
Sub-Total 37,260.60
Il. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Andamios certificados 15,600.00
0.00]
Sub-Total 15,600.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Tecnico tipo 1 0.00 0.10 15,500.00
Tecnico tipo 2 0.00 0.00 0.00
Tecnico tipo 3 0 0 0.00
Sub-Total 15,500.00]

Total Costo Directo ajustado al peso

68,361.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO SUMISTROE INSTALACION TUBERIA DE COBRE TIPO L 7/8 ESPECIFICACION:
ITEM: 2.4 UNIDAD : ML
1. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
0.000 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0




Total Costo Directo ajustado al peso

Sub-Total 0
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Herramientas menores Unidad 8,400.00 1.000 8,400.00
Tuberia de Cobre Tipo L de 7/8" ml 23,200 1.000 23,200.00
Soldadura de plata Unidad 2,500 0.250 625.00
Acetileno Unidad 17,556 0.100 1,755.60
Nitrogeno Unidad 12,900 0.20 2,580.00|
Sub-Total 36,560.60
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Andamios certificados 15,600.00
0.00
Sub-Total 15,600.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Tecnico tipo 1 0.00 0.10 15,500.00
Tecnico tipo 2 0.00 0.00 0.00]
Tecnico tipo 3 0 0 0.00
Sub-Total 15,500.00

67,661.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO SUMISTROE INSTALACION TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4 ESPECIFICACION:
ITEM: 2.5 UNIDAD : ML
. EQUIPO
Descripcién Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
0.000 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Sub-Total 0
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Herramientas menores Unidad 8,400.00 1.000 8,400.00|
Tuberia de Cobre Tipo L de 3/4" ml 21,700 1.000 21,700.00
Soldadura de plata Unidad 2,500 0.250 625.00
Acetileno Unidad 17,556 0.100 1,755.60
Nitrogeno Unidad 12,900 0.20 2,580.00
Sub-Total 35,060.60
Il. TRANSPORTES
IMateriaI Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit. I I




Andamios certificados 15,600.00
0.00]

Sub-Total 15,600.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Tecnico tipo 1 0.00 0.10 15,500.00
Tecnico tipo 2 0.00 0.00 0.00
Tecnico tipo 3 0 0 0.00

Sub-Total 15,500.00)

Total Costo Directo ajustado al peso

66,161.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO SUMISTROE INSTALACION TUBERIA DE COBRE TIPO L 5/8 ESPECIFICACION:
ITEM: 2.6 UNIDAD : ML
I. EQUIPO
Descripcién Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
0.000 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Sub-Total 0
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Herramientas menores Unidad 8,400.00 1.000 8,400.00|
Tuberia de Cobre Tipo L de 5/8" ml 18,700 1.000 18,700.00
Soldadura de plata Unidad 2,500 0.250 625.00
Acetileno Unidad 17,556 0.100 1,755.60
Nitrogeno Unidad 12,900 0.20 2,580.00
Sub-Total 32,060.60
Il. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Andamios certificados 15,600.00
0.00]
Sub-Total 15,600.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Tecnico tipo 1 0.00 0.10 15,500.00
Tecnico tipo 2 0.00 0.00 0.00
Tecnico tipo 3 0 0 0.00
Sub-Total 15,500.00]

Total Costo Directo ajustado al peso

63,161.00



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO SUMISTROE INSTALACION TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/8 ESPECIFICACION:
ITEM: 2.7 UNIDAD : ML
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
0.000 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Sub-Total 0
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Herramientas menores Unidad 8,400.00 1.000 8,400.00
Tuberia de Cobre Tipo L de 3/8" ml 15,100 1.000 15,100.00
Soldadura de plata Unidad 2,500 0.250 625.00
Acetileno Unidad 17,556 0.100 1,755.60
Nitrogeno Unidad 12,900 0.20 2,580.00|
Sub-Total 28,460.60
I1l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Andamios certificados 15,600.00
0.00
Sub-Total 15,600.00)
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Tecnico tipo 1 0.00 0.10 15,500.00
Tecnico tipo 2 0.00 0.00 0.00
Tecnico tipo 3 0 0 0.00
Sub-Total 15,500.00

Total Costo Directo ajustado al peso

59,561.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO SUMISTROE INSTALACION TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2 ESPECIFICACION:
ITEM: 2.8 UNIDAD : ML
I. EQUIPO
Descripcién Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
0.000 0.0

0.0




0.0
0.0
0.0
Sub-Total 0
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Herramientas menores Unidad 8,400.00 1.000 8,400.00|
Tuberia de Cobre Tipo L de 1/2" ml 15,100 1.000 13,900.00
Soldadura de plata Unidad 2,500 0.250 625.00
Acetileno Unidad 17,556 0.100 1,755.60
Nitrogeno Unidad 12,900 0.20 2,580.00
Sub-Total 27,260.60
I1l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Andamios certificados 15,600.00
0.00
Sub-Total 15,600.00)
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Tecnico tipo 1 0.00 0.10 15,500.00,
Tecnico tipo 2 0.00 0.00 0.00
Tecnico tipo 3 0 0 0.00
Sub-Total 15,500.00,

Total Costo Directo ajustado al peso

58,361.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO SUMISTROE INSTALACION TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/4 ESPECIFICACION:
ITEM: 2.9 UNIDAD : ML
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
0.000 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Sub-Total 0
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Herramientas menores Unidad 8,400.00 1.000 8,400.00
Tuberia de Cobre Tipo L de 1/4" ml 15,100 1.000 10,900.00
Soldadura de plata Unidad 2,500 0.250 625.00
Acetileno Unidad 17,556 0.100 1,755.60
Nitrogeno Unidad 12,900 0.20 2,580.00|




Sub-Total 24,260.60

Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Andamios certificados 15,600.00
0.00

Sub-Total 15,600.00)
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Tecnico tipo 1 0.00 0.10 15,500.00
Tecnico tipo 2 0.00 0.00 0.00
Tecnico tipo 3 0 0 0.00

Sub-Total 15,500.00,

Total Costo Directo ajustado al peso 55,361.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO SUMISTROE INSTALACION DE AISLAMIENTO ARMAFLEX DE 2" ESPECIFICACION:
ITEM: 2.10 UNIDAD : ML
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
0.000 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Sub-Total 0

Il. MATERIALES EN OBRA

Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Herramientas menores Unidad 4,200.00 1.000 4,200.00
Aislamiento Armaflex de 2" ml 19,800 1.000 19,800.00
Cinta Armaflex Unidad 38,000 0.200 7,600.00|
Sub-Total 31,600.00
IIl. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Andamios certificados
0.00
Sub-Total 0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Tecnico tipo 1 0.00 0.10 7,800.00
Tecnico tipo 2 0.00 0.00 0.00
Tecnico tipo 3 0 0 0.00

Sub-Total 7,800.00




Total Costo Directo ajustado al peso

39,400.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO SUMISTROE INSTALACION DE AISLAMIENTO ARMAFLEX de 1 7/8" ESPECIFICACION:
ITEM: 2.11 UNIDAD : ML
I. EQUIPO
Descripcién Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
0.000 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Sub-Total 0
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Herramientas menores Unidad 4,200.00 1.000 4,200.00
Aislamiento Armaflex de 1 7/8" ml 15,400 1.000 15,400.00
Cinta Armaflex Unidad 38,000 0.200 7,600.00
Sub-Total 27,200.00
Il. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Andamios certificados
0.00]
Sub-Total 0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Tecnico tipo 1 0.00 0.10 7,800.00|
Tecnico tipo 2 0.00 0.00 0.00
Tecnico tipo 3 0 0 0.00
Sub-Total 7,800.00

Total Costo Directo ajustado al peso

35,000.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO SUMISTROE INSTALACION DE AISLAMIENTO ARMAFLEX de 1 3/8" ESPECIFICACION:
ITEM: 2.12 UNIDAD : ML
I. EQUIPO
Descripcién Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
0.000 0.0
0.0

0.0




0.0
0.0
Sub-Total 0
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Herramientas menores Unidad 4,200.00 1.000 4,200.00
Aislamiento Armaflex de 1 3/8" ml 13,900 1.000 13,900.00
Cinta Armaflex Unidad 38,000 0.200 7,600.00|
Sub-Total 25,700.00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Andamios certificados
0.00
Sub-Total 0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Tecnico tipo 1 0.00 0.10 7,800.00
Tecnico tipo 2 0.00 0.00 0.00]
Tecnico tipo 3 0 0 0.00
Sub-Total 7,800.00

Total Costo Directo ajustado al peso

33,500.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO SUMISTROE INSTALACION DE AISLAMIENTO ARMAFLEX de 1 1/8" ESPECIFICACION:
ITEM: 2.13 UNIDAD : ML
. EQUIPO
Descripcién Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
0.000 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Sub-Total 0
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Herramientas menores Unidad 4,200.00 1.000 4,200.00|
Aislamiento Armaflex de 1 1/8" ml 13,200 1.000 13,200.00
Cinta Armaflex Unidad 38,000 0.200 7,600.00
Sub-Total 25,000.00
Il. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Andamios certificados
0.00]




Sub-Total 0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Tecnico tipo 1 0.00 0.10 7,800.00|
Tecnico tipo 2 0.00 0.00 0.00
Tecnico tipo 3 0 0 0.00
Sub-Total 7,800.00
Total Costo Directo ajustado al peso
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO SUMISTROE INSTALACION DE AISLAMIENTO ARMAFLEX de 5/8" ESPECIFICACION:
ITEM: 2.14 UNIDAD : ML
I. EQUIPO
Descripcién Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
0.000 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Sub-Total 0
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Herramientas menores Unidad 4,200.00 1.000 4,200.00|
Aislamiento Armaflex de 5/8" ml 8,900 1.000 8,900.00
Cinta Armaflex Unidad 38,000 0.200 7,600.00
Sub-Total 20,700.00
Il. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Andamios certificados
0.00]
Sub-Total 0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Tecnico tipo 1 0.00 0.10 7,800.00|
Tecnico tipo 2 0.00 0.00 0.00
Tecnico tipo 3 0 0 0.00
Sub-Total 7,800.00

Total Costo Directo ajustado al peso

28,500.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS




OBJETO SUMISTROE INSTALACION BRANCHE ESPECIFICACION:
ITEM: 2.15 UNIDAD : UND
I. EQUIPO
Descripcién Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
0.000 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Sub-Total 0
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Herramientas menores Unidad 8,400.00 1.000 8,400.00
Branche ml 489,000 1.000 489,000.00
Soldadura de plata Unidad 2,500 0.150 375.00
Acetileno Unidad 17,556 0.050 877.80
Nitrogeno Unidad 12,900 0.05 645.00
Sub-Total 499,297.80
Il. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Andamios certificados 15,600.00
0.00]
Sub-Total 15,600.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Tecnico tipo 1 0.00 0.10 22,500.00
Tecnico tipo 2 0.00 0.00 0.00
Tecnico tipo 3 0 0 0.00
Sub-Total 22,500.00

Total Costo Directo ajustado al peso

537,398.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO SUMISTROE INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 3/4" ESPECIFICACION:
ITEM: 3.1 UNIDAD : UND
1. EQUIPO
Descripcién Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
0.000 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0




Sub-Total 0

Il. MATERIALES EN OBRA

Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Herramientas menores Unidad 9,600.00 1.000 9,600.00|
Tuberia EMT 3/4" ml 8,157.00 1.000 8,157.00
Uniones EMT 3/4" Unidad 1,550.00 0.60 930.00
Anclaje Unidad 12,400.00 0.30 3,720.00
Coraza liquit tight ml 29,850.00 0.10 2,985.00
Conduleta de 3/4" Unidad 9,865.00 0.32 3,156.80
Sub-Total 28,548.80
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Tecnico tipo 1 0.00 0.10 5,800.00
Tecnico tipo 2 0.00 0.00 3,900.00
Tecnico tipo 3 0 0 0.00
Sub-Total 9,700.00

Total Costo Directo ajustado al peso 38,249.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO SUMISTROE INSTALACION TUBERIA DE PVC RDE 21 3/4" ESPECIFICACION:
ITEM: 3.3 UNIDAD : ML
1. EQUIPO
Descripcién Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
0.000 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Sub-Total 0

Il. MATERIALES EN OBRA

Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Herramientas menores Unidad 3,400.00 1.000 3,400.00|
Tuberia de pvc RDE 21 3/4" ml 10,200 1.000 10,200.00]
Codo de 3/4" Unidad 8,900 1.000 8,900.00
Limpiador de Tuberia Unidad 45,900 0.050 2,295.00
Aislamiento armaflex de 3/4" ml 9,800 1.000 9,800.00|
Soldadura Liquida Unidad 75,800 0.05 3,790.00|
Sub-Total 38,385.00

Ill. TRANSPORTES




Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Andamios certificados 15,600.00
0.00
Sub-Total 15,600.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Tecnico tipo 1 0.00 0.10 5,500.00
Tecnico tipo 2 0.00 0.00 0.00
Tecnico tipo 3 0 0 0.00
Sub-Total 5,500.00|
Total Costo Directo ajustado al peso
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO SUMISTROE INSTALACION TUBERIA DE PVC RDE 21 1" ESPECIFICACION:
ITEM: 3.4 UNIDAD : ML
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
0.000 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Sub-Total 0
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Herramientas menores Unidad 3,400.00 1.000 3,400.00
Tuberia de pvc RDE 21 1" ml 13,900 1.000 13,900.00
Codo de 1" Unidad 12,100 0.250 3,025.00
Tee de 1" Unidad 15,700 0.100 1,570.00
Limpiador de Tuberia Unidad 45,900 0.050 2,295.00
Aislamiento armaflex de 1" ml 11,200 1.000 11,200.00
Soldadura Liquida Unidad 75,800 0.05 3,790.00|
Sub-Total 39,180.00
IIl. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Andamios certificados 15,600.00
0.00
Sub-Total 15,600.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Tecnico tipo 1 0.00 0.10 5,500.00
Tecnico tipo 2 0.00 0.00 0.00
Tecnico tipo 3 0 0 0.00




Total Costo Directo ajustado al peso

Sub-Total I 5,500.00'

60,280.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO SUMISTROE INSTALACION DE CABLE 3X18 PARA COMUNICACION ESPECIFICACION:
ITEM: 3.2 UNIDAD : UND
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
0.000 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Sub-Total 0
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Herramientas menores Unidad 5,200.00 1.000 5,200.00
Cable 3x18 apantallado ml 5,400.00 1.000 5,400.00
Sub-Total 10,600.00
Il. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0.00
Sub-Total 0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Tecnico tipo 1 0.00 0.05 2,900.00
Tecnico tipo 2 0.00 0.05 1,950.00
Tecnico tipo 3 0 0 0.00
Sub-Total 4,850.00

Total Costo Directo ajustado al peso

15,450.00



