
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO SUMISTROE INSTALACIÓN EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO VRF ESPECIFICACIÓN: 

ITEM: 1.1 UNIDAD  : UN

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

1.000 24,421,548.0

Sub-Total 24,421,548

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Herramientas menores Unidad 23,400 4.000 93,600.00

Filtro de Pidra Unidad 384,000 1.000 384,000.00

Unidad 285,900 1.000 285,900.00

Filtro permanente Unidad 485,000 1.00 485,000.00

Sub-Total 1,248,500.00

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Andamios certificados 15,600.00          

Izada de los equipos a la placa 2,550,000.00     

Transporte al sitio de la obra 554,200.00        

Sub-Total 3,119,800.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

Tecnico tipo 1 0.00 2.00 1,090,000.00

Tecnico tipo 2 0.00 1.00 445,000.00

Tecnico tipo 3 0 0 0.00

Sub-Total 1,535,000.00

Total Costo Directo ajustado al peso 30,324,848.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO SUMISTROE INSTALACIÓN EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO VRF ESPECIFICACIÓN: 

ITEM: 1.2 UNIDAD  : UN

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

1.000 32,856,720.0

Sub-Total 32,856,720

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción

Valvula de cierre

Descripción

Suministro e instalacion de sistema VRF Para una 

capacidad de 180000Btuh

Descripción

Suministro e instalacion de sistema VRF Para una 

capacidad de 136000Btuh



Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Herramientas menores Unidad 23,400 4.000 93,600.00

Filtro de Pidra Unidad 384,000 1.000 384,000.00

Unidad 285,900 1.000 285,900.00

Filtro permanente Unidad 485,000 1.00 485,000.00

Sub-Total 1,248,500.00

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Andamios certificados 15,600.00          

Izada de los equipos a la placa 2,550,000.00     

Transporte al sitio de la obra 554,200.00        

Sub-Total 3,119,800.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

Tecnico tipo 1 0.00 2.00 1,090,000.00

Tecnico tipo 2 0.00 1.00 445,000.00

Tecnico tipo 3 0 0 0.00

Sub-Total 1,535,000.00

Total Costo Directo ajustado al peso 38,760,020.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO ESPECIFICACIÓN: 

ITEM: 1.3 UNIDAD  : UN

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

1.000 2,631,218.0

Sub-Total 2,631,218

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Herramientas menores Unidad 8,400 4.000 33,600.00

Materiales generade de instalación Unidad 14,400 3.000 43,200.00

Sub-Total 76,800.00

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Andamios certificados 15,600.00          

Izada de los equipos a la placa 128,600.00        

Transporte al sitio de la obra 154,300.00        

Sub-Total 298,500.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

Tecnico tipo 1 0.00 2.00 290,000.00

Tecnico tipo 2 0.00 1.00 98,000.00

SUMISTROE INSTALACIÓN EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASSETTE 

DE 4 VIAS

Descripción

Suministro e instalacion de equipos tipo Cassette de 4 

vias con una capacidad de enfriamiento de 

Descripción

Valvula de cierre

Descripción



Tecnico tipo 3 0 0 0.00

Sub-Total 388,000.00

Total Costo Directo ajustado al peso 3,394,518.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO ESPECIFICACIÓN: 

ITEM: 1.4 UNIDAD  : UN

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

1.000 2,431,218.0

0.000 0.0

0.000 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

Sub-Total 2,431,218

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Herramientas menores Unidad 8,400 4.000 33,600.00

Materiales generade de instalación Unidad 14,400 3.000 43,200.00

Sub-Total 76,800.00

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Andamios certificados 15,600.00          

Izada de los equipos a la placa 128,600.00        

Transporte al sitio de la obra 154,300.00        

Sub-Total 298,500.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

Tecnico tipo 1 0.00 2.00 290,000.00

Tecnico tipo 2 0.00 1.00 98,000.00

Tecnico tipo 3 0 0 0.00

Sub-Total 388,000.00

Total Costo Directo ajustado al peso 3,194,518.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO ESPECIFICACIÓN: 

Descripción

SUMISTROE INSTALACIÓN EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASSETTE 

DE 4 VIAS

SUMISTROE INSTALACIÓN EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASSETTE 

DE 4 VIAS

Descripción

Suministro e instalacion de equipos tipo Cassette de 4 

vias con una capacidad de enfriamiento de 



ITEM: 1.5 UNIDAD  : UN

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

1.000 2,318,331.0

0.000 0.0

0.000 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

Sub-Total 2,318,331

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Herramientas menores Unidad 8,400 4.000 33,600.00

Materiales generade de instalación Unidad 14,400 3.000 43,200.00

Sub-Total 76,800.00

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Andamios certificados 15,600.00          

Izada de los equipos a la placa 128,600.00        

Transporte al sitio de la obra 154,300.00        

Sub-Total 298,500.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

Tecnico tipo 1 0.00 2.00 290,000.00

Tecnico tipo 2 0.00 1.00 98,000.00

Tecnico tipo 3 0 0 0.00

Sub-Total 388,000.00

Total Costo Directo ajustado al peso 3,081,631.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO ESPECIFICACIÓN: 

ITEM: 1.6 UNIDAD  : UN

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

1.000 2,149,856.0

Sub-Total 2,149,856

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Herramientas menores Unidad 8,400 4.000 33,600.00

Materiales generade de instalación Unidad 14,400 3.000 43,200.00

Descripción

Suministro e instalacion de equipos tipo Cassette de 1 

vias con una capacidad de enfriamiento de 

Descripción

Descripción

SUMISTROE INSTALACIÓN EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASSETTE 

DE 4 VIAS

Suministro e instalacion de equipos tipo Cassette de 4 

vias con una capacidad de enfriamiento de 

Descripción



Sub-Total 76,800.00

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Andamios certificados 15,600.00          

Izada de los equipos a la placa 128,600.00        

Transporte al sitio de la obra 154,300.00        

Sub-Total 298,500.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

Tecnico tipo 1 0.00 2.00 290,000.00

Tecnico tipo 2 0.00 1.00 98,000.00

Tecnico tipo 3 0 0 0.00

Sub-Total 388,000.00

Total Costo Directo ajustado al peso 2,913,156.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO ESPECIFICACIÓN: 

ITEM: 1.7 UNIDAD  : UN

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

1.000 2,039,680.0

0.000 0.0

0.000 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

Sub-Total 2,039,680

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Herramientas menores Unidad 8,400 4.000 33,600.00

Materiales generade de instalación Unidad 14,400 3.000 43,200.00

Sub-Total 76,800.00

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Andamios certificados 15,600.00          

Izada de los equipos a la placa 128,600.00        

Transporte al sitio de la obra 154,300.00        

Sub-Total 298,500.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

Tecnico tipo 1 0.00 2.00 290,000.00

Tecnico tipo 2 0.00 1.00 98,000.00

Descripción

SUMISTROE INSTALACIÓN EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASSETTE 

DE 1 VIAS

Descripción

Suministro e instalacion de equipos tipo Cassette de 1 

vias con una capacidad de enfriamiento de 



Tecnico tipo 3 0 0 0.00

Sub-Total 388,000.00

Total Costo Directo ajustado al peso 2,802,980.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO ESPECIFICACIÓN: 

ITEM: 1.8 UNIDAD  : UN

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

1.000 1,958,900.0

0.000 0.0

0.000 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

Sub-Total 1,958,900

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Herramientas menores Unidad 8,400 4.000 33,600.00

Materiales generade de instalación Unidad 14,400 3.000 43,200.00

Sub-Total 76,800.00

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Andamios certificados 15,600.00          

Izada de los equipos a la placa 128,600.00        

Transporte al sitio de la obra 154,300.00        

Sub-Total 298,500.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

Tecnico tipo 1 0.00 2.00 290,000.00

Tecnico tipo 2 0.00 1.00 98,000.00

Tecnico tipo 3 0 0 0.00

Sub-Total 388,000.00

Total Costo Directo ajustado al peso 2,722,200.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO ESPECIFICACIÓN: 

ITEM: 1.9               UNIDAD  : UN

Descripción

SUMISTROE INSTALACIÓN EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE CONTROLADOR 

PRINCIPAL DE VRF

SUMISTROE INSTALACIÓN EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASSETTE 

DE 1 VIAS

Descripción

Suministro e instalacion de equipos tipo Cassette de 1 

vias con una capacidad de enfriamiento de 9600Btuh, 



I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

1.000 5,854,200.0

0.000 0.0

0.000 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

Sub-Total 5,854,200

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Herramientas menores Unidad 3,400 4.000 13,600.00

Materiales generade de instalación Unidad 8,400 3.000 25,200.00

Ml 3,800 35.000 133,000.00

Tuberia de PVC de 1/2" ml 12,800 30.00 384,000.00

Sub-Total 555,800.00

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Andamios certificados

Izada de los equipos a la placa

Transporte al sitio de la obra

Sub-Total 0.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

Tecnico tipo 1 0.00 2.00 69,000.00

Tecnico tipo 2 0.00 2.00 49,000.00

Tecnico tipo 3 0 0 0.00

Sub-Total 118,000.00

Total Costo Directo ajustado al peso 6,528,000.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO SUMISTROE INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/4 ESPECIFICACIÓN: 

ITEM: 2.1 UNIDAD  : ML

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

0.000 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Sub-Total 0

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.Descripción

Descripción

Cable #2x18 apantallado 

Descripción

Controlador Principal para el sistema VRF

Descripción



Herramientas menores Unidad 8,400.00 1.000 8,400.00

Tuberia de Cobre Tipo L de 1 1/4" ml 33,700 1.000 33,700.00

Soldadura de plata Unidad 2,500 0.250 625.00

Acetileno Unidad 17,556 0.100 1,755.60

Nitrogeno Unidad 12,900 0.20 2,580.00

Sub-Total 47,060.60

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Andamios certificados 15,600.00

0.00

Sub-Total 15,600.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

Tecnico tipo 1 0.00 0.10 15,500.00

Tecnico tipo 2 0.00 0.00 0.00

Tecnico tipo 3 0 0 0.00

Sub-Total 15,500.00

Total Costo Directo ajustado al peso 78,161.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO SUMISTROE INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/4 ESPECIFICACIÓN: 

ITEM: 2.1 UNIDAD  : ML

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

0.000 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Sub-Total 0

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Herramientas menores Unidad 8,400.00 1.000 8,400.00

Tuberia de Cobre Tipo L de 1 1/4" ml 33,700 1.000 33,700.00

Soldadura de plata Unidad 2,500 0.250 625.00

Acetileno Unidad 17,556 0.100 1,755.60

Nitrogeno Unidad 12,900 0.20 2,580.00

Sub-Total 47,060.60

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Andamios certificados 15,600.00

0.00

Sub-Total 15,600.00

Descripción

Descripción



IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

Tecnico tipo 1 0.00 0.10 15,500.00

Tecnico tipo 2 0.00 0.00 0.00

Tecnico tipo 3 0 0 0.00

Sub-Total 15,500.00

Total Costo Directo ajustado al peso 78,161.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO SUMISTROE INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/8 ESPECIFICACIÓN: 

ITEM: 2.2 UNIDAD  : ML

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

0.000 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Sub-Total 0

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Herramientas menores Unidad 8,400.00 1.000 8,400.00

Tuberia de Cobre Tipo L de 1 1/8" ml 25,100 1.000 25,100.00

Soldadura de plata Unidad 2,500 0.250 625.00

Acetileno Unidad 17,556 0.100 1,755.60

Nitrogeno Unidad 12,900 0.20 2,580.00

Sub-Total 38,460.60

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Andamios certificados 15,600.00

0.00

Sub-Total 15,600.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

Tecnico tipo 1 0.00 0.10 15,500.00

Tecnico tipo 2 0.00 0.00 0.00

Tecnico tipo 3 0 0 0.00

Sub-Total 15,500.00

Total Costo Directo ajustado al peso 69,561.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

Descripción



OBJETO SUMISTROE INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/8 ESPECIFICACIÓN: 

ITEM: 2.3 UNIDAD  : ML

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

0.000 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Sub-Total 0

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Herramientas menores Unidad 8,400.00 1.000 8,400.00

Tuberia de Cobre Tipo L de 1" ml 23,900 1.000 23,900.00

Soldadura de plata Unidad 2,500 0.250 625.00

Acetileno Unidad 17,556 0.100 1,755.60

Nitrogeno Unidad 12,900 0.20 2,580.00

Sub-Total 37,260.60

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Andamios certificados 15,600.00

0.00

Sub-Total 15,600.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

Tecnico tipo 1 0.00 0.10 15,500.00

Tecnico tipo 2 0.00 0.00 0.00

Tecnico tipo 3 0 0 0.00

Sub-Total 15,500.00

Total Costo Directo ajustado al peso 68,361.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO SUMISTROE INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE TIPO L 7/8 ESPECIFICACIÓN: 

ITEM: 2.4 UNIDAD  : ML

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

0.000 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Descripción

Descripción

Descripción



Sub-Total 0

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Herramientas menores Unidad 8,400.00 1.000 8,400.00

Tuberia de Cobre Tipo L de 7/8" ml 23,200 1.000 23,200.00

Soldadura de plata Unidad 2,500 0.250 625.00

Acetileno Unidad 17,556 0.100 1,755.60

Nitrogeno Unidad 12,900 0.20 2,580.00

Sub-Total 36,560.60

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Andamios certificados 15,600.00

0.00

Sub-Total 15,600.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

Tecnico tipo 1 0.00 0.10 15,500.00

Tecnico tipo 2 0.00 0.00 0.00

Tecnico tipo 3 0 0 0.00

Sub-Total 15,500.00

Total Costo Directo ajustado al peso 67,661.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO SUMISTROE INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4 ESPECIFICACIÓN: 

ITEM: 2.5 UNIDAD  : ML

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

0.000 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Sub-Total 0

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Herramientas menores Unidad 8,400.00 1.000 8,400.00

Tuberia de Cobre Tipo L de 3/4" ml 21,700 1.000 21,700.00

Soldadura de plata Unidad 2,500 0.250 625.00

Acetileno Unidad 17,556 0.100 1,755.60

Nitrogeno Unidad 12,900 0.20 2,580.00

Sub-Total 35,060.60

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Descripción

Descripción

Descripción



Andamios certificados 15,600.00

0.00

Sub-Total 15,600.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

Tecnico tipo 1 0.00 0.10 15,500.00

Tecnico tipo 2 0.00 0.00 0.00

Tecnico tipo 3 0 0 0.00

Sub-Total 15,500.00

Total Costo Directo ajustado al peso 66,161.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO SUMISTROE INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE TIPO L 5/8 ESPECIFICACIÓN: 

ITEM: 2.6 UNIDAD  : ML

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

0.000 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Sub-Total 0

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Herramientas menores Unidad 8,400.00 1.000 8,400.00

Tuberia de Cobre Tipo L de 5/8" ml 18,700 1.000 18,700.00

Soldadura de plata Unidad 2,500 0.250 625.00

Acetileno Unidad 17,556 0.100 1,755.60

Nitrogeno Unidad 12,900 0.20 2,580.00

Sub-Total 32,060.60

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Andamios certificados 15,600.00

0.00

Sub-Total 15,600.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

Tecnico tipo 1 0.00 0.10 15,500.00

Tecnico tipo 2 0.00 0.00 0.00

Tecnico tipo 3 0 0 0.00

Sub-Total 15,500.00

Total Costo Directo ajustado al peso 63,161.00

Descripción

Descripción



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO SUMISTROE INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/8 ESPECIFICACIÓN: 

ITEM: 2.7 UNIDAD  : ML

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

0.000 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Sub-Total 0

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Herramientas menores Unidad 8,400.00 1.000 8,400.00

Tuberia de Cobre Tipo L de 3/8" ml 15,100 1.000 15,100.00

Soldadura de plata Unidad 2,500 0.250 625.00

Acetileno Unidad 17,556 0.100 1,755.60

Nitrogeno Unidad 12,900 0.20 2,580.00

Sub-Total 28,460.60

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Andamios certificados 15,600.00

0.00

Sub-Total 15,600.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

Tecnico tipo 1 0.00 0.10 15,500.00

Tecnico tipo 2 0.00 0.00 0.00

Tecnico tipo 3 0 0 0.00

Sub-Total 15,500.00

Total Costo Directo ajustado al peso 59,561.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO SUMISTROE INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2 ESPECIFICACIÓN: 

ITEM: 2.8 UNIDAD  : ML

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

0.000 0.0

0.0

Descripción

Descripción

Descripción



0.0

0.0

0.0

Sub-Total 0

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Herramientas menores Unidad 8,400.00 1.000 8,400.00

Tuberia de Cobre Tipo L de 1/2" ml 15,100 1.000 13,900.00

Soldadura de plata Unidad 2,500 0.250 625.00

Acetileno Unidad 17,556 0.100 1,755.60

Nitrogeno Unidad 12,900 0.20 2,580.00

Sub-Total 27,260.60

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Andamios certificados 15,600.00

0.00

Sub-Total 15,600.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

Tecnico tipo 1 0.00 0.10 15,500.00

Tecnico tipo 2 0.00 0.00 0.00

Tecnico tipo 3 0 0 0.00

Sub-Total 15,500.00

Total Costo Directo ajustado al peso 58,361.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO SUMISTROE INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/4 ESPECIFICACIÓN: 

ITEM: 2.9 UNIDAD  : ML

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

0.000 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Sub-Total 0

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Herramientas menores Unidad 8,400.00 1.000 8,400.00

Tuberia de Cobre Tipo L de 1/4" ml 15,100 1.000 10,900.00

Soldadura de plata Unidad 2,500 0.250 625.00

Acetileno Unidad 17,556 0.100 1,755.60

Nitrogeno Unidad 12,900 0.20 2,580.00

Descripción

Descripción

Descripción



Sub-Total 24,260.60

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Andamios certificados 15,600.00

0.00

Sub-Total 15,600.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

Tecnico tipo 1 0.00 0.10 15,500.00

Tecnico tipo 2 0.00 0.00 0.00

Tecnico tipo 3 0 0 0.00

Sub-Total 15,500.00

Total Costo Directo ajustado al peso 55,361.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO SUMISTROE INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO ARMAFLEX  DE 2" ESPECIFICACIÓN: 

ITEM: 2.10 UNIDAD  : ML

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

0.000 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Sub-Total 0

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Herramientas menores Unidad 4,200.00 1.000 4,200.00

Aislamiento Armaflex de 2" ml 19,800 1.000 19,800.00

Cinta Armaflex Unidad 38,000 0.200 7,600.00

Sub-Total 31,600.00

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Andamios certificados

0.00

Sub-Total 0.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

Tecnico tipo 1 0.00 0.10 7,800.00

Tecnico tipo 2 0.00 0.00 0.00

Tecnico tipo 3 0 0 0.00

Sub-Total 7,800.00

Descripción

Descripción



Total Costo Directo ajustado al peso 39,400.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO SUMISTROE INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO ARMAFLEX de 1 7/8" ESPECIFICACIÓN: 

ITEM: 2.11 UNIDAD  : ML

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

0.000 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Sub-Total 0

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Herramientas menores Unidad 4,200.00 1.000 4,200.00

Aislamiento Armaflex de 1 7/8" ml 15,400 1.000 15,400.00

Cinta Armaflex Unidad 38,000 0.200 7,600.00

Sub-Total 27,200.00

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Andamios certificados

0.00

Sub-Total 0.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

Tecnico tipo 1 0.00 0.10 7,800.00

Tecnico tipo 2 0.00 0.00 0.00

Tecnico tipo 3 0 0 0.00

Sub-Total 7,800.00

Total Costo Directo ajustado al peso 35,000.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO SUMISTROE INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO ARMAFLEX de 1 3/8" ESPECIFICACIÓN: 

ITEM: 2.12 UNIDAD  : ML

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

0.000 0.0

0.0

0.0

Descripción

Descripción

Descripción



0.0

0.0

Sub-Total 0

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Herramientas menores Unidad 4,200.00 1.000 4,200.00

Aislamiento Armaflex de 1 3/8" ml 13,900 1.000 13,900.00

Cinta Armaflex Unidad 38,000 0.200 7,600.00

Sub-Total 25,700.00

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Andamios certificados

0.00

Sub-Total 0.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

Tecnico tipo 1 0.00 0.10 7,800.00

Tecnico tipo 2 0.00 0.00 0.00

Tecnico tipo 3 0 0 0.00

Sub-Total 7,800.00

Total Costo Directo ajustado al peso 33,500.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO SUMISTROE INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO ARMAFLEX de 1 1/8" ESPECIFICACIÓN: 

ITEM: 2.13 UNIDAD  : ML

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

0.000 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Sub-Total 0

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Herramientas menores Unidad 4,200.00 1.000 4,200.00

Aislamiento Armaflex de 1 1/8" ml 13,200 1.000 13,200.00

Cinta Armaflex Unidad 38,000 0.200 7,600.00

Sub-Total 25,000.00

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Andamios certificados

0.00

Descripción

Descripción

Descripción



Sub-Total 0.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

Tecnico tipo 1 0.00 0.10 7,800.00

Tecnico tipo 2 0.00 0.00 0.00

Tecnico tipo 3 0 0 0.00

Sub-Total 7,800.00

Total Costo Directo ajustado al peso 32,800.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO SUMISTROE INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO ARMAFLEX de 5/8" ESPECIFICACIÓN: 

ITEM: 2.14 UNIDAD  : ML

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

0.000 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Sub-Total 0

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Herramientas menores Unidad 4,200.00 1.000 4,200.00

Aislamiento Armaflex de 5/8" ml 8,900 1.000 8,900.00

Cinta Armaflex Unidad 38,000 0.200 7,600.00

Sub-Total 20,700.00

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Andamios certificados

0.00

Sub-Total 0.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

Tecnico tipo 1 0.00 0.10 7,800.00

Tecnico tipo 2 0.00 0.00 0.00

Tecnico tipo 3 0 0 0.00

Sub-Total 7,800.00

Total Costo Directo ajustado al peso 28,500.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

Descripción



OBJETO SUMISTROE INSTALACIÓN BRANCHE ESPECIFICACIÓN: 

ITEM: 2.15 UNIDAD  : UND

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

0.000 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Sub-Total 0

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Herramientas menores Unidad 8,400.00 1.000 8,400.00

Branche ml 489,000 1.000 489,000.00

Soldadura de plata Unidad 2,500 0.150 375.00

Acetileno Unidad 17,556 0.050 877.80

Nitrogeno Unidad 12,900 0.05 645.00

Sub-Total 499,297.80

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Andamios certificados 15,600.00

0.00

Sub-Total 15,600.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

Tecnico tipo 1 0.00 0.10 22,500.00

Tecnico tipo 2 0.00 0.00 0.00

Tecnico tipo 3 0 0 0.00

Sub-Total 22,500.00

Total Costo Directo ajustado al peso 537,398.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO SUMISTROE INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT DE 3/4" ESPECIFICACIÓN: 

ITEM: 3.1 UNIDAD  : UND

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

0.000 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Descripción

Descripción

Descripción



Sub-Total 0

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Herramientas menores Unidad 9,600.00 1.000 9,600.00

Tuberia EMT 3/4" ml 8,157.00 1.000 8,157.00

Uniones EMT 3/4" Unidad 1,550.00 0.60 930.00

Anclaje Unidad 12,400.00 0.30 3,720.00

Coraza liquit tight ml 29,850.00 0.10 2,985.00

Conduleta de 3/4" Unidad 9,865.00 0.32 3,156.80

Sub-Total 28,548.80

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total 0.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

Tecnico tipo 1 0.00 0.10 5,800.00

Tecnico tipo 2 0.00 0.00 3,900.00

Tecnico tipo 3 0 0 0.00

Sub-Total 9,700.00

Total Costo Directo ajustado al peso 38,249.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO SUMISTROE INSTALACIÓN TUBERIA DE PVC RDE 21 3/4" ESPECIFICACIÓN: 

ITEM: 3.3 UNIDAD  : ML

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

0.000 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Sub-Total 0

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Herramientas menores Unidad 3,400.00 1.000 3,400.00

Tuberia de pvc RDE 21 3/4" ml 10,200 1.000 10,200.00

Codo de 3/4" Unidad 8,900 1.000 8,900.00

Limpiador de Tuberia Unidad 45,900 0.050 2,295.00

Aislamiento armaflex de 3/4" ml 9,800 1.000 9,800.00

Soldadura Liquida Unidad 75,800 0.05 3,790.00

Sub-Total 38,385.00

III. TRANSPORTES

Descripción

Descripción

Descripción



Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Andamios certificados 15,600.00

0.00

Sub-Total 15,600.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

Tecnico tipo 1 0.00 0.10 5,500.00

Tecnico tipo 2 0.00 0.00 0.00

Tecnico tipo 3 0 0 0.00

Sub-Total 5,500.00

Total Costo Directo ajustado al peso 59,485.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO SUMISTROE INSTALACIÓN TUBERIA DE PVC RDE 21 1" ESPECIFICACIÓN: 

ITEM: 3.4 UNIDAD  : ML

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

0.000 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Sub-Total 0

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Herramientas menores Unidad 3,400.00 1.000 3,400.00

Tuberia de pvc RDE 21 1" ml 13,900 1.000 13,900.00

Codo de 1" Unidad 12,100 0.250 3,025.00

Tee de 1" Unidad 15,700 0.100 1,570.00

Limpiador de Tuberia Unidad 45,900 0.050 2,295.00

Aislamiento armaflex de 1" ml 11,200 1.000 11,200.00

Soldadura Liquida Unidad 75,800 0.05 3,790.00

Sub-Total 39,180.00

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Andamios certificados 15,600.00

0.00

Sub-Total 15,600.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

Tecnico tipo 1 0.00 0.10 5,500.00

Tecnico tipo 2 0.00 0.00 0.00

Tecnico tipo 3 0 0 0.00

Descripción

Descripción



Sub-Total 5,500.00

Total Costo Directo ajustado al peso 60,280.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO SUMISTROE INSTALACIÓN DE CABLE 3X18  PARA COMUNICACIÓN ESPECIFICACIÓN: 

ITEM: 3.2 UNIDAD  : UND

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

0.000 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Sub-Total 0

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Herramientas menores Unidad 5,200.00 1.000 5,200.00

Cable 3x18 apantallado ml 5,400.00 1.000 5,400.00

Sub-Total 10,600.00

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0.00

Sub-Total 0.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

Tecnico tipo 1 0.00 0.05 2,900.00

Tecnico tipo 2 0.00 0.05 1,950.00

Tecnico tipo 3 0 0 0.00

Sub-Total 4,850.00

Total Costo Directo ajustado al peso 15,450.00

Descripción

Descripción


