
ÍTEM CODIGO Capítulo - Actividades Preliminares Vr. Unitario Vr. Parcial

1.1 Cap 1 Suministro E Instalacion De Cerramiento En Lamina De Zinc, Altura 2.00 Metros (Ver Diseño) ML 45,776.97$                        

MA 0000000295 liston de abarco de 2" x 4" x 15´ un 46,400.00$                         0.38 17,539.20$                        

MA 0000000294 liston de abarco de 2" x 2" x 15´ un 23,200.00$                         0.34 7,795.20$                          

MA 0000002978 lamina de zinc de 2.10 x 0.80-incluye transporte, para cerramiento perimetral un 10,500.00$                         1.05 11,025.00$                        

MA 0000000144 puntillas de 21/2" y 31/2" lb 2,714.63$                           0.26 712.59$                             

EQ 0000000112 herramienta menor un 1,000.00$                           0.20 200.00$                             

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         0.106 8,504.98$                          

1.2 Cap 1 Nivelación, Replanteo Y Señalización M2 2,983.08$                          

EQ 0000000029 equipo de topografia ho 10,000.00$                         0.01 76.92$                               

EQ 0000000096 herramienta menor un 2,000.00$                           1.00 2,000.00$                          

MO 0000000021 cadenero jo 52,800.00$                         0.008 406.15$                             

MO 0000000066 topografo jo 65,000.00$                         0.008 500.00$                             

1.3 Cap 1
Campamento, Instalacion Y Desmonte. Incluye Piso En Concreto Y Cubierta De Eternit, De 5.00 X 

3.00 Mts
UND 4,814,489.58$                  

TR 0000001192 movilizacion de equipo vi 400,000.00$                       2.00 800,000.00$                     

EQ 0000002365 container me 400,000.00$                       6.00 2,400,000.00$                  

MO 0000002366 baño portatil me 400,000.00$                       4.00 1,600,000.00$                  

1.4 Cap 1 Demolición De Muros De Mampostería E = 0.12 Y Retiro De Material M2 14,489.58$                        

TR 0000000102 transporte de material en volquetas de 5 m3 vi 60,000.00$                         0.03 1,800.00$                          

EQ 0000000112 herramienta menor un 6,000.00$                           0.16 950.00$                             

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         0.146 11,739.58$                        

1.5 Cap 1 Demolición De Losa En Concreto Reforzada E= 0,15 Mts.  Hlosa= 5 Mts. M2 28,550.00$                        

TR 0000000102 transporte de material en volquetas de 5 m3 vi 60,000.00$                         0.05 3,000.00$                          

EQ 0000000112 herramienta menor un 6,000.00$                           0.16 950.00$                             

EQ 0000002375 taladro demoledor di 90,000.00$                         0.09 8,100.00$                          

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         0.205 16,500.00$                        

1.6 Cap 1 Demolición De Vigas  y columnas De Concreto De Fachada. Incluye Retiro De Material. ML 9,910.00$                          

TR 0000000102 transporte de material en volquetas de 5 m3 vi 60,000.00$                         0.01 600.00$                             

EQ 0000000112 herramienta menor un 6,000.00$                           0.06 360.00$                             

EQ 0000002375 taladro demoledor di 90,000.00$                         0.01 900.00$                             

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         0.100 8,050.00$                          

1.7 Cap 1 Demolicion de Escalera incluye retiro de sobrantes M3 87,850.00$                        

TR 0000000102 transporte de material en volquetas de 5 m3 vi 60,000.00$                         0.20 12,000.00$                        

EQ 0000000112 herramienta menor un 6,000.00$                           1.00 6,000.00$                          

EQ 0000002375 taladro demoledor di 90,000.00$                         0.15 13,500.00$                        

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         0.700 56,350.00$                        

1.8 Cap 1
Demolicion de Estructuras de Concreto (zapatas+pedestales+vigas de amarre) incluye retiro de 

sobrante
M3 95,900.00$                        

TR 0000000102 transporte de material en volquetas de 5 m3 vi 60,000.00$                         0.20 12,000.00$                        

EQ 0000000112 herramienta menor un 6,000.00$                           1.00 6,000.00$                          

EQ 0000002375 taladro demoledor di 90,000.00$                         0.15 13,500.00$                        

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         0.800 64,400.00$                        

ÍTEM CODIGO Capítulo - Movimientos de Tierra y Rellenos Vr. Unitario Vr. Parcial

2.1 Cap 2 Excavación A Máquina Y Retiro De Material M3 45,650.00$                        

EQ 0000000458 retrocargador ho 121,800.00$                       0.10 12,180.00$                        

MO 0000002044 operador equipo mecanico semi pesado jo 71,920.00$                         0.194 13,970.00$                        

TR 0000000185 retiro de material en volquetas m3 15,000.00$                         1.30 19,500.00$                        

2.2 Cap 2 Excavación A Mano incluye retiro de sobrante M3 36,850.00$                        

0000000363 herramienta menor un 12,500.00$                         0.10 1,250.00$                          

0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         0.200 16,100.00$                        

0000000185 retiro de material en volquetas m3 15,000.00$                         1.30 19,500.00$                        

2.3 Cap 2 Excavación De 0.30 X 0.30 Mts Y Retiro De Material Sobrante ML 8,225.00$                          

TR 0000000185 retiro de material en volquetas m3 15,000.00$                         0.09 1,350.00$                          

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.200 6,500.00$                          

EQ 0000000104 herramienta menor un 3,750.00$                           0.10 375.00$                             

2.4 Cap 2 Relleno en material del sitio M3 20,039.01$                        

EQ 0000000038 carrotanque de agua ho 70,200.00$                         0.035 2,457.00$                          

EQ 0000003014 compactador vibratorio tipo dinapac (10 toneladas) ho 93,000.00$                         0.035 3,255.00$                          

EQ 0000000032 motoniveladora ho 197,200.00$                       0.035 6,902.00$                          

EQ 0000000172 herramienta menor un 8,000.00$                           0.10 800.00$                             

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.035 1,137.50$                          

MO 0000000116 operador de equipo mecanico pesado jo 78,393.00$                         0.07 5,487.51$                          

2.5 Cap 2 Relleno En Material De Subbase Granular De Cbr >= 30% Para Edificaciones M3 75,939.01$                        

EQ 0000000038 carrotanque de agua ho 70,200.00$                         0.035 2,457.00$                          

EQ 0000003014 compactador vibratorio tipo dinapac (10 toneladas) ho 93,000.00$                         0.035 3,255.00$                          

EQ 0000000032 motoniveladora ho 197,200.00$                       0.035 6,902.00$                          
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EQ 0000000172 herramienta menor un 8,000.00$                           0.10 800.00$                             

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.035 1,137.50$                          

MO 0000000116 operador de equipo mecanico pesado jo 78,393.00$                         0.07 5,487.51$                          

MA 0000004440 a. material de subbase granular para edificacion m3 30,000.00$                         1.30 39,000.00$                        

TR 0000000866 transporte de material de cantera m3 13,000.00$                         1.30 16,900.00$                        

2.6 Cap 2 Base Suelo Cemento 1:20 Compactado E = 0.15 Mts M2 27,202.21$                        

EQ 0000000091 vibrocompactador tipo zanjera di 57,420.00$                         0.050 2,871.00$                          

MA 0000000060 a. suelo cemento 1:20, 306 psi m3 74,000.00$                         0.20 15,151.50$                        

MA 0000000015 agua lt 5.00$                                  21.00 105.00$                             

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         0.074 5,962.96$                          

TR 0000000866 transporte de material de cantera m3 13,000.00$                         0.20 2,661.75$                          

EQ 0000000110 herramienta menor un 4,500.00$                           0.100 450.00$                             

2.7 Cap 2 Relleno En Material seleccionado Compactado (andenes) M3 76,180.90$                        

MA 0000000015 agua lt 5.00$                                  42.00 210.00$                             

MO 0000000014 operador equipo mecanico liviano jo 62,640.00$                         0.159 9,965.45$                          

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.159 5,170.45$                          

EQ 0000000091 vibrocompactador tipo zanjera di 57,420.00$                         0.159 9,135.00$                          

EQ 0000000459 herramienta menor un 4,000.00$                           0.100 400.00$                             

MA 0000000033 a. caliche seleccionado m3 25,000.00$                         1.35 33,750.00$                        

TR 0000000866 transporte de material de cantera m3 13,000.00$                         1.35 17,550.00$                        

ÍTEM CODIGO Capítulo - Estructuras Vr. Unitario Vr. Parcial

3.1 Cap 3 Solado En Concreto Pobre De 2000 Psi, E = 1 mts M3 394,294.15$                     

AP 0000001031 Concreto de 2000 psi m3 257,423.00$                       1.05 270,294.15$                     

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         1.429 115,000.00$                     

EQ 0000000190 herramienta menor un 9,000.00$                           1.000 9,000.00$                          

3.2 Cap 3 Zapata En Concreto Premezclado De 4000 Psi M3 545,291.00$                     

AP 0000001031 Concreto de 4000 psi Premezclado m3 415,280.00$                       1.05 436,044.00$                     

EQ 0000000069 vibrador de gasolina, electrica, punta de aguja di 48,720.00$                         0.100 4,872.00$                          

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         1.250 100,625.00$                     

EQ 0000000104 herramienta menor un 3,750.00$                           1.000 3,750.00$                          

3.3 Cap 3 Pedestal En Concreto De 4000 Psi, No Incluye Acero De Refuerzo M3 606,939.20$                     

AP 0000001031 Concreto de 4000 psi Premezclado m3 415,280.00$                       1.05 436,044.00$                     

EQ 0000000069 vibrador de gasolina, electrica, punta de aguja di 48,720.00$                         0.100 4,872.00$                          

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         0.900 72,450.00$                        

MO 0000000343 oficial de carpinteria jo 52,800.00$                         1.000 52,800.00$                        

AP 0000000891 Formaleteria metalica und 4,616.44$                           6.67 30,773.20$                        

EQ 0000001601 herramienta menor un 100,000.00$                       0.100 10,000.00$                        

3.4 Cap 3 Vigas De Amarre En Concreto De 4000 Psi, No Incluye Acero De Refuerzo M3 744,606.76$                     

EQ 0000000069 vibrador de gasolina, electrica, punta de aguja di 48,720.00$                         0.330 16,077.60$                        

EQ 0000000107 andamios y tablones di 2,376.00$                           33.330 79,192.08$                        

AP 0000001031 Concreto de 4000 psi Premezclado m3 415,280.00$                       1.05 436,044.00$                     

AP 0000000892 Formaleteria metalica dia 1,150.51$                           66.66 76,693.08$                        

EQ 0000001610 herramienta menor un 200,000.00$                       0.200 40,000.00$                        

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         1.200 96,600.00$                        

3.5 Cap 3 Columnas En Concreto  De 4000 Psi, No Incluye Acero De Refuerzo M3 777,497.88$                     

EQ 0000000069 vibrador de gasolina, electrica, punta de aguja di 48,720.00$                         0.150 7,308.00$                          

EQ 0000000107 andamios y tablones di 2,376.00$                           0.150 356.40$                             

AP 0000000891 Formaleteria metalica dia 4,991.02$                           24.00 119,784.48$                     

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         2.410 194,005.00$                     

AP 0000001031 Concreto de 4000 psi Premezclado m3 415,280.00$                       1.05 436,044.00$                     

EQ 0000001610 herramienta menor un 200,000.00$                       0.100 20,000.00$                        

3.6 Cap 3 Concreto para Losa de cimentacion f'c=4000 psi, , no incluye acero de refuerzo (ver diseño M3 895,000.00$                     

EQ 0000000069 vibrador de gasolina, electrica, punta de aguja di 48,720.00$                         0.150 7,308.00$                          

AP 0000000891 Formaleteria metalica dia 4,991.02$                           24.00 119,784.48$                     

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         2.992 240,888.04$                     

AP 0000001031 Concreto de 4000 psi Premezclado m3 415,280.00$                       1.05 436,044.00$                     

EQ 0000001610 herramienta menor un 200,000.00$                       0.100 20,000.00$                        

AP 0000000076 Mortero 1:4 m3 283,901.90$                       0.250 70,975.48$                        

3.7 Cap 3 Columnetas en concreto de 4000 psi No incluye acero de refuerzo M3 777,497.88$                     

EQ 0000000069 vibrador de gasolina, electrica, punta de aguja di 48,720.00$                         0.150 7,308.00$                          

EQ 0000000107 andamios y tablones di 2,376.00$                           0.150 356.40$                             

AP 0000000891 Formaleteria metalica dia 4,991.02$                           24.00 119,784.48$                     

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         2.410 194,005.00$                     

AP 0000001031 Concreto de 4000 psi Premezclado m3 415,280.00$                       1.05 436,044.00$                     

EQ 0000001610 herramienta menor un 200,000.00$                       0.100 20,000.00$                        

3.8 Cap 3
Concreto losa aligerada e= 0.12 metros, f`c=28 mpa con vigas descolgadas , no incluye acero de 

refuerzo (ver diseño
M2 190,146.24$                     

EQ 0000000884 formaleteria metalica para m2 de muros y losa di 2,023.04$                           11.000 22,253.44$                        
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EQ 0000000069 vibrador de gasolina, electrica, punta de aguja di 48,720.00$                         0.040 1,948.80$                          

AP 0000001031 Concreto de 4000 psi Premezclado m3 415,280.00$                       0.30 124,584.00$                     

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         0.500 40,250.00$                        

EQ 0000000112 herramienta menor un 1,000.00$                           1.110 1,110.00$                          

3.9 Cap 3
Concreto para losa maciza de 4000 psi premezclado, e= 0.2 metros, con vigas descolgadas , no 

incluye acero de refuerzo (ver diseño
M2 233,079.36$                     

EQ 0000000884 formaleteria metalica para m2 de muros y losa di 2,023.04$                           14.000 28,322.56$                        

EQ 0000000069 vibrador de gasolina, electrica, punta de aguja di 48,720.00$                         0.040 1,948.80$                          

AP 0000001031 Concreto de 4000 psi Premezclado m3 415,280.00$                       0.35 145,348.00$                     

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         0.700 56,350.00$                        

EQ 0000000112 herramienta menor un 1,000.00$                           1.110 1,110.00$                          

3.10 Cap 3 Concreto de 4000 psi para muro del armerillo no incluye acero M3 945,357.20$                     

EQ 0000000884 formaleteria metalica para m2 de muros y losa di 2,023.04$                           80.000 161,843.20$                     

EQ 0000000069 vibrador de gasolina, electrica, punta de aguja di 48,720.00$                         0.500 24,360.00$                        

AP 0000001031 Concreto de 4000 psi Premezclado m3 415,280.00$                       1.05 436,044.00$                     

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         4.000 322,000.00$                     

EQ 0000000112 herramienta menor un 1,000.00$                           1.110 1,110.00$                          

3.11 Cap 3 Escalera en concreto de 3500 Psi, no incluye acero de refuerzo M3 1,381,981.80$                  

EQ 0000000884 formaleteria metalica para m2 de muros y losa di 2,023.04$                           180.000 364,147.20$                     

EQ 0000000069 vibrador de gasolina, electrica, punta de aguja di 48,720.00$                         1.500 73,080.00$                        

AP 0000001031 concreto de 3500 Psi premezclado m3 394,516.00$                       1.05 414,241.80$                     

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         6.500 523,250.00$                     

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           1.210 7,262.80$                          

3.12 Cap 3 Acero De Refuerzo Figurado KG 4,587.8$                            

EQ 0000000097 cizalla ho 1,250.00$                           0.020 25.00$                               

MA 0000000099 alambre recocido no. 18 kg 3,900.00$                           0.042 163.80$                             

EQ 0000000112 herramienta menor un 1,000.00$                           0.100 100.00$                             

MA 0000000073 acero de refuerzo kg 2,674.55$                           1.05 2,808.28$                          

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         0.019 1,490.74$                          

ÍTEM CODIGO Capítulo - - Mampostería, Pañetes Y Confinamientos Vr. Unitario Vr. Parcial

4.1 Cap 4 Levante de muro en block de arcilla no. 4 de 0,10 x 0,20 x 0,40 mts M2 40,947.58$                        

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         0.17                13,416.67$                        

EQ 0000000107 andamios y tablones di 2,376.00$                           0.50                1,188.00$                          

MA 0000000134 bloque arcilla no. 4 de 0,10 x 0,20 x 0,40 mts un 1,280.00$                           13.13              16,800.00$                        

AP 0000000076 Moertero 1:4 m3 283,901.90$                       0.03                8,942.91$                          

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.10                600.00$                             

4.2 Cap 4 Dovelas En Levante De Bloques. Ml 10,357.86$                        

MA 0000000073 acero de refuerzo kg 2,674.55$                           0.998 2,667.86$                          

MA 0000003354 segueta un 3,000.00$                           0.105 315.00$                             

MA 0000003355 epoxico kg 50,000.00$                         0.053 2,625.00$                          

EQ 0000000058 herramienta menor un 1,250.00$                           1.000 1,250.00$                          

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         0.043 3,500.00$                          

4.3 Cap 4
Levante de muro en bloque vibrado estructural. e = 0.15 metros con celdas rellenas en concreto de 

3000 psi, no incluye acero de refuerzo relacion de  materiales
M2 97,403.63$                        

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         0.167 13,416.67$                        

EQ 0000000107 andamios y tablones di 2,376.00$                           0.500 1,188.00$                          

MA 0000000229 bloque de cemento vibrado de 0.15 x 0.20 x 0.40 mts un 2,980.00$                           13.125 39,112.50$                        

AP 0000000083 Concreto de 3000 psi m3 341,435.52$                       0.100 34,143.55$                        

AP 0000000076 Moertero 1:4 m3 283,901.90$                       0.032 8,942.91$                          

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.100 600.00$                             

4.4 Cap 4
Levante de muro en bloque vibrado estructural. e = 0.10 metros con celdas rellenas en concreto de 

3000 psi, no incluye acero de refuerzo relacion de  materiales
M2 91,626.77$                        

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         0.167 13,416.67$                        

EQ 0000000107 andamios y tablones di 2,376.00$                           0.500 1,188.00$                          

MA 0000000220 bloque de cemento vibrado 0.10 x 0.20 x 0.40 mts un 2,800.00$                           13.125 36,750.00$                        

AP 0000000083 Concreto de 3000 psi m3 341,435.52$                       0.090 30,729.20$                        

AP 0000000076 Moertero 1:4 m3 283,901.90$                       0.032 8,942.91$                          

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.100 600.00$                             

4.5 Cap 4 Levante de muro en ladrillo común para jardinera de 0.20 x 0.12 mts, con mortero de pega 1:4 Ml 16,083.94$                        

MA 0000000028 ladrillo comun un 400.00$                              12.600 5,040.00$                          

AP 0000000076 Mortero 1:4 m3 283,901.90$                       0.021 5,961.94$                          

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         0.060 4,830.00$                          

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.042 252.00$                             
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4.6 Cap 4
Sobrecimiento En Ladrillo Común Doble, Con Mortero De Pega Y Pañete Impermeabilizado. Altura 

0.50 Mts
Ml 57,425.33$                        

MA 0000000028 ladrillo comun un 400.00$                              44.100 17,640.00$                        

AP 0000000076 Mortero 1:4 m3 283,901.90$                       0.053 14,904.85$                        

AP 0000000079 Mortero 1:4 impermeabilizado m3 364,546.67$                       0.021 7,655.48$                          

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         0.200 16,100.00$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.188 1,125.00$                          

4.7 Cap 4
Columna De Confinamiento En Concreto De 3000 Psi, De 0.10 X 0.20 Mts, Incluye Acero De 

Refuerzo 2 Varillas De D= 1/2" , Estribos De D= 3/8"  A Cada 0.20 Mts
Ml 48,596.59$                        

EQ 0000000069 vibrador de gasolina, electrica, punta de aguja di 48,720.00$                         0.042 2,046.24$                          

AP 0000000083 Concreto de 3000 psi m3 341,435.52$                       0.025 8,535.89$                          

AP 0000000078 Acero de Refuerzo Kg 4,401.48$                           4.200 18,486.22$                        

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         0.200 16,100.00$                        

AP 0000000892 Formaleteria metalica para columna und 1,139.12$                           2.000 2,278.24$                          

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.192 1,150.00$                          

4.8 Cap 4
Dintel O Viga De Amarre, En Concreto De 3000 Psi De 0.15 X 0.20 Mts No Incluye Acero De 

Refuerzo
Ml 39,822.75$                        

EQ 0000000069 vibrador de gasolina, electrica, punta de aguja di 48,720.00$                         0.010 487.20$                             

AP 0000000083 Concreto de 3000 psi m3 341,435.52$                       0.042 14,340.29$                        

AP 0000000892 Formaleteria metalica para columna und 1,139.12$                           3.000 3,417.36$                          

EQ 0000000107 andamios y tablones di 2,376.00$                           0.192 455.40$                             

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.233 1,400.00$                          

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         0.245 19,722.50$                        

4.9 Cap 4
Alfagías De 0.10 X 0.10 Metros En Concreto De 3000 Psi, Reforzado Con 2 Varilla De D = 3/8", 

Estribos De D = 1/4" A Cada 0.20 Mts
Ml 23,262.39$                        

AP 0000000083 Concreto de 3000 psi m3 341,435.52$                       0.011 3,585.07$                          

AP 0000000078 Acero de Refuerzo Kg 4,401.48$                           1.428 6,285.31$                          

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.125 750.00$                             

EQ 0000000174 formaleta ml 1,491.00$                           2.000 2,982.00$                          

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         0.120 9,660.00$                          

4.10 Cap 4 Pañete Mortero 1:4 Impermeabilizado,  Allanado Sobre Muro M2 18,173.88$                        

AP 0000000079 Mortero 1:4 impermeabilizado m3 364,546.67$                       0.021 7,655.48$                          

EQ 0000000107 andamios y tablones di 2,376.00$                           0.067 158.40$                             

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.117 700.00$                             

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         0.120 9,660.00$                          

4.11 Cap 4 Pañete Allanado Sobre Muro Con Mortero 1:4 M2 16,470.44$                        

AP 0000000076 Mortero 1:4 m3 283,901.90$                       0.021 5,961.94$                          

EQ 0000000107 andamios y tablones di 2,376.00$                           0.063 148.50$                             

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.117 700.00$                             

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         0.120 9,660.00$                          

4.12 Cap 4 Pañete Allanado Sobre Muro En Mortero 1:4, En Áreas Con Ancho < 0.80 Metros ML 13,176.35$                        

AP 0000000076 Mortero 1:4 m3 283,901.90$                       0.017 4,769.55$                          

EQ 0000000107 andamios y tablones di 2,376.00$                           0.050 118.80$                             

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.093 560.00$                             

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         0.096 7,728.00$                          

ÍTEM CODIGO Capítulo - Acabados Vr. Unitario Vr. Parcial

5.1 Cap 5 Estuco Profesional tipo pintuco o  similar Sobre Muro Con Pañete Allanado M2 8,774.20$                          

MA 0000000429 estuco plastico kg 3,750.00$                           0.840 3,150.00$                          

MA 0000000433 lija un 1,200.00$                           0.263 315.00$                             

EQ 0000000107 andamios y tablones di 2,376.00$                           0.033 79.20$                               

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.067 400.00$                             

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         0.060 4,830.00$                          

5.2 Cap 5 Pintura En Vinilo Para Muro Interior, A Tres Manos Tipo Viniltex  pintuco o similar M2 11,263.60$                        

EQ 0000000107 andamios y tablones di 2,376.00$                           0.029 67.89$                               

MA 0000000052 pintura viniltex tipo 1a ga 63,054.12$                         0.095 5,958.61$                          

MA 0000000147 brocha de 4" eterna china o similar un 10,200.00$                         0.011 107.10$                             

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         0.060 4,830.00$                          

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.050 300.00$                             

5.3 Cap 5 Pintura exterior  en vinilo tipo Coraza o similar, sobre muro, a dos manos M2 13,228.02$                        

MA 0000000242 pintura vinilo tipo coraza ga 69,484.00$                         0.084 5,836.66$                          

MA 0000000237 imprimante de vinilo ga 20,260.00$                         0.021 425.46$                             

MA 0000000147 brocha de 4" eterna china o similar un 10,200.00$                         0.011 107.10$                             

EQ 0000000107 andamios y tablones di 2,376.00$                           0.050 118.80$                             

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         0.080 6,440.00$                          

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.050 300.00$                             

5.4 Cap 5 Pintura En Vinilo Para Cielo Raso,  A Tres Manos, Tipo 3 de pintuco  O Similar M2 11,993.31$                        

MA 0000000052 pintura viniltex tipo 1a ga 63,054.12$                         0.063 3,972.41$                          

MA 0000000147 brocha de 4" eterna china o similar un 10,200.00$                         0.011 107.10$                             

EQ 0000000107 andamios y tablones di 2,376.00$                           0.050 118.80$                             

Unidad Rendimiento
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MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         0.090 7,245.00$                          

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.092 550.00$                             

5.5 Cap 5 Suministro e instalación de cielo raso con tablilla en PVC. Incluye estructura metálica. M2 66,118.16$                        

MA LAMINA EN PVC BLANCO E=1cm m2 26,635.00$                         1.000 26,635.00$                        

MA ANGULO 60.3 mm 2.3/8" ESPESOR 0.46 mm LARGO 2.4 m un 3,463.00$                           0.950 3,289.85$                          

MA OMEGA 60,3 mm 2.3/8" ESPESOR 0,46 mm. LARGO 2,44m un 5,628.00$                           0.700 3,939.60$                          

MA VIGUETA 41,3 mm ESPESOR 0,46 mm, LARGO 2,4m un 4,654.00$                           0.500 2,327.00$                          

MA TORNILLO 7/16 un 179.00$                              6.000 1,074.00$                          

MA PUNTILLA 1" CON CABEZA lb 5,237.00$                           0.060 314.22$                             

MA PERIMETRAL PVC m 2,200.00$                           0.500 1,100.00$                          

EQ HERRAMIENTA MENOR un 668.75$                              1.000 668.75$                             

EQ JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO un 44.14$                                1.000 44.14$                               

EQ SECCION ANADAMIO CERTIFICADO di 2,376.00$                           0.350 831.60$                             

TR Transporte carga por m3 m3/km 1,200.00$                           1.000 1,200.00$                          

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         0.307 24,694.00$                        

5.6 Cap 5
Suministro e instalación de cielo raso en lámina superboard de 14 mm por ambas caras, con 

estructura metálica y perfil omega a cada 0.41 metros
M2 102,548.16$                     

MA 0000000596 perfil angulo perimetral para cielo raso drywall e= 0.46 un 3,000.00$                           0.861 2,583.00$                          

MA 0000000601 tornillo de estructura para cielo raso drywall ca 5,500.00$                           0.105 577.50$                             

MA 0000000603 perfil vigueta cielo drywall e= 0.46 un 5,900.00$                           0.525 3,097.50$                          

MA 0000000598 perfil omega pol para cielo raso drywall un 6,700.00$                           1.050 7,035.00$                          

MA 0000004082 lamina de superboard de 1.22 x 2.44 de 14 mm m2 31,642.03$                         2.100 66,448.26$                        

MA 0000000597 cinta de papel 75 metros - 50mm un 6,900.00$                           0.021 144.90$                             

MA 0000000602 tornillo para panel yeso ca 2,400.00$                           0.400 960.00$                             

MA 0000000599 super mastico 28 kg un 39,900.00$                         0.050 1,995.00$                          

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.183 1,100.00$                          

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         0.220 17,710.00$                        

EQ 0000000107 andamios y tablones di 2,376.00$                           0.125 297.00$                             

EQ 0000000605 broca y taladro di 16,000.00$                         0.013 200.00$                             

EQ 0000000606 pistola neumatica di 32,000.00$                         0.013 400.00$                             

5.7 Cap 5

Suministro e instalación de baranda pasamanos altura1.00 metros, en tubo de acero inoxidable de 

2" de diámetro externo, parales, flanches en platina de acero inoxidable de 1" x 3/16", anclados a 

muro con pernos de anclaje de 3/8" x 2" cubiertos con escudos troquelados de acero inoxidable 

(ver diseño) 

Ml 223,275.00$                     

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.092 550.00$                             

MA 0000003922 tuberia de acero inoxidable d = 2" ml 93,500.00$                         1.050 98,175.00$                        

MA 0000001306 pernos de acero inoxidable y tuercas de seguridad un 15,000.00$                         1.000 15,000.00$                        

MA 0000003957 lamina en acero inoxidable tipo 304 calibre 20 (ver diseño) ml 210,000.00$                       0.100 21,000.00$                        

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         1.100 88,550.00$                        

5.8 Cap 5
Suministro e instalacion de Cubierta en lamina   teja acrilica traslucida, perfil 7 incluye amarres 

gancho de fijacion y estructura de soporte
M2 200,687.13$                     

MA 0000000143 liston de abarco de 1" x 2" x 15´ un 11,780.49$                         0.368 4,329.33$                          

MA 0000000294 liston de abarco de 2" x 2" x 15´ un 23,200.00$                         0.368 8,526.00$                          

MA 0000000144 puntillas de 21/2" y 31/2" lb 2,714.63$                           1.260 3,420.44$                          

MA 0000000340 gancho galvanizado 150 para lamina de eternit un 847.00$                              2.415 2,045.51$                          

MA 0000000341 amarres de fijacion para lamina de eternit un 450.00$                              2.100 945.00$                             

EQ 0000000107 andamios y tablones di 2,376.00$                           1.500 3,564.00$                          

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.300 9,750.00$                          

MO 0000000343 oficial de carpinteria jo 52,800.00$                         0.300 15,840.00$                        

MA 0000001438 teja acrilica traslucida manoplas de 0.99 x 1.78 metros un 179,900.00$                       0.714 128,448.60$                     

MA 0000001439 caballete acrilico traslucido un 71,804.00$                         0.315 22,618.26$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.200 1,200.00$                          

ÍTEM CODIGO Capítulo - Enchapes e Impermaebilizaciones Vr. Unitario Vr. Parcial

6.1 Cap 6 Enchape En Cerámica Para Muro De 0.20 X 0.20 Metros M2 49,829.47$                        

MA 0000000356 enchape de ceramica de 0.20 x 0.20 mts m2 16,450.00$                         1.050 17,272.50$                        

MA 0000000336 pegacor blanco i - 10 kg 1,750.00$                           6.300 11,025.00$                        

MA 0000000040 cemento blanco kg 1,466.40$                           1.050 1,539.72$                          

MA 0000000015 agua lt 5.00$                                  5.250 26.25$                               

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.220 7,150.00$                          

MO 0000000287 oficial de acabados jo 52,800.00$                         0.220 11,616.00$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.200 1,200.00$                          

6.2 Cap 6 Enchape En Cerámica Para Muro De 0.20 X 0.20 Metros Ml 34,880.63$                        

MA 0000000356 enchape de ceramica de 0.20 x 0.20 mts m2 16,450.00$                         0.735 12,090.75$                        

MA 0000000336 pegacor blanco i - 10 kg 1,750.00$                           4.410 7,717.50$                          

MA 0000000040 cemento blanco kg 1,466.40$                           0.735 1,077.80$                          

MA 0000000015 agua lt 5.00$                                  3.675 18.38$                               

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.154 5,005.00$                          

MO 0000000287 oficial de acabados jo 52,800.00$                         0.154 8,131.20$                          

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.140 840.00$                             

6.3 Cap 6 Impermeabilizaciones de cubierta  en polímeros de uretano M2 94,702.60$                        

MA 0000009991 Vulkem 171 primer Gl 313,682.00$                       0.017 5,228.03$                          

MA 0000009992 vulkem 350 nf Gl 163,239.44$                       0.250 40,809.86$                        
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MA 0000009993 vulkem 351 Gl 319,647.09$                       0.100 31,964.71$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.100 600.00$                             

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         0.200 16,100.00$                        

6.4 Cap 6
Impermeabilización con manto edil o similar de 3mm, acabado en pintura bituminosa, para 

Zabaleta, viga canal y jardinera con ancho > 0.80 metros
ML 28,726.72$                        

MA 0000000359 manto lider de 3mm ml 12,980.40$                         1.050 13,629.42$                        

MA 0000000360 primer super edil kg 25,820.00$                         0.053 1,355.55$                          

MA 0000000361 pintura de aluminio ga 115,081.00$                       0.053 6,041.75$                          

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.200 1,200.00$                          

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         0.081 6,500.00$                          

ÍTEM CODIGO Capítulo - Pisos Vr. Unitario Vr. Parcial

7.1 Cap 7 Plantilla Para Piso En Concreto De 2500 Psi E = 0.07 Metros incluye malla electrosoladda M2 44,220.49$                        

AP 0000000081 Concreto de 2500 psi m3 315,334.01$                       0.074 23,177.05$                        

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         0.143 11,500.00$                        

MA 0000000638 malla electrosoldada d = 4mm, separacion 0.15 mts m2 3,874.70$                           1.050 4,068.44$                          

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.125 750.00$                             

MA 0000004611 formaleta en cativo gl 4,500.00$                           1.050 4,725.00$                          

7.2 Cap 7 Plantilla De Piso En Mortero 1:4 Impermeabilizado E = 0.05 Mts M2 28,223.70$                        

AP 0000000079 Mortero 1:4 Impermeabilizado m3 364,546.67$                       0.053 19,138.70$                        

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         0.107 8,635.00$                          

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.075 450.00$                             

7.3 Cap 7

Suministro e instalacion de baldosa de granito pulido ref. PCL5 Perlato Claro de 30 x 30 cms, 

dilataciones en plástico según el fabricante  (Incluye destroncada, pulida, brillada,  y dilatación en 

plastico.)

M2 98,548.34$                        

MA 0000003130 baldosa de granito pulido ref. PCL5 Perlato Claro de 30 x 30 cms M2 56,000.00$                         1.050 58,800.00$                        

MA 0000000040 cemento blanco kg 1,466.40$                           3.050 4,472.52$                          

MA 0000000008 a. arena blanca m3 22,000.00$                         0.053 1,155.00$                          

AP 0000000261 Mortero 1:6 m3 222,613.33$                       0.032 7,012.32$                          

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         0.300 24,150.00$                        

EQ 0000000741 pulidora de tipo cartagrama di 16,500.00$                         0.075 1,237.50$                          

MA 0000000015 agua lt 5.00$                                  4.200 21.00$                               

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.283 1,700.00$                          

7.4 Cap 7
Zocalo en  baldosa de granito pulido ref. PCL5 Perlato Claro de 12 cms, dilataciones en plástico 

según el fabricante  (Incluye destroncada, pulida, brillada,  y dilatación en plastico.)
ML 42,666.42$                        

MA 0000003130 baldosa de granito pulido ref. PCL5 Perlato Claro de 30 x 30 cms M2 56,000.00$                         0.300 16,800.00$                        

MA 0000000040 cemento blanco kg 1,466.40$                           0.915 1,341.76$                          

MA 0000000008 a. arena blanca m3 22,000.00$                         0.053 1,155.00$                          

AP 0000000261 Mortero 1:6 m3 222,613.33$                       0.016 3,506.16$                          

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         0.210 16,905.00$                        

EQ 0000000741 pulidora de tipo cartagrama di 16,500.00$                         0.075 1,237.50$                          

MA 0000000015 agua lt 5.00$                                  4.200 21.00$                               

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.283 1,700.00$                          

7.5 Cap 7
Piso en granito pulido y lavado para huella y contrahuella de escalera (Incluye destroncada, pulida, 

brillada,  y dilatación en plastico.)
Ml 72,706.02$                        

MA 0000003680 granito pulido, e = 0.015 metros m2 113,750.00$                       0.200 22,750.00$                        

MA 0000000040 cemento blanco kg 1,466.40$                           3.050 4,472.52$                          

MA 0000000008 a. arena blanca m3 22,000.00$                         0.053 1,155.00$                          

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         0.300 24,150.00$                        

MA 0000000588 pirlan grueso aluminio (3 mts) un 28,700.00$                         0.600 17,220.00$                        

EQ 0000000741 pulidora de tipo cartagrama di 16,500.00$                         0.075 1,237.50$                          

MA 0000000015 agua lt 5.00$                                  4.200 21.00$                               

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.283 1,700.00$                          

7.6 Cap 7 Suministro E Instalacion De Enchape De Piso Tipo Pizarra de 40 x45 color beige   (Incluye boquilla.) M2 63,466.08$                        

MA 0000004103 Piso Tipo Pizarra de 40 x45 color beige m2 33,654.00$                         1.050 35,336.70$                        

AP 0000000261 Mortero 1:6 m3 222,613.33$                       0.016 3,506.16$                          

MA 0000000040 cemento blanco kg 1,466.40$                           1.050 1,539.72$                          

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         0.250 20,125.00$                        

EQ 0000000741 pulidora de tipo cartagrama di 16,500.00$                         0.075 1,237.50$                          

MA 0000000015 agua lt 5.00$                                  4.200 21.00$                               

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.283 1,700.00$                          

7.7 Cap 7
Piso exterior en tablón vitrificado de 0.33 x 0.33 mts, junta en piedra china lavada de e = 0.05 mts, 

ancho 0.30 mts (PATIO Y CAJA DE AIRE)
M2 54,158.91$                        

AP 0000000076 Mortero 1:4 m3 283,901.90$                       0.032 8,942.91$                          

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.167 1,000.00$                          

MA 0000000053 piso en tablon vitrificado m2 19,500.00$                         1.050 20,475.00$                        

MA 0000000338 piedra china kg 500.00$                              4.200 2,100.00$                          

MA 0000000013 cemento gris kg 592.00$                              8.000 4,736.00$                          

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         0.210 16,905.00$                        
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7.8 Cap 7
Zocalo para Piso exterior en tablón vitrificado de 0.33 x 0.33 mts, junta en piedra china lavada de H 

= 0.10 mts (PATIO Y CAJA DE AIRE)
ML 29,576.66$                        

AP 0000000076 Mortero 1:4 m3 283,901.90$                       0.013 3,577.16$                          

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.067 400.00$                             

MA 0000000053 piso en tablon vitrificado m2 19,500.00$                         0.420 8,190.00$                          

MA 0000000338 piedra china kg 500.00$                              1.680 840.00$                             

MA 0000000013 cemento gris kg 592.00$                              8.000 4,736.00$                          

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         0.210 11,833.50$                        

7.9 Cap 7

Piso en concreto esmaltado y endurecido h= 6 cms f'c=3.000 psi., endurecedor 4 kg/m². y sellador 

brillante, acabado con helicóptero, dilataciones marcadas con cortadora. ver  detalle especifico 

según diseño arquitectónico (CELDAS)

M2 66,160.35$                        

MA 0000000025 concreto de 3000 psi premezclado m3 372,360.00$                       0.063 23,458.68$                        

MA 0000004148 sika floor - 3 curehard 24 - endurecedor y sellador para piso de concreto kg 3,248.00$                           4.200 13,641.60$                        

EQ 0000000069 vibrador de gasolina, electrica, punta de aguja di 48,720.00$                         0.067 3,248.00$                          

EQ 0000000120 riel de pavimento 0.15 x 0.20 x 3.00 mts di 2,900.00$                           0.414 1,200.00$                          

EQ 0000000075 cortadora de pavimento con disco de diamante hasta 0.05 mts con operador ml 5,800.00$                           0.067 386.67$                             

EQ 0000003001 Maquina Allanadora G gasolina di 55,000.00$                         0.067 3,666.67$                          

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         0.244 19,608.74$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.158 950.00$                             

7.10 Cap 7 Placa en concreto de 3000 psi estampado de color E = ,05 para piso (fachada Principal) 46,551.95$                        

MA 0000001931 concreto de 3000 psi premezclado con color m3 398,809.00$                       0.050 19,940.45$                        

EQ 0000000862 riel de pavimento de 0.08 x 0.20 x 2.00 mts di 1,624.00$                           2.000 3,248.00$                          

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           1.000 6,000.00$                          

MA 0000001833 sikarapid 1 kg 15,800.00$                         0.350 5,530.00$                          

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         0.210 11,833.50$                        

7.11 Cap 7

 suministro e instalación de concreto hidráulico mr 45 kg/cm2 para pavimentos, estampado con 

molde tipo laja cantera, color por definir (coloración aplicada con endurecedor de partículas de 

cuarzo). Especificación general art 500-07 inv. , e= 15 CMS incluye curado, acabado y demás 

elementos descritos en el diseño y en las especificaciones, acero de refuerzo, formaletas, 

desperdicios, y todo lo necesario para su correcta ejecución, incluye corte y sello de juntas (ver 

diseño) (PATIOS).

M2 131,627.58$                     

EQ 0000004651 pisaconcreto o burro di 3,100.00$                           0.100 310.00$                             

EQ 0000002380 fumigadora di 20,000.00$                         0.030 600.00$                             

EQ 0000000120 riel de pavimento 0.15 x 0.20 x 3.00 mts di 2,900.00$                           0.100 290.00$                             

EQ 0000000069 vibrador de gasolina, electrica, punta de aguja di 48,720.00$                         0.030 1,461.60$                          

EQ 0000000075 cortadora de pavimento con disco de diamante hasta 0.05 mts con operador ml 5,800.00$                           0.100 580.00$                             

EQ 0000001587 regla vibratoria hasta 4.00 metros di 81,963.28$                         0.020 1,639.27$                          

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.123 736.00$                             

MA 0000004652 concreto pavimento mr 45 kg/cm2 m3 481,650.00$                       0.158 75,859.88$                        

MA 0000000830 antisol rojo kg 7,725.60$                           0.210 1,622.38$                          

MA 0000004653 barras de transferencia de carga (45 cm, 1" m2 2,500.00$                           0.525 1,312.50$                          

MA 0000004654 color endurecedor de cuarzo - ocre o arena (4 kg/m2) kg 2,325.00$                           4.200 9,765.00$                          

MA 0000004655 desmoldante en polvo - color neutro ( 0.2 kg/m2) kg 8,250.00$                           0.210 1,732.50$                          

MA 0000001695 sikaflex de 300 cc o similar un 26,564.00$                         0.230 6,109.72$                          

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         0.368 29,608.74$                        

7.12 Cap 7 Bordillo En Concreto De 3000 Psi De 0,15 X 0,30 Mts ML 43,767.05$                        

MA 0000000025 concreto de 3000 psi premezclado m3 372,360.00$                       0.047 17,594.01$                        

AP 0000000078 Acero de Refuerzo Kg 4,401.48$                           2.500 11,003.70$                        

EQ 0000000120 riel de pavimento 0.15 x 0.20 x 3.00 mts di 2,900.00$                           0.667 1,933.33$                          

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.123 736.00$                             

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         0.155 12,500.00$                        

7.13 Cap 7
Suministro e instalación de piso para exteriores  en loseta de granito tipo roca o similar  en 

formato 30 x 30 cm..texturizada cuadrática (ANDEN)
ML 68,507.91$                        

MA 0000001708 loseta prepulida para exteriores de 0.30 x 0.30 x 0.026 metros, tipo alfa o similar m2 40,000.00$                         1.050 42,000.00$                        

MA 0000000009 a. arena amarilla m3 22,000.00$                         0.158 3,465.00$                          

AP 0000000076 Mortero 1:4 m3 283,901.90$                       0.032 8,942.91$                          

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         0.175 14,100.00$                        

7.14 Cap 7
Poyo En Concreto De 2000 Psi, E= 0.05 Metros, Incluye Enchape En Ceramica De 0.20 X 0.20 

Metros (Ver Diseño)
M2 48,084.0$                          

MA 0000002594 concreto de 2000 psi premezclado m3 322,480.00$                       0.050 16,124.00$                        

MA 0000000873 enchape de ceramica blanco de 0.20 x 0.20 mts m2 15,660.00$                         1.000 15,660.00$                        

MA 0000000009 a. arena amarilla m3 22,000.00$                         0.100 2,200.00$                          

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         0.175 14,100.00$                        

ÍTEM CODIGO Capítulo - Carpintería Metálica Y De Madera Vr. Unitario Vr. Parcial

8.1 Cap 8

Ventana V1-Suministro E Instalación De Ventana En Aluminio  Anodizado  Vidrio De 5 Mm, Color 

Transparente, pelicula de seguridad y Un Cuerpo Fijo.. Diseño según cuadro de ventanas. 

Dimensiones: 2,00 x 1,00

UND 379,300.00$                     

MA
0000001604

ventana en aluminio anodizado natural, blanco, bronce o blanco, con vidrio transparente de 5 mm, un 

cuerpo fijo
m2 145,000.00$                       2.000 290,000.00$                     

MA Pelicula de Seguridad m2 25,000.00$                         2.00 50,000.00$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.110 660.00$                             

Unidad Rendimiento



ÍTEM CODIGO Capítulo - Actividades Preliminares Vr. Unitario Vr. ParcialUnidad Rendimiento

MO 0000000343 oficial de carpinteria jo 80,500.00$                         0.480 38,640.00$                        

8.2 Cap 8

Ventana V2-Suministro E Instalación De Ventana En Aluminio  Anodixado natural bronce blanco 

Vidrio De 6 Mm, Color Transparente, pelicula de seguridad y Un Cuerpo Fijo.. Diseño según cuadro 

de ventanas. Dimensiones: 1,50 x 0,60

UND 174,100.00$                     

MA
0000001604

ventana en aluminio anodizado natural, blanco, bronce o blanco, con vidrio transparente de 5 mm, un 

cuerpo fijo
m2 145,000.00$                       0.90 130,500.00$                     

MA Pelicula de Seguridad m2 25,000.00$                         0.90 22,500.00$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.100 600.00$                             

MO 0000000343 oficial de carpinteria jo 80,500.00$                         0.255 20,500.00$                        

8.3 Cap 8

Ventana V3-Suministro E Instalación De Ventana En Aluminio  Anodixado natural bronce blanco 

Vidrio De 6 Mm, Color Transparente, pelicula de seguridad y Un Cuerpo Fijo. Y cortasol Diseño 

según cuadro de ventanas. Dimensiones: 1,20 x 1,0

UND 535,540.00$                     

MA
0000001604

ventana en aluminio anodizado natural, blanco, bronce o blanco, con vidrio transparente de 5 mm, un 

cuerpo fijo
m2 145,000.00$                       1.20 174,000.00$                     

ma Pelicula de Seguridad m2 25,000.00$                         1.20 30,000.00$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.123 736.00$                             

MA
0000003011

Celosia C40E Cortasol de Hunter Douglas o similar. acabado en aluminio sin perforación color aluminio 

natural
m2 202,350.00$                       1.200 242,820.00$                     

MO 0000000343 oficial de carpinteria jo 80,500.00$                         1.093 87,984.00$                        

8.4 Cap 8

Ventana V4-Suministro E Instalación De Ventana En Aluminio  Anodixado natural bronce blanco 

Vidrio De 6 Mm, Color Transparente, pelicula de seguridad y Un Cuerpo Fijo.. Diseño según cuadro 

de ventanas. Dimensiones: 1,20 x 0,60

UND 137,626.00$                     

MA
0000001604

ventana en aluminio anodizado natural, blanco, bronce o blanco, con vidrio transparente de 5 mm, un 

cuerpo fijo
m2 145,000.00$                       0.72 104,400.00$                     

MA Pelicula de Seguridad m2 25,000.00$                         0.72 18,000.00$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.123 736.00$                             

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         0.180 14,490.00$                        

8.5 Cap 8
Ventana V5 -Suministro E Instalación De Ventana En Aluminio Vidrio De 5 Mm, Color crudo, 

pelicula de seguridad y Un Cuerpo Fijo.. Diseño según cuadro de ventanas. Dimensiones: 1,00 x0,6
UND 117,226.00$                     

MA
0000001604

ventana en aluminio anodizado natural, blanco, bronce o blanco, con vidrio transparente de 5 mm, un 

cuerpo fijo
m2 145,000.00$                       0.60 87,000.00$                        

MA Pelicula de Seguridad m2 25,000.00$                         0.60 15,000.00$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.123 736.00$                             

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         0.180 14,490.00$                        

8.6 Cap 8
Ventana V6 -Suministro E Instalación De Ventana En Aluminio Vidrio De 6 Mm, Color crudo, 

pelicula de seguridad y Un Cuerpo Fijo.. Diseño según cuadro de ventanas. Dimensiones: 2,00 x0,6
UND 226,471.00$                     

MA
0000001604

ventana en aluminio anodizado natural, blanco, bronce o blanco, con vidrio transparente de 5 mm, un 

cuerpo fijo
m2 145,000.00$                       1.20 174,000.00$                     

Pelicula de Seguridad m2 25,000.00$                         1.20 30,000.00$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.123 736.00$                             

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         0.270 21,735.00$                        

8.7 Cap 8
Ventana V7-Suministro E Instalación De Ventana En Aluminio Vidrio De 6 Mm, Color crudo, pelicula 

de seguridad y Un Cuerpo Fijo.. Diseño según cuadro de ventanas. Dimensiones: 1,00 x 1,80
UND 339,400.00$                     

MA
0000001604

ventana en aluminio anodizado natural, blanco, bronce o blanco, con vidrio transparente de 5 mm, un 

cuerpo fijo
m2 145,000.00$                       1.80 261,000.00$                     

Pelicula de Seguridad m2 25,000.00$                         1.80 45,000.00$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.200 1,200.00$                          

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         0.400 32,200.00$                        

8.8 Cap 8
Ventana V8-Suministro E Instalación De Ventana En Aluminio Vidrio De 6 Mm, Color crudo, pelicula 

de seguridad y Un Cuerpo Fijo.. Diseño según cuadro de ventanas. Dimensiones: 0,90x 0,6
UND 104,611.00$                     

MA
0000001604

ventana en aluminio anodizado natural, blanco, bronce o blanco, con vidrio transparente de 5 mm, un 

cuerpo fijo
m2 145,000.00$                       0.54 78,300.00$                        

Pelicula de Seguridad m2 25,000.00$                         0.54 13,500.00$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.123 736.00$                             

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         0.150 12,075.00$                        

8.9 Cap 8
Ventana V9-Suministro E Instalación De Ventana En Aluminio Vidrio De 6 Mm, Color crudo, pelicula 

de seguridad y Un Cuerpo Fijo.. Diseño según cuadro de ventanas. Dimensiones: 1,80 x 1,5
UND 521,286.00$                     



ÍTEM CODIGO Capítulo - Actividades Preliminares Vr. Unitario Vr. ParcialUnidad Rendimiento

MA
0000000928

ventana en aluminio anodizado natural, bronce o blanco, con vidrio transparente de 4 mm, con un cuerpo 

fijo, 1 x 1 mts
m2 135,000.00$                       2.70 364,500.00$                     

Pelicula de Seguridad m2 25,000.00$                         2.70 67,500.00$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.123 736.00$                             

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         1.100 88,550.00$                        

8.10 Cap 8

Ventana V10-Suministro E Instalación De Ventana En Aluminio Vidrio De 6 Mm, Color crudo, 

pelicula de seguridad y Un Cuerpo Fijo.. Diseño según cuadro de ventanas. Dimensiones: 1,50 x 

1,0

UND 284,716.00$                     

MA
0000001604

ventana en aluminio anodizado natural, blanco, bronce o blanco, con vidrio transparente de 5 mm, un 

cuerpo fijo
m2 145,000.00$                       1.50 217,500.00$                     

Pelicula de Seguridad m2 25,000.00$                         1.50 37,500.00$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.123 736.00$                             

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         0.360 28,980.00$                        

8.11 Cap 8
Ventana V11-Suministro E Instalación De Ventana En Aluminio Vidrio De 6 Mm, Color crudo, 

pelicula de seguridad y Un Cuerpo Fijo.. Diseño según cuadro de ventanas. Dimensiones: 2,0 x 1,5
UND 568,150.00$                     

MA
0000001604

ventana en aluminio anodizado natural, blanco, bronce o blanco, con vidrio transparente de 5 mm, un 

cuerpo fijo
m2 145,000.00$                       3.00 435,000.00$                     

MA Pelicula de Seguridad m2 25,000.00$                         3.00 75,000.00$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.300 1,800.00$                          

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         0.700 56,350.00$                        

8.12 Cap 8

P-V 01- Puerta  Vidrio templado 8 mm incoloro  -  perfileria en aluminio color NATURAL. Manijas . Y 

cerradura de seguridad (incluye pivote  sup e  inferior) Incluye montante en aluminio de ,55 x 0,90 

Dimensiones según cuadro de puertas - Dimensiones  0,90 x 2,55

UND 2,637,140.00$                  

MA Puerta de Vidrio Templado de 8 mm  perfileria en aluminio color NATURAL Dimensiones  2,00 x 0,9 UND 1,305,000.00$                    1.00 1,305,000$                        

MA Montante en aluminio de 0,55 x 0,9 en aluminio UND 125,000.00$                       1.00 125,000$                           

MA Manijas en acero inoxidable de  1,00 UND 220,000.00$                       1.00 220,000$                           

MA Cerradura de dos piezas llave y mariposa para vidrio templado UND 109,620.00$                       1.00 109,620$                           

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         5.000 402,500.00$                     

TR 0000000866 Transporte de Vidrio UND 391,500.00$                       1.00 391,500.00$                     

EQ 0000000107 andamios y tablones di 2,376.00$                           20.000 47,520.00$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           6.000 36,000.00$                        

8.13 Cap 8

P- V02- - Puerta para oficina Vidrio templado 8 mm incoloro  sand blasting   hoja en vidrio de 2,00 x 

2,00 y montante en aluminio de 0,55 x 2,00-  Manijas en acero inoxidable. Y cerradura de seguridad 

(incluye pivote  sup e  inferior)Dimensiones según cuadro de puertas - Dimensiones  2,00 x 2,55

UND 4,295,570.00$                  

MA  Puerta para oficina Vidrio templado 8 mm incoloro  sand blasting Dimensiones 2,00 x 2,0 UND 2,900,000.00$                    1.00 2,900,000.00$                  

MA Montante en aluminio de 0,55 x 2,0 en aluminio UND 280,000.00$                       1.00 280,000.00$                     

MA Manijas en acero inoxidable de  ( tipo YG-872) (niquel cepillado) incluye tornillos de fijacion UND 245,000.00$                       1.00 245,000$                           

MA Cerradura de dos piezas llave y mariposa para vidrio templado UND 109,620.00$                       1.00 109,620$                           

MA Montante en aluminio de 0,55 x 2,00 en aluminio UND 285,000.00$                       1.00 285,000$                           

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         3.000 241,500.00$                     

TR 0000000866 Transporte de Vidrio UND 150,930.00$                       1.00 150,930.00$                     

EQ 0000000107 andamios y tablones di 2,376.00$                           20.000 47,520.00$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           6.000 36,000.00$                        

8.14 Cap 8

P- V 03- Puerta Ventana entrada principal Vidrio templado 12 mm incoloro  -  perfileria en aluminio 

color NATURAL. Manijas en acero inoxidable. Y cerradura de seguridad (incluye pivote  sup e  

inferior)Dimensiones según cuadro de puertas - Dimensiones  5,2 x 3,00

UND 17,130,721.14$                

MA Puerta de Vidrio Templado de 12 mm  perfileria en aluminio color NATURAL Dimensiones  5,2 X 3,00 UND 13,362,231.14$                 1.00 13,362,231$                     

MA Manijas en acero inoxidable de  ( tipo YG-872) (niquel cepillado) incluye tornillos de fijacion UND 450,000.00$                       2.00 900,000$                           

Cerradura de dos piezas llave y mariposa para vidrio templado UND 164,430.00$                       1.00 164,430$                           

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         20.000 1,610,000.00$                  

TR 0000000866 Transporte de Vidrio UND 591,500.00$                       1.00 591,500.00$                     

EQ 0000000107 andamios y tablones di 2,376.00$                           60.000 142,560.00$                     

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           60.000 360,000.00$                     

8.15 Cap 8
P-01- Puerta  en madera entamborada en madera  incluye marco, cerradura de seguridad bisagras, 

chazos con tornillo  Dimensiones según cuadro de puertas - Dimensiones  2,10 x 1,0
UND 493,970.93$                     

MA
0000004100

puerta entamborada en madera  0.90, 1.00 x 2.10 mts, incluye marco un 365,000.00$                       1.000 365,000.00$                     

MA 0000000658 bisagras nudo 3" dorado stanley o similar un 4,900.00$                           2.000 9,800.00$                          



ÍTEM CODIGO Capítulo - Actividades Preliminares Vr. Unitario Vr. ParcialUnidad Rendimiento

MA 0000000652 cerradura para puerta de entrada, de doble bola y seguridad, tipo schage, yale o similar un 55,900.00$                         1.000 55,900.00$                        

MO 0000000343 oficial de carpinteria jo 80,500.00$                         0.400 32,200.00$                        

EQ 0000000107 andamios y tablones di 2,376.00$                           0.100 237.60$                             

MO 0000000109 ayudante de obra jo 80,500.00$                         0.333 26,833.33$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.667 4,000.00$                          

8.16
P-02- Puerta  en madera entamborada en madera  incluye marco, cerradura de seguridad bisagras, 

chazos con tornillo  Dimensiones según cuadro de puertas - Dimensiones  2,10 x 0,9
UND 493,970.93$                     

MA
0000004100

puerta entamborada en madera  0.90, 1.00 x 2.10 mts, incluye marco un 365,000.00$                       1.000 365,000.00$                     

MA 0000000658 bisagras nudo 3" dorado stanley o similar un 4,900.00$                           2.000 9,800.00$                          

MA 0000000652 cerradura para puerta de entrada, de doble bola y seguridad, tipo schage, yale o similar un 55,900.00$                         1.000 55,900.00$                        

MO 0000000343 oficial de carpinteria jo 80,500.00$                         0.400 32,200.00$                        

EQ 0000000107 andamios y tablones di 2,376.00$                           0.100 237.60$                             

MO 0000000109 ayudante de obra jo 80,500.00$                         0.333 26,833.33$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.667 4,000.00$                          

8.17 Cap 8
P-03- Puerta  en madera entamborada en madera  incluye marco, cerradura de seguridad bisagras, 

chazos con tornillo  Dimensiones según cuadro de puertas - Dimensiones  2,1 x 0,80
UND 453,970.93$                     

MA
0000004101

puerta entamborada en madera 0.70  0.80 x 2.10 mts, incluye marco un 325,000.00$                       1.000 325,000.00$                     

MA 0000000658 bisagras nudo 3" dorado stanley o similar un 4,900.00$                           2.000 9,800.00$                          

MA 0000000652 cerradura para puerta de entrada, de doble bola y seguridad, tipo schage, yale o similar un 55,900.00$                         1.000 55,900.00$                        

MO 0000000343 oficial de carpinteria jo 80,500.00$                         0.400 32,200.00$                        

EQ 0000000107 andamios y tablones di 2,376.00$                           0.100 237.60$                             

MO 0000000109 ayudante de obra jo 80,500.00$                         0.333 26,833.33$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.667 4,000.00$                          

8.18 Cap 8
P-04- Puerta  en madera entamborada en madera  incluye marco, cerradura de seguridad bisagras, 

chazos con tornillo  Dimensiones según cuadro de puertas - Dimensiones  2,1 x 0,70
UND 442,790.93$                     

MA 0000004101 puerta entamborada en madera 0.70  0.80 x 2.10 mts, incluye marco un 325,000.00$                       1.000 325,000.00$                     

MA 0000000658 bisagras nudo 3" dorado stanley o similar un 4,900.00$                           2.000 9,800.00$                          

MA
0000000652

cerradura para puerta de entrada, de doble bola y seguridad, tipo schage, yale o similar un 55,900.00$                         0.800 44,720.00$                        

MO 0000000343 oficial de carpinteria jo 80,500.00$                         0.400 32,200.00$                        

EQ 0000000107 andamios y tablones di 2,376.00$                           0.100 237.60$                             

MO 0000000109 ayudante de obra jo 80,500.00$                         0.333 26,833.33$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.667 4,000.00$                          

8.19 Cap 8

P-celda- Puerta de  zona de seguridad (celda hombres y mujeres),    en perfileria cuadrada de 1" @ 

15 cms en sentido horizontal y 30 cms en ensentido vertical acotilladas en las esquinas incluye 

soldaddura anclajes fabricados en angulo y complementarios, sum fabricacion montaje y 

anticorrosivo aplicado en dos capas Dimensiones según cuadro de puertas - Dimensiones  3,00 x 

2,55

UND 1,333,007.58$                  

Varilla de 1" cuadrada lisa Kgs 4,500.00$                           96.000 432,000.00$                     

MA 0000001004 soldadura cadweld 90 gr. un 17,400.00$                         2.000 34,800.00$                        

MO 0000000343 oficial de carpinteria jo 80,500.00$                         7.000 563,500.00$                     

EQ 0000000107 andamios y tablones di 2,376.00$                           10.000 23,760.00$                        

MA 0000004498 angulo metalico de 2" x 2" x 1/4" un 60,000.00$                         4.000 240,000.00$                     

MA 0000001579 pintura anticorrosiva color verde ga 87,466.32$                         0.250 21,866.58$                        

MA 0000000562 pintura de esmalte tipo pintuco o similar ga 68,324.00$                         0.250 17,081.00$                        

8.20 Cap 8

P-C1 Puerta Cortafuego Batiente inc.  hoja y  puerta metalica  de salida de emergencia son de 

expulsión y hacia afuera con barra horizontal.  Dimensiones según cuadro de puertas - 

Dimensiones  2,0 x 1,0

UND 3,422,780.00$                  

MA 0000004102 puerta Cortafuego batiente  de 1,0 x 2,0 m un 2,767,200.00$                    1.000 2,767,200.00$                  

MA 0000000658 bisagras nudo 3" dorado stanley o similar un 4,900.00$                           4.000 19,600.00$                        

MA
0000000652

cerradura para puerta de entrada, de doble bola y seguridad, tipo schage, yale o similar un 55,900.00$                         0.800 44,720.00$                        

MO 0000000343 oficial de carpinteria jo 80,500.00$                         6.000 483,000.00$                     

EQ 0000000107 andamios y tablones di 2,376.00$                           10.000 23,760.00$                        

MO 0000000109 ayudante de obra jo 80,500.00$                         1.000 80,500.00$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.667 4,000.00$                          

8.21 Cap 8
P-07- Puerta de  Armerillo,     metálica  calibre 18 ,  incluye marco, cerradura de seguridad, 

bisagras, acabado en pintura Dimensiones según cuadro de puertas - Dimensiones  2,00 x 1,00
UND 770,610.00$                     

MA
0000004104

puerta metalica galvanizada calibre 18, doble faz, marco calibre 18 de 1.00 x 2.00 mts, incluye pintura 

anticorrosiva y esmalte, con cerradura y herrajes
un 475,000.00$                       1.000 475,000.00$                     

MA 0000000658 bisagras nudo 3" dorado stanley o similar un 4,900.00$                           2.000 9,800.00$                          

MA 0000004484 cerradura de seguridad tipo yale o similar llave llave - ver diseño un 56,800.00$                         1.000 56,800.00$                        

MO 0000000343 oficial de carpinteria jo 80,500.00$                         1.500 120,750.00$                     

EQ 0000000107 andamios y tablones di 2,376.00$                           10.000 23,760.00$                        
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MO 0000000109 ayudante de obra jo 80,500.00$                         1.000 80,500.00$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.667 4,000.00$                          

8.22 Cap 8

P-08-servicio, aseo y  fachadas, acero lámina calibre 0.7 mm coll rolled, incluye marco, ojo mágico, 

cerradura de seguridad con doble grado de cierre,  pasadores y pestillo interior,  bisagras en 

cámara que impiden el desmonte de la puerta Dimensiones según cuadro de puertas - 

Dimensiones  1 x 2,0

UND 623,000.00$                     

MA
0000004104

puerta metalica galvanizada calibre de 7 mm, doble faz, marco8 de 1.00 x 2.00 mts, incluye pintura 

anticorrosiva y esmalte, con cerradura y herrajes
un 375,000.00$                       1.000 375,000.00$                     

MA 0000000658 bisagras nudo 3" dorado stanley o similar un 4,900.00$                           2.000 9,800.00$                          

MA 0000004484 cerradura de seguridad tipo yale o similar llave llave - ver diseño un 56,800.00$                         1.000 56,800.00$                        

MO 0000000343 oficial de carpinteria jo 80,500.00$                         0.909 73,140.00$                        

EQ 0000000107 andamios y tablones di 2,376.00$                           10.000 23,760.00$                        

MO 0000000109 ayudante de obra jo 80,500.00$                         1.000 80,500.00$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.667 4,000.00$                          

8.23 Cap 8
P-M1|- Puerta de Baños en  lamina de acero inoxidable  AISI tipo 304 cal 20 antimagnetica y 

resistente a la corrosion Dimensiones según cuadro de puertas - Dimensiones  1,5 x 0,6
UND 448,250.00$                     

MA
0000004105

puerta metalica en acero inoxidable de 1,5 x ,6 , con  herrajes un 405,000.00$                       1.000 405,000.00$                     

MO 0000000343 oficial de carpinteria jo 80,500.00$                         0.500 40,250.00$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.500 3,000.00$                          

8.24 Cap 8 Divisiones en acero inoxidable para orinales M2 78,250.00$                        

MA 0000005890 diviiones en acero inoxidable m2 35,000.00$                         1.000 35,000.00$                        

MO 0000000343 oficial de carpinteria jo 80,500.00$                         0.500 40,250.00$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.500 3,000.00$                          

8.25 Cap 8
Division de oficinas en vidrio templado de 8 mm  incluye sand blasting en area privada, pública y 

salón multiple
650,000.00$                     

MA 0000005890 vidrio templado de 8 mm  incluye sand blasting m2 385,000.00$                       1.050 404,250.00$                     

MO 0000000343 oficial de carpinteria jo 80,500.00$                         2.500 201,250.00$                     

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.500 3,000.00$                          

EQ 0000000107 andamios y tablones di 2,376.00$                           17.466 41,500.00$                        

8.26 Cap 8

Suministro E Instalación De Baranda Pasamanos Altura 1.00 Metros, En Tubo De Acero Inoxidable 

De 2" De Diámetro Externo, Parales, Flanches En Platina De Acero Inoxidable De 1" X 3/16", 

Anclados A Muro  Con Pernos De Anclaje De 3/8" X 2" Cubiertos Con Escudos Troquelados De 

Acero Inoxidable

ML 325,000.00$                     

Suministro E Instalación De Baranda Pasamanos Altura 1.00 Metros, En Tubo De Acero Inoxidable De 2" 

De Diámetro Externo, Parales, Flanches En Platina De Acero Inoxidable De 1" X 3/16", Anclados A Muro  

Con Pernos De Anclaje De 3/8" X 2" Cubiertos Con Escudos Troquelados De Acero Inoxidable

ml 325,000.00$                       1.00 325,000$                           

ÍTEM CODIGO Capítulo - Aparatos Sanitarios / Incrustaciones Vr. Unitario Vr. Parcial

9.1 Cap 9 Sanitario color blanco Corona Baltico Ref. 026561001 con grifería antivandálica UND 649,563.32$                     

MA 0000002174 sanitario montecarlo alongado, color blanco, icluye griferia, tipo corona o similar un 566,860.00$                       1.000 566,860.00$                     

MA 0000000345 papelera incrustacion de baño blanco integral un 13,150.00$                         1.000 13,150.00$                        

MA 0000000040 cemento blanco kg 1,466.40$                           6.300 9,238.32$                          

MA 0000000346 mangueras cromadas para aparatos sanitarios un 10,900.00$                         1.000 10,900.00$                        

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.550 17,875.00$                        

MO
0000000273

oficial de plomeria jo 52,800.00$                         0.550 29,040.00$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.417 2,500.00$                          

9.2 Cap 9

Suministro  e  instalacion  de  sanitarios  para discapacitados  alongado,  bajo  consumo  1,6  linea 

integral  blanco.  incluye  griferia  y  papelera  de sobreponer en la pared, en acero inoxidable para 

rollo de 200/400, cerradura con llave.

UND 556,392.32$                     

MA
0000003397

sanitario para discapacitados alongado linea integral. un 336,000.00$                       1.000 336,000.00$                     

MA 0000003398 griferia para sanitario un 50,699.00$                         1.000 50,699.00$                        

MA 0000000040 cemento blanco kg 1,466.40$                           6.300 9,238.32$                          

MA
0000003038

protector para papel higienico de sobreponer en la pared, en acero inoxidable 304 satinado para rollo de 

200/400 metros, cerradura con llave
un 113,680.00$                       1.000 113,680.00$                     

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         0.550 44,275.00$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.417 2,500.00$                          

9.3 Cap 9

Suministro  e  instalacion  de  Lavamanos y sanitario en una sola pieza.AC-5500  Todos materiales 

del Modulo, incluyendo el tubo de interior son de acero inoxidable 304,  .El mueble empotrado 

soportará hasta 5.000 libras.Totalmente antivandálico El ensamblaje de servicio debe cubrir las 

especificaciones de A112.19.6 de la ANSI. Baño en la zona de seguridad

UND 4,200,000.00$                  

Unidad Rendimiento



ÍTEM CODIGO Capítulo - Actividades Preliminares Vr. Unitario Vr. ParcialUnidad Rendimiento

Lavamanos y sanitario en una sola pieza.AC-5500 Und 3,600,000.00$                    1.000 3,600,000.00$                  

MA 0000003398 griferia para sanitario un 50,699.00$                         3.000 152,097.00$                     

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         5.000 402,500.00$                     

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           7.567 45,403.00$                        

9.4 Cap 9
Suministro e instalacion de Barra de seguridad en L acero inox. 304, tornillos de anclaje acero 

inox. Color inoxidable. Ref. 706580001 Corona o similar
UND 273,861.60$                     

Barra de seguridad en L acero inox. 304 und 191,703.12$                       1.000 191,703.12$                     

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         1.000 80,500.00$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.276 1,658.48$                          

9.5 Cap 9
Suministro E Instalación De Lavamanos De Sobreponer Marsella Color Blanco, Linea Corona O 

Similar, Incluye Griferia Push Antivandálica E Incrustación De Jabonera
UND 450,000.00$                     

MA 0000002178 lavamanos de sobreponer marsella blanco, linea corona o similar un 165,485.60$                       1.000 165,485.60$                     

MA 0000001937 griferia lavamanos antivandalico, color cromo un 176,220.00$                       1.000 176,220.00$                     

MA 0000000040 cemento blanco kg 1,466.40$                           4.000 5,865.60$                          

MA 0000000346 mangueras cromadas para aparatos sanitarios un 10,900.00$                         1.000 10,900.00$                        

MA 0000000348 jabonera incrustacion para baño linea blanco integral un 16,500.00$                         1.000 16,500.00$                        

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         1.000 32,500.00$                        

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         0.790 41,712.00$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.136 816.80$                             

9.6 Cap 9
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR A LA PARED, ESPECIAL PARA 

DISCAPACITADOS TIPO TOTO. INCLUYE GRIFERIA Y JABONERA.
451,320.41$                     

MA 0000000347 conjunto de griferia para lavamanos un 25,800.00$                         1.000 25,800.00$                        

MA
0000003451

lavamanos en porcelana de colgar a la pared especial para personas discapacitadas, color blanco, 

importado marca toto o similar.
un 377,000.00$                       1.000 377,000.00$                     

MA 0000000348 jabonera incrustacion para baño linea blanco integral un 16,500.00$                         1.000 16,500.00$                        

MA 0000000040 cemento blanco kg 1,466.40$                           1.050 1,539.72$                          

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         0.360 28,980.00$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.250 1,500.69$                          

9.7 Cap 9
Ducha antivandalica con regadera de seguridad, empotrada a pared, tipo push, color cromo. Ref. 

704320001 Corona o similar
UND 389,883.20$                     

MA 0000005780 Ducha antivandalica ref 704330001 de corona o similar un 361,100.00$                       1.000 361,100.00$                     

MA 0000000040 cemento blanco kg 1,466.40$                           1.000 1,466.40$                          

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         0.329 26,500.00$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.136 816.80$                             

9.6 Cap 9
Suministro E Instalación De Lavamanos De Sobreponer Marsella Color Blanco, Linea Corona O 

Similar, Incluye Griferia Push Antivandálica E Incrustación De Jabonera
UND 494,400.00$                     

MA 0000001934 orinal santa fe, color blanco, para fluxometro, linea corona un 289,300.00$                       1.000 289,300.00$                     

MA 0000001935 griferia para orinal antivandalico, color cromo un 175,500.00$                       1.000 175,500.00$                     

MA 0000000040 cemento blanco kg 1,466.40$                           2.000 2,932.80$                          

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.286 9,285.71$                          

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         0.286 15,085.71$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.383 2,295.77$                          

9.7 Cap 9
Ducha antivandalica con regadera de seguridad, empotrada a pared, tipo push, color cromo. Ref. 

704320001 Corona o simila
UND 390,700.00$                     

MA 0000005780 Ducha antivandalica ref 704330001 de corona o similar un 361,100.00$                       1.000 361,100.00$                     

MA 0000000040 cemento blanco kg 1,466.40$                           2.000 2,932.80$                          

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.286 9,285.71$                          

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         0.286 15,085.71$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.383 2,295.77$                          

9.8 Cap 9
Suministro E Instalación De Orinal Santa Fé O Similar Para Fluxómetro, Incluye Grifería Push 

Antivandálica
UND 340,000.00$                     

MA 0000001934 orinal santa fe, color blanco, para fluxometro, linea corona un 289,300.00$                       1.000 289,300.00$                     

MA 0000000040 cemento blanco kg 1,466.40$                           5.000 7,332.00$                          

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.500 16,250.00$                        

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         0.500 26,400.00$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.120 718.00$                             

9.9 Cap 9 Suministro E Instalación De Espejo Biselado De 4 Mm M2 86,308.20$                        



ÍTEM CODIGO Capítulo - Actividades Preliminares Vr. Unitario Vr. ParcialUnidad Rendimiento

MA 0000001108 silicona liquida de 300 ml un 5,500.00$                           1.050 5,775.00$                          

MA 0000001107 espejo biselado de 4 mm m2 70,000.00$                         1.050 73,500.00$                        

MA 0000000040 cemento blanco kg 1,466.40$                           0.500 733.20$                             

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.180 5,850.00$                          

EQ

0000000131

herramienta menor un 6,000.00$                           0.075 450.00$                             

9.10 Cap 9
Meson En Concreto De 2500 Psi, Espesor De 0.06 Metros, Ancho De 0.60 Metros, Varillas De 1/2" A 

Cada 0.20 Metros En Ambos Sentidos, Acabado En Granito Pulido
ML 136,927.40$                     

APN 0000000714 Losa maciza en Concreto de 25000 psi m2 700,000.00$                       0.060 42,000.00$                        

MA 0000000126 acero de refuerzo figurado kg 4,401.48$                           5.000 22,007.40$                        

APN

0000000744

piso en granito pulido m2 93,700.00$                         0.600 56,220.00$                        

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.500 16,250.00$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.075 450.00$                             

ÍTEM CODIGO Capítulo -Acometidas/ Instalaciones Hidráulicas / Sanitarias / Contra Incendio Vr. Unitario Vr. Parcial

10.1

10,1,1 Cap 10 CONEXIÓN A RED PUBLICA UND 35,000,000.00$                

MA 0000000248 CONEXIÓN A RED PUBLICA und 35,000,000.00$                 1.000 35,000,000.00$                

10,1,2 Cap 10 Punto De Agua Potable En Pvc. De 1/2" UND 35,349.19$                        

MA 0000000248 tuberia rde d = 1/2" ml 2,633.33$                           1.575 4,147.49$                          

MA 0000000230 buje soldado de 3/4" x 1/2" un 500.00$                              1.000 500.00$                             

MA 0000000277 codo galvanizado de 90º d = 1/2" un 800.00$                              1.000 800.00$                             

MA 0000000278 tee rde d = 3/4" un 1,000.00$                           1.000 1,000.00$                          

MA 0000000279 cinta teflon - sellante para agua un 800.00$                              0.200 160.00$                             

MA 0000000280 adaptador macho de pvc d = 1/2" un 400.00$                              1.000 400.00$                             

MA 0000000159 soldadura liquida - 1/4 de galon ga 78,900.00$                         0.063 4,970.70$                          

MA 0000000281 tapon macho de pvc d = 1/2" un 346.00$                              1.000 346.00$                             

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.250 8,125.00$                          

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         0.250 13,200.00$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.283 1,700.00$                          

10,1,3 Cap 10 Punto De Agua Potable En Tuberia Pvc De 1" UND 45,242.90$                        

MA 0000001964 tuberia rde 21 d = 1" ml 3,650.00$                           1.575 5,748.75$                          

MA 0000001967 tee rde d = 1" un 2,150.00$                           1.000 2,150.00$                          

MA
0000000279

cinta teflon - sellante para agua un 800.00$                              2.100 1,680.00$                          

MA 0000003142 adaptador macho d = 1" un 1,200.00$                           1.000 1,200.00$                          

MA 0000001966 codo de presion 90° d = 1" un 1,928.00$                           1.000 1,928.00$                          

MA 0000000159 soldadura liquida - 1/4 de galon ga 78,900.00$                         0.074 5,799.15$                          

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.290 9,425.00$                          

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         0.290 15,312.00$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.333 2,000.00$                          

10,1,4 Cap 10 Suministro E Instalación De Tubería De Agua Potable En Pvc De 1/2" ML 16,362.80$                        

MA 0000000248 tuberia rde d = 1/2" ml 2,633.33$                           1.050 2,765.00$                          

MA 0000000159 soldadura liquida - 1/4 de galon ga 78,900.00$                         0.052 4,102.80$                          

MA 0000000249 union rde d = 1/2" un 300.00$                              1.050 315.00$                             

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.100 3,250.00$                          

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         0.100 5,280.00$                          

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.108 650.00$                             

10,1,5 Cap 10 Suministro E Instalación De Tubería De Agua Potable En Pvc De 3/4" ML 16,855.30$                        

MA 0000000668 tuberia rde d = 3/4" ml 2,983.33$                           1.050 3,132.50$                          

MA 0000000159 soldadura liquida - 1/4 de galon ga 78,900.00$                         0.052 4,102.80$                          

MA 0000000669 union rde d = 3/4" un 440.00$                              1.000 440.00$                             

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.100 3,250.00$                          

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         0.100 5,280.00$                          

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.108 650.00$                             

10,1,6 Cap 10 Suministro E Instalación De Tuberia De Agua Potable En Pvc D = 1" ML 18,993.50$                        

MA 0000001964 tuberia rde 21 d = 1" ml 3,650.00$                           1.050 3,832.50$                          

MA 0000001967 tee rde d = 1" un 2,150.00$                           1.000 2,150.00$                          

MA 0000000159 soldadura liquida - 1/4 de galon ga 78,900.00$                         0.060 4,734.00$                          

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.090 2,925.00$                          

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         0.090 4,752.00$                          

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.100 600.00$                             

10,1,7 Cap 10 Suministro E Instalación De Tuberia De Agua Potable En Pvc D = 1 1/4" ML 23,150.85$                        

MA 0000002164 tuberia rde 21 d = 1 1/4" ml 6,283.00$                           1.050 6,597.15$                          

MA 0000002165 union rde d = 1 1/4" un 1,500.00$                           1.000 1,500.00$                          

MA 0000000159 soldadura liquida - 1/4 de galon ga 78,900.00$                         0.063 4,970.70$                          

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.110 3,575.00$                          

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         0.110 5,808.00$                          

Unidad Rendimiento

ACOMETIDA HIDRAULICA
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EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.117 700.00$                             

10,1,8 Cap 10 Suministro E Instalación De Tuberia De Agua Potable En Pvc D = 1 1/2" ML 23,651.49$                        

MA 0000004147 tuberia pvc de presion d = 1 1/2" ml 8,816.66$                           1.050 9,257.49$                          

MA 0000004151 union de presion pvc d = 1 1/2" un 2,050.00$                           1.000 2,050.00$                          

MA 0000000159 soldadura liquida - 1/4 de galon ga 78,900.00$                         0.050 3,945.00$                          

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.110 3,575.00$                          

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         0.080 4,224.00$                          

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.100 600.00$                             

10,1,9 Cap 10 Edu. Tuberia Pvc Presion De 2" (Ver Diseño) ML 47,252.80$                        

MA 0000003488 edu. tuberia rde pvc d=2". ml 22,896.00$                         1.050 24,040.80$                        

MA 0000003134 union simple d = 2" un 1,831.00$                           1.000 1,831.00$                          

MA 0000000159 soldadura liquida - 1/4 de galon ga 78,900.00$                         0.050 3,945.00$                          

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.120 3,900.00$                          

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         0.120 6,336.00$                          

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           1.200 7,200.00$                          

10,1,10 Cap 10 Suministro e instalacion de valvula de bola de 1/2" tipo red white o similar UND 48,156.00$                        

MA

0000002192

valvula de control de 1/2" red white un 33,900.00$                         1.000 33,900.00$                        

MA 0000000279 cinta teflon - sellante para agua un 800.00$                              0.050 40.00$                               

MA 0000000324 union galvanizada d = 1/2" un 2,400.00$                           1.000 2,400.00$                          

MA 0000000280 adaptador macho de pvc d = 1/2" un 400.00$                              2.000 800.00$                             

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.120 3,900.00$                          

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         0.120 6,336.00$                          

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.130 780.00$                             

10,1,11 Cap 10 Suministro e instalacion de valvula de control de 3/4"  tipo red white o similar UND 31,596.00$                        

MA
0000001951

valvula de control de 3/4" un 18,900.00$                         1.000 18,900.00$                        

MA 0000000279 cinta teflon - sellante para agua un 800.00$                              0.050 40.00$                               

MA 0000000669 union rde d = 3/4" un 440.00$                              1.000 440.00$                             

MA 0000003455 adaptador macho d = 3/4". un 600.00$                              2.000 1,200.00$                          

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.120 3,900.00$                          

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         0.120 6,336.00$                          

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.130 780.00$                             

10,1,12 Cap 10 Suministro E Instalación De Válvula De Control De 1 1/4 " Tipo Red White O Similar UND 104,445.00$                     

MA 0000002191 valvula de control de 1 1/4" tipo red white un 76,900.00$                         1.000 76,900.00$                        

MA 0000000279 cinta teflon - sellante para agua un 800.00$                              0.050 40.00$                               

MA 0000002166 adaptador rde hembra d = 1 1/4" un 2,550.00$                           2.000 5,100.00$                          

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.250 8,125.00$                          

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         0.250 13,200.00$                        

EQ
0000000131

herramienta menor un 6,000.00$                           0.180 1,080.00$                          

10,1,13 Cap 10 Suministro E Instalación De Reduccion PVC 1-1/4'' x  1'' UND 12,664.00$                        

MA Reduccion PVC 1-1/4'' x  1'' un 5,200.00$                           1.000 5,200.00$                          

MA 0000000279 cinta teflon - sellante para agua un 800.00$                              0.050 40.00$                               

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.080 2,600.00$                          

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         0.080 4,224.00$                          

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.100 600.00$                             

10,1,14 Cap 10 Suministro E Instalación De Reduccion PVC 1-1/4'' x  1/2'' UND 10,664.00$                        

MA Reduccion PVC 1-1/4'' x  1/2'' un 3,200.00$                           1.000 3,200.00$                          

MA 0000000279 cinta teflon - sellante para agua un 800.00$                              0.050 40.00$                               

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.080 2,600.00$                          

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         0.080 4,224.00$                          

EQ

0000000131

herramienta menor un 6,000.00$                           0.100 600.00$                             

10,1,15 Cap 10 Suministro E Instalación De Válvula Antiretorno D=2" UND 124,925.00$                     

MA  Válvula Antiretorno D=2" un 85,000.00$                         1.000 85,000.00$                        

MA 0000000279 cinta teflon - sellante para agua un 800.00$                              0.050 40.00$                               

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.450 14,625.00$                        

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         0.450 23,760.00$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.250 1,500.00$                          

10,1,16 Cap 10 Suministro E Instalación De Válvula de  Compuerta Vástago Ascendente D=2" UND 932,286.00$                     

MA Válvula de  Compuerta Vástago Ascendente D=2" un 802,836.00$                       1.000 802,836.00$                     

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         1.500 48,750.00$                        

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         1.500 79,200.00$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.250 1,500.00$                          

10,1,17 Cap 10 Suministro E Instalación De Medidor de 1/ 2" UND 269,850.00$                     

MA Medidor de agua de chorro de  1/2" un 140,400.00$                       1.000 140,400.00$                     

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         1.500 48,750.00$                        

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         1.500 79,200.00$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.250 1,500.00$                          

10,1,18 Cap 10
Sistema bombeo Agua Potable (2 Bombas con Q=3.90 L/s y Hd=25 mca. 1 Sistema Hidroneumático 

P=30-50 PSI  V=100L)
UND 6,495,000.00$                  

MA Bombas con Q=3.90 L/s y Hd=25 mca un 3,800,000.00$                    1.000 3,800,000.00$                  
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MA Sistema Hidroneumático P=30-50 PSI  V=100L un 1,800,000.00$                    1.000 1,800,000.00$                  

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         10.000 325,000.00$                     

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         10.000 528,000.00$                     

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           7.000 42,000.00$                        

Sanitarias
10,2,1 Cap 10 Punto Sanitario En Pvc. De Diámetro 2" UND 58,925.92$                        

MA 0000000067 tuberia sanitaria pvc d = 2" ml 10,237.50$                         1.575 16,124.06$                        

MA 0000000284 codo sanitario de pvc 45º d = 2" un 2,500.00$                           1.000 2,500.00$                          

MA 0000000283 codo sanitario pvc 90° d = 2" un 1,990.00$                           1.000 1,990.00$                          

MA 0000000285 yee sanitaria de pvc. de 2" un 5,272.20$                           0.525 2,767.91$                          

MA 0000000286 tee sanitaria de pvc d = 4" x 2" un 21,900.00$                         0.368 8,048.25$                          

MA 0000000159 soldadura liquida - 1/4 de galon ga 78,900.00$                         0.063 4,970.70$                          

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.250 8,125.00$                          

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         0.250 13,200.00$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.200 1,200.00$                          

10,2,2 Cap 10 Punto Sanitario En Pvc. Diámetro 4" UND 99,730.17$                        

MA 0000000275 tuberia sanitaria pvc d = 4" ml 23,300.00$                         1.575 36,697.50$                        

MA 0000000290 codo sanitario pvc. 90º, d = 4" un 6,500.00$                           1.000 6,500.00$                          

MA 0000000291 codo sanitario pvc 45º d = 4" un 8,400.00$                           1.000 8,400.00$                          

MA 0000000292 yee sanitaria pvc de 4" un 18,672.52$                         0.525 9,803.07$                          

MA 0000000159 soldadura liquida - 1/4 de galon ga 78,900.00$                         0.084 6,627.60$                          

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.340 11,050.00$                        

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         0.340 17,952.00$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.450 2,700.00$                          

10,2,3 Cap 10 Punto Sanitario En Pvc. Diámetro 8" UND 216,047.02$                     

MA Tueberia de 8" sanitaria ml 96,609.16$                         1.575 152,159.42$                     

MA 0000000290 Codo  de 8" sanitaria un 150,000.00$                       0.250 37,500.00$                        

MA 0000000159 soldadura liquida - 1/4 de galon ga 78,900.00$                         0.084 6,627.60$                          

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.200 6,500.00$                          

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         0.200 10,560.00$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.450 2,700.00$                          

10,2,4 Cap 10 Suministro E Instalación De Tubería De Sanitaria En Pvc, Diámetro De 2" ML 29,714.60$                        

MA 0000000067 tuberia sanitaria pvc d = 2" ml 10,237.50$                         1.000 10,237.50$                        

MA 0000000319 union sanitaria de pvc, d = 2" un 2,557.00$                           0.200 511.40$                             

MA 0000000159 soldadura liquida - 1/4 de galon ga 78,900.00$                         0.063 4,970.70$                          

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.150 4,875.00$                          

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         0.150 7,920.00$                          

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.200 1,200.00$                          

10,2,5 Cap 10 Suministro E Instalación De Tubería Sanitaria En Pvc, Diámetro 4" ML 46,512.10$                        

MA 0000000275 tuberia sanitaria pvc d = 4" ml 23,300.00$                         1.000 23,300.00$                        

MA 0000000276 union sanitaria de pvc, diametro d = 4" un 3,700.00$                           0.525 1,942.50$                          

MA 0000000159 soldadura liquida - 1/4 de galon ga 78,900.00$                         0.084 6,627.60$                          

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.140 4,550.00$                          

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         0.140 7,392.00$                          

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.450 2,700.00$                          

10,2,6 Cap 10 Suministro E Instalación De Tuberia Sanitaria Pvc De 6" ML 71,170.02$                        

MA 0000003438 tuberia sanitaria pvc d = 6". ml 45,127.50$                         1.000 45,127.50$                        

MA 0000003415 union sanitaria pvc d = 6" un 28,076.00$                         0.170 4,772.92$                          

MA 0000000159 soldadura liquida - 1/4 de galon ga 78,900.00$                         0.084 6,627.60$                          

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.140 4,550.00$                          

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         0.140 7,392.00$                          

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.450 2,700.00$                          

10,2,7 Cap 10 Suministro E Instalación De Tuberia Sanitaria Pvc De 8" ML 192,284.04$                     

MA Tueberia de 8" sanitaria ml 96,609.16$                         1.575 152,159.42$                     

MA 0000000290 Union  de 8" sanitaria un 80,806.00$                         0.170 13,737.02$                        

MA 0000000159 soldadura liquida - 1/4 de galon ga 78,900.00$                         0.084 6,627.60$                          

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.200 6,500.00$                          

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         0.200 10,560.00$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.450 2,700.00$                          

10,2,8 Cap 10 Suministro e instalacion de sifon de piso de  D =2" UND 16,630.00$                        

MA sifon de piso de 2" und 7,500.00$                           1.000 7,500.00$                          

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.100 3,250.00$                          

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         0.100 5,280.00$                          

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.100 600.00$                             

10,2,9 Cap 10 Bajante Sanitario D=4". ML 37,629.00$                        

MA 0000000275 tuberia sanitaria pvc d = 4" ml 23,300.00$                         1.000 23,300.00$                        

MA 0000000276 union sanitaria de pvc, diametro d = 4" un 3,700.00$                           0.170 629.00$                             

MA 0000000159 soldadura liquida - 1/4 de galon ga 78,900.00$                         0.020 1,578.00$                          

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.140 4,550.00$                          

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         0.140 7,392.00$                          

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.030 180.00$                             
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10,2,10 Cap 10
Registro de 0.70 x 0.70 x 0.70 mts en mampostería, Mortero de pega 1:4, pañetado con mortero 1:6 

impermeabilizado, tapa en concreto de 3000 psi
UND 183,627.34$                     

MA 0000000028 ladrillo comun un 220.00$                              120.000 26,400.00$                        

MA mortero 1: 4 impermeabilizado m3 382,750.00$                       0.042 16,075.50$                        

MA mortero 1: 6 impermeabilizado m3 322,500.00$                       0.042 13,545.00$                        

MA 0000000073 acero de refuerzo kg 2,674.55$                           8.000 21,396.40$                        

MA 0000000083 Concreto de 3000 psi m3 341,435.52$                       0.063 21,510.44$                        

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         1.000 80,500.00$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.700 4,200.00$                          

10.3 Cap 10 Ventilacion
10,3,1 Cap 10 Puntos De Conexion Salida De Ventilacion Pvc Sanitaria D=2". UND 50,877.67$                        

MA 0000000067 tuberia sanitaria pvc d = 2" ml 10,237.50$                         1.575 16,124.06$                        

MA
0000000284

codo sanitario de pvc 45º d = 2" un 2,500.00$                           1.000 2,500.00$                          

MA 0000000283 codo sanitario pvc 90° d = 2" un 1,990.00$                           1.000 1,990.00$                          

MA 0000000285 yee sanitaria de pvc. de 2" un 5,272.20$                           0.525 2,767.91$                          

MA 0000000159 soldadura liquida - 1/4 de galon ga 78,900.00$                         0.063 4,970.70$                          

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.250 8,125.00$                          

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         0.250 13,200.00$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.200 1,200.00$                          

10,3,2 Cap 10 Suministro E Instalación De Tubería De Ventilación Pvc D= 2" ML 31,325.53$                        

MA 0000001965 tuberia de ventilacion d = 2" ml 7,719.83$                           1.000 7,719.83$                          

MA 0000000284 codo sanitario de pvc 45º d = 2" un 2,500.00$                           0.150 375.00$                             

MA 0000000159 soldadura liquida - 1/4 de galon ga 78,900.00$                         0.063 4,970.70$                          

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.200 6,500.00$                          

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         0.200 10,560.00$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.200 1,200.00$                          

10,3,3 Cap 10 Suministro Einstalación De Tubería Pvc De Ventilacion D=3". ML 34,405.70$                        

MA 0000005526 tuberia de ventilacion de 3" ml 10,800.00$                         1.000 10,800.00$                        

MA 0000000284 codo sanitario de pvc 45º d = 2" un 2,500.00$                           0.150 375.00$                             

MA 0000000159 soldadura liquida - 1/4 de galon ga 78,900.00$                         0.063 4,970.70$                          

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.200 6,500.00$                          

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         0.200 10,560.00$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.200 1,200.00$                          

10.4 Cap 10 Agua Lluvia

10,4,1 Cap 10
Registro de 0.70 x 0.70 x 0.70 mts en mampostería, Mortero de pega 1:4, pañetado con mortero 1:6 

impermeabilizado, tapa en concreto de 3000 psi
UND 183,627.34$                     

MA
0000000028

ladrillo comun un 220.00$                              120.000 26,400.00$                        

MA mortero 1: 4 impermeabilizado m3 382,750.00$                       0.042 16,075.50$                        

MA mortero 1: 6 impermeabilizado m3 322,500.00$                       0.042 13,545.00$                        

MA 0000000073 acero de refuerzo kg 2,674.55$                           8.000 21,396.40$                        

MA 0000000083 Concreto de 3000 psi m3 341,435.52$                       0.063 21,510.44$                        

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         1.000 80,500.00$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.700 4,200.00$                          

10,4,2 Cap 10 Suministro E Instalación DeTuberia De Aguas Lluvias D=1 1/2" Pvc. ML 28,606.50$                        

MA
0000003409

tuberia sanitaria pvc d = 1 1/2" ml 8,250.00$                           1.050 8,662.50$                          

MA 0000000319 union sanitaria de pvc, d = 2" un 2,557.00$                           1.000 2,557.00$                          

MA 0000000159 soldadura liquida - 1/4 de galon ga 78,900.00$                         0.050 3,945.00$                          

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.140 4,550.00$                          

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         0.140 7,392.00$                          

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.250 1,500.00$                          

10,4,3 Cap 10 Suministro E Instalación De Punto De Aguas Lluvias D=6" Pvc. UND 102,364.10$                     

MA 0000003438 tuberia sanitaria pvc d = 6". ml 45,127.50$                         0.600 27,076.50$                        

MA 0000003439 codo sanitario pvc de 6" x 90° un 48,900.00$                         1.000 48,900.00$                        

MA 0000000159 soldadura liquida - 1/4 de galon ga 78,900.00$                         0.084 6,627.60$                          

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.200 6,500.00$                          

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         0.200 10,560.00$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.450 2,700.00$                          

10,4,4 Cap 10 Suministro e instalacion de Válvula de alivio BRONCE 2" Roscada UND 1,265,700.00$                  

MA 0000003438 Válvula de alivio BRONCE 2" Roscada(incluye accesorios) und 834,900.00$                       1.000 834,900.00$                     

MA 0000000279 cinta teflon - sellante para agua un 800.00$                              2.000 1,600.00$                          

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         5.000 162,500.00$                     

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         5.000 264,000.00$                     

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.450 2,700.00$                          

10,4,5 Cap 10 Suministro E Instalación De Tubería Colgante A.Ll. Pvc Sanitaria D=6". ML 106,344.10$                     

MA 0000003438 tuberia sanitaria pvc d = 6". ml 45,127.50$                         0.600 27,076.50$                        

MA 0000003439 codo sanitario pvc de 6" x 90° un 48,900.00$                         1.000 48,900.00$                        

MA 0000001782 flanches de empotramiento con tornillos y arandelas un 19,900.00$                         0.200 3,980.00$                          

MA 0000000159 soldadura liquida - 1/4 de galon ga 78,900.00$                         0.084 6,627.60$                          

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.200 6,500.00$                          
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MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         0.200 10,560.00$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.450 2,700.00$                          

10.5 Cap 10 Red contraincendio

10,5,1 Cap 10 Edu. Suministro E Instalacion De Tuberia Acero al Carbono Ranurado De 3/4" Sch 10. (Ver Diseño) ML 12,444.73$                        

MA Tuberia Acero al Carbono Ranurado De 3/4" Sch 10 ml 6,974.73$                           1.000 6,974.73$                          

MA Sellador eterna und 10,500.00$                         0.050 525.00$                             

MA 0000000279 cinta teflon - sellante para agua un 800.00$                              0.100 80.00$                               

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.050 1,625.00$                          

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         0.050 2,640.00$                          

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.100 600.00$                             

10,5,2 Cap 10 Suministro e instalacion de Accesorios de Acero de 3/4" UND 7,499.89$                          

MA Accesorios de Acero de 3/4" und 2,789.89$                           1.000 2,789.89$                          

MA Sellador eterna und 10,500.00$                         0.010 105.00$                             

MA 0000000279 cinta teflon - sellante para agua un 800.00$                              0.050 40.00$                               

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.050 1,625.00$                          

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         0.050 2,640.00$                          

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.050 300.00$                             

10,5,3 Cap 10 Edu. Suministro E Instalacion De Tuberia Acero al Carbono Ranurado De 1" Sch 10. (Ver Diseño) ML 18,599.50$                        

MA Tuberia Acero al Carbono Ranurado De 1" Sch 10 ml 11,423.50$                         1.000 11,423.50$                        

MA Sellador eterna und 10,500.00$                         0.050 525.00$                             

MA 0000000279 cinta teflon - sellante para agua un 800.00$                              0.100 80.00$                               

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.070 2,275.00$                          

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         0.070 3,696.00$                          

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.100 600.00$                             

10,5,4 Cap 10 Suministro e instalacion de Accesorios de Acero de 1" UND 11,165.40$                        

MA Accesorios de Acero de 3/4" und 4,569.40$                           1.000 4,569.40$                          

MA Sellador eterna und 10,500.00$                         0.010 105.00$                             

MA 0000000279 cinta teflon - sellante para agua un 800.00$                              0.050 40.00$                               

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.070 2,275.00$                          

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         0.070 3,696.00$                          

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.080 480.00$                             

10,5,5 Cap 10 Edu. Suministro E Instalacion De Tuberia Hierro Ductil Ranurado De 1 1/2" Sch 10 (Ver Diseño) ML 27,484.57$                        

MA Tuberia Hierro Ductil Ranurado De 1 1/2" Sch 10 (Ver Diseño) ml 16,964.57$                         1.000 16,964.57$                        

MA Sellador eterna und 10,500.00$                         0.060 630.00$                             

MA 0000000279 cinta teflon - sellante para agua un 800.00$                              0.200 160.00$                             

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.100 3,250.00$                          

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         0.100 5,280.00$                          

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.200 1,200.00$                          

10,5,6 Cap 10 Suministro e instalacion de Accesorios de Acero de  1 1/2" Sch 10 UND 15,807.83$                        

MA Accesorios de Acero de  1 1/2" Sch 10 und 6,785.83$                           1.000 6,785.83$                          

MA Sellador eterna und 10,500.00$                         0.010 105.00$                             

MA 0000000279 cinta teflon - sellante para agua un 800.00$                              0.050 40.00$                               

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.090 2,925.00$                          

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         0.090 4,752.00$                          

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.200 1,200.00$                          

10,5,7 Cap 10 Edu. Suministro E Instalacion De Tuberia Hierro Ductil Ranurado De 1 1/4" Sch 10 (Ver Diseño) ML 25,211.05$                        

MA Tuberia Hierro Ductil Ranurado De 1 1/4" Sch 10 (Ver Diseño) ml 14,691.05$                         1.000 14,691.05$                        

MA Sellador eterna und 10,500.00$                         0.060 630.00$                             

MA 0000000279 cinta teflon - sellante para agua un 800.00$                              0.200 160.00$                             

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.100 3,250.00$                          

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         0.100 5,280.00$                          

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.200 1,200.00$                          

10,5,8 Cap 10 Suministro e instalacion de Accesorios de Acero de  1 1/4" Sch 10 UND 14,898.42$                        

MA Accesorios de Acero de  1 1/4" Sch 10 und 5,876.42$                           1.000 5,876.42$                          

MA Sellador eterna und 10,500.00$                         0.010 105.00$                             

MA 0000000279 cinta teflon - sellante para agua un 800.00$                              0.050 40.00$                               

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.090 2,925.00$                          

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         0.090 4,752.00$                          

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.200 1,200.00$                          

10,5,9 Cap 10 Edu. Suministro E Instalacion De Tuberia Hierro Ductil Ranurado De 2" Sch 10 (Ver Diseño) ML 34,712.33$                        

MA Tuberia Hierro Ductil Ranurado De 2" Sch 10 ml 21,633.33$                         1.000 21,633.33$                        

MA Sellador eterna und 10,500.00$                         0.060 630.00$                             

MA 0000000279 cinta teflon - sellante para agua un 800.00$                              0.200 160.00$                             

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.130 4,225.00$                          

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         0.130 6,864.00$                          

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.200 1,200.00$                          

10,5,10 Cap 10 Accesorios de Acero de  2" Sch 10 UND 20,581.33$                        

MA Accesorios de Acero de  2" Sch 10 und 8,653.33$                           1.000 8,653.33$                          

MA Sellador eterna und 10,500.00$                         0.010 105.00$                             

MA 0000000279 cinta teflon - sellante para agua un 800.00$                              0.050 40.00$                               

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.110 3,575.00$                          

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         0.110 5,808.00$                          
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EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.400 2,400.00$                          

10,5,11 Cap 10 Suministro e instalacion de Reduccion ACERO 2'' x 1-1/2'' UND 14,517.44$                        

MA Reduccion ACERO 2'' x 1-1/2'' und 9,134.44$                           1.000 9,134.44$                          

MA Sellador eterna und 10,500.00$                         0.010 105.00$                             

MA 0000000279 cinta teflon - sellante para agua un 800.00$                              0.050 40.00$                               

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.060 1,950.00$                          

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         0.060 3,168.00$                          

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.020 120.00$                             

10,5,12 Cap 10 Suministro e instalacion de Reduccion ACERO 2'' x 1'' UND 14,517.44$                        

MA Reduccion ACERO 2'' x 1'' und 9,134.44$                           1.000 9,134.44$                          

MA Sellador eterna und 10,500.00$                         0.010 105.00$                             

MA 0000000279 cinta teflon - sellante para agua un 800.00$                              0.050 40.00$                               

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.060 1,950.00$                          

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         0.060 3,168.00$                          

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.020 120.00$                             

10,5,13 Cap 10 Edu. Tuberia De Hierro Ductil Ranurado De 4" Sch 10 (Ver Diseño) ML 73,801.33$                        

MA  Tuberia De Hierro Ductil Ranurado De 4" Sch 10 ml 45,833.33$                         1.000 45,833.33$                        

MA Sellador eterna und 10,500.00$                         0.100 1,050.00$                          

MA 0000000279 cinta teflon - sellante para agua un 800.00$                              0.300 240.00$                             

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.260 8,450.00$                          

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         0.260 13,728.00$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.750 4,500.00$                          

10,5,14 Cap 10 Reduccion ACERO 1-1/4'' x 1'' UND 9,631.30$                          

MA Reduccion ACERO 1-1/4'' x 1'' und 4,248.30$                           1.000 4,248.30$                          

MA Sellador eterna und 10,500.00$                         0.010 105.00$                             

MA 0000000279 cinta teflon - sellante para agua un 800.00$                              0.050 40.00$                               

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.060 1,950.00$                          

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         0.060 3,168.00$                          

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.020 120.00$                             

10,5,15 Cap 10 Reduccion ACERO 1-1/2'' x 1-1/4'' UND 11,333.96$                        

MA Reduccion ACERO 1-1/2'' x 1-1/4'' und 5,097.96$                           1.000 5,097.96$                          

MA Sellador eterna und 10,500.00$                         0.010 105.00$                             

MA 0000000279 cinta teflon - sellante para agua un 800.00$                              0.050 40.00$                               

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.070 2,275.00$                          

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         0.070 3,696.00$                          

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.020 120.00$                             

10,5,16 Cap 10 Válvula de  Compuerta  D=2" UND 456,320.00$                     

MA Válvula de  Compuerta  D=2" und 285,600.00$                       1.000 285,600.00$                     

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         2.000 65,000.00$                        

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         2.000 105,600.00$                     

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.020 120.00$                             

10,5,17 Cap 10 Válvula antirretorno BRONCE 4" BxB UND 386,850.00$                     

MA Válvula antirretorno BRONCE 4" BxB und 250,250.00$                       1.000 250,250.00$                     

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         1.600 52,000.00$                        

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         1.600 84,480.00$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.020 120.00$                             

10,5,18 Cap 10 Válvula de compuerta BRONCE 4" BxB UND 1,073,227.00$                  

MA Válvula de compuerta BRONCE 4" BxB und 697,827.00$                       1.000 697,827.00$                     

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         4.000 130,000.00$                     

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         4.000 211,200.00$                     

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           5.700 34,200.00$                        

10,5,19 Cap 10 Válvula siamesa BRONCE 2 1/2"x 2 1/2"x 4" BxB UND 1,345,600.00$                  

MA Válvula siamesa BRONCE 2 1/2"x 2 1/2"x 4" BxB und 688,710.00$                       1.000 688,710.00$                     

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         7.300 237,250.00$                     

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         7.300 385,440.00$                     

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           5.700 34,200.00$                        

10,5,20 Cap 10 Suministro e instalacion de Valvula de Vastago ascendente  D=1-1/2" Desagüe RCI UND 1,153,500.00$                  

MA Valvula de Vastago ascendente  D=1-1/2" Desagüe RCI und 692,800.00$                       1.000 692,800.00$                     

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         5.000 162,500.00$                     

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         5.000 264,000.00$                     

EQ

0000000131

herramienta menor un 6,000.00$                           5.700 34,200.00$                        

10,5,21 Cap 10 Punto Rociador Plástica para RCI UL/FM 1/2'' UND 35,099.65$                        

MA Tuberia Acero al Carbono Ranurado De 1" Sch 10 ml 11,423.50$                         1.500 17,135.25$                        

MA Accesorios de Acero de 3/4" und 4,569.40$                           1.000 4,569.40$                          

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.150 4,875.00$                          

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         0.150 7,920.00$                          

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.100 600.00$                             

10,5,21 Cap 10 Suministro e instalación de rociadores tipo pendent  de respuesta rapida 1/2", K=5.6 UND 95,585.00$                        

MA rociadores tipo pendent  de respuesta rapida 1/2", K=5.6 ml 56,000.00$                         1.000 56,000.00$                        

EQ 0000000107 andamios y tablones di 6,000.00$                           0.100 600.00$                             

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.450 14,625.00$                        

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         0.450 23,760.00$                        
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EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.100 600.00$                             

10.6 Cap 10 ESTACION BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES
10,6,1 Cap 10 Suministro E Instalación De Tuberia PEAD D= 4'' UND 27,551.70$                        

MA Tuberia PEAD D = 4" ml 16,530.00$                         1.050 17,356.50$                        

MA Accesorios de Acero de 4" und 2,284.70$                           1.000 2,284.70$                          

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.085 2,762.50$                          

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         0.085 4,488.00$                          

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.110 660.00$                             

10,6,2 Cap 10 Sumiinistro e instalacion de  Valvula de compuerta HF D= 4'' B x B UND 1,073,227.00$                  

MA Válvula de compuerta BRONCE 4" BxB und 697,827.00$                       1.000 697,827.00$                     

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         4.000 130,000.00$                     

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         4.000 211,200.00$                     

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           5.700 34,200.00$                        

10,6,3 Cap 10 Válvula antirretorno BRONCE 4" BxB UND 386,850.00$                     

MA Válvula antirretorno BRONCE 4" BxB und 250,250.00$                       1.000 250,250.00$                     

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         1.600 52,000.00$                        

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         1.600 84,480.00$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.020 120.00$                             

10,6,4 Cap 10
Tanque de concreto de 4000 psi impermeabilizado para almacenamiento de aguas residuales  

incluye acero 
M3 1,119,785.40$                  

AP 0000001031 Concreto de 4000 psi Premezclado e impermeabilizado m3 456,808.00$                       1.05 479,648.40$                     

MA 0000001309 cinta sika pvc de junta o - 22 ml 36,540.00$                         1.500 54,810.00$                        

MA 0000000073 acero de refuerzo kg 2,674.55$                           100.00 267,455.00$                     

EQ 0000000069 vibrador de gasolina, electrica, punta de aguja di 48,720.00$                         0.100 4,872.00$                          

EQ

0000000884

formaleteria metalica para m2 de muros y losa di 6,000.00$                           18.000 108,000.00$                     

MO

0000000006

cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         2.500 201,250.00$                     

EQ 0000000104 herramienta menor un 3,750.00$                           1.000 3,750.00$                          

10.7 Cap 10 Cuarto de bombas agua red contraincendios.

10,7,1 Cap 10
Sistema bombeo Contra Incendios ( (Bomba Certificadas UL/FM con Q=100 GPM y P=57 mca. 1 

Bomba Jockey Q=10 GPM y P=63 mca)
UND 92,000,000.00$                

MA Bomba Certificadas UL/FM con Q=100 GPM y P=57 mca un 61,314,142.98$                 1.000 61,314,142.98$                

MA Bomba Jockey Q=10 GPM y P=63 mca un 21,855,857.02$                 1.000 21,855,857.02$                

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         100.000 3,250,000.00$                  

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         100.000 5,280,000.00$                  

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           50.000 300,000.00$                     

10,7,2 Cap 10 SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  GABINETES  Y  EXTINTORES  - EQUIPO CONTRA INCENDIO UND 738,075.00$                     

MA

0000005526

Gabinete para equipo contra incendio 77x77x24 + válvula angular tipo Válvula angular tipo globo 2 ½" x 2 

½" NPT. + Soporte tipo canastilla para manguera gabinetera. + Manguera contra incendio de 2 1/2" de 

100 pies (30 mts). + Boquilla de Chorro Neblina de 2 1/2". + Hacha pico de 4 1/2 lb. + Llave Spaner de 

dos servicio. + Extintor de polvo químico seco BC M-10

un 652,175.00$                       1.000 652,175.00$                     

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         1.000 32,500.00$                        

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         1.000 52,800.00$                        

EQ

0000000131

herramienta menor un 6,000.00$                           0.100 600.00$                             

10,7,3 Cap 10

Escalera Vertical de seguridad en acero inoxidable : incluye anillo de proteccion, escalera de 2,0, 

peldaños de 30 x 30 mm y ancho de 52 cms, barra vertical, y demas elementos necesarios para su 

instalacion

UND 6,960,000.00$                  

MA

0000005526

Escalera Vertical de seguridad en acero inoxidable : incluye anillo de proteccion, escalera de 2,0, 

peldaños de 30 x 30 mm y ancho de 52 cms, barra vertical, y demas elementos necesarios para su 

instalacion

un 5,253,400.00$                    1.000 5,253,400.00$                  

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         20.000 650,000.00$                     

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         20.000 1,056,000.00$                  

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.100 600.00$                             

10,7,4 Cap 10 Bomba sumergibles Agua residuales (2 Bombas con Q=6.7 L/s y Hd=5 mca) UND 4,000,000.00$                  

MA Bombas con Q=6.7 L/s y Hd=5 mca) un 3,200,000.00$                    1.000 3,200,000.00$                  

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         7.000 227,500.00$                     

MO 0000000273 oficial de plomeria jo 52,800.00$                         7.000 369,600.00$                     

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           33.817 202,900.00$                     

10.8 Cap 10 Tanque de almacenamiento

10,8,1 Cap 10
Construcción de tanques de 4000 psi con  impermeabilización integral incluye pasantes para 

tuberías. Sistema contraincendios, agua potable,  incluye cinta sika perimetral o similar
M3 1,119,785.40$                  
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AP 0000001031 Concreto de 4000 psi Premezclado e impermeabilizado m3 456,808.00$                       1.05 479,648.40$                     

MA 0000001309 cinta sika pvc de junta o - 22 ml 36,540.00$                         1.500 54,810.00$                        

MA
0000000073

acero de refuerzo kg 2,674.55$                           100.00 267,455.00$                     

EQ 0000000069 vibrador de gasolina, electrica, punta de aguja di 48,720.00$                         0.100 4,872.00$                          

EQ 0000000884 formaleteria metalica para m2 de muros y losa di 6,000.00$                           18.000 108,000.00$                     

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         2.500 201,250.00$                     

EQ 0000000104 herramienta menor un 3,750.00$                           1.000 3,750.00$                          

10,8,2 Cap 10
Tapa o boya de acceso de 1,0 x 0,8 mts. En lamina galvanizada y borde  con perfileria en angulo 

metalico
UND 465,000.00$                     

MA 0000004089 lamina galvanizada no. 12 un 176,829.24$                       0.800 141,463.39$                     

MA 0000004498 angulo metalico de 2" x 2" x 1/4" un 60,000.00$                         2.000 120,000.00$                     

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         2.500 201,250.00$                     

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.381 2,286.61$                          

10.9 Cap 10 Excavaciones - instalaciones hidrosanitarias
10,9,1 Cap 10 Excavación a mano y retiro de material sobrante en volqueta M3 36,850.00$                        

EQ 0000000363 herramienta menor un 12,500.00$                         0.10 1,250.00$                          

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         0.200 16,100.00$                        

TR 0000000185 retiro de material en volquetas m3 15,000.00$                         1.30 19,500.00$                        

10,9,2 Cap 10 Relleno con arena hasta 0.30 metros sobre tubería hidrosanitaria M3 69,430.90$                        

MA

0000000015

agua lt 5.00$                                  42.00 210.00$                             

MO 0000000014 operador equipo mecanico liviano jo 62,640.00$                         0.159 9,965.45$                          

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.159 5,170.45$                          

EQ 0000000091 vibrocompactador tipo zanjera di 57,420.00$                         0.159 9,135.00$                          

EQ 0000000459 herramienta menor un 4,000.00$                           0.100 400.00$                             

MA 0000005028 prvc. arena lavada m3 20,000.00$                         1.35 27,000.00$                        

TR 0000000866 transporte de material de cantera m3 13,000.00$                         1.35 17,550.00$                        

10,9,3 Cap 10 Relleno en material seleccionado compactado M3 76,180.90$                        

MA 0000000015 agua lt 5.00$                                  42.00 210.00$                             

MO

0000000014

operador equipo mecanico liviano jo 62,640.00$                         0.159 9,965.45$                          

MO 0000000109 ayudante de obra jo 32,500.00$                         0.159 5,170.45$                          

EQ 0000000091 vibrocompactador tipo zanjera di 57,420.00$                         0.159 9,135.00$                          

EQ 0000000459 herramienta menor un 4,000.00$                           0.100 400.00$                             

MA 0000000033 a. caliche seleccionado m3 25,000.00$                         1.35 33,750.00$                        

TR 0000000866 transporte de material de cantera m3 13,000.00$                         1.35 17,550.00$                        

ÍTEM CODIGO Capitulo: Obras Exteriores - Paisajismo Vr. Unitario Vr. Parcial

13,1,1 Cap 13 Suministro Transporte Y Siembra De Árboles Adultos. M3 150,000.00$                     

MA Árboles Adultos und 105,000.00$                       1.00 105,000.00$                     

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         0.531 42,713.39$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.381 2,286.61$                          

13,1,2 Cap 13 Edu. Pradización Incluye Arena Negra M2 20,000.00$                        

MA 0000002980 grama tapete, incluye transporte y siembra. m2 18,000.00$                         1.00 18,000.00$                        

MA 0000004813 prvc. arena negra para aporte vegetal m3 21,500.00$                         0.07 1,397.50$                          

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.100 602.50$                             

13,1,3 Cap 13

Contenedores De Raiz De 1.50 X 1.50  X 1.60 Metros, En Concreto Reforzado, Con Refuerzo En 

Malla De 0.15 X 0.15 X 1/4 " Y Piso Con Apertura De Hueco De 0.25 X 0.25 Metros  Y Remate 

Superior En Bordillo Redondeado

UND 530,398.94$                     

MA 0000000025 concreto de 3000 psi premezclado m3 372,360.00$                       1.05 390,978.00$                     

MA 0000000638 malla electrosoldada d = 4mm, separacion 0.15 mts m2 3,874.70$                           1.05 4,068.44$                          

MA Bordillo en concreto de 3000 psi ml 54,250.00$                         1.00 54,250.00$                        

MO

0000000006

cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         1.000 80,500.00$                        

EQ
0000000131

herramienta menor un 6,000.00$                           0.100 602.50$                             

ÍTEM CODIGO Capitulo: Capitulo: Dotacion Vr. Unitario Vr. Parcial

14.1 Cap 14 Suministro de Muebles de armerillo en madera según diseños. UND 650,000.00$                     

MA Muebles de armerillo en madera und 521,312.56$                       1.00 521,312.56$                     

MO
0000000343

oficial de carpinteria jo 52,800.00$                         2.394 126,400.83$                     

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.381 2,286.61$                          

14.2 Cap 14 Suministro de mueble de cedro incluye entrepaño   según diseños para despensa y Alcoba UND 750,000.00$                     

MA  mueble de cedro incluye entrepaño  und 600,000.00$                       1.00 600,000.00$                     

MO

0000000343

oficial de carpinteria jo 52,800.00$                         2.727 144,000.00$                     

Unidad Rendimiento

Unidad Rendimiento
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EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           1.000 6,000.00$                          

14.3 Cap 14
Closet en madera-madera color wengue, espacio para zapatos, 3 cajones, bolillo de ganchos y 

maletero, ancho min 60 cms
UND 350,000.00$                     

MA  Closet en madera-madera color wengue, espacio para zapatos, 3 cajones, bolillo de ganchos y maletero  und 280,000.00$                       1.00 280,000.00$                     

MO 0000000343 oficial de carpinteria jo 52,800.00$                         1.212 64,000.00$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           1.000 6,000.00$                          

14.4 Cap 14
E - Suministro E Instalación De Estufa De 4 Fogones Para Empotrar, A Gas, En Acero Inoxidable, 

Encendido Electrónico, Quemadores De Bronce, Tipo Haceb O Similar
UND 275,000.00$                     

MA
 Estufa De 4 Fogones Para Empotrar, A Gas, En Acero Inoxidable, Encendido Electrónico, Quemadores 

De Bronce, Tipo Haceb O Similar
und 220,000.00$                       1.00 220,000.00$                     

MO 0000000343 oficial de carpinteria jo 52,800.00$                         0.928 49,000.00$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           1.000 6,000.00$                          

14.5 Cap 14 E - Suministro E Instalación De Campana extractora, Tipo Haceb O Similar UND 650,000.00$                     

MA  Campana extractora, Tipo Haceb O Similar und 520,000.00$                       1.00 520,000.00$                     

MO 0000000343 oficial de carpinteria jo 52,800.00$                         2.348 124,000.00$                     

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           1.000 6,000.00$                          

14.6 Cap 14
Suministro E Instalación De Lavaplatos Sencillo de 0,60 x 0,50  En Acero Inoxidable, Con Una Ala Y 

Una Cubeta, Incluye Grifería Cuello De Ganso Metálica
UND 360,000.00$                     

MA
 Lavaplatos Sencillo de 0,60 x 0,50  En Acero Inoxidable, Con Una Ala Y Una Cubeta, Incluye Grifería 

Cuello De Ganso Metálica
und 270,000.00$                       1.00 270,000.00$                     

MO 0000000343 oficial de carpinteria jo 52,800.00$                         1.591 84,000.00$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           1.000 6,000.00$                          

14.7 Cap 14 Suministro e instalacion de lavadora en la zona de ropa de 19 lbs UND 2,500,000.00$                  

MA lavadora DE 19 Lbs und 2,375,000.00$                    1.00 2,375,000.00$                  

MO 0000000343 oficial de carpinteria jo 52,800.00$                         2.254 119,000.00$                     

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           1.000 6,000.00$                          

14.8 Cap 14 Suministro e instalación de lava traperos en granito prefabricado de 0.35 x 0.35 metro UND 78,000.00$                        

MA lava traperos en granito prefabricado de 0.35 x 0.35 metro und 62,400.00$                         1.00 62,400.00$                        

MO 0000000343 oficial de carpinteria jo 52,800.00$                         0.200 10,560.00$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.840 5,040.00$                          

14.9 Cap 14 Suministro e instalación de Fregadero en granito  prefabricado de 0.40 x 0.50 metro UND 125,000.00$                     

MA Fregadero en granito  prefabricado de 0.40 x 0.50 metro und 100,000.00$                       1.00 100,000.00$                     

MO 0000000343 oficial de carpinteria jo 52,800.00$                         0.378 19,960.00$                        

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           0.840 5,040.00$                          

14.10 Cap 14

Suministro E Instalacion De Mueble Inferior Y Superior Para Cocina, Puertas En Mdf 15 Mm Con 

Caras Enchapadas En Melamina Color Wengue, Bisagras De Presion Y Manijas En Barra De 3/8", 

Maciza De Acero Inoxidable De 0.25 Metros Y Cerradura Tipo Boton, 3 Gavetas Con Rieles De 

Extensión, Mueble Para Micro Ondas, Incluye Meson En Marmol Granito, Sifon Y Griferia, Incluye 

Transporte (Ver Diseño)

UND 1,700,000.00$                  

MA

Mueble Inferior Y Superior Para Cocina, Puertas En Mdf 15 Mm Con Caras Enchapadas En Melamina 

Color Wengue, Bisagras De Presion Y Manijas En Barra De 3/8", Maciza De Acero Inoxidable De 0.25 

Metros Y Cerradura Tipo Boton, 3 Gavetas Con Rieles De Extensión, Mueble Para Micro Ondas, Incluye 

Meson En Marmol Granito

und 1,190,000.00$                    1.00 1,190,000.00$                  

MO 0000000343 oficial de carpinteria jo 52,800.00$                         5.000 264,000.00$                     

TR 0000001787 transporte de materiales vi 200,000.00$                       1.00 200,000.00$                     

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           7.667 46,000.00$                        

ÍTEM CODIGO Capitulo: GAS Vr. Unitario Vr. Parcial

15.10 Cap 15 Provision de Gas UND 35,000,000.00$                

MA Provision de Gas und 35,000,000.00$                 1.00 35,000,000.00$                

ÍTEM CODIGO Capitulo: Provisiones Vr. Unitario Vr. Parcial

16.1 Cap 16 Provisiones De Publicidad, Vallas Y Socialización UND 25,000,000.00$                

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           16.667 100,000.00$                     

EQ 0000000853 Valla publicitaria de de 12 x 4 en lona und 11,000,000.00$                 1.000 11,000,000.00$                

EQ Camioneta mes 1,650,000.00$                    2.000 3,300,000.00$                  

MA 0000002366 Volantes mes 800,000.00$                       2.000 1,600,000.00$                  

MO 0000000006 Cuadrilla de socializacion mes 4,500,000.00$                    2.000 9,000,000.00$                  

16.2 Cap 16 Provisión Plan de Manejo Ambiental y Social UND 45,000,000.00$                

EQ 0000000131 herramienta menor un 6,000.00$                           250.000 1,500,000.00$                  

EQ 0000000853 carrotanque de agua di 400,000.00$                       60.000 24,000,000.00$                

MA 0000005218 prvc. tubo plastico corrugado 1" x 6.00 metros un 17,513.42$                         150.00 2,627,013.00$                  

EQ

0000002366

aseo portable de polietileno de 1,2 x1,2x2,35 color gris con conexiones con sanitario quimico anaerobico 

con sistema de descarga de bomba de pie espejo puerta con cerradura y techo translucido para entrada 

de luz exterior

mes 850,000.00$                       8.000 6,800,000.00$                  

MO 0000000006 cuadrilla 1 (oficial + ayudante) jo 80,500.00$                         125.130 10,072,987.00$                

16.3 Cap 16 Provision Trámites de licencias ante las entidades competente UND 14,000,000.00$                

EQ 0000000131  Trámites de licencias ante las entidades competente un 14,000,000.00$                 1.000 14,000,000.00$                

Unidad Rendimiento

Unidad Rendimiento
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