REQUISITO HABILITANTE DE ORDEN TÉCNICO
PERSONAL

RESIDENTE DE OBRA

CARTA DE INTENCION RECURSO HUMANO

Bucaramanga, Santander, 29 de MARZO de 2025

Señores:
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
Calle 31 # 31-50 Bucaramanga.

REFERENCIA: INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA - CONTRATO DE OBRA

OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE AMBIENTES EXISTENTES EN LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER PARA EL BIENESTAR DEL TALENTO HUMANO

Respetados Señores:

El suscrito: **CARLOS ALBERTO MAURELLO BACCA**, identificado con la CC. No. 1.098.668.782, profesión INGENIERO CIVIL, Manifiesta su intención en participar en la construcción del proyecto de referencia, como RESIDENTE DE OBRA con un porcentaje de dedicación del 100%, en caso que le sea adjudicada, para lo cual adjunta a la propuesta su hoja de vida y
matricula profesional vigente.

Atentamente,



CARLOS ALBERTO MAURELLO BACCA
CC. No. CC 1.098.668.782 de Bucaramanga

ESTRUCAD
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S.
NIT: 900.994.892-2

De conformidad con la obligación 7 del Artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo

ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S

CERTIFICA:

Que el ingeniero **CARLOS ALBERTO MAURELLO BACCA**, identificado con cédula de ciudadanía 1.098.668.782 expedida en Bucamanga-Santander, Trabajo como RESIDENTE DE OBRA en el CONTRATO No. 1057-20 cuyo objeto fue: **ATENCION DE EMERGENCIA PARA LA REPOSICION DE LA CUBIERTA Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL PALACIO MUNICIPAL Y OTROS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS LOCALES PIEDECUESTA, CONFORMIDAD CON EL DECRETO N° 017 DE 2020 - DECRETO N° 101 DE 2020 Y SU PLAN DE ACCION ESPECIFICO**

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
CONTRATISTA:	ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSLTORIA S.A.S.
Valor del contrato:	$ 1,103,886,813.00
Plazo:	Trece meses y 9 días (13.9)
Fecha de inicio:	29 de octubre de 2020
Fecha de terminación:	20 de diciembre de 2021

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los veinte días (20) días del mes de diciembre de 2021.

ESTRUCAD CONSULTORIA E INGENIERIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL
GIANCARLO SOLANO LOBO
C.C 1.098.602.635 de Bucaramanga Santander

CALLE 3 NO. 17 - 21 - CEL. 321 484 1814 - AGUACHICA - CESAR
GIANSOLOBO@HOTMAIL.COM

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.098.668.782**

MAURELLO BACCA

APELLIDOS

CARLOS ALBERTO

NOMBRES





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-MAR-1989**

AGUACHICA

(CESAR)


LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **M** SEXO

19-ABR-2007 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL



P-2700100-59161464-M-1098668782-20071005 **02730** 07278N 02 240069664

REPUBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Matrícula Profesional No.
68202-312704 STD
Fecha de Expedición: **02/10/2015**

Nombre:
CARLOS ALBERTO
MAURELLO BACCA
Cédula:
C.C. 1098668782
Profesión:
INGENIERO CIVIL

Institución:
UNIVERSIDAD PONTIFICIA
BOLIVARIANA SEC. BUCARAMANGA



REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2025-3487349

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que CARLOS ALBERTO MAURELLO BACCA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1098668782, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 68202-312704 desde el 02 de Octubre de 2015, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1144.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**


4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintinueve (29) días del mes de Marzo del año dos mil veinticinco (2025).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firma del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



CARLOS ALBERTO MAURELLO BACCA

Ingeniero Civil

315 527 4769

carlosmaurello3@gmail.com

Carrera 28 No. 11-41
Aguachica, Cesar

PERFIL

Ingeniero civil con alto sentido humano y gran nivel de responsabilidad, tolerancia, disciplina, constancia y creatividad en las labores encomendadas, basado en valores como honestidad y respeto, con experiencia en relaciones interpersonales en zonas de influencia, liderazgo y disposición para el servicio a la comunidad.

Profesional con gran capacidad de aprendizaje, apto para consecución de nuevas alternativas de resultados, analizar, comprender y aplicar los conocimientos teóricos - prácticos para la adquisición de soluciones de la ingeniería civil que involucren trabajar en equipo con sensibilidad social y ética.

FORMACIÓN ACADEMICA

2020. ESP. EN VÍAS
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

2015. INGENIERO CIVIL
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

FORMACIÓN ACADÉMICA

Postgrado:	Especialista en vías terrestres
Institución:	Universidad Pontificia Bolivariana
Fecha:	Septiembre, 2020
Ciudad:	Bucaramanga, Santander
Pregrado:	Ingeniero civil
Institución:	Universidad Pontificia Bolivariana
Fecha:	Mayo, 2015
Ciudad:	Bucaramanga, Santander
Educación media:	Bachiller técnico.
Institución:	Instituto Técnico Industrial Laureano Gómez Castro
Fecha:	Diciembre, 2015
Ciudad:	Aguachica, Cesar.

ESTUDIOS NO FORMALES

Agosto 2012 Bucaramanga	**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA** Curso Seguridad Industrial.
Agosto 2016 Bucaramanga	**UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA** Diplomado en estabilidad de taludes.
Marzo 2017 Medellín	**EAFIT** Curso en conceptos y aplicación del pensamiento LEAN CONSTRUCTION.
Actual Medellín	**QUICK LEARNING** Ingles avanzado
Actual Bogotá	**POLITECNICO SUPERIOR** Desarrollo de habilidades para la gerencia
Actual Bogotá	**POLITECNICO SUPERIOR** Gestión de documentos y archivos

Actual Bogotá	**POLITECNICO SUPERIOR** Gestión del riesgo organizacional
Actual Bogotá	**POLITECNICO SUPERIOR** Integración de sistemas de gestión

EXPERIENCIA LABORAL

Empresa:	**O&P INGENIERIA SAS**
Cargo:	PROFESIONAL PRE OPERATIVO II
Área de Trabajo:	Dirección Técnica, administrativa y Financiera.
Jefe Inmediato:	Danny Fabian Gil
Cel.:	311 8523469
Duración:	7 de julio 2022 al 31 de mayo de 2023.
Ciudad:	Aguachica, Cesar.

Actividades realizadas:

- ✓ Efectuar la planificación, programación y ejecución de las actividades en las áreas de influencia asignadas por la empresa.
- ✓ Aplicación de técnicas de identificación y valoración de riesgos en el sector de hidrocarburos.
- ✓ Elaboración de informes diarios semanales y mensuales de cada una de las actividades desarrolladas en las áreas de influencia.
- ✓ Divulgación del PGRDPP y PECs de CENIT.
- ✓ Coordinación en las actividades implementadas en los talleres de divulgación.
- ✓ Controlar avances y estimar los costos para la implementación de las actividades a desarrollar en las divulgaciones del área de influencia.
- ✓ Realizar evaluación de proveedores de servicios requeridos. Control de presupuestos, facturas y estados de pagos.
- ✓ Mantener un estatus de las actividades efectuadas actualizado y preciso.
- ✓ Evaluar el alcance contractual del trabajo a realizar según lo planificado.

- ✓ Gestionar riesgos y establecer planes de contingencia.
- ✓ Asegurar el control documental según especificaciones contractuales. Presentar informe de su gestión respecto a las actividades.

Empresa:	**ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.**
Cargo:	RESIDENTE DE OBRA
Área de Trabajo:	Dirección Técnica, administrativa y Financiera.
Jefe Inmediato:	Giancarlo Solano Lobo
Cel.:	321 484 1814
Duración:	03 de enero 2019 –01 de julio 2022
Ciudad:	Aguachica, Cesar.

Actividades realizadas:

- ✓ Realizar la correcta ejecución de las obras tanto en proyectos del sector público y privado (Oil Gas).
- ✓ Controlar avances y presupuestos de la construcción los proyectos de la empresa además de recursos, personal y materiales necesarios.
- ✓ Contraparte frente a entes reguladores y mandantes.
- ✓ Realizar evaluación de proveedores de servicios relacionados a la construcción Control, aprobación de avances y control de calidad de obras según normas y exigencias. Control de presupuestos, facturas y estados de pagos.
- ✓ Validar factibilidad constructiva en la implementación de soluciones no previstas en el proyecto.
- ✓ Liderar el desarrollo de las obras según lo planificado y gestionar a los equipos de construcción. Mantener un estatus de las obras actualizado y preciso.
- ✓ Evaluar el alcance contractual del trabajo a realizar según lo planificado. Gestionar riesgos y establecer planes de contingencia según desviaciones de la obra. Asegurar el control documental según especificaciones contractuales.
- ✓ Presentar informe de su gestión respecto a las obras a cargo

Empresa:	**ALCALDIA DE AGUACHICA-CESAR**
Cargo:	GESTOR FORMULADOR DE PROYECTOS
Área de Trabajo:	PRESTACION DE SERVICIOS
Jefe Inmediato:	Dirección Técnica, administrativa y Financiera.
Cel.:	Amira Elena Ballesteros Fonseca
Duración:	316 370 2597
Ciudad:	marzo 26 del 2021– diciembre 17 del 2021
	Aguachica, Cesar.

Actividades realizadas:

- ✓ Asesorar proyectos de inversión social que le sean encomendados por el Supervisor. Y acorde con las necesidades de las diferentes dependencias de la administración municipal.

- ✓ Apoyar en el diseño e implementación de formatos y metodologías que permitan realizar seguimiento, evaluación y control a los diferentes proyectos de inversión encomendados por el Supervisor y acorde con las necesidades.

- ✓ Acompañar los diferentes procesos de gestión, concertación, socialización e integración que requieran los diferentes proyectos, liderados por los jefes de dependencias de la administración municipal.

- ✓ Orientar el proceso de formulación y estructuración de proyectos de inversión que se lleven a cabo las diferentes dependencias del municipio.

- ✓ Proponer estrategias y acciones para el proceso de mejora continua en la formulación, seguimiento, evaluación y control de proyectos de inversión del municipio.

- ✓ Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.

Empresa:	**AZIMUT SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S**
Cargo:	RESIDENTE DE OBRA
Área de Trabajo:	Gerencia, administrativa y Financiera.
Jefe Inmediato:	Jenifer Ortiz Loaiza
Cel.:	311 623 2631
Duración:	febrero 01 del 2017– febrero 26 del 2018
Ciudad:	Aguachica, Cesar.

Actividades realizadas:

- ✓ Realizar la correcta ejecución de las obras tanto en proyectos del sector público y privado (Oil Gas).
- ✓ Controlar avances y presupuestos de la construcción los proyectos de la empresa además de recursos, personal y materiales necesarios.
- ✓ Contraparte frente a entes reguladores y mandantes.
- ✓ Realizar evaluación de proveedores de servicios relacionados a la construcción Control, aprobación de avances y control de calidad de obras según normas y exigencias. Control de presupuestos, facturas y estados de pagos.
- ✓ Validar factibilidad constructiva en la implementación de soluciones no previstas en el proyecto.
- ✓ Liderar el desarrollo de las obras según lo planificado y gestionar a los equipos de construcción. Mantener un estatus de las obras actualizado y preciso.
- ✓ Evaluar el alcance contractual del trabajo a realizar según lo planificado. Gestionar riesgos y establecer planes de contingencia según desviaciones de la obra. Asegurar el control documental según especificaciones contractuales.
- ✓ Presentar informe de su gestión respecto a las obras a cargo

Empresa:	**CONSORCIO INTERVENTORIA CABLE 2019**
Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA.
Área de Trabajo:	Gestoría
Jefe Inmediato:	Carlos Humberto Herrera Peinado.
Cel.:	313 292 0978
Duración:	septiembre 24 del 2019– diciembre 19 del 2019
Ciudad:	Aguachica, Cesar.

Actividades realizadas:

- ✓ Supervisión técnica del contrato de obra, presencia permanente en la obra controlando y verificando la calidad en el desarrollo del proyecto.
- ✓ Atender la correcta administración, ejecución, supervisión de obras contratadas, velando por el cumplimiento contractual.

- ✓ Revisión y verificación de actividades en ejecución de acuerdo con las especificaciones, y diseños.
- ✓ Realización y asistente permanente del proceso de liquidación en los contratos de obra e interventoría.
- ✓ Realización de informes diarios, semanales y mensuales del contrato de obra
- ✓ Llevar diariamente registro fotográfico, formatos de control de tiempos, personal, y equipos en obra.
- ✓ Elaboración diaria de la bitácora de obra.
- ✓ Elaboración de actas parciales y finales del contrato de obra y de interventoría.
- ✓ Verificación y chequeo cada una de las actividades de obra.
- ✓ Asignación, verificación y control de actividades técnicas asignadas al personal competente.
- ✓ Control de materiales utilizados en obra, control de concretos, toma de muestras, curado, desencofrado, en los elementos de concretos del proyecto.
- ✓ Atención continua de la administración de la institución educativa Jorge Eliecer Gaitán.

Empresa:	**CONSORCIO CH 2019**
Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Área de Trabajo:	Gestoría
Jefe Inmediato:	Carlos Humberto Herrera Peinado.
Cel.:	313 292 0978
Duración:	marzo 01 del 2019– junio 01 del 2019
Ciudad:	Aguachica, Cesar.

Actividades realizadas:

- ✓ Supervisión técnica del contrato de obra, presencia permanente en la obra controlando y verificando la calidad en el desarrollo del proyecto.
- ✓ Atender la correcta administración, ejecución, supervisión de obras contratadas, velando por el cumplimiento contractual.

- ✓ Revisión y verificación de actividades en ejecución de acuerdo a las especificaciones, y diseños.
- ✓ Realización y asistente permanente del proceso de liquidación en los contratos de obra e interventoría.
- ✓ Realización de informes diarios, semanales y mensuales del contrato de obra
- ✓ Llevar diariamente registro fotográfico, formatos de control de tiempos, personal, y equipos en obra.
- ✓ Elaboración diaria de la bitácora de obra.
- ✓ Elaboración de actas parciales y finales del contrato de obra y de interventoría.
- ✓ Verificación y chequeo cada una de las actividades de obra.
- ✓ Asignación, verificación y control de actividades técnicas asignadas al personal competente.
- ✓ Control de materiales utilizados en obra, control de concretos, toma de muestras, curado, desencofrado, en los elementos de concretos del proyecto.
- ✓ Atención continua a la comunidad aledaña a la construcción del proyecto.

Empresa:	**PETROMOVIL DE COLOMBIA S.A.S.**
Cargo:	RESIDENTE DEOBRA
Área de Trabajo:	Dirección Técnica, administrativa y Financiera.
Jefe Inmediato:	Isabel Ortiz
Cel.:	318 392 0089
Duración:	noviembre 28 del 2017– diciembre 28 del 2018
Ciudad:	Yondó, Antioquia.

Actividades realizadas:

- ✓ Ejecutar el cuadro general de las actividades que permitan realizar la construcción para diferentes proyectos en el sector Oil Gas.
- ✓ Realizar visitas de obra para detectar las actividades que se deben intervenir en los proyectos a ejecutar.

- ✓ Cotizar, analizar y evaluar cada uno de los proveedores para estimar los insumos adecuados y necesarios para cada actividad.

- ✓ Realizar el desenglobe de la administración, imprevistos y utilidad que puedan acarrear la realización de los diferentes proyectos en el área de la industria, ingeniería, mantenimiento, etc.

- ✓ Ejecutar y programar los tiempos de cada una de las actividades establecidas en el presupuesto general los diferentes proyectos en el área de la industria, ingeniería, mantenimiento, etc., haciendo uso de la herramienta ofimática Project 2016.

- ✓ Asistente permanente al proceso licitatorio.

- ✓ Estimar el valor que se puede generar por la realización de los proyectos y realizar su respectivo análisis de control y evaluación de costos.

- ✓ Control y Supervisión técnica, administrativa y financiera de las obras que se encuentran bajo la coordinación.

- ✓ Resolver cada uno de los imprevistos técnicos y administrativos que se presenten en el proceso de ejecución de las
- ✓ obras.

Empresa:	**MONTAJES DE MARCA**
Cargo:	Ingeniero de presupuestos
Área de Trabajo:	Dirección Técnica, administrativa y Financiera.
Jefe Inmediato:	Jorge Giraldo
Cel.:	313 527 2450
Duración:	Abril 23 del 2017– Octubre 30 del 2017
Ciudad:	Área metropolitana de Medellín, Antioquia.

Actividades realizadas:

- ✓ Ejecutar el cuadro general de las actividades que permitan realizar la construcción para diferentes proyectos en el área de la industria, ingeniería, mantenimiento, etc.

- ✓ Realizar visitas de obra para detectar las actividades que se deben intervenir en los proyectos a ejecutar.

- ✓ Cotizar, analizar y evaluar cada uno de los proveedores para estimar los insumos adecuados y necesarios para cada actividad.

- ✓ Concebir y hacer cada uno de los análisis de precios unitarios de las actividades que hacen parte de los diferentes proyectos en el área de la industria, ingeniería, mantenimiento, etc., haciendo uso del software de presupuesto programable OPUS.

- ✓ Realizar el desenglobe de la administración, imprevistos y utilidad que puedan acarrear la realización de los diferentes proyectos en el área de la industria, ingeniería, mantenimiento, etc.

- ✓ Ejecutar y programar los tiempos de cada una de las actividades establecidas en el presupuesto general los diferentes proyectos en el área de la industria, ingeniería, mantenimiento, etc., haciendo uso de la herramienta ofimática Project 2016.

- ✓ Asistente permanente al proceso licitatorio.

- ✓ Estimar el valor que se puede generar por la realización de los proyectos y realizar su respectivo análisis de control y evaluación de costos.

Empresa:	**G CONSTRUCCIONES**
Cargo:	Ingeniero Presupuestador de obras.
Área de Trabajo:	Dirección Técnica, administrativa y Financiera.
Jefe Inmediato:	Viviana Delgado Lobo
Cel.:	315 616 6571
Duración:	octubre 14 del 2016– Abril 30 del 2017
Ciudad:	Área metropolitana de Medellín, Antioquia.

Actividades realizadas:

- ✓ Ejecutar el cuadro general de las actividades que permitan realizar la construcción para diferentes proyectos en el área de la industria, ingeniería, mantenimiento, etc.

- ✓ Realizar visitas de obra para detectar las actividades que se deben intervenir en los proyectos a ejecutar.

- ✓ Cotizar, analizar y evaluar cada uno de los proveedores para estimar los insumos adecuados y necesarios para cada actividad.

- ✓ Concebir y hacer cada uno de los análisis de precios unitarios de las actividades que hacen parte de los diferentes proyectos en el área de la

industria, ingeniería, mantenimiento, etc., haciendo uso del software de presupuesto programable OPUS.

- ✓ Realizar el desenglobe de la administración, imprevistos y utilidad que puedan acarrear la realización de los diferentes proyectos en el área de la industria, ingeniería, mantenimiento, etc.

- ✓ Ejecutar y programar los tiempos de cada una de las actividades establecidas en el presupuesto general los diferentes proyectos en el área de la industria, ingeniería, mantenimiento, etc., haciendo uso de la herramienta ofimática Project 2016.

- ✓ Asistente permanente al proceso licitatorio.

- ✓ Estimar el valor que se puede generar por la realización de los proyectos y realizar su respectivo análisis de control y evaluación de costos.

Empresa:	**ALMO INGENIERÍA S.A.S.**
Cargo:	Coordinador de Obra
Área de Trabajo:	Dirección Técnica, administrativa y Financiera.
Duración:	Mayo 02 del 2016– Septiembre 30 del 2016
Jefe Inmediato:	ing. Oscar Leonardo Almeyda Maldonado
Teléfono Celular:	316 3542135

- ✓ Control y Supervisión técnica, administrativa y financiera de las obras que se encuentran bajo la coordinación.
- ✓ Resolver cada uno de los imprevistos técnicos y administrativos que se presenten en el proceso de ejecución de las obras.

- ✓ Revisar meticulosamente las cantidades de obra pactadas en cada una de las actas parciales, las cuales se realizaban bajo visto bueno y aceptación directa; De igual manera se efectuaba el proceso y documentación necesaria para la aprobación de dicha acta ante la entidad contratante.

- ✓ Asistente permanente en las diferentes reuniones entre la entidad contratante y la interventoría del proyecto.

- ✓ Realizar la reprogramación y los ajustes necesarios de las obras que presentaban atrasos en sus actividades físicas, con el objetivo de cumplir con las fechas contractuales.

- ✓ Seguimiento a los informes semanales, mensuales, controles de entrada y de salida del personal, los registros de lluvias, bitácora de obra y demás información entregada por el residente técnico de cada una de las obras bajo coordinación.

Empresa:	**CONSORCIO ALCANTARILLADO COMBINADO 2015 (Jesús María-Santander)**
Proyecto:	Optimización Construcción Alcantarillado Combinado en la Diagonal 5 entre Carrera 6 y Calle 5; y en la Carrera 5 entre Calle 5 y Calle 6 del Municipio de Jesús María Departamento de Santander.
Cargo:	Residente de Obra
Área de Trabajo:	Dirección Técnica, administrativa y Financiera.
Duración:	Noviembre 02 del 2015– Abril 22 del 2016
Jefe Inmediato:	Ing. María Carolina Aponte García
Teléfono Celular:	313 333 2754

- ✓ Atender la correcta administración, ejecución, supervisión de obras contratadas, igualmente, velar por el cumplimiento contractual.
- ✓ Supervisión técnica del contrato de obra, presencia permanente en la obra controlando y verificando la calidad en el desarrollo del proyecto.
- ✓ Revisión y verificación de actividades en ejecución de acuerdo con las especificaciones, y diseños.
- ✓ Realización de actas iniciales y finales e informes correspondientes de obra.
- ✓ Administrar el sistema de información sobre los proyectos que busquen ser financiados, ejecutando los recursos de inversión pública.
- ✓ Realización de informes diarios, semanales y mensuales del contrato de obra.
- ✓ Llevar diariamente registro fotográfico.
- ✓ Llevar diariamente formatos de control de tiempos, personal, y equipos en obra.
- ✓ Elaboración diaria de la bitácora de obra.
- ✓ Asignación, verificación y control de actividades técnicas asignadas al personal competente.

- ✓ Control de materiales utilizados en obra, control de concretos, toma de muestras, curado, desencofrado, en los elementos de concretos del proyecto.

Empresa:	**CONSORCIO PISCINAS 2015 (Jesús María-Santander)**
Proyecto:	Construcción de Piscinas en el Centro Recreacional Villa Paola del Municipio de Jesús María Departamento de Santander.
Cargo:	Residente de Obra
Área de Trabajo:	Dirección Técnica, administrativa y Financiera.
Duración:	Noviembre 02 del 2015– Abril 22 del 2016
Jefe Inmediato:	Ing. María Carolina Aponte García
Teléfono Celular:	313 333 2754

- ✓ Atender la correcta administración, ejecución, supervisión de obras contratadas, igualmente, velar por el cumplimiento contractual.
- ✓ Supervisión técnica del contrato de obra, presencia permanente en la obra controlando y verificando la calidad en el desarrollo del proyecto.
- ✓ Revisión y verificación de actividades en ejecución de acuerdo a las especificaciones, y diseños.
- ✓ Realización de actas iniciales y finales e informes correspondientes de obra.
- ✓ Administrar el sistema de información sobre los proyectos que busquen ser financiados, ejecutando los recursos de inversión pública.
- ✓ Realización de informes diarios, semanales y mensuales del contrato de obra.
- ✓ Llevar diariamente registro fotográfico.
- ✓ Llevar diariamente formatos de control de tiempos, personal, y equipos en obra.
- ✓ Elaboración diaria de la bitácora de obra.
- ✓ Asignación, verificación y control de actividades técnicas asignadas al personal competente.

- ✓ Control de materiales utilizados en obra, control de concretos, toma de muestras, curado, desencofrado, en los elementos de concretos del proyecto.

Empresa:	**RAMIRES ARENAS S.A.S. (B/ga-Santander)**
Proyecto:	Construcción de alojamientos para Hotel Hampton By Hilton, Bucaramanga.
Cargo:	Residente de Obra
Área de Trabajo:	Dirección Técnica, administrativa y Financiera.
Duración:	Julio 10 del 2015 – Octubre 30 del 2015
Jefe Inmediato:	Ing. Juan David Toloza
Teléfono Celular:	316 471 3585

- ✓ Ejecutar y controlar las actividades encomendadas para el desarrollo de la obra
- ✓ Garantizar el cumplimiento de los trabajos en el tiempo estipulado.
- ✓ Revisión y verificación de actividades en ejecución de acuerdo con las especificaciones, y diseños contractuales.
- ✓ Realización de informes correspondientes de obra, donde se evidencie el control permanente en la obra.
- ✓ Administrar el sistema de información sobre los proyectos que busquen ser financiados, ejecutando los recursos de inversión pública.
- ✓ Llevar diariamente registro fotográfico.
- ✓ Llevar diariamente formatos de control de tiempos, personal, y equipos en obra.
- ✓ Elaboración diaria de la bitácora de obra.

Empresa:	**RAMIRES ARENAS S.A.S. (B/ga-Santander)**
Proyecto:	Control, Supervisión y Ejecución de Obras de Mitigación en Movimientos de Remoción en Masa en el PK 83+350 del Gasoducto Gibraltar-Bucaramanga en el Municipio de Girón para PromiOriente.
Cargo:	Residente de Obra
Área de Trabajo:	Dirección Técnica, administrativa y Financiera.

Duración: Abril 13 del 2015 – Julio 09 del 2015
Jefe Inmediato: Ing. José Alberto Rondón
Teléfono Celular: 301 601 0134 – 317 517 9146

- ✓ Administrar y ejecutar la obra contratada en los plazos correspondientes.
- ✓ Generar toda la documentación correspondiente de la obra.
- ✓ Prestar apoyo en las actividades de formulación, preparación, evaluación y tramitación del proyecto.
- ✓ Revisión y verificación de actividades en ejecución de acuerdo con las especificaciones, y diseños.
- ✓ Realización de actas iniciales y finales e informes correspondientes de obra.
- ✓ Administrar el sistema de información sobre los proyectos que busquen ser financiados, ejecutando los recursos de inversión pública.
- ✓ Asignación, verificación y control de actividades técnicas asignadas al personal competente.
- ✓ Control de materiales utilizados en obra, control de concretos, toma de muestras, curado, desencofrado, en los elementos de concretos del proyecto.

Empresa: **PETROSANTADER (COLOMBIA) INC. (Sabana de Torres-Santander)**
Proyecto: Elaboración y Construcción de Áreas para el Desarrollo de Workover y Perforación en Campos Petrolíferos.
Cargo: Ingeniero de Obra
Duración: Abril 01 del 2014 – Enero 31 del 2015
Jefe Inmediato: Raúl Vargas Gerenas
Teléfono Celular: 315 528 9220

- ✓ Controlar la ejecución de las localizaciones de acuerdo con el cronograma de tiempo.

- ✓ Ejecutar el cuadro general de las actividades que permitan realizar la construcción para diferentes proyectos en el área de la industria, ingeniería, mantenimiento, etc.

- ✓ Realizar visitas de obra para detectar las actividades que se deben intervenir en los proyectos a ejecutar.

- ✓ Cotizar, analizar y evaluar cada uno de los proveedores para estimar los insumos adecuados y necesarios para cada actividad.

- ✓ Concebir y hacer cada uno de los análisis de precios unitarios de las actividades que hacen parte de los diferentes proyectos en el área de la industria, ingeniería, mantenimiento, etc.

- ✓ Realizar la correcta administración, control y ejecución de los diseños contratados, igualmente dar cumplimiento a lo pactado en tiempo costo y alcance del proyecto.

- ✓ Revisión y verificación de actividades en ejecución de acuerdo con las especificaciones y diseños contractuales del contrato en mención

- ✓ Realización de informes que permitan evidenciar el control permanente de la obra.

- ✓ Asignación, verificación y control de actividades técnicas asignadas al personal competente.

- ✓ Control de materiales utilizados en obra, control de concretos, toma de muestras, curado, desencofrado, en los elementos de concretos del proyecto.

- ✓ Llevar diariamente registro fotográfico.

- ✓ Llevar diariamente formatos de control de tiempos, personal, y equipos en obra.

- ✓ Elaboración diaria de la bitácora de obra.

Empresa:	**PETROSANTADER (COLOMBIA) INC. (Santander)**
Proyecto:	Control de Obras para la Construcción de Localizaciones y Obras Civiles Anexas.
Cargo:	Practicante
Duración:	Septiembre 12 del 2012 – Marzo 31 del 2014

Jefe Inmediato: Raúl Vargas Gerenas
Teléfono Celular: 315 528 9220

- ✓ Controlar la ejecución de las localizaciones de acuerdo con el cronograma de tiempo.
- ✓ Ejecutar el cuadro general de las actividades que permitan realizar la construcción para diferentes proyectos en el área de la industria, ingeniería, mantenimiento, etc.
- ✓ Realizar visitas de obra para detectar las actividades que se deben intervenir en los proyectos a ejecutar.
- ✓ Cotizar, analizar y evaluar cada uno de los proveedores para estimar los insumos adecuados y necesarios para cada actividad.
- ✓ Concebir y hacer cada uno de los análisis de precios unitarios de las actividades que hacen parte de los diferentes proyectos en el área de la industria, ingeniería, mantenimiento, etc.
- ✓ Realizar la correcta administración, control y ejecución de los diseños contratados, igualmente dar cumplimiento a lo pactado en tiempo costo y alcance del proyecto.
- ✓ Revisión y verificación de actividades en ejecución de acuerdo con las especificaciones y diseños contractuales del contrato en mención
- ✓ Realización de informes que permitan evidenciar el control permanente de la obra.
- ✓ Asignación, verificación y control de actividades técnicas asignadas al personal competente.
- ✓ Control de materiales utilizados en obra, control de concretos, toma de muestras, curado, desencofrado, en los elementos de concretos del proyecto.
- ✓ Llevar diariamente registro fotográfico.
- ✓ Llevar diariamente formatos de control de tiempos, personal, y equipos en obra.
- ✓ Elaboración diaria de la bitácora de obra.

REFERENCIAS LABORALES

CARLOS HUMBERTO HERRERA PEINADO
Ingeniero Civil, Calculista estructural.
Independiente.
Cel. 313292 0978

LUZ MARINA TORRADO
Magister Geotecnia-Ingeniero Civil
SUB-GERENTE INGEAS S.A.S.
Cel. 301 5674809.

OSCAR LEONARDO ALMEYDA MALDONADO
Ingeniero Civil.
REPRESENTANTE LEGAL ALMO INGENIERIA S.A.S.
Cel. 316 3542135.

REFERENCIAS PERSONALES

JOSE LUIS CLAVIJO SALAZAR
Ingeniero Petróleos.
SUPER INTENDENTE PRODUCCIÓN - CAMPO PAYOA
PETROSANTANDER (COLOMBIA) INC.
Cel. 316 5253849.

JAVIER ORLANDO VILLAMIL TORRES
Especialista Gerencia e Interventoría de obras - Ingeniero Civil.
RESIDENTE AUXILIAR DE CONTROL MARVAL S.A.
Cel. 301 6151736.

SERGIO ANDRES ARCHILA ABRIL
Especialista Sistemas Integrados de Gestión-Ingeniero Ambiental.
SUPERVISOR DE GESTIÓN AMBIENTAL.
PETROSANTANDER (COLOMBIA) INC.
Cel. 311 2893067.

Universidad Pontificia Bolivariana

SECCIONAL BUCARAMANGA

APROBADA SEGÚN ACUERDO No. 083 DE JULIO 18 DE 1990 DEL ICFES

teniendo en cuenta que

Carlos Alberto Maurello Bacca

Cédula de ciudadanía No. 1.098.668.782 Expedida en Bucaramanga

Cursó y aprobó los estudios exigidos por las normas legales reglamentarias vigentes, le confiere el título de

Ingeniero Civil

En testimonio de ello le expide el presente diploma
en Bucaramanga, Departamento de Santander, República de Colombia
el día 8 del mes de Mayo del año 2015

El Rector

El Decano

El Secretario General

Anotado al folio 4514 del libro 17-P de registro de diplomas
refrendado en Bucaramanga el 8 de Mayo de 2015

09552

RESIDENTE SISO

CARTA DE INTENCION RECURSO HUMANO

Bucaramanga, Santander, 29 de MARZO de 2025

Señores:
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
Calle 31 # 31-50 Bucaramanga.

REFERENCIA: INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA - CONTRATO DE OBRA

OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE AMBIENTES EXISTENTES EN LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER PARA EL BIENESTAR DEL TALENTO HUMANO

Respetados Señores:

El suscrito: **LEIDY JOHANA PARRA CONDE**, identificado con la CC. No. 1.098.657.657, profesión INGENIERO INDUSTRIAL, Manifiesta su intención en participar en la construcción del proyecto de referencia, como RESIDENTE HSEQ con un porcentaje de dedicación del 100%, en caso que le sea adjudicada, para lo cual adjunta a la propuesta su hoja de vida y matricula profesional vigente.

Atentamente,

Leidy Johana Parra C.

LEIDY JOHANA PARRA CONDE
CC. No. CC 1.098.657.657 de Bucaramanga

ESTRUCAD
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S.
NIT: 900.994.892-2

De conformidad con la obligación 7 del Artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo

ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S

CERTIFICA:

Que la ingeniera **LEIDY JOHANA PARRA CONDE**, identificada con cedula de ciudadanía 1.098.657.657 expedida en Bucaramanga-Santander, Trabajo como RESIDENTE SISO en el CONTRATO No. 1057-20 cuyo objeto fue: **ATENCION DE EMERGENCIA PARA LA REPOSICION DE LA CUBIERTA Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL PALACIO MUNICIPAL Y OTROS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS LOCALES PIEDECUESTA, CONFORMIDAD CON EL DECRETO N° 017 DE 2020 - DECRETO N° 101 DE 2020 Y SU PLAN DE ACCION ESPECIFICO**

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
CONTRATISTA:	ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSLTORIA S.A.S.
Valor del contrato:	$ 1,103,886,813.00
Plazo:	Trece meses y 9 días (13.9)
Fecha de inicio:	29 de octubre de 2020
Fecha de terminación:	20 de diciembre de 2021

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los veinte días (20) días del mes de diciembre de 2021.

ESTRUCAD CONSULTORIA E INGENIERIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL
GIANCARLO SOLANO LOBO
C.C 1.098.602.635 de Bucaramanga Santander

CALLE 3 NO. 17 - 21 - CEL. 321 484 1814 - AGUACHICA - CESAR
GIANSOLOBO@HOTMAIL.COM

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA

COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.

68228-284906 STD

INGENIERA INDUSTRIAL

DE FECHA 05/09/2014

LEIDY JOHANA
PARRA CONDE
C.C. 1098657657
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL
DE SANTANDER

PRESIDENTE DEL CONSEJO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2025-3487341

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que LEIDY JOHANA PARRA CONDE, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1098657657, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA INDUSTRIAL con MATRICULA PROFESIONAL 68228-284906 desde el 05 de Septiembre de 2014, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1335.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintinueve (29) días del mes de Marzo del año dos mil veinticinco (2025).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

leidy Johana Parra
Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

HOJA DE VIDA



PERFIL PROFESIONAL

Ingeniera Industrial capacitada para trabajar en equipo, con disposición de aprendizaje de las diferentes estrategias que puedan contribuir al rendimiento de los sistemas de generadores de bienes y servicios.

Soy una persona con calidad humana y empresarial que busca fomentar el crecimiento económico y social garantizando un mejor nivel de vida.

Como Ingeniería industrial, soy comprometida, emprendedora, analítica, creativa, con principios éticos y morales, responsabilidad social, con facilidad de aprender, investigar e innovar, generando soluciones que contribuyan a la productividad, calidad y competitividad.

DATOS PERSONALES

Nombre:	Leidy Johana
Apellidos:	Parra Conde
Documento de identidad:	C.C. 1098657657 de B/manga.
Fecha de nacimiento:	24 de agosto de 1988
Lugar de nacimiento:	Bucaramanga - Santander
Edad:	35 años
Estado civil:	Soltera
Dirección:	Calle 35 No 27-99 Apto 302.
Barrio	Mejoras Publicas
Teléfono:	3115070485
Correo electrónico:	leidy2416@hotmail.com

LEIDY JOHANA PARRA CONDE

ESTUDIOS REALIZADOS

FORMALES:	Pregrado. *Ingeniera Industrial* Universidad Industrial de Santander- UIS- 2014.
	Especialización. Gerencia en Riesgos Laborales. Seguridad y Salud en el Trabajo. Septiembre de 2018.
SEMINARIOS:	Seminario-Taller Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional *GTC-45 Segunda actualización 2012. Febrero de 2014*
NO FORMALES:	*Certificado de Auxiliar Contable SENA.2005*
SECUNDARIA:	*Bachiller Comercial – 2005* Colegio Nuestra Señora del Pilar.Bucaramanga.

INFORMACIÓN ADICIONAL

ASIGNATURAS ELECTIVAS CURSADAS:

Logística Integral.
Creación de Empresas.
Sistemas de Compensación.
Finanzas Corporativas.

LEIDY JOHANA PARRA CONDE

EXPERIENCIA LABORAL

AUXILIAR ADMINISTRATIVO:	*Auxiliar administrativo de Vicerrectoría de Investigación y Extensión en la Universidad Industrial de Santander*. Jenny Lizeth Celis Mantilla. Tel: 3184248717. Ingeniera Industrial.2013
PRACTICA EMPRESARIAL:	Diseño e Implementación del Plan de Emergencias y Contingencias para el Centro Industrial de Mantenimiento Integral SENA GIRON. Karoll Cáceres. Tel: 3004213116. 2013-2014.
INGENIERA INDUSTRIAL	Universidad Industrial de Santander, Apoyo al proceso de Acreditación en la ESE Hospital Universitario de Santander. Helda Cecilia Amaya Díaz. Subgerente de servicios de Enfermería. Tel: 3182062531 octubre 2014- diciembre 2015

LEIDY JOHANA PARRA CONDE

COORDINADORA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION	Clínica San Pablo S.A. Encargada del SG-SST, Gestión Ambiental y Gestión de Calidad. Dra. Carmen Omaira Rueda Castellanos, Gerente General Tel: 3153703578 Diciembre 2017-enero 2023.
PROFESIONAL DEL SG-SST	Mardi Construcciones S.A.S. Implementación del SG-SST. Eder Alfonso Martínez. Gerente General. Tel: 3206145572. Marzo 2020- diciembre 2020
PROFESIONAL DEL SG-SST	CONSORCIO PONAL. Encargada del SG-SST. Arquitecto Daniel Felipe Vanegas Arango. Residente de Obra. Tel: 3217804219 Diciembre 2023-enero 2024.
PROFESIONAL DE SISTEMAS INTREGRADOS DE GESTIÓN	INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA Y HEPATOLOGIA DEL ORIENTE IGHO S.A.S. Encargada de los Sistema de Gestión de Calidad, Ambiental, SG-SST. Tel: 3002341873. Gerente General. Enero 2023-febrero 2024.

REFERENCIAS PERSONALES

REYNALDO PAREDES RIVERO:	Ingeniero de Sistemas–UDI Universitaria de Investigación y Desarrollo Bucaramanga.Asistente de Sistemas FAVUIS. Tel: 3157447158.
NORA LILIANA VILLAMIZAR	Tecnología Gestión Empresarial. Telebucaramanga. Tel: 3125783414.
JOHANA MARTIZA PINZON	Ingeniera De Sistemas. Líder de Cartera IGHO S.A.S Tel: 3108678733.

LEIDY JOHANA PARRA CONDE

REFERENCIAS LABORALES


JENNY LIZETH CELIS MANTILLA:	Ingeniera Industrial. Vicerrectoría de Investigación y Extensión de la Universidad Industrial de Santander. Tel: 3184248717.
HELDA CECILIA AMAYA DIAZ	Subgerente de Servicios de Enfermería de la ESE Hospital Universitario de Santander. Tel: 3182062531
OMAIRA RUEDA CASTELLANOS	Gerente General Clínica San Pablo S.A. Tel: 3153703578
EDER ALFONSO MARTINEZ	Gerente General Mardi Construcciones S.A.S Tel: 3206145572
LUZ HELENA FRANCO CHAPARRO	Gerente General IGHO S.A.S Tel: 3002341873

Leidy Johana Parra C.

Leidy Johana Parra Conde

CC 1.098.657.657 de Bucaramanga

LEIDY JOHANA PARRA CONDE




REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.098.657.657

PARRA CONDE
APELLIDOS

LEIDY JOHANA
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-AGO-1988
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

01-SEP-2006 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMUDENA BENITO LOPEZ

P-2700100-59155101-F-1098657657-20061212 0471200346B 02 2215212222

LEIDY JOHANA PARRA CONDE

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Y EN SU NOMBRE

LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

CONFIERE EL TÍTULO DE

INGENIERA INDUSTRIAL

A

LEIDY JOHANA PARRA CONDE

CEDULA DE CIUDADANIA Nº 1.098.657.657 expedida en BUCARAMANGA

Quien cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos.
En testimonio de ello le otorga el presente

DIPLOMA

En la ciudad de Bucaramanga, EL 25 DE MARZO DE 2014

Registrado al folio 2011 Libro 174 Diplomas de Grado

Rector

Secretario General

Personería Jurídica 1175 - Resolución No. 29 del 21 de Febrero de 1949 del Ministerio de Justicia

LA SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER, CERTIFICA : *que en el libro de Actas de grado de la Universidad, figura la siguiente ACTA DE GRADO No. **9413.** En la ciudad de Bucaramanga, Departamento de Santander República de Colombia, a los VEINTICINCO días del mes de MARZO de DOS MIL CATORCE se reunió el Consejo Académico de la **UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER.** Presidió la sesión El Dr. ALVARO RAMIREZ GARCIA Rector de la UIS y obró como Secretaria General La Dra. ADRIANA CASTILLO PICO.*

Considerando el Consejo que,

LEIDY JOHANA PARRA CONDE

*con CEDULA DE CIUDADANIA número **1.098.657.657** expedida en BUCARAMANGA, ha cumplido con las disposiciones legales y reglamentarias, ha presentado el proyecto de grado con el título, **DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS PARA EL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL SENA GIRON** y ha obtenido en su carrera como promedio académico la calificación de **TRES , OCHO , CUATRO ,** sobre cinco, obrando en nombre de la República de Colombia, Ministerio de Educación Nacional, le otorga el título de **INGENIERA INDUSTRIAL** con registro al folio número **288** del libro de diplomas **13-L***

Bajo la gravedad de juramento, el graduando promete cumplir con los deberes propios del ejercicio de su profesión.

Para la constancia se extiende y firma la presente acta.

El Rector,(fdo.) *ALVARO RAMIREZ GARCIA*

El Decano,(fdo.) *RICARDO ALFREDO CRUZ HERNANDEZ*

La Secretaria General,(fdo.) *ADRIANA CASTILLO PICO*

Es copia de su original tomado a los VEINTICINCO días del mes de Marzo de DOS MIL CATORCE.

Adriana Castillo Pico

ADRIANA CASTILLO PICO

LEIDY JOHANA PARRA CONDE

Su Gestión
Asesoría, Consultoría e Ingeniería en Gestión Empresarial

CERTIFICA QUE:

LEIDY JOHANA PARRA C.

Identificado(a) con cédula de ciudadanía N° 1.098.657.657

Asistió al SEMINARIO - TALLER

GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Y LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
GTC – 45 Segunda actualización. 2012

Realizado en la ciudad de Bucaramanga, el 14 de febrero de 2014

Intensidad: (8) horas.

Juan Camilo Lésmez P.
Representante Legal
Su Gestión Consultores S.A.S

LEIDY JOHANA PARRA CONDE

REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994 y en atención a que

LEIDY JOHANA PARRA CONDE

Con Tarjeta de Identidad No. 88.082.453.274

Cursó y aprobó el programa de Formación Profesional Integral y cumplió con las condiciones requeridas por la entidad, le confiere el

Certificado de Aptitud Profesional

Para desempeñarse como:

TRABAJADOR CALIFICADO EN

SECRETARIADO AUXILIAR CONTABLE

Con una duración de 1760 Horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Bucaramanga
A los Veinticinco (25) días del mes de Noviembre de Dos Mil Cinco (2005)

JAVIER ENRIQUE DUCON ANGARITA
SUBDIRECTOR COMERCIO Y SERVICIOS
REGIONAL SANTANDER

SOC2005CC00888 25/11/2005
No. Y FECHA DE REGISTRO

LEIDY JOHANA PARRA CONDE

La República de Colombia
y en su nombre

Colegio Nuestra Señora del Pilar

Bucaramanga - Santander

Autorizado por el Ministerio de Educación Nacional según Resolución No. 5986 del 23 de Noviembre de 1970 Licencia de Funcionamiento Oficial No. 1206 de Octubre 1 de 1999 - Resolución No. 12451 de octubre 28 de 2002 y de conformidad con el Art. 89 de la ley 115 de 1994

Confiere a:

Leidy Johana Parra Conde

T.I. 880824-53244 Bucaramanga

El Título de:

Bachiller Técnico Comercial

Por haber cursado y aprobado los estudios correspondientes al nivel de Educación Media, según los planes y programas vigentes

Rectora

Secretaria

Código 82 del Folio No. 24 Libro No. 2

Dado en Bucaramanga a los 07 días del mes de Diciembre de 2005

LEIDY JOHANA PARRA CONDE

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DE BUCARAMANGA

INSCRIPCION DANE 168001002421
CÓDIGO DEL ICFES Jor. MAÑANA : 014209
Jor. TARDE : 014217

ACTA INDIVIDUAL DE GRADUACIÓN

En la ciudad de Bucaramanga a los 7 días del mes de diciembre del 2005 se reunieron, con el fin de formalizar la graduación de los estudiantes de undécimo grado, las Suscritas Rectora y Secretaria, en la Rectoría del Colegio Nuestra Señora del Pilar, Plantel oficial aprobado por el Ministerio de Educación Nacional para otorgar el Título de **BACHILLER TECNICO COMERCIAL** según Licencia de funcionamiento oficial No1206 de octubre 1 de 1999 y Resolución Nº 12451 octubre 28 de 2002.

Comprobada la situación legal y académica de cada uno de los estudiantes que terminaron los estudios correspondientes al nivel de Educación Media Técnica Comercial y cumpliendo los requisitos del proyecto Educativo Institucional, se procedió a otorgar el **TITULO DE BACHILLER TECNICO COMERCIAL** a la graduanda cuyo nombre, apellidos y número de documento de identidad se relacionan a continuación:

Leidy Johana Parra Conde T.I. 88082453274 Bucaramanga

Es fiel copia tomada del Acta original General No. 17 de fecha 7 diciembre de 2005 que consta de 172 estudiantes que comienza con el nombre de ACEVEDO PAEZ MELISSA VIVIANA y se cierra con el nombre de VILLAMIZAR SOLANO FRANCELA YOHANA firmada y sellada por Flor Tarazona de Martínez **Rectora** y Nubia Espinosa Espinosa **Secretaria**.

Dada en Bucaramanga a los 7 días del mes de diciembre de 2005.

V°B° NUBIA ESPINOSA ESPINOSA
C.C. 63.333.300 Bucaramanga
Secretaria Académica

FLOR TARAZONA DE MARTINEZ
C.C. 37.502.432 Bucaramanga
Rectora

LEIDY JOHANA PARRA CONDE

- Socialización del manual de bioseguridad
- Riesgos Laborales
- Política de Salud Ocupacional

Seguridad de la Información:
- Sistemas de información de la ESE Hospital Universitario de Santander
- Riesgos relacionados con la seguridad de la información
- Seguridad informática
- Generalidades de Historia Clínica Electrónica.

Calidad:
- Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en la ESE Hospital Universitario de Santander
- Seguridad del paciente
- Derechos y deberes
- Humanización
- Convenios docencia de servicios
- Gestión Ambiental

Comunicaciones
- Imagen Corporativa

Se expide en Bucaramanga, a los 06 días del mes noviembre de 2014

DAMARY RUEDA SÁNCHEZ
Profesional Especializado
Unidad Funcional de Talento Humano

LEIDY JOHANA PARRA CONDE

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	**HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER**	**Código: GTH-R-02**
	CERTIFICADO DE INDUCCIÓN	**Versión: 01**
	UNIDAD FUNCIONAL DE TALENTO HUMANO	**Página 1 de 2**

LA PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE TALENTO HUMANO

CERTIFICA QUE:

LEIDY JOHANA PARRA CONDE
C.C. 1.098.657.657
CONTRATISTA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER- CONVENIO HUS/UIS

Participó a satisfacción de la Inducción General, según el procedimiento Inducción General GTH-PR-02, los días 17 y 24 de octubre de 2014, con una intensidad horaria de 9 horas, en los siguientes temas:

Desarrollo Institucional
- Historia de la ESE HUS
- Código de Ética
- Código de buen gobierno
- Plan de desarrollo
- Plataforma estratégica
- Estructura organizacional
- Portafolio de servicios
- Campañas permanentes en el hospital


Epidemiología:
- Vigilancia Epidemiológica
- Infecciones e Higiene de manos
- Registro de Estadísticas vitales en el informativo RUAS-ND

Emergencias y desastres:
- Plan para la atención de emergencias y desastres de la E.S.E. Hospital Universitario de Santander, tipos de desastres.
- Programa educativo de preparación ante emergencias y desastres.

Control Interno
- Autoevaluación de control.

Salud Laboral:
- Gestión Educativa
- Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el trabajo
- Accidente de trabajo y enfermedad profesional

LEIDY JOHANA PARRA CONDE



UNIMINUTO

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Leidy Johana Parra Conde

CC No. 1.094.057.057

Ha cumplido con los requisitos académicos exigidos por la Institución, la cual, con las debidas autorizaciones le otorga el título de

Especialista en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en El Trabajo

en testimonio se firma y sella este diploma

Consejo de Fundadores

Rector General

Rector UVD

Secretaria General

LEIDY JOHANA PARRA CONDE

	RESOLUCION	CODIGO	AP-AC-FO-05
		VERSION	5
		FECHA DE APROBACION	22-02-2017
		PAGINA	1 de 1

RESOLUCION NÚMERO 00 - 18044 **DE 2018**

POR LA CUAL SE OTORGA UNA LICENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EL SUSCRITO SECRETARIO DE SALUD DEPARTAMENTAL

En uso de sus facultades legales, y en especial las contenidas en la Ley 1562 de 2012 y la Resolución 04502 de 2012 y,

CONSIDERANDO:

Que **LEIDY JOHANA PARRA CONDE** identificado(a) con Cedula de Ciudadanía No. 1098557657 ha solicitado licencia para la prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el trabajo ante la Secretaría de Salud Departamental de Santander.

Que de conformidad con el artículo segundo de la Resolución 04502 del 28 de Diciembre de 2012, el peticionario ha presentado la documentación requerida para la expedición de la Licencia en Salud Ocupacional para la prestacion de servicios en Seguridad y Salud en el trabajo

Que por lo antes expuesto, el Secretario de Salud Departamental,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Otórguese LICENCIA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A: **LEIDY JOHANA PARRA CONDE** - INGENIERA INDUSTRIAL - ESPECIALISTA EN GERENCIA EN RIESGOS LABORALES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO identificado(a) con Cedula de Ciudadanía No 1098557657, en las áreas de Ingeniería Industrial en Seguridad y Salud en el trabajo, Higiene y Seguridad Industrial, Investigación en áreas técnicas, Investigacion del accidente de trabajo, Educación, Capacitacion, Diseño, Administración y Ejecución del Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

ARTÍCULO 2: La Licencia de que trata el artículo anterior se concede por el término de Diez (10) años contados a partir de la fecha de expedición de la presente Resolución


ARTÍCULO 3: Cuando se modifique las condiciones por la cual se otorgó esta Licencia, en el término máximo de un mes se debe informar a la Secretaría de Salud de Santander para la modificación de la misma.


ARTÍCULO 4: Esta Licencia es válida en todo el Territorio Nacional y tendrá carácter personal e intransferible.

ARTÍCULO 5: Contra la presente Resolución procede los recursos legales.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bucaramanga a los 11 OCT 2018





LEIDY JOHANA PARRA CONDE



POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

NIT 860.011.153-6

otorgan la

Constancia de asistencia a:

LEIDY JOHANA PARRA CONDE

Identificado con CC 1098657657

Quién participó en la acción educativa

CURSO VIRTUAL DE 50 HORAS SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Realizado el 18.12.2019 en la modalidad virtual con intensidad horaria de 50 horas


Se expide la presente constancia a los 18 días del mes de diciembre de 2023.

Carlos Iván Heredia Ferreira

Vicepresidente de Promoción y Prevención

Positiva Compañía de Seguros S.A.

Positiva Prevención



LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

Mediante registro RCO-002 del Ministerio de Trabajo, que avala el proceso de formación acorde con la Circular 003 de 2020 y en su nombre

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A

Certifica que

LEIDY JOHANA PARRA CONDE

Identificado(a) con documento de identidad No CC1098657657

Cursó y aprobó satisfactoriamente el curso de


Curso 20 horas del SG-SST - Actualización del proceso educativo virtual

Realizado con una intensidad horaria de 20 horas

Luego de cumplir con las actividades programadas y reunir los requisitos que exigen las normas académicas se firma en Bogotá, Colombia, el 29 de noviembre de 2022

Carlos Iván Heredia Ferreira

LEIDY JOHANA PARRA CONDE



POLITÉCNICO DE SURAMERICA
EDUCACIÓN CERTIFICADA

Licencia de funcionamiento otorgada mediante Resolución 005768
del 13 de mayo de 2016 de la Secretaría de Educación de Medellín,
Reg. Mercantil N° 21-542120-12, NIT 900672734-3

HACE CONSTAR QUE:

LEIDY JOHANA PARRA CONDE

Con Documento de Identidad No 1098657657

CURSÓ Y APROBÓ EL DIPLOMADO EN

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

Con una intensidad horaria de ciento veinte (120) horas

MEDELLÍN - ABRIL 05 DE 2023 A MAYO 02 DE 2023
Registrado en el Libro de Actas No 0020230502
CODIGO DE SEGURIDAD 2365025

Rector - Daniel Mauricio Trejos Castañeda
www.politura.edu.co

La autenticidad de este documento puede ser verificada mediante solicitud al correo
electrónico institucional indicando el N° de acta con el cual se registra

EXPERIENCIA

ANEXO NO. 5
FORMATO EXPERIENCIA

Objeto: EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE AMBIENTES EXISTENTES EN LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER PARA EL BIENESTAR DEL TALENTO HUMANO

Proponente: ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S

FORMATO RELACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

No.	NÚMERO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	OBJETO	% DE PARTICIPACIÓN (SI APLICA)	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	TIEMPO TOTAL DE EJECUCIÓN	CONSECUTIVO RUP - SI APLICA
1	065-2017	MUNICIPIO DE AGUACHICA CESAR	MANTENIMIENTO Y ADEACUACION DE LA SEDE DONDE SE ENCUENTRA UBICADAS LAS OFICINAS DE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN, FONVISOCIAL, FAMILIAS EN ACCIÓN, UMATA, SISBEN Y OFICINA DE VALORIZACIÓN MINICIPAL DE AGUACHICA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	100%	$20.390.000	17/11/2017	15/12/2017	0.93 meses	40
2	1057-20	ALCALDIA DE PIEDECUESTA	ATENCION DE EMERGENCIA PARA LA REPOSICION DE LA CUBIERTA Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL PALACIO MUNICIPAL Y OTROS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS LOCALES PIEDECUESTA, CONFORMIDAD CON EL DECRETO N° 017 DE 2020 - DECRETO N° 101 DE 2020 Y SU PLAN DE ACCION ESPECIFICO	100%	$ 1,103,886,813.00	29/10/2020	20/12/2021	13.9 meses	56
3	1980-22	ALCALDIA DE PIEDECUESTA	ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONFORME AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No.133 DE 2022 Y EL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO EN LAS OBRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y OTRAS EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS LOCALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.	100%	$429.774.470,22	16/01/2023	15/05/2023	10 meses	55

Se adjuntan los documentos que acreditan la experiencia relacionada de acuerdo con lo establecido en la invitación

ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
R/L: GIANCARLO SOLANO LOBO
NIT O C.C. 900.994.892.2
CIUDAD: BUCARMANGA
DIRECCIÓN:
CELULAR: 3214841814
E-MAIL: estrucadingenieria@gmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA

Municipio de Aguachica
Henry Alí Montes Montealegre
Alcalde
2016-2019

EL GERENTE DE PLANEACIÓN Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA DEPARTAMENTO DEL CESAR

CERTIFICA:

Que la **Ing. GIANCARLO SOLANO LOBO** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.098.668.782, de Bucaramanga Santander, representante legal de **ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.** con NIT: 900.994.892-2 Ejecuto el CONTRATO DE MINIMA CUANTIA 065-2017 cuyo objeto fue: **MANTENIMIENTO Y ADEACUACIÓN DE LA SEDE DONDE SE ENCUENTRA UBICADAS LAS OFICINAS DE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN, FONVISOCIAL, FAMILIAS EN ACCIÓN, UMATA, SISBEN Y OFICINA DE VALORIZACIÓN MINICIPAL DE AGUACHICA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR**

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE AGUACHICA
CONTRATISTA:	ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSLTORIA S.A.S.
Valor del contrato:	$20.390.000
Plazo:	veinte ocho (28) días.
Fecha de inicio:	17 de noviembre del 2017
Fecha de terminación:	15 de diciembre del 2017

Para constancia se firma en el municipio, de Aguachica a los nueve (9) días del mes de agosto de 2019.

HUMBERTO DE LA HOZ ALVAREZ
GERENTE DE PLANEACION Y OBRAS

PIEDECUESTA
Una ciudad para la gente

Secretaría
de Infraestructura

MINUTA DE CONTRATO CONTRATACION ENTRE PARTICULARES LEY 1523 DE 2012

CONTRATO DE OBRA NÚMERO 1057-20 **DE 2020 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Y ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS.**

Entre **EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA**, Entidad Estatal, con NIT 890.205.393- 6, a través de **ISRAEL ANDRES BARRAGAN JEREZ**, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía N°13.746.197 expedida en Bucaramanga, nombrado como Secretario de Infraestructura Municipal, según Resolución N° 007-P- de 2020 del 01 de enero de 2020 y acta de posesión No. 007-2020, que reposan en los archivos de la Oficina de Personal de la Entidad, delegado por el Alcalde Municipal para celebrar contratos mediante Decreto Municipal N°0074 de junio 30 de 2020, quien a su vez se encuentra autorizado por el acuerdo 025 de 2016 modificado por el Acuerdo Municipal 009 de 2017, para suscribir contratos y/o convenios, quien para los efectos de este contrato se denominará **EL MUNICIPIO**, y por otra parte **GIANCARLOS SOLANO LOBO,** identificado con Cedula de ciudadanía No 1,098,602,635 de Bucaramanga en calidad de Representante legal de la empresa **ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS** identificada con NIT 900,994,892 - 2, quien de conformidad con la Ley 80 de 1993 declara bajo la gravedad de juramento que ni él ni la entidad que representa se encuentran incursos en ninguno de los casos de incompatibilidad, inhabilidad o impedimento de que tratan las citadas normas, y que para efectos del presente Contrato se denominará EL CONTRATISTA; de común acuerdo hemos convenido celebrar el presente contrato entre particulares, en armonía con el procedimiento establecido en el artículo 209 de la Constitución Nacional y el Artículo 66 de la Ley 1523 de 2012, el cual se rige por las cláusulas que se señalan, previas las siguientes consideraciones: **1).** El MUNICIPIO DE PIEDECUESTA después de verificar las afectaciones y necesidades en los planes de acción específicos afectados por la temporada de lluvias, determinó que se requería realizar un contrato entre particulares cuyo objeto sea: **"ATENCION DE EMERGENCIA PARA LA REPOSICIÓN DE LA CUBIERTA Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL PALACIO MUNICIPAL Y OTROS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS LOCALES PIEDECUESTA, CONFORMIDAD CON EL DECRETO N° 017 DE 2020 – DECRETO N° 101 DE 2020 Y SU PLAN DE ACCION ESPECIFICO" 2).** Que la empresa **ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS** es un proponente de reconocida idoneidad y experiencia. **3).** Que la UNGRD, emitió la circular, anunciado el inicio de la primera temporada de lluvias en el país, en la misma realiza las recomendaciones a tener en cuenta frente a esta temporada y realiza un llamado a la preparación a los sectores de Salud, Educación, Vías, Servicios Básicos, Servicios Domiciliarios, Agropecuarios, Industria, Comercio, Turismo y Transporte a nivel Nacional, Departamental y Municipal; así como a las demás entidades territoriales, operativas, a la comunidad en general y a todos los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. **4).** En el Acta concejo Extraordinario del 06 de febrero de 2020 del consejo de gestión del riesgo de desastres del municipio Piedecuesta, se informó por oficina de Medio Ambiente y Riesgos las afectaciones que se han presentado por la temporada de lluvias, Debido a lo anterior el CMGRD sugirió al alcalde municipal que realice la Declaratoria de la situación de calamidad pública para buscar superar estas afectaciones. **5).** El día 10 de febrero de 2020 el señor Alcalde Municipal de Piedecuesta mediante el Decreto No 017 de 2020, realizó la Declaratoria de Calamidad pública en el Municipio de Piedecuesta – Santander y se dictan unas disposiciones por el término de SEIS (06) MESES prorrogables por el mismo término. Así mismo se adoptó el plan de acción específico, el cual estará a cargo del Consejo municipal de Gestión del riesgo de Desastres y mediante Decreto N° 101 del 25 de agosto de 2020, por medio del cual la prórroga del Estado de Calamidad en el Municipio de Piedecuesta **6).** La Dirección Gestión Del Riesgo realizó una visita a los sitios afectados y relacionado para evaluar y cuantificar los daños ocasionados por la temporada de lluvias. **7).** En el plan de acción específico de la Calamidad pública de los Municipio relacionados en el objeto, se contemplan las actividades en las cuales el MUNICIPIO DE PIEDECUESTA por principio de subsidiariedad, complementariedad y concurrencia contemplados en el artículo 3 de la ley 1523 de 2012 apoyará para superar las Calamidad declaradas. **8).** Así mismo el artículo 13 de la Ley 1523 de 2012 dispone lo siguiente: "Los gobernadores y alcaldes son agentes del Presidente de la República en materia de orden público y desarrollo, lo cual incluye la gestión del riesgo de desastres. En consecuencia, proyectan hacia las regiones la política del Gobierno Nacional y deben responder por la implementación de los procesos de conocimiento y reducción del riesgo

CENTRO COMERCIAL DELACUESTA
Carrera 15 No. 3AN - 10 Sótano 1. Piedecuesta - Santander
Conmutador: 665 0444 Ext: 1402
infraestructura@alcaldiadepiedecuesta.gov.co

y de manejo de desastres en el ámbito de su competencia territorial. **9).** Que existe el **CDP No. 20 - 00958** de fecha 23 de Septiembre 2020 por un valor total de **CIENTO QUINCE MILLONES VENTISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($115,026,895,00), CDP No. 20 - 00959** de fecha 23 de Septiembre 2020 por un valor total de **DOS MILLONES SETECIENTOS VENTITRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($2,723,683,00), CDP No. 20 - 00960** de fecha 23 de Septiembre 2020 por un valor total de **SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($62,684,912,00), CDP No. 20 - 00961** de fecha 23 de Septiembre 2020 por un valor total de **CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($52,449,578,00) 10).** Que el artículo 66 de la Ley 1523 de 2012 dispone: "Medidas Especiales de Contratación: Salvo lo dispuesto para los contratos de empréstito interno y externo, los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecución de los bienes, derechos e intereses del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo o los celebrados por las entidades ejecutoras que reciban recursos provenientes de este fondo o los celebrados por las entidades territoriales y sus fondos de gestión del riesgo, relacionados directamente con las actividades de respuesta, de rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en situación de desastre o calamidad pública, se someterán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares, con sujeción al régimen especial dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, y podrán contemplar cláusulas excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993". **11).** Que mediante concepto de la UNGRD de fecha 20 de Abril de 2016 rendido por el Dr PEDRO FELIPE LOPEZ ORTIZ Coordinador del Grupo de Gestión Contractual sostiene que conforme a los Principios sistémico, subsidiariedad, complementariedad y concurrencia contemplados en el artículo 3 de la ley 1523 de 2012 y las competencias contempladas en el artículo 13 parágrafo 2 de la misma norma, el MUNICIPIO cuenta con las facultades legales para realizar la contratación contemplada en el artículo 66 de la ley 1523 de 2012 aplicando a su vez los principios mencionados para atender de manera pronta y efectiva las emergencias declaradas como Calamidad Pública por Municipios de la Jurisdicción del Departamento, concepto que resulta aplicable al caso del Municipio. **12).** Que existe el correspondiente estudio previo, en el cual se exponen los motivos por los cuales se debe proceder a la realización del presente Contrato entre particulares. **13).** Que la Oficina Gestora realizó la correspondiente convocatoria de veeduría ciudadana. **14).** Que se realizó la verificación de los requisitos solicitados por la oficina gestora y la evaluación de TRES (03) propuestas habilitadas entregadas en la fecha establecida. **15).** Que el comité técnico de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA después de realizar la verificación y ponderación de las propuestas, presentó el respectivo informe al SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA donde la propuesta de la empresa **ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS** con NIT 900,994,892 – 2 y representada legalmente por **GIANCARLOS SOLANO LOBO** identificado con cédula de ciudadanía No 1,098,602,635 de Bucaramanga, se ubica en el primer puesto con un puntaje de CIEN (100). **16)** La empresa **ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS** con NIT 900,994,892 – 2, está inscrito en la cámara de comercio desde el día 14 de Julio de 2016 con número de proponente 545 **17)** Que la empresa **ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS** aporta todos los documentos jurídicos y técnicos solicitados por la oficina gestora, además se realizó la verificación de los Antecedentes Fiscales, Antecedentes de la Procuraduría y antecedentes judiciales del Representante legal y el personal profesional ofrecido. **18)** Que la empresa **ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS** presentó propuesta económica la cual se evaluó por la oficina gestora. **19)** Que el comité técnico presento el respectivo informe de evaluación e idoneidad de las propuestas. **CLAUSULAS: CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO.** - El objeto del presente contrato suscrito entre el MUNICIPIO DE PIEDECUESTA y **ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS** Es: **""ATENCION DE EMERGENCIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO DE CALAMIDAD N° 017 DE 2020 CONFORME A LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCION ESPECIFICO". CLÁUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO:** Para el Cumplimiento del objeto fijado, el contratista deberá tener en cuenta los estudios previos, las especificaciones técnicas adjuntas, la propuesta entregada con todos los anexos y realizar los siguientes componentes técnicos. A continuación, se describen las cantidades a ejecutar y los precios unitarios en el siguiente presupuesto;

CENTRO COMERCIAL DELACUESTA
Carrera 15 No. 3AN - 10 Sótano 1. Piedecuesta - Santander
Conmutador: 665 0444 Ext: 1402
infraestructura@alcaldiadepiedecuesta.gov.co

Item	Descripción	UNIDAD	Vr Unitario	Cantidad	VR. Subtotal
CAPITULO 1. PALACIO MUNICIPAL					
1	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**				**$ 771.303,00**
1,1	Excavacion manual en material común	m³	$ 35.385,00	9,76	$ 345.200,00
1,2	Relleno compactado al 90% del proctor con material seleccionado en obra	m³	$ 35.653,00	9,76	$ 347.815,00
1,3	Retiro, transporte y disposicion final de material sobrante hasta botadero autorizado	m³	$ 60.187,00	1,30	$ 78.288,00
2	**CIMENTACION**				**$ 1.705.529,00**
2,1	Concreto ciclopeo 60% concreto, 40% piedra	m³	$ 414.601,00	1,56	$ 646.778,00
2,2	Concreto pobre para solado e: 5 cms	m²	$ 38.329,00	0,53	$ 20.353,00
2,3	Concreto simple fc=210K/cm2 para zapatas (3000psi)	m³	$ 578.474,00	1,25	$ 721.936,00
2,4	Concreto simple fc=210K/cm2 para viga amarre (3000psi)	m³	$ 595.974,00	0,53	$ 316.462,00
3	**ESTRUCTURA**				**$ 5.947.168,00**
3,1	Concreto f´c=21 Mpa para columnas (0,3x0,3)	m³	$ 618.879,00	0,84	$ 518.002,00
3,2	Concreto f´c=21 Mpa para vigas (canal)	m³	$ 685.688,00	0,50	$ 342.844,00
3,3	Acero de refuerzo PDR 60	kg	$ 6.202,00	820,11	$ 5.086.322,00
4	**PISOS Y ACABADOS**				**$ 959.530,00**
4,1	Antepiso en concreto e: 7cm	m²	$ 46.961,00	4,89	$ 229.639,00
4,2	Piso de reemplazo	m²	$ 117.302,00	4,89	$ 573.607,00
4,3	Mortero de nivelacion e:4 cm	m²	$ 31.960,00	4,89	$ 156.284,00
5	**CUBIERTAS**				**$ 129.108.103,00**
5,1	Desmonte de cubierta en teja de barro (inchuye retiro)	m²	$ 53.410,00	309,15	$ 16.511.702,00
5,2	Instalación cubierta teja de barro (incluye suministro)	m²	$ 244.607,00	309,15	$ 75.620.254,00
5,3	Demolición muro tapia (incluye retiro)	m³	$ 95.565,00	10,46	$ 999.132,00
5,4	Suministro e instalación canal de aguas lluvias pvc	ml	$ 81.120,00	64,00	$ 5.191.680,00
5,5	Suministro e instalación bajante aguas lluvias 3" pvc	ml	$ 52.130,00	27,20	$ 1.417.936,00
5,6	Excavacion red aguas lluvias	m³	$ 197.131,00	5,85	$ 1.152.822,00
5,7	Retiro de material sobrante	m³	$ 55.468,00	2,80	$ 155.325,00
5,8	concreto 3000psi para suelo	m²	$ 74.248,00	14,62	$ 1.085.506,00
5,9	Caja de inspección 50x50	und	$ 420.203,00	1,00	$ 420.203,00
5,10	Resane y Pintura muro	m²	$ 39.691,00	626,64	$ 24.871.968,00
5,11	red aguas lluvias tuberia pvc sant. 6"	ml	$ 64.843,00	13,10	$ 849.443,00
5,12	red aguas lluvias tuberia pvc sant. 4"	ml	$ 43.471,00	11,60	$ 504.264,00
5,13	red aguas lluvias tuberia pvc sant. 3"	ml	$ 27.715,00	11,83	$ 327.868,00
CAPITULO 2. CONCEJO MUNICIPAL					
6	**CUBIERTAS**				**$ 19.321.234,00**
6,1	Desmonte y retiro de cubierta existente	M2	$ 71.429,00	26,00	$ 1.857.154,00
6,2	Suministro, instalación y transporte de cubierta metálica en teja tipo sandwich Deck Tipo C e= 250 mm	M2	$ 147.562,00	26,00	$ 3.836.612,00
6,3	Suministro, instalación y transporte de correas metálicas tipo PHR 220x80x20 (3,00mm) Incluye PLACAS BASE Y TORNILLERIA EXPANSIVA DIAM.1/2"	Kg	$ 18.689,00	442,15	$ 8.263.379,00

CENTRO COMERCIAL DELACUESTA
Carrera 15 No. 3AN - 10 Sótano 1. Piedecuesta - Santander
Conmutador: 665 0444 Ext: 1402
infraestructura@alcaldiadepiedecuesta.gov.co

ISO 9001 icontec
CERTIFIED IQNet

ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA No. 1057-20

CONTRATO No:	1057-20
OBJETO:	"ATENCION DE EMERGENCIA PARA LA REPOSICION DE LA CUBIERTA Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL PALACIO MUNICIPAL Y OTROS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS LOCALES PIEDECUESTA, CONFORMIDAD CON EL DECRETO N° 017 DE 2020 – DECRETO N° 101 DE 2020 Y SU PLAN DE ACCION ESPECIFICO"
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL PESOS ($231.912.000,00)
VALOR ADICIONAL 1:	OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000,00)
VALOR ADICIONAL 3	SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y UN PESOS MCTE ($737.148.041,00
VALOR ADICIONAL 6	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($54.890.000,00)
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES
PLAZO ADICIONAL 1	DOS (02) MESES
PLAZO ADICIONAL 2	UN (01) MES
PLAZO ADICIONAL 3	CUATRO (04) MESES
PLAZO ADICIONAL 4:	**UN (01) MES**
PLAZO ADICIONAL 5	**VEINTE (20) DIAS**
CONTRATISTA:	ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S. R.L. GIANCARLO SOLANO LOBO
SUPERVISOR:	LEONARDO DUEÑES GOMEZ
INTERVENTOR CONTRATO:	N/A
ANTICIPO (XXX%):	N/A
FECHA DE INICIACION:	29 DE OCTUBRE DE 2020
FECHA DE SUSPENSION N° 1	23 DE MARZO DEL 2021
FECHA DE REINICIO N° 1	29 DE JUNIO DEL 2021
FECHA DE TERMINACION FINAL	20 DE DICIEMBRE DEL 2021
MUNICIPIO:	PIEDECUESTA
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

En Piedecuesta, a los **veintidós (22) días del mes de diciembre de 2021** se reunieron en la oficinas de la secretaria de infraestructura el ingeniero **LEONARDO DUEÑES GOMEZ**, en calidad de Supervisor del Municipio, **GIANCARLO SOLANO LOBO** en calidad de representante legal de **ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S** como Contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de liquidación por mutuo acuerdo.

CONSIDERANDO:

1. Que, entre el Municipio de Piedecuesta, y del Contratista **ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.**, se celebró el contrato 1057-20 de **28 de octubre de 2020**, cuyo objeto es ATENCION DE EMERGENCIA PARA LA REPOSICIÓN DE LA CUBIERTA Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL PALACIO MUNICIPAL Y OTROS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS LOCALES PIEDECUESTA, CONFORMIDAD CON EL DECRETO N° 017 DE 2020 DECRETO N° 101 DE 2020 Y SU PLAN DE ACCION ESPECIFICO"

2. Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por Terminado el citado contrato.
3. Que en consecuencia se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.
4. Que se verifico por parte del Supervisor el cumplimiento del objeto del contrato mediante el Acta de recibo final suscrita el día veinte (20) del mes de diciembre del 2021.
5. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del contrato fue de $ 1.103.886.813,00 equivalente al 99,994%.
6. Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

RELACION Y BALANCE

VALOR CONTRATO INICIAL	**$231.912.000,00**	
VALOR ADICIONAL 1	**$80.000.000,00**	
VALOR ADICIONAL 3	$737.148.041,00	
VALOR ADICIONAL 6	$54.890.000,00	
ANTICIPO		$0.0
ACTA RECIBO PARCIAL 1		**$247.248.694,00**
ACTA RECIBO PARCIAL 2		**$344.970.585,00**
ACTA RECIBO PARCIAL 3		**$214.321.001,00**
ACTA DE RECIBO FINAL		**$297.346.533,00**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		**$ 63.228,00**
SUMAS IGUALES	**$1.103.950.041,00**	**$1.103.950.041,00**

7. Que se han realizado los siguientes pagos:

RELACION DE PAGOS

Nº DE REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA (Día/mes/año)	CONCEPTO (anticipo o actas)	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION
20-03707	29-10-2020	ACTA RECIBO PARCIAL 1	$ 115.026.895,00	FONDOS AREAS DE CESION-SALDOS NO EJEC.VIG ANTERIOR
20-03708	29-10-2020	ACTA RECIBO PARCIAL 1	$ 1.750.615,00	PLUSVALIA-SALDOS NO EJEC.VIG.ANTERIOR
20-03709	29-10-2020	ACTA RECIBO PARCIAL 1	$ 62.684.912,00	IMPUESTO DE TRANSPORTE OLEODUCTOS Y GASODUCTOS SALDOS NO EJECU VIG.ANT.
20-03710	29-10-2020	ACTA RECIBO PARCIAL 1	$ 52.449.578,00	CREDITO INTERNO SALDOS NO EJECUTADOS VIG. ANT
20-04634	19-12-2020	ACTA RECIBO PARCIAL 1 ACTA RECIBO	$15.336.694,00	FONDO AREAS DE CESION-SALDOS NON EJEC. VIG.ANT.

		PARCIAL 2	$64.663.306,00	
21-02644	07-07-2021	ACTA RECIBO PARCIAL 2	$250.000.000,00	FONDO AREAS DE CESION-SALDOS NON EJEC. VIG.ANT.
21-02645	07-07-2021	ACTA RECIBO PARCIAL 2 ACTA RECIBO PARCIAL 3 ACTA RECIBO FINAL	$30.307.279,00 $214.321.001,00 $145.371.720,00	SGP.PROP.GRAL.LIBRE INVERSION
21-02646	07-07-2021	ACTA RECIBO FINAL	$97.148.041,00	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR
21-06027	20-12-2021	ACTA RECIBO FINAL	$48.477.220,11	IMPUESTO DE TRANSPORTE OLEODUCTOS Y GASODUCTOS SALDOS NO EJECU VIG.ANT.
21-06028	20-12-2021	ACTA RECIBO FINAL	$6.349.551,89	FONDO AREAS DE CESION-SALDOS NON EJEC. VIG.ANT.

8. Que el día veintidós (22) del mes de diciembre de 2021 fue aprobada la Garantia Única con los siguientes amparos y vigencias, de acuerdo al acta de recibo final:

Aseguradora: SURAMERICANA S.A

Nº DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (dia, mes, año)	Hasta (dia, mes, año)
2769279-6	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/10/2020	27/06/2022
2769279-6	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	20/12/2021	20/12/2024
2769279-6	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LABORALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/10/2020	27/12/2024
0725836-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	29/10/2020	20/12/2021

9. Que durante la ejecución del contrato se verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

10. De cumplirse el objeto contractual se deja constancia que el bien o servicio objeto de este contrato fue entregado a la SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL,SECRETARIA GENERAL Y DE LAS Tic's ,CONSEJO MUNICIPAL ,del municipio de Piedecuesta mediante acta de entrega suscrita el VEINTIDOS (22) del mes DICIEMBRE de 2021, para que se responsabilice de su mantenimiento y operación por ser de su competencia.

ACUERDAN

Dar por liquidado el Contrato No 1057-20 cuyo objeto **ATENCION DE EMERGENCIA PARA LA REPOSICIÓN DE LA CUBIERTA Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL PALACIO MUNICIPAL Y OTROS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS LOCALES PIEDECUESTA, CONFORMIDAD CON EL DECRETO N° 017 DE 2020 – DECRETO N° 101 DE 2020 Y SU PLAN DE ACCION ESPECIFICO.**" declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.

Conforme a la función de control y vigilancia asignada al supervisor del contrato, estos declaran:

Que una vez la Secretaria de Hacienda del Municipio de Piedecuesta efectué el último desembolso correspondiente al pago del **ACTA FINAL**, resulta procedente de las partes intervinientes se declaren paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato No 1057-2020 cuyo objeto es **ATENCION DE EMERGENCIA PARA LA REPOSICIÓN DE LA CUBIERTA Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL PALACIO MUNICIPAL Y OTROS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS LOCALES PIEDECUESTA, CONFORMIDAD CON EL DECRETO N° 017 DE 2020 – DECRETO N° 101 DE 2020 Y SU PLAN DE ACCION ESPECIFICO**"" comprometiéndose la Secretaria de Infraestructura de Piedecuesta a surtir los trámites necesarios para efectuar el pago por cancelar, esto ***DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE*** **($297.346.533,00)** Correspondientes al pago del acta Final.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago del acta de que trata el numeral anterior:

LEONARDO DUEÑES GOMEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

GIANCARLO SOLANO LOBO
Contratista

ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 1980-22 (CO1.PCCNTR.4359763)

CONTRATO No:	1980-22 (CO1.PCCNTR.4359763)
OBJETO:	ATENCION DE EMERGENCIA CONFOME AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No. 133 DE 2022 Y EL PLAN DE ACCIO NESPECIFICO EN LAS OBRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y OTRAS EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS LOCALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA".
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS ($290.000.000,00)
VALOR ADICIONAL 1	CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL - QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON SIETE CENTAVOS MCTE ($ 139.892.583,07)
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES
CONTRATISTA:	ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S NIT. 900.994.892-2 R.L. GIANCARLO SOLANO LOBO C.C. 1.098.602.635 de Bucaramanga
SUPERVISOR:	ING. LEONARDO DUEÑES GOMEZ SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
APOYO SUPERVISION	ING. JOSE ANTONIO FLOREZ POVEDA
INTERVENTOR CONTRATO:	N.A.
ANTICIPO (XXX%):	N.A
FECHA DE INICIACION:	16 DE ENERO DE 2023

ACTA DE SUSPENSION	N°1	DD/MM/AAA	N°2	DD/MM/AAA	N°	DD/MM/AAA	N°	DD/MM/AAA
ACTA DE REINICIACION	N°1	DD/MM/AAA	N° 2	DD/MM/AAA	N°	DD/MM/AAA	N°	DD/MM/AAA

FECHA DE TERMINACION	15 DE MAYO DE 2023
MUNICIPIO:	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

En Piedecuesta, a los veintiún (21) días del mes de abril de 2023, se reunieron en las oficinas de la secretaria de Infraestructura, por parte del Municipio, el Ingeniero LEONARDO DUEÑES GOMEZ, en calidad de Supervisor del Municipio de Piedecuesta, GIANCARLO SOLANO LOBO en calidad de representante legal de ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S como Contratista, el ingeniero JOSE ANTONIO FLOREZ POVEDA como apoyo a la supervisión, con el fin de elaborar la presente Acta de recibo final correspondiente al periodo (16/01/2023 al 21/04/2023), donde se hace constar que el presente contrato ha sido terminado en su totalidad a satisfacción del Municipio de Piedecuesta, con las actividades y cantidades que se relacionan en el anexo N.° 1 el cual hace parte integral de la presente acta.

I. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

EJECUCION:

VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 429.774.470,22
VALOR SIN EJECUTAR	$0.00

AMORTIZACION ANTICIPO

ANTICIPO AMORTIZADO	0.00
ANTICIPO POR AMORTIZAR	0.00

II. PAGO A REALIZARSE EN EL ACTA FINAL

Valor ejecutado en la presente acta	$ 429.774.470,22
Menos aporte de (Ej. mano de obra)	0.00
Menos Saldo Amortización anticipo	0.00
Valor a pagar en la presente acta	$ 429.774.470,22

SON: ***CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROSCIENTOS SETENTA PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS MCTE ($429.774.470,22)***

El contratista se compromete a actualizar la póliza a partir de la fecha del acta de recibo final y a su aprobación por la oficina jurídica del Municipio.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

LEONARDO DUEÑES GOMEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

GIANCARLO SOLANO LOBO
R.L. ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S
Contratista

JOSE ANTONIO FLOREZ POVEDA
APOYO A LA SUPERVISION

Revisó: Ludwing Oswaldo Osorio - CPS (CO1.PCCNTR.4447180) – Aspectos Jurídicos
Sergio Pilla- Rueda CPS (CO1.PCCNTR.4450575) Aspectos Jurídicos

CONTRATO N°1980-22 (CO1.PCCNTR.4359763)
ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONFORME AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No.133°DE 2022 Y a PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO EN LAS OBRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y OTRAEDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS LOCALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

ANEXO N° 1 ACTA DE RECIBO FINAL

ESTRUCAD DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

			CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES MODIFICADAS 1		ACTA DE RECIBO FINAL		CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS	
N°	ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
	1.0	PRELIMINARES				$ 26.100.145,28		$ 39.410.934,53		$ 39.410.934,53		$ 39.410.934,53
1	1.1	Localizacion y replanteo	GBL	1,00	$ 1.717.333,00	$ 1.717.333,00	1,00	$ 1.717.333,00	1,00	$ 1.717.333,00	1,00	$ 1.717.333,00
2	1.2	Cerramiento en tela polipropileno	ML	22,00	$ 24.614,00	$ 541.508,00	22,00	$ 541.508,00	22,00	$ 541.508,00	22,00	$ 541.508,00
3	1.3	Demolicion muro en tapia de 60 cm de espesor	M2	88,44	$ 35.092,00	$ 3.103.536,48	88,44	$ 3.103.536,48	88,44	$ 3.103.536,48	88,44	$ 3.103.536,48
4	1.4	Desmonte de cubierta en teja de barro existente	M2	68,93	$ 57.642,00	$ 3.973.263,06	225,15	$ 12.978.099,30	225,15	$ 12.978.099,30	225,15	$ 12.978.099,30
5	1.5	Demolicion en meson de concreto	ML	4,90	$ 66.990,00	$ 328.251,00	4,90	$ 328.251,00	4,90	$ 328.251,00	4,90	$ 328.251,00
6	1.6	Desmonte de cielo raso en PVC, inc. Retiro	M2	29,16	$ 26.493,00	$ 772.681,68	29,16	$ 772.681,68	29,16	$ 772.681,68	29,16	$ 772.681,68
7	1.7	Desmonte de cielo raso en drywall, inc. Retiro	M2	20,96	$ 24.939,00	$ 522.721,44	20,96	$ 522.721,44	20,96	$ 522.721,44	20,96	$ 522.721,44
8	1.8	Desmonte de estructura de mezzanine	M2	18,42	$ 38.350,00	$ 706.407,00	18,42	$ 706.407,00	18,42	$ 706.407,00	18,42	$ 706.407,00
9	1.9	Desmonte de luminarias existentes	UND	18,00	$ 47.700,00	$ 858.600,00	18,00	$ 858.600,00	18,00	$ 858.600,00	18,00	$ 858.600,00
10	1.10	Demolicion de pisos	M2	21,75	$ 22.146,00	$ 481.675,50	21,75	$ 481.675,50	21,75	$ 481.675,50	21,75	$ 481.675,50
11	1.11	Desmonte de aires acondicionados existentes	UND	1,00	$ 66.990,00	$ 66.990,00	1,00	$ 66.990,00	1,00	$ 66.990,00	1,00	$ 66.990,00
12	1.12	Desmonte de cableado y canaletas plasticas existentes	ML	110,00	$ 9.461,00	$ 1.040.710,00	110,00	$ 1.040.710,00	110,00	$ 1.040.710,00	110,00	$ 1.040.710,00
13	1.13	Cargue, Retiro, transporte y disposicion final de material sobrante hasta botadero autorizado	M3	131,88	$ 84.813,00	$ 11.185.138,44	182,65	$ 15.491.094,45	182,65	$ 15.491.094,45	182,65	$ 15.491.094,45
14	1.14	Demolicion de cadepeo en concreto	M3	4,88	$ 72.493,00	$ 353.765,84	4,88	$ 353.765,84	4,88	$ 353.765,84	4,88	$ 353.765,84
15	1.15	Demolicion muro ladrillo tolmoso	M2	16,48	$ 27.158,00	$ 447.563,84	16,48	$ 447.563,84	16,48	$ 447.563,84	16,48	$ 447.563,84
	2	MOVIMIENTOS DE TIERRA				$ 3.122.769,49		$ 3.122.769,49		$ 3.122.769,49		$ 3.122.769,49
16	2.1	Excavacion manual en material comun	M3	25,60	$ 45.675,00	$ 1.178.415,00	25,60	$ 1.178.415,00	25,60	$ 1.178.415,00	25,60	$ 1.178.415,00
17	2.2	Relleno compactado con material seleccionado en obra	M3	12,42	$ 37.795,00	$ 469.456,42	12,42	$ 469.456,42	12,42	$ 469.456,42	12,42	$ 469.456,42
18	2.3	Cargue, Retiro, transporte y disposicion final de material sobrante hasta botadero autorizado	M3	17,39	$ 84.813,00	$ 1.474.898,07	17,39	$ 1.474.898,07	17,39	$ 1.474.898,07	17,39	$ 1.474.898,07

CONTRATO N°1980-22 (CO1.PCCNTR.4359763)

ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONFORME AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No.133 DE 2022 Y a PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO EN LAS OBRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y OTRATEDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS LOCALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

ANEXO N° 1 ACTA DE RECIBO FINAL

ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S

			CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES MODIFICADAS 1		ACTA DE RECIBO FINAL		CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS	
N°	ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	UNO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
	3	CIMENTACION				$ 28.655.857,78		$ 28.655.857,78		$ 28.655.857,78		$ 28.655.857,78
19	3.1	Concreto pobre para solado e= 5 cms	M3	0,69	$ 550.616,00	$ 490.048,24	0,69	$ 490.048,24	0,69	$ 490.048,24	0,69	$ 490.048,24
20	3.2	Concreto simple fc=210K/cm2 para zapatas (3000psi)	M3	15,30	$ 983.153,00	$ 15.042.240,90	15,30	$ 15.042.240,90	15,30	$ 15.042.240,90	15,30	$ 15.042.240,90
21	3.3	ACERO DE REFUERO FDR 60	KG	1314,46	$ 9.984,00	$ 13.123.568,64	1314,46	$ 13.123.568,64	1314,46	$ 13.123.568,64	1314,46	$ 13.123.568,64
	4	ESTRUCTURA				$ 40.749.682,60		$ 40.446.770,34		$ 40.446.770,34		$ 40.446.770,34
22	4.1	Concreto fc=21 Mpa para columnas	M3	5,25	$ 999.491,00	$ 5.247.327,75	5,2500	$ 5.247.327,75	5,2500	$ 5.247.327,75	5,25	$ 5.247.327,75
23	4.2	Concreto fc=21 Mpa para vigas aereas	M3	8,83	$ 999.921,00	$ 8.829.302,43	8,8300	$ 8.829.302,43	8,8300	$ 8.829.302,43	8,83	$ 8.829.302,43
24	4.3	Acero de refuerzo FDR 60	KG	2671,58	$ 9.984,00	$ 26.673.052,62	2641,24	$ 26.370.140,16	2641,24	$ 26.370.140,16	2641,24	$ 26.370.140,16
	5	PISOS Y ACABADOS				$ 13.398.780,03		$ 13.398.780,03		$ 13.398.780,03		$ 13.398.780,03
25	5.1	Antepiso en concreto de 2500 psi e. 10 cm (incluye malla electrosoldada)	M2	24,41	$ 135.141,00	$ 3.298.791,81	24,41	$ 3.298.791,81	24,41	$ 3.298.791,81	24,41	$ 3.298.791,81
26	5.2	Mortero de nivelacion e 4 cm	M2	69,00	$ 35.285,00	$ 2.434.665,00	69,00	$ 2.434.665,00	69,00	$ 2.434.665,00	69,00	$ 2.434.665,00
27	5.3	Enchape para piso en ceramica oficina	M2	21,75	$ 80.952,00	$ 1.760.706,00	21,75	$ 1.760.706,00	21,75	$ 1.760.706,00	21,75	$ 1.760.706,00
28	5.4	Enchape para piso de cocina ceramica	M2	10,53	$ 82.498,00	$ 868.505,94	10,53	$ 868.505,94	10,53	$ 868.505,94	10,53	$ 868.505,94
29	5.5	Suministro e instalacion de piso laminado tipo madera	M2	36,72	$ 137.149,00	$ 5.036.111,28	36,72	$ 5.036.111,28	36,72	$ 5.036.111,28	36,72	$ 5.036.111,28
	6	CUBIERTAS				$ 41.821.180,53		$ 129.167.063,15		$ 129.167.063,15		$ 129.167.063,15

CONTRATO N° 1980-22 (CO1.PCCNTR.4359763)
ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONFORME AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No.113 DE 2022 Y A PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO EN LAS OBRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y OTRATEDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS LOCALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

ANEXO N° 1 ACTA DE RECIBO FINAL

ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S.

			CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES MODIFICADAS 1		ACTA DE RECIBO FINAL		CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS	
N°	ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
30	6.1	Suministro e instalación de cubierta en teja de barro impermeabilizada con manto asfaltico similar de 3mm con cielo raso en machimbre	M2	68,93	$ 230.529,00	$ 15.890.363,97	225,15	$ 51.903.604,35	225,15	$ 51.903.604,35	225,15	$ 51.903.604,35
31	6.2	Suministro e instalación de estructura para cubierta en vigas de madera (incluye pintura, inmunizante, barniz)	M2	68,93	$ 328.592,00	$ 22.649.846,56	225,15	$ 73.982.488,80	225,15	$ 73.982.488,80	225,15	$ 73.982.488,80
32	6.3	Suministro e instalación de canal de agua lluvias en lamina galvanizada (incluye instalacion, pintura, accesorios)	ML	23,10	$ 68.348,00	$ 1.578.838,80	23,10	$ 1.578.838,80	23,10	$ 1.578.838,80	23,10	$ 1.578.838,80
33	6.4	Suministro e instalacion de bajante de aguas lluvias 4"	ML	22,40	$ 75.938,00	$ 1.702.131,20	22,40	$ 1.702.131,20	22,40	$ 1.702.131,20	22,40	$ 1.702.131,20
	7	INSTALACIONES ELECTRICAS				$ 10.554.516,55		$ 10.575.263,16		$ 10.532.339,16		$ 10.532.339,16
34	7.1	Suministro, instalación y transporte de luminaria tipo leds panel rectangular 120*30 45- 50w.	UN	18,00	$ 233.316,00	$ 4.199.688,00	18,00	$ 4.199.688,00	18,00	$ 4.199.688,00	18,00	$ 4.199.688,00
35	7.2	Canaleta plastica de 10 x 5 cm para cableado	ML	103,65	$ 14.308,00	$ 1.481.593,40	105,00	$ 1.502.340,00	102,00	$ 1.459.416,00	102,00	$ 1.459.416,00
36	7.3	Suministro e instalacion de puntos electricos 110 w (incluye tomacorriente, cableado, tuberia)	UN	25,00	$ 119.351,00	$ 2.983.775,00	25,00	$ 2.983.775,00	25,00	$ 2.983.775,00	25,00	$ 2.983.775,00
37	7.4	Suministro e instalacion en drywall (incluye pintura)	M2	20,96	$ 90.146,00	$ 1.889.460,16	20,96	$ 1.889.460,16	20,56	$ 1.889.460,16	20,56	$ 1.889.460,16
	8	ACABADOS				$ 45.456.610,34		$ 47.833.386,74		$ 47.833.386,74		$ 47.833.386,74
38	8.1	Mamposteria ladrillo h-10	M2	37,82	$ 61.965,00	$ 2.343.516,30	37,82	$ 2.343.516,30	37,82	$ 2.343.516,30	37,82	$ 2.343.516,30
39	8.2	Mamposteria ladrillo h-15	M2	66,95	$ 74.859,00	$ 5.011.609,20	66,95	$ 5.011.609,20	66,95	$ 5.011.609,20	66,95	$ 5.011.609,20
40	8.3	Friso liso con apariencia en tapia	M2	130,89	$ 35.248,00	$ 4.613.610,72	130,89	$ 4.613.610,72	130,89	$ 4.613.610,72	130,89	$ 4.613.610,72
41	8.4	Friso impermeabilizado con sika o similar con apariencia en tapia	M2	83,43	$ 44.720,00	$ 3.730.989,60	83,43	$ 3.730.989,60	83,43	$ 3.730.989,60	83,43	$ 3.730.989,60
42	8.5	Estuco y pintura tipo 1 para interiores	M2	305,47	$ 37.905,00	$ 11.606.294,66	422,90	$ 16.068.085,51	422,90	$ 16.068.085,51	422,90	$ 16.068.085,51
43	8.6	Resane y pintura tipo 1 para interiores	M2	262,28	$ 29.586,00	$ 7.759.076,43	190,43	$ 5.634.061,98	190,43	$ 5.634.061,98	190,43	$ 5.634.061,98
44	8.7	Resane y pintura tipo koraza para exteriores	M2	225,23	$ 35.138,00	$ 7.914.131,74	225,23	$ 7.914.131,74	225,23	$ 7.914.131,74	225,23	$ 7.914.131,74

CONTRATO N°1980-22 (CO1.PCCNTR.4359763)

ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONFORME AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No.133°DE 2022 Y a PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO EN LAS OBRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y OTRATEDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS LOCALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

ANEXO N° 1 ACTA DE RECIBO FINAL

ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S

			CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES MODIFICADAS 1		ACTA DE RECIBO FINAL		CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS	
N°	ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
45	8.5	Suministro y aplicación de pintura para elementos de carpintería como ventanas y puertas del palacio municipal (incluye pintura por todos los lados del elemento)	M2	28,41	$ 68.609,00	$ 2.517.381,69	28,41	$ 2.517.381,69	28,41	$ 2.517.381,69	28,41	$ 2.517.381,69
	9	VARIOS				$ 4.915.272,01		$ 4.915.272,01		$ 4.870.705,01		$ 4.870.705,01
45	9.1	Instalacion de estructura de mezzanine	M2	18,42	$ 97.034,00	$ 1.787.366,28	18,42	$ 1.787.366,28	18,42	$ 1.787.366,28	18,42	$ 1.787.366,28
47	9.2	Meson en concreto con acabado en granito pulido	ML	4,90	$ 288.978,00	$ 1.415.992,20	4,90	$ 1.415.992,20	4,90	$ 1.415.992,20	4,90	$ 1.415.992,20
48	9.3	Puntos hidraulicos en PVC 1/2 "	UND	1,00	$ 84.113,00	$ 84.113,00	1,00	$ 84.113,00	1,00	$ 84.113,00	1,00	$ 84.113,00
49	9.4	Puntos sanitarios en Pvc 2"	UND	2,00	$ 44.567,00	$ 89.134,00	2,00	$ 89.134,00	1,00	$ 44.567,00	1,00	$ 44.567,00
50	9.5	Aseo general	UND	1,00	$ 1.538.666,53	$ 1.538.666,53	1,00	$ 1.538.666,53	1,00	$ 1.538.666,53	1,00	$ 1.538.666,53
	10	ITEMS NO PREVISTOS				$ 0,00		$ 912.853,20		$ 912.853,20		$ 912.853,20
51	10.1	Acometida electrica 1" Cable #8 y Cable #14	ML	0,00	$ 45.642,66	$ -	20,0000	$ 912.853,20	20,0000	$ 912.853,20	20,00	$ 912.853,20
TOTAL COSTO DIRECTO						$ 214.814.814,82		$ 318.438.950,43		$ 318.351.459,43		$ 318.351.459,43
ADMINISTRACION			A	29%		$ 62.296.296,30		$ 92.347.295,62		$ 92.321.923,23		$ 92.321.923,23
IMPREVISTO			I	1%		$ 2.148.148,15		$ 3.184.389,59		$ 3.183.514,59		$ 3.183.514,59
UTILIDAD			U	5%		$ 10.740.740,73		$ 15.921.947,52		$ 15.917.572,97		$ 15.917.572,97
COSTO TOTAL DE OBRA						$ 290.000.000,00		$ 429.692.583,07		$ 429.774.470,22		$ 429.774.470,22
										SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$ 118.112,85

ING. GIANCARLO SOLANO LOBO
R/L ESTRUCAD SAS
CONTRATISTA

LEONARDO DUEÑES GOMEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

JOSE ANTONIO FLOREZ POVEDA
SUPERVISOR DE APOYO

REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

CÁMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 12/03/2025 - 12:05:37
Recibo No. S000323189, Valor 72000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 4WH6XhEjXq

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=53 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

INFORMA :

LA CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

********** LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME **********

CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE:ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
NIT:900994892-2
MATRICULA MERCANTIL:41994
FECHA DE MATRÍCULA EN EL REGISTRO MERCANTIL:14/07/2016
NÚMERO DEL PROPONENTE:545
FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:09/09/2016
FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:15/04/2024
ORGANIZACIÓN:SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
TAMAÑO DE EMPRESA:MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA.

CERTIFICA:
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

FECHA DE CONSTITUCIÓN:14/07/2016
CLASE DE DOCUMENTO:ACTA
NÚMERO DE DOCUMENTO:1
FECHA DEL DOCUMENTO:02/07/2016
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO:ASAMBLEA CONSTITUTIVA
FECHA DE VENCIMIENTO:INDEFINIDA

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTANTE No.1 :
NOMBRE:SOLANO LOBO GIANCARLO
IDENTIFICACIÓN:Cédula de ciudadania - 1098602635
CARGO:GERENTE

FACULTADES:

El representante legal tendrá las funciones propias de su cargo y en esencial las siguientes: 1 Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente, ante los asociados, ante terceros, y ante cualquier clase de autoridades judiciales y administrativas, personas naturales o jurídicas etc. 2. Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General de Accionistas. 3. Realizar los actos y celebrar los contratos que tiendan a cumplir los fines de la sociedad sin límite de cuantía. En ejercicio de esta facultad podrá: Enajenar, adquirir, mudar, gravar, limitar en cualquier forma y en cualquier título los bienes muebles e inmuebles de la sociedad; transigir, comprometer, arbitrar y desistir, novar, recibir e interponer acciones y recursos de cualquier género de todos los negocios o asuntos de cualquier índole que tenga pendiente la sociedad; contraer obligaciones con garantía personal, prendaria o hipotecaria; dar o recibir dinero mutuo, hacer depósitos bancarios; firmar toda clase de títulos valores y negociar esta clase de instrumentos, firmarlos, aceptarlos, endosarlos, negociarlos, pagarlos, protestarlos, descargarlos, tenerlos o cancelarlos; interponer toda clase de recursos, comparecer en juicios en que se discute el dominio de los bienes sociales de cualquier clase; formar nuevas sociedades o entrar a formar parte de otros bienes sociales de cualquier clase; formar nuevas sociedades o entrar a formar parte de otras ya existentes; 4. Construir los apoderados judiciales y extrajudiciales que juzgue necesario para la adecuada representación de la sociedad delegándoles las facultades que estime convenientes de aquellas que el mismo goza. 5. Presentar los informes y documentos que trata el artículo 446 del código del comercio a la Asamblea General. 6. Designar, promover y remover los empleados de la Sociedad siempre y cuando ello no dependa de otro órgano social y señalar el género de sus labores, remuneraciones etc. Y hacer los despidos del caso. 7. Convocar a la Asamblea General de Accionistas a sus reuniones de cualquier índole. 8. Delegar determinadas funciones propias de su cargo dentro de los límites señalados en estos estatutos. 9. Cuidar la recaudación e inversión de los fondos de la empresa. 10. Velar porque todos los empleados de la sociedad cumplan estrictamente sus deberes y poner en conocimiento de la Asamblea General de Accionistas o faltas graves que ocurran sobre este en particular. 11. Todas las demás funciones no atribuidas a la Asamblea General de Accionistas y particular y todas las demás que delegue la ley. 12. Constituir uniones temporales y/o consorcios sin límite de cuantía.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA.

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:CALLE 6 NRO. 6-26
MUNICIPIO:20011 - AGUACHICA
DEPARTAMENTO:CESAR
TELEFONO 1:3214841814
CORREO ELECTRÓNICO:estrucadingenieria@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:CALLE 6 NRO. 6-26
MUNICIPIO:20011 - AGUACHICA
DEPARTAMENTO:CESAR

CÁMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 12/03/2025 - 12:05:37
Recibo No. S000323189, Valor 72000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 4WH6XhEjXq

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=53 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CORREO ELECTRÓNICO:estrucadingenieria@gmail.com

ESTA INFORMACION NO ESTA SUJETA A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

CERTIFICA:
CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL(CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 17 41 00 : SISTEMAS DE TEJADO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES

30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
40 15 15 00 : BOMBAS
42 13 15 00 : VESTUARIO PARA PACIENTES
42 13 16 00 : VESTUARIO PARA EL PERSONAL SANITARIO Y ARTÍCULOS RELACIONADOS
42 13 17 00 : PRENDAS TEXTILES QUIRÚRGICAS
42 13 21 00 : ROPA BLANCA DEL HOSPITAL
42 13 22 00 : GUANTES Y ACCESORIOS MÉDICOS
42 14 15 00 : BOLAS DE ALGODÓN Y COPITOS APLICADORES
42 14 16 00 : PALANGANAS Y BACINILLAS DE CAMA Y ORINALES Y EQUIPOS DE INGRESO
42 14 17 00 : PRODUCTOS PARA LA PREVENCIÓN DE DECÚBITO
42 14 19 00 : SUMINISTROS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE ENEMA
42 14 20 00 : INSTRUMENTOS DE GRADO BAJO "FLOOR GRADE"
42 14 23 00 : PRODUCTOS DE DOCUMENTACIÓN MÉDICA
42 14 24 00 : PRODUCTOS MÉDICOS DE VACÍO O DE SUCCIÓN
42 14 25 00 : AGUJAS DE INYECCIÓN Y ASPIRACIÓN Y ACCESORIOS
42 14 26 00 : JERINGAS Y ACCESORIOS
42 14 27 00 : SUMINISTROS UROLÓGICOS
46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD
51 10 15 00 : ANTIBIÓTICOS
51 10 16 00 : AMEBICIDAS, TRICOMONACIDAS Y ANTIPROTOZOARIOS
51 10 17 00 : ANTIHELMÉNTICOS Y OTROS ANTIPARASITARIOS
51 10 18 00 : FUNGICIDAS
51 10 19 00 : MEDICAMENTOS CONTRA LA MALARIA
51 10 20 00 : MEDICAMENTOS ANTITUBERCULOSOS
51 10 22 00 : ANTIINFECCIOSOS Y ANALGÉSICOS URINARIOS
51 10 23 00 : MEDICAMENTOS ANTIVIRALES
51 10 27 00 : ANTISÉPTICOS
53 10 27 00 : UNIFORMES
53 10 29 00 : PRENDAS DE DEPORTE
53 10 31 00 : CHALECOS
53 11 19 00 : CALZADO DEPORTIVO
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
71 12 30 00 : SERVICIOS INTEGRADOS
71 16 14 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS

72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES
76 10 15 00 : DESINFECCIÓN
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76 12 20 00 : SERVICIOS DE BASURERO
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA.

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2023

ACTIVO CORRIENTE	:	$3.265.672.638,00
ACTIVO TOTAL	:	$4.076.905.638,00
PASIVO CORRIENTE	:	$653.615.372,00
PASIVO TOTAL	:	$653.615.372,00
PATRIMONIO	:	$3.423.290.266,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	$5.237.916.413,00
GASTOS DE INTERESES	:	$130.241.620,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A

31/12/2023

INDICE DE LIQUIDEZ	:	4,99
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,16
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	40,21

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2023

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	1,53
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	1,28

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA.

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

***** EXPERIENCIA No.1 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:001
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE AGUACHICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,76

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** EXPERIENCIA No.2 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:002
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CARLOS HERRERA PEINADO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :38,80

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** EXPERIENCIA No.3 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:003
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :JUAN ARENAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :30,84

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** EXPERIENCIA No.4 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:004
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUACHICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :36,69

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** EXPERIENCIA No.5 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:005
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE AGUACHICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,39

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

***** EXPERIENCIA No.6 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:006
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN MARTIN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :48,19

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

***** EXPERIENCIA No.7 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:007
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN MARTIN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :338,25

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

***** EXPERIENCIA No.8 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:008
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN MARTIN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :279,27

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

***** EXPERIENCIA No.9 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:009
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE AGUACHICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :524,65

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

***** EXPERIENCIA No.10 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:010
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :702,19

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

***** EXPERIENCIA No.11 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:011
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :620,78

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

***** EXPERIENCIA No.12 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:012
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EDWIN CHAVEZ LOBO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1241,50

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

***** EXPERIENCIA No.13 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:013
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :106,36

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

***** EXPERIENCIA No.14 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:014
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :20,70

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** EXPERIENCIA No.15 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:015
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE GAMARRA CESAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :25,44

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** EXPERIENCIA No.16 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:016
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :26,09

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

***** EXPERIENCIA No.17 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:017
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN MARTI CESAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :26,11

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

***** EXPERIENCIA No.18 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:018
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :26,10

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

***** EXPERIENCIA No.19 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:019
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO PUERTO OCULTO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :120,53

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

***** EXPERIENCIA No.20 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:020
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :165,58

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** EXPERIENCIA No.21 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:021
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :16,28

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

***** EXPERIENCIA No.22 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:022
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,28

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

***** EXPERIENCIA No.23 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:023
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,98

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

***** EXPERIENCIA No.24 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:024

CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPO DE SAN MARTIN CESAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :17,21

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

***** EXPERIENCIA No.25 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:025
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,91

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

***** EXPERIENCIA No.26 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:026
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO PAVIMENTOS URBANOS SAN MARTIN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1040,89

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

***** EXPERIENCIA No.27 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:027
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,13

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

***** EXPERIENCIA No.28 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:028
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO LAGUNITAS 2011
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1411,36

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

***** EXPERIENCIA No.29 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:029
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,82

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

***** EXPERIENCIA No.30 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:030
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO E Y P 2011
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1471,28

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

***** EXPERIENCIA No.31 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:031
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :26,14

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

***** EXPERIENCIA No.32 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:032
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO CANDELIA Y SAN JOSE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1979,04

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

***** EXPERIENCIA No.33 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:033
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN MARTIN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :19,79

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

***** EXPERIENCIA No.34 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:034
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN MARTIN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :20,12

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** EXPERIENCIA No.35 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:035
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUACHICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :233,37

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76 12 20 00 : SERVICIOS DE BASURERO

***** EXPERIENCIA No.36 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:036
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE CURUMANI
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :72,22

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

***** EXPERIENCIA No.37 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:037
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PAVIMENTOS AGUACHICA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUACHICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1434,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** EXPERIENCIA No.38 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:038
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PARQUES 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUACHICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1748,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** EXPERIENCIA No.39 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 039
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CUBIERTAS 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUACHICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2616,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** EXPERIENCIA No.40 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:040
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUACHICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,63

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

***** EXPERIENCIA No.41 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:041
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CURUMANI

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :72,11

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES

***** EXPERIENCIA No.42 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:042
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE SERV. PUBLICO DE AGUACHICA E.S.P.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :25,29

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL

72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** EXPERIENCIA No.43 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:043
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE SERV. PÃBLICOS DE AGUACHICA E.S.P.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :140,58

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
40 15 15 00 : BOMBAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...

72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

***** EXPERIENCIA No.44 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:044
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE RIOVIEJO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :208,93

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR

***** EXPERIENCIA No.45 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:045
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PLAZA 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CURUMANI
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2526,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95%

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCIÓN
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

***** EXPERIENCIA No.46 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:046
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE AGUAHICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :26,30

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR

***** EXPERIENCIA No.47 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:047
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE AGUACHICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :42,26

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** EXPERIENCIA No.48 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:048
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VÍAS URBANAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE AGUACHICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :5078,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 98%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 16 00 : PIEDRA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

***** EXPERIENCIA No.49 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:049
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNIÓN TEMPORAL PAVIMENTOS DE AGUACHICA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE AGUACHICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :15830,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 29.22%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** EXPERIENCIA No.50 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:050
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE AGUACHICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :220,25

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS

30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

***** EXPERIENCIA No.51 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:051
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CAIMANCITO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :253,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 2%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA

72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

***** EXPERIENCIA No.52 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:052
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ACUEDUCTOS RURALES 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MORALES
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1157,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 2%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

***** EXPERIENCIA No.53 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:053
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSOCIO EL JOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :206,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 2%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

***** EXPERIENCIA No.54 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:054
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE AGUACHICA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1079,31

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDÓSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

***** EXPERIENCIA No.55 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:055
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPI DE PIEDECUESTA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :374,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA

72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** EXPERIENCIA No.56 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:056
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPI DE PIEDECUESTA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1215,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** EXPERIENCIA No.57 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:057
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :550,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA

***** EXPERIENCIA No.58 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:058
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1215,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

***** EXPERIENCIA No.59 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:059
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PELAYA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :279,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

***** EXPERIENCIA No.60 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:060
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL LA PLAYA 2021
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO LA PLAYA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :652,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

***** EXPERIENCIA No.61 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:061
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PELAYA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1750,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** EXPERIENCIA No.62 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:062
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PÍEDECUESTA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :574,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** EXPERIENCIA No.66 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:066
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :491,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** EXPERIENCIA No.67 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:067
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PELAYA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3208,36

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...

72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** EXPERIENCIA No.68 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:068
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :818,14

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** EXPERIENCIA No.69 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:069
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUACHICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :790,81

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA.

CERTIFICA:
HISTORIA DE INSCRIPCIONES

QUE EL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 2579 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

QUE EL DÍA 05 DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 2665 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 05 DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DÍA 03 DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 2876 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 03 DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DÍA 09 DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 3094 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 09 DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2019 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 3219 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2019.

QUE EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 3313 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2020.

QUE EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 3561 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 3927 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2022.

QUE EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2023 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 4075 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2023.

QUE EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2024 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 4441 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2024.

QUE EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2024 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE

CÁMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 12/03/2025 - 12:05:38
Recibo No. S000323189, Valor 72000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 4WH6XhEjXq

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=53 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 4617 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2024.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $72,000

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la **CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA** contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

El secretario
JUAN BAUTISTA GRANADOS OLIVERA

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

OFERTA ECONOMICA

INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA - CONTRATO DE OBRA

EJECUCION DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE AMBIENTES EXISTENTES EN LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER PARA EL BIENESTAR DEL TALENTO HUMANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**			-	
1,01	Demolición de Mamposteria. Incluye demolición de enchape, demolicion de friso, demolicion de guardaescobas, demolicion de mediacañas y acarreo interno hasta área autorizada por la entidad para deposito transitorio de escombros	M2	$ 23,160.00	9.2	$ 213,072
1,02	Demolición de Muros en Drywall o fibrocemento a dos caras. Incluye acarreo interno hasta área autorizada por la entidad para depósito transitorio de escombros	M2	8868	16.8	$ 148,982
1,03	Desmonte de Redes Electricas. Incluye retiro de tuberia y cableado distancias entre 0 y 15 metros, incluye acarreo interno hasta área autorizada por la entidad para depósito transitorio de escombros	PTO	21082	25	$ 527,050
1,04	Desmonte de puertas y marcos. Incluye acarreo interno hasta área autorizada por la entidad para depósito transitorio de escombros	M2	26840	2	$ 53,680
1,05	Corte a maquina de muros en mamposteria.	M	3016	50	$ 150,800
1,06	Corte a máquina de pisos existentes y/o instalados.	M	4040	10	$ 40,400
1,07	Demolición de piso baldosin en granito, porcelanato y/o similar (incluye mortero hasta un e: 0.08 m). Incluye acarreo interno hasta area autorizada por la entidad para depósito transitorio de escombros	M2	20304	1.5	$ 30,456
1,08	Demolicion de guardaescoba en cemento.Incluye acarreo interno hasta área autorizada por la entidad para depósito transitorio de escombros	M	7749	35	$ 271,215
1,09	Taponamiento de tuberia existente.	UN	120780	2	$ 241,560
				SUBTOTAL	**$ 1,677,215**
2	**MAMPOSTERIA**				
2,01	Construcción de muro en mampostería H-10 ladrillo cocido (10x30x20cm) , incluye anclajes en varilla de 3/8"	M2	66485	2.7	$ 179,510
				SUBTOTAL	**$ 179,510**
3	**FRISOS**				
3,01	Friso sobre Muros 1:3 incluye filos y dilataciones	M2	34222	5.4	$ 184,799
				SUBTOTAL	**$ 184,799**
4	**ESTUCOS Y PINTURAS**				
4,01	Suministro e instalacion de Estuco plastico sobre muros (incluye filos y dilataciones).	M2	27032	125.49	$ 3,392,246
4,02	Suministro y Aplicación de pintura antibacterial sobre muros a dos manos.	M2	18156	600.45	$ 10,901,770
4,03	Suministro y Aplicación de pintura sobre guardaescoba en baldosin de cemento nuevo y/o existente	M	8507	240.18	$ 2,043,211
				SUBTOTAL	**$ 16,337,227**
5	**PISOS**				
5,01	Mortero de nivelación 1:3, espesor hasta e=6cm.	M2	51387	1	$ 51,387
5,02	Cenefa en granito fundido en sitio, A=0.3m. Incluye dilatación.	M	91154	3	$ 273,462
5,03	Suministro e instalación de piso en baldosin de granito de marmol. Incluye actividades de destroncamiento, pulida, brillada, cristalizada e instalación de dilatacion (Dimensiones según piso existent o 33x33 y/o 30x30 cm)	M2	188502	15	$ 2,827,530
5,04	Suministro e instalacion de guardaescoba en baldosin de cemento. No incluye aplicacion de pintura.	M	22499	24	$ 539,976
5,05	Destroncada, pulida y brillada de pisos en granito. Incluye sellado con cemento blanco	M2	33812	50	$ 1,690,600
				SUBTOTAL	**$ 5,382,955**
6	**RED ELECTRICA DE VOZ Y DATOS.**				
	CABLES, ALIMENTADORES Y BANDEJAS.			-	
6,01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE PARA CIRCUITOS RAMALES 1#12F+1#12N+1#12T CABLE CU 90°C 600V PE LHFR-LS.	M	13476	80	$ 1,078,080
6,02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 3/4". INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTERIA Y DEMÁS ACCESORIOS.	M	32988	32	$ 1,055,616
6,03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA DE TOMACORRIENTE NORMALES, INCLUYE CABLE CU SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 1#12F+1#12N+1#12T, TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4" Y CAJAS CUADRADAS Y TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE CON POLO A TIERRA. DISTANCIA PROMEDIO 3 METROS.	UN	120659	16	$ 1,930,544
				SUBTOTAL	**$ 4,064,240**
7	**VARIOS**				
7,01	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE. INCLUYE TRASLADO A ESCOMBRERA Y/O SITIO AUTORIZADO.	M3	$ 86,781.00	8.77	$ 761,069
7,02	Suministro e instalacion de barra alta elaborada en aglomerado RH de 15 mm o similar según color de diseño, enchapado preferiblemente en formica con color según diseño arquitectonico con ancho aproximado de (45- 50 cm o más), adaptados a la arquitectura existente, soporte de altura aproximada de (1,05-1,1 cm) base patas en u para nivelación o soporteria a pared.	M	$ 800,968.00	55.5	$ 44,453,724
7,03	Suministro e instalacion de barra alta elaborada en aglomerado RH de 15 mm o similar según color de diseño, enchapado preferiblemente en formica con color según diseño arquitectonico con ancho aproximado de (65- 70 cm o más), adaptados a la arquitectura existente, soporte de altura aproximada de (1,05-1,1 cm) base patas en u para nivelación o soporteria a pared.	M	$ 906,075.00	10.3	$ 9,332,573
7,04	Suministro e instalación de mueble aéreo elaborados en aglomerado RH de 15 mm con repisa interna, accesorios en acero inoxidable para soporte a muro existente. Puerta o puertas abatibles con brazos neumáticos. Medidas en centimetros, preferiblemente entre (40-45 ancho, 45-60 de alto y 120 de largo)	M	$ 860,645.00	18	$ 15,491,610
				SUBTOTAL	**$ 70,038,976**
			TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 97,864,922**
			ADMINISTRACIÓN	20%	$ 19,572,984
			UTILIDAD	5%	$ 4,893,246
			VALOR TOTAL		**$ 122,331,153**

Razón Social del Proponente: **ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S**

Representante Legal: **GIANCARLO SOLANO LOBO**

Cédula de Ciudadanía o NIT: **1.098.602.635 de Bucaramanga – Santander**

Profesión: **INGENIERO CIVIL**

Tarjeta Profesional: 54202-159360 NTS

País de Origen del Proponente: COLOMBIA