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ANEXO TECNICO

1. DESCRIPCION DEL AREA DEL PROYECTO.

El Municipio de Sabanagrande se encuentra localizado en la region centro oriental
del Departamento del Atlantico a 20 kilémetros de su Distrito Capital Barranquilla.

El area de extension del Municipio de Sabanagrande es de 43 km2, que representan
el 1,26 % de la superficie del Departamento del Atlantico; presenta una temperatura
promedio de 28°C y se encuentra a una altura sobre el nivel del mar de 9 metros.
La cabecera municipal de Sabanagrande se localiza en las coordenadas
geograficas 10° 38’ de latitud norte y 74° 55’ de Longitud Oeste del Meridiano de
Greenwich, al norte de Colombia y al noroeste del departamento del Atlantico.
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Figura No. 1. Ubicacién Municipio Sabanagrande.

2. DESCRIPCION DE LAS ZONAS A INTERVENIR.

Teniendo en cuenta que la infraestructura vial del municipio tiene sus origenes en la
década de 1970 y que las intervenciones para su mantenimiento han sido pocas, se
presentan fallas en el pavimento de tipo funcional que afectan la comodidad en la
circulacion, o estructurales que ponen en riesgo la integridad de la estructura.

Estos deterioros en el pavimento rigido estan asociados con fisuracion longitudinal,
transversal, fisuras mapeadas, pérdida de material, y descaramiento. Los dafos
pueden ser ocasionados por la repeticion de cargas pesadas, pérdida de soporte de
la fundacién, gradientes de temperatura o esbeltez excesiva.

Dada esta situacion en vias urbanas construidas en concreto hidraulico, se ha
determinado intervenir las que por su antigledad y uso presentan mayor dafo,
siendo estas:

e Carrera 11 entre calle 10 y Calle 7.
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Figura No. 2. Localizacion intervencion en Carrera 11.
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Fotografia No. 1. Estado actual.

e Carrera 6 entre calles 3y 10.
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Figura No. 3. Localizacioén intervencion en Carrera 6.

Fotografia No. 2. Estado actual.

e Carrera 7 entre calles 3 y 10.

L . N

' AlcaldlglMuménpaI

iy T . !
dg‘.Sabanagrande, Bl
L=




AFE= REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

SECRETARIA DE PLANEACION
NIT.890115982-1

ANEXO TECNICO

Figura No. 4. Localizacién intervencién en Carrera 7.

Fotografia No. 3. Estado actual.

e Calle 7 entre Via Oriental y Carrera 13.
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Figura No. 5. Localizacién intervencion en Calle 7.

Fotografia No. 4. Estado actual.

3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LABORES DE REPARCHEO.

Corte mecanizado.

Demolicion y retiro de pavimento rigido.
Rehabilitacion base pavimento.

Reconstruccion tapas de MH.

Fundida de pavimento rigido.

Rehabilitacion de reductores en concreto hidraulico.

ETAPA PRECONSTRUCTIVA

oakrLbd~
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La etapa preconstructiva comprende todas aquellas actividades técnicas,
administrativas y logisticas necesarias para preparar la ejecucion del proyecto.
Estas acciones garantizan que la fase constructiva se desarrolle de manera
eficiente, cumpliendo con los requisitos normativos y técnicos establecidos.

Actividades principales:

Revision y validacion de estudios y disefios existentes, incluyendo
levantamientos topograficos, diagndstico de fallas estructurales y
funcionales del pavimento, y analisis de transito.

Actualizacion o elaboracion de estudios complementarios, en caso de ser
necesarios, como ensayos de laboratorio para caracterizacion de
materiales, estudios geotécnicos o estructurales.

Gestion predial y social, en caso de interferencias o afectaciones a predios
colindantes, incluyendo socializacion del proyecto con la comunidad.
Tramitacion de licencias, permisos o autorizaciones, si aplica, ante
entidades competentes (ambientales, transito, servicios publicos, entre
otros).

Planeacion y programacion técnica del proyecto, elaboracién de
cronograma detallado de ejecucion.

Estructuracion del presupuesto oficial y programacion de recursos.
Proceso contractual para la seleccidén del contratista ejecutor, cumpliendo
con la normativa vigente de contratacion publica.

Acta de inicio del contrato, con designacion de interventoria técnica.

ETAPA CONSTRUCTIVA

En esta fase se ejecutan las actividades técnicas de intervencion directa sobre la
infraestructura vial. Las acciones estan dirigidas a la recuperacién funcional y
estructural de las vias identificadas con mayor nivel de deterioro.

Actividades principales:

SeRalizacion temporal y manejo de transito, garantizando la seguridad vial
durante la ejecucion.

Corte mecanizado del pavimento existente, delimitando las areas
deterioradas.
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Demolicion y retiro del pavimento rigido deteriorado, incluyendo el cargue y
transporte de los residuos a sitio de disposicion autorizado.
Rehabilitacion o reemplazo de la base granular del pavimento, asegurando
la capacidad estructural de soporte.
Reconstruccion de elementos complementarios, como tapas de manholes
(MH) que se encuentren dafiadas o mal niveladas.
Fundida de nuevo pavimento en concreto hidraulico, conforme a las
especificaciones técnicas establecidas en los disefios y normas del INVIAS
o las adoptadas por el municipio.
Rehabilitacion y reconstruccidon de reductores de velocidad, con concreto
hidraulico, manteniendo la funcionalidad y seguridad vial.
Curado del concreto y control de calidad de obra, mediante ensayos
técnicos y visitas de supervision.
Limpieza final y entrega de obra terminada.

PRESUPUESTO
Irtf Descripcion Un(;da Cantidad Valor unitario Valor-Total
1 Trazado y replanteo m2 924,50 | $5.900,00 $5.454.574,67
2 Corte de pavimento m2 924,50 $ 32.050,00 $ 29.630.359,04
3 IretIijrgmolicic’m de pavimento rigido, incluye m2 92450 | $69.714.43 $64.451.279.58
4 Excavacion manual h=0,20m, incluye retiro | m3 81,68 $ 92.015,00 $7.515.378,37
5 Sub base Granular clase C, h=0,2m m3 81,68 $185.200,00 $15.126.317,16
6 Reposicion de Concreto rigido MR 38 m2 924,50 $ 245.416,00 $226.888.122,09
Reposicion de reductores de velocidad en
7 | concreto 3000 Psi, incluye demolicion y retiro mi 35,00 $372.542,18 $13.038.976,38
de material
8 m;ehp:)cl)sicién concreto y acero, para tapa de und 6,00 $1.536.345,69 $9.218.074,15
9 Sefializacion en zonas a intervenir m2 924,50 | $14.000,00 $12.943.058,55
Total costo directo $ 384.266.140,00
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Administracion

23% $ 88.381.212,20

Imprevisto

2% $ 7.685.322,80

Utilidad

5% $ 19.213.307,00

DETALLE

DE ADMINISTRACION

Honorarios

5% $ 19.213.307,00

Administracién

18% $ 69.167.905,20

TOTAL PROYECTO $ 499.545.982




