
 

 

 
       

ANALISIS DEL SECTOR 

MINIMA CUANTÍA  
 

 

 
 

 

 
ANALISIS DEL SECTOR 

 
OBJETO:  “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DEL IMCRDZ” 
 

A. ASPECTOS GENERALES 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

El Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá es un ente descentralizado de la administración municipal, cuya misión es prestar servicios de Cultura, Recreación y 
Deporte con estándares de excelencia, mejorando la calidad de vida de la población de Zipaquirá; dicha misión está asociada al dinamismo de su población, al crecimiento económico, al 
empoderamiento Regional y Departamental, a la planeación estratégica e integral y a la inversión social.  
 
En atención a lo dispuesto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, en donde se establece la obligación a cargo 
de las Entidades Estatales de realizar los estudios y documentos previos a la apertura de los procesos de selección, el Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá en 
cumplimiento de dichas disposiciones realizó el presente documento, que servirá de soporte para elaborar la correspondiente invitación y el contrato /o comunicado de aceptación 
correspondiente. A continuación, se expone de forma sucinta la necesidad que la Entidad pretende satisfacer 
 
El artículo 2° de la Constitución Política establece que "Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”. Así mismo, el artículo 311 superior dispone que "Al 
municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el 
progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen 
la Constitución y las leyes". 
 
Que el artículo 288 de la Constitución Política, establece que “(…) Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, 
concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley (…)”.  
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El Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá, debe emprender todas las acciones, planes y programas que garanticen el cumplimiento de los programas descritos 
en el Plan de Desarrollo Municipal “ZIPAQUIRA CREE, PROTEGE Y AVANZA” y el cumplimiento de su misión institucional. 
 
Para cumplir con lo anterior, se requiere contar con la prestación de servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de propiedad y a cargo del Instituto, con el fin 
de cumplir los requerimientos necesarios y mínimos de los vehículos de propiedad y a cargo del IMCRDZ, y aquellos vehículos oficiales que se usen para el desarrollo de los programas a 
cargo del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá. 
 
Es necesario realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de propiedad y a cargo del IMCRDZ que contribuyen para el cumplimiento de los siguientes aspectos: 
 
1. Minimización de costos de reparación: El mantenimiento preventivo ayuda a identificar y solucionar problemas antes de que se conviertan en reparaciones costosas. 
2. Aumento de la vida útil de los vehículos: El mantenimiento regular prolonga la vida útil de los vehículos, lo que reduce la necesidad de reemplazarlos con frecuencia. 
3. Reducción de tiempos de inactividad: El mantenimiento preventivo minimiza los tiempos de inactividad de los vehículos, lo que permite una mayor productividad. 
4. Aumento de la capacidad de respuesta: Un vehículo en buen estado permite una respuesta más rápida y efectiva a las necesidades del Instituto para el cumplimiento de sus programas 
en el sector Deportivo, Actividad Física y Cultural. 
5. Cumplimiento de normas de seguridad: El mantenimiento regular garantiza que los vehículos cumplan con las normas de seguridad establecidas. 
6. Cumplimiento de regulaciones de tránsito: El mantenimiento regular garantiza que los vehículos cumplan con las regulaciones de tránsito establecidas. 
7. Reducción del riesgo de accidentes: El mantenimiento regular reduce el riesgo de accidentes y lesiones. 
 
Es necesario un contrato de mantenimiento correctivo y preventivo de vehículos es esencial para reducir costos, mejorar la eficiencia y productividad, cumplir con regulaciones y normas, 
mejorar la imagen y la confianza, y reducir el riesgo. 
 
Que este mantenimiento va destinado para el correcto de funcionamiento de los siguientes vehículos: 

ITE
M CLASE DE VEHICULO  NÚMERO PLACA 

1 FURGÓN  OJG-525 

2 BUSETA RENAULT TRAFIC OLM-700 

3 CAMIONETA LUV  OJG-534 

4 MOTOCICLETA SUZUKI  JSL-93E 

  



 

 

 
       

ANALISIS DEL SECTOR 

MINIMA CUANTÍA  
 

 

 
 

 
Por lo anterior, se hace necesario que el mantenimiento de vehículos se realice a la mayor brevedad, cuando se requiera y que permita la eficiencia y eficacia necesaria para la movilidad 
del parque automotor del mismo, a los vehículos de propiedad y a cargo del IMCRDZ, para el cumplimiento de los programas del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de 
Zipaquirá. Con la contratación del presente proceso de selección, se pretende que las empresas legalmente constituidas, que cuenten con una infraestructura adecuada y con la suficiente 
experiencia, ofrezcan un servicio eficaz, adecuado y oportuno que satisfaga las necesidades del IMCRDZ. 
 
Es por ello que el IMCRDZ mediante el presente proceso plantea contratar la “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS 
VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DEL IMCRDZ”, con la persona natural o jurídica que cuente con la capacidad e idoneidad suficiente para cumplir con el requerimiento anterior, 
y que cuente con un centro de mecánica dentro del perímetro del Municipio de Zipaquirá. 
 
Así mismo, el servicio que se pretende contratar se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones elaborado conforme al Artículo 2.2.1.1.1.4.1. Del Decreto 1082 de 2015 para la 
vigencia 2025.  
 
Análisis de los Riesgos económicos que pueden llegar a afectar el valor del contrato: 
 
Este análisis se hace con el fin de exponer a los oferentes la tipificación, estimación, asignación, impacto y tratamiento de los riesgos en la contratación; se desarrolla de conformidad con 
el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto Único Reglamentario No.1082 de 2015 y el Manual para la Identificación del Riesgo en los Procesos de Contratación emitido por Colombia Compra 
Eficiente, cuya conclusión se encuentra contenida en la siguiente: 
 

Matriz de Riesgos 
 
(Ver documento anexo) 
 

2 SECTOR ECONÓMICO 

EL Banco de la república realiza la clasificación de los sectores económicos de la siguiente manera: 
 
La actividad económica está dividida en sectores económicos, cada sector refiere a una actividad económica cuyos elementos tienen características comunes y a su vez se   clasifican en 
productos entre sectores transable y no transable, se construyen indicadores de precios para estos sectores (y para los bienes y servicios importados y exportados) con base en los índices 
de precios del productor, al consumidor y otros indicadores de precios sectoriales. Se presentan dos aplicaciones de estos índices a la economía colombiana: la construcción de un índice 
de términos de intercambio y de un indicador de tasa de cambio real. 
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El objeto de cualquier sistema económico es producir bienes y servicios para satisfacer las necesidades de los individuos que lo conforman de acuerdo a su actividad: 
 
El sector primario abarca las actividades basadas primordialmente en la transformación o explotación de los recursos naturales. Estas actividades son, por ejemplo, la agricultura, la 
ganadería y las industrias de extracción de minerales. 
 
 El sector secundario: se compone de las actividades en las que hay un mayor grado de transformación de los insumos. Estas actividades se desarrollan en lo que comúnmente llamamos 
actividades industriales, tales como la fabricación de químicos, cauchos, plásticos, zapatos, textiles, confecciones y aparatos de alta tecnología, entre otros, a este sector también hace 
parte. 
 
Se divide en dos subsectores  
 
 Industrial extractivo: extracción minera y petróleo. 
 
Industrial de transformación: envasado de legumbres y frutas embotellado de refrescos, fabricación de abonos y fertilizantes vehículos cementos y aparatos electrodomésticos.    
 

Sector terciario o sector de servicios: Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía. Como 
ejemplos de ello tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educación, los servicios profesionales, el 
Gobierno, etc. Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no 
productivo, puesto que no produce bienes tangibles, pero, sin embargo, contribuye a la formación del ingreso nacional y del producto nacional. 

Para efectos del presente objeto se tendrá en cuenta la división sectorial según la actividad económica. Teniendo en cuenta que el presente objeto, se ubicará dentro del Sector terciario o 
sector de servicios. 

A continuación, se revisarán los aspectos generales del sector que resulten relevantes en el Proceso de Contratación teniendo en cuenta fuentes de información estadísticas oficiales como 
lo es el DANE. 

Dentro del sector de servicio en Colombia se tienen principales productos/servicios: 

❖ Publicidad 

❖ Actividades profesionales científicas y técnicas  

❖ Restaurantes, catering y bares  
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❖ Actividades de programación y transmisión, agendas de noticias  

❖ Inmobiliarias del alquiles y arrendamiento  

❖ Correo y servicios de mensajería 

❖ Telecomunicaciones  

❖ Almacenamiento y actividades complementarias al trasporte  

❖ Actividades de empleo, seguridad e investigación privada, servicios a edificios 

❖ Salud humana privada  

❖ Servicios ambientales y conservación  

❖ Educación superior 

❖ Desarrollo de sistemas informativos y procesamiento de datos  

❖ Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades  

 

CONTEXTO NACIONAL: 
 
El crecimiento de la economía de Colombia será paulatino, mostrando resultados alentadores a mediano plazo. El 2024 presentó desafíos significativos tanto para Colombia como para el 
resto del mundo. Sin embargo, las proyecciones para 2025 muestran señales de estabilización en la economía del país. Según Corficolombiana, las perspectivas apuntan a un escenario 
más equilibrado, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima un crecimiento global del PIB del 3,2 %. 
 
La economía de Colombia proyecta un crecimiento estimado del 2,6 %, impulsado principalmente por sectores estratégicos como la administración pública, la salud, la educación, las artes 
y la agricultura, los cuales podrían contribuir con alrededor del 1,2 % a la expansión económica. Estos sectores, aunque tradicionales, muestran una resiliencia clave para el repunte 
económico del país. 
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La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra) reveló un notable aumento en la cantidad de productos alimentarios disponibles en las principales centrales mayoristas del país 
durante julio de 2024. El informe indicó que se logró un incremento del 9,8% en comparación con julio de 2023, alcanzando un total de 622.415 toneladas de alimentos. 
 
PRODUCTO INTERNO BRUTO 
 
Según el DANE en su boletín del IV trimestre de 2024, El producto interno bruto en su serie original, crece 2,0% respecto al mismo periodo de 2023. Recordemos que mide el valor monetario 
de los bienes y servicios finales es decir lo que adquiere el consumidor final. 
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En el Cuarto trimestre de 2024 pr, El Producto Interno Bruto crece 1,7% en el año 2024pr respecto al año 2023p (ver tabla 1); Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica 
del valor agregado son: 

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 8,1% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación anual). 
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• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,2% (contribuye 
0,7 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas 
de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 8,1% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). 

En el cuarto trimestre de 2024pr , el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,3% respecto al mismo periodo de 2023p (ver tabla 1). Las actividades económicas que más 
contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,4% 

(contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,0% 

(contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 6,5% (contribuye 0,6 puntos 

porcentuales a la variación anual). 
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Para el año 2024pr, el valor agregado de explotación de las industrias manufactureras decrece 2,1%, respecto al año 2023p. 
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INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

 

 

 

Variación y contribución mensual por divisiones de gasto 

 

En el mes de enero de 2025, el IPC registró una variación de 0,94% en comparación con diciembre de 2024, cuatro divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,94%): 
Restaurantes y hoteles (1,90%), Transporte (1,71%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,62%) y por último, Salud (1,04%). Por debajo se ubicaron: Muebles, artículos para el hogar y 
para la conservación ordinaria del hogar (0,70%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,64%), Bienes y servicios diversos (0,54%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 
(0,39%), Educación (0,00%), Prendas de vestir y calzado (-0,15%), Recreación y cultura (-0,18%) y por último, Información y comunicación (-0,19%). 
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INFLACION 
 
Indica el valor adquisitivo, para el caso de Latinoamérica incluido Colombia, se espera que el proceso des inflacionario continúe, aunque con leves aumentos que no alteraran 
significativamente la trayectoria de recuperación. 
 
En Colombia, la reducción de la inflación ha sido más lenta que en otros países debido a diversos factores: 
 

● La depreciación del peso colombiano a finales de 2022. 

● Los efectos generados por el Paro Nacional de 2021. 

● Ajustes a los precios de la gasolina. 

● Un consumo interno elevado, generando presiones inflacionarias adicionales. 
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● Incrementos en los precios de alimentos y energía durante 2024 por fenómenos climáticos. 

Con este panorama, expertos como Bancolombia proyectan una inflación de 4,3 % para 2025, mientras que BBVA estima un cierre en torno al 3,8 %. Esta tendencia estará impulsada por: 

 

● Reducción en los precios de los alimentos. 

● Estabilización en los costos de producción. 

● Mejora en las cadenas de suministro. 

 

DESEMPLEO 

El panorama laboral enfrentará desafío íos importantes, como la reducción de la jornada laboral, lo que podría llevar al sector privado a contratar menos mano de obra. En el sector público, 
las restricciones presupuestarias limitarán la capacidad de contratación. Por lo tanto, las proyecciones de los expertos es que la tasa de desempleo estará entre el 10 % y el 11,1 %. 
 
Fuentes: 
 
Dirección de investigaciones económicas, sectoriales y de mercado (2025).  Perspectiva económica: Guía 2025. Editorial Grupo Bancolombia, 
https://www.bancolombia.com/empresas/capital-inteligente/actualidad-economica-sectorial/perspectivas-economicas-2025 
 

TASA DE CAMBIO 

 

La cotización del dólar en Colombia para el día Lunes 3 de Marzo del 2025 se mantuvo inalterada. La TRM aumentó un 5.06% (199.22 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior, 
pero se redujo un 1.19% (49.89 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior. 

 

https://www.bancolombia.com/empresas/capital-inteligente/actualidad-economica-sectorial/perspectivas-economicas-2025
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SALARIOS 

 

El salario mínimo se define en Colombia, mediante Decreto Nacional, luego de las correspondientes deliberaciones entre el sector empresarial, gremio de trabajadores y el Gobierno 
Nacional. Durante los últimos 10 años la variación anual se ubica en el promedio del 3,6% y 7%, respectivamente. 
 
Para el 2024, con un incremento de 12% que decretó el Gobierno Nacional, el salario mínimo en el 2024, quedó en un millón trescientos mil pesos y con un aumento del 15%, el auxilio de 
transporte se fijó en $162.000. 
 
En enero de 2024, 25,22 millones de personas formaron parte de la fuerza laboral colombiana, con 22 millones ocupadas y 3,2 millones desocupadas. 
 
Para el año 2025, el salario mínimo en Colombia se ha establecido en 1.423.500 pesos, lo que representa un incremento del 9.54% respecto al año anterior. Este ajuste busca compensar 
la inflación y mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores colombianos. 
 

EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL 

 

PERÍODO MONTO MENSUAL 

Enero 1 de 2020 a Dic. 31 de 2020 $ 877.803 

Enero 1 de 2021 a Dic. 31 de 2021 $ 908.526 
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PERÍODO MONTO MENSUAL 

Enero 1 de 2022 a Dic. 31 de 2022 $ 1.000.000 

Enero 1 de 2023 a Dic. 31 de 2023 $ 1.160.000 

Enero 1 de 2024 a Dic. 31 de 2024 $ 1.300.000 

Enero 1 de 2025 a Dic. 31 de 2025 $ 1.423.500 

 

VARIACIÓN DEL IPC 
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De acuerdo con el boletín publicado por el DANE el 9 de enero de 2025, En el mes de diciembre de 2024, el IPC registró una variación de 5,20% en comparación con diciembre de 2023. 
En el último año, las divisiones Educación (10,62%), Restaurantes y hoteles (7,87%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (6,96%), Bebidas alcohólicas y tabaco (5,57%) 
y por último, Salud (5,54%) se ubicaron por encima del promedio nacional (5,20%). Entre tanto, las divisiones Transporte (5,19%), Bienes y servicios diversos (3,33%), Alimentos y bebidas 
no alcohólicas (3,31%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (2,18%), Prendas de vestir y calzado (2,06%), Recreación y cultura (-0,21%) y por último, 
Información y comunicación (-0,93%) se ubicaron por debajo del promedio nacional. 
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En diciembre de 2024 en comparación con noviembre de 2024, la variación de las subclases que más aportaron al índice total fueron: electricidad (2,55%), comidas en establecimientos de 
servicio a la mesa y autoservicio (1,06%), arriendo imputado (0,30%), arriendo efectivo (0,30%), tomate (15,21%), comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (0,94%), 
transporte intermunicipal, interveredal e internacional (5,60%), carne de cerdo y derivados (3,06%), carnes preparadas, charcutería y otros productos conteniendo carne (3,26%) y suministro 
de agua (0,65%). Las subclases con aportes negativos a la variación fueron: frutas frescas (-4,19%), paquetes turísticos completos (-1,20%), arroz (-0,33%), equipos de telefonía móvil, 
similares y reparación (-1,84%) y huevos (-0,35%) 
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CONTEXTO INTERNACIONAL  
 
Se espera que el crecimiento global se mantenga estable en un 2.7 por ciento durante 2025-26. Sin embargo, la economía mundial se está asentando en una tasa de crecimiento baja que 
será insuficiente para fomentar un desarrollo económico sostenido. Se prevé que las economías de mercados emergentes y en desarrollo entren en el segundo cuarto del siglo XXI con 
ingresos per cápita en una trayectoria que implica una débil convergencia hacia los niveles de las economías avanzadas. La mayoría de los países de bajos ingresos no están en camino 
de alcanzar el estatus de ingresos medianos para el 2050. Son necesarias acciones de política económica a nivel global y nacional para fomentar un entorno externo más favorable, mejorar 
la estabilidad macroeconómica, reducir las restricciones estructurales, abordar los efectos del cambio climático y, de esta manera, acelerar el crecimiento y desarrollo a largo plazo. 
 

El crecimiento mundial se está estabilizando a medida que la inflación se acerca a las metas de los bancos centrales y la flexibilización de la política monetaria respalda la actividad 
económica. Esto debería dar lugar a una expansión mundial moderada del 2,7 % en 2025-26. Sin embargo, las perspectivas de crecimiento parecen insuficientes para contrarrestar el daño 
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causado por varios años de impactos negativos. La mayor incertidumbre en materia de política económica y los cambios adversos en la política comercial representan riesgos a la baja 
fundamentales. Otros riesgos incluyen el aumento de las tensiones geopolíticas, una inflación más alta y eventos climáticos extremos. Se necesitan medidas de política económica decisivas 
para salvaguardar el comercio, abordar las vulnerabilidades derivadas de la deuda, combatir el cambio climático, promover la estabilidad de precios, aumentar la recaudación fiscal y 
racionalizar los gastos, mejorar el capital humano e impulsar la inclusión en la fuerza laboral. 
 
Las regiones de mercados emergentes y economías en desarrollo enfrentan perspectivas de crecimiento diversas este año. Según las proyecciones, el crecimiento se moderará en Asia 
oriental y el Pacífico y en Europa y Asia central, como reflejo de la desaceleración en algunas de las principales economías. Por el contrario, se anticipa un repunte en América Latina y el 
Caribe, Oriente Medio y Norte de África, Asia meridional y África subsahariana, respaldado por una sólida demanda interna. Se prevé que el crecimiento se fortalecerá en 2026 en la mayoría 
de las regiones. El panorama aún presenta riesgos adversos, centrados en cambios desfavorables en las políticas comerciales mundiales. La escalada de los conflictos, la desaceleración 
del crecimiento en las principales economías, el aumento de la inflación y la concomitante flexibilización más lenta de la política monetaria, así como los desastres naturales relacionados 
con el cambio climático, representan riesgos adicionales a la baja. 
 

Asia oriental y el Pacífico: Se prevé que el crecimiento se desacelerará, y será del 4,6 % en 2025 y del 4,1 % en 2026. Para obtener más información, consulte el panorama regional (i). 

 

Europa y Asia central: Se espera que el crecimiento se modere ubicándose en un 2,5 % en 2025 y luego aumente al 2,7 % en 2026. Para obtener más información, consulte el panorama 
regional (i). 

 
América Latina y el Caribe: Se prevé que el crecimiento aumentará al 2,5 % en 2025 y al 2,6 % en 2026. Para obtener más información, consulte el panorama regional. 
 
Oriente Medio y Norte de África: Se espera que el crecimiento aumente al 3,4 % en 2025 y al 4,1 % en 2026. Para obtener más información, consulte el panorama regional (i). 
 
Asia meridional: Se prevé que el crecimiento aumentará al 6,2 % en 2025 y se mantendrá en ese nivel en 2026. Para obtener más información, consulte el panorama regional (i). 
 
África subsahariana: Se proyecta que el crecimiento se afirme en torno al 4,1 % en 2025 y al 4,3 % en 2026. Para obtener más información, consulte el panorama regional (i). 
 
Según el Fondo Monetario Internacional se prevé que el crecimiento mundial sea del 3,3% tanto en 2025 como en 2026, por debajo de la media histórica (2000–19) del 3,7%. El pronóstico 
para 2025 se mantiene prácticamente sin cambios con respecto al de la edición de octubre de 2024 de Perspectivas de la economía mundial (informe WEO), principalmente porque la 
revisión al alza en Estados Unidos neutraliza las revisiones a la baja en otras de las principales economías. Se prevé que la inflación general mundial disminuya al 4,2% en 2025 y al 3,5% 
en 2026, y que converja hacia el nivel fijado como meta más pronto en las economías avanzadas que en las economías de mercados emergentes y en desarrollo. 
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En la balanza de riesgos a mediano plazo con respecto al escenario base pesan más los factores adversos, mientras que las perspectivas a corto plazo están caracterizadas por riesgos 
con efectos divergentes. En Estados Unidos, se observan mejoras que podrían impulsar un crecimiento a corto plazo ya de por sí fuerte, mientras que en otros países es probable que las 
perspectivas se revisen a la baja en medio de una elevada incertidumbre política. Las perturbaciones generadas por las políticas que inciden en el proceso de desinflación en curso podrían 
interrumpir el giro hacia la flexibilización de la política monetaria, con implicaciones para la sostenibilidad fiscal y la estabilidad financiera. Para gestionar estos riesgos, las políticas han de 
centrarse en equilibrar las disyuntivas entre la inflación y la actividad real, en recomponer los márgenes de maniobra y en mejorar las perspectivas del crecimiento a mediano plazo 
acelerando las reformas estructurales y fortaleciendo las normas y la cooperación multilaterales. 

 

 

 

Se prevé que el crecimiento mundial se mantendrá estable en un 2,6 % este año (2025). Dadas las continuas presiones inflacionarias, es probable que los bancos centrales sigan siendo 
cautelosos a la hora de flexibilizar la política monetaria. En consecuencia, se proyecta que las tasas de interés oficiales de referencia serán notablemente más altas que antes de la 
pandemia.  
 
Durante el período de previsión, se prevé que el crecimiento mundial seguirá siendo magro, casi medio punto porcentual por debajo del promedio registrado entre 2010 y 2019. La elevada 
deuda y los altos costos del servicio de la deuda ponen de relieve la necesidad de que los responsables de formular políticas en los MEED equilibren las cuantiosas necesidades de inversión 
con la sostenibilidad fiscal.  
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Para impulsar el crecimiento a largo plazo, es fundamental adoptar medidas de política que aumenten la productividad, mejoren la eficiencia de la inversión pública, desarrollen capital 
humano y cierren las brechas de género en el mercado laboral. 
 
Las medidas y los marcos de política monetaria son cruciales en la coyuntura actual para mantener ancladas las expectativas de inflación, es importante resaltar el papel complementario 
que desempeñan los marcos de política monetaria, incluidas las estrategias de comunicación, a la hora de gestionar las expectativas inflacionarias de los agentes para facilitar la desinflación 
con menor perjuicio del producto. 
 

 

 

1.1. Información del sector de automotriz 
 

El sector automotriz colombiano es una potente industria en progreso y en la actualidad, genera cerca de 25.000 empleos directos y 100.000 en toda su cadena de servicio. Colombia cuenta 
con un parque automotor de aproximadamente de 16 millones de vehículos registrado, de los cuales los vehículos comprenden de 6 millones que representa el 40% del parque automotor 
registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito RUNT. En el primer semestre se presentó un incremento considerable en el registro de vehículos, lo que indica una reactivación 
económica en el sector automotriz. 
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Actualmente, la Industria Nacional de Autopartes está estructurada alrededor de la proveeduría de componentes o sistemas del vehículo, como ruedas, llantas, suspensión, vidrios, 
componentes eléctricos, sistemas de aire acondicionado y ventilación, escapes, elementos para el acondicionamiento interior del vehículo, entre otros. La Industria se caracteriza por el 
bajo volumen de producción por pieza, la amplia gama de referencias y su versatilidad para cambiar o modificar líneas de producción para atender las demandas específicas del mercado. 
 
La Legislación Aplicable se encuentra enmarcada en el Código de Comercio, estatuto de contratación y normatividad medioambiental. Respecto al impacto social que genera el sector de 
mantenimiento automotriz, se encuentra los siguientes puntos: De acuerdo con la normatividad, las labores de mantenimiento rutinario tales como lavado, reparación y mantenimiento de 
vehículos y las relacionadas con el manejo de combustibles, aceites y similares deben realizarse en centros autorizados por la autoridad ambiental que estén cumpliendo con la normatividad 
aplicable a cada caso. 
 
Las siguientes agremiaciones y entidades expiden directrices regulatorias de acuerdo con su competencia o sector de influencia: 
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Además de las normas establecidas en la ISO TS-16949. Por otra parte, se deben analizar cuáles son las entidades encargadas de las verificaciones técnicas de calidad, tanto de las 
partes, como de respaldo de las entidades. Para esto se presenta a continuación algunas entidades y sus funciones en lo referente al tema de autopartes, según un estudio publicado en la 
página oficial de ASOPARTES.  
 
Mincomercio: El ministerio de comercio e industria es el encargado de evaluar las solicitudes de registros y licencias de importación, incluyendo las de los CKD, además de velar por el 
cumplimiento del convenio de complementación en el sector automotor, establecer los reglamentos técnicos y aplicar normas nacionales e internacionales de comercio.  
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La DIAN: Por su parte, la DIAN garantiza que las importaciones se realicen cumpliendo los requisitos en materia de impuestos y aranceles y que el importador tenga vigente su registro de 
importador y este inscrito ante la cámara de comercio. 

 
ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 
ANALISIS DE PROCESOS SIMILARES 

 
Con relación a las fuentes externas, se consultó en la página web de Colombia Compra Eficiente para localizar procesos cuyo objeto fuera similar encontrándose los siguientes:  
 
 
 

NUMERO DE 
PROCESO 

ENTIDAD OBJETO VALOR 

MINIMA 
CUANTIA -026-
2025 

MUNICIPIO 
DE 
ANAPOIMA 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON 
SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS 
VEHICULOS MOTOCICLETAS AL SERVICIO DE LA 
ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ANAPOIMA - 
CUNDINAMARCA 

$39.858.000 

SMC-003-2025 
MUNICIPIO 
DE LA 
CALERA 

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA 
FUERZA PUBLICA 

$36.000.000 

 
ANÁLISIS DE CONTRATACIONES ANTERIORES: Según revisión histórica, en los últimos años, la demanda por parte del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá, 
se relaciona a continuación, evidenciándose que se han realizado contrataciones de mínima cuantía y contratación directa así:  
 

NUMERO 
DEL 

PROCESO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN 
OBJETO DEL CONTRATO VALOR 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

MC-026-
2024 

MINIMA CUANTÍA MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Y CORRECTIVO DE LOS 

$16,000,0
00 

45 DIAS  
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VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A 
CARGO DEL IMCRDZ 

MC-206-
2024 

MINIMA CUANTÍA 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Y CORRECTIVO DE LOS 
VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A 
CARGO DEL IMCRDZ 

$21,500,0
00 

3 MESES 
Y/O HASTA 
AGOTAR 

PRESUPUES
TO  

 
ANALISIS DE PRECIOS DEL MERCADO Y PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN: 

 
El presupuesto oficial estimado para la realización del presente contrato, se estimó en la suma de TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y 
CINCO PESOS ($30.892.145) MONEDA CORRIENTE., teniendo en cuenta los mantenimientos realizados en el año 2024 que ayudaron en su momento a mejorar las condiciones de los 
vehículos de propiedad y a cargo del Instituto y para el año 2025 se contempla el mantenimiento preventivo de uso normal, contemplando que no se tenga mayores reparaciones de 
gravedad por imprevistos en los vehículos. 
 
Este contrato para efectos contractuales se fija en la ciudad de Zipaquirá y requiere el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos nuevos y originales 
incluyendo los repuestos de la tabla adjunta. A demás de adelantar los procedimientos correspondientes para la obtención de contar con un parque automotor en condiciones de 
funcionamiento optimas que garanticen seguridad para los funcionarios y/o contratistas que los conducen y para los funcionarios usuarios destinados a atender todas las acciones y 
diligencias en temas IMCRDZ en la prestación de un apoyo logístico para el cumplimiento de diligencias requeridas para el normal funcionamiento de los diferentes procesos desarrollados 
por el Instituto, cabe anotar que el valor del proceso incremento en la medida que nos garantice pleno cumplimiento de todo el año evitando de esta manera adición y prórroga del mismo. 
 
Su ejecución se realizará mediante la modalidad de MONTO AGOTABLE. El valor incluye todos los gastos directos, indirectos e impuestos en que deba incurrir el Contratista para el 
cumplimiento del Contrato. El presupuesto oficial fue establecido con base en la proyección establecía IMCRDZ para 9 meses del año 2025 y/o hasta agota presupuesto en relación a de la 
siguiente manera: 
 
En el Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá, obtuvo tres (3) cotización de los precios de mantenimiento de vehículos de la siguiente manera: 
 

  
COTIZACIÓN 1-CONSTRUCIVILES 

2025  
COTIZACIÓN 2-GESTIÓN Y SERVICIOS GOGA 

SAS 2025 
COTIZACIÓN 3-ATS REPUESTOS 2025 

PROMEDIO COTIZACIONES  
 2025 
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ITE
M 

DESCRIPCIÓN 
TECNICA 

CANT 

 VALOR 
UNITAR
IO SIN 

IVA  

% 
IV
A 

VALO
R IVA 

 VALOR 
UNITAR
IO CON 

IVA 

 VALOR 
TOTAL CON 

IVA 

 VALOR 
UNITAR
IO SIN 

IVA  

% 
IV
A 

VALO
R IVA 

 VALOR 
UNITAR
IO CON 

IVA 

 VALOR 
TOTAL CON 

IVA 

 VALOR 
UNITAR
IO SIN 

IVA  

% 
IV
A 

VALO
R IVA 

 VALOR 
UNITAR
IO CON 

IVA 

 VALOR 
TOTAL CON 

IVA 

 VALOR 
UNITAR
IO SIN 

IVA  

% 
IV
A 

VALO
R IVA 

 VALOR 
UNITAR
IO CON 

IVA 

 VALOR 
TOTAL CON 

IVA 

 

BUSETA RENAULT - Modelo 2017 PLACA OLM - 700  

1 ACEITE MOTOR 
CUAR

TO  
 $              

58.300  
19
% 

 $               
11.07

7  

 $                   
69.377  

 $                       
69.377  

 $                
62.964  

19
% 

 $            
11.96

3  

 $                    
74.927  

 $                         
74.927  

 $                
64.713  

19
% 

 $               
12.29

5  

 $                    
77.008  

 $                         
77.008  

 $                 
61.992  

19
% 

 $                
11.77

9  

 $               
73.771  

 $                           
73.771  

 

2 HIDRÁULICO 
CUAR

TO 
 $              

45.050  
19
% 

 $                
8.560  

 $                   
53.610  

 $                       
53.610  

 $                
48.654  

19
% 

 $             
9.244  

 $                    
57.898  

 $                         
57.898  

 $                
49.105  

19
% 

 $                 
9.330  

 $                    
58.434  

 $                         
58.434  

 $                 
47.603  

19
% 

 $                 
9.045  

 $               
56.647  

 $                           
56.647  

 

3 
SUMINISTRO 
ALTERNADOR  

UNIDA
D  

 $            
996.400  

19
% 

 $             
189.3

16  

 $              
1.185.7

16  

 $                  
1.185.716  

 $           
1.076.1

12  

19
% 

 $          
204.4

61  

 $               
1.280.5

73  

 $                     
1.280.573  

 $            
1.086.0
76  

19
% 

 $              
206.3

54  

 $                
1.292.4

30  

 $                     
1.292.430  

 $            
1.052.8
63  

19
% 

 $              
200.0

44  

 $           
1.252.9

07  

 $                       
1.252.907  

 

4 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN 
ALTERNADOR 

UNIDA
D 

 $            
429.300  

19
% 

 $               
81.56

7  

 $                 
510.867  

 $                     
510.867  

 $              
463.644  

19
% 

 $            
88.09

2  

 $                  
551.736  

 $                        
551.736  

 $              
467.937  

19
% 

 $               
88.90

8  

 $                   
556.845  

 $                       
556.845  

 $               
453.627  

19
% 

 $                
86.18

9  

 $             
539.816  

 $                          
539.816  

 

5 
AMORTIGUADOR 
DELANTERO  

UNIDA
D  

 $            
597.840  

19
% 

 $             
113.5

90  

 $                 
711.430  

 $                     
711.430  

 $              
645.667  

19
% 

 $          
122.6

77  

 $                  
768.344  

 $                        
768.344  

 $              
651.646  

19
% 

 $              
123.8

13  

 $                   
775.458  

 $                       
775.458  

 $               
631.718  

19
% 

 $              
120.0

26  

 $             
751.744  

 $                          
751.744  

 

6 
AMORTIGUADOR 
TRASERO  

UNIDA
D  

 $            
610.560  

19
% 

 $             
116.0

06  

 $                 
726.566  

 $                     
726.566  

 $              
659.405  

19
% 

 $          
125.2

87  

 $                  
784.692  

 $                        
784.692  

 $              
665.510  

19
% 

 $              
126.4

47  

 $                   
791.957  

 $                       
791.957  

 $               
645.158  

19
% 

 $              
122.5

80  

 $             
767.738  

 $                          
767.738  

 

7 
SUMINISTRO 
BATERIA 

UNIDA
D  

 $            
943.400  

19
% 

 $             
179.2

46  

 $              
1.122.6

46  

 $                  
1.122.646  

 $           
1.018.8

72  

19
% 

 $          
193.5

86  

 $               
1.212.4

58  

 $                     
1.212.458  

 $            
1.028.3
06  

19
% 

 $              
195.3

78  

 $                
1.223.6

84  

 $                     
1.223.684  

 $               
996.859  

19
% 

 $              
189.4

03  

 $           
1.186.2

63  

 $                       
1.186.263  

 

8 
SUMINISTRO 
BOMBA DE AGUA  

UNIDA
D  

 $            
731.400  

19
% 

 $             
138.9

66  

 $                 
870.366  

 $                     
870.366  

 $              
789.912  

19
% 

 $          
150.0

83  

 $                  
939.995  

 $                        
939.995  

 $              
797.226  

19
% 

 $              
151.4

73  

 $                   
948.699  

 $                       
948.699  

 $               
772.846  

19
% 

 $              
146.8

41  

 $             
919.687  

 $                          
919.687  

 

9 
SUMINISTRO BUJE 
TIJERA INFERIOR  

UNIDA
D  

 $            
307.400  

19
% 

 $               
58.40

6  

 $                 
365.806  

 $                     
365.806  

 $              
331.992  

19
% 

 $            
63.07

8  

 $                  
395.070  

 $                        
395.070  

 $              
335.066  

19
% 

 $               
63.66

3  

 $                   
398.729  

 $                       
398.729  

 $               
324.819  

19
% 

 $                
61.71

6  

 $             
386.535  

 $                          
386.535  

 

10 
SUMINISTRO BUJE 
TIJERA SUPERIOR  

UNIDA
D  

 $            
355.100  

19
% 

 $               
67.46

9  

 $                 
422.569  

 $                     
422.569  

 $              
383.508  

19
% 

 $            
72.86

7  

 $                  
456.375  

 $                        
456.375  

 $              
387.059  

19
% 

 $               
73.54

1  

 $                   
460.600  

 $                       
460.600  

 $               
375.222  

19
% 

 $                
71.29

2  

 $             
446.515  

 $                          
446.515  

 

11 

SUMINISTRO 
CAUCHOS DE 
VARILLA 
ESTABILIZADORA 

JUEG
O  

 $              
71.283  

19
% 

 $               
13.54

4  

 $                   
84.827  

 $                       
84.827   $                

76.986  

19
% 

 $            
14.62

7  

 $                    
91.613  

 $                         
91.613  

 $                
77.698  

19
% 

 $               
14.76

3  

 $                    
92.461  

 $                         
92.461  

 $                 
75.322  

19
% 

 $                
14.31

1  

 $               
89.633  

 $                           
89.633  

 

12 
SUMINISTRO 
FILTRO DE ACEITE  

UNIDA
D  

 $              
62.116  

19
% 

 $               
11.80

2  

 $                   
73.918  

 $                       
73.918  

 $                
67.085  

19
% 

 $            
12.74

6  

 $                    
79.831  

 $                         
79.831  

 $                
67.706  

19
% 

 $               
12.86

4  

 $                    
80.571  

 $                         
80.571  

 $                 
65.636  

19
% 

 $                
12.47

1  

 $               
78.107  

 $                           
78.107  
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13 
SUMINISTRO 
FILTRO DE AIRE  

UNIDA
D  

 $            
207.760  

19
% 

 $               
39.47

4  

 $                 
247.234  

 $                     
247.234  

 $              
224.381  

19
% 

 $            
42.63

2  

 $                  
267.013  

 $                        
267.013  

 $              
226.458  

19
% 

 $               
43.02

7  

 $                   
269.485  

 $                       
269.485  

 $               
219.533  

19
% 

 $                
41.71

1  

 $             
261.244  

 $                          
261.244  

 

14 
SUMINISTRO 
FILTRO DE 
COMBUSTIBLE  

UNIDA
D  

 $            
167.480  

19
% 

 $               
31.82

1  

 $                 
199.301  

 $                     
199.301  

 $              
180.878  

19
% 

 $            
34.36

7  

 $                  
215.245  

 $                        
215.245  

 $              
182.553  

19
% 

 $               
34.68

5  

 $                   
217.238  

 $                       
217.238  

 $               
176.971  

19
% 

 $                
33.62

4  

 $             
210.595  

 $                          
210.595  

 

15 

SUMINISTRO KIT 
EMBRAGUE (DISCO, 
PRENSA Y 
BALINERA) 

UNIDA
D  

 $          
1.187.2

00  

19
% 

 $             
225.5

68  

 $              
1.412.7

68  

 $                  
1.412.768  

 $           
1.282.1

76  

19
% 

 $          
243.6

13  

 $               
1.525.7

89  

 $                     
1.525.789  

 $            
1.294.0
48  

19
% 

 $              
245.8

69  

 $                
1.539.9

17  

 $                     
1.539.917  

 $            
1.254.4
75  

19
% 

 $              
238.3

50  

 $           
1.492.8

25  

 $                       
1.492.825  

 

16 

SUMINISTRO KIT 
REPARTICIÓN 
MOTOR COMPLETA 
(TENSOR Y 
PIÑONES ) 

UNIDA
D  

 $          
1.356.8

00  

19
% 

 $             
257.7

92  

 $              
1.614.5

92  

 $                  
1.614.592  

 $           
1.465.3

44  

19
% 

 $          
278.4

15  

 $               
1.743.7

59  

 $                     
1.743.759  

 $            
1.478.9
12  

19
% 

 $              
280.9

93  

 $                
1.759.9

05  

 $                     
1.759.905  

 $            
1.433.6
85  

19
% 

 $              
272.4

00  

 $           
1.706.0

86  

 $                       
1.706.086  

 

17 
SUMINISTRO 
MANGUERA FRENO 
DELANTERO  

UNIDA
D  

 $              
47.700  

19
% 

 $                
9.063  

 $                   
56.763  

 $                       
56.763  

 $                
51.516  

19
% 

 $             
9.788  

 $                    
61.304  

 $                         
61.304  

 $                
51.993  

19
% 

 $                 
9.879  

 $                    
61.872  

 $                         
61.872  

 $                 
50.403  

19
% 

 $                 
9.577  

 $               
59.980  

 $                           
59.980  

 

18 
SUMINISTRO 
MANGUERA FRENO 
TRASERO  

UNIDA
D  

 $              
47.700  

19
% 

 $                
9.063  

 $                   
56.763  

 $                       
56.763  

 $                
51.516  

19
% 

 $             
9.788  

 $                    
61.304  

 $                         
61.304  

 $                
51.993  

19
% 

 $                 
9.879  

 $                    
61.872  

 $                         
61.872  

 $                 
50.403  

19
% 

 $                 
9.577  

 $               
59.980  

 $                           
59.980  

 

19 

SUMINISTRO 
PASTILLAS FRENOS 
(X 4 UNID) 
TRASERAS 

JUEG
O  

 $            
349.800  

19
% 

 $               
66.46

2  

 $                 
416.262  

 $                     
416.262   $              

377.784  

19
% 

 $            
71.77

9  

 $                  
449.563  

 $                        
449.563  

 $              
381.282  

19
% 

 $               
72.44

4  

 $                   
453.726  

 $                       
453.726  

 $               
369.622  

19
% 

 $                
70.22

8  

 $             
439.850  

 $                          
439.850  

 

20 

SUMINISTRO 
PASTILLAS FRENOS 
(X4 UND) 
DELANTERAS 

JUEG
O  

 $            
339.200  

19
% 

 $               
64.44

8  

 $                 
403.648  

 $                     
403.648   $              

366.336  

19
% 

 $            
69.60

4  

 $                  
435.940  

 $                        
435.940  

 $              
369.728  

19
% 

 $               
70.24

8  

 $                   
439.976  

 $                       
439.976  

 $               
358.421  

19
% 

 $                
68.10

0  

 $             
426.521  

 $                          
426.521  

 

21 
SUMINISTRO 
ROTULA INFERIOR  

JUEG
O  

 $            
561.800  

19
% 

 $             
106.7

42  

 $                 
668.542  

 $                     
668.542  

 $              
606.744  

19
% 

 $          
115.2

81  

 $                  
722.025  

 $                        
722.025  

 $              
612.362  

19
% 

 $              
116.3

49  

 $                   
728.711  

 $                       
728.711  

 $               
593.635  

19
% 

 $              
112.7

91  

 $             
706.426  

 $                          
706.426  

 

22 
SUMINISTRO 
ROTULA SUPERIOR  

JUEG
O  

 $            
572.400  

19
% 

 $             
108.7

56  

 $                 
681.156  

 $                     
681.156  

 $              
618.192  

19
% 

 $          
117.4

56  

 $                  
735.648  

 $                        
735.648  

 $              
623.916  

19
% 

 $              
118.5

44  

 $                   
742.460  

 $                       
742.460  

 $               
604.836  

19
% 

 $              
114.9

19  

 $             
719.755  

 $                          
719.755  

 

23 
SUMINSITRO 
TERMINALES PARA 
DIRECCIÓN 

JUEG
O  

 $            
402.800  

19
% 

 $               
76.53

2  

 $                 
479.332  

 $                     
479.332  

 $              
435.024  

19
% 

 $            
82.65

5  

 $                  
517.679  

 $                        
517.679  

 $              
439.052  

19
% 

 $               
83.42

0  

 $                   
522.472  

 $                       
522.472  

 $               
425.625  

19
% 

 $                
80.86

9  

 $             
506.494  

 $                          
506.494  

 

24 
SUMINISTRO 
LLANTA 
DELANTERA 

UNIDA
D 

 $          
1.239.1

40  

19
% 

 $             
235.4

37  

 $              
1.474.5

77  

 $                  
1.474.577  

 $           
1.338.2

71  

19
% 

 $          
254.2

72  

 $               
1.592.5

43  

 $                     
1.592.543  

 $            
1.350.6
63  

19
% 

 $              
256.6

26  

 $                
1.607.2

88  

 $                     
1.607.288  

 $            
1.309.3
58  

19
% 

 $              
248.7

78  

 $           
1.558.1

36  

 $                       
1.558.136  

 



 

 

 
       

ANALISIS DEL SECTOR 

MINIMA CUANTÍA  
 

 

 
 

 

25 
SUMINISTRO 
LLANTA TRASERA 

UNIDA
D 

 $          
1.239.1

40  

19
% 

 $             
235.4

37  

 $              
1.474.5

77  

 $                  
1.474.577  

 $           
1.338.2

71  

19
% 

 $          
254.2

72  

 $               
1.592.5

43  

 $                     
1.592.543  

 $            
1.350.6
63  

19
% 

 $              
256.6

26  

 $                
1.607.2

88  

 $                     
1.607.288  

 $            
1.309.3
58  

19
% 

 $              
248.7

78  

 $           
1.558.1

36  

 $                       
1.558.136  

 

26 DESPINCHE LLANTA 
UNIDA

D 
 $              

74.200  
19
% 

 $               
14.09

8  

 $                   
88.298  

 $                       
88.298  

 $                
80.136  

19
% 

 $            
15.22

6  

 $                    
95.362  

 $                         
95.362  

 $                
80.878  

19
% 

 $               
15.36

7  

 $                    
96.245  

 $                         
96.245  

 $                 
78.405  

19
% 

 $                
14.89

7  

 $               
93.302  

 $                           
93.302  

 

27 
SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
LLANTA  

UNIDA
D 

 $          
1.239.1

40  

19
% 

 $             
235.4

37  

 $              
1.474.5

77  

 $                  
1.474.577  

 $           
1.338.2

71  

19
% 

 $          
254.2

72  

 $               
1.592.5

43  

 $                     
1.592.543  

 $            
1.350.6
63  

19
% 

 $              
256.6

26  

 $                
1.607.2

88  

 $                     
1.607.288  

 $            
1.309.3
58  

19
% 

 $              
248.7

78  

 $           
1.558.1

36  

 $                       
1.558.136  

 

28 ENGRASE GENERAL 
UNIDA

D 
 $              

63.600  
19
% 

 $               
12.08

4  

 $                   
75.684  

 $                       
75.684  

 $                
68.688  

19
% 

 $            
13.05

1  

 $                    
81.739  

 $                         
81.739  

 $                
69.324  

19
% 

 $               
13.17

2  

 $                    
82.496  

 $                         
82.496  

 $                 
67.204  

19
% 

 $                
12.76

9  

 $               
79.973  

 $                           
79.973  

 

29 
SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
POLEA DAMPER 

UNIDA
D 

 $          
1.537.0

00  

19
% 

 $             
292.0

30  

 $              
1.829.0

30  

 $                  
1.829.030  

 $           
1.659.9

60  

19
% 

 $          
315.3

92  

 $               
1.975.3

52  

 $                     
1.975.352  

 $            
1.675.3
30  

19
% 

 $              
318.3

13  

 $                
1.993.6

43  

 $                     
1.993.643  

 $            
1.624.0
97  

19
% 

 $              
308.5

78  

 $           
1.932.6

75  

 $                       
1.932.675  

 

30 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
RETENEDOR POLEA 
CIGUEÑAL 

UNIDA
D 

 $            
421.880  

19
% 

 $               
80.15

7  

 $                 
502.037  

 $                     
502.037   $              

455.630  

19
% 

 $            
86.57

0  

 $                  
542.200  

 $                        
542.200  

 $              
459.849  

19
% 

 $               
87.37

1  

 $                   
547.221  

 $                       
547.221  

 $               
445.787  

19
% 

 $                
84.69

9  

 $             
530.486  

 $                          
530.486  

 

31 
ACEITE 
TRANSMISION 

CUAR
TO 

 $              
43.842  

19
% 

 $                
8.330  

 $                   
52.172  

 $                       
52.172  

 $                
47.349  

19
% 

 $             
8.996  

 $                    
56.346  

 $                         
56.346  

 $                
48.665  

19
% 

 $                 
9.246  

 $                    
57.911  

 $                         
57.911  

 $                 
46.619  

19
% 

 $                 
8.858  

 $               
55.476  

 $                           
55.476  

 

32 ACEITE CAJA 
CUAR

TO 
 $              

43.842  
19
% 

 $                
8.330  

 $                   
52.172  

 $                       
52.172  

 $                
47.349  

19
% 

 $             
8.996  

 $                    
56.346  

 $                         
56.346  

 $                
48.665  

19
% 

 $                 
9.246  

 $                    
57.911  

 $                         
57.911  

 $                 
46.619  

19
% 

 $                 
8.858  

 $               
55.476  

 $                           
55.476  

 

33 REFRIGERANTE 
CUAR

TO 
 $              

61.851  
19
% 

 $               
11.75

2  

 $                   
73.603  

 $                       
73.603  

 $                
66.799  

19
% 

 $            
12.69

2  

 $                    
79.491  

 $                         
79.491  

 $                
68.655  

19
% 

 $               
13.04

4  

 $                    
81.699  

 $                         
81.699  

 $                 
65.768  

19
% 

 $                
12.49

6  

 $               
78.264  

 $                           
78.264  

 

34 
SUMINISTRO  DE 
MOTO VENTILADOR 

UNIDA
D 

 $          
3.140.4

10  

19
% 

 $             
596.6

78  

 $              
3.737.0

88  

 $                  
3.737.088  

 $           
3.391.6

43  

19
% 

 $          
644.4

12  

 $               
4.036.0

55  

 $                     
4.036.055  

 $            
3.485.8
55  

19
% 

 $              
662.3

12  

 $                
4.148.1

68  

 $                     
4.148.168  

 $            
3.339.3
03  

19
% 

 $              
634.4

68  

 $           
3.973.7

70  

 $                       
3.973.770  

 

35 
SUMINISTRO 
RADIADOR 

UNIDA
D 

 $          
2.180.0

00  

19
% 

 $             
414.2

00  

 $              
2.594.2

00  

 $                  
2.594.200  

 $           
2.354.4

00  

19
% 

 $          
447.3

36  

 $               
2.801.7

36  

 $                     
2.801.736  

 $            
2.419.8
00  

19
% 

 $              
459.7

62  

 $                
2.879.5

62  

 $                     
2.879.562  

 $            
2.318.0
67  

19
% 

 $              
440.4

33  

 $           
2.758.4

99  

 $                       
2.758.499  

 

CAMIONETA CHEVROLET LUV Modelo 2002 PLACA OJG-534  

37 ACEITE MOTOR 
CUAR

TO 
 $              

58.300  
19
% 

 $               
11.07

7  

 $                   
69.377  

 $                       
69.377  

 $                
62.964  

19
% 

 $            
11.96

3  

 $                    
74.927  

 $                         
74.927  

 $                
63.547  

19
% 

 $               
12.07

4  

 $                    
75.621  

 $                         
75.621  

 $                 
61.604  

19
% 

 $                
11.70

5  

 $               
73.308  

 $                           
73.308  

 

38 HIDRÁULICO 
CUAR

TO 
 $              

45.050  
19
% 

 $                
8.560  

 $                   
53.610  

 $                       
53.610  

 $                
48.654  

19
% 

 $             
9.244  

 $                    
57.898  

 $                         
57.898  

 $                
49.105  

19
% 

 $                 
9.330  

 $                    
58.434  

 $                         
58.434  

 $                 
47.603  

19
% 

 $                 
9.045  

 $               
56.647  

 $                           
56.647  

 

39 
SUMINISTRO 
BATERIA 30H 

UNIDA
D  

 $            
943.400  

19
% 

 $             
179.2

46  

 $              
1.122.6

46  

 $                  
1.122.646  

 $           
1.018.8
72  

19
% 

 $          
193.5

86  

 $               
1.212.4

58  

 $                     
1.212.458  

 $            
1.028.3
06  

19
% 

 $              
195.3

78  

 $                
1.223.6

84  

 $                     
1.223.684  

 $               
996.859  

19
% 

 $              
189.4

03  

 $           
1.186.2

63  

 $                       
1.186.263  

 



 

 

 
       

ANALISIS DEL SECTOR 

MINIMA CUANTÍA  
 

 

 
 

 

40 
SUMINISTRO BRAZO 
COMPENSADOR 

UNIDA
D  

 $            
395.694  

19
% 

 $               
75.18

2  

 $                 
470.876  

 $                     
470.876  

 $              
427.349  

19
% 

 $            
81.19

6  

 $                  
508.546  

 $                        
508.546  

 $              
431.306  

19
% 

 $               
81.94

8  

 $                   
513.254  

 $                       
513.254  

 $               
418.116  

19
% 

 $                
79.44

2  

 $             
497.559  

 $                          
497.559  

 

41 
SUMINISTRO BUJE 
TIJERA INFERIOR 

UNIDA
D  

 $            
150.520  

19
% 

 $               
28.59

9  

 $                 
179.119  

 $                     
179.119  

 $              
162.562  

19
% 

 $            
30.88

7  

 $                  
193.448  

 $                        
193.448  

 $              
164.067  

19
% 

 $               
31.17

3  

 $                   
195.239  

 $                       
195.239  

 $               
159.049  

19
% 

 $                
30.21

9  

 $             
189.269  

 $                          
189.269  

 

42 
SUMINISTRO BUJE 
TIJERA SUPERIOR  

UNIDA
D  

 $            
248.040  

19
% 

 $               
47.12

8  

 $                 
295.168  

 $                     
295.168  

 $              
267.883  

19
% 

 $            
50.89

8  

 $                  
318.781  

 $                        
318.781  

 $              
270.364  

19
% 

 $               
51.36

9  

 $                   
321.733  

 $                       
321.733  

 $               
262.096  

19
% 

 $                
49.79

8  

 $             
311.894  

 $                          
311.894  

 

43 
SUMINISTRO 
BUJÍAS MOTOR 

JUEG
O  

 $              
71.944  

19
% 

 $               
13.66

9  

 $                   
85.614  

 $                       
85.614  

 $                
77.700  

19
% 

 $            
14.76

3  

 $                    
92.463  

 $                         
92.463  

 $                
78.419  

19
% 

 $               
14.90

0  

 $                    
93.319  

 $                         
93.319  

 $                 
76.021  

19
% 

 $                
14.44

4  

 $               
90.465  

 $                           
90.465  

 

44 
SUMINISTRO 
CARTERA PUERTA 

UNIDA
D  

 $            
720.800  

19
% 

 $             
136.9

52  

 $                 
857.752  

 $                     
857.752  

 $              
778.464  

19
% 

 $          
147.9

08  

 $                  
926.372  

 $                        
926.372  

 $              
785.672  

19
% 

 $              
149.2

78  

 $                   
934.950  

 $                       
934.950  

 $               
761.645  

19
% 

 $              
144.7

13  

 $             
906.358  

 $                          
906.358  

 

45 
SUMINISTRO 
CORREA DE 
REPARTICIÓN  

UNIDA
D  

 $            
203.842  

19
% 

 $               
38.73

0  

 $                 
242.572  

 $                     
242.572  

 $              
220.150  

19
% 

 $            
41.82

8  

 $                  
261.978  

 $                        
261.978  

 $              
222.188  

19
% 

 $               
42.21

6  

 $                   
264.404  

 $                       
264.404  

 $               
215.393  

19
% 

 $                
40.92

5  

 $             
256.318  

 $                          
256.318  

 

46 
SUMINISTRO 
FILTRO DE ACEITE 

UNIDA
D  

 $              
76.320  

19
% 

 $               
14.50

1  

 $                   
90.821  

 $                       
90.821  

 $                
82.426  

19
% 

 $            
15.66

1  

 $                    
98.086  

 $                         
98.086  

 $                
83.189  

19
% 

 $               
15.80

6  

 $                    
98.995  

 $                         
98.995  

 $                 
80.645  

19
% 

 $                
15.32

3  

 $               
95.967  

 $                           
95.967  

 

47 
SUMINISTRO 
FILTRO DE AIRE 

UNIDA
D  

 $              
53.000  

19
% 

 $               
10.07

0  

 $                   
63.070  

 $                       
63.070  

 $                
57.240  

19
% 

 $            
10.87

6  

 $                    
68.116  

 $                         
68.116  

 $                
57.770  

19
% 

 $               
10.97

6  

 $                    
68.746  

 $                         
68.746  

 $                 
56.003  

19
% 

 $                
10.64

1  

 $               
66.644  

 $                           
66.644  

 

48 
FILTRO DE 
COMBUSTIBLE 

UNIDA
D  

 $              
26.500  

19
% 

 $                
5.035  

 $                   
31.535  

 $                       
31.535  

 $                
28.620  

19
% 

 $             
5.438  

 $                    
34.058  

 $                         
34.058  

 $                
28.885  

19
% 

 $                 
5.488  

 $                    
34.373  

 $                         
34.373  

 $                 
28.002  

19
% 

 $                 
5.320  

 $               
33.322  

 $                           
33.322  

 

49 
SUMINISTRO 
GUAYAS FRENO DE 
MANO 

JUEG
O  

 $            
395.910  

19
% 

 $               
75.22

3  

 $                 
471.133  

 $                     
471.133  

 $              
427.583  

19
% 

 $            
81.24

1  

 $                  
508.824  

 $                        
508.824  

 $              
431.542  

19
% 

 $               
81.99

3  

 $                   
513.535  

 $                       
513.535  

 $               
418.345  

19
% 

 $                
79.48

6  

 $             
497.830  

 $                          
497.830  

 

50 

MOTOR DE 
ARRANQUE 
(SUMINISTRO 
ESCOBILLAS, 
CABLE INDUCIDO, 
VENDIX,ROTOR) 

JUEG
O  

 $          
1.179.9

07  

19
% 

 $             
224.1

82  

 $              
1.404.0

90  

 $                  
1.404.090  

 $           
1.274.3
00  

19
% 

 $          
242.1

17  

 $               
1.516.4

17  

 $                     
1.516.417  

 $            
1.286.0
99  

19
% 

 $              
244.3

59  

 $                
1.530.4

58  

 $                     
1.530.458  

 $            
1.246.7
69  

19
% 

 $              
236.8

86  

 $           
1.483.6

55  

 $                       
1.483.655  

 

51 
JUEGO DE 
INSTALACIÓN DE 
ALTA MOTOR 

JUEG
O  

 $            
179.861  

19
% 

 $               
34.17

4  

 $                 
214.034  

 $                     
214.034  

 $              
194.250  

19
% 

 $            
36.90

7  

 $                  
231.157  

 $                        
231.157  

 $              
196.048  

19
% 

 $               
37.24

9  

 $                   
233.297  

 $                       
233.297  

 $               
190.053  

19
% 

 $                
36.11

0  

 $             
226.163  

 $                          
226.163  

 

52 
PASTILLAS FRENOS 
(X 4 UNID) 
TRASERAS 

JUEG
O  

 $            
386.900  

19
% 

 $               
73.51

1  

 $                 
460.411  

 $                     
460.411  

 $              
417.852  

19
% 

 $            
79.39

2  

 $                  
497.244  

 $                        
497.244  

 $              
421.721  

19
% 

 $               
80.12

7  

 $                   
501.848  

 $                       
501.848  

 $               
408.824  

19
% 

 $                
77.67

7  

 $             
486.501  

 $                          
486.501  

 



 

 

 
       

ANALISIS DEL SECTOR 

MINIMA CUANTÍA  
 

 

 
 

 

53 

SUMINISTRO 
PASTILLAS FRENOS 
(X4 UND) 
DELANTERAS 

JUEG
O  

 $            
609.500  

19
% 

 $             
115.8

05  

 $                 
725.305  

 $                     
725.305  

 $              
658.260  

19
% 

 $          
125.0

69  

 $                  
783.329  

 $                        
783.329  

 $              
664.355  

19
% 

 $              
126.2

27  

 $                   
790.582  

 $                       
790.582  

 $               
644.038  

19
% 

 $              
122.3

67  

 $             
766.406  

 $                          
766.406  

 

54 
SUMINISTRO 
ROTULAS INFERIOR 

JUEG
O  

 $            
339.200  

19
% 

 $               
64.44

8  

 $                 
403.648  

 $                     
403.648  

 $              
366.336  

19
% 

 $            
69.60

4  

 $                  
435.940  

 $                        
435.940  

 $              
369.728  

19
% 

 $               
70.24

8  

 $                   
439.976  

 $                       
439.976  

 $               
358.421  

19
% 

 $                
68.10

0  

 $             
426.521  

 $                          
426.521  

 

55 
SUMINISTRO 
ROTULAS 
SUPERIOR 

JUEG
O  

 $            
402.800  

19
% 

 $               
76.53

2  

 $                 
479.332  

 $                     
479.332  

 $              
435.024  

19
% 

 $            
82.65

5  

 $                  
517.679  

 $                        
517.679  

 $              
439.052  

19
% 

 $               
83.42

0  

 $                   
522.472  

 $                       
522.472  

 $               
425.625  

19
% 

 $                
80.86

9  

 $             
506.494  

 $                          
506.494  

 

56 
SUMINISTRO 
TERMINALES PARA 
DIRECCIÓN 

JUEG
O  

 $            
323.830  

19
% 

 $               
61.52

8  

 $                 
385.358  

 $                     
385.358  

 $              
349.736  

19
% 

 $            
66.45

0  

 $                  
416.186  

 $                        
416.186  

 $              
352.975  

19
% 

 $               
67.06

5  

 $                   
420.040  

 $                       
420.040  

 $               
342.180  

19
% 

 $                
65.01

4  

 $             
407.195  

 $                          
407.195  

 

57 
SUMINISTRO 
LLANTA 
DELANTERA 

UNIDA
D 

 $            
964.600  

19
% 

 $             
183.2

74  

 $              
1.147.8

74  

 $                  
1.147.874  

 $           
1.041.7
68  

19
% 

 $          
197.9

36  

 $               
1.239.7

04  

 $                     
1.239.704  

 $            
1.051.4
14  

19
% 

 $              
199.7

69  

 $                
1.251.1

83  

 $                     
1.251.183  

 $            
1.019.2
61  

19
% 

 $              
193.6

60  

 $           
1.212.9

20  

 $                       
1.212.920  

 

58 
SUMINISTRO 
LLANTA TRASERA 

UNIDA
D 

 $            
964.600  

19
% 

 $             
183.2

74  

 $              
1.147.8

74  

 $                  
1.147.874  

 $           
1.041.7
68  

19
% 

 $          
197.9

36  

 $               
1.239.7

04  

 $                     
1.239.704  

 $            
1.051.4
14  

19
% 

 $              
199.7

69  

 $                
1.251.1

83  

 $                     
1.251.183  

 $            
1.019.2
61  

19
% 

 $              
193.6

60  

 $           
1.212.9

20  

 $                       
1.212.920  

 

59 
SUMINISTRO 
ALTERNADOR  

UNIDA
D  

 $            
996.400  

19
% 

 $             
189.3

16  

 $              
1.185.7

16  

 $                  
1.185.716  

 $           
1.076.1
12  

19
% 

 $          
204.4

61  

 $               
1.280.5

73  

 $                     
1.280.573  

 $            
1.086.0
76  

19
% 

 $              
206.3

54  

 $                
1.292.4

30  

 $                     
1.292.430  

 $            
1.052.8
63  

19
% 

 $              
200.0

44  

 $           
1.252.9

07  

 $                       
1.252.907  

 

60 
SINCRONIZACIÓN 
MOTOR 

UNIDA
D  

 $            
508.800  

19
% 

 $               
96.67

2  

 $                 
605.472  

 $                     
605.472  

 $              
549.504  

19
% 

 $          
104.4

06  

 $                  
653.910  

 $                        
653.910  

 $              
554.592  

19
% 

 $              
105.3

72  

 $                   
659.964  

 $                       
659.964  

 $               
537.632  

19
% 

 $              
102.1

50  

 $             
639.782  

 $                          
639.782  

 

61 DESPINCHE LLANTA 
UNIDA

D 
 $              

79.500  
19
% 

 $               
15.10

5  

 $                   
94.605  

 $                       
94.605  

 $                
85.860  

19
% 

 $            
16.31

3  

 $                  
102.173  

 $                        
102.173  

 $                
86.655  

19
% 

 $               
16.46

4  

 $                   
103.119  

 $                       
103.119  

 $                 
84.005  

19
% 

 $                
15.96

1  

 $               
99.966  

 $                           
99.966  

 

62 

SUMINISTRO 
EMPAQUETADURA 
CAJA DIRECCIÓN 
HIDRÁULICA 

UNIDA
D 

 $            
651.900  

19
% 

 $             
123.8

61  

 $                 
775.761  

 $                     
775.761  

 $              
704.052  

19
% 

 $          
133.7

70  

 $                  
837.822  

 $                        
837.822  

 $              
710.571  

19
% 

 $              
135.0

08  

 $                   
845.579  

 $                       
845.579  

 $               
688.841  

19
% 

 $              
130.8

80  

 $             
819.721  

 $                          
819.721  

 

63 

SUMINISTRO DE 
EMPAQUE 
MULTIPLE DE 
ADMISION 

UNIDA
D 

 $            
217.300  

19
% 

 $               
41.28

7  

 $                 
258.587  

 $                     
258.587  

 $              
234.684  

19
% 

 $            
44.59

0  

 $                  
279.274  

 $                        
279.274  

 $              
236.857  

19
% 

 $               
45.00

3  

 $                   
281.860  

 $                       
281.860  

 $               
229.614  

19
% 

 $                
43.62

7  

 $             
273.240  

 $                          
273.240  

 

64 
SUINISTRO DE 
EMPAQUETADURA 
CULATA 

UNIDA
D 

 $            
413.400  

19
% 

 $               
78.54

6  

 $                 
491.946  

 $                     
491.946  

 $              
446.472  

19
% 

 $            
84.83

0  

 $                  
531.302  

 $                        
531.302  

 $              
450.606  

19
% 

 $               
85.61

5  

 $                   
536.221  

 $                       
536.221  

 $               
436.826  

19
% 

 $                
82.99

7  

 $             
519.823  

 $                          
519.823  

 

65 
SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
GUIA VALVULA 

UNIDA
D 

 $            
148.400  

19
% 

 $               
28.19

6  

 $                 
176.596  

 $                     
176.596  

 $              
160.272  

19
% 

 $            
30.45

2  

 $                  
190.724  

 $                        
190.724  

 $              
161.756  

19
% 

 $               
30.73

4  

 $                   
192.490  

 $                       
192.490  

 $               
156.809  

19
% 

 $                
29.79

4  

 $             
186.603  

 $                          
186.603  

 



 

 

 
       

ANALISIS DEL SECTOR 

MINIMA CUANTÍA  
 

 

 
 

 

66 
SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
KIT DE CLUTH 

UNIDA
D 

 $          
1.176.6

00  

19
% 

 $             
223.5

54  

 $              
1.400.1

54  

 $                  
1.400.154  

 $           
1.270.7
28  

19
% 

 $          
241.4

38  

 $               
1.512.1

66  

 $                     
1.512.166  

 $            
1.282.4
94  

19
% 

 $              
243.6

74  

 $                
1.526.1

68  

 $                     
1.526.168  

 $            
1.243.2
74  

19
% 

 $              
236.2

22  

 $           
1.479.4

96  

 $                       
1.479.496  

 

67 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
RETENEDOR 
CIGUEÑAL 

UNIDA
D 

 $            
190.800  

19
% 

 $               
36.25

2  

 $                 
227.052  

 $                     
227.052  

 $              
206.064  

19
% 

 $            
39.15

2  

 $                  
245.216  

 $                        
245.216  

 $              
207.972  

19
% 

 $               
39.51

5  

 $                   
247.487  

 $                       
247.487  

 $               
201.612  

19
% 

 $                
38.30

6  

 $             
239.918  

 $                          
239.918  

 

68 
DESMONTE Y 
MONTE DE CAJA DE 
VELOCIDADES 

UNIDA
D 

 $            
434.600  

19
% 

 $               
82.57

4  

 $                 
517.174  

 $                     
517.174  

 $              
469.368  

19
% 

 $            
89.18

0  

 $                  
558.548  

 $                        
558.548  

 $              
473.714  

19
% 

 $               
90.00

6  

 $                   
563.720  

 $                       
563.720  

 $               
459.227  

19
% 

 $                
87.25

3  

 $             
546.481  

 $                          
546.481  

 

69 TAPICERA SILLAS 
UNIDA

D 

 $          
1.399.2

00  

19
% 

 $             
265.8

48  

 $              
1.665.0

48  

 $                  
1.665.048  

 $           
1.511.1
36  

19
% 

 $          
287.1

16  

 $               
1.798.2

52  

 $                     
1.798.252  

 $            
1.525.1
28  

19
% 

 $              
289.7

74  

 $                
1.814.9

02  

 $                     
1.814.902  

 $            
1.478.4
88  

19
% 

 $              
280.9

13  

 $           
1.759.4

01  

 $                       
1.759.401  

 

70 
SOLDADURA DE 
ESPALDAR Y 
ASIENTO 

UNIDA
D 

 $              
74.200  

19
% 

 $               
14.09

8  

 $                   
88.298  

 $                       
88.298  

 $                
80.136  

19
% 

 $            
15.22

6  

 $                    
95.362  

 $                         
95.362  

 $                
80.878  

19
% 

 $               
15.36

7  

 $                    
96.245  

 $                         
96.245  

 $                 
78.405  

19
% 

 $                
14.89

7  

 $               
93.302  

 $                           
93.302  

 

71 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
AMORTIGUADORES 
DELANTEROS 

UNIDA
D 

 $            
630.700  

19
% 

 $             
119.8

33  

 $                 
750.533  

 $                     
750.533  

 $              
681.156  

19
% 

 $          
129.4

20  

 $                  
810.576  

 $                        
810.576  

 $              
687.463  

19
% 

 $              
130.6

18  

 $                   
818.081  

 $                       
818.081  

 $               
666.440  

19
% 

 $              
126.6

24  

 $             
793.063  

 $                          
793.063  

 

72 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
TIJERAS 
SUPERIORES 

UNIDA
D 

 $            
845.880  

19
% 

 $             
160.7

17  

 $              
1.006.5

97  

 $                  
1.006.597  

 $              
913.550  

19
% 

 $          
173.5

75  

 $               
1.087.1

25  

 $                     
1.087.125  

 $              
922.009  

19
% 

 $              
175.1

82  

 $                
1.097.1

91  

 $                     
1.097.191  

 $               
893.813  

19
% 

 $              
169.8

25  

 $           
1.063.6

38  

 $                       
1.063.638  

 

73 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
TIJERAS 
INFERIORES 

UNIDA
D 

 $            
901.000  

19
% 

 $             
171.1

90  

 $              
1.072.1

90  

 $                  
1.072.190  

 $              
973.080  

19
% 

 $          
184.8

85  

 $               
1.157.9

65  

 $                     
1.157.965  

 $              
982.090  

19
% 

 $              
186.5

97  

 $                
1.168.6

87  

 $                     
1.168.687  

 $               
952.057  

19
% 

 $              
180.8

91  

 $           
1.132.9

47  

 $                       
1.132.947  

 

74 
SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
MUÑECOS 

UNIDA
D 

 $            
312.700  

19
% 

 $               
59.41

3  

 $                 
372.113  

 $                     
372.113  

 $              
337.716  

19
% 

 $            
64.16

6  

 $                  
401.882  

 $                        
401.882  

 $              
340.843  

19
% 

 $               
64.76

0  

 $                   
405.603  

 $                       
405.603  

 $               
330.420  

19
% 

 $                
62.78

0  

 $             
393.199  

 $                          
393.199  

 

75 

DESMONTE Y 
MONTE DE CAJA DE 
DIRECCION,REPAR
ACION DE CAJA DE 
DIRECCION 

UNIDA
D 

 $            
434.600  

19
% 

 $               
82.57

4  

 $                 
517.174  

 $                     
517.174  

 $              
469.368  

19
% 

 $            
89.18

0  

 $                  
558.548  

 $                        
558.548  

 $              
473.714  

19
% 

 $               
90.00

6  

 $                   
563.720  

 $                       
563.720  

 $               
459.227  

19
% 

 $                
87.25

3  

 $             
546.481  

 $                          
546.481  

 

76 
SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
BOMBILLO STOP 

UNIDA
D 

 $              
12.720  

19
% 

 $                
2.417  

 $                   
15.137  

 $                       
15.137  

 $                
13.738  

19
% 

 $             
2.610  

 $                    
16.348  

 $                         
16.348  

 $                
13.865  

19
% 

 $                 
2.634  

 $                    
16.499  

 $                         
16.499  

 $                 
13.441  

19
% 

 $                 
2.554  

 $               
15.995  

 $                           
15.995  

 

77 
REPARACION DE 
INSTALACION 
ELECTRICA 

UNIDA
D 

 $              
63.600  

19
% 

 $               
12.08

4  

 $                   
75.684  

 $                       
75.684  

 $                
68.688  

19
% 

 $            
13.05

1  

 $                    
81.739  

 $                         
81.739  

 $                
69.324  

19
% 

 $               
13.17

2  

 $                    
82.496  

 $                         
82.496  

 $                 
67.204  

19
% 

 $                
12.76

9  

 $               
79.973  

 $                           
79.973  

 



 

 

 
       

ANALISIS DEL SECTOR 

MINIMA CUANTÍA  
 

 

 
 

 

78 
DESMONTE Y 
MONTE DE CULATA 

UNIDA
D 

 $            
265.000  

19
% 

 $               
50.35

0  

 $                 
315.350  

 $                     
315.350  

 $              
286.200  

19
% 

 $            
54.37

8  

 $                  
340.578  

 $                        
340.578  

 $              
288.850  

19
% 

 $               
54.88

2  

 $                   
343.732  

 $                       
343.732  

 $               
280.017  

19
% 

 $                
53.20

3  

 $             
333.220  

 $                          
333.220  

 

79 

SUMINISTRO DE 
EMPAQUE 
MULTIPLE DE 
ADMISION 

UNIDA
D 

 $            
217.300  

19
% 

 $               
41.28

7  

 $                 
258.587  

 $                     
258.587  

 $              
234.684  

19
% 

 $            
44.59

0  

 $                  
279.274  

 $                        
279.274  

 $              
236.857  

19
% 

 $               
45.00

3  

 $                   
281.860  

 $                       
281.860  

 $               
229.614  

19
% 

 $                
43.62

7  

 $             
273.240  

 $                          
273.240  

 

80 

EMPAQUE 
MULTIPLE DE 
ADMISION (MANO 
DE OBRA) 

UNIDA
D 

 $              
84.800  

19
% 

 $               
16.11

2  

 $                 
100.912  

 $                     
100.912  

 $                
91.584  

19
% 

 $            
17.40

1  

 $                  
108.985  

 $                        
108.985  

 $                
92.432  

19
% 

 $               
17.56

2  

 $                   
109.994  

 $                       
109.994  

 $                 
89.605  

19
% 

 $                
17.02

5  

 $             
106.630  

 $                          
106.630  

 

81 
SUINISTRO DE 
EMAPAQUETADURA 
CULATA 

UNIDA
D 

 $            
413.400  

19
% 

 $               
78.54

6  

 $                 
491.946  

 $                     
491.946  

 $              
446.472  

19
% 

 $            
84.83

0  

 $                  
531.302  

 $                        
531.302  

 $              
450.606  

19
% 

 $               
85.61

5  

 $                   
536.221  

 $                       
536.221  

 $               
436.826  

19
% 

 $                
82.99

7  

 $             
519.823  

 $                          
519.823  

 

82 
SUMINISTRO DE 2 
GUIAS VALVULAS 

UNIDA
D 

 $            
148.400  

19
% 

 $               
28.19

6  

 $                 
176.596  

 $                     
176.596  

 $              
160.272  

19
% 

 $            
30.45

2  

 $                  
190.724  

 $                        
190.724  

 $              
161.756  

19
% 

 $               
30.73

4  

 $                   
192.490  

 $                       
192.490  

 $               
156.809  

19
% 

 $                
29.79

4  

 $             
186.603  

 $                          
186.603  

 

83 
GUIA 
VALVULA(MANO DE 
OBRA) 

UNIDA
D 

 $              
63.600  

19
% 

 $               
12.08

4  

 $                   
75.684  

 $                       
75.684  

 $                
68.688  

19
% 

 $            
13.05

1  

 $                    
81.739  

 $                         
81.739  

 $                
69.324  

19
% 

 $               
13.17

2  

 $                    
82.496  

 $                         
82.496  

 $                 
67.204  

19
% 

 $                
12.76

9  

 $               
79.973  

 $                           
79.973  

 

84 
SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
TIJERA SUPERIOR 

UNIDA
D 

 $            
710.200  

19
% 

 $             
134.9

38  

 $                 
845.138  

 $                     
845.138  

 $              
767.016  

19
% 

 $          
145.7

33  

 $                  
912.749  

 $                        
912.749  

 $              
774.118  

19
% 

 $              
147.0

82  

 $                   
921.200  

 $                       
921.200  

 $               
750.445  

19
% 

 $              
142.5

84  

 $             
893.029  

 $                          
893.029  

 

85 ACEITE CAJA 
CUAR

TO 
 $              

43.842  
19
% 

 $                
8.330  

 $                   
52.172  

 $                       
52.172  

 $                
47.349  

19
% 

 $             
8.996  

 $                    
56.346  

 $                         
56.346  

 $                
48.665  

19
% 

 $                 
9.246  

 $                    
57.911  

 $                         
57.911  

 $                 
46.619  

19
% 

 $                 
8.858  

 $               
55.476  

 $                           
55.476  

 

86 
ACEITE 
TRASMISION 

CUAR
TO 

 $              
43.842  

19
% 

 $                
8.330  

 $                   
52.172  

 $                       
52.172  

 $                
47.349  

19
% 

 $             
8.996  

 $                    
56.346  

 $                         
56.346  

 $                
48.665  

19
% 

 $                 
9.246  

 $                    
57.911  

 $                         
57.911  

 $                 
46.619  

19
% 

 $                 
8.858  

 $               
55.476  

 $                           
55.476  

 

87 
SUMINISTRO DE 
BOMBA HIDRAULICA 

UNIDA
D 

 $          
4.500.0

00  

19
% 

 $             
855.0

00  

 $              
5.355.0

00  

 $                  
5.355.000  

 $           
4.860.0
00  

19
% 

 $          
923.4

00  

 $               
5.783.4

00  

 $                     
5.783.400  

 $            
4.995.0
00  

19
% 

 $              
949.0

50  

 $                
5.944.0

50  

 $                     
5.944.050  

 $            
4.785.0
00  

19
% 

 $              
909.1

50  

 $           
5.694.1

50  

 $                       
5.694.150  

 

FURGON CHEVROLET NPR Modelo 2002 PLACA  OJG -525  

89 ACEITE MOTOR 
UNIDA

D  
 $              

61.798  
19
% 

 $               
11.74

2  

 $                   
73.540  

 $                       
73.540  

 $                
66.742  

19
% 

 $            
12.68

1  

 $                    
79.423  

 $                         
79.423  

 $                
67.360  

19
% 

 $               
12.79

8  

 $                    
80.158  

 $                         
80.158  

 $                 
65.300  

19
% 

 $                
12.40

7  

 $               
77.707  

 $                           
77.707  

 

90 HIDRÁULICO 
CUAR

TO 
 $              

47.753  
19
% 

 $                
9.073  

 $                   
56.826  

 $                       
56.826  

 $                
51.573  

19
% 

 $             
9.799  

 $                    
61.372  

 $                         
61.372  

 $                
52.051  

19
% 

 $                 
9.890  

 $                    
61.940  

 $                         
61.940  

 $                 
50.459  

19
% 

 $                 
9.587  

 $               
60.046  

 $                           
60.046  

 

91 
SUMINISTRO 
ALTERNADOR 

UNIDA
D  

 $          
1.146.0

72  

19
% 

 $             
217.7

54  

 $              
1.363.8

26  

 $                  
1.363.826  

 $           
1.237.7
58  

19
% 

 $          
235.1

74  

 $               
1.472.9

32  

 $                     
1.472.932  

 $            
1.249.2
18  

19
% 

 $              
237.3

52  

 $                
1.486.5

70  

 $                     
1.486.570  

 $            
1.211.0
16  

19
% 

 $              
230.0

93  

 $           
1.441.1

09  

 $                       
1.441.109  

 

92 
BANDAS FRENO 
DELANTERAS 

JUEG
O  

 $            
483.148  

19
% 

 $               
91.79

8  

 $                 
574.946  

 $                     
574.946  

 $              
521.800  

19
% 

 $            
99.14

2  

 $                  
620.942  

 $                        
620.942  

 $              
526.631  

19
% 

 $              
100.0

60  

 $                   
626.691  

 $                       
626.691  

 $               
510.526  

19
% 

 $                
97.00

0  

 $             
607.526  

 $                          
607.526  

 



 

 

 
       

ANALISIS DEL SECTOR 

MINIMA CUANTÍA  
 

 

 
 

 

93 
BANDAS FRENO 
TRASERAS   

JUEG
O  

 $            
483.148  

19
% 

 $               
91.79

8  

 $                 
574.946  

 $                     
574.946  

 $              
521.800  

19
% 

 $            
99.14

2  

 $                  
620.942  

 $                        
620.942  

 $              
526.631  

19
% 

 $              
100.0

60  

 $                   
626.691  

 $                       
626.691  

 $               
510.526  

19
% 

 $                
97.00

0  

 $             
607.526  

 $                          
607.526  

 

94 
SUMINISTRO 
BATERIA 30H 

UNIDA
D  

 $          
1.348.3

20  

19
% 

 $             
256.1

81  

 $              
1.604.5

01  

 $                  
1.604.501  

 $           
1.456.1
86  

19
% 

 $          
276.6

75  

 $               
1.732.8

61  

 $                     
1.732.861  

 $            
1.469.6
69  

19
% 

 $              
279.2

37  

 $                
1.748.9

06  

 $                     
1.748.906  

 $            
1.424.7
25  

19
% 

 $              
270.6

98  

 $           
1.695.4

23  

 $                       
1.695.423  

 

95 
SUMINISTRO 
CREMALLERA 
PUERTA 

UNIDA
D  

 $            
177.529  

19
% 

 $               
33.73

0  

 $                 
211.259  

 $                     
211.259  

 $              
191.731  

19
% 

 $            
36.42

9  

 $                  
228.160  

 $                        
228.160  

 $              
193.506  

19
% 

 $               
36.76

6  

 $                   
230.273  

 $                       
230.273  

 $               
187.589  

19
% 

 $                
35.64

2  

 $             
223.231  

 $                          
223.231  

 

96 
SUMINISTRO 
FILTRO DE ACEITE 

UNIDA
D  

 $            
180.338  

19
% 

 $               
34.26

4  

 $                 
214.602  

 $                     
214.602  

 $              
194.765  

19
% 

 $            
37.00

5  

 $                  
231.770  

 $                        
231.770  

 $              
196.568  

19
% 

 $               
37.34

8  

 $                   
233.916  

 $                       
233.916  

 $               
190.557  

19
% 

 $                
36.20

6  

 $             
226.763  

 $                          
226.763  

 

97 
SUMINISTRO 
FILTRO DE AIRE 

UNIDA
D  

 $            
240.450  

19
% 

 $               
45.68

6  

 $                 
286.136  

 $                     
286.136  

 $              
259.686  

19
% 

 $            
49.34

0  

 $                  
309.027  

 $                        
309.027  

 $              
262.091  

19
% 

 $               
49.79

7  

 $                   
311.888  

 $                       
311.888  

 $               
254.076  

19
% 

 $                
48.27

4  

 $             
302.350  

 $                          
302.350  

 

98 
SUMINISTRO 
FILTRO DE 
COMBUSTIBLE 

UNIDA
D  

 $            
258.428  

19
% 

 $               
49.10

1  

 $                 
307.529  

 $                     
307.529  

 $              
279.102  

19
% 

 $            
53.02

9  

 $                  
332.132  

 $                        
332.132  

 $              
281.687  

19
% 

 $               
53.52

0  

 $                   
335.207  

 $                       
335.207  

 $               
273.072  

19
% 

 $                
51.88

4  

 $             
324.956  

 $                          
324.956  

 

99 
SUMINISTRO 
GUAYA 
PLATAFORMA 

UNIDA
D  

 $            
201.065  

19
% 

 $               
38.20

2  

 $                 
239.267  

 $                     
239.267  

 $              
217.150  

19
% 

 $            
41.25

9  

 $                  
258.409  

 $                        
258.409  

 $              
219.161  

19
% 

 $               
41.64

1  

 $                   
260.801  

 $                       
260.801  

 $               
212.459  

19
% 

 $                
40.36

7  

 $             
252.826  

 $                          
252.826  

 

100 
KIT EMBRAGUE 
(DISCO, PRENSA Y 
BALINERA) 

JUEG
O 

 $          
2.191.0

20  

19
% 

 $             
416.2

94  

 $              
2.607.3

14  

 $                  
2.607.314  

 $           
2.366.3
02  

19
% 

 $          
449.5

97  

 $               
2.815.8

99  

 $                     
2.815.899  

 $            
2.388.2
12  

19
% 

 $              
453.7

60  

 $                
2.841.9

72  

 $                     
2.841.972  

 $            
2.315.1
78  

19
% 

 $              
439.8

84  

 $           
2.755.0

62  

 $                       
2.755.062  

 

101 

KIT REPARTICIÓN 
MOTOR COMPLETA 
(CORREA, TENSOR 
Y PATÍN) 

JUEG
O 

 $          
1.404.5

00  

19
% 

 $             
266.8

55  

 $              
1.671.3

55  

 $                  
1.671.355  

 $           
1.516.8
60  

19
% 

 $          
288.2

03  

 $               
1.805.0

63  

 $                     
1.805.063  

 $            
1.530.9
05  

19
% 

 $              
290.8

72  

 $                
1.821.7

77  

 $                     
1.821.777  

 $            
1.484.0
88  

19
% 

 $              
281.9

77  

 $           
1.766.0

65  

 $                       
1.766.065  

 

102 LIBRA DE GRASA LIBRA  
 $              

78.652  
19
% 

 $               
14.94

4  

 $                   
93.596  

 $                       
93.596  

 $                
84.944  

19
% 

 $            
16.13

9  

 $                  
101.084  

 $                        
101.084  

 $                
85.731  

19
% 

 $               
16.28

9  

 $                   
102.020  

 $                       
102.020  

 $                 
83.109  

19
% 

 $                
15.79

1  

 $               
98.900  

 $                           
98.900  

 

103 
SUMINISTRO DE 
PITO 

UNIDA
D  

 $            
117.978  

19
% 

 $               
22.41

6  

 $                 
140.394  

 $                     
140.394  

 $              
127.416  

19
% 

 $            
24.20

9  

 $                  
151.625  

 $                        
151.625  

 $              
128.596  

19
% 

 $               
24.43

3  

 $                   
153.029  

 $                       
153.029  

 $               
124.663  

19
% 

 $                
23.68

6  

 $             
148.349  

 $                          
148.349  

 

104 

SUMINISTRO 
TARRO DE LIQUIDO 
DE FRENOS DE 
ALTA POTENCIA 

CUAR
TO 

 $              
43.820  

19
% 

 $                
8.326  

 $                   
52.146  

 $                       
52.146  

 $                
47.326  

19
% 

 $             
8.992  

 $                    
56.318  

 $                         
56.318  

 $                
47.764  

19
% 

 $                 
9.075  

 $                    
56.839  

 $                         
56.839  

 $                 
46.304  

19
% 

 $                 
8.798  

 $               
55.101  

 $                           
55.101  

 

105 
SUMINISTRO TUBO 
DE SILICONA 

UNIDA
D  

 $              
46.068  

19
% 

 $                
8.753  

 $                   
54.820  

 $                       
54.820  

 $                
49.753  

19
% 

 $             
9.453  

 $                    
59.206  

 $                         
59.206  

 $                
50.214  

19
% 

 $                 
9.541  

 $                    
59.754  

 $                         
59.754  

 $                 
48.678  

19
% 

 $                 
9.249  

 $               
57.927  

 $                           
57.927  

 

106 
SUMINISTRO 
LLANTA 
DELANTERA 

UNIDA
D 

 $          
1.314.6

12  

19
% 

 $             
249.7

76  

 $              
1.564.3

88  

 $                  
1.564.388  

 $           
1.419.7
81  

19
% 

 $          
269.7

58  

 $               
1.689.5

39  

 $                     
1.689.539  

 $            
1.432.9
27  

19
% 

 $              
272.2

56  

 $                
1.705.1

83  

 $                     
1.705.183  

 $            
1.389.1
07  

19
% 

 $              
263.9

30  

 $           
1.653.0

37  

 $                       
1.653.037  

 



 

 

 
       

ANALISIS DEL SECTOR 

MINIMA CUANTÍA  
 

 

 
 

 

107 
SUMINISTRO 
LLANTA TRASERA 

UNIDA
D 

 $          
1.314.6

12  

19
% 

 $             
249.7

76  

 $              
1.564.3

88  

 $                  
1.564.388  

 $           
1.419.7
81  

19
% 

 $          
269.7

58  

 $               
1.689.5

39  

 $                     
1.689.539  

 $            
1.432.9
27  

19
% 

 $              
272.2

56  

 $                
1.705.1

83  

 $                     
1.705.183  

 $            
1.389.1
07  

19
% 

 $              
263.9

30  

 $           
1.653.0

37  

 $                       
1.653.037  

 

108 DESPINCHE LLANTA 
UNIDA

D 
 $              

89.888  
19
% 

 $               
17.07

9  

 $                 
106.967  

 $                     
106.967  

 $                
97.079  

19
% 

 $            
18.44

5  

 $                  
115.524  

 $                        
115.524  

 $                
97.978  

19
% 

 $               
18.61

6  

 $                   
116.594  

 $                       
116.594  

 $                 
94.982  

19
% 

 $                
18.04

7  

 $             
113.028  

 $                          
113.028  

 

109 
SUMINISTRO DE 
BOMBA AUXILIAR 
DE CLUTH 

UNIDA
D 

 $            
157.304  

19
% 

 $               
29.88

8  

 $                 
187.192  

 $                     
187.192  

 $              
169.888  

19
% 

 $            
32.27

9  

 $                  
202.167  

 $                        
202.167  

 $              
171.461  

19
% 

 $               
32.57

8  

 $                   
204.039  

 $                       
204.039  

 $               
166.218  

19
% 

 $                
31.58

1  

 $             
197.799  

 $                          
197.799  

 

110 
DESMONTE Y 
MONTE DE CAJA DE 
CAMBIOS 

UNIDA
D 

 $            
393.260  

19
% 

 $               
74.71

9  

 $                 
467.979  

 $                     
467.979  

 $              
424.721  

19
% 

 $            
80.69

7  

 $                  
505.418  

 $                        
505.418  

 $              
428.653  

19
% 

 $               
81.44

4  

 $                   
510.098  

 $                       
510.098  

 $               
415.545  

19
% 

 $                
78.95

3  

 $             
494.498  

 $                          
494.498  

 

111 ACEITE DE CAJA 
CUAR

TO 
 $              

43.842  
19
% 

 $                
8.330  

 $                   
52.172  

 $                       
52.172  

 $                
47.349  

19
% 

 $             
8.996  

 $                    
56.346  

 $                         
56.346  

 $                
48.665  

19
% 

 $                 
9.246  

 $                    
57.911  

 $                         
57.911  

 $                 
46.619  

19
% 

 $                 
8.858  

 $               
55.476  

 $                           
55.476  

 

112 
ACEITE DE 
TRASMISION  

CUAR
TO 

 $              
43.842  

19
% 

 $                
8.330  

 $                   
52.172  

 $                       
52.172  

 $                
47.349  

19
% 

 $             
8.996  

 $                    
56.346  

 $                         
56.346  

 $                
48.665  

19
% 

 $                 
9.246  

 $                    
57.911  

 $                         
57.911  

 $                 
46.619  

19
% 

 $                 
8.858  

 $               
55.476  

 $                           
55.476  

 

113 
SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
STOP 

CUAR
TO 

 $            
410.000  

19
% 

 $               
77.90

0  

 $                 
487.900  

 $                     
487.900  

 $              
442.800  

19
% 

 $            
84.13

2  

 $                  
526.932  

 $                        
526.932  

 $              
455.100  

19
% 

 $               
86.46

9  

 $                   
541.569  

 $                       
541.569  

 $               
435.967  

19
% 

 $                
82.83

4  

 $             
518.800  

 $                          
518.800  

 

114 
SUMINISTRO E 
INSTALALCION DE  
LUCES INTERNAS 

CUAR
TO 

 $            
116.785  

19
% 

 $               
22.18

9  

 $                 
138.974  

 $                     
138.974  

 $              
126.128  

19
% 

 $            
23.96

4  

 $                  
150.092  

 $                        
150.092  

 $              
129.631  

19
% 

 $               
24.63

0  

 $                   
154.261  

 $                       
154.261  

 $               
124.181  

19
% 

 $                
23.59

4  

 $             
147.776  

 $                          
147.776  

 

MOTOCICLETA SUZUKI- Modelo 2017 PLACA-93E  

116 ACEITE 4T 
CUAR

TO 
 $              

53.933  
19
% 

 $               
10.24

7  

 $                   
64.180  

 $                       
64.180  

 $                
58.247  

19
% 

 $            
11.06

7  

 $                    
69.314  

 $                         
69.314  

 $                
58.787  

19
% 

 $               
11.16

9  

 $                    
69.956  

 $                         
69.956  

 $                 
56.989  

19
% 

 $                
10.82

8  

 $               
67.817  

 $                           
67.817  

 

117 
SUMINISTRO 
AMORTIGUADOR 
DELANTERO 

UNIDA
D   

 $            
796.352  

19
% 

 $             
151.3

07  

 $                 
947.658  

 $                     
947.658  

 $              
860.060  

19
% 

 $          
163.4

11  

 $               
1.023.4

71  

 $                     
1.023.471  

 $              
868.023  

19
% 

 $              
164.9

24  

 $                
1.032.9

48  

 $                     
1.032.948  

 $               
841.478  

19
% 

 $              
159.8

81  

 $           
1.001.3

59  

 $                       
1.001.359  

 

118 
SUMINISTRO 
AMORTIGUADOR 
TRASERO 

PIEZA 
 $            

672.475  
19
% 

 $             
127.7

70  

 $                 
800.245  

 $                     
800.245  

 $              
726.273  

19
% 

 $          
137.9

92  

 $                  
864.264  

 $                        
864.264  

 $              
732.997  

19
% 

 $              
139.2

69  

 $                   
872.267  

 $                       
872.267  

 $               
710.581  

19
% 

 $              
135.0

10  

 $             
845.592  

 $                          
845.592  

 

119 
SUMINISTRO 
ANILLOS 

JUEG
O 

 $            
123.877  

19
% 

 $               
23.53

7  

 $                 
147.414  

 $                     
147.414  

 $              
133.787  

19
% 

 $            
25.42

0  

 $                  
159.207  

 $                        
159.207  

 $              
135.026  

19
% 

 $               
25.65

5  

 $                   
160.681  

 $                       
160.681  

 $               
130.897  

19
% 

 $                
24.87

0  

 $             
155.767  

 $                          
155.767  

 

120 
SUMINISTRO 
ARRANQUE 

PIEZA 
 $            

333.709  
19
% 

 $               
63.40

5  

 $                 
397.114  

 $                     
397.114  

 $              
360.406  

19
% 

 $            
68.47

7  

 $                  
428.883  

 $                        
428.883  

 $              
363.743  

19
% 

 $               
69.11

1  

 $                   
432.854  

 $                       
432.854  

 $               
352.619  

19
% 

 $                
66.99

8  

 $             
419.617  

 $                          
419.617  

 

121 
BALANCÍN 
ADMISIÓN 

PIEZA 
 $            

214.720  
19
% 

 $               
40.79

7  

 $                 
255.517  

 $                     
255.517  

 $              
231.898  

19
% 

 $            
44.06

1  

 $                  
275.958  

 $                        
275.958  

 $              
234.045  

19
% 

 $               
44.46

9  

 $                   
278.513  

 $                       
278.513  

 $               
226.887  

19
% 

 $                
43.10

9  

 $             
269.996  

 $                          
269.996  

 



 

 

 
       

ANALISIS DEL SECTOR 

MINIMA CUANTÍA  
 

 

 
 

 

122 BALANCÍN ESCAPE PIEZA 
 $            

214.720  
19
% 

 $               
40.79

7  

 $                 
255.517  

 $                     
255.517  

 $              
231.898  

19
% 

 $            
44.06

1  

 $                  
275.958  

 $                        
275.958  

 $              
234.045  

19
% 

 $               
44.46

9  

 $                   
278.513  

 $                       
278.513  

 $               
226.887  

19
% 

 $                
43.10

9  

 $             
269.996  

 $                          
269.996  

 

123 
SUMINISTRO 
BANDAS FRENO 
TRASERO 

JUEG
O 

 $            
129.776  

19
% 

 $               
24.65

7  

 $                 
154.433  

 $                     
154.433  

 $              
140.158  

19
% 

 $            
26.63

0  

 $                  
166.788  

 $                        
166.788  

 $              
141.456  

19
% 

 $               
26.87

7  

 $                   
168.332  

 $                       
168.332  

 $               
137.130  

19
% 

 $                
26.05

5  

 $             
163.184  

 $                          
163.184  

 

124 
SUMINISTRO 
BANDAS FRENO 
DELANTERO 

PIEZA 
 $              

79.045  
19
% 

 $               
15.01

9  

 $                   
94.064  

 $                       
94.064  

 $                
85.369  

19
% 

 $            
16.22

0  

 $                  
101.589  

 $                        
101.589  

 $                
86.159  

19
% 

 $               
16.37

0  

 $                   
102.530  

 $                       
102.530  

 $                 
83.524  

19
% 

 $                
15.87

0  

 $               
99.394  

 $                           
99.394  

 

125 BASE MALETERO PIEZA 
 $            

448.316  
19
% 

 $               
85.18

0  

 $                 
533.497  

 $                     
533.497  

 $              
484.182  

19
% 

 $            
91.99

5  

 $                  
576.176  

 $                        
576.176  

 $              
488.665  

19
% 

 $               
92.84

6  

 $                   
581.511  

 $                       
581.511  

 $               
473.721  

19
% 

 $                
90.00

7  

 $             
563.728  

 $                          
563.728  

 

126 
SUMINISTRO 
BATERÍA 

PIEZA 
 $            

294.945  
19
% 

 $               
56.04

0  

 $                 
350.985  

 $                     
350.985  

 $              
318.541  

19
% 

 $            
60.52

3  

 $                  
379.063  

 $                        
379.063  

 $              
321.490  

19
% 

 $               
61.08

3  

 $                   
382.573  

 $                       
382.573  

 $               
311.659  

19
% 

 $                
59.21

5  

 $             
370.874  

 $                          
370.874  

 

127 BOBINA DE ALTA PIEZA 
 $            

165.169  
19
% 

 $               
31.38

2  

 $                 
196.551  

 $                     
196.551  

 $              
178.383  

19
% 

 $            
33.89

3  

 $                  
212.275  

 $                        
212.275  

 $              
180.034  

19
% 

 $               
34.20

7  

 $                   
214.241  

 $                       
214.241  

 $               
174.529  

19
% 

 $                
33.16

0  

 $             
207.689  

 $                          
207.689  

 

128 BOBINA DE CARGA PIEZA 
 $            

330.338  
19
% 

 $               
62.76

4  

 $                 
393.103  

 $                     
393.103  

 $              
356.765  

19
% 

 $            
67.78

5  

 $                  
424.551  

 $                        
424.551  

 $              
360.069  

19
% 

 $               
68.41

3  

 $                   
428.482  

 $                       
428.482  

 $               
349.058  

19
% 

 $                
66.32

1  

 $             
415.379  

 $                          
415.379  

 

129 
BOBINA DE 
ENCENDIDO 

PIEZA 
 $            

224.158  
19
% 

 $               
42.59

0  

 $                 
266.748  

 $                     
266.748  

 $              
242.091  

19
% 

 $            
45.99

7  

 $                  
288.088  

 $                        
288.088  

 $              
244.332  

19
% 

 $               
46.42

3  

 $                   
290.756  

 $                       
290.756  

 $               
236.860  

19
% 

 $                
45.00

3  

 $             
281.864  

 $                          
281.864  

 

130 BOBINA DE LUCES PIEZA 
 $            

176.967  
19
% 

 $               
33.62

4  

 $                 
210.591  

 $                     
210.591  

 $              
191.124  

19
% 

 $            
36.31

4  

 $                  
227.438  

 $                        
227.438  

 $              
192.894  

19
% 

 $               
36.65

0  

 $                   
229.544  

 $                       
229.544  

 $               
186.995  

19
% 

 $                
35.52

9  

 $             
222.524  

 $                          
222.524  

 

131 
BOMBA FRENO 
DELANTERO CON 
DEPOSITO 

PIEZA 
 $            

241.855  
19
% 

 $               
45.95

2  

 $                 
287.807  

 $                     
287.807  

 $              
261.203  

19
% 

 $            
49.62

9  

 $                  
310.832  

 $                        
310.832  

 $              
263.622  

19
% 

 $               
50.08

8  

 $                   
313.710  

 $                       
313.710  

 $               
255.560  

19
% 

 $                
48.55

6  

 $             
304.116  

 $                          
304.116  

 

132 
BOMBILLO 
DIRECCIONAL 

PIEZA 
 $              

10.506  
19
% 

 $                
1.996  

 $                   
12.502  

 $                       
12.502  

 $                
11.346  

19
% 

 $             
2.156  

 $                    
13.502  

 $                         
13.502  

 $                
11.451  

19
% 

 $                 
2.176  

 $                    
13.627  

 $                         
13.627  

 $                 
11.101  

19
% 

 $                 
2.109  

 $               
13.210  

 $                           
13.210  

 

133 BOMBILLO FAROLA PIEZA 
 $              

29.495  
19
% 

 $                
5.604  

 $                   
35.098  

 $                       
35.098  

 $                
31.854  

19
% 

 $             
6.052  

 $                    
37.906  

 $                         
37.906  

 $                
32.149  

19
% 

 $                 
6.108  

 $                    
38.257  

 $                         
38.257  

 $                 
31.166  

19
% 

 $                 
5.922  

 $               
37.087  

 $                           
37.087  

 

134 
BOMBILLO PORTA 
PLACA 

PIEZA 
 $                

8.258  
19
% 

 $                
1.569  

 $                    
9.828  

 $                        
9.828  

 $                 
8.919  

19
% 

 $             
1.695  

 $                    
10.614  

 $                         
10.614  

 $                  
9.002  

19
% 

 $                 
1.710  

 $                    
10.712  

 $                         
10.712  

 $                  
8.726  

19
% 

 $                 
1.658  

 $               
10.384  

 $                           
10.384  

 

135 BOMBILLO STOP PIEZA 
 $              

12.360  
19
% 

 $                
2.348  

 $                   
14.708  

 $                       
14.708  

 $                
13.348  

19
% 

 $             
2.536  

 $                    
15.885  

 $                         
15.885  

 $                
13.472  

19
% 

 $                 
2.560  

 $                    
16.032  

 $                         
16.032  

 $                 
13.060  

19
% 

 $                 
2.481  

 $               
15.541  

 $                           
15.541  

 

136 
BOMBILLO 
TABLERO 

PIEZA 
 $              

11.798  
19
% 

 $                
2.242  

 $                   
14.039  

 $                       
14.039  

 $                
12.742  

19
% 

 $             
2.421  

 $                    
15.163  

 $                         
15.163  

 $                
12.860  

19
% 

 $                 
2.443  

 $                    
15.303  

 $                         
15.303  

 $                 
12.466  

19
% 

 $                 
2.369  

 $               
14.835  

 $                           
14.835  

 

137 
BUJE SEPARADOR 
RODAMIENTO 
RUEDA TRASERA 

PIEZA 
 $              

79.045  
19
% 

 $               
15.01

9  

 $                   
94.064  

 $                       
94.064  

 $                
85.369  

19
% 

 $            
16.22

0  

 $                  
101.589  

 $                        
101.589  

 $                
86.159  

19
% 

 $               
16.37

0  

 $                   
102.530  

 $                       
102.530  

 $                 
83.524  

19
% 

 $                
15.87

0  

 $               
99.394  

 $                           
99.394  

 



 

 

 
       

ANALISIS DEL SECTOR 

MINIMA CUANTÍA  
 

 

 
 

 

138 
BUJES TIJERA 
COMPLETO 

KIT 
 $            

259.552  
19
% 

 $               
49.31

5  

 $                 
308.866  

 $                     
308.866  

 $              
280.316  

19
% 

 $            
53.26

0  

 $                  
333.576  

 $                        
333.576  

 $              
282.911  

19
% 

 $               
53.75

3  

 $                   
336.664  

 $                       
336.664  

 $               
274.260  

19
% 

 $                
52.10

9  

 $             
326.369  

 $                          
326.369  

 

139 SUMINISTRO BUJÍA PIEZA 
 $              

34.214  
19
% 

 $                
6.501  

 $                   
40.714  

 $                       
40.714  

 $                
36.951  

19
% 

 $             
7.021  

 $                    
43.971  

 $                         
43.971  

 $                
37.293  

19
% 

 $                 
7.086  

 $                    
44.378  

 $                         
44.378  

 $                 
36.152  

19
% 

 $                 
6.869  

 $               
43.021  

 $                           
43.021  

 

140 
SUMINISTRO 
CADENILLA 
REPARTICIÓN 

PIEZA 
 $            

212.360  
19
% 

 $               
40.34

8  

 $                 
252.709  

 $                     
252.709  

 $              
229.349  

19
% 

 $            
43.57

6  

 $                  
272.926  

 $                        
272.926  

 $              
231.473  

19
% 

 $               
43.98

0  

 $                   
275.453  

 $                       
275.453  

 $               
224.394  

19
% 

 $                
42.63

5  

 $             
267.029  

 $                          
267.029  

 

141 
SUMINISTRO CAJA 
PIÑÓN 
VELOCÍMETRO 

PIEZA 
 $            

495.508  
19
% 

 $               
94.14

6  

 $                 
589.654  

 $                     
589.654  

 $              
535.148  

19
% 

 $          
101.6

78  

 $                  
636.826  

 $                        
636.826  

 $              
540.103  

19
% 

 $              
102.6

20  

 $                   
642.723  

 $                       
642.723  

 $               
523.586  

19
% 

 $                
99.48

1  

 $             
623.068  

 $                          
623.068  

 

142 
SUMINISTRO 
CALIPER FRENO 
DELANTERO 

PIEZA 
 $            

530.901  
19
% 

 $             
100.8

71  

 $                 
631.772  

 $                     
631.772  

 $              
573.373  

19
% 

 $          
108.9

41  

 $                  
682.314  

 $                        
682.314  

 $              
578.682  

19
% 

 $              
109.9

50  

 $                   
688.632  

 $                       
688.632  

 $               
560.985  

19
% 

 $              
106.5

87  

 $             
667.573  

 $                          
667.573  

 

143 
SUMINISTRO 
CAMPANA TRASERA 

PIEZA 
 $            

884.835  
19
% 

 $             
168.1

19  

 $              
1.052.9

54  

 $                  
1.052.954  

 $              
955.622  

19
% 

 $          
181.5

68  

 $               
1.137.1

90  

 $                     
1.137.190  

 $              
964.470  

19
% 

 $              
183.2

49  

 $                
1.147.7

19  

 $                     
1.147.719  

 $               
934.976  

19
% 

 $              
177.6

45  

 $           
1.112.6

21  

 $                       
1.112.621  

 

144 
SUMINISTRO CAÑA 
ACELERADOR 

PIEZA 
 $              

79.045  
19
% 

 $               
15.01

9  

 $                   
94.064  

 $                       
94.064  

 $                
85.369  

19
% 

 $            
16.22

0  

 $                  
101.589  

 $                        
101.589  

 $                
86.159  

19
% 

 $               
16.37

0  

 $                   
102.530  

 $                       
102.530  

 $                 
83.524  

19
% 

 $                
15.87

0  

 $               
99.394  

 $                           
99.394  

 

145 CAPUCHÓN BUJÍA PIEZA 
 $              

73.146  
19
% 

 $               
13.89

8  

 $                   
87.044  

 $                       
87.044  

 $                
78.998  

19
% 

 $            
15.01

0  

 $                    
94.008  

 $                         
94.008  

 $                
79.730  

19
% 

 $               
15.14

9  

 $                    
94.878  

 $                         
94.878  

 $                 
77.291  

19
% 

 $                
14.68

5  

 $               
91.977  

 $                           
91.977  

 

146 
CATALINA DE 
CADENA 

PIEZA 
 $            

342.136  
19
% 

 $               
65.00

6  

 $                 
407.142  

 $                     
407.142  

 $              
369.507  

19
% 

 $            
70.20

6  

 $                  
439.713  

 $                        
439.713  

 $              
372.928  

19
% 

 $               
70.85

6  

 $                   
443.785  

 $                       
443.785  

 $               
361.524  

19
% 

 $                
68.69

0  

 $             
430.213  

 $                          
430.213  

 

147 
CAUCHO MANGO 
IZQUIERDO 

PIEZA 
 $              

79.635  
19
% 

 $               
15.13

1  

 $                   
94.766  

 $                       
94.766  

 $                
86.006  

19
% 

 $            
16.34

1  

 $                  
102.347  

 $                        
102.347  

 $                
86.802  

19
% 

 $               
16.49

2  

 $                   
103.295  

 $                       
103.295  

 $                 
84.148  

19
% 

 $                
15.98

8  

 $             
100.136  

 $                          
100.136  

 

148 
CAUCHO MANILLAR 
IZQUIERDO 

PIEZA 
 $              

55.450  
19
% 

 $               
10.53

5  

 $                   
65.985  

 $                       
65.985  

 $                
59.886  

19
% 

 $            
11.37

8  

 $                    
71.264  

 $                         
71.264  

 $                
60.440  

19
% 

 $               
11.48

4  

 $                    
71.924  

 $                         
71.924  

 $                 
58.592  

19
% 

 $                
11.13

2  

 $               
69.724  

 $                           
69.724  

 

149 CAUCHO MORDAZA 
JUEG

O 
 $              

70.787  
19
% 

 $               
13.44

9  

 $                   
84.236  

 $                       
84.236  

 $                
76.450  

19
% 

 $            
14.52

5  

 $                    
90.975  

 $                         
90.975  

 $                
77.158  

19
% 

 $               
14.66

0  

 $                    
91.818  

 $                         
91.818  

 $                 
74.798  

19
% 

 $                
14.21

2  

 $               
89.010  

 $                           
89.010  

 

150 
SUMINISTRO 
CIGÜEÑAL 

PIEZA 
 $          

1.504.2
20  

19
% 

 $             
285.8

02  

 $              
1.790.0

21  

 $                  
1.790.021  

 $           
1.624.5

57  

19
% 

 $          
308.6

66  

 $               
1.933.2

23  

 $                     
1.933.223  

 $            
1.639.5

99  

19
% 

 $              
311.5

24  

 $                
1.951.1

23  

 $                     
1.951.123  

 $            
1.589.4
59  

19
% 

 $              
301.9

97  

 $           
1.891.4

56  

 $                       
1.891.456  

 

151 
SUMINISTRO 
CILINDRO MOTOR 

PIEZA 
 $          

1.203.3
76  

19
% 

 $             
228.6

41  

 $              
1.432.0

17  

 $                  
1.432.017  

 $           
1.299.6

46  

19
% 

 $          
246.9

33  

 $               
1.546.5

78  

 $                     
1.546.578  

 $            
1.311.6

79  

19
% 

 $              
249.2

19  

 $                
1.560.8

98  

 $                     
1.560.898  

 $            
1.271.5
67  

19
% 

 $              
241.5

98  

 $           
1.513.1

65  

 $                       
1.513.165  

 



 

 

 
       

ANALISIS DEL SECTOR 

MINIMA CUANTÍA  
 

 

 
 

 

152 
SUMINISTRO 
CULATA MOTOR 

PIEZA 
 $          

1.415.7
36  

19
% 

 $             
268.9

90  

 $              
1.684.7

26  

 $                  
1.684.726  

 $           
1.528.9

95  

19
% 

 $          
290.5

09  

 $               
1.819.5

04  

 $                     
1.819.504  

 $            
1.543.1

52  

19
% 

 $              
293.1

99  

 $                
1.836.3

51  

 $                     
1.836.351  

 $            
1.495.9
61  

19
% 

 $              
284.2

33  

 $           
1.780.1

94  

 $                       
1.780.194  

 

153 
SUMINISTRO 
CUNAS DIRECCIÓN 

KIT 
 $            

265.451  
19
% 

 $               
50.43

6  

 $                 
315.886  

 $                     
315.886  

 $              
286.687  

19
% 

 $            
54.47

0  

 $                  
341.157  

 $                        
341.157  

 $              
289.341  

19
% 

 $               
54.97

5  

 $                   
344.316  

 $                       
344.316  

 $               
280.493  

19
% 

 $                
53.29

4  

 $             
333.786  

 $                          
333.786  

 

154 
DIRECCIONAL 
DELANTERA R Y L 

PIEZA 
 $            

100.281  
19
% 

 $               
19.05

3  

 $                 
119.335  

 $                     
119.335  

 $              
108.304  

19
% 

 $            
20.57

8  

 $                  
128.882  

 $                        
128.882  

 $              
109.307  

19
% 

 $               
20.76

8  

 $                   
130.075  

 $                       
130.075  

 $               
105.964  

19
% 

 $                
20.13

3  

 $             
126.097  

 $                          
126.097  

 

155 
DIRECCIONAL 
TRASERA R Y L 

PIEZA 
 $            

112.079  
19
% 

 $               
21.29

5  

 $                 
133.374  

 $                     
133.374  

 $              
121.045  

19
% 

 $            
22.99

9  

 $                  
144.044  

 $                        
144.044  

 $              
122.166  

19
% 

 $               
23.21

2  

 $                   
145.378  

 $                       
145.378  

 $               
118.430  

19
% 

 $                
22.50

2  

 $             
140.932  

 $                          
140.932  

 

156 
DISCO FRENO 
DELANTERO 

PIEZA 
 $            

383.429  
19
% 

 $               
72.85

1  

 $                 
456.280  

 $                     
456.280  

 $              
414.103  

19
% 

 $            
78.68

0  

 $                  
492.782  

 $                        
492.782  

 $              
417.937  

19
% 

 $               
79.40

8  

 $                   
497.345  

 $                       
497.345  

 $               
405.156  

19
% 

 $                
76.98

0  

 $             
482.136  

 $                          
482.136  

 

157 
EMPAQUE 
CILINDRO 

PIEZA 
 $              

68.427  
19
% 

 $               
13.00

1  

 $                   
81.428  

 $                       
81.428  

 $                
73.901  

19
% 

 $            
14.04

1  

 $                    
87.943  

 $                         
87.943  

 $                
74.586  

19
% 

 $               
14.17

1  

 $                    
88.757  

 $                         
88.757  

 $                 
72.305  

19
% 

 $                
13.73

8  

 $               
86.043  

 $                           
86.043  

 

158 EMPAQUE CULATA PIEZA 
 $              

44.832  
19
% 

 $                
8.518  

 $                   
53.350  

 $                       
53.350  

 $                
48.418  

19
% 

 $             
9.199  

 $                    
57.618  

 $                         
57.618  

 $                
48.866  

19
% 

 $                 
9.285  

 $                    
58.151  

 $                         
58.151  

 $                 
47.372  

19
% 

 $                 
9.001  

 $               
56.373  

 $                           
56.373  

 

159 EMPAQUE CULATÍN PIEZA 
 $              

36.573  
19
% 

 $                
6.949  

 $                   
43.522  

 $                       
43.522  

 $                
39.499  

19
% 

 $             
7.505  

 $                    
47.004  

 $                         
47.004  

 $                
39.865  

19
% 

 $                 
7.574  

 $                    
47.439  

 $                         
47.439  

 $                 
38.646  

19
% 

 $                 
7.343  

 $               
45.988  

 $                           
45.988  

 

160 
EMPAQUE SALIDA 
EXHOSTO 

PIEZA 
 $              

17.697  
19
% 

 $                
3.362  

 $                   
21.059  

 $                       
21.059  

 $                
19.112  

19
% 

 $             
3.631  

 $                    
22.744  

 $                         
22.744  

 $                
19.289  

19
% 

 $                 
3.665  

 $                    
22.954  

 $                         
22.954  

 $                 
18.700  

19
% 

 $                 
3.553  

 $               
22.252  

 $                           
22.252  

 

161 
EMPAQUE TAPA 
CLUTCH 

PIEZA 
 $              

24.775  
19
% 

 $                
4.707  

 $                   
29.483  

 $                       
29.483  

 $                
26.757  

19
% 

 $             
5.084  

 $                    
31.841  

 $                         
31.841  

 $                
27.005  

19
% 

 $                 
5.131  

 $                    
32.136  

 $                         
32.136  

 $                 
26.179  

19
% 

 $                 
4.974  

 $               
31.153  

 $                           
31.153  

 

162 
EMPAQUE TAPA DE 
CARTER DERECHA 

PIEZA 
 $              

34.214  
19
% 

 $                
6.501  

 $                   
40.714  

 $                       
40.714  

 $                
36.951  

19
% 

 $             
7.021  

 $                    
43.971  

 $                         
43.971  

 $                
37.293  

19
% 

 $                 
7.086  

 $                    
44.378  

 $                         
44.378  

 $                 
36.152  

19
% 

 $                 
6.869  

 $               
43.021  

 $                           
43.021  

 

163 
EMPAQUE TAPA 
VÁLVULA 

PIEZA 
 $              

16.517  
19
% 

 $                
3.138  

 $                   
19.655  

 $                       
19.655  

 $                
17.838  

19
% 

 $             
3.389  

 $                    
21.228  

 $                         
21.228  

 $                
18.003  

19
% 

 $                 
3.421  

 $                    
21.424  

 $                         
21.424  

 $                 
17.453  

19
% 

 $                 
3.316  

 $               
20.769  

 $                           
20.769  

 

164 
EMPAQUE TENSOR 
AUTOMÁTICO 
CADENILLA 

PIEZA 
 $              

17.697  
19
% 

 $                
3.362  

 $                   
21.059  

 $                       
21.059  

 $                
19.112  

19
% 

 $             
3.631  

 $                    
22.744  

 $                         
22.744  

 $                
19.289  

19
% 

 $                 
3.665  

 $                    
22.954  

 $                         
22.954  

 $                 
18.700  

19
% 

 $                 
3.553  

 $               
22.252  

 $                           
22.252  

 

165 
EMPAQUE UNIÓN 
EXOSTO 

PIEZA 
 $              

46.011  
19
% 

 $                
8.742  

 $                   
54.754  

 $                       
54.754  

 $                
49.692  

19
% 

 $             
9.442  

 $                    
59.134  

 $                         
59.134  

 $                
50.152  

19
% 

 $                 
9.529  

 $                    
59.681  

 $                         
59.681  

 $                 
48.619  

19
% 

 $                 
9.238  

 $               
57.856  

 $                           
57.856  

 

166 
SUMINISTRO 
ESPEJO DERECHO 

PIEZA 
 $            

212.360  
19
% 

 $               
40.34

8  

 $                 
252.709  

 $                     
252.709  

 $              
229.349  

19
% 

 $            
43.57

6  

 $                  
272.926  

 $                        
272.926  

 $              
231.473  

19
% 

 $               
43.98

0  

 $                   
275.453  

 $                       
275.453  

 $               
224.394  

19
% 

 $                
42.63

5  

 $             
267.029  

 $                          
267.029  

 

167 
SUMINISTRO 
ESPEJO IZQUIERDO 

PIEZA 
 $            

212.360  
19
% 

 $               
40.34

8  

 $                 
252.709  

 $                     
252.709  

 $              
229.349  

19
% 

 $            
43.57

6  

 $                  
272.926  

 $                        
272.926  

 $              
231.473  

19
% 

 $               
43.98

0  

 $                   
275.453  

 $                       
275.453  

 $               
224.394  

19
% 

 $                
42.63

5  

 $             
267.029  

 $                          
267.029  

 



 

 

 
       

ANALISIS DEL SECTOR 

MINIMA CUANTÍA  
 

 

 
 

 

168 
SUMINISTRO 
FAROLA PRINCIPAL 

PIEZA 
 $            

466.013  
19
% 

 $               
88.54

2  

 $                 
554.556  

 $                     
554.556  

 $              
503.294  

19
% 

 $            
95.62

6  

 $                  
598.920  

 $                        
598.920  

 $              
507.954  

19
% 

 $               
96.51

1  

 $                   
604.466  

 $                       
604.466  

 $               
492.421  

19
% 

 $                
93.56

0  

 $             
585.980  

 $                          
585.980  

 

169 
SUMINISTRO 
FILTRO ACEITE 

PIEZA 
 $              

44.242  
19
% 

 $                
8.406  

 $                   
52.648  

 $                       
52.648  

 $                
47.781  

19
% 

 $             
9.078  

 $                    
56.859  

 $                         
56.859  

 $                
48.224  

19
% 

 $                 
9.162  

 $                    
57.386  

 $                         
57.386  

 $                 
46.749  

19
% 

 $                 
8.882  

 $               
55.631  

 $                           
55.631  

 

170 
SUMINISTRO 
FILTRO AIRE 

PIEZA 
 $            

115.029  
19
% 

 $               
21.85

5  

 $                 
136.884  

 $                     
136.884  

 $              
124.231  

19
% 

 $            
23.60

4  

 $                  
147.835  

 $                        
147.835  

 $              
125.381  

19
% 

 $               
23.82

2  

 $                   
149.204  

 $                       
149.204  

 $               
121.547  

19
% 

 $                
23.09

4  

 $             
144.641  

 $                          
144.641  

 

171 
SUMINISTRO 
FILTRO 
COMBUSTIBLE 

UNIDA
D   

 $              
14.157  

19
% 

 $                
2.690  

 $                   
16.847  

 $                       
16.847  

 $                
15.290  

19
% 

 $             
2.905  

 $                    
18.195  

 $                         
18.195  

 $                
15.432  

19
% 

 $                 
2.932  

 $                    
18.364  

 $                         
18.364  

 $                 
14.960  

19
% 

 $                 
2.842  

 $               
17.802  

 $                           
17.802  

 

172 
SUMINISTRO 
FLASHER 12 
VOLTIOS 

PIEZA 
 $            

123.877  
19
% 

 $               
23.53

7  

 $                 
147.414  

 $                     
147.414  

 $              
133.787  

19
% 

 $            
25.42

0  

 $                  
159.207  

 $                        
159.207  

 $              
135.026  

19
% 

 $               
25.65

5  

 $                   
160.681  

 $                       
160.681  

 $               
130.897  

19
% 

 $                
24.87

0  

 $             
155.767  

 $                          
155.767  

 

173 
SUMINISTRO 
GUAYA 
ACELERADOR 

PIEZA 
 $            

171.068  
19
% 

 $               
32.50

3  

 $                 
203.571  

 $                     
203.571  

 $              
184.754  

19
% 

 $            
35.10

3  

 $                  
219.857  

 $                        
219.857  

 $              
186.464  

19
% 

 $               
35.42

8  

 $                   
221.892  

 $                       
221.892  

 $               
180.762  

19
% 

 $                
34.34

5  

 $             
215.107  

 $                          
215.107  

 

174 
SUMINISTRO 
GUAYA CHOQUE 

PIEZA 
 $            

176.967  
19
% 

 $               
33.62

4  

 $                 
210.591  

 $                     
210.591  

 $              
191.124  

19
% 

 $            
36.31

4  

 $                  
227.438  

 $                        
227.438  

 $              
192.894  

19
% 

 $               
36.65

0  

 $                   
229.544  

 $                       
229.544  

 $               
186.995  

19
% 

 $                
35.52

9  

 $             
222.524  

 $                          
222.524  

 

175 
SUMINISTRO 
GUAYA EMBRAGUE 

PIEZA 
 $            

162.810  
19
% 

 $               
30.93

4  

 $                 
193.743  

 $                     
193.743  

 $              
175.834  

19
% 

 $            
33.40

9  

 $                  
209.243  

 $                        
209.243  

 $              
177.463  

19
% 

 $               
33.71

8  

 $                   
211.180  

 $                       
211.180  

 $               
172.036  

19
% 

 $                
32.68

7  

 $             
204.722  

 $                          
204.722  

 

176 
SUMINISTRO 
GUAYA 
VELOCÍMETRO 

PIEZA 
 $            

129.776  
19
% 

 $               
24.65

7  

 $                 
154.433  

 $                     
154.433  

 $              
140.158  

19
% 

 $            
26.63

0  

 $                  
166.788  

 $                        
166.788  

 $              
141.456  

19
% 

 $               
26.87

7  

 $                   
168.332  

 $                       
168.332  

 $               
137.130  

19
% 

 $                
26.05

5  

 $             
163.184  

 $                          
163.184  

 

177 GUÍA CADENILLA PIEZA 
 $              

92.023  
19
% 

 $               
17.48

4  

 $                 
109.507  

 $                     
109.507  

 $                
99.385  

19
% 

 $            
18.88

3  

 $                  
118.268  

 $                        
118.268  

 $              
100.305  

19
% 

 $               
19.05

8  

 $                   
119.363  

 $                       
119.363  

 $                 
97.237  

19
% 

 $                
18.47

5  

 $             
115.713  

 $                          
115.713  

 

178 GUÍAS VÁLVULAS PIEZA 
 $              

93.203  
19
% 

 $               
17.70

8  

 $                 
110.911  

 $                     
110.911  

 $              
100.659  

19
% 

 $            
19.12

5  

 $                  
119.784  

 $                        
119.784  

 $              
101.591  

19
% 

 $               
19.30

2  

 $                   
120.893  

 $                       
120.893  

 $                 
98.484  

19
% 

 $                
18.71

2  

 $             
117.196  

 $                          
117.196  

 

179 HORQUILLA 
JUEG

O 
 $            

707.868  
19
% 

 $             
134.4

95  

 $                 
842.363  

 $                     
842.363  

 $              
764.497  

19
% 

 $          
145.2

55  

 $                  
909.752  

 $                        
909.752  

 $              
771.576  

19
% 

 $              
146.5

99  

 $                   
918.176  

 $                       
918.176  

 $               
747.981  

19
% 

 $              
142.1

16  

 $             
890.097  

 $                          
890.097  

 

180 
JUEGO DISCOS 
EMBRAGUE 

JUEG
O 

 $            
348.035  

19
% 

 $               
66.12

7  

 $                 
414.162  

 $                     
414.162  

 $              
375.878  

19
% 

 $            
71.41

7  

 $                  
447.295  

 $                        
447.295  

 $              
379.358  

19
% 

 $               
72.07

8  

 $                   
451.436  

 $                       
451.436  

 $               
367.757  

19
% 

 $                
69.87

4  

 $             
437.631  

 $                          
437.631  

 

181 KIT ARRASTRE KIT 
 $            

566.294  
19
% 

 $             
107.5

96  

 $                 
673.890  

 $                     
673.890  

 $              
611.598  

19
% 

 $          
116.2

04  

 $                  
727.802  

 $                        
727.802  

 $              
617.261  

19
% 

 $              
117.2

80  

 $                   
734.540  

 $                       
734.540  

 $               
598.384  

19
% 

 $              
113.6

93  

 $             
712.077  

 $                          
712.077  

 



 

 

 
       

ANALISIS DEL SECTOR 

MINIMA CUANTÍA  
 

 

 
 

 

182 KIT BIELA KIT 
 $            

412.923  
19
% 

 $               
78.45

5  

 $                 
491.378  

 $                     
491.378  

 $              
445.957  

19
% 

 $            
84.73

2  

 $                  
530.689  

 $                        
530.689  

 $              
450.086  

19
% 

 $               
85.51

6  

 $                   
535.602  

 $                       
535.602  

 $               
436.322  

19
% 

 $                
82.90

1  

 $             
519.223  

 $                          
519.223  

 

183 KIT BUJES TIJERA KIT 
 $            

283.147  
19
% 

 $               
53.79

8  

 $                 
336.945  

 $                     
336.945  

 $              
305.799  

19
% 

 $            
58.10

2  

 $                  
363.901  

 $                        
363.901  

 $              
308.630  

19
% 

 $               
58.64

0  

 $                   
367.270  

 $                       
367.270  

 $               
299.192  

19
% 

 $                
56.84

7  

 $             
356.039  

 $                          
356.039  

 

184 KIT CARBURADOR KIT 
 $            

377.530  
19
% 

 $               
71.73

1  

 $                 
449.260  

 $                     
449.260  

 $              
407.732  

19
% 

 $            
77.46

9  

 $                  
485.201  

 $                        
485.201  

 $              
411.507  

19
% 

 $               
78.18

6  

 $                   
489.694  

 $                       
489.694  

 $               
398.923  

19
% 

 $                
75.79

5  

 $             
474.718  

 $                          
474.718  

 

185 KIT PISTÓN KIT 
 $            

412.923  
19
% 

 $               
78.45

5  

 $                 
491.378  

 $                     
491.378  

 $              
445.957  

19
% 

 $            
84.73

2  

 $                  
530.689  

 $                        
530.689  

 $              
450.086  

19
% 

 $               
85.51

6  

 $                   
535.602  

 $                       
535.602  

 $               
436.322  

19
% 

 $                
82.90

1  

 $             
519.223  

 $                          
519.223  

 

186 
LÍQUIDO DE 
FRENOS 

CUAR
TO 

 $              
35.393  

19
% 

 $                
6.725  

 $                   
42.118  

 $                       
42.118  

 $                
38.225  

19
% 

 $             
7.263  

 $                    
45.488  

 $                         
45.488  

 $                
38.579  

19
% 

 $                 
7.330  

 $                    
45.909  

 $                         
45.909  

 $                 
37.399  

19
% 

 $                 
7.106  

 $               
44.505  

 $                           
44.505  

 

187 
SUMINISTRO 
LLANTA 
DELANTERA 

PIEZA 
 $            

566.294  
19
% 

 $             
107.5

96  

 $                 
673.890  

 $                     
673.890  

 $              
611.598  

19
% 

 $          
116.2

04  

 $                  
727.802  

 $                        
727.802  

 $              
617.261  

19
% 

 $              
117.2

80  

 $                   
734.540  

 $                       
734.540  

 $               
598.384  

19
% 

 $              
113.6

93  

 $             
712.077  

 $                          
712.077  

 

188 
SUMINISTRO 
LLANTA TRASERA 

PIEZA 
 $            

642.980  
19
% 

 $             
122.1

66  

 $                 
765.146  

 $                     
765.146  

 $              
694.419  

19
% 

 $          
131.9

40  

 $                  
826.358  

 $                        
826.358  

 $              
700.848  

19
% 

 $              
133.1

61  

 $                   
834.009  

 $                       
834.009  

 $               
679.416  

19
% 

 $              
129.0

89  

 $             
808.505  

 $                          
808.505  

 

189 
SUMINISTRO LLAVE 
DE PASO 
COMBUSTIBLE 

PIEZA  
 $            

247.754  
19
% 

 $               
47.07

3  

 $                 
294.827  

 $                     
294.827  

 $              
267.574  

19
% 

 $            
50.83

9  

 $                  
318.413  

 $                        
318.413  

 $              
270.052  

19
% 

 $               
51.31

0  

 $                   
321.361  

 $                       
321.361  

 $               
261.793  

19
% 

 $                
49.74

1  

 $             
311.534  

 $                          
311.534  

 

190 

SUMINISTRO 
MANGUERAS DEL 
LÍQUIDO DE 
FRENOS 

CUAR
TO 

 $            
123.877  

19
% 

 $               
23.53

7  

 $                 
147.414  

 $                     
147.414   $              

133.787  

19
% 

 $            
25.42

0  

 $                  
159.207  

 $                        
159.207  

 $              
135.026  

19
% 

 $               
25.65

5  

 $                   
160.681  

 $                       
160.681  

 $               
130.897  

19
% 

 $                
24.87

0  

 $             
155.767  

 $                          
155.767  

 

191 
SUMINISTRO 
MANIGUETA 
EMBRAGUE 

PIEZA 
 $              

82.585  
19
% 

 $               
15.69

1  

 $                   
98.276  

 $                       
98.276  

 $                
89.191  

19
% 

 $            
16.94

6  

 $                  
106.138  

 $                        
106.138  

 $                
90.017  

19
% 

 $               
17.10

3  

 $                   
107.120  

 $                       
107.120  

 $                 
87.264  

19
% 

 $                
16.58

0  

 $             
103.845  

 $                          
103.845  

 

192 
SUMINISTRO 
MANIGUETA FRENO 

PIEZA 
 $              

46.011  
19
% 

 $                
8.742  

 $                   
54.754  

 $                       
54.754  

 $                
49.692  

19
% 

 $             
9.442  

 $                    
59.134  

 $                         
59.134  

 $                
50.152  

19
% 

 $                 
9.529  

 $                    
59.681  

 $                         
59.681  

 $                 
48.619  

19
% 

 $                 
9.238  

 $               
57.856  

 $                           
57.856  

 

193 
SUMINISTRO 
MULETA LATERAL 

PIEZA 
 $            

115.029  
19
% 

 $               
21.85

5  

 $                 
136.884  

 $                     
136.884  

 $              
124.231  

19
% 

 $            
23.60

4  

 $                  
147.835  

 $                        
147.835  

 $              
125.381  

19
% 

 $               
23.82

2  

 $                   
149.204  

 $                       
149.204  

 $               
121.547  

19
% 

 $                
23.09

4  

 $             
144.641  

 $                          
144.641  

 

194 
NEUMÁTICO 
DELANTERO 

PIEZA 
 $              

53.090  
19
% 

 $               
10.08

7  

 $                   
63.177  

 $                       
63.177  

 $                
57.337  

19
% 

 $            
10.89

4  

 $                    
68.231  

 $                         
68.231  

 $                
57.868  

19
% 

 $               
10.99

5  

 $                    
68.863  

 $                         
68.863  

 $                 
56.099  

19
% 

 $                
10.65

9  

 $               
66.757  

 $                           
66.757  

 

195 
NEUMÁTICO 
TRASERO 

PIEZA 
 $              

61.938  
19
% 

 $               
11.76

8  

 $                   
73.707  

 $                       
73.707  

 $                
66.894  

19
% 

 $            
12.71

0  

 $                    
79.603  

 $                         
79.603  

 $                
67.513  

19
% 

 $               
12.82

7  

 $                    
80.340  

 $                         
80.340  

 $                 
65.448  

19
% 

 $                
12.43

5  

 $               
77.883  

 $                           
77.883  

 

196 
SUMINISTRO ORING 
TAPÓN ACEITE 

PIEZA 
 $              

31.854  
19
% 

 $                
6.052  

 $                   
37.906  

 $                       
37.906  

 $                
34.402  

19
% 

 $             
6.536  

 $                    
40.939  

 $                         
40.939  

 $                
34.721  

19
% 

 $                 
6.597  

 $                    
41.318  

 $                         
41.318  

 $                 
33.659  

19
% 

 $                 
6.395  

 $               
40.054  

 $                           
40.054  

 



 

 

 
       

ANALISIS DEL SECTOR 

MINIMA CUANTÍA  
 

 

 
 

 

197 
SUMINISTRO 
PARRILLA TRASERA 

PIEZA 
 $            

283.147  
19
% 

 $               
53.79

8  

 $                 
336.945  

 $                     
336.945  

 $              
305.799  

19
% 

 $            
58.10

2  

 $                  
363.901  

 $                        
363.901  

 $              
308.630  

19
% 

 $               
58.64

0  

 $                   
367.270  

 $                       
367.270  

 $               
299.192  

19
% 

 $                
56.84

7  

 $             
356.039  

 $                          
356.039  

 

198 
SUMINISTRO 
PASTILLAS FRENO 
DELANTERO 

JUEG
O 

 $              
79.989  

19
% 

 $               
15.19

8  

 $                   
95.187  

 $                       
95.187  

 $                
86.388  

19
% 

 $            
16.41

4  

 $                  
102.802  

 $                        
102.802  

 $                
87.188  

19
% 

 $               
16.56

6  

 $                   
103.754  

 $                       
103.754  

 $                 
84.522  

19
% 

 $                
16.05

9  

 $             
100.581  

 $                          
100.581  

 

199 
SUMINISTRO 
PASTILLAS FRENO 
TRASERA 

JUEG
O 

 $              
90.843  

19
% 

 $               
17.26

0  

 $                 
108.103  

 $                     
108.103  

 $                
98.111  

19
% 

 $            
18.64

1  

 $                  
116.752  

 $                        
116.752  

 $                
99.019  

19
% 

 $               
18.81

4  

 $                   
117.833  

 $                       
117.833  

 $                 
95.991  

19
% 

 $                
18.23

8  

 $             
114.229  

 $                          
114.229  

 

200 
SUMINISTRO PERA 
FRENO DELANTERO 

PIEZA 
 $              

79.635  
19
% 

 $               
15.13

1  

 $                   
94.766  

 $                       
94.766  

 $                
86.006  

19
% 

 $            
16.34

1  

 $                  
102.347  

 $                        
102.347  

 $                
86.802  

19
% 

 $               
16.49

2  

 $                   
103.295  

 $                       
103.295  

 $                 
84.148  

19
% 

 $                
15.98

8  

 $             
100.136  

 $                          
100.136  

 

201 
SUMINISTRO PERA 
FRENO TRASERO 

PIEZA 
 $              

79.635  
19
% 

 $               
15.13

1  

 $                   
94.766  

 $                       
94.766  

 $                
86.006  

19
% 

 $            
16.34

1  

 $                  
102.347  

 $                        
102.347  

 $                
86.802  

19
% 

 $               
16.49

2  

 $                   
103.295  

 $                       
103.295  

 $                 
84.148  

19
% 

 $                
15.98

8  

 $             
100.136  

 $                          
100.136  

 

202 
SUMINISTRO 
REGULADOR 
CORRIENTE 

PIEZA 
 $            

176.967  
19
% 

 $               
33.62

4  

 $                 
210.591  

 $                     
210.591  

 $              
191.124  

19
% 

 $            
36.31

4  

 $                  
227.438  

 $                        
227.438  

 $              
192.894  

19
% 

 $               
36.65

0  

 $                   
229.544  

 $                       
229.544  

 $               
186.995  

19
% 

 $                
35.52

9  

 $             
222.524  

 $                          
222.524  

 

203 
SUMINISTRO 
RESORTE MULETA 

PIEZA 
 $              

15.337  
19
% 

 $                
2.914  

 $                   
18.251  

 $                       
18.251  

 $                
16.564  

19
% 

 $             
3.147  

 $                    
19.711  

 $                         
19.711  

 $                
16.717  

19
% 

 $                 
3.176  

 $                    
19.894  

 $                         
19.894  

 $                 
16.206  

19
% 

 $                 
3.079  

 $               
19.285  

 $                           
19.285  

 

204 
SUMINISTRO 
RETENEDOR EJE 
CAMBIOS 

PIEZA 
 $              

29.495  
19
% 

 $                
5.604  

 $                   
35.098  

 $                       
35.098  

 $                
31.854  

19
% 

 $             
6.052  

 $                    
37.906  

 $                         
37.906  

 $                
32.149  

19
% 

 $                 
6.108  

 $                    
38.257  

 $                         
38.257  

 $                 
31.166  

19
% 

 $                 
5.922  

 $               
37.087  

 $                           
37.087  

 

205 
SUMINISTRO 
RETENEDORES 
TELESCÓPICOS 

PIEZA 
 $              

73.736  
19
% 

 $               
14.01

0  

 $                   
87.746  

 $                       
87.746  

 $                
79.635  

19
% 

 $            
15.13

1  

 $                    
94.766  

 $                         
94.766  

 $                
80.373  

19
% 

 $               
15.27

1  

 $                    
95.643  

 $                         
95.643  

 $                 
77.915  

19
% 

 $                
14.80

4  

 $               
92.718  

 $                           
92.718  

 

206 
SUMINISTRO RIN 
TRASERO 

PIEZA 
 $            

318.541  
19
% 

 $               
60.52

3  

 $                 
379.063  

 $                     
379.063  

 $              
344.024  

19
% 

 $            
65.36

5  

 $                  
409.388  

 $                        
409.388  

 $              
347.209  

19
% 

 $               
65.97

0  

 $                   
413.179  

 $                       
413.179  

 $               
336.591  

19
% 

 $                
63.95

2  

 $             
400.544  

 $                          
400.544  

 

207 
SUMINISTRO 
RODAMIENTO 
RUEDA DELANTERA 

JUEG
O 

 $              
79.045  

19
% 

 $               
15.01

9  

 $                   
94.064  

 $                       
94.064  

 $                
85.369  

19
% 

 $            
16.22

0  

 $                  
101.589  

 $                        
101.589  

 $                
86.159  

19
% 

 $               
16.37

0  

 $                   
102.530  

 $                       
102.530  

 $                 
83.524  

19
% 

 $                
15.87

0  

 $               
99.394  

 $                           
99.394  

 

208 
SUMINISTRO 
RODAMIENTO 
RUEDA TRASERA 

JUEG
O 

 $              
94.382  

19
% 

 $               
17.93

3  

 $                 
112.315  

 $                     
112.315  

 $              
101.933  

19
% 

 $            
19.36

7  

 $                  
121.300  

 $                        
121.300  

 $              
102.877  

19
% 

 $               
19.54

7  

 $                   
122.423  

 $                       
122.423  

 $                 
99.731  

19
% 

 $                
18.94

9  

 $             
118.680  

 $                          
118.680  

 

209 SUMINISTRO STOP PIEZA 
 $            

212.360  
19
% 

 $               
40.34

8  

 $                 
252.709  

 $                     
252.709  

 $              
229.349  

19
% 

 $            
43.57

6  

 $                  
272.926  

 $                        
272.926  

 $              
231.473  

19
% 

 $               
43.98

0  

 $                   
275.453  

 $                       
275.453  

 $               
224.394  

19
% 

 $                
42.63

5  

 $             
267.029  

 $                          
267.029  

 

210 
SUMINISTRO 
SWITCH DE 
ENCENDIDO 

PIEZA 
 $            

212.360  
19
% 

 $               
40.34

8  

 $                 
252.709  

 $                     
252.709  

 $              
229.349  

19
% 

 $            
43.57

6  

 $                  
272.926  

 $                        
272.926  

 $              
231.473  

19
% 

 $               
43.98

0  

 $                   
275.453  

 $                       
275.453  

 $               
224.394  

19
% 

 $                
42.63

5  

 $             
267.029  

 $                          
267.029  

 



 

 

 
       

ANALISIS DEL SECTOR 

MINIMA CUANTÍA  
 

 

 
 

 

211 
SUMINISTRO 
TENSOR MECÁNICO 

PIEZA 
 $              

58.989  
19
% 

 $               
11.20

8  

 $                   
70.197  

 $                       
70.197  

 $                
63.708  

19
% 

 $            
12.10

5  

 $                    
75.813  

 $                         
75.813  

 $                
64.298  

19
% 

 $               
12.21

7  

 $                    
76.515  

 $                         
76.515  

 $                 
62.332  

19
% 

 $                
11.84

3  

 $               
74.175  

 $                           
74.175  

 

212 
SUMINISTRO 
VÁLVULA ADMISIÓN 

JUEG
O 

 $              
68.427  

19
% 

 $               
13.00

1  

 $                   
81.428  

 $                       
81.428  

 $                
73.901  

19
% 

 $            
14.04

1  

 $                    
87.943  

 $                         
87.943  

 $                
74.586  

19
% 

 $               
14.17

1  

 $                    
88.757  

 $                         
88.757  

 $                 
72.305  

19
% 

 $                
13.73

8  

 $               
86.043  

 $                           
86.043  

 

213 
SUMINISTRO 
VÁLVULA ESCAPE 

JUEG
O 

 $              
77.865  

19
% 

 $               
14.79

4  

 $                   
92.660  

 $                       
92.660  

 $                
84.095  

19
% 

 $            
15.97

8  

 $                  
100.073  

 $                        
100.073  

 $                
84.873  

19
% 

 $               
16.12

6  

 $                   
100.999  

 $                       
100.999  

 $                 
82.278  

19
% 

 $                
15.63

3  

 $               
97.911  

 $                           
97.911  

 

ÍTEMS DE MANO DE OBRA  

BUSETA RENAULT - Modelo 2017 PLACA OLM - 700  

215 ACEITE MOTOR  
MANO 

DE 
OBRA  

 $              
37.100  

19
% 

 $                
7.049  

 $                   
44.149  

 $                       
44.149  

 $                
40.068  

19
% 

 $             
7.613  

 $                    
47.681  

 $                         
47.681  

 $                
40.439  

19
% 

 $                 
7.683  

 $                    
48.122  

 $                         
48.122  

 $                 
39.202  

19
% 

 $                 
7.448  

 $               
46.651  

 $                           
46.651  

 

216 HIDRÁULICO 
MANO 

DE 
OBRA  

 $              
15.900  

19
% 

 $                
3.021  

 $                   
18.921  

 $                       
18.921  

 $                
17.172  

19
% 

 $             
3.263  

 $                    
20.435  

 $                         
20.435  

 $                
17.331  

19
% 

 $                 
3.293  

 $                    
20.624  

 $                         
20.624  

 $                 
16.801  

19
% 

 $                 
3.192  

 $               
19.993  

 $                           
19.993  

 

217 ALTERNADOR 
MANO 

DE 
OBRA  

 $            
209.880  

19
% 

 $               
39.87

7  

 $                 
249.757  

 $                     
249.757  

 $              
226.670  

19
% 

 $            
43.06

7  

 $                  
269.738  

 $                        
269.738  

 $              
228.769  

19
% 

 $               
43.46

6  

 $                   
272.235  

 $                       
272.235  

 $               
221.773  

19
% 

 $                
42.13

7  

 $             
263.910  

 $                          
263.910  

 

218 
AMORTIGUADOR 
DELANTERO  

MANO 
DE 

OBRA  

 $            
190.800  

19
% 

 $               
36.25

2  

 $                 
227.052  

 $                     
227.052  

 $              
206.064  

19
% 

 $            
39.15

2  

 $                  
245.216  

 $                        
245.216  

 $              
207.972  

19
% 

 $               
39.51

5  

 $                   
247.487  

 $                       
247.487  

 $               
201.612  

19
% 

 $                
38.30

6  

 $             
239.918  

 $                          
239.918  

 

219 
AMORTIGUADOR 
TRASERO  

MANO 
DE 

OBRA  

 $            
190.800  

19
% 

 $               
36.25

2  

 $                 
227.052  

 $                     
227.052  

 $              
206.064  

19
% 

 $            
39.15

2  

 $                  
245.216  

 $                        
245.216  

 $              
207.972  

19
% 

 $               
39.51

5  

 $                   
247.487  

 $                       
247.487  

 $               
201.612  

19
% 

 $                
38.30

6  

 $             
239.918  

 $                          
239.918  

 

220 
ALINEACIÓN 
LLANTAS  

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
37.100  

19
% 

 $                
7.049  

 $                   
44.149  

 $                       
44.149  

 $                
40.068  

19
% 

 $             
7.613  

 $                    
47.681  

 $                         
47.681  

 $                
40.439  

19
% 

 $                 
7.683  

 $                    
48.122  

 $                         
48.122  

 $                 
39.202  

19
% 

 $                 
7.448  

 $               
46.651  

 $                           
46.651  

 

221 
BALANCEO 
LLANTAS  

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
37.100  

19
% 

 $                
7.049  

 $                   
44.149  

 $                       
44.149  

 $                
40.068  

19
% 

 $             
7.613  

 $                    
47.681  

 $                         
47.681  

 $                
40.439  

19
% 

 $                 
7.683  

 $                    
48.122  

 $                         
48.122  

 $                 
39.202  

19
% 

 $                 
7.448  

 $               
46.651  

 $                           
46.651  

 

222 BATERIA  
MANO 

DE 
OBRA  

 $              
26.500  

19
% 

 $                
5.035  

 $                   
31.535  

 $                       
31.535  

 $                
28.620  

19
% 

 $             
5.438  

 $                    
34.058  

 $                         
34.058  

 $                
28.885  

19
% 

 $                 
5.488  

 $                    
34.373  

 $                         
34.373  

 $                 
28.002  

19
% 

 $                 
5.320  

 $               
33.322  

 $                           
33.322  

 

223 BOMBA DE AGUA 
MANO 

DE 
OBRA  

 $            
169.600  

19
% 

 $               
32.22

4  

 $                 
201.824  

 $                     
201.824  

 $              
183.168  

19
% 

 $            
34.80

2  

 $                  
217.970  

 $                        
217.970  

 $              
184.864  

19
% 

 $               
35.12

4  

 $                   
219.988  

 $                       
219.988  

 $               
179.211  

19
% 

 $                
34.05

0  

 $             
213.261  

 $                          
213.261  

 

224 
BUJE TIJERA 
INFERIOR 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
84.800  

19
% 

 $               
16.11

2  

 $                 
100.912  

 $                     
100.912  

 $                
91.584  

19
% 

 $            
17.40

1  

 $                  
108.985  

 $                        
108.985  

 $                
92.432  

19
% 

 $               
17.56

2  

 $                   
109.994  

 $                       
109.994  

 $                 
89.605  

19
% 

 $                
17.02

5  

 $             
106.630  

 $                          
106.630  

 



 

 

 
       

ANALISIS DEL SECTOR 

MINIMA CUANTÍA  
 

 

 
 

 

225 
BUJE TIJERA 
SUPERIOR 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
84.800  

19
% 

 $               
16.11

2  

 $                 
100.912  

 $                     
100.912  

 $                
91.584  

19
% 

 $            
17.40

1  

 $                  
108.985  

 $                        
108.985  

 $                
92.432  

19
% 

 $               
17.56

2  

 $                   
109.994  

 $                       
109.994  

 $                 
89.605  

19
% 

 $                
17.02

5  

 $             
106.630  

 $                          
106.630  

 

226 

SUMINISTRO 
CAUCHOS DE 
VARILLA 
ESTABILIZADORA 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
71.283  

19
% 

 $               
13.54

4  

 $                   
84.827  

 $                       
84.827  

 $                
76.986  

19
% 

 $            
14.62

7  

 $                    
91.613  

 $                         
91.613   $                

77.698  

19
% 

 $               
14.76

3  

 $                    
92.461  

 $                         
92.461  

 $                 
75.322  

19
% 

 $                
14.31

1  

 $               
89.633  

 $                           
89.633  

 

227 
CAMBIO DE 
TERMINALES DE 
DIRECCIÓN 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
63.600  

19
% 

 $               
12.08

4  

 $                   
75.684  

 $                       
75.684  

 $                
68.688  

19
% 

 $            
13.05

1  

 $                    
81.739  

 $                         
81.739  

 $                
69.324  

19
% 

 $               
13.17

2  

 $                    
82.496  

 $                         
82.496  

 $                 
67.204  

19
% 

 $                
12.76

9  

 $               
79.973  

 $                           
79.973  

 

228 
CAUCHOS VARILLA 
ESTABILIZADORA 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
41.340  

19
% 

 $                
7.855  

 $                   
49.195  

 $                       
49.195  

 $                
44.647  

19
% 

 $             
8.483  

 $                    
53.130  

 $                         
53.130  

 $                
45.061  

19
% 

 $                 
8.562  

 $                    
53.622  

 $                         
53.622  

 $                 
43.683  

19
% 

 $                 
8.300  

 $               
51.982  

 $                           
51.982  

 

229 
DESMONTE Y 
MONTE DE  RUEDA 
DELANTERA 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
37.100  

19
% 

 $                
7.049  

 $                   
44.149  

 $                       
44.149  

 $                
40.068  

19
% 

 $             
7.613  

 $                    
47.681  

 $                         
47.681  

 $                
40.439  

19
% 

 $                 
7.683  

 $                    
48.122  

 $                         
48.122  

 $                 
39.202  

19
% 

 $                 
7.448  

 $               
46.651  

 $                           
46.651  

 

230 
DESMONTE Y 
MONTE DE  RUEDA 
TRASERA 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
40.280  

19
% 

 $                
7.653  

 $                   
47.933  

 $                       
47.933  

 $                
43.502  

19
% 

 $             
8.265  

 $                    
51.768  

 $                         
51.768  

 $                
43.905  

19
% 

 $                 
8.342  

 $                    
52.247  

 $                         
52.247  

 $                 
42.563  

19
% 

 $                 
8.087  

 $               
50.649  

 $                           
50.649  

 

231 FILTRO DE ACEITE  
MANO 

DE 
OBRA  

 $              
15.900  

19
% 

 $                
3.021  

 $                   
18.921  

 $                       
18.921  

 $                
17.172  

19
% 

 $             
3.263  

 $                    
20.435  

 $                         
20.435  

 $                
17.331  

19
% 

 $                 
3.293  

 $                    
20.624  

 $                         
20.624  

 $                 
16.801  

19
% 

 $                 
3.192  

 $               
19.993  

 $                           
19.993  

 

232 FILTRO DE AIRE  
MANO 

DE 
OBRA  

 $              
15.900  

19
% 

 $                
3.021  

 $                   
18.921  

 $                       
18.921  

 $                
17.172  

19
% 

 $             
3.263  

 $                    
20.435  

 $                         
20.435  

 $                
17.331  

19
% 

 $                 
3.293  

 $                    
20.624  

 $                         
20.624  

 $                 
16.801  

19
% 

 $                 
3.192  

 $               
19.993  

 $                           
19.993  

 

233 
FILTRO DE 
COMBUSTIBLE  

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
15.900  

19
% 

 $                
3.021  

 $                   
18.921  

 $                       
18.921  

 $                
17.172  

19
% 

 $             
3.263  

 $                    
20.435  

 $                         
20.435  

 $                
17.331  

19
% 

 $                 
3.293  

 $                    
20.624  

 $                         
20.624  

 $                 
16.801  

19
% 

 $                 
3.192  

 $               
19.993  

 $                           
19.993  

 

234 
KIT EMBRAGUE 
(DISCO, PRENSA Y 
BALINERA) 

MANO 
DE 

OBRA  

 $            
477.000  

19
% 

 $               
90.63

0  

 $                 
567.630  

 $                     
567.630  

 $              
515.160  

19
% 

 $            
97.88

0  

 $                  
613.040  

 $                        
613.040  

 $              
519.930  

19
% 

 $               
98.78

7  

 $                   
618.717  

 $                       
618.717  

 $               
504.030  

19
% 

 $                
95.76

6  

 $             
599.796  

 $                          
599.796  

 

235 

KIT REPARTICIÓN 
MOTOR COMPLETA 
(CORREA, TENSOR 
Y PATÍN) 

MANO 
DE 

OBRA  

 $            
318.000  

19
% 

 $               
60.42

0  

 $                 
378.420  

 $                     
378.420  

 $              
343.440  

19
% 

 $            
65.25

4  

 $                  
408.694  

 $                        
408.694   $              

346.620  

19
% 

 $               
65.85

8  

 $                   
412.478  

 $                       
412.478  

 $               
336.020  

19
% 

 $                
63.84

4  

 $             
399.864  

 $                          
399.864  

 

236 
PASTILLAS FRENOS 
(X 4 UNID) 
DELANTERAS 

MANO 
DE 

OBRA  

 $            
116.600  

19
% 

 $               
22.15

4  

 $                 
138.754  

 $                     
138.754  

 $              
125.928  

19
% 

 $            
23.92

6  

 $                  
149.854  

 $                        
149.854  

 $              
127.094  

19
% 

 $               
24.14

8  

 $                   
151.242  

 $                       
151.242  

 $               
123.207  

19
% 

 $                
23.40

9  

 $             
146.617  

 $                          
146.617  

 

237 
PASTILLAS FRENOS 
(X 4 UNID) 
TRASERAS 

MANO 
DE 

OBRA  

 $            
116.600  

19
% 

 $               
22.15

4  

 $                 
138.754  

 $                     
138.754  

 $              
125.928  

19
% 

 $            
23.92

6  

 $                  
149.854  

 $                        
149.854  

 $              
127.094  

19
% 

 $               
24.14

8  

 $                   
151.242  

 $                       
151.242  

 $               
123.207  

19
% 

 $                
23.40

9  

 $             
146.617  

 $                          
146.617  

 



 

 

 
       

ANALISIS DEL SECTOR 

MINIMA CUANTÍA  
 

 

 
 

 

238 ROTULA INFERIOR 
MANO 

DE 
OBRA  

 $              
63.600  

19
% 

 $               
12.08

4  

 $                   
75.684  

 $                       
75.684  

 $                
68.688  

19
% 

 $            
13.05

1  

 $                    
81.739  

 $                         
81.739  

 $                
69.324  

19
% 

 $               
13.17

2  

 $                    
82.496  

 $                         
82.496  

 $                 
67.204  

19
% 

 $                
12.76

9  

 $               
79.973  

 $                           
79.973  

 

239 ROTULA SUPERIOR 
MANO 

DE 
OBRA  

 $              
63.600  

19
% 

 $               
12.08

4  

 $                   
75.684  

 $                       
75.684  

 $                
68.688  

19
% 

 $            
13.05

1  

 $                    
81.739  

 $                         
81.739  

 $                
69.324  

19
% 

 $               
13.17

2  

 $                    
82.496  

 $                         
82.496  

 $                 
67.204  

19
% 

 $                
12.76

9  

 $               
79.973  

 $                           
79.973  

 

240 TECNOMECANICA 
MANO 

DE 
OBRA  

 $            
477.000  

19
% 

 $               
90.63

0  

 $                 
567.630  

 $                     
567.630  

 $              
515.160  

19
% 

 $            
97.88

0  

 $                  
613.040  

 $                        
613.040  

 $              
519.930  

19
% 

 $               
98.78

7  

 $                   
618.717  

 $                       
618.717  

 $               
504.030  

19
% 

 $                
95.76

6  

 $             
599.796  

 $                          
599.796  

 

241 
DESMONTE Y 
MONTE DE 
RADIADOR 

MANO 
DE 

OBRA  

 $            
221.000  

19
% 

 $               
41.99

0  

 $                 
262.990  

 $                     
262.990  

 $              
238.680  

19
% 

 $            
45.34

9  

 $                  
284.029  

 $                        
284.029  

 $              
245.310  

19
% 

 $               
46.60

9  

 $                   
291.919  

 $                       
291.919  

 $               
234.997  

19
% 

 $                
44.64

9  

 $             
279.646  

 $                          
279.646  

 

242 MOTOVENTILADOR 
MANO 

DE 
OBRA  

 $            
210.000  

19
% 

 $               
39.90

0  

 $                 
249.900  

 $                     
249.900  

 $              
226.800  

19
% 

 $            
43.09

2  

 $                  
269.892  

 $                        
269.892  

 $              
233.100  

19
% 

 $               
44.28

9  

 $                   
277.389  

 $                       
277.389  

 $               
223.300  

19
% 

 $                
42.42

7  

 $             
265.727  

 $                          
265.727  

 

243 REFRIGERANTE 
MANO 

DE 
OBRA  

 $              
14.800  

19
% 

 $                
2.812  

 $                   
17.612  

 $                       
17.612  

 $                
15.984  

19
% 

 $             
3.037  

 $                    
19.021  

 $                         
19.021  

 $                
16.428  

19
% 

 $                 
3.121  

 $                    
19.549  

 $                         
19.549  

 $                 
15.737  

19
% 

 $                 
2.990  

 $               
18.727  

 $                           
18.727  

 

244 ACEITE CAJA 
MANO 

DE 
OBRA  

 $              
15.900  

19
% 

 $                
3.021  

 $                   
18.921  

 $                       
18.921  

 $                
17.172  

19
% 

 $             
3.263  

 $                    
20.435  

 $                         
20.435  

 $                
17.649  

19
% 

 $                 
3.353  

 $                    
21.002  

 $                         
21.002  

 $                 
16.907  

19
% 

 $                 
3.212  

 $               
20.119  

 $                           
20.119  

 

245 
ACEITE 
TRASMISION 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
15.900  

19
% 

 $                
3.021  

 $                   
18.921  

 $                       
18.921  

 $                
17.172  

19
% 

 $             
3.263  

 $                    
20.435  

 $                         
20.435  

 $                
17.649  

19
% 

 $                 
3.353  

 $                    
21.002  

 $                         
21.002  

 $                 
16.907  

19
% 

 $                 
3.212  

 $               
20.119  

 $                           
20.119  

 

CAMIONETA CHEVROLET LUV Modelo 2002 PLACA OJG-534  

247 ACEITE MOTOR 
MANO 

DE 
OBRA  

 $              
37.100  

19
% 

 $                
7.049  

 $                   
44.149  

 $                       
44.149  

 $                
40.068  

19
% 

 $             
7.613  

 $                    
47.681  

 $                         
47.681  

 $                
40.439  

19
% 

 $                 
7.683  

 $                    
48.122  

 $                         
48.122  

 $                 
39.202  

19
% 

 $                 
7.448  

 $               
46.651  

 $                           
46.651  

 

248 HIDRÁULICO 
MANO 

DE 
OBRA  

 $              
45.050  

19
% 

 $                
8.560  

 $                   
53.610  

 $                       
53.610  

 $                
48.654  

19
% 

 $             
9.244  

 $                    
57.898  

 $                         
57.898  

 $                
49.105  

19
% 

 $                 
9.330  

 $                    
58.434  

 $                         
58.434  

 $                 
47.603  

19
% 

 $                 
9.045  

 $               
56.647  

 $                           
56.647  

 

249 BATERIA 30H 
MANO 

DE 
OBRA  

 $              
26.500  

19
% 

 $                
5.035  

 $                   
31.535  

 $                       
31.535  

 $                
28.620  

19
% 

 $             
5.438  

 $                    
34.058  

 $                         
34.058  

 $                
28.885  

19
% 

 $                 
5.488  

 $                    
34.373  

 $                         
34.373  

 $                 
28.002  

19
% 

 $                 
5.320  

 $               
33.322  

 $                           
33.322  

 

250 
BRAZO 
COMPENSADOR 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
30.740  

19
% 

 $                
5.841  

 $                   
36.581  

 $                       
36.581  

 $                
33.199  

19
% 

 $             
6.308  

 $                    
39.507  

 $                         
39.507  

 $                
33.507  

19
% 

 $                 
6.366  

 $                    
39.873  

 $                         
39.873  

 $                 
32.482  

19
% 

 $                 
6.172  

 $               
38.654  

 $                           
38.654  

 

251 
BUJE TIJERA 
INFERIOR 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
84.800  

19
% 

 $               
16.11

2  

 $                 
100.912  

 $                     
100.912  

 $                
91.584  

19
% 

 $            
17.40

1  

 $                  
108.985  

 $                        
108.985  

 $                
92.432  

19
% 

 $               
17.56

2  

 $                   
109.994  

 $                       
109.994  

 $                 
89.605  

19
% 

 $                
17.02

5  

 $             
106.630  

 $                          
106.630  

 



 

 

 
       

ANALISIS DEL SECTOR 

MINIMA CUANTÍA  
 

 

 
 

 

252 
BUJE TIJERA 
SUPERIOR  

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
84.800  

19
% 

 $               
16.11

2  

 $                 
100.912  

 $                     
100.912  

 $                
91.584  

19
% 

 $            
17.40

1  

 $                  
108.985  

 $                        
108.985  

 $                
92.432  

19
% 

 $               
17.56

2  

 $                   
109.994  

 $                       
109.994  

 $                 
89.605  

19
% 

 $                
17.02

5  

 $             
106.630  

 $                          
106.630  

 

253 BUJÍAS MOTOR 
MANO 

DE 
OBRA  

 $              
63.600  

19
% 

 $               
12.08

4  

 $                   
75.684  

 $                       
75.684  

 $                
68.688  

19
% 

 $            
13.05

1  

 $                    
81.739  

 $                         
81.739  

 $                
69.324  

19
% 

 $               
13.17

2  

 $                    
82.496  

 $                         
82.496  

 $                 
67.204  

19
% 

 $                
12.76

9  

 $               
79.973  

 $                           
79.973  

 

254 CARTERA PUERTA 
MANO 

DE 
OBRA  

 $              
32.860  

19
% 

 $                
6.243  

 $                   
39.103  

 $                       
39.103  

 $                
35.489  

19
% 

 $             
6.743  

 $                    
42.232  

 $                         
42.232  

 $                
35.817  

19
% 

 $                 
6.805  

 $                    
42.623  

 $                         
42.623  

 $                 
34.722  

19
% 

 $                 
6.597  

 $               
41.319  

 $                           
41.319  

 

255 
CORREA DE 
REPARTICIÓN  

MANO 
DE 

OBRA  

 $            
159.000  

19
% 

 $               
30.21

0  

 $                 
189.210  

 $                     
189.210  

 $              
171.720  

19
% 

 $            
32.62

7  

 $                  
204.347  

 $                        
204.347  

 $              
173.310  

19
% 

 $               
32.92

9  

 $                   
206.239  

 $                       
206.239  

 $               
168.010  

19
% 

 $                
31.92

2  

 $             
199.932  

 $                          
199.932  

 

256 FILTRO DE ACEITE 
MANO 

DE 
OBRA  

 $              
26.500  

19
% 

 $                
5.035  

 $                   
31.535  

 $                       
31.535  

 $                
28.620  

19
% 

 $             
5.438  

 $                    
34.058  

 $                         
34.058  

 $                
28.885  

19
% 

 $                 
5.488  

 $                    
34.373  

 $                         
34.373  

 $                 
28.002  

19
% 

 $                 
5.320  

 $               
33.322  

 $                           
33.322  

 

257 FILTRO DE AIRE 
MANO 

DE 
OBRA  

 $              
26.500  

19
% 

 $                
5.035  

 $                   
31.535  

 $                       
31.535  

 $                
28.620  

19
% 

 $             
5.438  

 $                    
34.058  

 $                         
34.058  

 $                
28.885  

19
% 

 $                 
5.488  

 $                    
34.373  

 $                         
34.373  

 $                 
28.002  

19
% 

 $                 
5.320  

 $               
33.322  

 $                           
33.322  

 

258 
FILTRO DE 
COMBUSTIBLE 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
26.500  

19
% 

 $                
5.035  

 $                   
31.535  

 $                       
31.535  

 $                
28.620  

19
% 

 $             
5.438  

 $                    
34.058  

 $                         
34.058  

 $                
28.885  

19
% 

 $                 
5.488  

 $                    
34.373  

 $                         
34.373  

 $                 
28.002  

19
% 

 $                 
5.320  

 $               
33.322  

 $                           
33.322  

 

259 
GUAYAS FRENO DE 
MANO 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
84.800  

19
% 

 $               
16.11

2  

 $                 
100.912  

 $                     
100.912  

 $                
91.584  

19
% 

 $            
17.40

1  

 $                  
108.985  

 $                        
108.985  

 $                
92.432  

19
% 

 $               
17.56

2  

 $                   
109.994  

 $                       
109.994  

 $                 
89.605  

19
% 

 $                
17.02

5  

 $             
106.630  

 $                          
106.630  

 

260 

MOTOR DE 
ARRANQUE 
(SUMINISTRO 
ESCOBILLAS, 
CABLE INDUCIDO, 
VENDIX,ROTOR) 

MANO 
DE 

OBRA  

 $            
180.730  

19
% 

 $               
34.33

9  

 $                 
215.069  

 $                     
215.069  

 $              
195.188  

19
% 

 $            
37.08

6  

 $                  
232.274  

 $                        
232.274  

 $              
196.996  

19
% 

 $               
37.42

9  

 $                   
234.425  

 $                       
234.425  

 $               
190.971  

19
% 

 $                
36.28

5  

 $             
227.256  

 $                          
227.256  

 

261 
JUEGO DE 
INSTALACIÓN DE 
ALTA MOTOR 

MANO 
DE 

OBRA  

 $            
180.730  

19
% 

 $               
34.33

9  

 $                 
215.069  

 $                     
215.069  

 $              
195.188  

19
% 

 $            
37.08

6  

 $                  
232.274  

 $                        
232.274  

 $              
196.996  

19
% 

 $               
37.42

9  

 $                   
234.425  

 $                       
234.425  

 $               
190.971  

19
% 

 $                
36.28

5  

 $             
227.256  

 $                          
227.256  

 

262 
PASTILLAS FRENOS 
(X 4 UNID) 
TRASERAS 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
98.580  

19
% 

 $               
18.73

0  

 $                 
117.310  

 $                     
117.310  

 $              
106.466  

19
% 

 $            
20.22

9  

 $                  
126.695  

 $                        
126.695  

 $              
107.452  

19
% 

 $               
20.41

6  

 $                   
127.868  

 $                       
127.868  

 $               
104.166  

19
% 

 $                
19.79

2  

 $             
123.958  

 $                          
123.958  

 

263 
PASTILLAS FRENOS 
(X4 UND) 
DELANTERAS 

MANO 
DE 

OBRA  

 $            
100.700  

19
% 

 $               
19.13

3  

 $                 
119.833  

 $                     
119.833  

 $              
108.756  

19
% 

 $            
20.66

4  

 $                  
129.420  

 $                        
129.420  

 $              
109.763  

19
% 

 $               
20.85

5  

 $                   
130.618  

 $                       
130.618  

 $               
106.406  

19
% 

 $                
20.21

7  

 $             
126.624  

 $                          
126.624  

 

264 ROTULAS INFERIOR 
MANO 

DE 
OBRA  

 $              
63.600  

19
% 

 $               
12.08

4  

 $                   
75.684  

 $                       
75.684  

 $                
68.688  

19
% 

 $            
13.05

1  

 $                    
81.739  

 $                         
81.739  

 $                
69.324  

19
% 

 $               
13.17

2  

 $                    
82.496  

 $                         
82.496  

 $                 
67.204  

19
% 

 $                
12.76

9  

 $               
79.973  

 $                           
79.973  

 



 

 

 
       

ANALISIS DEL SECTOR 

MINIMA CUANTÍA  
 

 

 
 

 

265 
ROTULAS 
SUPERIOR 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
69.960  

19
% 

 $               
13.29

2  

 $                   
83.252  

 $                       
83.252  

 $                
75.557  

19
% 

 $            
14.35

6  

 $                    
89.913  

 $                         
89.913  

 $                
76.256  

19
% 

 $               
14.48

9  

 $                    
90.745  

 $                         
90.745  

 $                 
73.924  

19
% 

 $                
14.04

6  

 $               
87.970  

 $                           
87.970  

 

266 
TERMINALES PARA 
DIRECCIÓN 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
24.380  

19
% 

 $                
4.632  

 $                   
29.012  

 $                       
29.012  

 $                
26.330  

19
% 

 $             
5.003  

 $                    
31.333  

 $                         
31.333  

 $                
26.574  

19
% 

 $                 
5.049  

 $                    
31.623  

 $                         
31.623  

 $                 
25.762  

19
% 

 $                 
4.895  

 $               
30.656  

 $                           
30.656  

 

267 
MONTE Y 
DESMONTE LLANTA 
DELANTERA 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
37.100  

19
% 

 $                
7.049  

 $                   
44.149  

 $                       
44.149  

 $                
40.068  

19
% 

 $             
7.613  

 $                    
47.681  

 $                         
47.681  

 $                
40.439  

19
% 

 $                 
7.683  

 $                    
48.122  

 $                         
48.122  

 $                 
39.202  

19
% 

 $                 
7.448  

 $               
46.651  

 $                           
46.651  

 

268 
MONTE Y 
DESMONTE LLANTA 
TRASERA 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
40.280  

19
% 

 $                
7.653  

 $                   
47.933  

 $                       
47.933  

 $                
43.502  

19
% 

 $             
8.265  

 $                    
51.768  

 $                         
51.768  

 $                
43.905  

19
% 

 $                 
8.342  

 $                    
52.247  

 $                         
52.247  

 $                 
42.563  

19
% 

 $                 
8.087  

 $               
50.649  

 $                           
50.649  

 

269 ALTERNADOR  
MANO 

DE 
OBRA  

 $              
37.100  

19
% 

 $                
7.049  

 $                   
44.149  

 $                       
44.149  

 $                
40.068  

19
% 

 $             
7.613  

 $                    
47.681  

 $                         
47.681  

 $                
40.439  

19
% 

 $                 
7.683  

 $                    
48.122  

 $                         
48.122  

 $                 
39.202  

19
% 

 $                 
7.448  

 $               
46.651  

 $                           
46.651  

 

270 DESPINCHE LLANTA 
MANO 

DE 
OBRA  

 $              
84.800  

19
% 

 $               
16.11

2  

 $                 
100.912  

 $                     
100.912  

 $                
91.584  

19
% 

 $            
17.40

1  

 $                  
108.985  

 $                        
108.985  

 $                
92.432  

19
% 

 $               
17.56

2  

 $                   
109.994  

 $                       
109.994  

 $                 
89.605  

19
% 

 $                
17.02

5  

 $             
106.630  

 $                          
106.630  

 

271 
JUEGO DE 
INSTALACIÓN DE 
ALTA MOTOR 

MANO 
DE 

OBRA  

 $            
137.800  

19
% 

 $               
26.18

2  

 $                 
163.982  

 $                     
163.982  

 $              
148.824  

19
% 

 $            
28.27

7  

 $                  
177.101  

 $                        
177.101  

 $              
150.202  

19
% 

 $               
28.53

8  

 $                   
178.740  

 $                       
178.740  

 $               
145.609  

19
% 

 $                
27.66

6  

 $             
173.274  

 $                          
173.274  

 

272 
SINCRONIZACIÓN 
DEL MOTOR 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
74.200  

19
% 

 $               
14.09

8  

 $                   
88.298  

 $                       
88.298  

 $                
80.136  

19
% 

 $            
15.22

6  

 $                    
95.362  

 $                         
95.362  

 $                
80.878  

19
% 

 $               
15.36

7  

 $                    
96.245  

 $                         
96.245  

 $                 
78.405  

19
% 

 $                
14.89

7  

 $               
93.302  

 $                           
93.302  

 

273 
TERMINALES PARA 
DIRECCIÓN 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
74.200  

19
% 

 $               
14.09

8  

 $                   
88.298  

 $                       
88.298  

 $                
80.136  

19
% 

 $            
15.22

6  

 $                    
95.362  

 $                         
95.362  

 $                
80.878  

19
% 

 $               
15.36

7  

 $                    
96.245  

 $                         
96.245  

 $                 
78.405  

19
% 

 $                
14.89

7  

 $               
93.302  

 $                           
93.302  

 

274 ENGRASE GENERAL 
MANO 

DE 
OBRA  

 $              
63.600  

19
% 

 $               
12.08

4  

 $                   
75.684  

 $                       
75.684  

 $                
68.688  

19
% 

 $            
13.05

1  

 $                    
81.739  

 $                         
81.739  

 $                
69.324  

19
% 

 $               
13.17

2  

 $                    
82.496  

 $                         
82.496  

 $                 
67.204  

19
% 

 $                
12.76

9  

 $               
79.973  

 $                           
79.973  

 

275 
DESMONTE Y 
MONTE DE CULATA 

MANO 
DE 

OBRA  

 $            
265.000  

19
% 

 $               
50.35

0  

 $                 
315.350  

 $                     
315.350  

 $              
286.200  

19
% 

 $            
54.37

8  

 $                  
340.578  

 $                        
340.578  

 $              
288.850  

19
% 

 $               
54.88

2  

 $                   
343.732  

 $                       
343.732  

 $               
280.017  

19
% 

 $                
53.20

3  

 $             
333.220  

 $                          
333.220  

 

276 
EMPAQUE 
MULTIPLE DE 
ADMISION 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
84.800  

19
% 

 $               
16.11

2  

 $                 
100.912  

 $                     
100.912  

 $                
91.584  

19
% 

 $            
17.40

1  

 $                  
108.985  

 $                        
108.985  

 $                
92.432  

19
% 

 $               
17.56

2  

 $                   
109.994  

 $                       
109.994  

 $                 
89.605  

19
% 

 $                
17.02

5  

 $             
106.630  

 $                          
106.630  

 

277 
EMPAQUETADURA 
CULATA 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
84.800  

19
% 

 $               
16.11

2  

 $                 
100.912  

 $                     
100.912  

 $                
91.584  

19
% 

 $            
17.40

1  

 $                  
108.985  

 $                        
108.985  

 $                
92.432  

19
% 

 $               
17.56

2  

 $                   
109.994  

 $                       
109.994  

 $                 
89.605  

19
% 

 $                
17.02

5  

 $             
106.630  

 $                          
106.630  

 

278 GUIA VALVULA 
MANO 

DE 
OBRA  

 $              
63.600  

19
% 

 $               
12.08

4  

 $                   
75.684  

 $                       
75.684  

 $                
68.688  

19
% 

 $            
13.05

1  

 $                    
81.739  

 $                         
81.739  

 $                
69.324  

19
% 

 $               
13.17

2  

 $                    
82.496  

 $                         
82.496  

 $                 
67.204  

19
% 

 $                
12.76

9  

 $               
79.973  

 $                           
79.973  

 



 

 

 
       

ANALISIS DEL SECTOR 

MINIMA CUANTÍA  
 

 

 
 

 

279 TECNOMECANICA 
MANO 

DE 
OBRA  

 $            
413.400  

19
% 

 $               
78.54

6  

 $                 
491.946  

 $                     
491.946  

 $              
446.472  

19
% 

 $            
84.83

0  

 $                  
531.302  

 $                        
531.302  

 $              
450.606  

19
% 

 $               
85.61

5  

 $                   
536.221  

 $                       
536.221  

 $               
436.826  

19
% 

 $                
82.99

7  

 $             
519.823  

 $                          
519.823  

 

280 ACEITE CAJA 
MANO 

DE 
OBRA  

 $              
15.900  

19
% 

 $                
3.021  

 $                   
18.921  

 $                       
18.921  

 $                
17.172  

19
% 

 $             
3.263  

 $                    
20.435  

 $                         
20.435  

 $                
17.649  

19
% 

 $                 
3.353  

 $                    
21.002  

 $                         
21.002  

 $                 
16.907  

19
% 

 $                 
3.212  

 $               
20.119  

 $                           
20.119  

 

281 
ACEITE 
TRASMISION 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
15.900  

19
% 

 $                
3.021  

 $                   
18.921  

 $                       
18.921  

 $                
17.172  

19
% 

 $             
3.263  

 $                    
20.435  

 $                         
20.435  

 $                
17.649  

19
% 

 $                 
3.353  

 $                    
21.002  

 $                         
21.002  

 $                 
16.907  

19
% 

 $                 
3.212  

 $               
20.119  

 $                           
20.119  

 

282 
SUMINISTRO DE 
BOMBA HIDRAULICA 

MANO 
DE 

OBRA  

 $            
210.000  

19
% 

 $               
39.90

0  

 $                 
249.900  

 $                     
249.900  

 $              
226.800  

19
% 

 $            
43.09

2  

 $                  
269.892  

 $                        
269.892  

 $              
233.100  

19
% 

 $               
44.28

9  

 $                   
277.389  

 $                       
277.389  

 $               
223.300  

19
% 

 $                
42.42

7  

 $             
265.727  

 $                          
265.727  

 

FURGON CHEVROLET NPR Modelo 2002 PLACA  OJG -525  

284 
ACEITE MOTOR 

MANO 
DE 

OBRA  

 $            
174.900  

19
% 

 $               
33.23

1  

 $                 
208.131  

 $                     
208.131  

 $              
188.892  

19
% 

 $            
35.88

9  

 $                  
224.781  

 $                        
224.781  

 $              
190.641  

19
% 

 $               
36.22

2  

 $                   
226.863  

 $                       
226.863  

 $               
184.811  

19
% 

 $                
35.11

4  

 $             
219.925  

 $                          
219.925  

 

285 
HIDRÁULICO 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
45.050  

19
% 

 $                
8.560  

 $                   
53.610  

 $                       
53.610  

 $                
48.654  

19
% 

 $             
9.244  

 $                    
57.898  

 $                         
57.898  

 $                
49.105  

19
% 

 $                 
9.330  

 $                    
58.434  

 $                         
58.434  

 $                 
47.603  

19
% 

 $                 
9.045  

 $               
56.647  

 $                           
56.647  

 

286 
ALTERNADOR  

MANO 
DE 

OBRA  

 $            
209.880  

19
% 

 $               
39.87

7  

 $                 
249.757  

 $                     
249.757  

 $              
226.670  

19
% 

 $            
43.06

7  

 $                  
269.738  

 $                        
269.738  

 $              
228.769  

19
% 

 $               
43.46

6  

 $                   
272.235  

 $                       
272.235  

 $               
221.773  

19
% 

 $                
42.13

7  

 $             
263.910  

 $                          
263.910  

 

287 
CAMBIO DE 
BANDAS FRENO 
DELANTERAS  

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
84.800  

19
% 

 $               
16.11

2  

 $                 
100.912  

 $                     
100.912  

 $                
91.584  

19
% 

 $            
17.40

1  

 $                  
108.985  

 $                        
108.985  

 $                
92.432  

19
% 

 $               
17.56

2  

 $                   
109.994  

 $                       
109.994  

 $                 
89.605  

19
% 

 $                
17.02

5  

 $             
106.630  

 $                          
106.630  

 

288 
CAMBIO DE 
BANDAS FRENO 
TRASERAS  

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
84.800  

19
% 

 $               
16.11

2  

 $                 
100.912  

 $                     
100.912  

 $                
91.584  

19
% 

 $            
17.40

1  

 $                  
108.985  

 $                        
108.985  

 $                
92.432  

19
% 

 $               
17.56

2  

 $                   
109.994  

 $                       
109.994  

 $                 
89.605  

19
% 

 $                
17.02

5  

 $             
106.630  

 $                          
106.630  

 

289 CAMBIO DE 
BATERIA  

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
79.500  

19
% 

 $               
15.10

5  

 $                   
94.605  

 $                       
94.605  

 $                
85.860  

19
% 

 $            
16.31

3  

 $                  
102.173  

 $                        
102.173  

 $                
86.655  

19
% 

 $               
16.46

4  

 $                   
103.119  

 $                       
103.119  

 $                 
84.005  

19
% 

 $                
15.96

1  

 $               
99.966  

 $                           
99.966  

 

290 

CAMBIO E 
INSTALACIÓN 
CREMALLERA 
PUERTA  

MANO 
DE 

OBRA  

 $            
167.870  

19
% 

 $               
31.89

5  

 $                 
199.765  

 $                     
199.765  

 $              
181.300  

19
% 

 $            
34.44

7  

 $                  
215.747  

 $                        
215.747   $              

182.978  

19
% 

 $               
34.76

6  

 $                   
217.744  

 $                       
217.744  

 $               
177.383  

19
% 

 $                
33.70

3  

 $             
211.085  

 $                          
211.085  

 

291 
CAMBIO PITO 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
35.404  

19
% 

 $                
6.727  

 $                   
42.131  

 $                       
42.131  

 $                
38.236  

19
% 

 $             
7.265  

 $                    
45.501  

 $                         
45.501  

 $                
38.590  

19
% 

 $                 
7.332  

 $                    
45.923  

 $                         
45.923  

 $                 
37.410  

19
% 

 $                 
7.108  

 $               
44.518  

 $                           
44.518  

 

292 

DESMONTAJE Y 
MONTAJE  DE 
VILLARE PARA 
AJUSTE DE  

MANO 
DE 

OBRA  

 $            
540.600  

19
% 

 $             
102.7

14  

 $                 
643.314  

 $                     
643.314  

 $              
583.848  

19
% 

 $          
110.9

31  

 $                  
694.779  

 $                        
694.779   $              

589.254  

19
% 

 $              
111.9

58  

 $                   
701.212  

 $                       
701.212  

 $               
571.234  

19
% 

 $              
108.5

34  

 $             
679.768  

 $                          
679.768  

 



 

 

 
       

ANALISIS DEL SECTOR 

MINIMA CUANTÍA  
 

 

 
 

 
SISTEMA DE LUCES 
Y RELAY 

293 
DESMONTE Y 
MONTE LLANTA 
DELANTERA  

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
63.600  

19
% 

 $               
12.08

4  

 $                   
75.684  

 $                       
75.684  

 $                
68.688  

19
% 

 $            
13.05

1  

 $                    
81.739  

 $                         
81.739  

 $                
69.324  

19
% 

 $               
13.17

2  

 $                    
82.496  

 $                         
82.496  

 $                 
67.204  

19
% 

 $                
12.76

9  

 $               
79.973  

 $                           
79.973  

 

294 
DESMONTE Y 
MONTE LLANTA 
TRASERA  

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
63.600  

19
% 

 $               
12.08

4  

 $                   
75.684  

 $                       
75.684  

 $                
68.688  

19
% 

 $            
13.05

1  

 $                    
81.739  

 $                         
81.739  

 $                
69.324  

19
% 

 $               
13.17

2  

 $                    
82.496  

 $                         
82.496  

 $                 
67.204  

19
% 

 $                
12.76

9  

 $               
79.973  

 $                           
79.973  

 

295 FILTRO DE ACEITE 
MANO 

DE 
OBRA  

 $            
279.840  

19
% 

 $               
53.17

0  

 $                 
333.010  

 $                     
333.010  

 $              
302.227  

19
% 

 $            
57.42

3  

 $                  
359.650  

 $                        
359.650  

 $              
305.026  

19
% 

 $               
57.95

5  

 $                   
362.980  

 $                       
362.980  

 $               
295.698  

19
% 

 $                
56.18

3  

 $             
351.880  

 $                          
351.880  

 

296 FILTRO DE AIRE 
MANO 

DE 
OBRA  

 $            
121.900  

19
% 

 $               
23.16

1  

 $                 
145.061  

 $                     
145.061  

 $              
131.652  

19
% 

 $            
25.01

4  

 $                  
156.666  

 $                        
156.666  

 $              
132.871  

19
% 

 $               
25.24

5  

 $                   
158.116  

 $                       
158.116  

 $               
128.808  

19
% 

 $                
24.47

3  

 $             
153.281  

 $                          
153.281  

 

297 
FILTRO DE 
COMBUSTIBLE 

MANO 
DE 

OBRA  

 $            
121.900  

19
% 

 $               
23.16

1  

 $                 
145.061  

 $                     
145.061  

 $              
131.652  

19
% 

 $            
25.01

4  

 $                  
156.666  

 $                        
156.666  

 $              
132.871  

19
% 

 $               
25.24

5  

 $                   
158.116  

 $                       
158.116  

 $               
128.808  

19
% 

 $                
24.47

3  

 $             
153.281  

 $                          
153.281  

 

298 GUAYA 
PLATAFORMA 

MANO 
DE 

OBRA  

 $            
127.200  

19
% 

 $               
24.16

8  

 $                 
151.368  

 $                     
151.368  

 $              
137.376  

19
% 

 $            
26.10

1  

 $                  
163.477  

 $                        
163.477  

 $              
138.648  

19
% 

 $               
26.34

3  

 $                   
164.991  

 $                       
164.991  

 $               
134.408  

19
% 

 $                
25.53

8  

 $             
159.946  

 $                          
159.946  

 

299 
INSTALACIÓN 
GUAYA DE 
PLATAFORMA  

MANO 
DE 

OBRA  

 $            
286.200  

19
% 

 $               
54.37

8  

 $                 
340.578  

 $                     
340.578  

 $              
309.096  

19
% 

 $            
58.72

8  

 $                  
367.824  

 $                        
367.824  

 $              
311.958  

19
% 

 $               
59.27

2  

 $                   
371.230  

 $                       
371.230  

 $               
302.418  

19
% 

 $                
57.45

9  

 $             
359.877  

 $                          
359.877  

 

300 
KIT EMBRAGUE 
(DISCO, PRENSA Y 
BALINERA) 

MANO 
DE 

OBRA  

 $            
314.820  

19
% 

 $               
59.81

6  

 $                 
374.636  

 $                     
374.636  

 $              
340.006  

19
% 

 $            
64.60

1  

 $                  
404.607  

 $                        
404.607  

 $              
343.154  

19
% 

 $               
65.19

9  

 $                   
408.353  

 $                       
408.353  

 $               
332.660  

19
% 

 $                
63.20

5  

 $             
395.865  

 $                          
395.865  

 

301 

KIT REPARTICIÓN 
MOTOR COMPLETA 
(CORREA, TENSOR 
Y PATÍN) 

MANO 
DE 

OBRA  

 $            
318.000  

19
% 

 $               
60.42

0  

 $                 
378.420  

 $                     
378.420  

 $              
343.440  

19
% 

 $            
65.25

4  

 $                  
408.694  

 $                        
408.694   $              

346.620  

19
% 

 $               
65.85

8  

 $                   
412.478  

 $                       
412.478  

 $               
336.020  

19
% 

 $                
63.84

4  

 $             
399.864  

 $                          
399.864  

 

302 MONTAJE LLANTA 
DELANTERA 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
37.100  

19
% 

 $                
7.049  

 $                   
44.149  

 $                       
44.149  

 $                
40.068  

19
% 

 $             
7.613  

 $                    
47.681  

 $                         
47.681  

 $                
40.439  

19
% 

 $                 
7.683  

 $                    
48.122  

 $                         
48.122  

 $                 
39.202  

19
% 

 $                 
7.448  

 $               
46.651  

 $                           
46.651  

 

303 MONTAJE LLANTA 
TRASERA 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
40.280  

19
% 

 $                
7.653  

 $                   
47.933  

 $                       
47.933  

 $                
43.502  

19
% 

 $             
8.265  

 $                    
51.768  

 $                         
51.768  

 $                
43.905  

19
% 

 $                 
8.342  

 $                    
52.247  

 $                         
52.247  

 $                 
42.563  

19
% 

 $                 
8.087  

 $               
50.649  

 $                           
50.649  

 

304 TECNOMECANICA 
MANO 

DE 
OBRA  

 $            
519.400  

19
% 

 $               
98.68

6  

 $                 
618.086  

 $                     
618.086  

 $              
560.952  

19
% 

 $          
106.5

81  

 $                  
667.533  

 $                        
667.533  

 $              
566.146  

19
% 

 $              
107.5

68  

 $                   
673.714  

 $                       
673.714  

 $               
548.833  

19
% 

 $              
104.2

78  

 $             
653.111  

 $                          
653.111  

 

305 
ACEITE CAJA 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
15.900  

19
% 

 $                
3.021  

 $                   
18.921  

 $                       
18.921  

 $                
17.172  

19
% 

 $             
3.263  

 $                    
20.435  

 $                         
20.435  

 $                
17.649  

19
% 

 $                 
3.353  

 $                    
21.002  

 $                         
21.002  

 $                 
16.907  

19
% 

 $                 
3.212  

 $               
20.119  

 $                           
20.119  

 



 

 

 
       

ANALISIS DEL SECTOR 

MINIMA CUANTÍA  
 

 

 
 

 

306 
ACEITE 
TRASMISION 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
15.900  

19
% 

 $                
3.021  

 $                   
18.921  

 $                       
18.921  

 $                
17.172  

19
% 

 $             
3.263  

 $                    
20.435  

 $                         
20.435  

 $                
17.649  

19
% 

 $                 
3.353  

 $                    
21.002  

 $                         
21.002  

 $                 
16.907  

19
% 

 $                 
3.212  

 $               
20.119  

 $                           
20.119  

 

307 
STOP 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
85.600  

19
% 

 $               
16.26

4  

 $                 
101.864  

 $                     
101.864  

 $                
92.448  

19
% 

 $            
17.56

5  

 $                  
110.013  

 $                        
110.013  

 $                
95.016  

19
% 

 $               
18.05

3  

 $                   
113.069  

 $                       
113.069  

 $                 
91.021  

19
% 

 $                
17.29

4  

 $             
108.315  

 $                          
108.315  

 

308 LUCES INTERNAS 
MANO 

DE 
OBRA  

 $              
38.500  

19
% 

 $                
7.315  

 $                   
45.815  

 $                       
45.815  

 $                
41.580  

19
% 

 $             
7.900  

 $                    
49.480  

 $                         
49.480  

 $                
42.735  

19
% 

 $                 
8.120  

 $                    
50.855  

 $                         
50.855  

 $                 
40.938  

19
% 

 $                 
7.778  

 $               
48.717  

 $                           
48.717  

 

MOTOCICLETA SUZUKI- Modelo 2017 PLACA-93E  

305 
CAMBIO DE ACEITE 
4T 

MANO 
DE 

OBRA  

 $                
7.992  

19
% 

 $                
1.519  

 $                    
9.511  

 $                        
9.511  

 $                 
8.632  

19
% 

 $             
1.640  

 $                    
10.272  

 $                         
10.272  

 $                  
8.712  

19
% 

 $                 
1.655  

 $                    
10.367  

 $                         
10.367  

 $                  
8.445  

19
% 

 $                 
1.605  

 $               
10.050  

 $                           
10.050  

 

306 
CAMBIO DE 
AMORTIGUADOR 
DELANTERO 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
79.924  

19
% 

 $               
15.18

6  

 $                   
95.110  

 $                       
95.110  

 $                
86.318  

19
% 

 $            
16.40
0  

 $                  
102.718  

 $                        
102.718  

 $                
87.117  

19
% 

 $               
16.55

2  

 $                   
103.669  

 $                       
103.669  

 $                 
84.453  

19
% 

 $                
16.04

6  

 $             
100.499  

 $                          
100.499  

 

307 
CAMBIO DE 
AMORTIGUADOR 
TRASERO 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
75.514  

19
% 

 $               
14.34

8  

 $                   
89.862  

 $                       
89.862  

 $                
81.556  

19
% 

 $            
15.49
6  

 $                    
97.051  

 $                         
97.051  

 $                
82.311  

19
% 

 $               
15.63

9  

 $                    
97.950  

 $                         
97.950  

 $                 
79.794  

19
% 

 $                
15.16

1  

 $               
94.954  

 $                           
94.954  

 

308 CAMBIO ANILLOS  
MANO 

DE 
OBRA  

 $            
255.757  

19
% 

 $               
48.59

4  

 $                 
304.351  

 $                     
304.351  

 $              
276.217  

19
% 

 $            
52.48
1  

 $                  
328.699  

 $                        
328.699  

 $              
278.775  

19
% 

 $               
52.96

7  

 $                   
331.742  

 $                       
331.742  

 $               
270.250  

19
% 

 $                
51.34

7  

 $             
321.597  

 $                          
321.597  

 

309 CAMBIO ARRANQUE 
MANO 

DE 
OBRA  

 $              
31.970  

19
% 

 $                
6.074  

 $                   
38.044  

 $                       
38.044  

 $                
34.527  

19
% 

 $             
6.560  

 $                    
41.087  

 $                         
41.087  

 $                
34.847  

19
% 

 $                 
6.621  

 $                    
41.468  

 $                         
41.468  

 $                 
33.781  

19
% 

 $                 
6.418  

 $               
40.200  

 $                           
40.200  

 

310 
CAMBIO BALANCÍN 
ADMISIÓN 

MANO 
DE 

OBRA  

 $            
111.894  

19
% 

 $               
21.26

0  

 $                 
133.153  

 $                     
133.153  

 $              
120.845  

19
% 

 $            
22.96
1  

 $                  
143.806  

 $                        
143.806  

 $              
121.964  

19
% 

 $               
23.17

3  

 $                   
145.137  

 $                       
145.137  

 $               
118.234  

19
% 

 $                
22.46

5  

 $             
140.699  

 $                          
140.699  

 

311 
CAMBIOBALANCÍN 
ESCAPE 

MANO 
DE 

OBRA  

 $            
127.878  

19
% 

 $               
24.29

7  

 $                 
152.175  

 $                     
152.175  

 $              
138.109  

19
% 

 $            
26.24
1  

 $                  
164.349  

 $                        
164.349  

 $              
139.387  

19
% 

 $               
26.48

4  

 $                   
165.871  

 $                       
165.871  

 $               
135.125  

19
% 

 $                
25.67

4  

 $             
160.799  

 $                          
160.799  

 

312 
CAMBIO BANDAS 
FRENO TRASERO 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
11.189  

19
% 

 $                
2.126  

 $                   
13.315  

 $                       
13.315  

 $                
12.085  

19
% 

 $             
2.296  

 $                    
14.381  

 $                         
14.381  

 $                
12.196  

19
% 

 $                 
2.317  

 $                    
14.514  

 $                         
14.514  

 $                 
11.823  

19
% 

 $                 
2.246  

 $               
14.070  

 $                           
14.070  

 

313 
CAMBIO BANDAS 
FRENO DELANTERO 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
11.189  

19
% 

 $                
2.126  

 $                   
13.315  

 $                       
13.315  

 $                
12.085  

19
% 

 $             
2.296  

 $                    
14.381  

 $                         
14.381  

 $                
12.196  

19
% 

 $                 
2.317  

 $                    
14.514  

 $                         
14.514  

 $                 
11.823  

19
% 

 $                 
2.246  

 $               
14.070  

 $                           
14.070  

 

314 
CAMBIO BASE 
MALETERO 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
39.962  

19
% 

 $                
7.593  

 $                   
47.555  

 $                       
47.555  

 $                
43.159  

19
% 

 $             
8.200  

 $                    
51.359  

 $                         
51.359  

 $                
43.559  

19
% 

 $                 
8.276  

 $                    
51.835  

 $                         
51.835  

 $                 
42.227  

19
% 

 $                 
8.023  

 $               
50.250  

 $                           
50.250  

 



 

 

 
       

ANALISIS DEL SECTOR 

MINIMA CUANTÍA  
 

 

 
 

 

315 
CAMBIO DE 
BATERÍA 

MANO 
DE 

OBRA  

 $                
9.591  

19
% 

 $                
1.822  

 $                   
11.413  

 $                       
11.413  

 $                
10.358  

19
% 

 $             
1.968  

 $                    
12.326  

 $                         
12.326  

 $                
10.454  

19
% 

 $                 
1.986  

 $                    
12.440  

 $                         
12.440  

 $                 
10.134  

19
% 

 $                 
1.926  

 $               
12.060  

 $                           
12.060  

 

316 
CAMBIO BOBINA DE 
ALTA 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
23.977  

19
% 

 $                
4.556  

 $                   
28.533  

 $                       
28.533  

 $                
25.895  

19
% 

 $             
4.920  

 $                    
30.815  

 $                         
30.815  

 $                
26.135  

19
% 

 $                 
4.966  

 $                    
31.101  

 $                         
31.101  

 $                 
25.336  

19
% 

 $                 
4.814  

 $               
30.150  

 $                           
30.150  

 

317 
CAMBIO BOBINA DE 
CARGA 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
23.977  

19
% 

 $                
4.556  

 $                   
28.533  

 $                       
28.533  

 $                
25.895  

19
% 

 $             
4.920  

 $                    
30.815  

 $                         
30.815  

 $                
26.135  

19
% 

 $                 
4.966  

 $                    
31.101  

 $                         
31.101  

 $                 
25.336  

19
% 

 $                 
4.814  

 $               
30.150  

 $                           
30.150  

 

318 
CAMBIO BOBINA DE 
ENCENDIDO 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
23.977  

19
% 

 $                
4.556  

 $                   
28.533  

 $                       
28.533  

 $                
25.895  

19
% 

 $             
4.920  

 $                    
30.815  

 $                         
30.815  

 $                
26.135  

19
% 

 $                 
4.966  

 $                    
31.101  

 $                         
31.101  

 $                 
25.336  

19
% 

 $                 
4.814  

 $               
30.150  

 $                           
30.150  

 

319 
CAMBIO BOBINA DE 
LUCES 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
23.977  

19
% 

 $                
4.556  

 $                   
28.533  

 $                       
28.533  

 $                
25.895  

19
% 

 $             
4.920  

 $                    
30.815  

 $                         
30.815  

 $                
26.135  

19
% 

 $                 
4.966  

 $                    
31.101  

 $                         
31.101  

 $                 
25.336  

19
% 

 $                 
4.814  

 $               
30.150  

 $                           
30.150  

 

320 
CAMBIO BOMBA 
FRENO DELANTERO 
CON DEPOSITO 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
39.962  

19
% 

 $                
7.593  

 $                   
47.555  

 $                       
47.555  

 $                
43.159  

19
% 

 $             
8.200  

 $                    
51.359  

 $                         
51.359  

 $                
43.559  

19
% 

 $                 
8.276  

 $                    
51.835  

 $                         
51.835  

 $                 
42.227  

19
% 

 $                 
8.023  

 $               
50.250  

 $                           
50.250  

 

321 
CAMBIO BOMBILLO 
DIRECCIONAL 

MANO 
DE 

OBRA  

 $                
7.992  

19
% 

 $                
1.519  

 $                    
9.511  

 $                        
9.511  

 $                 
8.632  

19
% 

 $             
1.640  

 $                    
10.272  

 $                         
10.272  

 $                  
8.712  

19
% 

 $                 
1.655  

 $                    
10.367  

 $                         
10.367  

 $                  
8.445  

19
% 

 $                 
1.605  

 $               
10.050  

 $                           
10.050  

 

322 
CAMBIO BOMBILLO 
FAROLA 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
23.977  

19
% 

 $                
4.556  

 $                   
28.533  

 $                       
28.533  

 $                
25.895  

19
% 

 $             
4.920  

 $                    
30.815  

 $                         
30.815  

 $                
26.135  

19
% 

 $                 
4.966  

 $                    
31.101  

 $                         
31.101  

 $                 
25.336  

19
% 

 $                 
4.814  

 $               
30.150  

 $                           
30.150  

 

323 
CAMBIO BOMBILLO 
PORTA PLACA 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
15.985  

19
% 

 $                
3.037  

 $                   
19.022  

 $                       
19.022  

 $                
17.264  

19
% 

 $             
3.280  

 $                    
20.544  

 $                         
20.544  

 $                
17.423  

19
% 

 $                 
3.310  

 $                    
20.734  

 $                         
20.734  

 $                 
16.891  

19
% 

 $                 
3.209  

 $               
20.100  

 $                           
20.100  

 

324 
CAMBIO BOMBILLO 
STOP 

MANO 
DE 

OBRA  

 $                
7.992  

19
% 

 $                
1.519  

 $                    
9.511  

 $                        
9.511  

 $                 
8.632  

19
% 

 $             
1.640  

 $                    
10.272  

 $                         
10.272  

 $                  
8.712  

19
% 

 $                 
1.655  

 $                    
10.367  

 $                         
10.367  

 $                  
8.445  

19
% 

 $                 
1.605  

 $               
10.050  

 $                           
10.050  

 

325 
CAMBIO BOMBILLO 
TABLERO 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
39.962  

19
% 

 $                
7.593  

 $                   
47.555  

 $                       
47.555  

 $                
43.159  

19
% 

 $             
8.200  

 $                    
51.359  

 $                         
51.359  

 $                
43.559  

19
% 

 $                 
8.276  

 $                    
51.835  

 $                         
51.835  

 $                 
42.227  

19
% 

 $                 
8.023  

 $               
50.250  

 $                           
50.250  

 

326 
CAMBIO BUJES 
TIJERA COMPLETO 

MANO 
DE 

OBRA  

 $            
111.894  

19
% 

 $               
21.26

0  

 $                 
133.153  

 $                     
133.153  

 $              
120.845  

19
% 

 $            
22.96
1  

 $                  
143.806  

 $                        
143.806  

 $              
121.964  

19
% 

 $               
23.17

3  

 $                   
145.137  

 $                       
145.137  

 $               
118.234  

19
% 

 $                
22.46

5  

 $             
140.699  

 $                          
140.699  

 

327 CAMBIO BUJÍA  
MANO 

DE 
OBRA  

 $                
7.992  

19
% 

 $                
1.519  

 $                    
9.511  

 $                        
9.511  

 $                 
8.632  

19
% 

 $             
1.640  

 $                    
10.272  

 $                         
10.272  

 $                  
8.712  

19
% 

 $                 
1.655  

 $                    
10.367  

 $                         
10.367  

 $                  
8.445  

19
% 

 $                 
1.605  

 $               
10.050  

 $                           
10.050  

 

328 
CAMBIO CADENILLA 
REPARTICIÓN 

MANO 
DE 

OBRA  

 $            
191.818  

19
% 

 $               
36.44

5  

 $                 
228.263  

 $                     
228.263  

 $              
207.163  

19
% 

 $            
39.36
1  

 $                  
246.524  

 $                        
246.524  

 $              
209.081  

19
% 

 $               
39.72

5  

 $                   
248.807  

 $                       
248.807  

 $               
202.687  

19
% 

 $                
38.51

1  

 $             
241.198  

 $                          
241.198  

 



 

 

 
       

ANALISIS DEL SECTOR 

MINIMA CUANTÍA  
 

 

 
 

 

329 
CAMBIO CAJA 
PIÑÓN 
VELOCÍMETRO 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
15.985  

19
% 

 $                
3.037  

 $                   
19.022  

 $                       
19.022  

 $                
17.264  

19
% 

 $             
3.280  

 $                    
20.544  

 $                         
20.544  

 $                
17.423  

19
% 

 $                 
3.310  

 $                    
20.734  

 $                         
20.734  

 $                 
16.891  

19
% 

 $                 
3.209  

 $               
20.100  

 $                           
20.100  

 

330 
CAMBIO CALIPER 
FRENO DELANTERO 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
15.985  

19
% 

 $                
3.037  

 $                   
19.022  

 $                       
19.022  

 $                
17.264  

19
% 

 $             
3.280  

 $                    
20.544  

 $                         
20.544  

 $                
17.423  

19
% 

 $                 
3.310  

 $                    
20.734  

 $                         
20.734  

 $                 
16.891  

19
% 

 $                 
3.209  

 $               
20.100  

 $                           
20.100  

 

331 
CAMBIO CAMPANA 
TRASERA 

MANO 
DE 

OBRA  

 $            
135.871  

19
% 

 $               
25.81

5  

 $                 
161.686  

 $                     
161.686  

 $              
146.740  

19
% 

 $            
27.88
1  

 $                  
174.621  

 $                        
174.621  

 $              
148.099  

19
% 

 $               
28.13

9  

 $                   
176.238  

 $                       
176.238  

 $               
143.570  

19
% 

 $                
27.27

8  

 $             
170.848  

 $                          
170.848  

 

332 
CAMBIO CAÑA 
ACELERADOR 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
15.985  

19
% 

 $                
3.037  

 $                   
19.022  

 $                       
19.022  

 $                
17.264  

19
% 

 $             
3.280  

 $                    
20.544  

 $                         
20.544  

 $                
17.423  

19
% 

 $                 
3.310  

 $                    
20.734  

 $                         
20.734  

 $                 
16.891  

19
% 

 $                 
3.209  

 $               
20.100  

 $                           
20.100  

 

333 
CAMBIO CAPUCHÓN 
BUJÍA 

MANO 
DE 

OBRA  

 $                
7.992  

19
% 

 $                
1.519  

 $                    
9.511  

 $                        
9.511  

 $                 
8.632  

19
% 

 $             
1.640  

 $                    
10.272  

 $                         
10.272  

 $                  
8.712  

19
% 

 $                 
1.655  

 $                    
10.367  

 $                         
10.367  

 $                  
8.445  

19
% 

 $                 
1.605  

 $               
10.050  

 $                           
10.050  

 

334 
CAMBIO 
CASQUETES BIELA 

MANO 
DE 

OBRA  

 $            
383.635  

19
% 

 $               
72.89

1  

 $                 
456.526  

 $                     
456.526  

 $              
414.326  

19
% 

 $            
78.72
2  

 $                  
493.048  

 $                        
493.048  

 $              
418.162  

19
% 

 $               
79.45

1  

 $                   
497.613  

 $                       
497.613  

 $               
405.375  

19
% 

 $                
77.02

1  

 $             
482.396  

 $                          
482.396  

 

335 
CAMBIO CATALINA 
DE CADENA 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
15.985  

19
% 

 $                
3.037  

 $                   
19.022  

 $                       
19.022  

 $                
17.264  

19
% 

 $             
3.280  

 $                    
20.544  

 $                         
20.544  

 $                
17.423  

19
% 

 $                 
3.310  

 $                    
20.734  

 $                         
20.734  

 $                 
16.891  

19
% 

 $                 
3.209  

 $               
20.100  

 $                           
20.100  

 

336 
CAMBIO CAUCHO 
MANGO IZQUIERDO 

MANO 
DE 

OBRA  

 $                
7.992  

19
% 

 $                
1.519  

 $                    
9.511  

 $                        
9.511  

 $                 
8.632  

19
% 

 $             
1.640  

 $                    
10.272  

 $                         
10.272  

 $                  
8.712  

19
% 

 $                 
1.655  

 $                    
10.367  

 $                         
10.367  

 $                  
8.445  

19
% 

 $                 
1.605  

 $               
10.050  

 $                           
10.050  

 

337 
CAMBIO CAUCHO 
MANILLAR 
IZQUIERDO 

MANO 
DE 

OBRA  

 $                
7.992  

19
% 

 $                
1.519  

 $                    
9.511  

 $                        
9.511  

 $                 
8.632  

19
% 

 $             
1.640  

 $                    
10.272  

 $                         
10.272  

 $                  
8.712  

19
% 

 $                 
1.655  

 $                    
10.367  

 $                         
10.367  

 $                  
8.445  

19
% 

 $                 
1.605  

 $               
10.050  

 $                           
10.050  

 

338 
CAMBIO CAUCHO 
MORDAZA 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
15.985  

19
% 

 $                
3.037  

 $                   
19.022  

 $                       
19.022  

 $                
17.264  

19
% 

 $             
3.280  

 $                    
20.544  

 $                         
20.544  

 $                
17.423  

19
% 

 $                 
3.310  

 $                    
20.734  

 $                         
20.734  

 $                 
16.891  

19
% 

 $                 
3.209  

 $               
20.100  

 $                           
20.100  

 

339 
CAMBIO CILINDRO 
MOTOR 

MANO 
DE 

OBRA  

 $            
223.787  

19
% 

 $               
42.52

0  

 $                 
266.307  

 $                     
266.307  

 $              
241.690  

19
% 

 $            
45.92
1  

 $                  
287.611  

 $                        
287.611  

 $              
243.928  

19
% 

 $               
46.34

6  

 $                   
290.274  

 $                       
290.274  

 $               
236.468  

19
% 

 $                
44.92

9  

 $             
281.397  

 $                          
281.397  

 

340 
CAMBIO CORONA 
BOBINA 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
39.962  

19
% 

 $                
7.593  

 $                   
47.555  

 $                       
47.555  

 $                
43.159  

19
% 

 $             
8.200  

 $                    
51.359  

 $                         
51.359  

 $                
43.559  

19
% 

 $                 
8.276  

 $                    
51.835  

 $                         
51.835  

 $                 
42.227  

19
% 

 $                 
8.023  

 $               
50.250  

 $                           
50.250  

 

341 
CAMBIO CULATA 
MOTOR 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
95.909  

19
% 

 $               
18.22

3  

 $                 
114.131  

 $                     
114.131  

 $              
103.582  

19
% 

 $            
19.68
0  

 $                  
123.262  

 $                        
123.262  

 $              
104.541  

19
% 

 $               
19.86

3  

 $                   
124.403  

 $                       
124.403  

 $               
101.344  

19
% 

 $                
19.25

5  

 $             
120.599  

 $                          
120.599  

 

342 
CAMBIO CUNAS 
DIRECCIÓN 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
79.924  

19
% 

 $               
15.18

6  

 $                   
95.110  

 $                       
95.110  

 $                
86.318  

19
% 

 $            
16.40
0  

 $                  
102.718  

 $                        
102.718  

 $                
87.117  

19
% 

 $               
16.55

2  

 $                   
103.669  

 $                       
103.669  

 $                 
84.453  

19
% 

 $                
16.04

6  

 $             
100.499  

 $                          
100.499  

 



 

 

 
       

ANALISIS DEL SECTOR 

MINIMA CUANTÍA  
 

 

 
 

 

343 
CAMBIO 
DIRECCIONAL 
DELANTERA R Y L 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
15.985  

19
% 

 $                
3.037  

 $                   
19.022  

 $                       
19.022  

 $                
17.264  

19
% 

 $             
3.280  

 $                    
20.544  

 $                         
20.544  

 $                
17.423  

19
% 

 $                 
3.310  

 $                    
20.734  

 $                         
20.734  

 $                 
16.891  

19
% 

 $                 
3.209  

 $               
20.100  

 $                           
20.100  

 

344 
CAMBIO 
DIRECCIONAL 
TRASERA R Y L 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
15.985  

19
% 

 $                
3.037  

 $                   
19.022  

 $                       
19.022  

 $                
17.264  

19
% 

 $             
3.280  

 $                    
20.544  

 $                         
20.544  

 $                
17.423  

19
% 

 $                 
3.310  

 $                    
20.734  

 $                         
20.734  

 $                 
16.891  

19
% 

 $                 
3.209  

 $               
20.100  

 $                           
20.100  

 

345 
CAMBIO DISCO 
FRENO DELANTERO 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
39.962  

19
% 

 $                
7.593  

 $                   
47.555  

 $                       
47.555  

 $                
43.159  

19
% 

 $             
8.200  

 $                    
51.359  

 $                         
51.359  

 $                
43.559  

19
% 

 $                 
8.276  

 $                    
51.835  

 $                         
51.835  

 $                 
42.227  

19
% 

 $                 
8.023  

 $               
50.250  

 $                           
50.250  

 

346 
CAMBIO EMPAQUE 
CILINDRO 

MANO 
DE 

OBRA  

 $            
191.818  

19
% 

 $               
36.44

5  

 $                 
228.263  

 $                     
228.263  

 $              
207.163  

19
% 

 $            
39.36
1  

 $                  
246.524  

 $                        
246.524  

 $              
209.081  

19
% 

 $               
39.72

5  

 $                   
248.807  

 $                       
248.807  

 $               
202.687  

19
% 

 $                
38.51

1  

 $             
241.198  

 $                          
241.198  

 

347 
CAMBIO EMPAQUE 
CULATA 

MANO 
DE 

OBRA  

 $            
127.878  

19
% 

 $               
24.29

7  

 $                 
152.175  

 $                     
152.175  

 $              
138.109  

19
% 

 $            
26.24
1  

 $                  
164.349  

 $                        
164.349  

 $              
139.387  

19
% 

 $               
26.48

4  

 $                   
165.871  

 $                       
165.871  

 $               
135.125  

19
% 

 $                
25.67

4  

 $             
160.799  

 $                          
160.799  

 

348 
CAMBIO EMPAQUE 
CULATÍN 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
47.954  

19
% 

 $                
9.111  

 $                   
57.066  

 $                       
57.066  

 $                
51.791  

19
% 

 $             
9.840  

 $                    
61.631  

 $                         
61.631  

 $                
52.270  

19
% 

 $                 
9.931  

 $                    
62.202  

 $                         
62.202  

 $                 
50.672  

19
% 

 $                 
9.628  

 $               
60.299  

 $                           
60.299  

 

349 
CAMBIO EMPAQUE 
SALIDA EXHOSTO 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
15.985  

19
% 

 $                
3.037  

 $                   
19.022  

 $                       
19.022  

 $                
17.264  

19
% 

 $             
3.280  

 $                    
20.544  

 $                         
20.544  

 $                
17.423  

19
% 

 $                 
3.310  

 $                    
20.734  

 $                         
20.734  

 $                 
16.891  

19
% 

 $                 
3.209  

 $               
20.100  

 $                           
20.100  

 

350 
CAMBIO EMPAQUE 
TAPA CLUTCH 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
39.962  

19
% 

 $                
7.593  

 $                   
47.555  

 $                       
47.555  

 $                
43.159  

19
% 

 $             
8.200  

 $                    
51.359  

 $                         
51.359  

 $                
43.559  

19
% 

 $                 
8.276  

 $                    
51.835  

 $                         
51.835  

 $                 
42.227  

19
% 

 $                 
8.023  

 $               
50.250  

 $                           
50.250  

 

351 
CAMBIO EMPAQUE 
TAPA DE CARTER 
DERECHA 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
23.977  

19
% 

 $                
4.556  

 $                   
28.533  

 $                       
28.533  

 $                
25.895  

19
% 

 $             
4.920  

 $                    
30.815  

 $                         
30.815  

 $                
26.135  

19
% 

 $                 
4.966  

 $                    
31.101  

 $                         
31.101  

 $                 
25.336  

19
% 

 $                 
4.814  

 $               
30.150  

 $                           
30.150  

 

352 
CAMBIO EMPAQUE 
TAPA VÁLVULA 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
15.985  

19
% 

 $                
3.037  

 $                   
19.022  

 $                       
19.022  

 $                
17.264  

19
% 

 $             
3.280  

 $                    
20.544  

 $                         
20.544  

 $                
17.423  

19
% 

 $                 
3.310  

 $                    
20.734  

 $                         
20.734  

 $                 
16.891  

19
% 

 $                 
3.209  

 $               
20.100  

 $                           
20.100  

 

353 

CAMBIO EMPAQUE 
TENSOR 
AUTOMÁTICO 
CADENILLA 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
15.985  

19
% 

 $                
3.037  

 $                   
19.022  

 $                       
19.022   $                

17.264  

19
% 

 $             
3.280  

 $                    
20.544  

 $                         
20.544   $                

17.423  

19
% 

 $                 
3.310  

 $                    
20.734  

 $                         
20.734  

 $                 
16.891  

19
% 

 $                 
3.209  

 $               
20.100  

 $                           
20.100  

 

354 
CAMBIO EMPAQUE 
UNIÓN EXOSTO 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
23.977  

19
% 

 $                
4.556  

 $                   
28.533  

 $                       
28.533  

 $                
25.895  

19
% 

 $             
4.920  

 $                    
30.815  

 $                         
30.815  

 $                
26.135  

19
% 

 $                 
4.966  

 $                    
31.101  

 $                         
31.101  

 $                 
25.336  

19
% 

 $                 
4.814  

 $               
30.150  

 $                           
30.150  

 

355 
CAMBIO ESPEJO 
DERECHO 

MANO 
DE 

OBRA  

 $                
7.992  

19
% 

 $                
1.519  

 $                    
9.511  

 $                        
9.511  

 $                 
8.632  

19
% 

 $             
1.640  

 $                    
10.272  

 $                         
10.272  

 $                  
8.712  

19
% 

 $                 
1.655  

 $                    
10.367  

 $                         
10.367  

 $                  
8.445  

19
% 

 $                 
1.605  

 $               
10.050  

 $                           
10.050  

 

356 
CAMBIO ESPEJO 
IZQUIERDO 

MANO 
DE 

OBRA  

 $                
7.992  

19
% 

 $                
1.519  

 $                    
9.511  

 $                        
9.511  

 $                 
8.632  

19
% 

 $             
1.640  

 $                    
10.272  

 $                         
10.272  

 $                  
8.712  

19
% 

 $                 
1.655  

 $                    
10.367  

 $                         
10.367  

 $                  
8.445  

19
% 

 $                 
1.605  

 $               
10.050  

 $                           
10.050  

 



 

 

 
       

ANALISIS DEL SECTOR 

MINIMA CUANTÍA  
 

 

 
 

 

357 
CAMBIO FAROLA 
PRINCIPAL 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
39.962  

19
% 

 $                
7.593  

 $                   
47.555  

 $                       
47.555  

 $                
43.159  

19
% 

 $             
8.200  

 $                    
51.359  

 $                         
51.359  

 $                
43.559  

19
% 

 $                 
8.276  

 $                    
51.835  

 $                         
51.835  

 $                 
42.227  

19
% 

 $                 
8.023  

 $               
50.250  

 $                           
50.250  

 

358 
CAMBIO FILTRO 
ACEITE 

MANO 
DE 

OBRA  

 $                
9.591  

19
% 

 $                
1.822  

 $                   
11.413  

 $                       
11.413  

 $                
10.358  

19
% 

 $             
1.968  

 $                    
12.326  

 $                         
12.326  

 $                
10.454  

19
% 

 $                 
1.986  

 $                    
12.440  

 $                         
12.440  

 $                 
10.134  

19
% 

 $                 
1.926  

 $               
12.060  

 $                           
12.060  

 

359 
CAMBIO FILTRO 
AIRE 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
23.977  

19
% 

 $                
4.556  

 $                   
28.533  

 $                       
28.533  

 $                
25.895  

19
% 

 $             
4.920  

 $                    
30.815  

 $                         
30.815  

 $                
26.135  

19
% 

 $                 
4.966  

 $                    
31.101  

 $                         
31.101  

 $                 
25.336  

19
% 

 $                 
4.814  

 $               
30.150  

 $                           
30.150  

 

360 
CAMBIO FILTRO 
COMBUSTIBLE 

MANO 
DE 

OBRA  

 $                
7.992  

19
% 

 $                
1.519  

 $                    
9.511  

 $                        
9.511  

 $                 
8.632  

19
% 

 $             
1.640  

 $                    
10.272  

 $                         
10.272  

 $                  
8.712  

19
% 

 $                 
1.655  

 $                    
10.367  

 $                         
10.367  

 $                  
8.445  

19
% 

 $                 
1.605  

 $               
10.050  

 $                           
10.050  

 

361 
CAMBIO FLASHER 
12 VOLTIOS 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
15.985  

19
% 

 $                
3.037  

 $                   
19.022  

 $                       
19.022  

 $                
17.264  

19
% 

 $             
3.280  

 $                    
20.544  

 $                         
20.544  

 $                
17.423  

19
% 

 $                 
3.310  

 $                    
20.734  

 $                         
20.734  

 $                 
16.891  

19
% 

 $                 
3.209  

 $               
20.100  

 $                           
20.100  

 

362 
CAMBIO GUAYA 
ACELERADOR 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
23.977  

19
% 

 $                
4.556  

 $                   
28.533  

 $                       
28.533  

 $                
25.895  

19
% 

 $             
4.920  

 $                    
30.815  

 $                         
30.815  

 $                
26.135  

19
% 

 $                 
4.966  

 $                    
31.101  

 $                         
31.101  

 $                 
25.336  

19
% 

 $                 
4.814  

 $               
30.150  

 $                           
30.150  

 

363 
CAMBIO GUAYA 
CHOQUE 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
19.182  

19
% 

 $                
3.645  

 $                   
22.826  

 $                       
22.826  

 $                
20.716  

19
% 

 $             
3.936  

 $                    
24.652  

 $                         
24.652  

 $                
20.908  

19
% 

 $                 
3.973  

 $                    
24.881  

 $                         
24.881  

 $                 
20.269  

19
% 

 $                 
3.851  

 $               
24.120  

 $                           
24.120  

 

364 
CAMBIO GUAYA 
EMBRAGUE 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
15.985  

19
% 

 $                
3.037  

 $                   
19.022  

 $                       
19.022  

 $                
17.264  

19
% 

 $             
3.280  

 $                    
20.544  

 $                         
20.544  

 $                
17.423  

19
% 

 $                 
3.310  

 $                    
20.734  

 $                         
20.734  

 $                 
16.891  

19
% 

 $                 
3.209  

 $               
20.100  

 $                           
20.100  

 

365 
CAMBIO GUAYA 
VELOCÍMETRO 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
23.977  

19
% 

 $                
4.556  

 $                   
28.533  

 $                       
28.533  

 $                
25.895  

19
% 

 $             
4.920  

 $                    
30.815  

 $                         
30.815  

 $                
26.135  

19
% 

 $                 
4.966  

 $                    
31.101  

 $                         
31.101  

 $                 
25.336  

19
% 

 $                 
4.814  

 $               
30.150  

 $                           
30.150  

 

366 GUÍA CADENILLA 
MANO 

DE 
OBRA  

 $            
127.878  

19
% 

 $               
24.29

7  

 $                 
152.175  

 $                     
152.175  

 $              
138.109  

19
% 

 $            
26.24
1  

 $                  
164.349  

 $                        
164.349  

 $              
139.387  

19
% 

 $               
26.48

4  

 $                   
165.871  

 $                       
165.871  

 $               
135.125  

19
% 

 $                
25.67

4  

 $             
160.799  

 $                          
160.799  

 

367 GUÍAS VÁLVULAS 
MANO 

DE 
OBRA  

 $            
111.894  

19
% 

 $               
21.26

0  

 $                 
133.153  

 $                     
133.153  

 $              
120.845  

19
% 

 $            
22.96
1  

 $                  
143.806  

 $                        
143.806  

 $              
121.964  

19
% 

 $               
23.17

3  

 $                   
145.137  

 $                       
145.137  

 $               
118.234  

19
% 

 $                
22.46

5  

 $             
140.699  

 $                          
140.699  

 

368 HORQUILLA 
MANO 

DE 
OBRA  

 $              
79.924  

19
% 

 $               
15.18

6  

 $                   
95.110  

 $                       
95.110  

 $                
86.318  

19
% 

 $            
16.40
0  

 $                  
102.718  

 $                        
102.718  

 $                
87.117  

19
% 

 $               
16.55

2  

 $                   
103.669  

 $                       
103.669  

 $                 
84.453  

19
% 

 $                
16.04

6  

 $             
100.499  

 $                          
100.499  

 

369 
CAMBIO DISCOS 
EMBRAGUE 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
55.947  

19
% 

 $               
10.63

0  

 $                   
66.577  

 $                       
66.577  

 $                
60.423  

19
% 

 $            
11.48
0  

 $                    
71.903  

 $                         
71.903  

 $                
60.982  

19
% 

 $               
11.58

7  

 $                    
72.569  

 $                         
72.569  

 $                 
59.117  

19
% 

 $                
11.23

2  

 $               
70.349  

 $                           
70.349  

 

370 
CAMBIO  KIT 
ARRASTRE 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
31.970  

19
% 

 $                
6.074  

 $                   
38.044  

 $                       
38.044  

 $                
34.527  

19
% 

 $             
6.560  

 $                    
41.087  

 $                         
41.087  

 $                
34.847  

19
% 

 $                 
6.621  

 $                    
41.468  

 $                         
41.468  

 $                 
33.781  

19
% 

 $                 
6.418  

 $               
40.200  

 $                           
40.200  

 



 

 

 
       

ANALISIS DEL SECTOR 

MINIMA CUANTÍA  
 

 

 
 

 

371 CAMBIO KIT BIELA 
MANO 

DE 
OBRA  

 $              
79.924  

19
% 

 $               
15.18

6  

 $                   
95.110  

 $                       
95.110  

 $                
86.318  

19
% 

 $            
16.40
0  

 $                  
102.718  

 $                        
102.718  

 $                
87.117  

19
% 

 $               
16.55

2  

 $                   
103.669  

 $                       
103.669  

 $                 
84.453  

19
% 

 $                
16.04

6  

 $             
100.499  

 $                          
100.499  

 

372 
CAMBIO BUJES 
TIJERA 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
79.924  

19
% 

 $               
15.18

6  

 $                   
95.110  

 $                       
95.110  

 $                
86.318  

19
% 

 $            
16.40
0  

 $                  
102.718  

 $                        
102.718  

 $                
87.117  

19
% 

 $               
16.55

2  

 $                   
103.669  

 $                       
103.669  

 $                 
84.453  

19
% 

 $                
16.04

6  

 $             
100.499  

 $                          
100.499  

 

373 KIT CARBURADOR 
MANO 

DE 
OBRA  

 $              
63.939  

19
% 

 $               
12.14

8  

 $                   
76.088  

 $                       
76.088  

 $                
69.054  

19
% 

 $            
13.12
0  

 $                    
82.175  

 $                         
82.175  

 $                
69.694  

19
% 

 $               
13.24

2  

 $                    
82.936  

 $                         
82.936  

 $                 
67.562  

19
% 

 $                
12.83

7  

 $               
80.399  

 $                           
80.399  

 

374 KIT PISTÓN 
MANO 

DE 
OBRA  

 $            
207.802  

19
% 

 $               
39.48

2  

 $                 
247.285  

 $                     
247.285  

 $              
224.427  

19
% 

 $            
42.64
1  

 $                  
267.068  

 $                        
267.068  

 $              
226.505  

19
% 

 $               
43.03

6  

 $                   
269.540  

 $                       
269.540  

 $               
219.578  

19
% 

 $                
41.72

0  

 $             
261.298  

 $                          
261.298  

 

375 

CAMBIO DE 
DEPOSITO DE 
LÍQUIDO DE 
FRENOS 

MANO 
DE 

OBRA  

 $                
7.992  

19
% 

 $                
1.519  

 $                    
9.511  

 $                        
9.511   $                 

8.632  

19
% 

 $             
1.640  

 $                    
10.272  

 $                         
10.272   $                  

8.712  

19
% 

 $                 
1.655  

 $                    
10.367  

 $                         
10.367  

 $                  
8.445  

19
% 

 $                 
1.605  

 $               
10.050  

 $                           
10.050  

 

376 
CAMBIO LLANTA 
DELANTERA 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
15.985  

19
% 

 $                
3.037  

 $                   
19.022  

 $                       
19.022  

 $                
17.264  

19
% 

 $             
3.280  

 $                    
20.544  

 $                         
20.544  

 $                
17.423  

19
% 

 $                 
3.310  

 $                    
20.734  

 $                         
20.734  

 $                 
16.891  

19
% 

 $                 
3.209  

 $               
20.100  

 $                           
20.100  

 

377 
CAMBIO LLANTA 
TRASERA 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
15.985  

19
% 

 $                
3.037  

 $                   
19.022  

 $                       
19.022  

 $                
17.264  

19
% 

 $             
3.280  

 $                    
20.544  

 $                         
20.544  

 $                
17.423  

19
% 

 $                 
3.310  

 $                    
20.734  

 $                         
20.734  

 $                 
16.891  

19
% 

 $                 
3.209  

 $               
20.100  

 $                           
20.100  

 

378 
CAMBIO LLAVE DE 
PASO 
COMBUSTIBLE 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
31.970  

19
% 

 $                
6.074  

 $                   
38.044  

 $                       
38.044  

 $                
34.527  

19
% 

 $             
6.560  

 $                    
41.087  

 $                         
41.087  

 $                
34.847  

19
% 

 $                 
6.621  

 $                    
41.468  

 $                         
41.468  

 $                 
33.781  

19
% 

 $                 
6.418  

 $               
40.200  

 $                           
40.200  

 

379 MALETERO 
MANO 

DE 
OBRA  

 $              
31.970  

19
% 

 $                
6.074  

 $                   
38.044  

 $                       
38.044  

 $                
34.527  

19
% 

 $             
6.560  

 $                    
41.087  

 $                         
41.087  

 $                
34.847  

19
% 

 $                 
6.621  

 $                    
41.468  

 $                         
41.468  

 $                 
33.781  

19
% 

 $                 
6.418  

 $               
40.200  

 $                           
40.200  

 

380 

CAMBIO DE 
MANGUERAS DEL 
LÍQUIDO DE 
FRENOS 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
31.970  

19
% 

 $                
6.074  

 $                   
38.044  

 $                       
38.044   $                

34.527  

19
% 

 $             
6.560  

 $                    
41.087  

 $                         
41.087   $                

34.847  

19
% 

 $                 
6.621  

 $                    
41.468  

 $                         
41.468  

 $                 
33.781  

19
% 

 $                 
6.418  

 $               
40.200  

 $                           
40.200  

 

381 
CAMBIO 
MANIGUETA 
EMBRAGUE 

MANO 
DE 

OBRA  

 $                
7.992  

19
% 

 $                
1.519  

 $                    
9.511  

 $                        
9.511  

 $                 
8.632  

19
% 

 $             
1.640  

 $                    
10.272  

 $                         
10.272  

 $                  
8.712  

19
% 

 $                 
1.655  

 $                    
10.367  

 $                         
10.367  

 $                  
8.445  

19
% 

 $                 
1.605  

 $               
10.050  

 $                           
10.050  

 

382 
CAMBIO 
MANIGUETA FRENO 

MANO 
DE 

OBRA  

 $                
7.992  

19
% 

 $                
1.519  

 $                    
9.511  

 $                        
9.511  

 $                 
8.632  

19
% 

 $             
1.640  

 $                    
10.272  

 $                         
10.272  

 $                  
8.712  

19
% 

 $                 
1.655  

 $                    
10.367  

 $                         
10.367  

 $                  
8.445  

19
% 

 $                 
1.605  

 $               
10.050  

 $                           
10.050  

 

383 
CAMBIO MULETA 
LATERAL 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
12.788  

19
% 

 $                
2.430  

 $                   
15.218  

 $                       
15.218  

 $                
13.811  

19
% 

 $             
2.624  

 $                    
16.435  

 $                         
16.435  

 $                
13.939  

19
% 

 $                 
2.648  

 $                    
16.587  

 $                         
16.587  

 $                 
13.512  

19
% 

 $                 
2.567  

 $               
16.080  

 $                           
16.080  

 



 

 

 
       

ANALISIS DEL SECTOR 

MINIMA CUANTÍA  
 

 

 
 

 

384 
CAMBIO 
NEUMÁTICO 
DELANTERO 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
15.985  

19
% 

 $                
3.037  

 $                   
19.022  

 $                       
19.022  

 $                
17.264  

19
% 

 $             
3.280  

 $                    
20.544  

 $                         
20.544  

 $                
17.423  

19
% 

 $                 
3.310  

 $                    
20.734  

 $                         
20.734  

 $                 
16.891  

19
% 

 $                 
3.209  

 $               
20.100  

 $                           
20.100  

 

385 
CAMBIO 
NEUMÁTICO 
TRASERO 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
15.985  

19
% 

 $                
3.037  

 $                   
19.022  

 $                       
19.022  

 $                
17.264  

19
% 

 $             
3.280  

 $                    
20.544  

 $                         
20.544  

 $                
17.423  

19
% 

 $                 
3.310  

 $                    
20.734  

 $                         
20.734  

 $                 
16.891  

19
% 

 $                 
3.209  

 $               
20.100  

 $                           
20.100  

 

386 
CAMBIO ORING 
TAPÓN ACEITE 

MANO 
DE 

OBRA  

 $                
7.992  

19
% 

 $                
1.519  

 $                    
9.511  

 $                        
9.511  

 $                 
8.632  

19
% 

 $             
1.640  

 $                    
10.272  

 $                         
10.272  

 $                  
8.712  

19
% 

 $                 
1.655  

 $                    
10.367  

 $                         
10.367  

 $                  
8.445  

19
% 

 $                 
1.605  

 $               
10.050  

 $                           
10.050  

 

387 PARRILLA TRASERA 
MANO 

DE 
OBRA  

 $              
31.970  

19
% 

 $                
6.074  

 $                   
38.044  

 $                       
38.044  

 $                
34.527  

19
% 

 $             
6.560  

 $                    
41.087  

 $                         
41.087  

 $                
34.847  

19
% 

 $                 
6.621  

 $                    
41.468  

 $                         
41.468  

 $                 
33.781  

19
% 

 $                 
6.418  

 $               
40.200  

 $                           
40.200  

 

388 
CAMBIO PASTILLAS 
FRENO DELANTERO 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
23.977  

19
% 

 $                
4.556  

 $                   
28.533  

 $                       
28.533  

 $                
25.895  

19
% 

 $             
4.920  

 $                    
30.815  

 $                         
30.815  

 $                
26.135  

19
% 

 $                 
4.966  

 $                    
31.101  

 $                         
31.101  

 $                 
25.336  

19
% 

 $                 
4.814  

 $               
30.150  

 $                           
30.150  

 

389 
CAMBIO PASTILLAS 
FRENO TRASERA 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
23.977  

19
% 

 $                
4.556  

 $                   
28.533  

 $                       
28.533  

 $                
25.895  

19
% 

 $             
4.920  

 $                    
30.815  

 $                         
30.815  

 $                
26.135  

19
% 

 $                 
4.966  

 $                    
31.101  

 $                         
31.101  

 $                 
25.336  

19
% 

 $                 
4.814  

 $               
30.150  

 $                           
30.150  

 

390 
PERA FRENO 
DELANTERO 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
23.977  

19
% 

 $                
4.556  

 $                   
28.533  

 $                       
28.533  

 $                
25.895  

19
% 

 $             
4.920  

 $                    
30.815  

 $                         
30.815  

 $                
26.135  

19
% 

 $                 
4.966  

 $                    
31.101  

 $                         
31.101  

 $                 
25.336  

19
% 

 $                 
4.814  

 $               
30.150  

 $                           
30.150  

 

391 
PERA FRENO 
TRASERO 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
23.977  

19
% 

 $                
4.556  

 $                   
28.533  

 $                       
28.533  

 $                
25.895  

19
% 

 $             
4.920  

 $                    
30.815  

 $                         
30.815  

 $                
26.135  

19
% 

 $                 
4.966  

 $                    
31.101  

 $                         
31.101  

 $                 
25.336  

19
% 

 $                 
4.814  

 $               
30.150  

 $                           
30.150  

 

392 
CAMBIO 
REGULADOR 
CORRIENTE 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
23.977  

19
% 

 $                
4.556  

 $                   
28.533  

 $                       
28.533  

 $                
25.895  

19
% 

 $             
4.920  

 $                    
30.815  

 $                         
30.815  

 $                
26.135  

19
% 

 $                 
4.966  

 $                    
31.101  

 $                         
31.101  

 $                 
25.336  

19
% 

 $                 
4.814  

 $               
30.150  

 $                           
30.150  

 

393 
CAMBIO RESORTE 
MULETA 

MANO 
DE 

OBRA  

 $                
7.992  

19
% 

 $                
1.519  

 $                    
9.511  

 $                        
9.511  

 $                 
8.632  

19
% 

 $             
1.640  

 $                    
10.272  

 $                         
10.272  

 $                  
8.712  

19
% 

 $                 
1.655  

 $                    
10.367  

 $                         
10.367  

 $                  
8.445  

19
% 

 $                 
1.605  

 $               
10.050  

 $                           
10.050  

 

394 
CAMBIO 
RETENEDOR EJE 
CAMBIOS 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
15.985  

19
% 

 $                
3.037  

 $                   
19.022  

 $                       
19.022  

 $                
17.264  

19
% 

 $             
3.280  

 $                    
20.544  

 $                         
20.544  

 $                
17.423  

19
% 

 $                 
3.310  

 $                    
20.734  

 $                         
20.734  

 $                 
16.891  

19
% 

 $                 
3.209  

 $               
20.100  

 $                           
20.100  

 

395 
CAMBIO 
RETENEDORES 
TELESCÓPICOS 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
79.924  

19
% 

 $               
15.18

6  

 $                   
95.110  

 $                       
95.110  

 $                
86.318  

19
% 

 $            
16.40
0  

 $                  
102.718  

 $                        
102.718  

 $                
87.117  

19
% 

 $               
16.55

2  

 $                   
103.669  

 $                       
103.669  

 $                 
84.453  

19
% 

 $                
16.04

6  

 $             
100.499  

 $                          
100.499  

 

396 
CAMBIO RIN 
TRASERO 

MANO 
DE 

OBRA  

 $            
127.878  

19
% 

 $               
24.29

7  

 $                 
152.175  

 $                     
152.175  

 $              
138.109  

19
% 

 $            
26.24
1  

 $                  
164.349  

 $                        
164.349  

 $              
139.387  

19
% 

 $               
26.48

4  

 $                   
165.871  

 $                       
165.871  

 $               
135.125  

19
% 

 $                
25.67

4  

 $             
160.799  

 $                          
160.799  

 

397 
CAMBIO 
RODAMIENTO 
RUEDA DELANTERA 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
23.977  

19
% 

 $                
4.556  

 $                   
28.533  

 $                       
28.533  

 $                
25.895  

19
% 

 $             
4.920  

 $                    
30.815  

 $                         
30.815  

 $                
26.135  

19
% 

 $                 
4.966  

 $                    
31.101  

 $                         
31.101  

 $                 
25.336  

19
% 

 $                 
4.814  

 $               
30.150  

 $                           
30.150  

 



 

 

 
       

ANALISIS DEL SECTOR 

MINIMA CUANTÍA  
 

 

 
 

 

398 
CAMBIO 
RODAMIENTO 
RUEDA TRASERA 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
23.977  

19
% 

 $                
4.556  

 $                   
28.533  

 $                       
28.533  

 $                
25.895  

19
% 

 $             
4.920  

 $                    
30.815  

 $                         
30.815  

 $                
26.135  

19
% 

 $                 
4.966  

 $                    
31.101  

 $                         
31.101  

 $                 
25.336  

19
% 

 $                 
4.814  

 $               
30.150  

 $                           
30.150  

 

399 
CAMBIO SENSOR 
VELOCÍMETRO 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
23.977  

19
% 

 $                
4.556  

 $                   
28.533  

 $                       
28.533  

 $                
25.895  

19
% 

 $             
4.920  

 $                    
30.815  

 $                         
30.815  

 $                
26.135  

19
% 

 $                 
4.966  

 $                    
31.101  

 $                         
31.101  

 $                 
25.336  

19
% 

 $                 
4.814  

 $               
30.150  

 $                           
30.150  

 

400 CAMBIO STOP 
MANO 

DE 
OBRA  

 $              
23.977  

19
% 

 $                
4.556  

 $                   
28.533  

 $                       
28.533  

 $                
25.895  

19
% 

 $             
4.920  

 $                    
30.815  

 $                         
30.815  

 $                
26.135  

19
% 

 $                 
4.966  

 $                    
31.101  

 $                         
31.101  

 $                 
25.336  

19
% 

 $                 
4.814  

 $               
30.150  

 $                           
30.150  

 

401 
CAMBIO SWITCH DE 
ENCENDIDO 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
23.977  

19
% 

 $                
4.556  

 $                   
28.533  

 $                       
28.533  

 $                
25.895  

19
% 

 $             
4.920  

 $                    
30.815  

 $                         
30.815  

 $                
26.135  

19
% 

 $                 
4.966  

 $                    
31.101  

 $                         
31.101  

 $                 
25.336  

19
% 

 $                 
4.814  

 $               
30.150  

 $                           
30.150  

 

402 
CAMBIO VÁLVULA 
ADMISIÓN 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
79.924  

19
% 

 $               
15.18

6  

 $                   
95.110  

 $                       
95.110  

 $                
86.318  

19
% 

 $            
16.40
0  

 $                  
102.718  

 $                        
102.718  

 $                
87.117  

19
% 

 $               
16.55

2  

 $                   
103.669  

 $                       
103.669  

 $                 
84.453  

19
% 

 $                
16.04

6  

 $             
100.499  

 $                          
100.499  

 

403 
CAMBIO VÁLVULA 
ESCAPE 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
79.924  

19
% 

 $               
15.18

6  

 $                   
95.110  

 $                       
95.110  

 $                
86.318  

19
% 

 $            
16.40
0  

 $                  
102.718  

 $                        
102.718  

 $                
87.117  

19
% 

 $               
16.55

2  

 $                   
103.669  

 $                       
103.669  

 $                 
84.453  

19
% 

 $                
16.04

6  

 $             
100.499  

 $                          
100.499  

 

404 
AJUSTE DE PIEZAS 
Y LUBRICACIÓN 
(CADENA) 

MANO 
DE 

OBRA  

 $                
9.591  

19
% 

 $                
1.822  

 $                   
11.413  

 $                       
11.413  

 $                
10.358  

19
% 

 $             
1.968  

 $                    
12.326  

 $                         
12.326  

 $                
10.454  

19
% 

 $                 
1.986  

 $                    
12.440  

 $                         
12.440  

 $                 
10.134  

19
% 

 $                 
1.926  

 $               
12.060  

 $                           
12.060  

 

405 CAMBIO DE ACEITE 
MANO 

DE 
OBRA  

 $                
7.992  

19
% 

 $                
1.519  

 $                    
9.511  

 $                        
9.511  

 $                 
8.632  

19
% 

 $             
1.640  

 $                    
10.272  

 $                         
10.272  

 $                  
8.712  

19
% 

 $                 
1.655  

 $                    
10.367  

 $                         
10.367  

 $                  
8.445  

19
% 

 $                 
1.605  

 $               
10.050  

 $                           
10.050  

 

406 CAMBIO DE O-RING 
MANO 

DE 
OBRA  

 $              
12.788  

19
% 

 $                
2.430  

 $                   
15.218  

 $                       
15.218  

 $                
13.811  

19
% 

 $             
2.624  

 $                    
16.435  

 $                         
16.435  

 $                
13.939  

19
% 

 $                 
2.648  

 $                    
16.587  

 $                         
16.587  

 $                 
13.512  

19
% 

 $                 
2.567  

 $               
16.080  

 $                           
16.080  

 

407 
CAMBIO KIT DE 
EMBRAGUE 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
63.939  

19
% 

 $               
12.14

8  

 $                   
76.088  

 $                       
76.088  

 $                
69.054  

19
% 

 $            
13.12
0  

 $                    
82.175  

 $                         
82.175  

 $                
69.694  

19
% 

 $               
13.24

2  

 $                    
82.936  

 $                         
82.936  

 $                 
67.562  

19
% 

 $                
12.83

7  

 $               
80.399  

 $                           
80.399  

 

408 

CAMBIO 
SIMBOLOGÍA 
INSTITUCIONAL 
(CALCOMANÍAS) 

MANO 
DE 

OBRA  

 $            
103.901  

19
% 

 $               
19.74

1  

 $                 
123.642  

 $                     
123.642   $              

112.213  

19
% 

 $            
21.32
1  

 $                  
133.534  

 $                        
133.534   $              

113.252  

19
% 

 $               
21.51

8  

 $                   
134.770  

 $                       
134.770  

 $               
109.789  

19
% 

 $                
20.86

0  

 $             
130.649  

 $                          
130.649  

 

409 
ENGRASE CUNAS 
DIRECCIÓN 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
63.939  

19
% 

 $               
12.14

8  

 $                   
76.088  

 $                       
76.088  

 $                
69.054  

19
% 

 $            
13.12
0  

 $                    
82.175  

 $                         
82.175  

 $                
69.694  

19
% 

 $               
13.24

2  

 $                    
82.936  

 $                         
82.936  

 $                 
67.562  

19
% 

 $                
12.83

7  

 $               
80.399  

 $                           
80.399  

 

410 
ENGRASE 
SUSPENSIÓN 
TRASERA 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
47.954  

19
% 

 $                
9.111  

 $                   
57.066  

 $                       
57.066  

 $                
51.791  

19
% 

 $             
9.840  

 $                    
61.631  

 $                         
61.631  

 $                
52.270  

19
% 

 $                 
9.931  

 $                    
62.202  

 $                         
62.202  

 $                 
50.672  

19
% 

 $                 
9.628  

 $               
60.299  

 $                           
60.299  

 

411 
LUBRICACIÓN 
GUAYAS 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
15.985  

19
% 

 $                
3.037  

 $                   
19.022  

 $                       
19.022  

 $                
17.264  

19
% 

 $             
3.280  

 $                    
20.544  

 $                         
20.544  

 $                
17.423  

19
% 

 $                 
3.310  

 $                    
20.734  

 $                         
20.734  

 $                 
16.891  

19
% 

 $                 
3.209  

 $               
20.100  

 $                           
20.100  

 



 

 

 
       

ANALISIS DEL SECTOR 

MINIMA CUANTÍA  
 

 

 
 

 

412 
REPARACIÓN 
CABEZA DE FUERZA 

MANO 
DE 

OBRA  

 $            
223.787  

19
% 

 $               
42.52

0  

 $                 
266.307  

 $                     
266.307  

 $              
241.690  

19
% 

 $            
45.92
1  

 $                  
287.611  

 $                        
287.611  

 $              
243.928  

19
% 

 $               
46.34

6  

 $                   
290.274  

 $                       
290.274  

 $               
236.468  

19
% 

 $                
44.92

9  

 $             
281.397  

 $                          
281.397  

 

413 
REVISIÓN 
ELÉCTRICA 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
63.939  

19
% 

 $               
12.14

8  

 $                   
76.088  

 $                       
76.088  

 $                
69.054  

19
% 

 $            
13.12
0  

 $                    
82.175  

 $                         
82.175  

 $                
69.694  

19
% 

 $               
13.24

2  

 $                    
82.936  

 $                         
82.936  

 $                 
67.562  

19
% 

 $                
12.83

7  

 $               
80.399  

 $                           
80.399  

 

414 
SINCRONIZACIÓN 
MOTOR 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
71.932  

19
% 

 $               
13.66

7  

 $                   
85.599  

 $                       
85.599  

 $                
77.686  

19
% 

 $            
14.76
0  

 $                    
92.446  

 $                         
92.446  

 $                
78.405  

19
% 

 $               
14.89

7  

 $                    
93.302  

 $                         
93.302  

 $                 
76.008  

19
% 

 $                
14.44

1  

 $               
90.449  

 $                           
90.449  

 

415 
CALIBRACIÓN DE 
VÁLVULAS 

MANO 
DE 

OBRA  

 $              
23.977  

19
% 

 $                
4.556  

 $                   
28.533  

 $                       
28.533  

 $                
25.895  

19
% 

 $             
4.920  

 $                    
30.815  

 $                         
30.815  

 $                
26.135  

19
% 

 $                 
4.966  

 $                    
31.101  

 $                         
31.101  

 $                 
25.336  

19
% 

 $                 
4.814  

 $               
30.150  

 $                           
30.150  

 

416 TECNOMECANICA 
MANO 

DE 
OBRA  

 $            
286.200  

19
% 

 $               
54.37

8  

 $                 
340.578  

 $                     
340.578  

 $              
309.096  

19
% 

 $            
58.72
8  

 $                  
367.824  

 $                        
367.824  

 $              
311.958  

19
% 

 $               
59.27

2  

 $                   
371.230  

 $                       
371.230  

 $               
302.418  

19
% 

 $                
57.45

9  

 $             
359.877  

 $                          
359.877  

 

OTROS 
 

1 ACEITE 2 TIEMPOS 
CUAR

TO 
 $              

58.300  

19
% 

 $               
11.07

7  

 $                   
69.377  

 $                       
69.377  

 $                
62.964  

19
% 

 $            
11.96
3  

 $                    
74.927  

 $                         
74.927  

 $                
64.713  

19
% 

 $               
12.29
5  

 $                    
77.008  

 $                         
77.008  

 $                 
61.992  

19
% 

 $                
11.77

9  

 $               
73.771  

 $                           
73.771  

 

TOTAL 
 $        
116.015.563    

 $           
125.296.808      

 $           
126.734.567      

 $             
122.682.313  

 

Luego de revisar las cotizaciones allegadas, el promedio por valor unitario por item es el siguiente: 
 
 
 

ITEM DESCRIPCIÓN TECNICA CANT 
 PROMEDIO VALOR TOTAL 

CON IVA 

BUSETA RENAULT - Modelo 2017 PLACA OLM - 700 

1 ACEITE MOTOR CUARTO   $                           73.771  

2 HIDRÁULICO CUARTO  $                           56.647  

3 SUMINISTRO ALTERNADOR  UNIDAD   $                       1.252.907  

4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ALTERNADOR UNIDAD  $                          539.816  

5 AMORTIGUADOR DELANTERO  UNIDAD   $                          751.744  

6 AMORTIGUADOR TRASERO  UNIDAD   $                          767.738  

7 SUMINISTRO BATERIA UNIDAD   $                       1.186.263  
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MINIMA CUANTÍA  
 

 

 
 

 
8 SUMINISTRO BOMBA DE AGUA  UNIDAD   $                          919.687  

9 SUMINISTRO BUJE TIJERA INFERIOR  UNIDAD   $                          386.535  

10 SUMINISTRO BUJE TIJERA SUPERIOR  UNIDAD   $                          446.515  

11 SUMINISTRO CAUCHOS DE VARILLA ESTABILIZADORA JUEGO   $                           89.633  

12 SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE  UNIDAD   $                           78.107  

13 SUMINISTRO FILTRO DE AIRE  UNIDAD   $                          261.244  

14 SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE  UNIDAD   $                          210.595  

15 SUMINISTRO KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) UNIDAD   $                       1.492.825  

16 SUMINISTRO KIT REPARTICIÓN MOTOR COMPLETA (TENSOR Y PIÑONES ) UNIDAD   $                       1.706.086  

17 SUMINISTRO MANGUERA FRENO DELANTERO  UNIDAD   $                           59.980  

18 SUMINISTRO MANGUERA FRENO TRASERO  UNIDAD   $                           59.980  

19 SUMINISTRO PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) TRASERAS JUEGO   $                          439.850  

20 SUMINISTRO PASTILLAS FRENOS (X4 UND) DELANTERAS JUEGO   $                          426.521  

21 SUMINISTRO ROTULA INFERIOR  JUEGO   $                          706.426  

22 SUMINISTRO ROTULA SUPERIOR  JUEGO   $                          719.755  

23 SUMINSITRO TERMINALES PARA DIRECCIÓN JUEGO   $                          506.494  

24 SUMINISTRO LLANTA DELANTERA UNIDAD  $                       1.558.136  

25 SUMINISTRO LLANTA TRASERA UNIDAD  $                       1.558.136  

26 DESPINCHE LLANTA UNIDAD  $                           93.302  

27 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTA  UNIDAD  $                       1.558.136  

28 ENGRASE GENERAL UNIDAD  $                           79.973  

29 SUMINISTRO E INSTALACION DE POLEA DAMPER UNIDAD  $                       1.932.675  

30 SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENEDOR POLEA CIGUEÑAL UNIDAD  $                          530.486  

31 ACEITE TRANSMISION CUARTO  $                           55.476  

32 ACEITE CAJA CUARTO  $                           55.476  

33 REFRIGERANTE CUARTO  $                           78.264  

34 SUMINISTRO  DE MOTO VENTILADOR UNIDAD  $                       3.973.770  

35 SUMINISTRO RADIADOR UNIDAD  $                       2.758.499  



 

 

 
       

ANALISIS DEL SECTOR 

MINIMA CUANTÍA  
 

 

 
 

 

CAMIONETA CHEVROLET LUV Modelo 2002 PLACA OJG-534 

37 ACEITE MOTOR CUARTO  $                           73.308  

38 HIDRÁULICO CUARTO  $                           56.647  

39 SUMINISTRO BATERIA 30H UNIDAD   $                       1.186.263  

40 SUMINISTRO BRAZO COMPENSADOR UNIDAD   $                          497.559  

41 SUMINISTRO BUJE TIJERA INFERIOR UNIDAD   $                          189.269  

42 SUMINISTRO BUJE TIJERA SUPERIOR  UNIDAD   $                          311.894  

43 SUMINISTRO BUJÍAS MOTOR JUEGO   $                           90.465  

44 SUMINISTRO CARTERA PUERTA UNIDAD   $                          906.358  

45 SUMINISTRO CORREA DE REPARTICIÓN  UNIDAD   $                          256.318  

46 SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE UNIDAD   $                           95.967  

47 SUMINISTRO FILTRO DE AIRE UNIDAD   $                           66.644  

48 FILTRO DE COMBUSTIBLE UNIDAD   $                           33.322  

49 SUMINISTRO GUAYAS FRENO DE MANO JUEGO   $                          497.830  

50 MOTOR DE ARRANQUE (SUMINISTRO ESCOBILLAS, CABLE INDUCIDO, VENDIX,ROTOR) JUEGO   $                       1.483.655  

51 JUEGO DE INSTALACIÓN DE ALTA MOTOR JUEGO   $                          226.163  

52 PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) TRASERAS JUEGO   $                          486.501  

53 SUMINISTRO PASTILLAS FRENOS (X4 UND) DELANTERAS JUEGO   $                          766.406  

54 SUMINISTRO ROTULAS INFERIOR JUEGO   $                          426.521  

55 SUMINISTRO ROTULAS SUPERIOR JUEGO   $                          506.494  

56 SUMINISTRO TERMINALES PARA DIRECCIÓN JUEGO   $                          407.195  

57 SUMINISTRO LLANTA DELANTERA UNIDAD  $                       1.212.920  

58 SUMINISTRO LLANTA TRASERA UNIDAD  $                       1.212.920  

59 SUMINISTRO ALTERNADOR  UNIDAD   $                       1.252.907  

60 SINCRONIZACIÓN MOTOR UNIDAD   $                          639.782  

61 DESPINCHE LLANTA UNIDAD  $                           99.966  

62 SUMINISTRO EMPAQUETADURA CAJA DIRECCIÓN HIDRÁULICA UNIDAD  $                          819.721  
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MINIMA CUANTÍA  
 

 

 
 

 
63 SUMINISTRO DE EMPAQUE MULTIPLE DE ADMISION UNIDAD  $                          273.240  

64 SUINISTRO DE EMPAQUETADURA CULATA UNIDAD  $                          519.823  

65 SUMINISTRO E INSTALACION DE GUIA VALVULA UNIDAD  $                          186.603  

66 SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE CLUTH UNIDAD  $                       1.479.496  

67 SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENEDOR CIGUEÑAL UNIDAD  $                          239.918  

68 DESMONTE Y MONTE DE CAJA DE VELOCIDADES UNIDAD  $                          546.481  

69 TAPICERA SILLAS UNIDAD  $                       1.759.401  

70 SOLDADURA DE ESPALDAR Y ASIENTO UNIDAD  $                           93.302  

71 SUMINISTRO E INSTALACION DE AMORTIGUADORES DELANTEROS UNIDAD  $                          793.063  

72 SUMINISTRO E INSTALACION DE TIJERAS SUPERIORES UNIDAD  $                       1.063.638  

73 SUMINISTRO E INSTALACION DE TIJERAS INFERIORES UNIDAD  $                       1.132.947  

74 SUMINISTRO E INSTALACION DE MUÑECOS UNIDAD  $                          393.199  

75 DESMONTE Y MONTE DE CAJA DE DIRECCION,REPARACION DE CAJA DE DIRECCION UNIDAD  $                          546.481  

76 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBILLO STOP UNIDAD  $                           15.995  

77 REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA UNIDAD  $                           79.973  

78 DESMONTE Y MONTE DE CULATA UNIDAD  $                          333.220  

79 SUMINISTRO DE EMPAQUE MULTIPLE DE ADMISION UNIDAD  $                          273.240  

80 EMPAQUE MULTIPLE DE ADMISION (MANO DE OBRA) UNIDAD  $                          106.630  

81 SUINISTRO DE EMAPAQUETADURA CULATA UNIDAD  $                          519.823  

82 SUMINISTRO DE 2 GUIAS VALVULAS UNIDAD  $                          186.603  

83 GUIA VALVULA(MANO DE OBRA) UNIDAD  $                           79.973  

84 SUMINISTRO E INSTALACION DE TIJERA SUPERIOR UNIDAD  $                          893.029  

85 ACEITE CAJA CUARTO  $                           55.476  

86 ACEITE TRASMISION CUARTO  $                           55.476  

87 SUMINISTRO DE BOMBA HIDRAULICA UNIDAD  $                       5.694.150  

FURGON CHEVROLET NPR Modelo 2002 PLACA  OJG -525 



 

 

 
       

ANALISIS DEL SECTOR 

MINIMA CUANTÍA  
 

 

 
 

 
89 ACEITE MOTOR UNIDAD   $                           77.707  

90 HIDRÁULICO CUARTO  $                           60.046  

91 SUMINISTRO ALTERNADOR UNIDAD   $                       1.441.109  

92 BANDAS FRENO DELANTERAS JUEGO   $                          607.526  

93 BANDAS FRENO TRASERAS   JUEGO   $                          607.526  

94 SUMINISTRO BATERIA 30H UNIDAD   $                       1.695.423  

95 SUMINISTRO CREMALLERA PUERTA UNIDAD   $                          223.231  

96 SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE UNIDAD   $                          226.763  

97 SUMINISTRO FILTRO DE AIRE UNIDAD   $                          302.350  

98 SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE UNIDAD   $                          324.956  

99 SUMINISTRO GUAYA PLATAFORMA UNIDAD   $                          252.826  

100 KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) JUEGO  $                       2.755.062  

101 KIT REPARTICIÓN MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATÍN) JUEGO  $                       1.766.065  

102 LIBRA DE GRASA LIBRA   $                           98.900  

103 SUMINISTRO DE PITO UNIDAD   $                          148.349  

104 SUMINISTRO TARRO DE LIQUIDO DE FRENOS DE ALTA POTENCIA CUARTO  $                           55.101  

105 SUMINISTRO TUBO DE SILICONA UNIDAD   $                           57.927  

106 SUMINISTRO LLANTA DELANTERA UNIDAD  $                       1.653.037  

107 SUMINISTRO LLANTA TRASERA UNIDAD  $                       1.653.037  

108 DESPINCHE LLANTA UNIDAD  $                          113.028  

109 SUMINISTRO DE BOMBA AUXILIAR DE CLUTH UNIDAD  $                          197.799  

110 DESMONTE Y MONTE DE CAJA DE CAMBIOS UNIDAD  $                          494.498  

111 ACEITE DE CAJA CUARTO  $                           55.476  

112 ACEITE DE TRASMISION  CUARTO  $                           55.476  

113 SUMINISTRO E INSTALACION DE STOP CUARTO  $                          518.800  

114 SUMINISTRO E INSTALALCION DE  LUCES INTERNAS CUARTO  $                          147.776  

MOTOCICLETA SUZUKI- Modelo 2017 PLACA-93E 
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MINIMA CUANTÍA  
 

 

 
 

 
116 ACEITE 4T CUARTO  $                           67.817  

117 SUMINISTRO AMORTIGUADOR DELANTERO UNIDAD    $                       1.001.359  

118 SUMINISTRO AMORTIGUADOR TRASERO PIEZA  $                          845.592  

119 SUMINISTRO ANILLOS JUEGO  $                          155.767  

120 SUMINISTRO ARRANQUE PIEZA  $                          419.617  

121 BALANCÍN ADMISIÓN PIEZA  $                          269.996  

122 BALANCÍN ESCAPE PIEZA  $                          269.996  

123 SUMINISTRO BANDAS FRENO TRASERO JUEGO  $                          163.184  

124 SUMINISTRO BANDAS FRENO DELANTERO PIEZA  $                           99.394  

125 BASE MALETERO PIEZA  $                          563.728  

126 SUMINISTRO BATERÍA PIEZA  $                          370.874  

127 BOBINA DE ALTA PIEZA  $                          207.689  

128 BOBINA DE CARGA PIEZA  $                          415.379  

129 BOBINA DE ENCENDIDO PIEZA  $                          281.864  

130 BOBINA DE LUCES PIEZA  $                          222.524  

131 BOMBA FRENO DELANTERO CON DEPOSITO PIEZA  $                          304.116  

132 BOMBILLO DIRECCIONAL PIEZA  $                           13.210  

133 BOMBILLO FAROLA PIEZA  $                           37.087  

134 BOMBILLO PORTA PLACA PIEZA  $                           10.384  

135 BOMBILLO STOP PIEZA  $                           15.541  

136 BOMBILLO TABLERO PIEZA  $                           14.835  

137 BUJE SEPARADOR RODAMIENTO RUEDA TRASERA PIEZA  $                           99.394  

138 BUJES TIJERA COMPLETO KIT  $                          326.369  

139 SUMINISTRO BUJÍA PIEZA  $                           43.021  

140 SUMINISTRO CADENILLA REPARTICIÓN PIEZA  $                          267.029  

141 SUMINISTRO CAJA PIÑÓN VELOCÍMETRO PIEZA  $                          623.068  

142 SUMINISTRO CALIPER FRENO DELANTERO PIEZA  $                          667.573  

143 SUMINISTRO CAMPANA TRASERA PIEZA  $                       1.112.621  

144 SUMINISTRO CAÑA ACELERADOR PIEZA  $                           99.394  

145 CAPUCHÓN BUJÍA PIEZA  $                           91.977  
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146 CATALINA DE CADENA PIEZA  $                          430.213  

147 CAUCHO MANGO IZQUIERDO PIEZA  $                          100.136  

148 CAUCHO MANILLAR IZQUIERDO PIEZA  $                           69.724  

149 CAUCHO MORDAZA JUEGO  $                           89.010  

150 SUMINISTRO CIGÜEÑAL PIEZA  $                       1.891.456  

151 SUMINISTRO CILINDRO MOTOR PIEZA  $                       1.513.165  

152 SUMINISTRO CULATA MOTOR PIEZA  $                       1.780.194  

153 SUMINISTRO CUNAS DIRECCIÓN KIT  $                          333.786  

154 DIRECCIONAL DELANTERA R Y L PIEZA  $                          126.097  

155 DIRECCIONAL TRASERA R Y L PIEZA  $                          140.932  

156 DISCO FRENO DELANTERO PIEZA  $                          482.136  

157 EMPAQUE CILINDRO PIEZA  $                           86.043  

158 EMPAQUE CULATA PIEZA  $                           56.373  

159 EMPAQUE CULATÍN PIEZA  $                           45.988  

160 EMPAQUE SALIDA EXHOSTO PIEZA  $                           22.252  

161 EMPAQUE TAPA CLUTCH PIEZA  $                           31.153  

162 EMPAQUE TAPA DE CARTER DERECHA PIEZA  $                           43.021  

163 EMPAQUE TAPA VÁLVULA PIEZA  $                           20.769  

164 EMPAQUE TENSOR AUTOMÁTICO CADENILLA PIEZA  $                           22.252  

165 EMPAQUE UNIÓN EXOSTO PIEZA  $                           57.856  

166 SUMINISTRO ESPEJO DERECHO PIEZA  $                          267.029  

167 SUMINISTRO ESPEJO IZQUIERDO PIEZA  $                          267.029  

168 SUMINISTRO FAROLA PRINCIPAL PIEZA  $                          585.980  

169 SUMINISTRO FILTRO ACEITE PIEZA  $                           55.631  

170 SUMINISTRO FILTRO AIRE PIEZA  $                          144.641  

171 SUMINISTRO FILTRO COMBUSTIBLE UNIDAD    $                           17.802  

172 SUMINISTRO FLASHER 12 VOLTIOS PIEZA  $                          155.767  

173 SUMINISTRO GUAYA ACELERADOR PIEZA  $                          215.107  

174 SUMINISTRO GUAYA CHOQUE PIEZA  $                          222.524  

175 SUMINISTRO GUAYA EMBRAGUE PIEZA  $                          204.722  
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176 SUMINISTRO GUAYA VELOCÍMETRO PIEZA  $                          163.184  

177 GUÍA CADENILLA PIEZA  $                          115.713  

178 GUÍAS VÁLVULAS PIEZA  $                          117.196  

179 HORQUILLA JUEGO  $                          890.097  

180 JUEGO DISCOS EMBRAGUE JUEGO  $                          437.631  

181 KIT ARRASTRE KIT  $                          712.077  

182 KIT BIELA KIT  $                          519.223  

183 KIT BUJES TIJERA KIT  $                          356.039  

184 KIT CARBURADOR KIT  $                          474.718  

185 KIT PISTÓN KIT  $                          519.223  

186 LÍQUIDO DE FRENOS CUARTO  $                           44.505  

187 SUMINISTRO LLANTA DELANTERA PIEZA  $                          712.077  

188 SUMINISTRO LLANTA TRASERA PIEZA  $                          808.505  

189 SUMINISTRO LLAVE DE PASO COMBUSTIBLE PIEZA   $                          311.534  

190 SUMINISTRO MANGUERAS DEL LÍQUIDO DE FRENOS CUARTO  $                          155.767  

191 SUMINISTRO MANIGUETA EMBRAGUE PIEZA  $                          103.845  

192 SUMINISTRO MANIGUETA FRENO PIEZA  $                           57.856  

193 SUMINISTRO MULETA LATERAL PIEZA  $                          144.641  

194 NEUMÁTICO DELANTERO PIEZA  $                           66.757  

195 NEUMÁTICO TRASERO PIEZA  $                           77.883  

196 SUMINISTRO ORING TAPÓN ACEITE PIEZA  $                           40.054  

197 SUMINISTRO PARRILLA TRASERA PIEZA  $                          356.039  

198 SUMINISTRO PASTILLAS FRENO DELANTERO JUEGO  $                          100.581  

199 SUMINISTRO PASTILLAS FRENO TRASERA JUEGO  $                          114.229  

200 SUMINISTRO PERA FRENO DELANTERO PIEZA  $                          100.136  

201 SUMINISTRO PERA FRENO TRASERO PIEZA  $                          100.136  

202 SUMINISTRO REGULADOR CORRIENTE PIEZA  $                          222.524  

203 SUMINISTRO RESORTE MULETA PIEZA  $                           19.285  

204 SUMINISTRO RETENEDOR EJE CAMBIOS PIEZA  $                           37.087  

205 SUMINISTRO RETENEDORES TELESCÓPICOS PIEZA  $                           92.718  
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206 SUMINISTRO RIN TRASERO PIEZA  $                          400.544  

207 SUMINISTRO RODAMIENTO RUEDA DELANTERA JUEGO  $                           99.394  

208 SUMINISTRO RODAMIENTO RUEDA TRASERA JUEGO  $                          118.680  

209 SUMINISTRO STOP PIEZA  $                          267.029  

210 SUMINISTRO SWITCH DE ENCENDIDO PIEZA  $                          267.029  

211 SUMINISTRO TENSOR MECÁNICO PIEZA  $                           74.175  

212 SUMINISTRO VÁLVULA ADMISIÓN JUEGO  $                           86.043  

213 SUMINISTRO VÁLVULA ESCAPE JUEGO  $                           97.911  

ÍTEMS DE MANO DE OBRA 

BUSETA RENAULT - Modelo 2017 PLACA OLM - 700 

215 ACEITE MOTOR  
MANO DE 

OBRA  
 $                           46.651  

216 HIDRÁULICO 
MANO DE 

OBRA  
 $                           19.993  

217 ALTERNADOR 
MANO DE 

OBRA  
 $                          263.910  

218 AMORTIGUADOR DELANTERO  
MANO DE 

OBRA  
 $                          239.918  

219 AMORTIGUADOR TRASERO  
MANO DE 

OBRA  
 $                          239.918  

220 ALINEACIÓN LLANTAS  
MANO DE 

OBRA  
 $                           46.651  

221 BALANCEO LLANTAS  
MANO DE 

OBRA  
 $                           46.651  

222 BATERIA  
MANO DE 

OBRA  
 $                           33.322  

223 BOMBA DE AGUA 
MANO DE 

OBRA  
 $                          213.261  

224 BUJE TIJERA INFERIOR 
MANO DE 

OBRA  
 $                          106.630  

225 BUJE TIJERA SUPERIOR 
MANO DE 

OBRA  
 $                          106.630  

226 SUMINISTRO CAUCHOS DE VARILLA ESTABILIZADORA 
MANO DE 

OBRA  
 $                           89.633  

227 CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCIÓN 
MANO DE 

OBRA  
 $                           79.973  
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228 CAUCHOS VARILLA ESTABILIZADORA 
MANO DE 

OBRA  
 $                           51.982  

229 DESMONTE Y MONTE DE  RUEDA DELANTERA 
MANO DE 

OBRA  
 $                           46.651  

230 DESMONTE Y MONTE DE  RUEDA TRASERA 
MANO DE 

OBRA  
 $                           50.649  

231 FILTRO DE ACEITE  
MANO DE 

OBRA  
 $                           19.993  

232 FILTRO DE AIRE  
MANO DE 

OBRA  
 $                           19.993  

233 FILTRO DE COMBUSTIBLE  
MANO DE 

OBRA  
 $                           19.993  

234 KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) 
MANO DE 

OBRA  
 $                          599.796  

235 KIT REPARTICIÓN MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATÍN) 
MANO DE 

OBRA  
 $                          399.864  

236 PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS 
MANO DE 

OBRA  
 $                          146.617  

237 PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) TRASERAS 
MANO DE 

OBRA  
 $                          146.617  

238 ROTULA INFERIOR 
MANO DE 

OBRA  
 $                           79.973  

239 ROTULA SUPERIOR 
MANO DE 

OBRA  
 $                           79.973  

240 TECNOMECANICA 
MANO DE 

OBRA  
 $                          599.796  

241 DESMONTE Y MONTE DE RADIADOR 
MANO DE 

OBRA  
 $                          279.646  

242 MOTOVENTILADOR 
MANO DE 

OBRA  
 $                          265.727  

243 REFRIGERANTE 
MANO DE 

OBRA  
 $                           18.727  

244 ACEITE CAJA 
MANO DE 

OBRA  
 $                           20.119  

245 ACEITE TRASMISION 
MANO DE 

OBRA  
 $                           20.119  

CAMIONETA CHEVROLET LUV Modelo 2002 PLACA OJG-534 

247 ACEITE MOTOR 
MANO DE 

OBRA  
 $                           46.651  

248 HIDRÁULICO 
MANO DE 

OBRA  
 $                           56.647  
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249 BATERIA 30H 
MANO DE 

OBRA  
 $                           33.322  

250 BRAZO COMPENSADOR 
MANO DE 

OBRA  
 $                           38.654  

251 BUJE TIJERA INFERIOR 
MANO DE 

OBRA  
 $                          106.630  

252 BUJE TIJERA SUPERIOR  
MANO DE 

OBRA  
 $                          106.630  

253 BUJÍAS MOTOR 
MANO DE 

OBRA  
 $                           79.973  

254 CARTERA PUERTA 
MANO DE 

OBRA  
 $                           41.319  

255 CORREA DE REPARTICIÓN  
MANO DE 

OBRA  
 $                          199.932  

256 FILTRO DE ACEITE 
MANO DE 

OBRA  
 $                           33.322  

257 FILTRO DE AIRE 
MANO DE 

OBRA  
 $                           33.322  

258 FILTRO DE COMBUSTIBLE 
MANO DE 

OBRA  
 $                           33.322  

259 GUAYAS FRENO DE MANO 
MANO DE 

OBRA  
 $                          106.630  

260 MOTOR DE ARRANQUE (SUMINISTRO ESCOBILLAS, CABLE INDUCIDO, VENDIX,ROTOR) 
MANO DE 

OBRA  
 $                          227.256  

261 JUEGO DE INSTALACIÓN DE ALTA MOTOR 
MANO DE 

OBRA  
 $                          227.256  

262 PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) TRASERAS 
MANO DE 

OBRA  
 $                          123.958  

263 PASTILLAS FRENOS (X4 UND) DELANTERAS 
MANO DE 

OBRA  
 $                          126.624  

264 ROTULAS INFERIOR 
MANO DE 

OBRA  
 $                           79.973  

265 ROTULAS SUPERIOR 
MANO DE 

OBRA  
 $                           87.970  

266 TERMINALES PARA DIRECCIÓN 
MANO DE 

OBRA  
 $                           30.656  

267 MONTE Y DESMONTE LLANTA DELANTERA 
MANO DE 

OBRA  
 $                           46.651  

268 MONTE Y DESMONTE LLANTA TRASERA 
MANO DE 

OBRA  
 $                           50.649  

269 ALTERNADOR  
MANO DE 

OBRA  
 $                           46.651  
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270 DESPINCHE LLANTA 
MANO DE 

OBRA  
 $                          106.630  

271 JUEGO DE INSTALACIÓN DE ALTA MOTOR 
MANO DE 

OBRA  
 $                          173.274  

272 SINCRONIZACIÓN DEL MOTOR 
MANO DE 

OBRA  
 $                           93.302  

273 TERMINALES PARA DIRECCIÓN 
MANO DE 

OBRA  
 $                           93.302  

274 ENGRASE GENERAL 
MANO DE 

OBRA  
 $                           79.973  

275 DESMONTE Y MONTE DE CULATA 
MANO DE 

OBRA  
 $                          333.220  

276 EMPAQUE MULTIPLE DE ADMISION 
MANO DE 

OBRA  
 $                          106.630  

277 EMPAQUETADURA CULATA 
MANO DE 

OBRA  
 $                          106.630  

278 GUIA VALVULA 
MANO DE 

OBRA  
 $                           79.973  

279 TECNOMECANICA 
MANO DE 

OBRA  
 $                          519.823  

280 ACEITE CAJA 
MANO DE 

OBRA  
 $                           20.119  

281 ACEITE TRASMISION 
MANO DE 

OBRA  
 $                           20.119  

282 SUMINISTRO DE BOMBA HIDRAULICA 
MANO DE 

OBRA  
 $                          265.727  

FURGON CHEVROLET NPR Modelo 2002 PLACA  OJG -525 

284 
ACEITE MOTOR 

MANO DE 
OBRA  

 $                          219.925  

285 
HIDRÁULICO 

MANO DE 
OBRA  

 $                           56.647  

286 
ALTERNADOR  

MANO DE 
OBRA  

 $                          263.910  

287 
CAMBIO DE BANDAS FRENO DELANTERAS  

MANO DE 
OBRA  

 $                          106.630  

288 
CAMBIO DE BANDAS FRENO TRASERAS  

MANO DE 
OBRA  

 $                          106.630  

289 
CAMBIO DE BATERIA  

MANO DE 
OBRA  

 $                           99.966  

290 
CAMBIO E INSTALACIÓN CREMALLERA PUERTA  

MANO DE 
OBRA  

 $                          211.085  
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291 
CAMBIO PITO 

MANO DE 
OBRA  

 $                           44.518  

292 
DESMONTAJE Y MONTAJE  DE VILLARE PARA AJUSTE DE  SISTEMA DE LUCES Y 
RELAY 

MANO DE 
OBRA  

 $                          679.768  

293 
DESMONTE Y MONTE LLANTA DELANTERA  

MANO DE 
OBRA  

 $                           79.973  

294 
DESMONTE Y MONTE LLANTA TRASERA  

MANO DE 
OBRA  

 $                           79.973  

295 FILTRO DE ACEITE 
MANO DE 

OBRA  
 $                          351.880  

296 FILTRO DE AIRE 
MANO DE 

OBRA  
 $                          153.281  

297 FILTRO DE COMBUSTIBLE 
MANO DE 

OBRA  
 $                          153.281  

298 
GUAYA PLATAFORMA 

MANO DE 
OBRA  

 $                          159.946  

299 
INSTALACIÓN GUAYA DE PLATAFORMA  

MANO DE 
OBRA  

 $                          359.877  

300 KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) 
MANO DE 

OBRA  
 $                          395.865  

301 KIT REPARTICIÓN MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATÍN) 
MANO DE 

OBRA  
 $                          399.864  

302 
MONTAJE LLANTA DELANTERA 

MANO DE 
OBRA  

 $                           46.651  

303 
MONTAJE LLANTA TRASERA 

MANO DE 
OBRA  

 $                           50.649  

304 TECNOMECANICA 
MANO DE 

OBRA  
 $                          653.111  

305 
ACEITE CAJA 

MANO DE 
OBRA  

 $                           20.119  

306 ACEITE TRASMISION 
MANO DE 

OBRA  
 $                           20.119  

307 
STOP 

MANO DE 
OBRA  

 $                          108.315  

308 LUCES INTERNAS 
MANO DE 

OBRA  
 $                           48.717  

MOTOCICLETA SUZUKI- Modelo 2017 PLACA-93E 

305 CAMBIO DE ACEITE 4T 
MANO DE 

OBRA  
 $                           10.050  

306 CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO 
MANO DE 

OBRA  
 $                          100.499  
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307 CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO 
MANO DE 

OBRA  
 $                           94.954  

308 CAMBIO ANILLOS  
MANO DE 

OBRA  
 $                          321.597  

309 CAMBIO ARRANQUE 
MANO DE 

OBRA  
 $                           40.200  

310 CAMBIO BALANCÍN ADMISIÓN 
MANO DE 

OBRA  
 $                          140.699  

311 CAMBIOBALANCÍN ESCAPE 
MANO DE 

OBRA  
 $                          160.799  

312 CAMBIO BANDAS FRENO TRASERO 
MANO DE 

OBRA  
 $                           14.070  

313 CAMBIO BANDAS FRENO DELANTERO 
MANO DE 

OBRA  
 $                           14.070  

314 CAMBIO BASE MALETERO 
MANO DE 

OBRA  
 $                           50.250  

315 CAMBIO DE BATERÍA 
MANO DE 

OBRA  
 $                           12.060  

316 CAMBIO BOBINA DE ALTA 
MANO DE 

OBRA  
 $                           30.150  

317 CAMBIO BOBINA DE CARGA 
MANO DE 

OBRA  
 $                           30.150  

318 CAMBIO BOBINA DE ENCENDIDO 
MANO DE 

OBRA  
 $                           30.150  

319 CAMBIO BOBINA DE LUCES 
MANO DE 

OBRA  
 $                           30.150  

320 CAMBIO BOMBA FRENO DELANTERO CON DEPOSITO 
MANO DE 

OBRA  
 $                           50.250  

321 CAMBIO BOMBILLO DIRECCIONAL 
MANO DE 

OBRA  
 $                           10.050  

322 CAMBIO BOMBILLO FAROLA 
MANO DE 

OBRA  
 $                           30.150  

323 CAMBIO BOMBILLO PORTA PLACA 
MANO DE 

OBRA  
 $                           20.100  

324 CAMBIO BOMBILLO STOP 
MANO DE 

OBRA  
 $                           10.050  

325 CAMBIO BOMBILLO TABLERO 
MANO DE 

OBRA  
 $                           50.250  

326 CAMBIO BUJES TIJERA COMPLETO 
MANO DE 

OBRA  
 $                          140.699  

327 CAMBIO BUJÍA  
MANO DE 

OBRA  
 $                           10.050  
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328 CAMBIO CADENILLA REPARTICIÓN 
MANO DE 

OBRA  
 $                          241.198  

329 CAMBIO CAJA PIÑÓN VELOCÍMETRO 
MANO DE 

OBRA  
 $                           20.100  

330 CAMBIO CALIPER FRENO DELANTERO 
MANO DE 

OBRA  
 $                           20.100  

331 CAMBIO CAMPANA TRASERA 
MANO DE 

OBRA  
 $                          170.848  

332 CAMBIO CAÑA ACELERADOR 
MANO DE 

OBRA  
 $                           20.100  

333 CAMBIO CAPUCHÓN BUJÍA 
MANO DE 

OBRA  
 $                           10.050  

334 CAMBIO CASQUETES BIELA 
MANO DE 

OBRA  
 $                          482.396  

335 CAMBIO CATALINA DE CADENA 
MANO DE 

OBRA  
 $                           20.100  

336 CAMBIO CAUCHO MANGO IZQUIERDO 
MANO DE 

OBRA  
 $                           10.050  

337 CAMBIO CAUCHO MANILLAR IZQUIERDO 
MANO DE 

OBRA  
 $                           10.050  

338 CAMBIO CAUCHO MORDAZA 
MANO DE 

OBRA  
 $                           20.100  

339 CAMBIO CILINDRO MOTOR 
MANO DE 

OBRA  
 $                          281.397  

340 CAMBIO CORONA BOBINA 
MANO DE 

OBRA  
 $                           50.250  

341 CAMBIO CULATA MOTOR 
MANO DE 

OBRA  
 $                          120.599  

342 CAMBIO CUNAS DIRECCIÓN 
MANO DE 

OBRA  
 $                          100.499  

343 CAMBIO DIRECCIONAL DELANTERA R Y L 
MANO DE 

OBRA  
 $                           20.100  

344 CAMBIO DIRECCIONAL TRASERA R Y L 
MANO DE 

OBRA  
 $                           20.100  

345 CAMBIO DISCO FRENO DELANTERO 
MANO DE 

OBRA  
 $                           50.250  

346 CAMBIO EMPAQUE CILINDRO 
MANO DE 

OBRA  
 $                          241.198  

347 CAMBIO EMPAQUE CULATA 
MANO DE 

OBRA  
 $                          160.799  

348 CAMBIO EMPAQUE CULATÍN 
MANO DE 

OBRA  
 $                           60.299  
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349 CAMBIO EMPAQUE SALIDA EXHOSTO 
MANO DE 

OBRA  
 $                           20.100  

350 CAMBIO EMPAQUE TAPA CLUTCH 
MANO DE 

OBRA  
 $                           50.250  

351 CAMBIO EMPAQUE TAPA DE CARTER DERECHA 
MANO DE 

OBRA  
 $                           30.150  

352 CAMBIO EMPAQUE TAPA VÁLVULA 
MANO DE 

OBRA  
 $                           20.100  

353 CAMBIO EMPAQUE TENSOR AUTOMÁTICO CADENILLA 
MANO DE 

OBRA  
 $                           20.100  

354 CAMBIO EMPAQUE UNIÓN EXOSTO 
MANO DE 

OBRA  
 $                           30.150  

355 CAMBIO ESPEJO DERECHO 
MANO DE 

OBRA  
 $                           10.050  

356 CAMBIO ESPEJO IZQUIERDO 
MANO DE 

OBRA  
 $                           10.050  

357 CAMBIO FAROLA PRINCIPAL 
MANO DE 

OBRA  
 $                           50.250  

358 CAMBIO FILTRO ACEITE 
MANO DE 

OBRA  
 $                           12.060  

359 CAMBIO FILTRO AIRE 
MANO DE 

OBRA  
 $                           30.150  

360 CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE 
MANO DE 

OBRA  
 $                           10.050  

361 CAMBIO FLASHER 12 VOLTIOS 
MANO DE 

OBRA  
 $                           20.100  

362 CAMBIO GUAYA ACELERADOR 
MANO DE 

OBRA  
 $                           30.150  

363 CAMBIO GUAYA CHOQUE 
MANO DE 

OBRA  
 $                           24.120  

364 CAMBIO GUAYA EMBRAGUE 
MANO DE 

OBRA  
 $                           20.100  

365 CAMBIO GUAYA VELOCÍMETRO 
MANO DE 

OBRA  
 $                           30.150  

366 GUÍA CADENILLA 
MANO DE 

OBRA  
 $                          160.799  

367 GUÍAS VÁLVULAS 
MANO DE 

OBRA  
 $                          140.699  

368 HORQUILLA 
MANO DE 

OBRA  
 $                          100.499  

369 CAMBIO DISCOS EMBRAGUE 
MANO DE 

OBRA  
 $                           70.349  
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370 CAMBIO  KIT ARRASTRE 
MANO DE 

OBRA  
 $                           40.200  

371 CAMBIO KIT BIELA 
MANO DE 

OBRA  
 $                          100.499  

372 CAMBIO BUJES TIJERA 
MANO DE 

OBRA  
 $                          100.499  

373 KIT CARBURADOR 
MANO DE 

OBRA  
 $                           80.399  

374 KIT PISTÓN 
MANO DE 

OBRA  
 $                          261.298  

375 CAMBIO DE DEPOSITO DE LÍQUIDO DE FRENOS 
MANO DE 

OBRA  
 $                           10.050  

376 CAMBIO LLANTA DELANTERA 
MANO DE 

OBRA  
 $                           20.100  

377 CAMBIO LLANTA TRASERA 
MANO DE 

OBRA  
 $                           20.100  

378 CAMBIO LLAVE DE PASO COMBUSTIBLE 
MANO DE 

OBRA  
 $                           40.200  

379 MALETERO 
MANO DE 

OBRA  
 $                           40.200  

380 CAMBIO DE MANGUERAS DEL LÍQUIDO DE FRENOS 
MANO DE 

OBRA  
 $                           40.200  

381 CAMBIO MANIGUETA EMBRAGUE 
MANO DE 

OBRA  
 $                           10.050  

382 CAMBIO MANIGUETA FRENO 
MANO DE 

OBRA  
 $                           10.050  

383 CAMBIO MULETA LATERAL 
MANO DE 

OBRA  
 $                           16.080  

384 CAMBIO NEUMÁTICO DELANTERO 
MANO DE 

OBRA  
 $                           20.100  

385 CAMBIO NEUMÁTICO TRASERO 
MANO DE 

OBRA  
 $                           20.100  

386 CAMBIO ORING TAPÓN ACEITE 
MANO DE 

OBRA  
 $                           10.050  

387 PARRILLA TRASERA 
MANO DE 

OBRA  
 $                           40.200  

388 CAMBIO PASTILLAS FRENO DELANTERO 
MANO DE 

OBRA  
 $                           30.150  

389 CAMBIO PASTILLAS FRENO TRASERA 
MANO DE 

OBRA  
 $                           30.150  

390 PERA FRENO DELANTERO 
MANO DE 

OBRA  
 $                           30.150  
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391 PERA FRENO TRASERO 
MANO DE 

OBRA  
 $                           30.150  

392 CAMBIO REGULADOR CORRIENTE 
MANO DE 

OBRA  
 $                           30.150  

393 CAMBIO RESORTE MULETA 
MANO DE 

OBRA  
 $                           10.050  

394 CAMBIO RETENEDOR EJE CAMBIOS 
MANO DE 

OBRA  
 $                           20.100  

395 CAMBIO RETENEDORES TELESCÓPICOS 
MANO DE 

OBRA  
 $                          100.499  

396 CAMBIO RIN TRASERO 
MANO DE 

OBRA  
 $                          160.799  

397 CAMBIO RODAMIENTO RUEDA DELANTERA 
MANO DE 

OBRA  
 $                           30.150  

398 CAMBIO RODAMIENTO RUEDA TRASERA 
MANO DE 

OBRA  
 $                           30.150  

399 CAMBIO SENSOR VELOCÍMETRO 
MANO DE 

OBRA  
 $                           30.150  

400 CAMBIO STOP 
MANO DE 

OBRA  
 $                           30.150  

401 CAMBIO SWITCH DE ENCENDIDO 
MANO DE 

OBRA  
 $                           30.150  

402 CAMBIO VÁLVULA ADMISIÓN 
MANO DE 

OBRA  
 $                          100.499  

403 CAMBIO VÁLVULA ESCAPE 
MANO DE 

OBRA  
 $                          100.499  

404 AJUSTE DE PIEZAS Y LUBRICACIÓN (CADENA) 
MANO DE 

OBRA  
 $                           12.060  

405 CAMBIO DE ACEITE 
MANO DE 

OBRA  
 $                           10.050  

406 CAMBIO DE O-RING 
MANO DE 

OBRA  
 $                           16.080  

407 CAMBIO KIT DE EMBRAGUE 
MANO DE 

OBRA  
 $                           80.399  

408 CAMBIO SIMBOLOGÍA INSTITUCIONAL (CALCOMANÍAS) 
MANO DE 

OBRA  
 $                          130.649  

409 ENGRASE CUNAS DIRECCIÓN 
MANO DE 

OBRA  
 $                           80.399  

410 ENGRASE SUSPENSIÓN TRASERA 
MANO DE 

OBRA  
 $                           60.299  

411 LUBRICACIÓN GUAYAS 
MANO DE 

OBRA  
 $                           20.100  
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412 REPARACIÓN CABEZA DE FUERZA 
MANO DE 

OBRA  
 $                          281.397  

413 REVISIÓN ELÉCTRICA 
MANO DE 

OBRA  
 $                           80.399  

414 SINCRONIZACIÓN MOTOR 
MANO DE 

OBRA  
 $                           90.449  

415 CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS 
MANO DE 

OBRA  
 $                           30.150  

416 TECNOMECANICA 
MANO DE 

OBRA  
 $                          359.877  

OTROS       

1 ACEITE 2 TIEMPOS CUARTO  $                           73.771  

 
Se cuenta con el Certificados de Disponibilidad Presupuestal No 2025000173, expedido el 03 de febrero de 2024 del Presupuesto del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte 
de Zipaquirá y expedido por la Tesorera, para la vigencia Fiscal del año 2025, por valor de TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO 
PESOS ($30.892.145) MONEDA CORRIENTE (MODALIDAD MONTO AGOTABLE). 
 
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El valor del presupuesto oficial para esta contratación es la suma de TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO 
CUARENTA Y CINCO PESOS ($30.892.145) MONEDA CORRIENTE (MODALIDAD MONTO AGOTABLE), incluido IVA., impuestos, contribuciones y demás costos directos e indirectos, 
teniendo en cuenta el valor promedio de las cotizaciones recibidas. 
 
FORMA DE PAGO: El Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá cancelará pagos parciales de acuerdo a la prestación de servicios para el mantenimiento preventivo 
y correctivo de los vehículos de propiedad y a cargo del IMCRDZ, previa radicación de la respectiva factura con informe debidamente revisado y aprobado por el supervisor del contrato y 
recibido a satisfacción por el Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá, dando cumplimiento a las actividades. 
 
Dichos pagos se realizarán previo el lleno de los siguientes requisitos: 
 
1. Presentación de informe de actividades y/o ejecución del contrato. 
2. Acreditación de pagos de seguridad social integral, parafiscales e impuestos que haya lugar. 
3. Certificación de cumplimiento expedida por parte del supervisor del contrato. 
4. Presentación de la factura cuando corresponda. 
5. Copia del RUT. 
6.            Cargar la cuenta de cobro en SECOP II con los debidos anexos conforme indicación del supervisor. 
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PRESUPUESTO: Para respaldar este proceso, se cuenta con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 

CDP No 2025000173 DE 03/02/2025 

RUBRO FUENTE NOMBRE VALOR CDP 
VALOR 

CONTRATO 

GFA2.1.2.02.02.008.08 
1106 ICLD-INDUSTRIA Y 

COMERCIO 
Funcionamiento 

Servicios de 
mantenimiento y 

reparación de vehículos 
$ 30.892.145 $ 30.892.145 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN: NUEVE (9) MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO. 
 
GARANTÍAS: De conformidad con lo reglamentado en el artículo 2.2.1.2.3.1.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015, con el fin de amparar los perjuicios de naturaleza contractual o 
extracontractual, derivados del incumplimiento total o parcial del contrato, como requisito para su ejecución, el contratista deberá constituir garantía única de cumplimiento que podrá consistir 
en contrato de seguro contenido en una póliza, patrimonio autónomo o garantía bancaria con los siguientes amparos:  
 

Amparo Vigencia Valor Asegurado A/NA 

1. Buen manejo y correcta inversión del anticipo: Este 

amparo cubre los perjuicios sufridos por la Entidad Estatal 

con ocasión de: (i) la no inversión del anticipo; (ii) el uso 

indebido del anticipo; y (iii) la apropiación indebida de los 

recursos recibidos en calidad de anticipo. 

Esta garantía debe estar vigente hasta la 

amortización del anticipo. 

El valor de esta garantía debe ser del cien 

por ciento (100%) de la suma establecida 

como anticipo, ya sea esta en dinero o en 

especie. 

APLICA 

(        ) 

 

NO APLICA 

(  X  ) 

2. Devolución del pago anticipado. Este amparo cubre 

los perjuicios sufridos por la Entidad Estatal por la no 

devolución total o parcial del dinero entregado al contratista 

a título de pago anticipado, cuando a ello hubiere lugar. 

Esta garantía debe estar vigente hasta la 

liquidación del contrato, es decir, por el plazo 

de ejecución y mínimo 6 meses más, sin 

embargo, si pasado el término anterior el 

contrato no se ha liquidado se deberá ampliar 

el plazo de la garantía. 

El valor de esta garantía debe ser el ciento 

por ciento (100%) del monto pagado de 

forma anticipada, ya sea este en dinero o 

en especie. 

 

APLICA 

(        ) 
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NO APLICA 

( X ) 

3. Cumplimiento del contrato: Este amparo cubre a la 

Entidad Estatal de los perjuicios derivados de: (a) el 

incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el 

incumplimiento es imputable al contratista; (b) el 

cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el 

incumplimiento es imputable al contratista; (c) los daños 

imputables al contratista por entregas parciales y el contrato 

no prevé entregas parciales; y (d) el pago del valor de las 

multas y de la cláusula penal pecuniaria. 

 

Esta garantía debe estar vigente hasta la 

liquidación del contrato, es decir, por el plazo 

de ejecución y mínimo seis (6) meses más, sin 

embargo, si pasado el término anterior el 

contrato no se ha liquidado se deberá ampliar 

el plazo de la garantía. 

El valor de esta garantía debe ser de por lo 

menos el quince por ciento (15%) de 

estimación del valor del Contrato 

 

 

APLICA 

( X ) 

NO APLICA 

(        ) 

4. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e 

indemnizaciones laborales. Este amparo debe cubrir a la 

Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por el 

incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista 

derivadas de la contratación del personal utilizado en el 

territorio nacional para la ejecución del contrato amparado. 

Esta garantía debe estar vigente por el plazo 

del contrato y tres (3) años más. 

 

El valor de esta garantía debe ser de por lo 

menos el cinco por ciento (5%) del valor 

total del contrato. 

APLICA 

( X ) 

NO APLICA 

(   ) 

5. Calidad del servicio. Este amparo cubre a la Entidad 

Estatal por los perjuicios derivados de la deficiente calidad 

del servicio prestado. 

Por el plazo de ejecución del contrato y seis (6) 

mese más, contados a partir de la fecha del 

acta de recibo final del servicio. 

El valor de esta garantía debe ser de por lo 

menos el veinte por ciento (20%) del valor 

del contrato. 

APLICA 

( X) 

NO APLICA 

(     ) 

6. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes. 

Este amparo debe cubrir la calidad y el correcto 

funcionamiento de los bienes que recibe la Entidad Estatal 

en cumplimiento de un contrato. 

Por el plazo de ejecución del contrato y un (1) 

año más, contados a partir de la fecha del acta 

de recibo final de los bienes. 

El valor de esta garantía debe ser de por lo 

menos el quince por ciento (15%) del 

valor del contrato. 

APLICA 

( X ) 

NO APLICA 

(    ) 
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7. Responsabilidad civil extracontractual  

Por el plazo de ejecución del contrato y seis 

(6) mese más, contados a partir de la fecha 

del acta de recibo final de los bienes. 

El valor de esta garantía debe ser el 

equivalente a 200 SMLMV 

APLICA 

( X ) 

NO APLICA 

(    ) 

 
De esta manera se ha elaborado el Análisis del Sector, acatando lo indicado por la Guía para elaboración de Análisis de Sector emitida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - 
Colombia Compra Eficiente.  
 
Elaborado a los cuatro (4) días del mes de abril de 2025.    
 
 
 
 
________________________________                               
MONICA HERRERA CONTRERAS 
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 
 


