COINGES
Construcciones e Ingeniería Geológica

07 DE ABRIL DE 2025
MEDELLÍN, ANTIOQUIA

SEÑORES
AMUNORTE

ASUNTO: OFERTA ECONÓMICA PS108-2025

Cordial saludo,

Por medio de la presente, envío oferta económica para el proceso "CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES Y URBANAS EN EL MUNICIPIO DE FRONTINO SEGÚN BPIN 2025052840001".

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE FRONTINO, ANTIOQUIA

PRESUPUESTO OFICIAL


ITEM	ACTIVIDAD	U MED	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Localización, Trazado y Replanteo (Altimetría y planimetría). Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Incluye: demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas, planos, perfiles longitudinales, abscisado, cartera topográfica, informe topográfico, curvas de nivel. Los archivos deben ser entregados impresos, en dwg y herramientas magnéticas utilizadas.	un	1	$ 19.749.477,06	$ 19.749.477,06
2	Estudio de Suelos. Incluye: Sondeos según la norma y/o los necesarios, análisis en laboratorios de las extracciones, transporte de herramienta, recomendaciones técnicas e informe final.Los archivos deben ser entregados impresos, en dwg y herramientas magnéticas utilizadas.	un	1	$ 14.192.089,48	$ 14.192.089,48
3	Estudio Hidrológico y Diseño Hidráulico. Incluye: planos y detalles, memorias de cálculo. Los archivos deben ser entregados impresos, en dwg y herramientas magnéticas utilizadas.	un	1	$ 6.695.004,56	$ 6.695.004,56
4	Diseño de Pavimentos y Estructural. Incluye: planos y detalles, memorias de cálculo. Los archivos deben ser entregados impresos, en dwg y herramientas magnéticas utilizadas.	un	2	$ 5.513.690,54	$ 11.027.381,07
5	Diseño Geométrico de la Vía. Incluye: planos y detalles. Los archivos deben ser entregados impresos, en dwg y herramientas magnéticas utilizadas.	un	2	$ 4.152.863,11	$ 8.305.726,22
6	Plan de Manejo Ambiental (PMA) o P.A.G.A según tipología del proyecto.	un	1	$ 4.590.065,11	$ 4.590.065,11
7	Plan de Manejo de Tránsito (PMT)	un	2	$ 4.590.065,11	$ 9.180.130,23
8	Presupuesto de Obra. Incluye: especificaciones técnicas, APU's, discriminación de la administración y las utilidades (AU), memorias de cantidades, memorias de insumos, memorias de equipos y maquinarias, memorias de mano de obra, presupuesto de interventoría, factor multiplicador de la interventoría, presupuesto PMA, presupuesto PMT, Cronograma detallado de actividades, Plan de Inversión.	un	2	$ 8.398.378,30	$ 16.796.756,61
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 90.536.630,34**
	IVA [19%]				$ 17.201.959,76
	COSTO TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS				**$ 107.738.590,10**

Correo: constructoracoinges@hotmail.com - Teléfono: (323) 231 8598

- El valor de la propuesta es de: $107.738.590 (CIENTO SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS)

- Para ser ejecutada en un plazo de: TRES (03) MESES

Muchas gracias por su atención,



SARA ÁLVAREZ LOPERA
C.C 1.001.250.610
REPRESENTANTE LEGAL COINGES S.A.S