| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GA-JEADA-FR-240 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ANÁLISIS DE CONCEPTO PRESUPUESTAL | Versión N°: | 6 |
| | | Vigencia: | 15/01/2025 |

| UNIDAD | CACOM 5 | FECHA DE EXPEDICIÓN | 20-mar-2025 |
|---|---|---|---|

| INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO | Contrato No. | Sin No. |
|---|---|---|
| VIGENCIA | (●) VIGENCIA ACTUAL | ( ) VIGENCIAS FUTURAS |
| TIPO DE MONEDA | (●) NACIONAL | ( ) EXTRANJERA |

| VIGENCIA ACTUAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | No. CPA | Fecha de CPA | VALOR CPA | No. CDP | Fecha de CDP | VALOR CDP |
| 2025 | 2025 - CACOM 500031 | 13/02/2025 | 1.353.020.076,00 | 3125 | 13/02/2025 | 1.353.020.076,00 |

| INFORMACIÓN PRESUPUESTAL | | | |
|---|---|---|---|
| RUBRO PRESUPUESTAL | REC. | NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL | VALOR |
| A-02-01-01-001-001 | 10 | VIVIENDAS | 375.527.770,00 |
| A-02-01-01-001-002 | | EDIFICIOS DISTINTOS A VIVIENDAS | 619.749.200,00 |
| A-02-01-01-001-003 | | OTRAS ESTRUCTURAS | 68.250.000,00 |
| A-02-02-02-005-004 | | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 178.315.700,00 |
| A-02-02-02-005-004 | 16 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 111.177.406,00 |
| VALOR TOTAL | | | 1.353.020.076,00 |

| INFORMACIÓN DEL PROCESO | |
|---|---|
| OBJETO | Obra pública para el mantenimiento preventivo, correctivo y mejorativo de las Instalaciones Aeronáuticas y no Aeronáuticas del Comando Aéreo de Combate No. 5. |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | Cinco (5) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio de obra, posterior al cumplimiento delos requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato |
| FORMA DE PAGO | AGOSTO-OCTUBRE-DICIEMBRE |

| RECOMENDACIONES DE LA SUBDIRECCION FINANCIERA COFAC Ó DEPARTAMENTO FINANCIERO UMAS |
|---|
| 1. El Certificado de Disponibilidad Presupuestal garantiza la existencia de apropiación para dar continuidad al proceso de contratación y el rubro presupuestal correspondiente a las actividades propias del desarrollo del objeto contractual. |
| 2. Gestionar la solicitud de reducción del CDP y el CPA, en caso que se presente diferencia entre el presupuesto asignado y el valor adjudicado. |
| 3. Tener en cuenta que la fecha de inicio debe estar condicionada al cronograma del proceso, la suscripción del acta de inicio, firma del contrato, perfeccionamiento y demás trámites administrativos a que haya lugar para el cumplimiento de los Requisitos de ejecución. |
| 4. Verificar viabilidad de cumplimiento de los plazos proyectados, conforme al cronograma del proceso, la dinámica de la solicitud de PAC y la radicación de Documentos para pago en la Dirección Financiera FAC. |
| 4. Se recomienda efectuar el ajuste del cpa a cantidades reales, de acuerdo a la necesidad establecida en el edp en el momento de la adjudicación . Lo anterior a fin de dar cumplimiento al principio de la buena planeación. |
| 5. Se recomienda controlar la ejecución del contrato de acuerdo a las actividades establecidas y presupuesto autorizado en el cpa, en dado caso de cambios se deberá modificar el cpa. |
| 6. El comité Jurídico y asesor Jurídico contractual del proceso deberá verificar la viabilidad jurídica del contrato en todas sus etapas, el cual por competencia es quien asesora al resto del comité en materia jurídica ante la toma de decisiones de situaciones que lo amerite. |

| | |
|---|---|
| OVIEDO VALDERRAMA GLORIA LUCY<br>Firmado digitalmente por OVIEDO VALDERRAMA GLORIA LUCY<br>Fecha: 2025.03.20 17:10:42 -05'00' | ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO<br>Firmado digitalmente por ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO<br>Fecha: 2025.03.20 18:53:18 -05'00' |
| ASD2.LUCY OVIEDO VALDERRAMA | TE.ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO |
| ASESOR FINANCIERO | JEFE SECCION PRESUPUESTO |