Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7745431
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(4/04/2025 11:48:23 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	234-GINREDCA-2025
Objeto del contrato	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELÉCTRICO PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE SANTA MARTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA, INCLUYE EL TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	25 Días
Fecha de inicio de contrato	2 horas de tiempo transcurrido *(10/04/2025 12:07:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	9 días para terminar *(20/04/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	10 días para terminar *(21/04/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	20/10/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Grupo Intendencia Regional Caribe

COLOMBIA, Cartagena

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

TECSONI S.A.S

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901167400

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Sociedad Internacional de inversiones tecnológicas s.a.s	Banco de occidente	Ahorros	

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Mauricio Moreno* ***Fecha de aprobación:*** *4/04/2025 4:29:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ALEJANDRA EDUVIGIS GONZALEZ TORRES* ***Fecha de aprobación:*** *4/04/2025 4:36:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7745431_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(4/04/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/10/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	7,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(4/04/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/04/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(4/04/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 2 horas de tiempo transcurrido *(10/04/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(8/04/2025 9:54:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.16876021	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	10 días para terminar *(20/04/2025 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.16874884	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	52.488.823,56 COP	SEGUROS MUNDIAL	20/04/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7745431
Proveedor Sociedad Internacional de inversiones tecnológicas s.a.s
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Dirección Barrio el Bosque, sector Manzanillo Tv. 54 # 21 a – 15
Ubicación CO-BOL-13001 - Cartagena
País COLOMBIA
Departamento Bolívar
Municipio Cartagena
Dirección Dirección Barrio el Bosque, sector Manzanillo Tv. 54 # 21 a – 15
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Capitanía de Puerto de Santa Marta, Cra. 2 No. 27-38 Barrio El Prado Loft Santa Marta	COLOMBIA > Magdalena > Santa Marta

1 CO1.PCCNTR.7745431

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							139.817.399,00	111.678.348,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	39121000	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PUNTO DE DATOS Y PUNTO ELECTRICO COMPUESTO POR PUNTO DOBLE DE DATOS EN CABLE CAT6A UTP MARCA PANDUIT, TOMA DOBLE DE RED ELECTRICA NORMAL Y TOMA DOBLE DE RED ELECTRICA REGULADA	1,00	UN	3.469.642,00	2.741.100,00	3.469.642,00	2.741.100,00
2	39121000	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PUNTO DE DATOS Y PUNTO ELECTRICO COMPUESTO POR PUNTO SENCILLO DE DATOS EN CABLE CAT6A UTP MARCA PANDUIT, TOMA DOBLE DE RED ELECTRICA NORMAL Y TOMA DOBLE DE RED ELECTRICA REGULADA	12,00	UN	2.655.681,00	2.098.000,00	31.868.172,00	25.176.000,00
		SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PUNTO DE DATOS Y PUNTO ELECTRICO COMPUESTO POR						

3	39121000	PUNTO SENCILLO DE DATOS EN CABLE CAT6A UTP MARCA PANDUIT, TOMA DOBLE DE RED ELECTRICA REGULADA	10,00	UN	2.084.126,00	1.646.500,00	20.841.260,00	16.465.000,00
4	39121000	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PUNTO ELECTRICO COMPUESTO POR PUNTO ELECTRICO REGULADO Y PUNTO ELECTRICO NO REGULADO MARCA LEGRAND CON TOMA DOBLE DE RED ELECTRICA NORMAL Y TOMA DOBLE DE RED ELECTRICA REGULADA.	12,00	UN	1.760.186,00	1.390.600,00	21.122.232,00	16.687.200,00
5	39121000	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TABLERO ELECTRICOS REGULADO DE 24 CIRCUITOS	1,00	UN	8.478.411,00	6.698.000,00	8.478.411,00	6.698.000,00
6	39121000	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TABLERO ELECTRICOS NO REGULADO DE 24 CIRCUITOS	1,00	UN	8.302.007,00	6.558.600,00	8.302.007,00	6.558.600,00
7	39121000	SUMINISTRO, INSTALACION ACOMETIDA ELECTRICA EN CABLE No. 4 Cu DESDE TABLERO ELECTRICO GENERAL HASTA TABLERO EN CUARTO DE COMUNICACIONES.	1,00	UN	7.537.888,00	5.955.000,00	7.537.888,00	5.955.000,00
8	39121000	SUMINISTRO, INSTALACION ACOMETIDAS ELECTRICA EN CABLE No. 6 Cu TIPO SOLDADOR PARA LA CONEXION DE UPS DESDE TABLERO ELECTRICO EN CUARTO DE COMUNICACIONES.	1,00	UN	5.415.611,00	4.278.400,00	5.415.611,00	4.278.400,00
9	39121000	SUMINISTRO, INSTALACION DE CIRCUITO PARA ACOMETIDA ELECTRICA ENCABLE No8 Cu TIPO SOLDADOR PARA LA CONEXION DE UPS DESDE TABLERO ELECTRICO EN CUARTO DE COMUNICACIONES.	1,00	UN	2.889.871,00	2.283.000,00	2.889.871,00	2.283.000,00
10	39121000	SUMINISTRO, INSTALACION DE SISTEMA PUESTA A TIERRA PARA TELECOMUNICACIONES.	1,00	UN	6.945.869,00	6.035.848,00	6.945.869,00	6.035.848,00
11	39121000	DESMONTE. REUBICACION. TRASLADO DE EQUIPOS Y GABINETE.	1,00	UN	6.053.724,00	4.782.500,00	6.053.724,00	4.782.500,00
12	39121000	DESMONTE. TRASLADO. INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTODE UPS	1,00	UN	4.407.201,00	3.481.700,00	4.407.201,00	3.481.700,00
13	39121000	TRASLADO E INSTALACION DE EQUIPOS ACCESS POINT PARA CONECTIVIDAD WIFI EN LA NUEVA UBICACION ACUERDO PLANOS.	10,00	UN	357.925,00	350.000,00	3.579.250,00	3.500.000,00
14	39121000	ADECUACION E INTERVENCION DE CIELO RASO EXISTENTE.	1,00	UN	8.906.261,00	7.036.000,00	8.906.261,00	7.036.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACION DE OFERTA 234-GINREDCA-2025.pdf	ACEPTACION DE OFERTA 234-GINREDCA-2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Supervisor — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	111.678.348
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		111.678.348

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-01-12-004

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	42425	CDP	Generado	139.817.399 COP	139.817.399 COP	15-01-12-004	Validado	Editar

Saldo de CDP: 139.817.399 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 139.817.399 COP

Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF: 12/03/2025 5:32 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
50525	Presupuestal (CDP)	4/04/2025 12:00 AM	Generado	111.678.348 COP	111.678.348 COP	111.678.348 COP	A-02-02-02-005-004	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 111.678.348 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 111.678.348 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 7/04/2025 9:39 AM