Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7747581
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(4/04/2025 4:30:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	Contrato 067 de 2025
Objeto del contrato	CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VIA ALTO DE LAS CRUCES - ESCUELA LA MESA - ALTO DE PERDIGUIZ EN EL MUNICIPIO DE MACANAL, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	7/06/2025 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE MACANAL

COLOMBIA, Macanal

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JUAN PABLO MATAMOROS ACOSTA
Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura
COLOMBIA, Tunja
Número de documento 7175732

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JUAN PABLO MATAMOROS ACOSTA	BANCO DE BOGOTA	Ahorros	616527925

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUAN PABLO MATAMOROS ACOSTA* ***Fecha de aprobación:*** *7/04/2025 1:43:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LEIDY PATRICIA CANO AVILA* ***Fecha de aprobación:*** *10/04/2025 3:53:13 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(4/04/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/10/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(4/04/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/10/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(7/04/2025 3:12:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.16864537	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	5.990.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	15/10/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.16847439	Seriedad de la oferta	-	2.995.000,00 COP	-	10/06/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7747581
Proveedor JUAN PABLO MATAMOROS ACOSTA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones PALACIO MUNICIPAL
Ubicación CO-BOY-15425 - Macanal
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Macanal
Dirección PALACIO MUNICIPAL
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MACANAL	COLOMBIA > Boyacá > Macanal

1	CO1.PCCNTR.7747581
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							29.950.000,00	29.950.000,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		81101500	CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VIA ALTO DE LAS CRUCES - ESCUELA LA MESA - ALTO DE PERDIGUIZ EN EL MUNICIPIO DE MACANAL, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ **Mis observaciones:** SE INVITA A LOS INTERESADOS A REVISAR LA INVITACION PUBLICA	1,00	VG	29.950.000,00	29.950.000,00	29.950.000,00	29.950.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CONTRATO.pdf	CONTRATO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LEIDY PATRICIA CANO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1054658315	Guardar y notificar
Supervisor	MIGUEL ANGEL SOLAN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80853426	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	LUISA FERNANDA GON	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1055312360	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	LUISA FERNANDA GONZALEZ VARGAS	10/04/2025 3:53:12 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LEIDY PATRICIA CANO AVILA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	29.950.000
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	29.950.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202500000000909	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2025030043	CDP	No se ha iniciado		29.950.000 COP		-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2025040008	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	29.950.000 COP	29.950.000 COP		- -		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	29.950.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	29.950.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-