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Entre ELIANA ANDREA MANZANARES GONGORA, identificada con la Cédula de Ciudadania No.
1.075.625.095 expedida en Tocaima, en-su calidad de ‘Alcaldesa del MUNICIPIO DE AGUA DE
DIOS, debidamente facultada para suscnblr el presente contrato mediante acuerdo, quien para los
efectos del presente confrato se denominara (en-adelante la “Entidad"), por una parts; y, por la otra,
DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO Identificado con ‘Cedula de Ciudadania No. 65.701.981,
representante legal de proponente CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO S.AS., (en
adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacion de la
oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

. Que mediante Resolucién No. 065 del 26 de febrero de 2025, la Entidad abrié el Proceso
de Contrataciéon nimero SAMC 642;-2025

Il. Quemediante Resolucion No. 112 del 27 de marzo de 2025, la Entidad adjudicé el Contrato
al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (mdmdualmente la “Parte”,

conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto LLey 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015.
el Cadigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de
las adicionales que resulten aplicables a la matetia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las
siguientes clausulas: : "

3

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con maytscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera e} contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con maytscula-inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. v

%

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A
LA VEREDA AGUA FRIA EN EL SECTOR PUERTA LIMON DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 642-2024.

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO " .

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrate de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. SAMC-642-
2025, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios: materiales, magquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su. propuesta econémica, conforme lo
sefialo en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial. -

El Contratista y la Entidad coniratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacién de su propuesta.
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CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

- oA A Su

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de CUATRO. (4) MESES contados a
partir de la suscripcién del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucién y aprobacion de los documentos previstos -en el Pliego de
: Condiciones. '

5

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS
MIL DOSCIENTOS PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS M/CTE ($199.800.200,18), equivalentes
a 1401358 SMLMV para el afio de suscripcion del contrato 2025 suma gue se discrimina de la
siguiente manera:
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Inclundo IVA y los demas impuesios, fasas, contrlq' ciones Municipales, Seguros, salarios y
prestaciones scciales y demas xmpuestos Nac:onales?a ;_ie haya lugar de acuerdo con el fipo de

I
contribuyente. ! A

El Contratista, ‘can.la suscripcion del Contrato acepta que en el eventd en que el valer total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproxmen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo antenor sin que sobrepase el valor total establecido en el
presenté Contrato. 4

)

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

!H }«

Para el presente contrato la Entidad no entregara al Cantratista anticipo y/o pago anticipado

CLAUSULA 7.APROPIACION PRESUPUESTAL

S
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropnacnon presupuestal
correspondiente y especificamente al'Cettificado de Dlspombllldad Presupuestal:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 2025000095 DEL 23 DE ENERO DE
2025 i ;
FUENTE:5135-CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. ICCU 642-2024 MEJORAMIENTO VIA
VEREDA AGUA FRIA SECTOR PUERTALIMON ~ + |

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

De acuerdo con el promedio de los vaiores analizados en el estudio de la demanda de procesos
similares del Municipio y otras entidades estatales, la entidad definid lo siguiente para el presente
proceso de contratacion, sera mediante la modalidad de pagos parciales por avance de obra de la
siguiente manera:

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos parciales -mensuales por avance
de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervision o interventoria
hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagara contra liquidacion
del contrato.

El pago a el Contratista se efectuara denfro de los freinta (30) dias habiles siguientes a la
presentacion de la factura y visto bueno por parte del supervisor o interventor designado del recibo
a satisfaccién de las actividades, acompariada del acta de recibo y de la certificacién de encontrarse
el Contratista al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de
conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El supervisor designado solo aprobara el pago de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el
Contratista.

Paragrafo 1. El supervisor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Coniratista debera acreditar
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que
haya utilizado en la ejecucién de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la
Entidad ho hara el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.
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Paragrafo 2: En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrénicamente, sera obligacion
de presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para
el pago, conforme a las disposiciones sefialadas en‘el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en
concordancia con lo dispuesto en la Resolucion 0042 del 5 de mayo de 2020 y demas riormas que
[os modifiquen, complementén‘o sustituyan. T . =

Reglas comunes de la forma de pago: La Entidad no se hace responsable por las demoras
presentadas en el tramite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por
encontrarse incompleta la documentacion de soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones
establecidas en el presente Contrato.

La Entidad haré las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia. El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del
contrato, que se encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar,
cuando corresponda.

NOTA: "EN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACION, LA ENTIDAD NO ENTREGARA AL
CONTRATISTA ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO"

Este valor se cancelara junto con la legalizacion de la cuenta, la factura debera cumplir las normas
tributarias y legales vigentes, la correspondiente certificacion sobre el cumplimiento del pago de
aportes parafiscales, esto en cumplimiento de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la ley 1150 de
2007, previa certificacién de recibido a satisfaccién expedida por el supervisor del contrato y previo
cumplimiento de los requisitos establecidos para el cumplimiento del contrato. En todo caso se
sometera el pago al derecho de turno y al PAC o flujo de caja.

Descuentos municipales:

Cabe sefialar que cualquier error u omisién en la estimacién del valor del contrato o la incorrecta
determinacion y/o cuantificacion de los factores que integran los costos de los bienes y/o servicios
sera asumida por cuenta del proponente.

RETENCION EN LA FUENTE: Entre el 1% yel 11%

RETEICA: Entre el 0.7% y el 1% (Si Aplica) (La retencién de ICA Municipal sera de acuerdo a la
actividad econdmica registrada en el RUT, tanto para personas juridicas como personas naturales.
Estampilla Bienestar Adulto Mayor: (4%),

Estampilla Pro cultura: Entre el 1,5 % y el 2%

Estampilla Pro Deporte: 2.5%

RETEIVA: 15% (si aplica)

PRO JUSTICIA FAMILIAR: 2% (si aplica)

FONDO DE SEGURIDAD: 5% (si aplica)

**En todo caso-se tendra en cuenta el régimen tributario del contratista.

IMPUESTOS DEPARTAMENTALES:

Contribucién especial de seguridad. De conformidad con la Ordenanza 039 de 2020 modificada
parcialmente por la Ordenanza 105 de 2023, el impuesto por concepto de Contribucién Especial
del 5%, debe aplicarse al valor total del contrato de obra que celebre EL MUNICIPIO y de las
adiciones si las hubiere.

Tasa Prodeporte y recreacién. En igual sentido, debera aplicar el descuento al contrato derivado
por concepto de Tasa Pro-Deporte y Recreacion equivalente al 2.5% del valor del conirato.

[ Cadigo | CCE-EICPIDI0 N Version | 4 |
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Paragrafo Primero: En el ‘evento que el servicio contratado éste gravado con el lmpuesto al valor
agregado (IVA), de conformidad con la normatividad trlbu’tarla vigente y no haya side contemplado
en el valor ofertado en {a propuesta por el CONTRATIS ] A, ‘éste debera asumir dicha obligacion con
cargo al valor del contrato y en consecuencna estara obhgado a presentar la respectiva factura o su
documento equivalente discriminando los‘ valores a pagary el lVA

I L
Paragrafo Segundo: En el evento que el CONTRAT?STA no presente la factura o su documento
equivalente para el pago, estando obligado a ello de-conformidad con el régimen tributario-aplicable,
el MUNICIPIOne lo-tramitara mientras'ng se cumpla la obllgacmn por parte del CONTRATISTA y en
consecuencia el retraso en el pago que se. produzm por esta circunstancia no generara. interés
moratorio alguno a cargo del MUNICIPIO :4 3 .
Paragrafo Tercero Enel evento de que algiin pago llegare a tener la condicién de Pasivo Exigible,
no se ocasionara responsabilidad ni mtereses a cargo del Municipio y se framitara con base en el
marceo normativo vigente. NOTA1: EL MUN]CIPIO no reconocerd, por consiguiente, ningan reajuste
realizado por el CONTRATISTA en relacion con los cestos, gastos o actividades adicionales que
aquel requeria para la ejecucion del- contrato y que fueron prewsnbles al momento de la presentacién
de la-propuesta. ' “F] ;!

Para cada pago, se deberan allegar todos los documentos necesarios y contar con la aprobacion de
la supervision que se designe para el.contrato, documentos relacionados a continuacion:

a) Factura o cuenta de cobro por parte del'contratista (se deben incluirse las respectivas facturas de
los repuestos surmiriistrados)

b) Constancia de cumpllmlento de las obligaciones del Contratlsta frente al Sistema de Seguridad
Social Integral, i L

¢) Informe de actividades y/o €ejecucion

d) Acta de Supervisién suscrita por la Supervisién-del contrato y el contratista.

e) Aportes Sena Fic (para la liquidacion) 1

f) Bitacora de obra (para-la liquidacion) .

g) Garantfas Actualizadas (para la liquidacion)

h) Ensayos de laboratorio

i) Certificado de Materiales : :

j) Disefio de Mezcla (para la liguidacion)

k) Plano Record (para la liquidacién)

1) Registro Fotografico

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por ericontrarse incompleta la documentacién de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condncnones establecidas en el presente Contrato.

§ ‘o
La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9.OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
S H ! 3

P x}‘i
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Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en el anexo técnico vigente-durante la-ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

10.

11.

12.

13.

-Prestar-el servicio objeto-del contrato en el plazo establecido, bajo las condiciones téénicas

y financieras estipuladas en las clausulas correspondientes, bajo las condiciones de calidad
exigibles y los disefios, planos y especificaciones de obra contenidos en los pliegos de
condiciones, con sujecién a los precios unitarios estipulados y ofrecidos en la propuesta.

Cumplir, ademéas de las obligaciones emanadas con las consagradas en la constitucion
Politica de Colombia, El Estatuto General de la Contratacién Publica, el Cddigo de Comercio,
las normas-que regulan el ejercicio de la Ingenieria Civil y sus profesiones afines y auxiliares,
las contenidas en las normas urbanisticas, técnicas y ambientales pertinentes y demas
concordantes normas vigentes.

Adoptar las medidas Ambientales, Sanitarias, forestales, ecolégicas e industriales
necesarias para proteger a las personas, bienes y medio ambiente de la entidad y sus
alrededores.

Suministrar todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la
ejecucion de la obra.

Realizar todos los trabajos con la correspondiente revision del Director y Residente de obra
y el interventor del contrato y/o supervisor.

Suministrar para la construccién los elementos de la mejor calidad o Como minimo, la
requerida en las especificaciones técnicas. EI Municipio de AGUA DE DIOS, a través del
interventor, rechazara cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las normas dadas en
las especificaciones técnicas definidas y con la normatividad vigente.

Asegurar que se tomen todas las medidas que se consideren convenientes en concordancia
con la reglamentacion vigente, para prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo,
garantizando la seguridad del personal que trabaja en los mantenimientos, asi como la de Ia
comunidad.

Mantener el sitio de las obras, en perfecto aseo diario y responsabilizarse de la remocién de
escombros y su disposicién final de conformidad con las normas sobre la materia o las
indicaciones proporcionadas por el supervisor del contrato.

Ejecutar la obra de acuerdo con los items que integran los anexos técnicos de Obra.

Presentar al comienzo del contrato para la suscripcién del Acta de Inicio, cronograma de
obra el cual ser4 aprobado por el interventor del contrato y/o supervisor.

Asistir a los comités de obra programados por el interventor ylo supervisor y suscribir las
correspondientes actas de seguimiento.

Elaborar conjuntamente con el interventor y/o supervisor, la medicion y memoria de
cantidades de obra ejecutada para suscribir la correspondiente acta de recibo parcial de obra
para la revision y aprobacion del interventor de la ejecucion de la obra.

Designar y mantener en el sitio de trabajo’ y durante el tiempo que sea necesario para la
ejecucion de la obra, el personal minimo profesional.

Cadigo
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14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

Versién-Nd. R R PR

U

hdemmzar yl/o asumir ‘todo daiio que se‘cause @ terceros o bienes de la entidad por causa
o'en ocasion a la éjecucion del contrato By
't
El contratista se compromete & dar cumplimiento de sus obligaciones cofi los sistemas de
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacién Familiar,
instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servlcso Nacional de Aprendizaje, cuando a ello
haya lugar, y aportes FIC, en r‘oncordanma con’el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002. :
} v \ 1

Generar, un informe de actividades ante la lnterventona y/o supervision del contrato cuando
se considere necesario la cual formara parte del Control respectlvo y soportes del contrato.

Poner en conocimiento de la supervnsxon de manera oportlna, cualquier sitliacién que a su
criterio lmpllque modlflcaCIon'a las espemfncacxones del presente documento y por ende
resulte necesaria una modlflcamon alas condlciones generales del proceso; condicion previa
y necesaria para Ias respectlvas aprobacxones‘ visto bueno del mterventor yla entidad y
autorizacion de ejecugion. a : 1T o

Responder ante terceros por los danos que se ocasnonen cuando provengan de causas que
le sean imputables.

Atender al almadenamiento adecuado y a la conservaciéon de todos los materiales,
herramientas, etc.; que se adquneran con destmo a la obra.

'

Suministrar al supervisor cuando éste lo sol|(:|te informes sobre cualquier aspecto de la
ebra, el cual debera ser entregado en los (5) cmco dias hébiles a la solicitud. El supervisor

podré, si asi lo estima conveniente por la naturaleza de la informacién solicitada, ampliar el

21.

22.

23.

24,

25.

26.

plaZo para la entrega de la mfcrmacxon por périe’del proponenté seleccionado.
i i

Realizar las ‘obras adlcmnale;s cuya natura!eza esta determinada por las ¢ondiciones
generales del proceso, que sean necesarias para la oportuna finalizacién de la obra, y que
se presenten por la variacion en las cantidades estimadas. Para estas obras, se tendran en
cuenta los precids unitarios presentados en el formato de oferta écondmica. Las obras
adicionales seran calificadas técnicamente por el supervisor designado por el Municipio.

Presentar al supervisor para su revision y aprobacion, una programacion de ejecucion de
obra antes del inicio del contrato. Si requiere modificar la programacion en el transcurso de
la.obra, debera presentar solicitud de manera escrita, presentando la debida justificacion a
la supervision, para su aprobacion. De igual forma el contratista debera diligenciar para
cada uno de los items enunciados en la propues’ca gconomica, el analisis de precios unitarios
(costos directos mas indirectos) y el desglose de cada uno de los componentes del A.LU., y
entregarlos a la mterventorla previa la suscripcion del acta de inicio.

* xy .
Acatar las instrucciones que le imparta el Munxc;plo a traves del supervisor para el desarrollo
de la obra. . e

;Q 1.1’ %
Responder por la calidad de la obra, la cual sera continuamente monitoreada por el

supervisor, quien estara en permanente comumcacxon con el residente de obra.
\s Y

Las demas que se-deriven de la naturaleza del presente.contrato y que sean lndlspensables
para cumplir su objetivo. i 14

Acatar las instrucciones que le imparta el MUl’llClpIO a través del supervisor para el desarrollo
de la obra. T

| cédigo
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27. Responder por la calidad de la obra, la cual sera continuamente' monitoreada por el

LY

supervisor, quien estara en permanente comunicacién con el residente de obra.

28. Las demas que se deriven dea naturaleza del presente contrato y.que sean indispensables

para cumplir su objetivo. . :

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

10.

11.

Mantener a sus trabajadores afiliados a la Seguridad Social, Parafiscales y A.R.L. durante
toda la ejecucion del Servicio.

Mantener a sus trabajadores debidamente uniformados e identificados durante toda la
ejecucion del contrato.

Utilizar materiales de 6ptima calidad.

Todos los trabajadores deben contar con certificacion de Trabajo Seguro en Alturas segtn

la actividad que realicen y el trabajo que desempefien dentro del proyecto una vez se
adjudique el presente proceso.

El respectivo control y seguimiento al desarrollo de las obras hasta su entrega a satisfaccion

a la Entidad.
Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucion del objeto contractual.

Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecucion del
contrato y hasta la entrega de la obra, el personal ofrecido y requerido para la ejecucion del
objeto contractual, relacionado en el ANEXO TECNICO, el cual debera cumplir con las
calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigida. En todo
caso, el contratista debera contar con los profesionales o técnicos requeridos para cumplir
con el objeto contractual.

Se debe implementar todo lo concerniente a la seguridad Industrial y salud ocupacional de
la obra.

-

El personal debera ser presentando, con antelacion al inicio de cada una de las actividades
previstas en el Estudio Previo y posteriormente en el contrato. Dicha presentacion puede ser
nica, en cuyo caso acreditara contar cada uno.de los perfiles exigidos, para lo cual debera
allegar los respectivos soportes de cada uno, o de manera parcial presentando previamente
el personal que desarrollara cada una de las actividades. En ambos casos el interventor del
contrato expedira certificado. La omision de dicho requisito generara incumplimiento.

El equipo de trabajo solicitado y dedicacién minima no exime al Coniratista de su
responsabilidad de suministrar personal profesional o técnico adicional con las dedicaciones
que estime convenientes, de conformidad con las condiciones establecidas en su propuesta,
para cumplir con los plazos y especificaciones técnicas del contrato, sin que esto implique
costos adicionales para el proyecto.

Durante la ejecucién del contrato, el equipo de trabajo minimo podra ser removido,
cambiado, Unicamente en los siguientes eventos: (i) Por autorizacién:o solicitud del
MUNICIPIO por intermedio del supervisor del contrato, debido a fallas o faltas dentro de la
ejecucion del servicio. (i) Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados. (jii)

Cédigo
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12.

13.

14.

16.

17.

18.

‘profesionales requerldos :

19.

20.

s B’ ——— B 3
. > s

con el contratanie 0 cause 'ﬂgun impacto negativo al MUNICIPIO. (iv)En el evento de
enfermedad o vacaciones sera remplazado y soio DOI‘ el tiempo necesano

En cuanto al eqiipo de trabajo minimo requendo para el trabajo ‘de obra objeto de la presente
contratacién; se determinan las' responsabllldades por especialidad de ‘acuerdo- €6n el
cuadro anterior en'donde se establece la dedncacgon minima de tlempo para la ejecumon del
contrato. : "o bt

B s o .
- L 3 ' «

El contratista. debe mantener como personal directivo permanente en la obra el Residente y
Director responsable de la ejecucion del contrato E! mismo contratista no podra ser
Residente de Obra, pero podra actuar como dlrector de la misma; por lo tanto, un residente
de tiempo completo no podra ser el misnilo contratlsta ni el director de obra, ni el
Representante Legal en caso de persOnas Jundlr‘as sino una persona distinta a cua[qulera
de ellos, con la capacidad tecmca y profe3|onal para representarlos y tomar decisiones en el

( i K

desarrollo de los trabajos. i , i P

i
= 3 * L

El Contratista debera garantizar la ejecumon del objeto contractual contar con los
profesionales necesarios e idéneos para ggrantizar la buena marcha de los trabajos.
Adicionalmente el proponente' debera anexar’ de todo el persona! de trabajo solicitado, los
respectivos soportes de formacnon académica, certificaciones de experiencia, copia de la
matricula profesmnal certlflcado de vigencia 'y antecedentes disciplinarios emitido por el
consejo profesional que rlge St profesnon y carfa de compromisc-del profesional so pena de
lnhabllltar la propuesta. ) oy A i

' * o : @

Obhgacmnes administrativas.

); fl

. Mantener al frente de las obraq al profesional idéneo y aceptado por la lnterventorla ylo

supervnsnon conforme a los Perﬂles establecndos*en el Anexo Téénico, quien serd el director
de proyecto y representante‘ del contratlsta’ 'parafdemdl con el -intefveritor, ‘sabre los
aspectos técnicos relacuonados, con la € ecuc;on del contrato, con apfobacién del
MUNICIPIO. ’

El contratista debera presentar al interventor y/q supervision del contrato, con cinco (5) dias
de antelacion al inicio de la etapa donde el profesnonal desarrollara las actividades que le
correspondan, los soportes uorrwpondlentes que acrediten las ‘calidades y la experiencia

especifica del personal minimo requerido para la gjecucion del contrato.

En caso de lncumpllmlento por parte del contratista en‘la presentacion de los soportes del
personal antes indicado, en el plazo sefialado; se procederé a la aphcacuon de las sanciones
contractuales correspondientes:. '

La valoracién de la documentacion aportada para efectos de demosirar las condiciones
requeridas para el personal requerido se sujet'ara a las mismas ‘reglas establecidas en el

Anexo Técnico y en el Estudio Previo para la acreditacion de la experiencia de los
T

ia 1‘5 ' '
Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal
que ocupe en la. ejecucién del contfrato, asi como garantizar que la celebracion y ejecucion
de los subcontratos necesarios fio daran lugar al surgimiento de ningtn tipo .de vinculo
laboral entre el personal subcoPtratado y el MUNICIP]O .

M: $ 3
El contratista debera entregar al munICIplo las correspondlentes polizas, al firmar acta de
inicio, suspensiones, reinicios y/o Tnodificaciones al contrato en un término no mayor a tres
(3) dias habiles so pena de i mlcurrlr en un incumplimiento del contrato

Aoy N
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21.

22.
23.

24.

25.

26.

28.

20.

30.
31.
32.

Parégrafo. Las obligaciones relaciohadas con el persenal requerido para la ejecucion del
objeto contractual sera objeto de especial verificacion por la. interventoria, y su

JAncumplimiento, incluida la ausencia injustificada: de.una o:varias de las personas.que hacen

parte del personal minimo requerido, acarreara la imposicién de las sanciones contractuales
cofrespondientes. : ' T R

Obligaciones relacionadas con el lugar de la obra.

Obtener, el suministro de los servicios ptiblicos provisionales para la ejecucion de la obra y
mantener su provision durante el tiempo necesario.

Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de
construccion.

Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas
elementos necesarios.

Suministrar fodos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas
indicadas en la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente,. entre otros
aspectos, con el envio y recepcion de los mismos en el sitio de la obra.

. Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento

del objeto del contrato. Aportando fichas técnicas de los materiales y el visto bueno del
supervisor.

Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas pruebas que
se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demds elementos
que se instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligacién, el contratista debera
presentar a |a interventoria los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados
para los diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades:

Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilizacién, comparado con
patrones de medicion trazables a patrones de medicién nacional o internacional. Cuando no
existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibracién o la verificacion.

Ajustar o reajustarse, seglin sea necesario.
Identificarse para poder determinar el estado de calibracién.

Protegerse contra los danos y el deterioro durante Ia manipulacién, el maritenimiento y el
almacenamiento. .

Obligaciones relacionadas con la ejecucion de la obra. .

33.

34.

35.

Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtencion
de los permisos requeridos en la ejecucién de obra, diferentes a las previamente obtenidos
par el MUNICIPIO, tales como: cruce de vias, cierre temporal de vias, accesos a cada area,
ingreso del personal, horarios dé trabajo, excavaciones, o cualquier intervencion del espacio
publico.

Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones
y corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfaccién a la supervision.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y
limpieza.

| Cédigo.
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36. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en Ias areas de
intervencion en donde se ejecute Ia obra. i

37. Efectuar las reparaciones necesarlas a’las areas infervenidas coma consecugncia de los
defectos de estabilidad, y a las areas contlguas que presenten deterioro, incluso dentro del
ario sigujente a la entrega de las obras

38. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o el
MUNICIPIO, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun. el analisis, de calidad, o
que no cumpla las normas de cahdad requendas para fa obra, ya sea par ‘causa de los
insumos o de la mano de obra.  { et ,

i ¢
. N 0 » ) . ; roe * * ) ! ."'
39. Reponer, por su cuenta y riesgo, IEllS obras de-u’rbanlsmo,afectaqas por la construccion.
LR ) ’

i

¥

40. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la
ejecucion del contrato, en especnal en cuanto guarda relacién con:

41, Elementos de segundad industrial necesanos para la totalidad del personal que interviene
en las actividades de obra. d

13
¢

42, Mampulacnon de equipos, herramientas, combustlbles y todos los elementos que se utilicen
para el cumpllmlento del objeto contractual, * 1 ,

43. Dotaci6n de calzado y vestido de labor y documento de ldentl’r" icacion para todo el personal
utilizado en la ejecucion de objeto’contractual.

44, El contratista debera portar chalecos, cascos, botas, vallas lnformatlvasydemas elementos
distintivos donde establezca , Ia 1magen mstntucmnal del ICCU .y del’ departamento de
Cundlnamarca )

. .

45, El contratista deberd cumplir con las nermas relacionadas ‘coh sismo Tesistencia de
- construcciones, uso de tierfa, ordenamierito tefritoriall EOT, espacio publico y medio
ambiente, dentro de las cuales se encuentran entre otras, el decreto ley 2811 de 1974, la ley
99 de 18993, el decretc 1728 de .2002, norma NTC 4595 y demas disposiciones
reglamentarias en materia de licencias ambientales, planes de manejo, disefios, las
especificaciones generales de construccion y autcrizaciones INVIAS en caso de requerirse,

. licencias urbanisticas y demas permisos y autorizaciones gue se requiera.

‘Consecuencias de la inobservancia del prmclplo de planeaclon por parte del oferente
" y futuro contratista: .

a) El oferente y futuro contratista, en-su calidad de experto y conocedor de las actividades, tiene la
obllgamon de atender las exigencias que impone el pnnc:plo de planeacion al momento'de estructurar
"la oferta, por lo que debera revisar las condiciones de las obras, presupuesfos, los' anexos técnicos
'y realizar las cbservaciones al pre-pliego para que la Entldad realice’los ajustes correspondientes en
la etapa de apertura del proceso de seleccion y publicacién de pliego de condiciones definitivo. En
este sentido, al momento de elaborar la:propuesta, quienes pretendan concursar én el presente

“proceso de seleccion, no deben ajustarse simplemeénte a las condicionés del pliego de"condiciones
de la licitacion, sino que debe efectuar tna evaluacién.minuciosa de las condlmones de viabilidad y
oportunidad de las obras. .

wh
Asi las cosas, en taso de que el oferente y-futuro coniratista omita realizar las observaciones y
sugerencias al pliego de condiciones; el Municipio no reconocera reclamaciones resarcitorias de
circunsfaricias econémicas sobreV|me'1tes que le sean- desfavorables mediante la figura de ruptura

H

*

%
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del equilibrio de la ecuacion financiera del contrato, pues debieron haber sido previstas, observadas
y planificadas por el contratista como experto constructor.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL-PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION
DEL OBJETO CONTRACTUAL. : . : S ‘ S

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecucién del
contrato y hasta la entrega de la obra, el personal ofrecido y requerido para la ejecucion del
objeto contractual, relacionado en el ANEXO TECNICO, el cual debera cumplir con las
calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigida. En todo
caso, el contratista debera contar con los profesionales o técnicos requeridos para cumplir
con el objeto contractual. ‘

Se debe implementar todo lo concerniente a la seguridad Industrial y salud ocupacional de
la. obra.

El personal debera ser presentando con antelacion al inicio de cada una de las actividades
previstas en el Estudio Previo y posteriormente en el contrato. Dicha presentacién puede ser
Unica, en cuyo caso acreditard contar cada uno de los perfiles exigidos, para lo cual debera
allegar los respectivos soportes de cada uno, o de manera parcial presentando previamente
el personal que desarrollara cada una de las actividades. En ambos casos el interventor del
contrato expedira certificado. La omisién de dicho requisito generara incumplimiento.

El equipo de trabajo solicitado y dedicacién minima no exime al Contratista de su
responsabilidad de suministrar personal profesional o técnico adicional con las dedicaciones
que estime convenientes, de conformidad con las condiciones establecidas en su propuesta,
para cumplir con los plazos y especificaciones técnicas del contrato, sin que esto implique
costos adicionales para el proyecto. Durante la ejecucién del contrato, el equipo de frabajo
minimo podra ser removido, cambiado, Unicamente en los siguientes eventos: (i) Por
autorizacion o solicitud del MUNICIPIO por intermedio del supervisor del contrato, debido a
fallas o faltas dentro de la ejecucion del servicio. (ii) Por fuerza mayor o caso foriuito
debidamente comprobados. (jii} Cuando .el personal por sus actuaciones.o comportamiento
atente conira la buena relacién con el contratante o cause algin impacto negativo al
MUNICIPIO. (iv)En el evento de enfermedad o vacaciones sera remplazado y s6lo por el
tiempo necesario

En cuanto al equipo de trabajo minimo requerido para el trabajo de obra objeto de la presente
contratacion, se determinan las responsabilidades por especialidad de acuerdo con el
cuadro anterior en donde se establece la dedicacion minima de tiempo para la ejecucion del
contrato. - .

El contratista debe mantener como personal directivo permanente en la obra el Residente y
Director responsable de la ejecucién del contrato. EI mismo contratista no podra .ser
Residente de Obra, pero podra actuar como director de la misma; por lo tanto, un residente
de tiempo completo. no podra ser el mismo coniratista ni el director de obra, ni el
Representante Legal en caso de personas Juridicas, sino una persona distinta a cualquiera
de ellos, con la capacidad técnica y profesional para representarlos y tomar decisiones en el
desarrollo de los trabajos.

El Contratista debera garantizar la ejecucion del objeto contractual, contar con los
profesionales necesarios e idéneos para garantizar la buena. marcha de los trabajos.
Adicionalmente el proponente debera anexar de todo el personal de trabajo solicitado, los
respectivos soportes de formacion académica, certificaciones de experiencia, copia de la
matricula profesional, certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios emitido por el
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consejo profesional que rige su pro:esnon y carta de compromlso dél profesional so pena de
mhabxlltar Ia propuesta. Tyt

[" - .-
o

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS. ' - CE

53. Mantener al frente de las obras al profesional idéneo y aceptado por la interventoria y/o
* supervision conformie a los Perfiles edablecxdoq en’el Anexo Técriico, quien'sera el directot
de proyecto y representante 'del contfatista” para ‘decidir, coni el interveritor; sabre los
aspef'tos técnicos reIaCIonados con la ejecucion del contrato, con aprobacién del
MUNICIPIO. N f’"’

54. El contratista debera presentar al mterventor y/o cuperwsmn 'del'contrato, con Gingo (5) dias
de aritelacion al inicio de la. etapa donde el prmesnonal désarrollara las actividades que le
correspondan los’ soportes correspondlentes que'; -acrediten Id$ calidades y’'la experiencia
especifica del personal minimo requendo para la’ ejecucmn del contrato

e

55. En caso de incumiplimiento ‘por parte del contrétlsta en la presentacmn de los sopories del
personal antes indicado, en el plazo. senalado,,se procedera a la aplicacion de las sanciones
contractuales correspondientes: i

56. La valoracién' de Iz documentacion aportada para efectos deé demostrar las condiciones
=) requendas para él personal requ;ndo se SUJeLara a las mismas reglas establecidas en el
Anexo Técnico 'y en el Estudlo Previo para; la acredltacmn de la expenencna "de los
profesionalées requendos <y
57. Asurir el pago de'los salarios, prestaciones soma!es e mdemmzacuones de todo el personal
que ocupe €en la, e;ecucnén del contrato, asi como ,garantizar que la celebracion.y ejecucion
de los subcontratos necesarios no’ daran luqar. al ~surgimiento de ningtn ’npa de ‘vinculo
laboral entte el personal subcontratado y el MUNIC[PIO

e

.. 58. El contra’usta debera entregar al munlCIpIO las correspondlentes pollzas al flrmar 4cta de
" inicio, suspensnones reinicios y/o modificaciones al contrato en un término no mayor a tres
(8) dias habiles so pena de incurrir en un incumplimiento del contrato o

Paragrafo. Las obligaciones relacionadas con el pers sonal requerido para la ejecucién del objeto
contractual sera objeto de especnal verificacién por la interventoria, y, su mcump!lmlento'mc[ulda la
ausencia injustificada de una o varias de las personas que hacen parte del personal minimo
requerido, acarreara la impesicion de las sanciones contrac,tuales correzspondlentes

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL LUGAR DE LA OBRA.

50, Obtener el sumlmstro de los servicios publlcos provnsmnales para la ejecucion de la cbray
mantener su provision durante el tiempo necesano

~

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON‘LOS EQUIPDS HERRAMIENTAS MAQUINAR[A Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION. g .

'.'

;

60. Ejecutar la obra con todos Ios equipos, maqu'iriaria‘, herramientas, materiales y los demas
elementos necesarios. 5

hd
» 1

61. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos-en las fechas
indicadas en la programacién detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros
aspectos, con el envio y recepcion’de los misnios en el sitio de la obra.

ot

: i
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62.

63

64.

65.
66.
67.

68.
69.

‘Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento

del objeto del contrato. Aportando fichas técnicas de los materiales y el visto bueno del
infervento"r. ’ : B ; - . . -

o,
s

'Realizér‘, por su'cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio-y las demas pruebas que

se requierany/o soliciten para verificar la-calidad de los materiales y los demds elementos
que se instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligacion, el contratista debera
presentar a la interventoria los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados
para los diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades:

Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilizacién, comparado con
patrones de medicion trazables a patrones de medicién nacional o internacional. Cuando no
eXistan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibracién o la verificacion.

Ajustar o reajustarse, seglin sea necesario.
Identificarse para poder determinar el estado de calibracién.

Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacién, el mantenimiento y el
almacenamiento.

Obligaciones relacionadas con la ejecucidn de la obra.
Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtencion

de los permisos requeridos en la ejecucion de obra, diferentes a las previamente obtenidos
par el MUNICIPIO, tales como: cruce de vias, cierre temporal de vias, accesos a cada area,

. Ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervencion del espacio

70.

71.

72.

73.

74,

75.
76.

77.

publico.

Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones
y corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfaccion a la supervision.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y
limpieza.

Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de
intervencion en donde se ejecute la obra.

Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas coma consecuencia, de los
defectos de estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del
ario siguiente a la entrega de las obras.

Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o el
MUNICIPIO, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segln el analisis de calidad, o
que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea par causa de los
insumas o de la mano de obra. )

Réponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la construccién.

Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la
ejecucion del contrato, en especial en cuanto guarda relacion con:

Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene
en las actividades de obra.
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78. Mampulacxon de equipos, herrclm:enta combustlb;(:a y todos los elnmentos q.;e Se utlllcen
para el cumphmlento del objeto contractual R '
A 'x e -

79 Dotacion de calzado y vestido de labor y, documento de ldentlflcamon para todo el personal

utlllzado en la ejecucién de objeto contractual. ,~* ! *

80 E! contratisia debera portar chalecos, cascos, botas, vallas informativas y demas elementos
dlstlntlvo° donde establezca fa xmagen lnstltucxonal del ICCU y del departamento de
Cundmamarca o ,{;,; o

81."El contratlsta -deberd” cumpl:r con las normas relacionadas con - smmo Tesistencia dé
- construcciones, uso‘'de tierra, ordenamiento territerial’ EQT, espacio” piiblico, y medio

- anibients, denitro de las'cuales se @ncuentran entre ‘Giras, el decreto-ley 2811 de 1974, la ley
7 99 de” 1993, &l ‘decreto 1728 de' 2002, norma NTC 4595 y deméas” disposiciories
; . reglamentanas en matena de hcencnas amblentales planes de’ manejo dlsenos las

hcencms urbamstlcas y: demas permssos y autonzacnonns que se requrera i
Consecuencias: de la mobservancna del principio de- pianeacién por parte del oferente y futuro
contratista: T SNt : .

]

a) El oferente y futuro contratista, en su calidad de experto y conocedor de las actividades, tiene la
obligacion de atender'las exigencias que imponeel pnncnplo de planeacion al momento de estructurar
la oferta, por lo que debera revisar las Gondiciones de‘ias obras, presupuestos, los anexos técnicos
yredlizar las obsefvationes al pre- phego para que la Entidlad realice los ajustes correspondientes en
la etapa de apertura del proceso de seleccion y pubhcamon de pliego de condiciones definitivo. En
este sentido, al momentd de elaboraf' la propuesta 'quienes..pretendan concursar én el presente
proceso de seleccidn; no deben ajusfarse simplemente 3 las condiciones del pliego de condiciones
de la‘licitacion, sino que debe efectuar una evaluacion minuciosa de las’condiciones de-viabilidad-y
oportunidad de las obras. Asi las cosas, en caso de que el oferente y futurc contratista omita realizar
las observaciones y'sugerericias al pliego de condiciones, el Municipio'ne reconocers reciamaciones
resarcitorias de circunstancias econémicas sobrevinientes que le sean desfavorables, mediante la
figura de fuptura del equilibrio de la ecuacion financiera del”contrato, puies debieron haber-sido
previstas, observadas y planificadas por el contratista como experto constructor.

H 1 . )
%
{

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 0
El Contratista.tiene-derecho a:* oy . N

1. .Recibir una remuneracion por la '—‘;ef‘umon de la obra en los.términos pactados'en la Clausula 8
" del presente Contrato. ! “

2. A conocer de manera oportuna log estudios y dlsenos y documentos requeridos para la
ejecucion del contrato. ik

3. Solicitar a la administracién mumcmal e lnterveﬂtorla la informacién que requiera para la
ejecucion oportuna del contrato.  , , X i

4. Realizar las reclamaciones que haya lugar c:omc.t consecuencia del rompimientoc econdmico.

o

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD '

I .

La Entidad esta obligada a: f
1. Cumplir con las condiciones esfablecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
s ¥

| cadigo | CCE-EICP-IDI-10 | versin | 4|
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2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de calidad ofrecido en
la etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del
contrato. s

3. Pagar la remuneracién porla ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula

* 8 del presente Contrato. . -

4. Verificar previo a la suscripcién del presente contrato los documentos requeridos para la
contratacion.

5. Pagar al CONTRATISTA los valores establecidos en las facturas o cuentas de cobro
presentadas, en la forma estipulada en el contrato. !

6. Prestar la mayor colaboracién necesaria al (la) CONTRATISTA para la correcta ejecucion
del objeto contratado. _

7. Ponera disposicion del (la) CONTRATISTA la informacién y/o documentacion que requiera
para la cabal ejecucién del contrato

8. El Municipio podré tomar posesion de cualquiera de las partes de la obra, terminada o no,
y usarla; de dicha posesion se levantara un acta. Si por este uso prematuro se aumentan
los costos o el plazo del contrato, el contratista sometera este hecho a consideracion del
Municipio o dejar salvedad en el acta. El uso de las partes de la obra por el Municipio no
implica el recibo de ellas, ni releva al contratista de ninguna de sus obligaciones.

9. Cumplir las obligaciones y estipulaciones sefialadas en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de
2007, asi como las que se deriven del Decreto 1082 de 2015.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista. es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, responderéa por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados
por sus.Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El contratista se obliga a mantener a la entidad libre de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subalternos o
dependientes

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a UN (1) SMMLYV, por cada dia calendario franscurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, $in que
estas hayan 'sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al
cinco por ciento 5% del valor del contrato.

Si durante la ejecucién del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. 1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al
[0,5%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Porno mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula décimo octava, -de
acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 11%] del

[ Codigo, | CCE-HIGPDIT0 | Version | 4| .
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valor del contrato por cada dia. calendarlo de atraso en el cumphmlento sin perjwcno de que con
esta conducta se haga acreedor afotras ‘sanciones' mas gravosas.

3. Stel Contratista no entregaila mformacnon completa que & solicite el lnterventor que se relacione
con el ob]eto del contrato,~dentrg de ios plazos y en Ios términos de cada requerimiento, se
causard una multa-.equivalente al 10, 2%] del valor del contfrato. -Estas ‘mulias se causaran
sucesivamente por cada dia de atraso, hasta- cuando ‘el Contratista demuestre que corrija el
incumplimiento respectivo a satisfaccién del lnterventor 5 :

4. Por dtraso imputable al Contratista en [la firma del Zac,’za de inicio o no iniciar Ia ejecuclon enla
fecha pactadal], se causara una muita diaria equ:va!en’te al [0,3%] del valor del contrato, por cada
dia calendario de -atraso. lgual sancxon se apllcara en caso de que. el Contratista no inicie
efectivamente con la ejecucién del contrato enla fecha acordada.

5. Poratraso.en la entrega final de la obra contratada’’el LContratista-se hara acreedor a una multa

» ‘equivalente al [1%] del: valor del contrato por cada dxa calendario de.atraso. -

6. Porincumplir las érdenes dadas por Ia interventoria; el Contratista se hara:acreedor a una multa

. equivalente al [0,3%] del valor del contrato por cadanorden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanta al chnor calidad, al Contratista se le impondra

*  una muita equivalente al [0,5%] del alor del confrato por cada dla ‘calendario de atraso -en el
cumplimiento de dicha obligacién.’ 5 e

8. ‘Por cambiar el personal presentado ala mterventor:a sin la aprobacnon previa de esta, al
Contratista:se le'impondra una mulia equwalente al [O 5%] del valor del contrato. -

9. Por atraso en el cumplimiento,de Ias obhgamones relacionadas con la seguridad social,

-+ parafiscales, o pago de salarios.o honorarios ide. alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Cantratista se le impondré una. multe: equivalente a ‘un salario minimo diario
« legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en 'el cumplimiento: de dicha.obligacion.

' LI l:, $

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumphmlento de sus obligaciones y, por

le. tanto, no.tiénen el caracter de estlmamon anticipada de perjuicios, .de manera. que pueden

acumularse con gualduier forma de indemnizacién, en Ios termmos previstos en el articulo 1600 del

Codlgo C|v1l : ! i?‘

N 1

Paragrafo 2..En casode- que el Contratlsta incurra en urig de las causales de multa este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjumlo de hacer efectiva la clausula penal ola
garantia de.cumplimiento del contrato. - . ’

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las mulias impuestas, no exonerara al Contratista de
continuar con la ejecucién del contrato m de las demas: responsabllldades y obligaciones que emanen
del contrato. ,3?
P
Paragrafo 4. En’ caso- de que el Contratlsta reincida en el ineumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas. Wty

H

i
i

«
Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las muitas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente,
sera aquel que rija para el momento de}’ mcumphmlento £de1 contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asocnadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5% de] 'valor del contrato, partlcularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo antenor sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectosde i lmponer nsuevas multas.

l’f”
CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL i
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Las partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podré exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de perjuicios.

En-caso-de incumplimiento. por parte del Contratista; no subsanado-én un-plazo de cinco (5)-dias
habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad ‘de previo requerimiento, por
él simple retardo en el'cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejécicién total o parcial
de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagar4 a la
Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente clausula
penal no tiene el caracter de estimacién anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente cldusula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las
obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancion se aplicar4 en caso de declararse la caducidad del contrato.

.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracién Publica. .

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO . -
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los CINCO (5)/dias habiles siguientes

contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacién de la Entidad. Esta garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

. Caracteristica* | | Condicion® . -, ] ] .
. Cualduiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber:
Clase (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales, (i) Patrimonio auténomo,

(iii) Garantia Bancaria.
Debera incluir como asegurado al MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS con NIT800.093.439-] y como

Q:ﬁg;é?;% - asegurada y beneficiario al Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU,
con NIT 900.258.711-1
Amparo,. .~ Vigencia . . <" [Valor Asegurado
! Cumplimiento general del contrato y | Hasta la liquidacién del | 10% del valor total dei
Amparos, el pago de las multas y la cldusula | contrato contrato
vigencia y valores penal pecuniaria que se le impongan .
asegurados Pago de salarios, prestaciones | Plazo delcontrato ytres | 10% del valor total del
soctales legales e indemnizaciones | (3) afios mas. contrato )
laborales del personal que el :
Contratista _haya de utilizar en el -

Codigo | CCE-EICPDI10 T Version [ 4|
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contrato .

Estabilidad y- calidad de las obras | Cinco (5) afios | 20% del valor del contrato

ejecutadas entregadac a sa’usfaccxon contados a partir de la |

L fecha en la cual ia

. )Entldad Estatal recibe-a

safisfaccionlaobra  ~

o] ¢ Paralas personds juridicas: la garantfa ¢ ‘debera tomarse con el nombre o.razon social y.tipo

societario que fig igura’ en el Certifi cado de Exnskenc:a y Representacnon Legal’ expedlco porila

Cémara de Comerclo respectrva yno 'S6l0 con su Sigla, a no serqueenel referldo documento
! E se exprese que |3 sociedad podra defioriiinarse de esa manera. *

" 4 e Nose aceptan garantias a nombre. del»repreaentante legal o de alguno de los.integrantes.del

- Tomador . consorcio. Cuando-ef Contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razén
social, NITy porcentaje de; partlmpamon dé cada uno de los integrantes.

e _Para el Contratlsta conformado por Una’ ‘estructura plural (union temporal, consorcio): la

by F
garantia debera ser otorgada por todos; Ios mtegrantes del Contratista, para lo cual se debera
relacionar clarameme los integrantes, suudentlf icacion y porcentaje de parhcxpacnon quuenes
para todos los efedtos seran los otorgante< dela mlsma . . R

terntono .nacional para la ejecucmn del
1

ae . e| »  Numero y afio del contrato , 4yl
Informacion e  Objeto del contrdto * . " 1
necesaria dentro ¢ 'Firma del representante legal del Conttatlsta
de la pdliza e  Encaso de usar cenia\;os los valorés’ deben aproximarse al mayor. Ej. Cumphmlento si el

valor: a asegurar es $14.980.420,20 aproxlmar a$14.980.421

" M oy . e )A S
El Contratlsta esta obligado a restabiecer el valor de Ia garantla cuando esta se. vea reducida por
razon de las.reclamaciones que- efectue 1a Entidad; asi.como.a ampliar las'garantfas en los-eventos
de adicién y/o prérroga del contrato. El' no restablecimiénto de la garantia por parte del Contratista'o
su-no:adicion ‘o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contraio y se
iniciaran los procesos sancnonatorlos a que haya Iugar ; <

D i

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERlODO DE- GARANTiA .

El Contratlsta sera responsable dela reparacxon de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad . al recibo definitivo de las obras del Contrato 0 si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes-efectuados por €l y del empleo de materiales, equipo de construccion y-mano-de obra
deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se*cbliga a llevar.a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraréan vigentes-por un periodo de garantia de CINCO (5)
ANOS ‘contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista
procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entldad le sefiale en la comunicacion
escrita queé Ie-enviara al-respécto. . £ : ‘

Si |a inestabilidad de la obra se manifiesta durante ia \7igencia del amparo de la garantia respectiva
y'el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los érminos sefialados, ia Entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad eetlpulada en el C‘ontrato Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantfa. yid

HODSE
‘,‘,t "

Si las reparaciones que se efectlien afectan, osia 1u1c10 de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la efucnenCIa de las obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejeciicion de nuevas pruebas acargo del Contratlsta mediante notificacion escrita que
le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles sngu:entes a la entrega o terminacién de las
reparaciones. o Ly

¢ , ! £

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

N 3 :“ {
["Codigo | CCE-EICP-IDI-10 [ Versien | 2| ’

3
i

N
1

——

i
%

t




s
ERd
At

LY

i v i

i)

5

S5 -.@};t
et

Pt 1)
o
5

ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO
) SELECCION. ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIGN 3)
" Cédigo CCE-EICP-IDI-10 | Pégina ] 21de23
Versién No. 5

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Debera incluir como asegurado al MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS con NIT800.093.439-1 y como
Asegurados asegurada y beneficiario al Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU,

identificada con NIT 900.258.711-1 y el Contratista

»  Paralas personas juridicas: la garantla debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por Ia
Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

*  Nose aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador consorcio. Cuando el Contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razon
social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

- Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacién,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor 200 SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.
Terceros afectados y al MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS con NIT800.093.439-1 y como
Beneficiarios asegurada y beneficiario al Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU,
identificada con NIT 900.258.711-1
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u
Amparos omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. E! seguro de responsabilidad civil
P extracontractual debe contener como minimo ' los amparos descritos en el numeral 3° del arficulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015,
»  Numero y afio del contrato
Informacion Objeto del contrato
necesaria dentrode | «  Firma del representante legal del Contratista
la pdliza »  Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si

el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningtin caso puedan ser superiores a dos mil (2:000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Y

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia tinica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demés formas de estipulacién que conlleven asuncién de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.
El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

Ei Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Coniratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA
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El Contra’nsta ejecutard el presente Contrato con-sus propios medlos y con plena aut@r‘omla tecnlca
y administrativa y el personal que vincule durante la -ejecucion del -contrato sera de su libre
escogencia, debiende cumplir con todos los: requisitos exigidos en los.documentos del Proceso de
Contratacion.: Entre el Contratista, el personal que éste conjrate y la Entidad no existe; ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e‘indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar.. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o,cumplir con la afiliacion de dicho personal. al
Sistema. de Seguridad - Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a-la Caja de
Compensacién Familiar,; lCBF y QENA cuando haya lugar, de acuerdo con.lo: dlspuesto en la Ley.

El Contratlsta solo podra subcontratar con la autonzamon*prewa y expresa- de la Entldad Ei empleo
de tales subcontratistas no relevara al’ Contratista de las responsablhdades que, asume por las
labores ‘de la-construccion y.por las demias obligaciones emanadas del présente Contrato. La Entidad
no adqumra relacién alguna,con los subcontratlstas y la'responsabilidad de los; .{rabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad’ podré ‘exigir al Contratista la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y-el cumphm|ento mmedlato y directo de sus obllgamones o el
cambio de ios subcontratistas cuando; a su juicio, este (os) ne’ cumpla(n) con Ias cahdades minimias
necesanas para la ejecumon de Ia(s) Iabor(es) subcor}tratada( ). - 2

.. o v B3

CLAUSULA21 CESION i t : .

L 5 : ¢ Y . .

El Contratlsta Ao podra teder los derechos y obligaciones emanados “dal Contrato stn el
consentimiento previo y expresodela Eritidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de. conformldad con lo establecido én -el.articulo. 893.del
Codlgo de Comercm en concordanma 'con las demas. ‘dlsposmlones vigentes sobre la-materia’

Y

CLAUSULA 22 LIQUIDACION - R
El contrato séré objeto de liquidacién de acuérdo con lo establecido en las normas que regular\ la
matena El'término parala hqwdacnon dél contrato serda de*CUATRO"(4) MESES.
Para la liguidacion se exigira al Contratista la amipliacion de la: garantla si es del caso, afin de avalar
las obhgacnones que éste deba cumpllr con posterlondad a la extincidn-del presente contrato. -
Si el Contratista no.se presenta para efectos de la Ilquldacmn del contrato o las partes no llegan a
ningan acuerdg, la Entidad procedera a su liquidacién, por medio de resolucién motivada susceptible
del récurso de. reposxcnon -Asi ‘mismo, y-de conformldad con lo-previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podré liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo siempre que la-liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
la liquidacién' acordada o que no hayan sido resppndldas por la Entidad con anterioridad a la
liquidacion.

) 3

TE

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

K Ll
A

Para la suscripcién se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Segundad Social Integral y con los aportes paraflscales‘ si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecuclon la aprobacion de las garantias, y.el Registro
Presupuestal correspondiente. i 5

3 .

CLAUSULA 24 LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

{r 3 q
! b ,1
' i

+

| Cadigo | CCE-EICP-IDI-10 [ Versien |4 |

-
o N




~t
L

. e &

E2A

ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO
SELECCION ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3)

Cédigo CCE-EICP-IDI-10 | Pagina | 23dez3
VersionNo. | 5 :

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en VIA QUE DEL CASCO
URBANO CONDUCE A LA VEREDA AGUA FRIA EN EL SECTOR PUERTA LIMON. el domicilio
contractual es AGUA DE DIOS- CUNDINAMARCA.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS
Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, Y en consecuericia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudjos y documentos previos. ' ‘

Pliego.de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios,

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente apfobadas. t

Toda la: correspondencia que se surta entre las partes durante el tériino-de ejecucion
- del Contrato.. ~ - :

SIS SN

La autenticaci‘c';n del SECOP I, es decir las aprobaciones realizadas con los usuarios asighados
constituyen una firma electrénica en los términos del articulo 7 de la ley 527 de 1999 y las normas
que la reglamentan.

. : Nombre ] Cargo ) 1 - = Fima—r5F

" . Revisg -, Julian David Luna Pizza Jefe Oficina Asesora de Planeacion -——7 Q,
Revisé Fabian Alonso Rodriguez Enciso Abogado firma Asesora /(/(/‘/y //
Aprobé' -, Eliana Arndrea Manzanares Géngora Alcaldesa Municipal CLU -

Los arriba, firmantes. declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustados a Ja'norma y di$posiciones legales y/o
tecnicas vigentes y porlo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo preséntamos para la firma del remitente

v
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