REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

MUNICIPIO DE
VALPARAISO

NIT. 800.050.407-1

Pl

Cédigo: PA-PO1-FO3

Version:

ESTUDIO
DEL SECTOR

Fecha: 27 de diciembre de 2024

Pagina 1 de 31

ANALISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO DEL MERCADO

PROCESO DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

No. SAMC-003-2025

OBJETO:

MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y EXPANSION DE REDES ELECTRICAS Y/O ALUMBRADO
PUBLICO URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO, CAQUETA.

MUNICIPIO DE VALPARAISO, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

ABRIL DE 2025

Proyect6: Yessika AdriaWnez Forero — Secretaria de
Planeacion, Desarrollo e structura

Alcaldia Municipal
Calle 11 No. 3-50 Barrio el Centro

Reviso: William David Bustos Ortega
Abogado area de contratacion

Correo Electrénico: s-planeacioneinfraestructura@valparaiso-cagueta.gov.co
Cédigo Postal: 185050
Celular: 3175010812

Aprobé: Arbenz Pérez Quintero — Alcalde Municipal




Cébdigo: PA-PO1-F03
(5w ) | ESTUDIO
Fecha: 27 de diciembre de 2024
7 VALPARAISO | DEL SECTOR i
Pégina 2 de 31
[ INTRODUCCION
A s Generales

El marco normativo previsto en la Constitucion Politica de Colombia consagra la planeacion de los organismos del Estado,
en armonia con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, preceptos que
constituyen el cuerpo juridico que obliga a los servidores piiblicos a someter la accion contractual a requisitos de planificacién
que permita el adecuado manejo del gasto publico y la satisfaccion de las necesidades colectivas, y con ello el adecuado
funcionamiento de los servicios piblicos inmersos dentro de la administracion estatal. Asi, la planeacién entendida como la

organizacion l6gica y coherente de las metas y los recursos para desarrollar un proyecto es pilar findamental de la contratacién
estatal.

De hecho, el Estado, al contratar bienes y servicios para garantizar el cumplimiento de los fines constitucionales, debe procurar
invertir correctamente los recursos publicos, de alli la importancia que la actividad contractual sea el fruto de la planeacion,
el control y el seguimiento por parte de los servidores piblicos, toda vez que la etapa precontractual determina, en buena
medida, el éxito o el fracaso de los procesos de seleccion o de los contratos que se suscriban. Por lo tanto, se ha estructurado
la ineludible obligacion para las entidades publicas de elaborar, con ocasion de un proceso contractual, unos Estudios Previos
que permitan evidenciar y justificar suficientemente una necesidad determinada. En consideracion a lo anterior, debe indicarse
que todo proceso de contratacion estatal imperiosamente tiene que ser el resultado de la aplicaciéon de los parametros del
Estado Social de Derecho, organizacion juridica — politica que tiene como meta exclusiva la satisfaccion del interés general.

El objetivo principal del Estado es el logro del bienestar social, donde su eficiencia se medira en relacion con todas aquellas
acciones enfocadas a garantizar este fin. Pues bien, teniendo en cuenta la responsabilidad de la Administracion Municipal de
garantizar los derechos y deberes de los ciudadanos dentro de su territorio, requiere de todo un equipo tanto humano como
material para satisfacer las necesidades que surjan en dicha poblacion, de ahi que de conformidad con el Articulo 2 de la Carta
Fundamental son fines esenciales del Estado, entre otros, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion. Para el desarrollo de estos mandatos
vinculantes, la Carta Politica ha disefiado en su parte organica toda una superestructura conformada por 6rganos y entidades
que al tiempo que tratan de cubrir los diferentes frentes del accionar estatal poseen un marco de competencias fijado desde el
mismo texto constitucional, aunque desarrollado especialmente en la Ley.

Para el desarrollo de estos mandatos vinculantes, nuestra Carta Politica ha disefiado en su parte organica, toda una
superestructura conformada por 6rganos y entidades que al tiempo que tratan de cubrir los diferentes frentes del accionar
estatal, poseen un marco de competencias fijado desde el mismo texto constitucional, aunque desarrollado especialmente en
la Ley.

Dentro de ese andamiaje y especificamente al ocuparse de la organizacion territorial, el articulo 286 superior incluy6é como
entidad territorial a los municipios, a los cuales dot6 de autonomia para la gestion de sus intereses, con sujecion a los limites
sefialados en la Constitucién y la Ley, facultindoseles en tal orden para gobernarse por autoridades propias (1), ejercer las
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competencias que les corresponden (2), administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de
sus funciones (3), y, participar en las rentas nacionales (4).

Conforme a lo anterior, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la
integran y en la prevalencia del interés general. Asi mismo se prevé que dentro de los fines del estado esta el de servira la
comunidad, promover, la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, los derechos y deberes consagrados
en la constitucion, facilitar la participacién de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econémica, politica y
administrativa y cultura de la Nacion; defender la independencia nacional, mantener la integridad nacional y asegurar la
convivencia pacifica y la vigencia del orden piblico. Para tal fin las autoridades de la republica estan instituidas para proteger
a todas las personas residentes en Colombia, en su honra, vida, creencias, bienes y demas derechos y libertades, con el objetivo
de asegurar el cumplimiento de los fines esenciales del estado y de los particulares.

El articulo 2° de la Constitucion Nacional, establece que son fines esenciales del estado: Servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion. (...).

La Constitucion Politica, en su articulo 20, establece que: "Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion. Las
autoridades de la repiiblica estan instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra,
bienes, creencias y demas derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado”. De
conformidad con lo establecido en el articulo 2 de la Constitucién Politica, es obligacion de la entidad cumplir con los fines
esenciales del Estado, sin perjuicio de las competencias establecidas en otras disposiciones legales.

Los municipios corresponden al segundo nivel de divisién administrativa en Colombia, de acuerdo con el Articulo 311 de
Constitucion de 1991 y la Ley 136 de 2 de junio de 1994 y 1551 de 2012, es la entidad territorial fundamental de la division
politico-administrativa del Estado, con autonomia politica, fiscal y administrativa dentro de los limites que le sefialen la
Constitucion y las leyes de la Republica.

El articulo 311 de la Constitucion Politica establece que: “Al municipio como entidad fundamental de la division politico-
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande
el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y
cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucion y las leyes”

El mantenimiento de las redes eléctricas es una herramienta que permite aumentar la seguridad de las personas, las
instalaciones y la disponibilidad de equipos, con el fin de evitar fallas, mejorar la seguridad y productividad de cada sistema
eléctrico. De esta manera, toda instalacion eléctrica presenta dos estados operativos:

- Normal: es una condicion que establece que los parametros eléctricos se encuentran dentro de los limites permisibles,
en cuanto voltaje, frecuencia, corriente, entre otros.

- Anormal: es una condicion que establece que los parametros eléctricos se encuentran fuera de los limites permisibles
en un tiempo determinado.
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Debido a lo anterior, las redes eléctricas luego de su instalacién tienen una vida 1til que puede durar muchos afios hasta

décadas, pero para que eso suceda es necesario un plan de mantenimiento, es decir, cuidados especiales que reduzcan el riesgo
de accidentes.

Por tal razén las actividades a realizar consisten el iluminar la zona urbana y rural del municipio por medio de la disposicién
de aproximadamente 30 luminarias, que permitira la ampliacion de la red de servicio y se les hard mantenimiento a las
luminarias del alumbrado publico del 4rea rural y urbana del municipio de Valparaiso.

En este orden de ideas las entidades municipales requieren organizar, planear y asignar los recursos necesarios para garantizar
la correcta prestacion del servicio de alumbrado publico con estandares de calidad, eficiencia, cobertura y economia,
consignados en el citado Decreto 2424 y de conformidad con el RETILAP “Reglamento Técnicos de Iluminacién y
Alumbrado Piblico”.

El compromiso social de la administracion municipal de Valparaiso, es el de desarrollar una gestioén publica integral que
contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion, satisfaciendo necesidades basicas, reduciendo el déficit
cuantitativo y las brechas socioeconémicas que aquejan a los mas vulnerables, con intervenciones de obra nueva para
beneficiar familias focalizadas de este municipio del departamento del Caqueta.

El Municipio de Valparaiso, buscando la eficiencia y mejores resultados en los procesos que oftrece, para el desarrollo de sus
actividades misionales, requiere realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los elementos luminarios que
constituyen el sistema de alumbrado publico, dar cumplimiento con los finalidades estatales como garantes en la prestacién
adecuada de los servicios publicos priorizando la calidad del mismo y asegurando el bienestar general el mejoramiento de la
calidad de vida de la comunidad.

En concordancia con lo establecido en la Resolucion 043 de 1995 expedida por la Comision de Regulacion de Energia y Gas
“ CREG”, en su articulo 2 Responsabilidad en las etapas de prestacion del servicio de alumbrado publico, en la cual se
establece que es competencia del Municipio prestar el servicio de alumbrado publico dentro de su jurisdiccion y de acuerdo
con el Decreto 943 de 2018, Articulo 1, define este servicio como no domiciliario e indica que su prestacion tiene como
finalidad dar visibilidad al espacio publico, bienes de uso publico y demas espacios de libre circulacion en el que se cuente
con transito vehicular o peatonal en toda la extensién del municipio y que es necesario para el normal desarrollo de las
actividades, es por esto que dentro de las actividades que debe garantizar la Administracion Municipal comprende las
actividades de suministro de energia eléctrica al sistema de alumbrado publico, la administracin, operacion, mantenimiento,
modernizacion, reposicion y expansion de dicho sistema, el desarrollo tecnolégico asociado a él, y la interventoria en los
casos que aplique.

De acuerdo con el articulo 1 del Decreto 943 de 2018, el servicio de alumbrado publico comprende las actividades de
suministro de energia eléctrica al sistema de alumbrado publico, la administracion, operacion, mantenimiento, modernizacion,
reposicion y expansion de dicho sistema, el desarrollo tecnologico asociado a él, y la interventoria en los casos que aplique.
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La Administracion Municipal en pro de cumplir con una prestacion del servicio de calidad, tiene en sus actividades la
responsabilidad de cumplir con la operacién y el mantenimiento del sistema, siendo asi el mantenimiento preventivo y
correctivo de todos sus activos una garantia de que su sistema funcione correctamente y se beneficie directamente a la
comunidad Valparicenses que goza dia a dia de dicho servicio.

De acuerdo a la responsabilidad de la Administracién Municipal se requiere que dicho mantenimiento preventivo y correctivo
se realice a los activos luminarios que constituyen el sistema de alumbrado publico del municipio. Es importante destacar que
el Municipio posee actualmente un inventario luminario desarrollado recientemente en virtud del desarrollo del estudio técnico
de referencia, el cual se describen las unidades existentes y cuantas de ellas no estan funcionales.

Dentro de este contexto, el proyecto estd enmarcado en el Plan de Desarrollo del Municipio de Valparaiso “POR UN
VALPARAISO ECOTURISTICO Y AGROINDUSTRIAL 2024 - 20277, dentro de la linea estratégica: Por una
Transformacién Agroindustrial y productiva con justicia Ambiental., en el programa: Consolidacion productiva del sector de
cnergia cléctrica”.

Por lo anterior y ante la urgente necesidad de realizar esta reposicion de la iluminacion que beneficia a la comunidad y cumplir
con los niveles de iluminacién requeridos y ofrecer niveles de satisfaccion de seguridad, se justifica la necesidad de formular
un proyecto que sustente la inversion de recursos del presupuesto municipal para concurrir a la cofinanciacion de los proyectos
de obra de alumbrado publico.

Aspectos especificos:

Los articulos 2 y 209 de la Constitucion Politica, la funcién administrativa se encuentra al servicio de los intereses piblicos y
se ha de desarrollar con fundamento en los principios de economia, celeridad y eficacia para asi dar cumplimiento a los fines
del Estado.

Los municipios corresponden al segundo nivel de division administrativa en Colombia, de acuerdo con el Articulo 311 de la
Constitucion de 1991 y la Ley 136 de 2 de junio de 1994, es la entidad territorial fundamental de la division politico-
administrativa del Estado, con autonomia politica, fiscal y administrativa dentro de los limites que le sefialen la Constitucién
y las leyes de la Republica, y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion en
su respectivo territorio.

El Municipio de Valparaiso, como entidad territorial de acuerdo a la division politica y administrativa del Estado Colombiano,
con autonomia politica, administrativa y fiscal, tiene como mision constitucional y legal asegurar el desarrollo social, politico,
econdmico, fisico y ambiental del Municipio, el bienestar general y el mejoramiento continuo de calidad de vida de su
poblacidén; mediante el ejercicio, a través de la Administracién Municipal de las competencias y funciones establecidas en el
Articulo 311 de la Constitucion Politica, las disposiciones legales, en concordancia con los Planes de Desarrollo Nacional,
Departamental y Municipal.
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Plan de adquisiciones de la entidad.

Se verificé previamente que la presente contratacion se encuentra incluida en el Plan de Adquisiciones de la entidad (PAA)
para la vigencia 2025, de acuerdo a los lineamientos de la Agencia Nacional para la Contratacién Publica — Colombia Compra
Eficiente (SECOP), segun el Certificado de Plan Anual de Adquisiciones expedido por la Secretaria de Planeacién, Desarrollo
e Infraestructura, el cual hace parte del expediente contractual.

De acuerdo con lo expuesto se hace oportuno y necesario realizar una invitacién publica a fin de celebrar un contrato de
OBRA EI'JBLIC;A_ con una persona natural o juridica que ofrezca las condiciones requeridas y que presente la oferta mas
favorable para los intereses de la entidad cumpliendo con los requisitos habilitantes exigidos para llevar a cabo el objeto de la
presente contratacion.

DETERMINACION DEL SERVICIO:

1. La Alcaldia de VALPARAISO, Departamento del Caquetd, determin6 que el objeto a contratar es:
MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y EXPANSION DE REDES ELECTRICAS Y/O ALUMBRADO
PUBLICO URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO, CAQUETA.

L METODOLOGIA DEL ANALISIS:

Para adelantar el analisis del sector se acogi6 la metodologia establecida en el Guia para la elaboracién de Estudios del Sector
(Version G-EES-02) de Colombia Compra Eficiente, que involucra el analisis econdmico, el estudio de la oferta y la demanda
y de los acuerdos comerciales aplicables al proceso.

IL ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR.

1. ECONOMICO

1.1 Productos incluidos en el sector de la Construccién.

Seria dispendioso mencionar cada uno de los productos que inciden o intervienen en la construccion, pues se trata de una
cantidad considerable. Por lo tanto, se mostrara el grueso de los productos mas importantes, como es el caso de la tierra, el
cemento, la piedra, el hormigon, la madera, el ladrillo, el acero, etc.; asi mismo, se mostrara brevemente la forma en que estos
inciden negativamente en el medio ambiente.

Los productos mas destacados en la construccion son los que se detallan a continuacion:

“TIERRA Es el material de construccién mas natural y abundante, y se obtiene directamente del lugar de la obra, de la
excavacion de los cimientos, y del desbroce y la limpieza del solar. Existen construcciones en tierra con una antigiiedad
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demostrada que avalan a este material como adecuado en estructuras de edificacion en todo el mundo (Muralla China
construida hace 4000 afios, valle de Draa en Marruecos s XVIII)

La tierra es una mezcla de 4 tipos de suelo:

=  Grava, o suelo de tamaifio superior a 2 mm
®  Arena, de tamaifio entre 2 y 0,06 mm
= Limo, entre 0,06 y 0,002 mm

»  Arcilla, de tamaiio inferior a 0,002 mm

La proporcion de estos tipos de suelo es variada en la corteza terrestre, en funcion de la geologia del lugar, encontrando suelos
arenosos, limos arcillosos, gravas areno arcillosas, etc.

Laarcilla es el conglomerante que aglutina y adhiere las particulas entre si, como el cemento en el hormigoén, y la encontramos
de composiciones muy diversas dependiendo del mineral de donde provenga, con proporciones variadas de alimina y silice,
y con la presencia de oxidos de hierro, manganeso, etc., llamandose montmorillonita, caolinita, illita, etc.

Las variaciones de humedad en la arcilla producen erosiones y cambios de volumen importantes que provocan la aparicion
de grietas, por lo que es frecuente mezclar la tierra con estabilizantes como cal hidraulica o cemento en proporciones variables.

Las técnicas de construccion en tierra son variadas, destacando las siguientes:

- Tapial: Construccién de muros de tierra compactada (tapia) entre dos encofrados, frecuentemente estabilizada con cal.

- Fébricas de Adobe: pieza prismatica fabricada con arcilla, arena y elementos vegetales, dispuesta en obra tras su secado,
tomadas con arcilla en estado plastico.

- Fabricas de BTC: bloque de tierra comprimida, mezclada con elementos vegetales, y estabilizada con cal hidrdulica o
cemento, tomadas con cal.

Analizando el ciclo de vida de las construcciones realizadas con tierra, es un material de leve impacto medioambiental,
detectando como fases mas problematicas las de extraccion de la tierra, si no se aprovechan las propias de la excavacion de
los cimientos, y la construccion, en la que se emplea agua y conglomerantes como el cemento y la cal hidraulica coste
medioambiental mayor.

Es preciso conocer la técnica de construccién para garantizar la durabilidad de estos muros y minimizar las labores de
mantenimiento. Es un material totalmente valorizable como residuo procedente de la demolicion.

PIEDRA Las piedras utilizadas en la construccion de muros portantes de fabrica (...) son de una gran variedad: granitos,
calizas, pizarras, y areniscas, y se usan comunmente en forma de sillares 0 mampuestos.
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En cualquier caso, las fases mas impactantes en su vida util son la extraccion en canteras y el transporte hasta la obra, ya que
en ellas se consume mucha energia, se emite sustancias nocivas al medio, y se provocan importantes transformaciones en el
paisaje y los ecosistemas.

Durante el resto de las fases es un material con muchas virtudes, ya que precisa de poco mantenimiento, es bastante durable,
y es facilmente valorizable como éarido para hormigones.

En el caso de mampuestos o sillares de piedra en fabricas portantes, la reutilizacion de las piezas es directa, siendo necesario
un leve limpiado de la superficie para eliminar restos de mortero o tierra.

LADRILLO Los ladrillos empleados en construccion proceden de arcilla extraida de la corteza terrestre, que, tras la coccion
en hornos, donde se alcanzan temperaturas media-altas, se convierte en una piedra artificial, de calidad y durabilidad que
dependen mucho del grado de coccidn, precisando los ladrillos caravista de temperaturas de coccion entorno a los 900-1200°C,
y los ladrillos para revestir de unos 700-900°C.

Las fases de extraccion de la materia prima, coccion y transporte son muy criticas en cuanto a los impactos en el
medioambiente, pero tanto la fase de puesta en obra como la fase de uso y mantenimiento son etapas en las que no son precisas
acciones impactantes y la durabilidad es muy alta, encontrando edificios construidos con ladrillo de hace cientos de afios y
que precisan leves labores de rehabilitacion a lo largo de su historia.

La calidad y durabilidad de la pieza ceramica mejoran con la coccion o con el uso de sustancias y tratamientos como los
aditivos hidrofugantes tipo xilanos, que mejora la impermeabilidad de la fibrica y nos permitira reducir el espesor del
cerramiento, eliminar capas de impermeabilizacién, y por tanto reducir pesos, con lo que estaria justificado su uso.

Los impactos negativos en el medioambiente se producen en mayor grado en las fases de extraccion de la materia prima,
fabricacion y transporte, ya que se precisa de operaciones en las que se consume mucha energia procedente de procesos de
combustion.

Es un material facilmente valorizable si no estd enlucido con yeso, y en obras de rehabilitacion es frecuente reutilizar un alto
porcentaje de piezas en la construccion de refuerzos y muros nuevos.

CEMENTO EI cemento es un conglomerante hidraulico empleado en la fabricacion de hormigones y morteros, que se fabrica
a partir de cal, arcilla, y una fraccion muy baja de yeso como regulador de fraguado, que finamente molidos, y cocidos en
horno a 1500 °C, dan lugar al clinker, componente basico de los cementos puros o tipo CEM L.

Existen en el mercado los [lamados cementos con adiciones, CEM 11, 111, y LV, en los que se sustituye parte del Clinker (6 a
65%, o incluso hasta el 95% en el caso del CEM III C) por otras sustancias que tienen compuestos similares y propiedades
hidraulicas, como la escoria de alto homo (residuo de la fabricacién de aceros) o las cenizas volantes (procedente de la
combustién de carbon en centrales térmicas), evitando el consumo de materia prima no renovable, combustible, emision de
gases de efecto invernadero y el tratamiento de residuos.
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Del analisis de su ciclo de vida se extrae que la fase extractiva de la materia prima es muy impactante, pues provoca la
alteracion de ecosistemas, y precisa del empleo de mucha energia en el proceso y el transporte, pero la coccion sin dudaes la
parte del proceso de mayor coste medioambiental, ya que para alcanzar los 1500°C en el horno, se requieren altas proporciones
de combustible.

Los fabricantes de cemento estan utilizando todo tipo de energias renovables y combustibles que provienen de desechos de
otras industrias, aunque si bien en los paises europeos mas concienciados en proteccion medioambiental, como Alemania,
Noruega, Suecia, Austria, Bélgica o Suiza, los porcentajes de sustitucion de combustibles fosiles por residuos oscilan entre el
50 y el 80%.

Los combustibles alternativos mas empleados son los que se relacionan a continuacion.
Combustibles sélidos:

 Neumaticos usados.

¢ Lodos de depuradora.

* Serrin y madera.

» Residuos de la produccion papelera.

* Plasticos.

« Combustibles preparados a pattir del rechazo de las plantas de reciclaje.
« Residuos de industrias carnicas.

Combustibles liquidos:

* Aceites minerales usados.
« Disolventes, pinturas, barnices y otros residuos liquidos.
* Residuos de hidrocarburos.

La utilizacion de estos residuos como combustible en las cementeras, ahorra las emisiones de gases que se producirian si estos
residuos se quemasen en una incineradora, y evita la extraccion de combustibles fosiles.

A principios del siglo XX, el cemento sustituyé a la cal en la fabricacion de hormigones para la ejecucion de cimientos y
rellenos y los morteros, por su velocidad de fraguado, su alta resistencia mecanica y su mejora en la compacidad e
impermeabilidad, y en la actualidad no existe ningiin material que pueda reemplazarlo, con lo que para que se minore su coste
medioambiental es preciso reducir su uso disefiando sistemas que requieran menos volumen de hormigoén, usando cementos
con adiciones, y protegiendo las superficies frente a los ambientes agresivos.

HORMIGON El Hormigén es un material elaborado con un 85% de éridos (arena y grava) aglomerados con cemento, que
mezclado con agua reacciona quimicamente convirtiéndose en una piedra artificial, capaz de soportar altas tensiones de
compresion, alta compacidad y garantizar la proteccion de las armaduras frente a la corrosion. En ocasiones se emplean
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aditivos, o sustancias quimicas que mejoran o modifican algunas propiedades como la impermeabilidad, la resistencia al
desgaste, etc.

Las armaduras en el hormigén armado, son barras de acero (aleacion hierro-carbono), que se introducen en los elementos
estructurales como refuerzos ante tensiones de traccion que el hormigdn no es capaz de soportar.

El empleo del hormigén armado para estructuras de los edificios es mayoritario frente a otros materiales como el Acero o la
Madera, con lo que el consumo de éridos representa més del 50% del peso total de los materiales empleados, siendo una de
las primeras medidas basicas, para garantizar una edificacion mas sostenible, promocionar el uso de aridos reciclados de los
residuos de construccion y demolicion. (...)

En la fabricacion de Hormigones, la fase mas impactante se produce en el transporte de central hormigonera a la obra y en la
limpieza de camiones y utiles en fabrica y obra, por el empleo de grandes cantidades de agua, que en paises y regiones con
indices pluviométricos bajos (...) tiene una alta repercusion medioambiental.

El caso de los aditivos al ser materiales quimicos de variada naturaleza y muchos de ellos provenir de polimeros, son muy
contaminantes, aunque su uso es en muy bajas proporciones, y la incidencia en principio es media, sobretodo porque con su
uso, se mejora cuestiones como la puesta en obra, la necesidad de agua de amasado, la impermeabilidad o la durabilidad.

Las obras construidas con hormigén tienen una durabilidad minima de 50 afios, pudiendo ampliarse hasta 100 afios con leves
medidas de disefio y de ejecucion, dirigidas a la proteccion de las armaduras frente a la corrosion.

No existen alternativas al hormigoén en la construccién de cimientos, pero si en la construccién de estructuras, y es en esta
unidad constructiva en la que deben ajustarse los calculos y barajar otras propuestas.

ACERO EI acero es una aleacién de hierro y carbono en diversas proporciones, que se fabrica a partir del mineral de hierro
en altos homos o a partir de la chatarra en hornos eléctricos, y que se emplea en construccién en la fabricacion de barras
corrugadas para el hormigén armado y de perfiles laminados y piezas auxiliares.

Es un material reciclable al 100% y se puede reciclar indefinidamente sin perder calidad.

El impacto negativo de la fabricacion del acero se produce en las fases de transformacion, acabado y proteccion, con un alto
consumo de energia y emisiones a la atmosfera de gases y sustancias toxicas. La proteccién mediante galvanizado, o pinturas

de minio de hierro, son muy impactantes.

En la fabricacion del acero a partir del mineral de hierro en los Altos Hornos las escorias que se producen se emplean en la
fabricacion de cementos.

Un aspecto positivo a tener en cuenta es su relacion peso/capacidad portante, aligerando el peso de la estructura y liberando

superficie

uatil.
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MADERA Comparativamente con el hormigén o el acero los casos son mas escasos, debido a razones de durabilidad y
estabilidad ante situaciones de incendios, razones por las cuales en muchas obras de Rehabilitacion se han sustituido estas
estructuras por otras prefabricadas de hormigén o metalicas.

La problematica ambiental de la madera va asociada al riesgo de deforestacion ya que la tasa de tala supera a la tasa de
regeneracion. Ademas, la mayoria de la extraccion de madera se realiza en paises tropicales en vias de desarrollo, origindndose
problemas sociales, de destruccion de ecosistemas y zonas rurales, y problemas ambientales graves como la erosion, la
contaminacion de las aguas y la destruccion del bosque como sistema productivo.

Los productos de tratamiento de la madera contra insectos y hongos, y los barnices, tradicionalmente han incluido en su
composicién productos téxicos y contaminantes. Es importante, que las maderas que se usen estén libre de Formaldehido
(catalogadas como E1< 8 mg/100 gr) y tengan tratamientos para evitar hongos e insectos con resinas naturales y aceites,
evitando la creosota.”

2.1. Gremios y agentes que componen el sector de la Construccion.

Facilmente se puede llegar a la conclusion de que los gremios y agentes que componen el sector de la construccion o de
cualquier otra 4rea de la economia o del ejercicio de cualquier profesion, propenden continua y constantemente por el
mejoramiento econémico de dicho sector o profesion.

En ese orden de ideas, la entidad convocante considera conveniente presentar el siguiente documento, que muestra la
importancia y la incidencia de la Federacion de Gremios de la Construccion en el presente sector, asi:

“La Federaciéon de Gremios de la Construccion tiene como fin general promover y ayudar al desarrollo de los gremios del
sector de la construccion integrados en el colectivo.

Los objetivos y fines generales de la entidad son los siguientes:

e Representacion, defensa y promocion de los intereses econdmicos, sociales y profesionales del sector, en general, y
de sus miembros, como colectivo con intereses comunes.

e Resolucion de problemas comunes, y que sean de interés para todo el colectivo.

e Organizacion y promocion de actividades y servicios comunes, de interés para los miembros, de naturaleza
profesional, econdmica, asistencial, de prevision y analogos.

1 CONSTRUCCION SOSTENIBLE. Manuel Soriano, Florencio Manteca, José Farifia, Angela, Servando Alvarez, Rafael Salmerdn, Julio

Rodriguez, Rosalia Pacheco, Ricardo Ldpez, Margarita de Luxan, Mar Barbero, Gloria Gomez, Emilia Roman. Obra colectiva bajo licencia
copyleft coordinada por EOI
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e Coordinar y potenciar la comunicacion y difusion de las actividades de las entidades miembro a través de la
federacion.

e  Velar para que la libre competencia en el sector no se vea alterada por practicas que la vulneren.

e Entablar y mantener relaciones y eventualmente, integrarse en, o colaborar con aquellas organizaciones
empresariales y profesionales, que representen intereses relacionados con los propios de la federacién o de sus
miembros.

e Representacion institucional del colectivo ante Administraciones y Organismos publicos.
e Cuantos otros de analoga naturaleza se consideren necesarios o convenientes o le sean encomendados por la Ley™.

Visto lo anterior de forma genérica, es preciso que se muestre de forma especifica a una asociacién gremial de gran
importancia del sector constructivo en nuestro pais, con el fin de que a partir de su constitucion, misién y visién se pueda
determinar la importancia de contar con estas asociaciones dentro de un determinado sector de la economia:

“La Camara Colombiana de la Construcciéon CAMACOL, es una asociacion gremial de cardcter nacional sin 4nimo de lucro,
que retne a nivel nacional empresas y personas naturales relacionadas con la Cadena de Valor de la Construccion.

CAMACOL se cre6 en Medellin el 14 de septiembre de 1957 como iniciativa de un grupo de industriales y empresarios
colombianos reunidos en la primera convencion nacional de constructores.

El fundamento para crear a CAMACOL fue la necesidad de constituir una entidad que velara por los intereses de la industria
de la construccion y que estuviera constituida por constructores, representantes de la industria y del comercio.

Misién: Representar y articular la cadena de valor de la Construccion e impulsar su desarrollo competitivo y el progreso de
Colombia.

Vision: Liderar el desarrollo urbano responsable y sostenible, la disminucion del déficit de vivienda y la proyeccion del sector
hacia nuevas oportunidades de negocio y nuevos mercados.

Regionales: La organizacion gremial d¢ CAMACOL est4 basada en un sistema confederado integrado por 13 regionales y
una seccional. Este esquema le ha permitido a CAMACOL tener un mayor conocimiento de las realidades y necesidades
regionales y una mayor capacidad de respuesta local. Las regionales son Antioquia, Bogota y Cundinamarca, Bolivar, Boyaca
y Casanare, Caldas, Caribe, Clcuta y Nororiente, Huila, Narifio, Risaralda, Santander, Tolima, Valle y las seccional

Villavicencio™.

2 Federacién de Gremios de la Construccion.
3 Camara Colombiana de la Construccién —CAMACOL-.
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22, Variables econdémicas que afectan el sector de la Construccion.

Las variables econémicas que afectan el sector de la construccion son demasiado diversas, por tanto, se presentaran algunas
situaciones que inciden negativamente en la ejecucion de obras o labores constructivas; debe tenerse en cuenta ademas que
las variables que presentaremos a continuacion solo se encuentran enfocadas desde el ambito piiblico, que es lo que mas
interesa a esta entidad.

Por lo anterior, se sugiere revisar las siguientes situaciones:

“Falta de planeacion de la infraestructura
Algunas obras piiblicas afrontan problemas durante la planeacién y ejecucion por falta de claridad que puede existir al
momento de la planeacién del uso del suelo y a la planeacion de la infraestructura en general.

En el caso de los sistemas de transporte masivo que se han implementado en algunas ciudades del pais, no se definié previa
elaboracion de estudios y disefios, el alcance fisico de las obras. Lo mismo ha ocurrido en algunas contrataciones de
importantes obras de valorizacion.

Deficiencia en la elaboracion de los presupuestos para las obras publicas

A mayor detalle de los estudios y disefios previos, menores seran las situaciones imprevistas en las obras, y por lo tanto los
presupuestos que se elaboran y que dan origen a las disponibilidades presupuestales con las cuales contratan las entidades del
Estado seran menos proclives a presentar insuficiencia de los recursos en los contratos.

El grado de exactitud en la determinacion del costo de un proyecto puede variar desde un 75-80% en la etapa de factibilidad
(fase II de ingenieria), hasta un 90-95% si existe ingenieria de detalle (fase III). Es decir, a mayor informaciéon menor
incertidumbre en el costo final.

Demoras en el cumplimiento de las obligaciones de la gestion social y ambiental en los proyectos

La gestion social (frente a las comunidades afectadas) y ambiental (relativa al impacto de las obras) en los proyectos de
construccion, en muchas ocasiones excede la capacidad de gestion de los contratistas del Estado, teniendo en cuenta que las
decisiones sobre estos aspectos estan en manos de las entidades publicas que tienen competencia sobre los distintos aspectos
de los proyectos.

En muchas ocasiones, decisiones administrativas simples como la autorizacion para el traslado de arboles o las decisiones
para el manejo de los escombros, son adoptadas de forma tardia e inoportuna lo que genera retrasos en la ejecucion y
dificultades para el contratista por inconvenientes menores.

Demoras en la adquisicion de predios para los proyectos

La gestion de compra y adquisicion de los predios en los proyectos de construccion de vias urbanas y carreteras interurbanas
se ha convertido en uno de los principales problemas que repercuten en el atraso de las obras viales, por cuanto el tramite dura
mas de lo previsto y afecta el cronograma de ejecucion.
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Ausencia de coordinacién interinstitucional

La capacidad de las entidades contratantes de gestionar decisiones que atafien o son competencia de otras entidades del orden
distrital es practicamente nula, mas aun si se tiene en cuenta que en el caso de las empresas de servicios piiblicos, estas
decisiones generan la necesidad de postergar las actividades del proyecto, su posible encarecimiento y replantear el
cronograma de ejecucion.

De otra parte, se requiere una mayor sincronia de las entidades contratantes con las autoridades ambientales ya que en muchos
casos el trAmite para las licencias y permisos se toma mucho mas tiempo de lo que requerido por el ritmo de las obras.

Deficiencias en la gestion social con las comunidades

En muchas ocasiones, la gestion social previa a la construccion de los proyectos es deficiente o nula. Estas deficiencias
generan dificultades durante la ejecucion de los proyectos en la medida en que pueden generar inconformidades sociales de
grupos de poblacién (comerciantes, vecinos, usuarios, entre otras comunidades) que incluso se pueden transformar en
protestas sociales que terminan afectando la ejecucion del proyecto.

Distorsion de las labores de la interventoria

En muchas ocasiones las entidades contratantes han convertido a las interventorias en un simple apoyo administrativo que
genera mas papeleo y tramites innecesarios en el desarrollo de los proyectos. Las entidades publicas deben apoyarse en la
interventoria para aspectos fundamentalmente técnicos, que le generen valor al proyecto y que sean facilitadoras en su
ejecucion fortaleciendo la coordinacion entre contratante y contratista”™.

23. Perspectivas de crecimiento del sector de la Construccion.

Existe multiplicidad de formas de medir el crecimiento de un sector de la economia, como es ¢l caso de la construccion;
formas de medir que para el presente caso se pueden traducir en comparativas frente a la incidencia que ha tenido el sector de
la construccion en la consolidacion del Producto Interno Bruto, en la expedicion anual de Licencias de Construccion, en la
venta de materiales de construccion o en el mayor o menor empleo de personal no calificado, etc.

Por lo anterior, se presenta el siguiente documento:

“Como se menciono anteriormente, durante los wiltimos afios la construccion se ha consolidado como uno de los sectores con
mayor dinamismo en la economia colombiana. Pero este sector al mismo tiempo ha presentado fuertes fluctuaciones en el
ciclo de la produccién. Esta mayor volatilidad coincide con la intensificacion de la relacion del sector con el PIB total, que se
debe, en parte, a la mayor dependencia de la economia colombiana a los flujos de capital (Cardenas y Hernandez, 2006). Esto
se cumple a pesar de que la participacion del PIB de la construccion en la produccion total ha sido relativamente baja. Asi,
para 1994 esta participacion en la economia tuvo un valor de 7,5%, pero su peso se redujo a 3,5% en 1999. Actualmente, la
construccion representa 6,3% del PIB, cerca de un punto porcentual por encima del promedio para el periodo de estudio.

* LOS FACTORES QUE AFECTAN EL BUEN DESARROLLO DE LAS OBRAS EN EL PAIS. Camara Colombiana de la Infraestructura.
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Finalmente, la actividad constructora tiene un impacto importante en el comportamiento del mercado laboral. De hecho, la
construccion lo afecta directamente a través de la demanda de trabajadores no calificados. En efecto, las iltimas cifras oficiales
indican que en el sector para el primer trimestre de 2008 habia 909.000 trabajadores, que representaron el 4,9% del empleo
total.

La remuneracion a estos empleados se refleja en el comportamiento de la demanda interna. Dado que el subsector de
edificaciones es relativamente intensivo en mano de obra, el vigor de la actividad edificadora ha generado incremento en la
remuneracion de los trabajadores. Esto produce un efecto multiplicador en la demanda interna (observado en la mayor
demanda de bienes por un incremento en los salarios medios de los hogares) que se transmite a otros sectores de la actividad
econdmica.

24. Producto Interno Bruto (PIB).

Grafica 2. ICOCIV. Mayores variaciones mensuales positivas, segun tipo de obra
Total nacional
Abril 2023
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Grafica 3. ICOCIV. Variaciones mensuales negativas, segun tipo de obra
Total nacional
Abril 2023
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Fuente: DANE ICOCIV

Al comparar abril de 2023 con marzo de 2023 y segun tipologia de obras, la mayor variacion mensual de precios, se presentd
en construccion de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica (1,55%), seguida por tineles con (1,44%) y caminos
vecinales (0,74%). Por su parte, las principales disminuciones promedio en los precios, segin tipologia de obra, se observaron
en semaforizacion electrénica (-0,88%) y telefonia movil (-0,48%).

24.1. Variacién y contribucion anual segun grupos de costos.

Tabla 3. ICOCIV Variaciéon y contribucién mensual seglin grupos de costos
Total nacional

Abril 2023
Variacién Contribucién
(puntos {(puntos
Tt Fuao 5% porcentuales) porcentuales)
2023 2023
Materiales 51,31 0,39 0,21
Herramienta Menor 2,14 0,60 0,01
Maquinaria 12,71 0,58 0,07
Equipos 6,18 0,37 0,02
Mano De Qbra 16,89 0,42 0,07
Transporte 8,89 1,08 0,09
Equipos Especiales Para 1.89 0.52 0.01
Obra
Total 100,00 0,48 0,48
Fuente: DANE 1ICOCIV
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Reviso: William David Bustos Ortega Correo Electrénico: s-planeacioneinfraestructura@valparaiso-cagueta.qov.co
Abogado 4rea de contratacién Cédigo Postal: 185050
- Celular: 3175010812
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24.2. Variacién y contribucion mensual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V20. A.C.

Por subclases CPC y al comparar abril de 2023 con diciembre de 2022, las mayores variaciones de precios se registraron en:

Puentes y carreteras elevadas (11,14%), Represas (11,04%) y Tuberias a larga distancia (9,45%).

Por su parte, las menores variaciones de precios se encontraron en: Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de

inundaciones (5,66%) y Cables locales y obras conexas (5,43%). (Tabla 5 — Anexo 3).

Tabla 4. ICOCIV. Variacién y contribucién afio corrido de las cinco agrupaciones de subclases CPC al

total
Total nacional
Abril (2023)

Contribucion
s i Variacién (%) (punt
untos
agrupacion Nombre agrupacién CPC Peso % e
porcentuales)
e 2023 2023
530201 Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, 55.65 933 514
puentes, carreteras elevadas y tuneles
$30202 Puertos, <a]nales, presas, sistemas de riego y otras 5,78 6,55 038
obras hidraulicas (acueductos)
Tuberias para la conduccion de gas a larga
5302C3 distancia, lineas de comunicacién y cables de 19,46 7,24 1,42
poder; tuberias y cables locales, y obras conexas
530204 Construcciones en minas y plantas industriales 9,49 830 0,79
530205 Construcciones dfpomvas al aire libre y otras 963 773 0.77
obras de ingenieria civil
Total 100 8,50 8,50
Fuente: DANE - ICOCIV.
Nota: La diferencia en {a suma de las vanables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digites trabajados en el indice.
243. Variacion y contribucion mensual segiin 17 subclases CPC V2.0A.C.

En abril de 2023, la variacion del ICOCIV fue 12,85%, en comparacion con abril de 2022. Tres de las cinco agrupaciones
CPC relacionadas con la construccion presentaron variaciones por encima del promedio nacional (12,85%): Carreteras, calles,
vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles (13,27%), Construcciones deportivas al aire libre y
otras obras de ingenieria civil (13,12%) y Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y
cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (13,01%). Por otra parte, las demas agrupaciones CPC presentaron
variaciones por debajo del promedio nacional: Construcciones en minas y plantas industriales (10,98%) y Puertos, canales,
presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (10,94%)6.

Proyectd: Yessika
Planeacion, Desa

iana Jiménez Forero — Secretaria de
Infraestructura

Revis6: William David Bustos Ortega
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Tabla 4. ICOCIV. Variacién y contribuciéon afio corrido de las cinco agrupaciones de subciases CPC al

total
Total nacional
Abril (2023)
Cédigo B Contribucién
agrupacion Nombre agrupaciéon CPC Peso % Vacacran O i
cpe porcentuales)
2023 2023
Carreteras, calles, vias férreas istas de aterrizaje,
220201 puentes, carreteras elevadas ny:neles ’ crl 2 22
Puertos, canales, presas, sistemas de nego y otras
330202 obras hidraulicas (acueductos) 248 8,53 9.38
Tuberias para la conduccién de gas a larga
530203 distancia, lineas de comunicacién y cables de 19,46 7.24 1,42
poder; tuberias y cables locales, y obras conexas
530204 Construcciones en minas y plantas industnales 9,49 8,30 0.79
530205 Construcciones dfport«vas al aire libre y otras 0,63 773 0.77
obras de ingenieria civil
Total 100 8.50 8.50
Fuente: DANE - ICOQCIV.
Nota: La diferencia en la suma de las vanables cbedece al sistema de aproximacidn en el nivel de digitos trabajados en el indice

2.44. Variacion y contribucién mensual por tipo de obra (46 obras).

Al comparar abril de 2023 con el mismo mes del afio anterior y segun tipologia de obra, plantas de tratamiento agua potable
presentd la mayor variacion anual (18,53%), seguido por redes urbanas de gas (15,47%) y proyectos de recuperacion y
saneamiento de cuencas hidrograficas - control de inundaciones - control de erosion y/o control de ruido (15,28%). Por su
parte, las menores variaciones anuales de precios, segin tipologia de obra, se observaron en construccion exploracion y
explotacion de gas (7,06%) y construccion de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica (8,68%).

Proyecté: Yessika Adriana Jiménez Forero — Secretaria de Alcaldia Municipal
Planeacion, De lo e Infraestructura Calle 11 No. 3-50 Barrio el Centro
Revisé: William David Bustos Ortega Correo Electrénico: s-planeacioneinfraestructura@valparaiso-caqueta.gov.co
Abogado area de contratacion Cédigo Postal: 185050
Celular: 3175010812
Aprobd: Arbenz Pérez Quintero — Alcalde Municipal
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Grafica 6. ICOCIV. Mayores variaciones anuales, segun tipo de obra

Total nacional

Abril 2023
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Fuente: DANE - ICOCIV

Grafica 7. ICOCIV. Menores variaciones anuales, segun tipo de obra

Total nacional

Abril 2023
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Fuente: DANE - ICOCIV
245. Variacién y contribucién mensual segiin grupos de costos.

Proyecté: Yessi riana Jiménez Forero — Secretaria de Alcaldia Municipal
Planeacién, De: lo e Infraestructura Calle 11 No. 3-50 Barrio el Centro
Reviso: William David Bustos Ortega Correo Electrénico: s-planeacioneinfraestr I 0-C 4ov.co
Abogado érea de contratacion Cg::ﬂl‘; ?3‘1';;;:::‘1’20
Aprobé: Arbenz Pérez Quintero — Alcalde Municipal Vo




Cédigo: PA-PO1-FO3

REPUBLICA DE COLOMBIA

- 1 ' v ALP ARA[SO ESTUDIO Fecha: 27 de diciembre de 2024

Pagina 20 de 31

Por grupos de costos, en abril de 2023, los mayores incrementos de precios con respecto a marzo de 2023 se presentaron en:
transporte (1,08%), herramienta menor (0,60%) y maquinaria (0,58%).

Tabla 3. ICOCIV Variacion y contribucién mensual segun grupos de costos
Total nacional

Abril 2023
Variacién Contribucién
Gru Pasd (puntos (puntos
e % porcentuales) porcentuales)
2023 2023
Materiales 51,31 0,39 0,21
Herramienta Menor 2,14 0,60 0,01
Magquinaria 12,71 0,58 0,07
Equipos 6,18 0,37 0,02
Mano De Obra 16,89 0,42 ; 0,07
Transporte 8,89 1,08 0,09
Equipos Especiales Para 1.89 0,52 0,01
Obra
Total 100,00 0,48 0,48

Fuente: DANE ICOCIV

3. TECNICO.

3.1. Objeto del Contrato: MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y EXPACION DE REDES ELECTRICAS
Y/O ALUMBRADO URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO, CAQUETA.

3.2. Especificaciones técnicas del contrato a ejecutar: ANEXO: Presupuesto, APUS, Especificaciones técnicas,
cronograma. Segun las especificaciones técnicas Anexas al presente proceso y también seran publicadas en la pagina

del SECOP 1.
MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y EXPANSION DE REDES ELECTRICAS Y/O ALUMBRADO PUBLICO
URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO, CAQUETA
ITEM DESCRIPCION UND | CANT. VR. UNIT VR.TOTAL
1 INSTALACIONES PRELIMINARES 260.260,00
1.1 | Excavacion para posteria und 7,00 S 37.180,00 | $ 260.260
Proyectd: Yessikg Adriana Jiménez Forero — Secretaria de Alcaldia Municipal
Planeacion, llo e Infraestructura Calle 11 No. 3-50 Barrio el Centro
Reviso: William David Bustos Ortega Correo Electrénico: s-planeacioneinfraestructura@valparaiso-cagueta.gov.co
Cddigo Postal: 185050
Aogeco Saa Ov caremeRs) : Celular: 3175010812
Aprobd: Arbenz Pérez Quintero — Alcalde Municipal
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INSTALACIONES ELECTRICAS A.P.

97.228.532

2.1

Instalacion de luminarias tipo led 60w
existentes incluye base de fotocelda, fotocelda
y cable #12 CA

und

30,00

82.693,33| $

2.480.800

22

instalacion de luminarias tipo led 60w incluye
cable de 2x12 CA encauchetado no incluye
base de fotocelda y fotocelda.

und

14,00

82.693,33| $

1.157.707

2.3

Suministro, transporte e instalacion de base de
fotocelda y fotocelda.

und

14,00

137.100,86 | $

1.919.412

24

Suministro, transporte e instalacion de
luminarias tipo led 60w incluye base de
fotocelda, fotocelda, base metélica y todo lo
necesario para su correcta instalacion.

und

50,00

121747939 $

60.873.969

25

Suministro, transporte e instalacion de kit de
puesta a tierra Proteccion RED y Luminarias

und

72,00

358.070,00 | $

25.781.040

26

Suministro, transporte e instalacion de brazo
metalico L=1.50m para soporte de luminarias

und

22,00

227.982,00| $

5.015.604

INSTALACIONES ELECTRICAS EXPA

NSION A.P

113.999.098

3.1

Suministro, transporte e instalacion de
Estructuras AP

und

2,00

202.840,00 | $

405.680

3.2

Suministro, transporte e instalacion Luminaria
60W solar con banco de carga para 3 noches
incluye brazo

und

4,00

8.504.102,00 | $

34,016.408

3.3

Suministro, transporte e hincada de poste de
energia de 8 metros 510kg.

und

6,00

1.898.720,00 | $

11.392.320

3.4

Suministro, transporte e instalacion de kit de
puesta a tierra Proteccion RED y Luminaria
solar

und

6,00

358.070,00 | $

2.148.420

3.5

Suministro, transporte e hincada de poste de
energia de 12 metros 750kg en linea viva.

und

1,00

5.696.160,00 | $

5.696.160

Proyect6: Yessika Adrigna Jiménez Forero — Secretaria de
Planeacién, Desarrol fraestructura
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Suministro, transporte y montaje de
transformador trifasico de 45 KVA
3.6 | 13.2KV/208/120V tipo convencional para und 2,00 $ 28.337.700,00 | $ 56.675.400
montar en poste segin norma RA2-026: Incluye
todos los elementos y accesorios de la norma.
Suministro, transporte e instalacion Red AP
37 Cable Aluminio Encauchetado #8 m 270,00 S 13.573,00| $ 3.664.710
$
TOTAL $ 211.487.890
VALOR COSTOS DIRECTOS $ 211.487.890
VALOR COSTOS DIRECTOS ¥ 211.487.890
ADMINISTRACION 26% S  54.986.851
IMPREVISTOS 1% S 2.114.879
UTILIDAD 5% $ 10.574.395
TOTAL AlU 32% $ 67.676.125
VALOR TOTAL PRESUPUESTO | $§ 279.164.015
VALOR EN LETRAS
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINCE PESOS M/CTE
PLAZO DE ENTREGA: (DIAS 60
CALENDARIO)
Proyecté: Yessika Adriana Jiménez Forero — Secretaria de Alcaldia Municipal
Planeacionyjdesarrollo e Infraestructura ) Calle 11 No. 3-50 Barrio el Centro ¢
Revisé: William David Bustos Ortega Correo Electrénico: s-glaneacioneinfraestructura@galgarago-cagueta.gov.co
Abogado area de contratacion cggligl:rpg:?;o:::g:o
Aprobé: Arbenz Pérez Quintero — Alcalde Municipal i
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EQUIPO DE TRABAJO
N : : Porcentaje
# Cargo Ca o . Formacion académica Experiencia de
L : dedicacion
DIRECTOR Ingeniero en energia, tecnélogo en Un (01) afio de experiencia general
| | DE OBRA 1 supervision de redes de distribucion de | contados a partir de la fecha de 30%
energia eléctrica. vigencia de la  matricula ’
profesional.
Un (01) afio de experiencia general
Residente sl i s . contados a partir de la fecha de o
2 Electricista 1 Técnico Electricista con tarjecta CONTE. vigencini i 46 il 5t mebtionls 100%
profesional.

Para cada cargo o rol, el proponente debera allegar la siguiente informacion:

I.Carta de manifestacion de interés y compromiso irrevocable de participar en la ejecucion del contrato.

II.Fotocopia de la cedula de ciudadania.
IIL.Fotocopia de la tarjeta profesional (si esta obligada a tenerla).
IV.Fotocopia de los antecedentes disciplinarios éticos — Profesionales.

V.Fotocopia de contrato y/o acta de liquidacion y/o certificacion de la experiencia solicitada.

3.3. Plazo de ejecucion del contrato:

El plazo de ejecucion del presente contrato serd de_DOS (02) MES, contados a partir de la Orden de Iniciaciéon que

impartira el MUNICIPIO, en todo caso sin superar la presente vigencia fiscal.
34. Sitio de la obra:
Municipio de VALPARAISO Caqueta.

3.5, Matriz de Riego:
Se encuentra como documento anexo al presente proceso de contratacion.

3.6. Clasificador de Bienes y servicios UNSPSC:

La obra publica objeto del presente Proceso de Contratacion estd codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de

Naciones Unidas (UNSPSC), como se indica en la siguiente tabla:

Codigo UNSPSC : Segmento Familia | Clase | Product
- 0
SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS 72 15 15 00
Proyect6: Yessika Adgiana Jiménez Forero — Secretaria de Alcaldia Municipal
Planeacién, Desarrollo raestructura Calle 11 No. 3-50 Barrio el Centro
Revisé: William David Bustos Ortega Correo Electrénico: s-planeacioneinfraestructura@valparaiso-caqueta.gov.co

Abogado area de contratacion
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Cédigo Postal: 185050
Celular: 3175010812




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

MUNICIPIO DE
VALPARAISO

NIT. 800.050.4071

ESTUDIO
DEL SECTOR

Cédigo: PA-PO1-FO03

Version:

Fecha: 27 de diciembre de 2024

Pagina 24 de 31

3.7. Riesgos

De acuerdo con la metodologia de Colombia Compra Eficiente, en archivo anexo se adjunta matriz de riesgo

4. REGULATORIO.

4.1. Proceso de seleccion de contratistas:

Revisado el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, se encuentra que el
objeto a contratar tenga la potencialidad de determinar el proceso de seleccion, de tal suerte que es necesario acudir al factor
cuantia para tales efectos. De acuerdo a lo previsto en el literal b), numeral 2, articulo 2 de la Ley 1150 de 2007,
complementado con el numeral 5 de la misma norma, es posible determinar las cuantias de los procesos de seleccion con
arreglo a | presupuesto anual de la entidad, y establecer la modalidad de seleccion que corresponda, asi:

SuPperIor O 1gaal a
1 200 000 SMEML

Suprerior o igual a $

Ifasta 1 OO0 S

Aaraicancs © uxeasstics

RO oie Lia saseszncow © unaestaee

Hasta $:142 350 000

e & 1. 708 200 OO0 OO0 Hasta § 1 423 S00. 000 |
R =
\ Supernior o igusal & 850 000 Hasta 850 SMIM\
kR = SMINMY e infernores a
% 1. 200 000 SMEMN
3 Hasta $ Hasta $ 120 997500
Sagrerior o igual a .t
o \\i $1. 209 975 000 000 - 1.208.975.000
3 ) infesior &
€ 3 $1 . TOS 199 990 099
- i

[ Supenior o igual a S00 OO0
SMINMN e infersor a

S50 000 SAI ML\

Sugmeriaor o gual a

$3569 3400.000 000 «
inferior a

$1 09 972,999 999

8 1000

Hasta 650 SMONTV

Hasta 925 275 000

Hasta $92 527 500

ﬁi Supernior

o maal a 120 000 SMNIMY o
mferior a 400 000 SMNIMV
Suaperior o igual a
$170.820 000 000 e
mfenor a
S 569 399 909 999

Hasta 430 SMIMN

Hasta $640 575 000

Hasta $63 057 500

ferior
& i 20O OO0 SNMIMN

Inferior a
32170819 999 999

Hasta "800 SN M\

Hasta $398 580000 | Hasta $39 858 000

Asi las cosas, nuestra entidad se encuentra en el primer rango de acuerdo a la tabla precedente, lo que implica que el proceso
de seleccion del contratista debe tramitarse mediante MENOR CUANTIA, ya que el presupuesto estimado es de
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINCE PESOS

LA
Proyectd: YessikayAdgana Jiménez Forero — Secretaria de
Planeacion, DesaffOllo e Infraestructura
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($279.164.015) M/CTE o lo que resulte de la adjudicacion, o lo que resulte de la adjudicacion. Valor obtenido con base en la
informacion contenida en las necesidades especificas y precios del mercado.

El proceso esta regulado en principio, en el articulo 30 de la Ley 80 de 1993, pero también encuentra desarrollos en el
reglamento, a saber, en los articulos 2.2.1.1.2.1.4,, 2.2.1.1.2.2.1., 2.2.1.1.2.2.2,,2.2.1.1.223., 22.1.2.1.1.2,,22.1.242.2,,
entre otros, del Decreto 1082 de 2015.

4.2. Tipologia del contrato a celebrar:

El objeto del contrato a celebrar mediante el proceso de seleccion que se convoca es por su objeto, “MANTENIMIENTO,
CONSTRUCCION Y EXPACION DE REDES ELECTRICAS Y/O ALUMBRADO URBANO Y RURAL EN EL
MUNICIPIO DE VALPARAISO, CAQUETA”, por la cuantia, DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINCE PESOS (8279.164.015) M/CTE o lo que resulte de la adjudicacion, es
un contrato de OBRA PUBLICA.

De acuerdo a la descripcion y a las especificaciones técnicas, se trata de un contrato de Obra.

4.3. ESTUDIO DE LA OFERTA

Aspecto financiero y de Organizaciéon

Este criterio se verificara con fundamento en los factores financieros y organizacionales denominados indice de liquidez, nivel
de endeudamiento, razén cobertura de intereses, capital de trabajo, rentabilidad del patrimonio y del activo total los cuales se
analizaran con base en la informacion suministrada en el respectivo certificado de registro de proponentes y/o el Formato de

Resumen de la Informacion Financiera en el RUP bajo las condiciones del Decreto 1082 DE 2015.

A fin de determinar los indicadores financieros y organizaciones y con la intension de propiciar la pluralidad de oferentes se
usaron los indicadores establecidos por Colombia Compra eficiente para los pliegos tipo de infraestructura social.

1. Indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.
El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicién de Mipyme de conformidad con lo previsto en el

articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074
de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probara los siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado
Indice de liquidez >1,03
Indice de endeudamiento < 74%
Razdn de cobertura de >0
intereses =

Proyect6: Yessika Adyana Jiménez Forero — Secretaria de Alcaldia Municipal
Planeacion, Desarroliga Infraestructura Calle 11 No. 3-50 Barrio el Centro
Revisé: William David Bustos Ortega Correo Electrénico: s-planeacioneinfraestructura@valparaiso-caqueta.gov.co
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Capital de trabajo 10% del P.O.
Rentabilidad del patrimonio >0
Rentabilidad del activo >0

Tratandose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad
de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas
que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el
Consorcio o en la Unién Temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregaré copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual
debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

2. Indices de capacidad financiera y organizacionales para los demds Proponentes
Los Proponentes que NO demuestren la condicion de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2 4. del

Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que
los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditaran los siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado
T . >1,19
Indice de liquidez
Indice de endeudamiento < 70%
Razén de cobertura de =1
intereses
Capital de trabajo 10% del P.O.
>
Rentabilidad del patrimonio 2 0,04
>
Rentabilidad del activo 2 0,02

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuracion de los Documentos
del Proceso de Contratacion de obra ptiblica para infraestructura social.

Proyecté: Yessika Agriana Jiménez Forero — Secretaria de Alcaldia Municipal
Planeacién, Desa Infraestructura Calle 11 No. 3-50 Barrio el Centro
Reviso: William David Bustos Ortega Correo Electrénico: s-planeacioneinfraestructura@valparaiso-caqueta.gov.co
Abogado &rea de contratacion Cédigo Postal: 185050
Celular: 3175010812
Aprobo: Arbenz Pérez Quintero — Alcalde Municipal
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Los Proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podran calcular el indicador de razon de cobertura de intereses.
En este caso el Proponente cumple el indicador, salvo que la utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con
el indicador de razén de cobertura de intereses. Si el Proponente es plural debe acreditar este indicador de la misma forma
prevista en el literal (ii) del parrafo anterior, a menos que uno de sus miembros tenga gastos de intereses igual a cero (0) por
lo cual no se puede hacer la ponderacién del indicador. En este caso se debe utilizar la siguiente formula para calcular el indice
requerido, donde n es el niimero de miembros del Proponente plural.

Nota: En caso de consorcios o uniones temporales la informacion de cada uno de los items anteriores debera ser entregada
por cada uno de los integrantes.

En lo relacionado a la capacidad organizacional, en atencion a las disposiciones del numeral 4° del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del
Decreto 1082 de 2015, los indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del
interesado. Para el presente proceso de Seleccion los proponentes deberan acreditar el cumplimiento de los requisitos
establecidos, los cuales se corroboraran de acuerdo a la informacion consignada en el registro tinico de proponentes RUP:

La evaluacién financiera de las propuestas, se efectuard a partir de la informacién contenida en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) vigente, siempre y cuando la informacion documental haya sido objeto de verificacion por parte de la
Céamara de Comercio respectiva, con corte de conformidad a lo contemplado en el Art. 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de
2015.

En caso que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores financieros requeridos, la propuesta sera NO
ADMISIBLE.

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

GENERAL.

El proponente (PERSONA NATURAL- PERSONA JURIDICA - CONSORCIO Y/O UNION TEMPORAL) debera acreditar
al menos tres (03) afios de constitucion.

ESPECIFICA.

El proponente debe acreditar mediante RUP, experiencia en dos (02) contrato de obra con entidad publico o privada cuyo
objeto esté relacionado con el mantenimiento eléctrico de edificaciones o redes eléctricas.

Para acreditar la experiencia deberd aportar certificado y/o contrato y acta de liquidacion o terminacién
FORMA DE PAGO

EI Municipio pagard al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente forma:

Proyect6: Yessika AM:; Jiménez Forero — Secretaria de Alcaldia Municipal 1
Planeacién, Desarrol nfraestructura Calle 11 No. 3-50 Barrio el Centro :
Revis6: William David Bustos Ortega Correo Electrénico: s-planeacioneinfraestructura@valparaiso-caqueta.gov.co
Abogado area de contratacion Cddigo Postal: 185050

Aprobé: Arbenz Pérez Quintero — Alcalde Municipal Chlim: diTonaets
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El municipio realizara pagos parciales mediante el sistema de precio unitario por entregas parciales de obra y recibidas a
satisfaccion, hasta completar el monto del noventa por ciento (90%) del valor total del contrato previa certificacion de
cumplimiento expedida por el supervisor externo del contrato, acompafiadas de la certificacion de pago de obligaciones

asumidas por parte del contratista por concepto de salud, pension, riesgos profesionales, aportes a cajas de compensacion
familiar, ICBF y SENA.

Un Gltimo pago, correspondiente al diez (10%) del valor total del contrato de obra, de acuerdo con las cantidades realmente
ejecutadas y recibidas a satisfaccion, este desembolso se realizara previa suscripcion del acta de recibo final de las obras a
satisfaccion por parte del supervisor y el Municipio, asi como de la aprobacion de las garantias correspondientes sefialadas,
parafiscales y demas requisitos y una vez se haya liquidado el contrato.

La firma adicional que refrenda las Actas; como la del ordenador del gasto del Municipio, permiten autorizar el pago del Acta
al Contratista, sin adquirir responsabilidad por las cantidades y valores en ellas expresadas.

El pago s6lo se hara, previa Presentacién del informe de ejecucion del contrato por parte del contratista, el cual debera ir
acompafiado del recibido a satisfaccion del supervisor del contrato, de igual manera debera acreditar el camplimiento de pago
de aportes al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales segiin el caso, por parte del contratista, asi como la respectiva
presentacion de cuenta de cobro y/o facturas.

El Contratista debera informar al Municipio la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la cual le
seran consignados o transferidos electrénicamente, los pagos que por este concepto le efectiie el Municipio

Sistema de Pago

El sistema de pago aplicable al contrato es por precio unitario. En consecuencia, el precio previsto, incluye de manera
aproximada todos los costos directos e indirectos, derivados de la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato. Por tanto,
en el valor pactado se entienden incluidos de manera aproximada, entre otros, los gastos de administracion, desplazamiento,
transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios; en general, todos los costos en
los que deba incurrir el CONTRATISTA para el cabal cumplimiento de la ejecucién del contrato. EL MUNICIPIO reconocera,
por consiguiente, reajuste realizado por el CONTRATISTA en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que
aquel requeria para la ejecucion del contrato y que NO fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta. EL
CONTRATISTA esta obligado a ejecutar todas las actividades, licencias, servicios y obras que resulten necesarias para la
ejecucion del objeto contractual, incluyendo todas aquellas no contempladas en la oferta, o en el resultado de los estudios y
disefios realizados, si a ello hubiere lugar.

SUPERVISOR: El municipio de VALPARAISO CAQUETA, ejercerd la supervision y vigilancia del contrato a través de
quien tenga funciones de SECRETARIO DE PLANEACION; En desarrollo de esta actividad el supervisor cumpliria con
las funciones sefialadas en el inciso segundo del Articulo 83 de la Ley 1474 de 2011. No obstante, a ello, el municipio
determinara si efectiia o no interventoria al tramite contractual.

1. Datos historicos de compras de otras entidades

Proyecté: YesiDAdriena Jiménez Forero — Secretaria de Alcaldia Municipal
Planeacion, e Infraestructura Calle 11 No. 3-50 Barrio el Centro
Reviso: William David Bustos Ortega Correo Electrénico: s-planeacioneinfraestructura Iparaiso-cagueta.qov.co
Abogado area de contratacion Cédigo Postal: 185050
- Celular: 3175010812
Aprobé: Arbenz Pérez Quintero — Alcalde Municipal
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Se encontr6 que la dinamica de adquisicion de servicios de construccion es fluida. Durante el tltimo trimestre en la region

sur del pais, registramos las siguientes contrataciones similares:

Objeto MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DEL COMPONENTE Y RED ELECTRICA DE BAJA Y MEDIA TENCION
DEL COMPLESJO DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA CASANARE

Cuantia $400,000,000

Vigencia Se recomienda participar antes de: 2025-04-15

Entidad POLICIA NACIONAL - DEPARTAMENTO DE POLICIA CASANARE [t | oo )

Municipio Casanare: Yopal -

Estado Convocado n

Tipo Seleccién Abreviada de Menor Cuantia (Ley 1150 de 2007) r e | B0

Tipo de Fecha Fecha de Carga en ef Sistema n -

Fecha de 2025-03-25 11:59:00

Deteccion

C6d. Secop 2 Compra acceso llimitado! (o espera algunos dlas).

Nimero del Compra acceso llimitado! (o espera algunos dias).

Proceso

Fecha 2025-03-25

Ultima Revision | 2025-03-25

Restimen del Contrato o Licitacion

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REDES ELECTRICAS DE LA SEDE GUAYURIBA DEL CENTRO DE
INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META Y EL DESPACHO DE SENA REGIONAL META
Cuantia $249,915,980
Vigencia Se recomienda participar antes de: 2025-04-08
Entidad SENA REGIONAL META Grupo de Apoyo Administrativo Mixto &5 &
Municipio Meta: Villavicencio - m
Estado Convocado - -
Tipo Seleccién Abreviada de Menor Cuantia (Ley 1150 de 2007) & @
Tipo de Fecha Fecha de Carga en el Sistema - u
Fecha de 2025-03-18 14:01:00
Deteccion
Céd. Secop 2 Compra acceso limitado! {0 espera algunos dias).
Namero del Compra acceso llimitado! (o espera algunos dias).
Proceso
Fecha 2025-03-18
Ultima Revision | 2025-03-18

Proyecté: Yessika AdNapa Jiménez Forero — Secretaria de
Planeacion, Desarroll aestructura

Revisé: William David Bustos Ortega
Abogado drea de contratacién

Aprobé: Arbenz Pérez Quintero - Alcalde Municipal

Alcaldia Municipal
Calle 11 No. 3-50 Barrio el Centro

Correo Electrénico: s-planeacioneinfraestructura@valparaiso-caqueta.gov.co

Cédigo Postal: 185050
Celular: 3175010812
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Resumen del Contrato o Licitacion

MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A LAS REDES ELECTRICAS, GENERADORES ELECTRICOS, CELDAS DE PROTECCION,
Objeto CELDAS DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y PANEL DE SINCRONISMO, TRANSFORMADORES PISQ, TRANSFORMADORES DE POSTE,
TRANSFORMADORES, BANCO DE CONDENSADORES Y TABLERCS DE DISTRIBUCION PARA LA ESCUELA INTERNACIONAL DE
ENTRENAMIENTO DE LA POLICIA DE COLOMBIA - CENOP, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.
Cuantia. $300,000,000
Vigencia Se recomienda participar antes de: 2025-04-16
Entidad Escuela Internacional de Entrenamiento de la Policia de Colombia -Brigadier i Jaime R Goémez- - -
Municipio Tolima: San Luis - -
Estado Expresion de Interés _ n
Tipo Seleccion Abreviada de Menor Cuantia (Ley 1150 de 2007) &=
Tipo de Fecha Fecha de Carga en el Sistema - -
Fecha de 2025-03-26 12:09:00
Deteccidn
Céd. Secop 2 Compra acceso llimitado! (o espera algunos dias).
Namero del Compra acceso llimitado! (o espera algunos dias).
Proceso
Fecha 2025-03-26
Ultima Revisién | 2025-03-26

ACUERDOS COMERCIALES

De conformidad con las reglas para determinar si un Acuerdo Comercial es aplicable, publicado por Colombia Compra
Eficiente denominado Manual para el Manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratacion M-MACPC-02,
publicada en la pagina web de www.colombiacompra.gov.co, las Entidades Estatales deben tener en cuenta la Decision 439
de 1998 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones ~CAN-. El presente proceso se encuentra cobijado por los
siguientes Acuerdos Internaciones o Tratados de Libre Comercio, en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082
de 2015:

2 Presupuesto del Proceso : 3 Proceso de
A
Acuerdo Comercial mepi de Contratacién superior Taocian.Apebie Contratacion cubierto
Estatal al Proceso de
3 al valor del Acuerdo : por el Acuerdo
Incluida : Contratacion ‘ 5
Comercial Comercial
All Chile Si NO SI NO
Paz’f‘;‘; México | N/A N/A N/A N/A
Pertt SI NO SI NO
Canada N/A N/A N/A N/A
Chile SI NO NO NO
Corea SI NO NO NO
Costa Rica SI NO SI NO
Estados Unidos SI NO NO NO
Proyectd: Yedsjka Adriana Jiménez Forero — Secretaria de Alcaldia Municipal
Planeacion, llo e Infraestructura ) Calle 11 No. 3-50 Barrio el Centro
Revisé: William David Bustos Ortega Correo Electrénico: s-planeacioneinfraestructura@valparaiso-cagueta.qov.co
; Codigo Postal: 185050
Abogaro Arel On Sorpe sk ; Celular: 3175010812
Aprobé: Arbenz Pérez Quintero — Alcalde Municipal
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México N/A N/A N/A N/A
Union Europea SI NO SI NO
Comunidad Andina SI SI NO SI

En consecuencia, la Entidad concedera trato nacional a Proponente y servicios de los estados que cuenten con un Acuerdo

Comercial que cubra el Proceso de c-contratacion.

Adicionalmente, la Entidad concedera trato nacional a Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya
certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

Dado en el municipio de Valparaiso -Caqueta a los diez (10) dias del mes de abril de 2025.

BTG\,

YESSIKA WRO

In:aes tructurx

\

Proyecto}

ika Adriana Jiménez Forero — Secretaria de

Planeacion, Desarrollo e Infraestructura
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Calle 11 No. 3-50 Barrio el Centro

Revisé: William David Bustos Ortega
Abogado area de contratacién

Correo Electrénico: s-planeacioneinfraestructura@valparaiso-caqueta.gov.co
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