

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.7686678

Versión del contrato

1

Estado de contrato

En ejecución

Fecha de generación del estado

20 días de tiempo transcurrido (21/03/2025 12:27:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato

115-2025 MC 001-2025

Objeto del contrato

CONSULTORIA PARA REALIZAR ESTUDIOS GEOELÉCTRICOS, TOMOGRAFIA ELECTRICA Y DE RESISTIVIDADES EN 3 PUNTOS PARA LA PROSPECCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA EN EL MUNICIPIO DE GUACHETA CUNDINAMARCA.

Tipo de Contrato

Consultoría

¿Asociado a otro contrato?

☐Sí☒No

Duración del contrato

1 Meses

Fecha de inicio de contrato

2 horas para terminar (11/04/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de terminación del contrato

9 días para terminar (20/04/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Tiempo adiciones en días

0 días

Liquidación

☒Sí☐No *

Fecha de inicio de liquidación

18 días para terminar (29/04/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha fin de liquidación

19 días para terminar (30/04/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Obligaciones Ambientales

☐Sí☒No *

Obligaciones pos consumo

☐Sí☒No *

Reversión

☐Sí☒No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Compradores

Proveedores

MUNICIPIO DE GUACHETÁ

COLOMBIA, Guachetá

★★★★★

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Compradores

Proveedores

ATG Ltda.

Número de documento 830000728

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ATG Ltda.	Davivienda	Corriente	450169999627

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: Jhon Mauricio Alfonso Rubio

Fecha de aprobación: 21/03/2025 2:35:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: ALCALDIA DE GUACHETA PABLO ENRIQUE QUICAZAN BALLESTEOS

Fecha de aprobación: 26/03/2025 9:39:02 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:

CO1_PCCNTR_7686678_Firmado

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
-----------------	----	---

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

☐Sí☒No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐Sí☒No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado

☒Sí☐No

Fecha de notificación de prorrogación

5 días para terminar (16/04/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐ Si ☒ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Si ☒ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Si ☒ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7686678
Proveedor ATG Ltda.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 5 N°2-23 Modulo 2
Ubicación CO-CUN-25317 - Guachetá
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Guachetá
Dirección Calle 5 N°2-23 Modulo 2
Código postal 250610

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 4 N 4 -37	COLOMBIA > Cundinamarca > Guachetá

1	CO1.PCCNTR.7686678								
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal								
							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
							35.779.136,00	26.418.000,00	
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
1	81151703	CONSULTORIA PARA REALIZAR ESTUDIOS GEOELÉCTRICOS, TOMAGRAFIA ELECTRICA Y DE RESISTIVIDADES EN 3 PUNTOS PARA LA PROSPECCION DE AGUA SUBTERRÁNEA EN EL MUNICIPIO DE GUACHETA CUNDINAMARCA	1,00	VG	35.779.136,00	26.418.000,00	35.779.136,00	26.418.000,00	

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO .pdf	CONTRATO .pdf	(detalle)

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz		Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.	
Destinación del gasto		Valor	
Funcionamiento			
Fuente de los recursos:			
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☒ No *		
Sistema General de Participaciones - SGP	☒ Sí ☐ No *	26.418.000	
Participación para propósito general	☒ Sí ☐ No *	26.418.000	
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☒ Sí ☐ No *	26.418.000	
Sistema General de Regalías - SGR	☐ Sí ☒ No *		
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☒ No *		
Recursos de Crédito	☐ Sí ☒ No *		
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☒ No *		
Total		26.418.000	

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Si ☒ No

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Saldo de compromisos CDP	26.418.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	26.418.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-