Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7763682
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(9/04/2025 11:22:28 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7763682
Objeto del contrato	5_9204_224 Contratar la prestación de servicios personales para planear y orientar formación profesional integral titulada y complementaria, mediante la modalidad presencial como instructor temporal en las áreas en las que se requiera suplir la necesidad, bajo la programación que el Centro de formación realice en los diferentes niveles y modalidades, atendiendo las políticas institucionales y la normatividad vigente del Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	253 Días
Fecha de inicio de contrato	3 horas para terminar *(11/04/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	20/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Intercentros Medellin

COLOMBIA, Medellín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Erica Marcela Ramirez Lopez

COLOMBIA, Rionegro
Número de documento 1036936029

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Erica Marcela Ramirez Lopez	BANCOLOMBIA	Ahorros	41253776321

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ERICA MARCELA RAMÍREZ LÓPEZ* ***Fecha de aprobación:*** *9/04/2025 1:32:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Gustavo Adolfo Vásquez Morales* ***Fecha de aprobación:*** *9/04/2025 2:31:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7763682_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Cumplimiento ☑	☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato
☑ % del valor del contrato 10,00
☐ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (desde) 7 horas de tiempo transcurrido *(11/04/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de vigencia (hasta) 20/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 3 horas de tiempo transcurrido *(11/04/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(10/04/2025 2:40:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.16888052	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	3.832.925,90 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	25/04/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7763682
Proveedor Erica Marcela Ramirez Lopez
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 104 # 67 - 120
Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Medellín
Dirección CALLE 104 # 67 - 120
Código postal 4

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 104 69 -120 Barrio Pedregal Medellín -Ant.	COLOMBIA > Antioquia > Medellín

1 CO1.PCCNTR.7763682

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
38.329.259,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111601	5_9204_177 al 5_9204_225 Contratar la prestación de servicios personales para planear y orientar formación profesional integral titulada y complementaria, mediante la modalidad presencial como instructor temporal en las áreas en las que se requiera suplir la necesidad, bajo la programación que el Centro de formación realice en los diferentes niveles y modalidades, atendiendo las políticas institucionales y la normatividad vigente del Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada.	1,00	UN	47.374.963,00	38.329.259,00	38.329.259,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 2 días de tiempo transcurrido *(9/04/2025 1:32:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACTA SELECCIO 05 2025 07 ABRIL 253 (1)(1) (1).pdf	ACTA SELECCIO 05 2025 07 ABRIL 253 (1)(1) (1).pdf	(detalle)
Anexo 2-Plan de contratación instructores-Regular (8).pdf	Anexo 2-Plan de contratación instructores-Regular (8).pdf	(detalle)
CDP 7825 (8).pdf	CDP 7825 (8).pdf	(detalle)
Estudio previo instructores Manufactura-Automatización (1) (8).pdf	Estudio previo instructores Manufactura-Automatización (1) (8).pdf	(detalle)
GTH-F-077FormatoMinutaContratoPrestaciondeServicios instructores manufactura y automatizacion (1).pdf	GTH-F-077FormatoMinutaContratoPrestaciondeServicios instructores manufactura y automatizacion (1).pdf	(detalle)
GTH-F-327FormatoInexistenciadelPersonaldepersonal (6).pdf	GTH-F-327FormatoInexistenciadelPersonaldepersonal (6).pdf	(detalle)
VERIFICACION PAA AUTOMATIZACION Y MANUFACTURA (1).pdf	VERIFICACION PAA AUTOMATIZACION Y MANUFACTURA (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Gustavo Adolfo Vásque:	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71709349	Guardar y notificar
Supervisor	Indulfo Andres Castrillor	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71636280	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Gustavo Adolfo Vásque:	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71709349	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Gustavo Adolfo Vásquez Morales	2 días de tiempo transcurrido *(9/04/2025 2:31:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gustavo Adolfo Vásquez Morales
Supervisor	Indulfo Andres Castrillon Taborda	2 días de tiempo transcurrido *(9/04/2025 2:31:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gustavo Adolfo Vásquez Morales
Ordenador del Gasto	Gustavo Adolfo Vásquez Morales	2 días de tiempo transcurrido *(9/04/2025 2:31:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gustavo Adolfo Vásquez Morales

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	38.329.259
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		38.329.259

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000171	2025	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000171	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	7825	CDP	No se ha iniciado		38.329.259 COP	36-02-00-005- 920410	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF Error

Fecha de consulta SIIF 9/04/2025 11:30 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	41925	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	38.329.259 COP	38.329.259 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 38.329.259 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 38.329.259 COP

Última consulta a SIIF Error

Fecha de consulta SIIF 11/04/2025 3:27 PM