

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.7706238

Versión del contrato

1

Estado de contrato

En ejecución

Fecha de generación del estado

15 días de tiempo transcurrido (27/03/2025 10:48:32 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato

IP-004-2025

Objeto del contrato

OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE PAISAJES DEL AGUA ZONA I AMBITO JARDIN Y DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO

Tipo de Contrato

Obra

¿Asociado a otro contrato?

☐Si☒No

Duración del contrato

75 Días

Fecha de inicio de contrato

33 minutos para terminar (11/04/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de terminación del contrato

31/05/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Tiempo adiciones en días

0 días

Liquidación

☒Si☐No *

Fecha de inicio de liquidación

1/06/2025 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha fin de liquidación

1/10/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Obligaciones Ambientales

☐Si☒No *

Obligaciones pos consumo

☐Si☒No *

Reversión

☐Si☒No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Compradores

Proveedores

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE

COLOMBIA, Rionegro

★★★★★

0 Recomendación(es)

Información del Proveedor contratista

Compradores

Proveedores

CONINGECON S.A.S

COLOMBIA, Sabaneta

Número de documento 900247365

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONINGECON S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado Claudia Janeth por: Cano Vallejo

Fecha de aprobación: 2/04/2025 11:09:24 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado Johnny Cardona por: Márquez

Fecha de aprobación: 2/04/2025 2:35:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:

CO1_PCCNTR_7706238_Confirmed

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
-----------------	----	---

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

☐Si☒No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐Si☒No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado

☒Si☐No

Fecha de notificación de prorrogación

19 días para terminar (1/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?

☐Si☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?

☒Si☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas

☐Si☒No

Descripción	Nombre del documento	Detalle
10. CONTRATO IP-004-2025 FIRMADO POR AMBAS PARTES..pdf	10. CONTRATO IP-004-2025 FIRMADO POR AMBAS PARTES..pdf	(detalle)
11. Designación de Supervisión IP-004-2025.pdf	11. Designación de Supervisión IP-004-2025.pdf	(detalle)
12. CRP - IP-004-2025.pdf	12. CRP - IP-004-2025.pdf	(detalle)

Ordenador del Gasto	<div>Johnny Cardona Márquez</div> <div>Tipo de documento</div>	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71618846	Guardar y notificar
Supervisor	<div>John Alexander Ochoa I</div> <div>Tipo de documento</div>	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1036951356	Guardar y notificar

Ordenador del pago Johnny Cardona Márquez Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 71618846 Guardar y notificar

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	Johnny Cardona Márquez	9 días de tiempo transcurrido (2/04/2025 2:35:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Johnny Cardona Márquez
Supervisor	John Alexander Ochoa López	9 días de tiempo transcurrido (2/04/2025 2:35:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Johnny Cardona Márquez
Responsible For Payment Authorization	Johnny Cardona Márquez	9 días de tiempo transcurrido (2/04/2025 2:35:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Johnny Cardona Márquez

Fuente de los recursos:

Valor

Total 1.448.416.140,01

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
	84	CDP	No se ha iniciado	1.451.883.391 COP	00-00-00-000-00001	-	Editar

Fecha de consulta SIIF -

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 348	Presupuestal	-	No se ha iniciado	1.448.416.140,01 COP	1.448.416.140,01 COP	-	-	SIIF Detalle Editar
Saldo de compromisos CDP		1.448.416.140,01 COP						
Saldo de compromisos AVF		0 COP						
Saldo total comprometido		1.448.416.140,01 COP						
Última consulta a SIIF								
Fecha de consulta SIIF		-						