Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7758250
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(8/04/2025 10:36:23 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	SMT MIN C 004 DE 2025
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYAN AL CONOCIMIENTO, SENSIBILIZACIÓN Y ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO PARA REDUCIR LOS INDICES QUE AFECTAN LA SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	5 Meses
Fecha de inicio de contrato	11 minutos para terminar *(11/04/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	10/09/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	9/09/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	9/01/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA

COLOMBIA, Ocaña

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

LITOGRAFIA EL SOL

COLOMBIA, Ocaña
Número de documento 88278216

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
NAID QUINTERO ROJAS	BANCOLOMBIA	Corriente	31856784704

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *NAID QUINTERO ROJS* ***Fecha de aprobación:*** *8/04/2025 12:15:24 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ENRIQUE ARMANDO NOGUERA MEZA* ***Fecha de aprobación:*** *8/04/2025 3:55:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7758250_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) — 3 días de tiempo transcurrido *(8/04/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 8/01/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) — 3 días de tiempo transcurrido *(8/04/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 8/01/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(8/04/2025 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — **Fecha de entrega de garantías:** 9 minutos de tiempo transcurrido *(11/04/2025 4:39:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.16899164	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	6.289.983,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	8/01/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.16899138	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	6.000.000,00 COP	seguros mundial	18/07/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.16871862	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	6.289.983,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	8/01/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7758250
Proveedor NAID QUINTERO ROJAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AV. CIRCUNVALAR CARRERA 11 N° 19- 332
Ubicación CO-NSA-54498 - Ocaña
País COLOMBIA
Departamento Norte de Santander
Municipio Ocaña
Dirección AV. CIRCUNVALAR CARRERA 11 N° 19- 332
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 12 No 10 42	COLOMBIA > Norte de Santander > Ocaña

1 CO1.PCCNTR.7758250

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
34.200.000,00	31.449.915,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	82101500	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYAN AL CONOCIMIENTO, SENSIBILIZACIÓN Y ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO PARA REDUCIR LOS INDICES QUE AFECTAN LA SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER	1,00	UN	34.200.000,00	31.449.915,00	34.200.000,00	31.449.915,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
COMUNICACION ACEPTACION OFERTA.pdf	COMUNICACION ACEPTACION OFERTA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ENRIQUE ARMANDO NO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	77188991	Guardar y notificar
Supervisor	CLEMENCIA SERNA VE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	37333958	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	ENRIQUE ARMANDO NOGUERA MEZA	3 días de tiempo transcurrido *(8/04/2025 3:55:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ENRIQUE ARMANDO NOGUERA MEZA
Supervisor	CLEMENCIA SERNA VERGEL	3 días de tiempo transcurrido *(8/04/2025 3:55:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ENRIQUE ARMANDO NOGUERA MEZA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	31.449.915
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		31.449.915

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024544980029	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	0419	CDP	No se ha iniciado		34.200.000 COP		-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	0431	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	31.449.915 COP	31.449.915 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 31.449.915 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 31.449.915 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -