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ESTUDIOS PREVIOS 
 

“OBJETO: “ADQUISICIÓN DE UNA MOTOCICLETA QUE PERMITA EL DESPLAZAMIENTO EFICIENTE 
DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE VIVIENDA, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LA GESTIÓN Y EL 
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL 

MUNICIPIO DE SONSÓN, FACILITANDO SU CORRESPONDIENTE FORMULACION Y EJECUCION.” 
 
Teniendo en cuenta lo establecido en los numerales 7 y 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y el Artículo 
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, me permito presentar el Estudio previo para la compra y uso operativo de 
un vehículo automotor para la movilización de equipos, insumos y personal técnico adscrito a la Dirección de 
Vivienda del municipio de Sonsón”, en los siguientes términos: 
 
DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD: 
 
El Estado Colombiano está constituido en la base de la solidaridad y el respeto de la dignidad humana, erigiéndose 
como un Estado Social de Derecho, donde existen principios esenciales de los ciudadanos que deben ser 
respetados, desarrollados y protegidos; en razón a ello, el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, 
contempla los fines estatales como máximas de gobierno y criterios orientadores para la contratación pública, 
estableciendo lo siguiente:  

 
“Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad 
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden 
justo.” 

 
En el artículo 209 de la Constitución, se dispone que la función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las 
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 
Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos 
que señale la ley. 
 
Así mismo el artículo 311 de la Constitución Política establece como entidad fundamental de la división política 
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras 
que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el 
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y 
las leyes. 
 
Dentro de los fines de la contratación estatal señalados en el artículo 3º de la Ley 80 de 1993, las entidades buscan 
el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad 
de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.  
sostenible. Por último, la Ley 1014 de 2006 impulsa el emprendimiento en Colombia a través de formación, acceso 
a financiamiento y apoyo técnico a emprendedores y empresas. 
 
El municipio de Sonsón mediante el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, a través de la línea estratégica 2 
“trasformación y desarrollo social con equidad”; los programas 4001 “Acceso a soluciones de vivienda, el producto 
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4001032 “Servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda” indicador del producto, 400103200 
- Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda. 
 
El municipio de Sonsón presenta desafíos significativos en la reducción de la pobreza y la garantía de los derechos 
sociales de sus habitantes. Para abordar esta problemática, es imperativo mejorar las condiciones de habitabilidad 
de la población, implementando estrategias que promuevan el acceso a viviendas dignas y servicios básicos. 
 
Se considera déficit cualitativo de vivienda a aquellas unidades habitacionales que presentan deficiencias en su 
calidad, impidiendo que sus habitantes gocen de una calidad de vida adecuada. Estas deficiencias incluyen: 
materiales de construcción inadecuados, espacio habitable insuficiente (hacinamiento mitigable y ausencia de 
cocina), falta de acceso a servicios públicos domiciliarios y necesidad de mejoramiento o ampliación de la vivienda. 
 
Para lograr definir que una vivienda tiene un déficit cualitativo habitacional, y determinar el tipo de intervención 
necesaria (dotación de servicios públicos, mejoramiento o ampliación), es esencial realizar una identificación y 
caracterización exhaustiva de cada vivienda. Esto implica el levantamiento de información técnica detallada sobre 
los componentes del diagnóstico de la vivienda, así como la caracterización económica y social de la familia. Esta 
información debe ser recopilada por personal con conocimientos técnicos, sociales y jurídicos suficientes para 
cumplir con los requisitos normativos y garantizar la precisión del diagnóstico. 
 
Lo anterior nos permite entonces definir el problema central como: Baja calidad de información para la 
caracterización técnica, económica y social de mejoramientos de vivienda en el Municipio de Sonsón, situación 
que obedece a la baja capacidad institucional, técnica y económica para la generación de este tipo de información, 
lo que afecta directamente la definición física y presupuestal del tipo de intervención a realizar, situación que 
siempre pone al  Municipio en un proceso permanente de subsanaciones que normalmente, por temas de tiempo 
y recursos, no logran el objetivo de un buen diagnóstico y a su vez no contribuyen de manera efectiva con la 
mitigación del déficit habitacional. 
 
Desde este panorama es que se vuelve de suma importancia la información primaria que se debe obtener para 
lograr una caracterización eficiente de los postulados para ser beneficiarios de los mejoramientos de viviendas en 
la zona tanto urbana como rural, que fortalecen la gestión y el alcance de metas, lo que redunda en conseguir 
viviendas con condiciones óptimas de habitabilidad. 
 
De esta evaluación exhaustiva, se deriva la necesidad crítica de optimizar la gestión y el desarrollo de los 
programas y proyectos de mejoramiento de vivienda en el municipio de Sonsón. Actualmente, el personal de la 
Dirección de Vivienda enfrenta dificultades para desplazarse de manera eficiente a las diferentes zonas del 
municipio, especialmente a aquellas de difícil acceso; Esta situación genera demoras en la ejecución de los 
proyectos, dificulta el seguimiento de las obras y limita la capacidad de respuesta ante las necesidades de la 
comunidad. 
 
Ante esta situación, la adquisición de una motocicleta se presenta como una solución estratégica para optimizar 
la gestión y el desarrollo de los programas y proyectos de mejoramiento de vivienda. Este vehículo permitirá: 

 Agilizar el acceso a las viviendas: Facilitando el levantamiento de información y el seguimiento de los 
proyectos. 

 Mejorar la capacidad de respuesta: Permitiendo una atención oportuna a las necesidades de la comunidad. 
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 Fortalecer el trabajo de campo: Facilitando la supervisión de las obras y el contacto directo con los 
beneficiarios. 

 Optimizar la formulación de proyectos: Permitiendo una recopilación de datos más eficiente. 

 
Por consiguiente, la adquisición de una motocicleta se considera una inversión prioritaria para la Dirección de 
Vivienda, con el objetivo de atender de manera oportuna las necesidades de habitabilidad, salvaguardar el 
bienestar de la población de Sonsón y asegurar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo social establecidos 
en el plan de desarrollo municipal. 
 
OBJETO A CONTRATAR: 
 
“ADQUISICIÓN DE UNA MOTOCICLETA QUE PERMITA EL DESPLAZAMIENTO EFICIENTE DEL PERSONAL 
DE LA DIRECCIÓN DE VIVIENDA, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO DE LOS 
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SONSÓN, 
FACILITANDO SU CORRESPONDIENTE FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN.” 
 
 
PLAN DE ADQUISICIONES  
 
Una vez revisado el Plan de Adquisiciones de la entidad aprobado para la vigencia 2025, se puede observar que 
se encuentra descrito en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública www.contratos.gov.co o 
www.colombiacompra.gov.co así:  
 

 
 
 
El contrato a celebrar está identificado en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades 
Económicas, (UNSPSC por sus siglas en inglés) de la siguiente manera: 
 

Código 

Segmento 
Segmento Código Familia Familia Código Clase Clase Producto Nombre Producto 

25000000 

Vehículos 

comerciales, militares 

y particulares, 

Accesorios y 

componentes 

25100000 Vehículos de motor  25101800 
Bicicletas de 

motor   
25101801 Motocicletas  

 
 
CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS: 
 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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La persona natural o jurídica idónea para satisfacer la necesidad establecida en el presente estudio previo, debe 
reunir las siguientes condiciones de capacidad e idoneidad para ejecutar el presente contrato: 
 

ITEMS Descripción UND CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL 

1 

Motocicleta de alto cilindraje 250 SX- MODELO 2026, 
Frenos Antibloqueo (ABS) Altura 1355 mm - Largo 2180 
mm, Distancia al piso 205 mm Peso 165 kg - Motor 4 
tiempos 1 cilindro; Diámetro por carrera 76,0 mm X 54,9 
mm Ancho 880 mm - Altura del asiento 835 mm; 
Cilindraje 249 cm3 - Distancia entre ejes 1440 mm; 
Suspensión delantera telescópica Suspensión trasera 
mono amortiguado ajustable 7 posiciones; Freno 
delantero Disco ABS - Freno trasero Disco ABS 
Capacidad 12L - Potencia 26,1HP @9300RPM; Sistema 
de alimentación de combustible inyección electrónica 
Sistema de arranque electico. Llanta delantera 100/90 
R19 M/C 57S Tubeless Llanta trasera 140/70 R17 M/C 
60S Tubeless. Torque 22,2 NM@7300 RPM - 
Transmisión 6 velocidades; Sistema de refrigeración 
aceite Sistema de válvulas SOHC 4 VALVULA 
 
La oferta debe incluir: 
 
- Capacitación Teórico Practica para su manejo 

- Emblemas reflectivo logos de la alcaldía municipal 

- Emblemas reflectivos logos de la Dirección de 

Vivienda 

- Transporte en vehiculo que cumpla para este 

- SOAT 

- Certificado de Técnico Mecánica 

- Matricula y/o Tarjeta de propiedad 

- Impuesto de Rodamiento si aplica 

- Dos (2) Cascos que cumplen con la norma 

- Dos (2) chalecos reflectivos 

- Accesorios (Defensas Laterales Tanque, Protector 

de Farola, Protector de Motor, Soporte Parrilla 

Maletero y Maletero) 

Und 1  $       30.000.000   $               30.000.000  

VALOR TOTAL  $         30.000.000  

 
 

A. Experiencia relacionada  
 

 El proponente, tanto persona jurídica como natural, deberá tener la capacidad jurídica para ejercer 
derechos y contraer obligaciones. 

 El proponente, tanto persona jurídica como natural, deberá acreditar mediante un certificado de capacidad 
operativa y de respuesta ante cualquier contratiempo que se presente para la adquisición del vehículo 
tipo motocicleta. 

 El Proponente debe acreditar experiencia mediante hasta tres (3) contratos suscritos con entidades 
públicas y privadas de haber ejecutado suministro de vehículos tipo motocicletas por un valor igual o 
superior a tres (3) veces el presupuesto oficial. 

 
Ahora, La experiencia requerida, si se acredita mediante certificados, estos deben contener: 
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1. Nombre o razón social del contratante. 

2. Nombre o razón social del contratista. 

3. Objeto del contrato. (Relacionado al objeto del presente proceso) 

4. Fecha de iniciación del contrato. 

5. Fecha de terminación del contrato. (Ejecutados en su totalidad) 

6. Valor del contrato 

 
 

PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El presupuesto oficial establecido para la contratación de este Contrato de Compraventa es de TREINTA 
MILLONES DE PESOS M/L. ($30.000.000), para la ADQUISICIÓN DE UNA MOTOCICLETA QUE PERMITA EL 
DESPLAZAMIENTO EFICIENTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE VIVIENDA, CON EL FIN DE 
OPTIMIZAR LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SONSÓN, FACILITANDO SU CORRESPONDIENTE FORMULACION Y 
EJECUCION. 
 
La tabla que se encuentra a continuación relaciona el histórico de contratación pública adelantada por el Municipio 
de Sonsón Antioquia, desde el año 2012 hasta el año 2022. 
 
 

OBJETO VALOR CODIGO SECOP  Nro DEL CONTRATO / 
CONTRATISTA 

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO MOTOCICLETA PARA 
EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROCESOS 
RURALES QUE SE REALIZAN BAJO LA SUPERVISIÓN DE LA 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE DEPORTES, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 
EN EL MUNICIPIO DE SONSÓN, ANTIOQUIA. 

 

$92.000.000 

 

 
         

Cód. Secop 1 
22-9-482913 

 
     

SA-SI-007-2022 

 
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO MOTOCICLETA PARA 
EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROCESOS 
RURALES QUE SE REALIZAN BAJO LA SUPERVISIÓN DE LA 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE DEPORTES, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, 
COMO TAMBIÉN PARA EL EJÉRCITO NACIONAL QUE 
PRESTA SUS SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE SONSÓN, 
ANTIOQUIA 
 

 
 
 
 

$100.424.188 

 
 
 
 

Cód. Secop 1 
21-9-475122 

 
 
 
 

SA-SI-010-2021 

ADQUISICION DE MOTOCICLETA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROCESOS 
QUE SE REALIZAN EN LAS DIRECCIONES DE DEPORTES, 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y LA SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SONSÓN 

 
 

$52.750.086 

 

 
 

Cód. Secop 1 
21-9-473509 

 

 
 

SA-SI-005-2021 

LA ADQUISICIÓN DE UNA MOTOCICLETA FZ16, CON 
DESTINO A LA INSPECCIÓN DE TRÁNSITO DEL MUNICIPIO 
DE SONSÓN 

 
$7.050.000 

 
Cód. Secop 1 
12-13-958543 

 
066-2012 
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FUENTE DE FINANCIACIÓN Y PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial estimado es de: TREINTA 
MILLONES DE PESOS M/L. ($30.000.000), incluidos todos los impuestos que graven la actividad el cual se 
imputará con cargo al presupuesto de ingresos y gastos de la Alcaldía de Sonsón - Antioquia para la vigencia fiscal 
de 2025. 
 
 
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: 
 
Al valor de la compra de un vehículo automotor para la movilización de equipos, insumos y personal técnico 
adscrito a la Secretaría Infraestructura del municipio de Sonsón se han considerado los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales.   
 
Retenciones Municipales (Estampillas). 
 
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Sonsón informa lo siguiente: 
 
“El municipio de Sonsón realiza las siguientes deducciones por concepto de estampillas (Pro-adulto mayor y pro-
cultura, las cuales fueron adoptadas por el acuerdo N.° 018 de 2024 “Estatuto tributario municipal” y otras por 
diferentes acuerdos como se relaciona a continuación: 
 
 

Concepto % descuento 

Estampilla Pro-Adulto Mayor 4% (Acuerdo municipal N.° 018 de 2024) 

Estampilla Pro-cultura: 
2% suministro o 1.5% prestación de servicios según 
corresponda (Acuerdo municipal N.° 018 de 2024) 

Estampilla Pro-Hospital: 1% (Acuerdo municipal N° 018 de 2024) 

ICA: 1% (Acuerdo municipal N° 018 de 2024) 

Estampilla Pro-Deporte: 1.2% (Acuerdo municipal N.º 018 de 2024) 

Estampilla Pro-Justicia Familiar: 2% (Acuerdo municipal N.º 018 de 2024) 

 
 
FORMA DE PAGO: El Municipio de Sonsón pagará de la siguiente manera:  
 
La forma de pago será mediante UN ÚNICO PAGO y a su vez la información deberá estar publicada en la 
plataforma SECOP II, previa presentación de  
 

 Cuenta de cobro y/o Factura según naturaleza jurídica y responsabilidades del contratista 

 Acta de ingreso del Vehículo tipo motocicleta y asignación en el inventario a la Dirección de vivienda 
por parte de almacén municipal  

 Certificado de pago de las obligaciones frente al sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión 
y ARL) del mes correspondiente al cobro. 
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 Certificación de cumplimiento expedida por parte del supervisor designado en la que conste que ha 
cumplido a satisfacción el objeto contractual. 

 
El contratista pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de 
conformidad con las Leyes y Acuerdos vigentes, lo mismo que los gastos requeridos para la ejecución del contrato. 
En todo caso los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de apropiaciones presupuestales del Municipio según 
el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), según lo contemplado en el Decreto 111 de 1996 y el contratista 
deberá tener en lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, que hace referencia al derecho de turno. 
El pago se realizará mediante consignación o transferencia a la cuenta bancaria que para el efecto indique el 
contratista. 
   
 
TÉRMINO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL: 

El término de ejecución contractual será de quince (15) días contados a partir del inicio del contrato. 
 
 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 
 
En cumplimiento del Objeto del contrato, el Municipio se compromete a: 
 
Además de las obligaciones y derechos contemplados en los artículos 4º y 5º de la ley 80 de 1993 y demás normas 
concordantes, EL MUNICIPIO se obliga especialmente a:  
 

1. Suministrar una motocicleta nueva, de acuerdo con las especificaciones técnicas detalladas en el anexo 
técnico del contrato, incluyendo modelo, cilindraje, características de seguridad y demás requisitos. 

2. Garantizar la disponibilidad de la motocicleta para su uso inmediato una vez adquirida. 
3. Realizar la entrega de la motocicleta en el lugar y plazo establecidos en el contrato.  
4. Disponer del transporte de la motocicleta hasta el almacén municipal sin recargo alguno. 
5. Entregar la motocicleta con toda la documentación legal requerida, incluyendo factura de compra, 

certificado de garantía, manual del usuario, SOAT vigente, Tarjeta de propiedad, placas y demás 
documentos necesarios para la legalización del vehículo.  

6. Proporcionar capacitación al personal designado por la entidad contratante sobre el uso, mantenimiento 
y seguridad de la motocicleta. 

7. Ofrecer una garantía mínima para la motocicleta, cubriendo defectos de fabricación y funcionamiento, 
además garantizar la disponibilidad de repuestos y servicio técnico postventa durante el período de 
garantía. 

 
 
El contratista en cumplimiento del objeto contractual se obliga con el Municipio a: 
 
 
Obligaciones Generales 
 
1. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas 

en los documentos del proceso de selección. 
2. Cumplir con el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por la entidad y en el plazo estipulado 
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3. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la información objeto del 
contrato a celebrar. 

4. Los elementos o servicios defectuosos o de mala calidad podrán ser devueltos por la entidad contratante y el 
contratista deberá corregirlos en razón del cumplimiento de las condiciones de calidad, sin recargo alguno. 

5. Presentar informe sobre las actividades desarrolladas en cumplimiento de sus obligaciones contractuales.  
6. Utilizar todos sus conocimientos e idoneidad en la debida asistencia y apoyo al supervisor del contrato. 
7. Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la información y documentos que por razón de la 

prestación de sus servicios y/o suministro de bienes y/o construcción de obra pública, conozca durante la 
ejecución del contrato; esta obligación debe cumplirse aún después de la terminación del contrato cualquiera 
sea la causa de su terminación. En consecuencia, la información que conozca con ocasión de la ejecución 
del contrato no podrá divulgarla, ni usarla en su propio beneficio. 

8. Usar en debida forma, y para los fines correspondientes, los bienes que se le entregue para el cumplimiento 
de sus obligaciones 

9. Operar adecuadamente la plataforma SECOP II en el desarrollo del contrato. 
10. Asumir con la suscripción del contrato, la obligación de realizar los pagos de aporte al sistema seguridad social 

integral (salud, pensión y riesgos laborales), de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes 
de pago correspondientes, teniendo en cuenta relación de costos y utilidad o usando rentas presuntivas 
establecidas en el Decreto 1601 de 2022, o el que lo modifique o complemente o certificado de cumplimiento 
si es persona jurídica, los cuales deben ser validados. 

11. Comunicar inmediatamente al supervisor del contrato la ocurrencia de cualquier evento adverso que se 
presente en el desarrollo del contrato. 

12. Realizar todas las acciones que tiendan al adecuado desarrollo del objeto contractual 
13. Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución del contrato 
 
 
OBLIGACIONES ADICIONALES: 
 
Para la ejecución de los servicios relacionados, el contratista deberá tener las siguientes especificaciones técnicas: 
 

1. Acreditar su afiliación en calidad de contribuyente al Sistema Integral de Seguridad Social y encontrarse al día 
en los respectivos pagos 

2. Para efectos del pago mensual que se cause con ocasión de la ejecución del presente contrato, el contratista 
deberá presentar (a) Copia del recibo o certificado de pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad 
Social. (b) Copia de la planilla en la cual se discriminen los pagos realizados al Sistema Integral de Seguridad 
Social. (c) Factura electrónica.  

3. Hacer entrega material y jurídica del vehículo en buen estado de funcionamiento 
4. Dar cumplimiento a todas las especificaciones técnicas del vehículo 
5. Las que considere la entidad para una correcta ejecución del objeto contractual 
6. Cancelar del valor del contrato la suma correspondiente a los impuestos de ley y por acuerdos municipales, 

los cuales serán descontados a la hora del pago por la Secretaría de Hacienda Municipal 
 
 
Lugar de ejecución y entrega: 
 
Los bienes deben ser entregados por el contratista en el área urbana del Municipio de Sonsón, en el Almacén 
Municipal ubicado en la Carrera 6 # 6 - 58, contando con las pertinentes normas de seguridad, tanto para el 
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vehículo como para las personas y de acuerdo con las indicaciones del supervisor designado que para este caso 
corresponde a la Dirección de Vivienda. 
 
Se debe considerar que el transporte de la Motocicleta debe hacerse en un vehículo que cumpla los parámetros 
técnicos para realizar dicha labor. 
 
 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
El numeral 5to, del artículo 2do, de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020, 
señala las reglas del proceso de selección de mínima cuantía: 
 

“5. Contratación mínima cuantía. Numeral modificado por el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020. La contratación 
cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantía de la entidad independientemente de su objeto, se 
efectuará de conformidad con las siguientes reglas: 

a) Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la cual se señalará el objeto a contratar, 
el presupuesto destinado para tal fin, así como las condiciones técnicas exigidas; 

b) El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior a un día hábil; 

c) La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la propuesta con el menor precio, 
siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas; 

d) La comunicación de aceptación junto con la oferta constituye para todos los efectos el contrato celebrado, con 
base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal. 

PARÁGRAFO 1o. Las particularidades del procedimiento aquí previsto, así como la posibilidad que tengan las 
entidades de realizar estas adquisiciones a Mlpymes o establecimientos que correspondan a la definición de "gran 
almacén" señalada por la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinarán en el reglamento que para el 
efecto expida el Gobierno Nacional. 

PARÁGRAFO 2o. La contratación a que se refiere el presente artículo se realizará exclusivamente con las reglas 
en él contempladas y en su reglamentación. En particular no se aplicará lo previsto en la Ley 816 de 2003.” 

El mencionado artículo fue reglamentado por el Decreto 1860 de 2021, compilado por el Decreto 1082 de 2015, 

específicamente, frente al procedimiento, en el artículo 2.2.1.2.1.5.2: 

“ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas son 
aplicables a la contratación cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la Entidad Estatal, 
independientemente de su objeto: 

1. La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía la información a la 
que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, y la forma como el interesado debe acreditar su capacidad 
jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas, 
incluyendo las obligaciones de las partes del futuro contrato. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2069_2020.html#30
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0816_2003.html#INICIO
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2. La Entidad Estatal podrá exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra entrega a 
satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad financiera debe indicar cómo 
hará la verificación correspondiente en la invitación. 

3. La invitación se publicará por un término no inferior a un (1) día hábil para que los interesados se informen de su 
contenido y formulen observaciones o comentarios, los cuales serán contestados por la Entidad Estatal antes del 
inicio del plazo para presentar ofertas. De conformidad con el parágrafo del presente artículo, dentro del mismo 
término para formular observaciones se podrán presentar las solicitudes para limitar la convocatoria a Mipyme 
colombianas. 

4. La Entidad Estatal incluirá un cronograma en la invitación que deberá tener en cuenta los términos mínimos 
establecidos en este artículo. Además de lo anterior, en el cronograma se establecerá: i) el término dentro del cual 
la Entidad Estatal responderá las observaciones de que trata el numeral anterior. ii) El término hasta el cual podrá 
expedir adendas para modificar la invitación, el cual, en todo caso, tendrá como límite un día hábil antes a la fecha 
y hora prevista para la presentación de ofertas de que trata el último plazo de este numeral, sin perjuicio que con 
posterioridad a este momento pueda expedir adendas para modificar el cronograma del proceso; en todo caso, las 
adendas se publicarán en el horario establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015. iii) El 
momento en que publicará un aviso en el SECOP precisando si el proceso efectivamente se limitó a Mipyme o si 
podrá participar cualquier otro interesado. iv) Finalmente, se dispondrá un término adicional dentro del cual los 
proponentes podrán presentar sus ofertas, el cual será de mínimo un (1) día hábil luego de publicado el aviso en 
que se informe si el proceso se limita o no a Mipyme. 

5. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las 
condiciones de la invitación. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de 
la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. Lo anterior sin perjuicio de la oportunidad 
que deberán otorgar las Entidades Estatales para subsanar las ofertas, en los términos del artículo 5 de la Ley 1150 
de 2007, para lo cual establecerán un término preclusivo en la invitación para recibir los documentos subsanables, 
frente a cada uno de los requerimientos. En caso de que no se establezca este término, los proponentes podrán 
subsanar sus ofertas hasta antes de que finalice el traslado del informe de evaluación. 

6. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante mínimo un (1) día hábil, para que durante este 
término los oferentes presenten las observaciones que deberán ser respondidas por la Entidad Estatal antes de 
realizar la aceptación de la oferta seleccionada. 

7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas 
en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe 
informar al contratista el nombre del supervisor o interventor del contrato. 

8. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicará los criterios de que trata el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, 
conforme a los medíos de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17. del presente Decreto o las normas que los 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 

9. La oferta y su aceptación constituyen el contrato estatal.” 
El único criterio de evaluación en el proceso de selección de mínima cuantía, es el precio. La oferta económica debe 
estar acompañada del respectivo análisis de precio unitario. Por lo tanto, deben aplicarse las reglas de 
subsanabilidad bajo este criterio 

 
 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#5
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#35
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ESTUDIOS DEL SECTOR 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo  2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y del Manual de la 
Modalidad de Selección de Mínima Cuantía y la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector expedidas por la 
Agencia Contratación Pública Colombia Compra Eficiente en los Procesos de Contratación de mínima cuantía, el 
alcance del estudio de sector debe ser proporcional al valor del Proceso de Contratación, la naturaleza del objeto 
a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos identificados para el Proceso de Contratación. 
 
Para proceder con el presente análisis del sector se realizará el análisis de la demanda y el análisis de la oferta. 
 
Análisis de la Demanda 
 
Adquisiciones Previas del municipio: 
 
La Dirección de Vivienda; analizó cómo se ha venido contratando el bien o servicio a contratar, de similares 
condiciones al presente proceso. Así: 
 

OBJETO VALOR CODIGO SECOP  Nro DEL CONTRATO / 
CONTRATISTA 

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO MOTOCICLETA PARA 
EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROCESOS 
RURALES QUE SE REALIZAN BAJO LA SUPERVISIÓN DE LA 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE DEPORTES, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 
EN EL MUNICIPIO DE SONSÓN, ANTIOQUIA. 

 

$92.000.000 

 

 
         

Cód. Secop 1 
22-9-482913 

 
     

SA-SI-007-2022 

 
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO MOTOCICLETA PARA 
EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROCESOS 
RURALES QUE SE REALIZAN BAJO LA SUPERVISIÓN DE LA 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE DEPORTES, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, 
COMO TAMBIÉN PARA EL EJÉRCITO NACIONAL QUE 
PRESTA SUS SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE SONSÓN, 
ANTIOQUIA 
 

 
 
 
 

$100.424.188 

 
 
 
 

Cód. Secop 1 
21-9-475122 

 
 
 
 

SA-SI-010-2021 

ADQUISICION DE MOTOCICLETA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROCESOS 
QUE SE REALIZAN EN LAS DIRECCIONES DE DEPORTES, 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y LA SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SONSÓN 

 
 

$52.750.086 

 

 
 

Cód. Secop 1 
21-9-473509 

 

 
 

SA-SI-005-2021 

LA ADQUISICIÓN DE UNA MOTOCICLETA FZ16, CON 
DESTINO A LA INSPECCIÓN DE TRÁNSITO DEL MUNICIPIO 
DE SONSÓN 

 
$7.050.000 

 
Cód. Secop 1 
12-13-958543 

 
066-2012 

 

 
 
Adquisiciones Previas en otras entidades estatales 
 
La Dirección de Vivienda, consultó en el SECOPI y II cómo otras entidades estatales han realizado procesos de 
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contratación con características similares. 
 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

OBJETO VALOR CODIGO 
SECOP 

Nro DEL 
CONTRATO / 

CONTRATISTA 

ANTIOQUIA - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
DABEIBA 

SUMINISTRO DE MOTOCICLETA PARA 
GARANTIZAR EL DESARROLLO OPERATIVO 
EN LA PRESERVACIÓN DE LA SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO 
DE DABEIBA. 
 

 
$16.960.000 

 

Cód. Secop 1 
24-13-

14267933 

SMC 192 DE 
2024 

ANTIOQUIA - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
ANORI 

COMPRAVENTA DE VEHÍCULO AUTOMOTOR 
TIPO MOTOCICLETA DESTINADO A APOYAR Y 
GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE 
LOS PROYECTOS, ACTIVIDADES, Y 
GESTIONES DESARROLLADAS POR LA 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y 
SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE 
ANORÍ, PROMOVIENDO LAEFICIENCIA EN EL 
CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y EL 
MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA 
PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS 
 
 

 
$14.687.953 

 

Cód. Secop 1 
 

24-13-
14244985 

 
CMC2024-235 

 

CALDAS - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 

CHINCHINÁ 

COMPRA DE 10 MOTOCICLETAS PARA LA 
POLICIA NACIONAL 
 
 

$160.000.000 

 

Cód. Secop 1 
15-9-402950 

DA009-2015 

MUNICIPIO DE 
URIBIA 

 

ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA PARA LA 
MOVILIDAD DE LOS AGENTES DE TRANSITO 
DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, TRÁNSITO 
Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE URIBIA 

$18.900.000 Cód. Secop 2 Fecha y Hora de 
Apertura del 

Proceso 

2025-03-14 
18:00:00 

CÓRDOBA - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
CHINÚ 

ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA PARA SIJIN 
DEL MUNICIPIO DE CHINÚ 

$39.828.500 Cód. Secop 1 

 

Fecha y Hora de 
Apertura del 

Proceso 

11-03-2025 04:00 
p.m. 

 
Como se puede evidenciar existen diversas entidades que han requerido a través de la modalidad de mínima 
cuantía procesos similares al que pretende adelantar el municipio de Sonsón, sin embargo, el valor cambia acorde 
con las especificaciones técnicas de cada proceso y la ubicación de los mismos. 

 
 

Análisis de la Oferta 

 
De acuerdo al objeto, La Secretaría de Infraestructura, encontró que las siguientes personas naturales y/o jurídicas 
que prestan el servicio o suministran los bienes que a la fecha requiere contratar la entidad: 
 

EMPRESA Descripción UND CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL 
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Multiservicios 
empresariales 
Del oriente 

 

Motocicleta de alto cilindraje 250 SX- MODELO 

2025 o 2026 Frenos Antibloqueo (ABS) 

Altura 1355 mm - Largo 2180 mm Distancia al 

piso 205 mm Peso 165 kg - Motor 4 tiempos 1 

cilindro Diámetro por carrera 76,0 mm X 54,9 mm 

Ancho 880 mm - Altura del asiento 835 mm 

Cilindraje 249 cm3 - Distancia entre ejes 1440 

mm Suspensión delantera telescópica 

Suspensión trasera mono amortiguado ajustable 

7 posiciones 

Freno delantero Disco ABS - Freno trasero Disco 

ABS Capacidad 12L - Potencia 26,1HP 

@9300RPM Sistema de alimentación de 

combustible inyección electrónica, Sistema de 

arranque electico, Llanta delantera 100/90 R19 

M/C 57S Tubeless, Llanta trasera 140/70 R17 

M/C 605 Tubeless, Torque 22,2 NM @7300 

RPM - Transmisión 6 velocidades, 

Sistema de refrigeración 

aceite, Sistema de válvulas SOHC 4 VALVULAS 

 

La oferta cotizada incluye: 

Capacitación Teórico Practica para su manejo 

Pintura y emblemas relectivos logos de la 

alcaldía municipal 

Pintura y emblemas relectivos logos de la 

secretaria de vivienda 

Transporte 

SOAT 

Técnico Mecánica 

Matricula 

Impuesto de Rodamiento si aplica 

2 Cascos que cumplen con la norma 

2 chalecos reflectivos 

Accesorios 

Defensas Laterales Tanque 

Protector de Farola 

Protector de Motor 

Soporte Parrilla Maletero 

Maletero 

Und 1  $       29.950.000   $               29.950.000  

Multisoluciones Oriente 
S.A.S 

Motocicleta de alto cilindraje  250SX-Modelo  
2025 o 2026 
 
Frenos Antibloqueo (ABS) 
Altura 1355 mm - Largo 2180 mm 
Distancia al piso 205 mm 
Pesa 165 kg - Motor 4 tiempos 1 cilindro 
Diámetro por carrera 76,0 mm X 54.9 mm 
Ancho 880 mm - Altura del asiento 885 mm 
Cilindraje 249 cm3 Distancia entre ejes 1440 mm 

Und 1  $       29.990.000   $               29.990.000  
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Suspensión delantera telescópica 
Suspensión trasera mono amortiguado ajustable 
7 posiciones 
Freno delantero Disco ABS - Freno trasero Disco 
ABS 
Capacidad 12L - Potencia 26,1HP @9300HPM 
Sistema de alimentación de combustible 
inyección electrónica 
Sistema de arranque electico 
Llanta delantera 100/90 R19 M/C 57S Tubeless 
Llanta trasera 140/70 R17 M/C 60S Tubeless 
Torque 22,2 NM @7300 RPM - Transmisión 6 
velocidades 
Sistema de refrigeración aceite 
Sistema de válvulas SOHC 4 VALVULAS 
La oferta cotizada incluye: 
Capacitación Teórico Practica para su manejo 
Pintura y emblemas relectivos logos de la 
alcaldía municipal 
Pintura y emblemas relectivos logos de la 
secretaria de vivienda 
Transporte 
SOAT 
Técnico Mecánica 
Matricula 
Impuesto de Rodamiento si aplica 
2 Cascos que cumplen con la norma 
2 chalecos reflectivos 
Accesorios 
Defensas Laterales Tanque 
Protector de Farola 
Protector de Motor 
Soporte Parnlla Maletero 
Maletero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soluciones, servicios y 
Suministros  
Global S.A.S 

 

Motocicleta de alto cilindraje 250 SX- MODELO 
2025 o 2026 
Frenos Antibloqueo (ABS) Altura 1355 mm - 
Largo 2180 mm 
Distancia al piso 205 mm Peso 165 kg - Motor 4 
tiempos 1 cilindro 
Diámetro por carrera 76,0 mm X 54,9 mm Ancho 
880 mm - Altura del asiento 835 mm 
Cilindraje 249 cm3 - Distancia entre ejes 1440 
mm 
Suspensión delantera telescópica Suspensión 
trasera mono amortiguado ajustable 7 
posiciones 
Freno delantero Disco ABS - Freno trasero Disco 
ABS Capacidad 12L - Potencia 26,1HP 
@9300RPM 
Sistema de alimentación de combustible 
inyección electrónica Sistema de arranque 
electico 
Llanta delantera 100/90 R19 M/C 57S Tubeless 
Llanta trasera 140/70 R17 M/C 60S Tubeless 

Und 1  $       29.800.000   $               29.800.000  



 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SONSÓN 

 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  

DIRECCION VIVIENDA 

CODIGO: 140.09.05 

FECHA ACTUALIZACION: 

Res. 032- 15/03/2016 

VERSIÓN 03 

 

  

Torque 22,2 NM @7300 RPM - Transmisión 6 
velocidades 
Sistema de refrigeración aceite Sistema de 
válvulas SOHC 4 VALVULA 
La oferta cotizada incluye: 
Capacitación Teórico Practica para su manejo 
Pintura y emblemas relectivos logos de la 
alcaldía municipal 
Pintura y emblemas relectivos logos de la 
secretaria de vivienda 
Transporte 
SOAT 
Técnico Mecánica 
Matricula 
Impuesto de Rodamiento si aplica 
2 Cascos que cumplen con la norma 
2 chalecos reflectivos 
Accesorios 
Defensas Laterales Tanque 
Protector de Farola 
Protector de Motor 
Soporte Parrilla Maletero 
Maletero 

  

 
 
De lo anterior, se puede concluir que existen diversas entidades estatales que contratan bienes y/o servicios 
similares a los que el municipio de Sonsón está requiriendo y los mismos fueron adelantados a través de la 
modalidad de mínima cuantía. 
 

 El bien y/o servicio corresponde a aquellos cuya comercialización o servicio es regulada?  

 R/ Si 

 Los proveedores deben contar algún tipo de licencia o autorización para prestar (o comercializar) el BIEN Y/O 
SERVICIO?  
R/. Si 
 

 ¿De acuerdo a la forma de pago se solicitará capacidad financiera?  
R/. No. 
LIMITACIÓN A MIPYMES 

El presente proceso de contratación podrá ser limitado a mipymes con base en lo reglamentado por la Ley 1860 
de 2022 "ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mípyme. Las Entidades Estatales 
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades 
Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de 
Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando 
concurran los siguientes requisitos: 

1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de 
América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
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2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a Mipyme 
colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios 
autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben recibir 
estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que 
haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. 

Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita 
ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. 

PARÁGRAFO. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad de 
Mípyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el 
presente artículo. 

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 
1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios 
autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, pueden realizar 
convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde 
se va a ejecutar el contrato. Cada Mipyme deberá acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere 
el siguiente artículo. 

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La Mipyme 
colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la siguiente manera: 

1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando copia del 
registro mercantil. 

2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, 
si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación. 

Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad con 
la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 

PARÁGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado 
del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

PARÁGRAFO 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del registro mercantil, 
del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de Proponentes, según corresponda 
conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista 
en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada. 

PARÁGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen de 
contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten 
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recursos públicos, solo deberán aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados únicamente 
por Mipyme. 

PARÁGRAFO 4. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no excluyen 
la aplicación de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de 
compras públicas." 

El presente proceso de selección se convocará a mipymes del orden Municipal 

ANÁLISIS DE RIESGOS Y GARANTÍAS 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del contrato a celebrar, los riesgos derivados del mismo son los 
relacionados a continuación: 
 
RIESGOS PREVISIBLES 
 
La tipificación, estimación y distribución de los riesgos previsibles del presente proceso de selección, se sujetará 
a lo determinado en el presente documento y la correspondiente invitación pública.  
 
Como factores precursores de eventos, se han tenido en cuenta los siguientes: 
 
Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la ausencia del presupuesto 
o del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, 
equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. Para evitar este tipo de riesgos, debe presentarse oferta 
económica con ficha técnica de fabricante. Esto para evitar riesgos desde este punto de vista. 
 
Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica 
del contrato. 
 
Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la actuación de los precios 
de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. 
 
Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos 
para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención 
de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. 
 
La descripción de cada uno de los Riesgos y la determinación de las posibles consecuencias de la ocurrencia de 
los mismos serán definidos en la siguiente matriz, teniendo en cuenta lo establecido en el Documento CONPES 
3714 de 2011 y el Manual para la identificación y cobertura del Riesgo de Colombia Compra Eficiente. 
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Ocurre cuando se presentan demoras por 
parte de la Entidad en las aprobaciones 
previas de los productos y/o informes 
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Asesoría a las 
dependencias, revisión y 
ajuste del Estudio Previo. 
Constante actualización 
normativa. 

Cada vez que se 
presenta una solicitud de 
contratación. 
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Se establecen plazos 
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Cada vez que se elabora 
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A través de la verificación de 
cumplimiento de las 
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en el contrato.  
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Probabilidad del Riesgo 
 

Probabilidad Categoría Valoración 

Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) 1 

Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 2 

Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) 3 

Probable (Probablemente va a ocurrir) 4 

Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias) 5 

 
Impacto de Riesgo 

 Calificación Cualitativa Calificación Monetaria 

1 Insignificante 
Obstruye la ejecución del contrato de 
manera intrascendente 

Los sobrecostos no representan más del uno 
por ciento (1%) del valor del contrato 

2 Menor 
Dificulta la ejecución del contrato de 
manera baja. Aplicando medidas 

Los sobrecostos no representan más del 
cinco por ciento (5%) del valor del contrato 
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mínimas se puede lograr el objeto 
contractual 

3 Moderado 
Afecta la ejecución del contrato sin 
alterar el beneficio para las partes 

Genera un impacto sobre el valor del contrato 
entre el cinco (5%) y el quince por ciento 
(15%) 

4 Mayor 
Obstruye la ejecución del contrato 
sustancialmente pero aun así permite 
la consecución del objeto contractual 

Incrementa el valor del contrato entre el 
quince (15%) y el treinta por ciento (30%) 

5 Catastrófico 
Perturba la ejecución del contrato de 
manera grave imposibilitando la 
consecución del objeto contractual 

Impacto sobre el valor del contrato en más del 
treinta por ciento (30%)  

 
 
 
Categoría del Riesgo 
 

Valoración del Riesgo Categoría 

8, 9 y 10 Riesgo extremo 

6 y 7 Riesgo alto 

5 Riesgo medio 

2, 3 y 4 Riesgo bajo 

 
 
EL ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS 
PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL 
 
De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015 la entidad es libre de exigir o no garantías en el 
proceso de mínima cuantía y en la adquisición en grandes superficies, por tanto, deberá dejar sustentado la 
exigencia o no de las garantías. 
 
Previo análisis de los riesgos a que puede estar expuesto El Municipio, en razón del objeto, la naturaleza, el valor, 
la forma de pago y las características del contrato a ejecutar, se considera con el fin de mantener indemne al 
Municipio frente a eventuales daños, que el contratista debe otorgar como mecanismo de cobertura del riesgo la 
constitución de una póliza de seguros a favor de El Municipio de Sonsón que garantice el cumplimiento de sus 
obligaciones y que cubra los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales 
del contratista cuyo monto, vigencia y amparos, cumpla con lo siguiente: 
 
Diligenciar los amparos que apliquen, de acuerdo a la naturaleza y objeto del contrato: 
 

Amparo Valor Plazo 

Cumplimiento 10%  del valor del  contrato Igual al plazo de ejecución  y cuatro 
meses mas 
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Garantía de pago de salarios, 
prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones laborales 

N/A N/A 

Garantía de Calidad del servicio N/A N/A 

Garantía de Calidad de los bienes 10%  del valor del  contrato Igual al plazo de ejecución  y cuatro 
meses mas 

Estabilidad y calidad de la Obra N/A N/A 

Seguro de Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

N/A N/A 

Garantía de buen manejo y 
correcta inversión del anticipo 

N/A N/A 

Garantía de pago anticipado N/A N/A 

 
NOTA: El municipio deberá tener doble calidad como beneficiario y asegurado. 
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015 cuando con ocasión de las reclamaciones 
efectuadas por la Entidad Estatal, el valor de la garantía se reduce, la Entidad Estatal debe solicitar al contratista 
restablecer el valor inicial de la garantía. 
 
Cuando el contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, la Entidad Estatal debe exigir al 
contratista ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, según el caso.  
 
 
 SUPERVISOR. 
 

DEPENDENCIA - OFICINA DIRECCIÓN DE VIVIENDA 

FUNCIONARIO RESPONSABLE JORGE ESPINOSA VANEGAS 

CARGO DIRECTOR DE VIVIENDA 

 
CAPACIDAD CONTRACTUAL. 
 
El Alcalde Municipal de Sonsón como máxima autoridad ejecutiva; delego a través del Decreto Municipal Nro. 041 
del 17 de febrero de 2024, en las Secretarías de Despacho, los cuales, son cargos del nivel directivo, la 
competencia y funciones para ordenar el gasto y pagos, celebrar contratos y convenios, expedir los actos 
administrativos precontractuales, contractuales y poscontractuales, para cada una de las modalidades de 
selección dispuestas en la ley, sin límite de cuantía, de conformidad con lo establecido en el Estatuto General de 
la Contratación Pública, así como el uso de las cláusulas excepcionales dispuestas en el mismo. 
 
 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 
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La contratación, cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

Número:    896 

Valor:        Treinta millones de Pesos M/L ($30.000.000) 

Rubro:       2.3.2.02.02.006.05.06.01 
Fondo:      1.2.4.3.03.015 

Fecha:      14 de marzo de 2025 

Recursos de vigencias futuras en caso que aplique: N.A 

 
 
SUJECION A TRATADOS DE LIBRE COMERCIO O ACUERDOS INTERNACIONALES. 
 
El presente proceso de selección no está cobijado por Tratado de Libre Comercio o Acuerdo Internacional alguno 
en los términos de la Sección Cuatro, Subsección Uno del Decreto 1082 de 2015. 
 
 
Atentamente, 
 
Original firmado 
 

 
JORGE ESPINOSA VANEGAS 

DIRECTOR DE VIVIENDA 
     


